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MONTEX
ŘEŠENÍ PRO KAŽDÉHO.

Zhotovitel: Petr Vodička - MONTEX
Kijevská l ib
568 02 Svitavy
IČO: 455 58 566

Cenová nabídka - PV-MO-210528/2
Objednatel: Základní škola Svitavy

Riegrova 4
568 02 Svitavy
IČO: 49328263

Zcela zatemňující roleta Velux
- Vedení v lištách-barva stříbrná,
- Látka zatemňující, kolekce standard
- FK08

Ostatní standard dle výrobce

??? A) Roletka Velux, kolekce stddard 3x 2.074,00 6,222,00
??? B) Roletka Velux, kolekce premium 3x 2.510,00 7.530,00
Montážní materiál 3x 10,00 30,00
Montáž+seřízení+demontáž 3x 280,00 840,00
Celkem bez DPH: 3 ks

Učebna počítačová

Jazykováučebna
??? A) Ŕo'letka Velux, kolekce standard 8x 2.074,00 16.592,00
??? B) Roletka Velux, kolekce premium 8x 2.510,00 20.080,00
Montážní materiál 8x 10,00 80,00
Montáž+seřízení+demontáž 8x 280,00 2.240,00
Celkem bez DPH: S y,

A)Celková cena bez DPH 26.004,00
21% DPH: 5.460,84

Celková cena zakázky 31.465,00

B)Celková cena bez DPH 30.800,00
21% DPH: 6.468,00

Celková cena zakázky 37.268,00

V ceně není zahrnuto: pokud není v nabídce uvedeno:
Stavební příprava, příprava el. rozvodů/kabeláž, ovládací prvky, zapojení ovI. prvků, lešení,
Konzultační činnost: 900,00/hod. (práce suplující činnost architekta, popř. bytového projektanta)
Neměřitelné práce: 900,00 lhod. (práce na přání zákazníka vykonané nad rámec nabídky popř. smlouvy)
Dopravní náklady: 15,-- l Ihn (cena zahrnující montážní vozidlo i s posádkou nad rámec sjednaných paušálních

dopravních nákladů)

Platební podmínky: záloha + doplatek
Při nedodržení termínu splatnosti, se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,5% z dlužné částky za každý den prodlení.
Termín dodání: 2 - 4 týdny
Objednatel přistoupí na prodloužení doby plněni v případech:
-špatných klimatických podmínek, tj. jestliže průměrná teplota ve dvou po sobě jdoucích dnech bude 4°C a nižší a jestliže srážky
převýší lOmm denně nebo vítr při zemi dosáhne rychlosti 80 km/hod. a vyšší.
-vyšší moci-za tuto budou považovány následující skutečnosti, pokud znemožní realizaci díla anebo jej učiní nepřiměřeně obtížným:
přírodní katastrofý, vá]kz občanské nepokoje, rekvizice, restrikce ze strany státu, zákazy nebo právní opatření jakéhokoliv druhu,
dovozní nebo vývozní omezeni, stávky, výluky, pracovní konflikty, požár, havárie nebo jakékoliv jiné důvody, které jsou mimo vliv a
kontrolu zhotovitele.
Doba plnění se prodlouží o trojnásobný počet dni, kdy nebylo možné z výše uvedených důvodů provádět plnění díla.
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Dle § 14 odst.(1) zákona č. 634/1992 Sb., existuje mimosoudní řešení spotřebitelských vztahů-adr@coi.cz (adr.coi.cz)
Záruka: 24 měsíců základní
Vlastnické právo k zhotovované věci přechází na objednatele teprve úplným zaplacením dohodnuté ceny za dílo. Nebezpečí škody na
zhotovované věci přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla, uvedeným v zápise o předání a převzetí díla.

Firma MONTEX založena 1992 - 29 letá zkušenost ,l

Platnost cenové nabídky: l měsíc

Odsouhlasením cenové nabídky - smlouvy, potvrzuji, že jsem byl(a) se vším seznámen(a), vše bylo vysvětleno, a všemu rozumím
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