



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Areálová tepelná přípojka</b>	0,00	<b>2 313 779,69</b>	<b>2 313 779,69</b>	<b>2 313 779,69</b>	<b>83</b>
01.1	Zemní a stavební práce	0,00	309 322,69	64 957,76	374 280,45	13
01.2	Trubní část	0,00	1 644 068,00	345 254,28	1 989 322,28	71
01.3	Měření a regulace	0,00	264 339,00	55 511,19	319 850,19	11
01.4	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	96 050,00	20 170,50	116 220,50	4
Celkem za stavbu		0,00	2 313 779,69	485 893,73	2 799 673,42	56

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			173 505,20	26
18	Povrchové úpravy terénu	HSV			23 226,19	3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			5 084,40	1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			12 153,48	2
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			249,60	0
8	Trubní vedení	HSV			57 250,00	9
9	Ostatní konstrukce	HSV			18 900,00	3
99	Staveništní přesun hmot	HSV			18 953,82	3
M36	Montáže měřicích a regulačních zařízení	MON			264 339,00	39
VN	Vedlejší náklady	VN			30 050,00	4
ON	Ostatní náklady	ON			66 000,00	10
Cena celkem					669 711,69	100