

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2021-07-25  
Stavba: Poustka - Zásahy po povodních 07/20216666646

KSO:  
Místo: k.ú. Dobkovice a Prosetín

CC-CZ:  
Datum: 24. 7. 2021

Zadavatel:  
Povodí Ohře s.p.

IČ: 70889988  
DIČ: CZ70889988

Zhotovitel:  
Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ: 25475819  
DIČ: CZ25475819

Projektant:

IČ:  
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

<b>Cena bez DPH</b>			<b>296 170,00</b>
DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	296 170,00	62 195,70
	15,00%	0,00	0,00
<b>Cena s DPH v CZK</b>			<b>358 365,70</b>

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021-07-25

**Stavba:** Poustka - Zásahy po povodních 07/20216666646

Místo: k.ú. Dobkovice a Prosetín

Datum: 24. 7. 2021

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>Náklady z rozpočtů</b>		<b>296 170,00</b>	<b>358 365,70</b>
2021-07-25	Poustka - Zásahy po povodních 07/20216666646	296 170,00	358 365,70

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Pouстка - Zásahy po povodních 07/20216666646**

KSO:

Místo: k.ú. Dobkovice a Prosetín

CC-CZ:

Datum: 24. 7. 2021

Zadavatel:

Povodí Ohře s.p.

IČ:

70889988

DIČ:

CZ70889988

Zhotovitel:

Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

IČ:

25475819

DIČ:

CZ25475819

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**296 170,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	296 170,00	21,00%	62 195,70
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**358 365,70**

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

**Poustka - Zásahy po povodních 07/2021666646**

Místo: k.ú. Dobkovice a Prosetín

Datum: 24. 7. 2021


Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel: 

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady ze soupisu prací</b>	<b>296 170,00</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	286 170,00
1 - Zemní práce	286 170,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	10 000,00



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**Pouстка - Zásahy po povodních 07/20216666646**

Místo: k.ú. Dobkovice a Prosetín

Datum: 24. 7. 2021

Zadavatel: Povodí Ohře s.p.

Projektant:

Zhotovitel: Zemní a dopravní stavby Hrdý Milan, s.r.o.

Zpracovatel: 

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>296 170,00</b>	
o HSV Práce a dodávky HSV							286 170,00	
D 1 Zemní práce							286 170,00	
1	K	125703311	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 250 do 500 mm	m3	32,000	234,00	7 488,00	CS ÚRS 2019 02
2	K	125703321	Čištění melioračních kanálů od naplavenin tl přes 500 mm	m3	270,000	153,00	41 310,00	CS ÚRS 2019 02
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	302,000	258,00	77 916,00	CS ÚRS 2019 02
4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	302,000	195,00	58 890,00	CS ÚRS 2019 02
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	558,700	180,00	100 566,00	CS ÚRS 2019 02
vv		302*1,85			558,700			
vv		Součet			558,700			
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady							10 000,00	
6	K	001200100	Rezerva na nepředpokládané vlivy	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00	