



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002785

Ze dne: 9. 8. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Oprava středových svodidel na dálnici D1 v km 185,900 LS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Středové svodidlo Arcelor Mittal JSAM/H2

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 3. 8. 2021. Číslo policejního protokolu KRPB-83-2/DNDO-2021-LAN

Místo dodání: Dálnice D1 km 185,900 LS

Termín předání staveniště: 11. 8. 2021

Termín pro dokončení: 13. 8. 2021

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 163 629,- / 197 991,10

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002785

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

- Příloha – Položkový rozpočet plnění

Podpis oprávněné osoby: [REDAKCE], vedoucí SSÚD Domašov

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:

[REDAKCE]

Datum: 2021. 08. 11 10:06:21

Digitálně podepsal:

[REDAKCE]

Datum: 2021. 08. 11 12:04:05

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM/H2					
D1 185,9 sm. Praha střed B 83.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	98,000		
2	Výkon technika	hod	11,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	98,000		
4	Výkon dílny	hod	10,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	98,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	98,000		0
7	Doprava materiálu (nad 18 t) přeprava bagru	km	98,000		
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	52,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m			0,00
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			0,00
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			0,00
12	Samostatná výměna sloupku	ks			0,00
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			0,00
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			0,00
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	20,000		
16	Svodnice AM	ks	13,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks	20,000		
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks	20,000		
19	Spodní pásnice AM	ks	7,000		
20	Sloupek C 150 dl.1755	ks	21,000		
	rovnání sloupků	ks	10,000	0,00	0,00
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			0,00
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			0,00
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			0,00
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			0,00
25	Přechodka AM 8,5%	ks			0,00
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			0,00
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	13,000		
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýchopová technologie	m			0,00
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			0,00
30	Strojní zemní práce	hod	5,000		
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
32	Směrový sloupek	ks			0,00
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			0,00
34	Práce dělníka (finální úprava terénu, úklid trosk)	hod	5,000		
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1,000		
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			0,00
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	112,000		
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	112,000		
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	98,000		
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	98,000		
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	10,000		
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	10,000		
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	10,000		
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	10,000		

Datum: 6.8.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Celková cena bez DPH	163 629,00
DPH 21%	34 362,10
Celková cena včetně DPH	197 991,10