
REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Jablonec nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 05719836
DIČ: CZ05719836

Projektant: IČ:

Projektový atelier David DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Arch. Jan Mach DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 4 302 849,19

0,00 0,00

ZN2021_006
MŠ Montessori - interiér (aktualizace 02/2021)

CNC studio s.r.o.

3 556 073,71

0,00

3 556 073,71

Sazba daně Základ daně Výše daně
21,00% 3 556 073,71 746 775,48
15,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: ZN2021_006

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel: Město Jablonec nad Nisou Projektant:

Uchazeč: CNC studio s.r.o. Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Vyplň vlastní 0,00 0,00

3 556 073,71 4 302 849,19

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

0,00 0,00

Ostatní náklady 0,00 0,00

SO 01B školka interiér přístavba 1 083 779,03 1 311 372,63

SO 01C školka interiér zázemí učitelky 604 908,38 731 939,14

3 556 073,71 4 302 849,19

SO 01A školka interiér stávající budova 1 867 386,30 2 259 537,42

Ing. Arch. Jan Mach

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

MŠ Montessori - interiér (aktualizace 02/2021)

14. 2. 2021

Projektový atelier David
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Jablonec nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 05719836

DIČ: CZ05719836

Projektant: IČ:

Projektový atelier David DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Arch. Jan Mach DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 682 330,00
Ostatní náklady 185 056,30

Cena bez DPH 1 867 386,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 867 386,30 21,00% 392 151,12

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 259 537,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠ Montessori - interiér (aktualizace 02/2021)

SO 01A - školka interiér stávající budova

CNC studio s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel: Město Jablonec nad Nisou Projektant:
Projektový atelier 
David

Uchazeč: CNC studio s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Arch. Jan 
Mach

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 682 330,00

HSV - Práce a dodávky HSV 603 180,00

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 430,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 600 750,00

PSV - Práce a dodávky PSV 1 023 750,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 790,00

    766 - Konstrukce truhlářské 1 013 960,00

M - Práce a dodávky M 55 400,00

    21-M - Elektromontáže 55 400,00

2) Ostatní náklady 185 056,30

58 881,55

50 469,90

20 187,96

13 458,64

8 411,65

Kompletační činnost 33 646,60

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 867 386,30

Provozní vlivy

Jiné VRN

MŠ Montessori - interiér (aktualizace 02/2021)

SO 01A - školka interiér stávající budova

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel: Město Jablonec nad Nisou Projektant:
Projektový atelier 
David

Uchazeč: CNC studio s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Arch. Jan 
Mach

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 682 330,00

D HSV Práce a dodávky HSV 603 180,00

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 430,00

1 K 63245012x
stěrka - barva - neutral beige NCS Colorcode S 2012-
Y30R

m2 1,800 850,00 1 530,00

2 K 633811111x Vyrovnání a broušení nerovností stěny pod stěrkou m2 1,800 500,00 900,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 600 750,00

3 K 998011001
Montáž, instalace a připojení nábytku a vybavení na 
místě stavby

kpl 1,000 250 000,00 250 000,00

4 K 998011002
Pomocné montážní a truhlářské práce při úpravě a 
sestavení nábytku a vybavení na místě stavby

kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

5 K 998011003
Doprava a přesun hmot pro dodávku nábytku a 
vybavení

kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

6 K 998011004
Pomocné, doplňkové a jiné stavební práce a 
přípomoce vč. případného materiálu

hod 160,000 350,00 56 000,00

VV „odhad“ 10 dní, 4 pracovníci
VV 5*4*8,0 160,000
VV Součet 160,000

7 K 998011005
Pomocné, doplňkové montáže a přípomoce ZTI vč. 
případného materiálu (zapojení kuchyněk, dřezů)

hod 64,000 350,00 22 400,00

VV „odhad“ 8 dní, 2 pracovníci
VV 4*2*8,0 64,000
VV Součet 64,000

8 K 998011005.1
Pomocné, doplňkové a jiné elektromontáže a 
přípomoce elektro vč. případného materiálu (zapojení 
kuchyněk, světel)

hod 64,000 400,00 25 600,00

VV „odhad“ 8 dní, 2 pracovníci
VV 4*2*8,0 64,000
VV Součet 64,000

9 K 998011007
Zaměření předmětných prostor pro potřeby výroby, 
dodávky a montáže nábytku a vybavení

hod 80,000 350,00 28 000,00

VV „odhad“ 5 dní, 2 pracovníci
VV 5*2*8,0 80,000
VV Součet 80,000

10 K 219990011 Výchozí revize elektro vč. zprávy kpl 2,000 8 000,00 16 000,00

11 K 998011006
Koordinační činnost při spolupráci s dodavatelem 
vestavěného nábytku jako součásti stavebních prací a 
dodávek

hod 65,000 350,00 22 750,00

D PSV Práce a dodávky PSV 1 023 750,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 9 790,00

12 K XXX069
nerezový dvoudřez s odkapáváním, napojením a 
sifonem

kus 1,000 3 950,00 3 950,00

13 K XXX070 nerezový jednoduchý dřez, napojením a sifonem kus 2,000 1 300,00 2 600,00

14 K XXX071 dřezová baterie, páková směšovací, tlaková, otočná, kus 3,000 1 080,00 3 240,00

D 766 Konstrukce truhlářské 1 013 960,00
15 K 766001 NP 1.1 skříň vestavná m² 32,000 2 150,00 68 800,00

16 K 766002 NP 1.2. skřín matracová m² 6,000 2 150,00 12 900,00

17 K 766003 NP 1.4 dřez dílna m² 1,200 2 150,00 2 580,00

18 K 766004 NP 1.5 svačinový pult m² 1,000 2 150,00 2 150,00

19 K 766005 NP 1.6 šatní skříňka m² 6,800 2 150,00 14 620,00

20 K 766006 NP 1.7 šatní skříňka m² 1,700 2 150,00 3 655,00

21 K 766007 NP 1.8 šatní skříňka m² 5,100 2 150,00 10 965,00

22 K 766008 NP 1.9 šatní skříňka m² 4,200 2 150,00 9 030,00

23 K 766009 NP 2.1 - skříň vestavná m² 37,000 2 150,00 79 550,00

24 K 766010 NP 2.2 - dřez  - dílna m² 1,000 2 150,00 2 150,00

25 K 766011 NP 2.3 - skříň vestavná - kuchyň m² 29,600 2 150,00 63 640,00

26 K 766012 NP 2.4 - servírovací skříň m² 1,500 2 150,00 3 225,00

27 K 766013 NP 2.5 - svačinový pult m² 1,100 2 150,00 2 365,00

28 K 766041 NV 1 - skříňka nízká 600 x 360 x 300 mm kus 36,000 2 000,00 72 000,00

29 K 766042 NV 2 - skříňka vvysoká 600 x 360 x 600 mm kus 42,000 3 000,00 126 000,00

30 K 766043
NV 3 - skříňka vvysoká se zarážecími latěmi 600 x 360 
x 600 mm

kus 4,000 3 100,00 12 400,00

MŠ Montessori - interiér (aktualizace 02/2021)

SO 01A - školka interiér stávající budova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 766044 NV 4 - skříňka stojací 300 x 360 x 600 mm kus 25,000 2 000,00 50 000,00

32 K 766045 NV 5 - skříňka hluboká 600 x 480 x 600 mm kus 8,000 4 200,00 33 600,00

33 K 766046 NV 6 - skříňka hluboká dlouhá 1200 x 480 x 600 mm kus 4,000 8 400,00 33 600,00

34 K 766047 NV 7 - skříňka nízká dlouhá  1200 x 360 x 300 mm kus 4,000 4 200,00 16 800,00

35 K 766048 NV  8 - vozíček kus 2,000 2 600,00 5 200,00

36 K 766049 NV9 - police na kovové tvary kus 2,000 3 500,00 7 000,00

37 K 766050 NV10 - vozík na zvonky kus 2,000 8 400,00 16 800,00

38 K 766051 NV11 - stolek na praní kus 2,000 5 200,00 10 400,00

39 K 766052 NV 12 - šuplíky kus 2,000 34 000,00 68 000,00

40 K 766053 NV 13 - botník kus 2,000 8 400,00 16 800,00

41 K 766054 NV 14 - malířský stojan kus 2,000 890,00 1 780,00

42 K 766055 NV 15 - květináč kus 9,000 430,00 3 870,00

43 K 766056 S1 - stůl jídelní velký kus 4,000 10 000,00 40 000,00

44 K 766057 S2 - stůl jídelní nízký kus 4,000 8 000,00 32 000,00

45 K 766058 S3 - stůl svačinový kus 2,000 2 200,00 4 400,00

46 K 766059 S4 - ponk dětský kus 2,000 16 000,00 32 000,00

47 K 766060 S5 - stůl pracovní 600 x 800 mm kus 20,000 1 550,00 31 000,00

48 K 766061 S6 - stůl pracovní 800 x 800 mm kus 2,000 1 630,00 3 260,00

49 K 766062 Z1 - židle dětská jídelní vysoká kus 24,000 700,00 16 800,00

50 K 766063 Z2 - židle dětská jídelní nízká kus 24,000 500,00 12 000,00

51 K 766064 Z3 - židle dětská pracovní vyšší kus 15,000 900,00 13 500,00

52 K 766065 Z4 - židle dětská pracovní nižší kus 18,000 900,00 16 200,00

53 K 766066 Z5 - křesílko kus 2,000 2 400,00 4 800,00

54 K 766067 Z6- lavice kus 1,000 4 300,00 4 300,00

55 K 766068 Z10 - pozorovací židlička kus 4,000 1 180,00 4 720,00

56 K 766069 R1 - vnitřní roleta kus 1,000 1 500,00 1 500,00

57 K 766070 R2 - vnitřní roleta kus 1,000 2 000,00 2 000,00

58 K 766071 R4- vnitřní roleta kus 4,000 2 650,00 10 600,00

59 K 766081 D5 - matrace dětská kus 28,000 1 250,00 35 000,00

D M Práce a dodávky M 55 400,00

D 21-M Elektromontáže 55 400,00
60 K XXX076 vestavná sklokeramická dvouplotýnka kus 1,000 2 600,00 2 600,00

61 K XXX077 vestavná elektrická trouba kus 1,000 20 000,00 20 000,00

62 K XXX078 nástěná lampička s krytým zdrojem kus 8,000 4 100,00 32 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Jablonec nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 05719836

DIČ: CZ05719836

Projektant: IČ:

Projektový atelier David DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Arch. Jan Mach DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 976 377,50
Ostatní náklady 107 401,53

Cena bez DPH 1 083 779,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 083 779,03 21,00% 227 593,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 311 372,63

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠ Montessori - interiér (aktualizace 02/2021)

SO 01B - školka interiér přístavba

CNC studio s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel: Město Jablonec nad Nisou Projektant:
Projektový atelier 
David

Uchazeč: CNC studio s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Arch. Jan 
Mach

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 976 377,50

HSV - Práce a dodávky HSV 391 977,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 577,50

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 388 400,00

PSV - Práce a dodávky PSV 520 800,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 510,00

    766 - Konstrukce truhlářské 514 290,00

M - Práce a dodávky M 63 600,00

    21-M - Elektromontáže 63 600,00

2) Ostatní náklady 107 401,53

34 173,21

29 291,33

11 716,53

7 811,02

4 881,89

Kompletační činnost 19 527,55

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 083 779,03

Provozní vlivy

Jiné VRN

MŠ Montessori - interiér (aktualizace 02/2021)

SO 01B - školka interiér přístavba

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel: Město Jablonec nad Nisou Projektant:
Projektový atelier 
David

Uchazeč: CNC studio s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Arch. Jan 
Mach

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 976 377,50

D HSV Práce a dodávky HSV 391 977,50

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 577,50

1 K 63245012x
stěrka - barva - neutral beige NCS Colorcode S 2012-
Y30R

m2 2,650 850,00 2 252,50

2 K 633811111x Vyrovnání a broušení nerovností stěny pod stěrkou m2 2,650 500,00 1 325,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 388 400,00

3 K 998011001
Montáž, instalace a připojení nábytku a vybavení na 
místě stavby

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

4 K 998011002
Pomocné montážní a truhlářské práce při úpravě a 
sestavení nábytku a vybavení na místě stavby

kpl 1,000 80 000,00 80 000,00

5 K 998011003
Doprava a přesun hmot pro dodávku nábytku a 
vybavení

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

6 K 998011004
Pomocné, doplňkové a jiné stavební práce a 
přípomoce vč. případného materiálu

hod 96,000 350,00 33 600,00

VV „odhad“ 10 dní, 4 pracovníci
VV 3*4*8,0 96,000
VV Součet 96,000

7 K 998011005
Pomocné, doplňkové montáže a přípomoce ZTI vč. 
případného materiálu (zapojení kuchyněk, dřezů)

hod 48,000 350,00 16 800,00

VV „odhad“ 8 dní, 2 pracovníci
VV 3*2*8,0 48,000
VV Součet 48,000

8 K 998011005.1
Pomocné, doplňkové a jiné elektromontáže a 
přípomoce elektro vč. případného materiálu (zapojení 
kuchyněk, světel)

hod 48,000 400,00 19 200,00

VV „odhad“ 8 dní, 2 pracovníci
VV 3*2*8,0 48,000
VV Součet 48,000

9 K 998011007
Zaměření předmětných prostor pro potřeby výroby, 
dodávky a montáže nábytku a vybavení

hod 48,000 350,00 16 800,00

VV „odhad“ 5 dní, 2 pracovníci
VV 3*2*8,0 48,000
VV Součet 48,000

10 K 219990011 Výchozí revize elektro vč. zprávy kpl 1,000 8 000,00 8 000,00

11 K 998011006
Koordinační činnost při spolupráci s dodavatelem 
vestavěného nábytku jako součásti stavebních prací a 
dodávek

hod 40,000 350,00 14 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 520 800,00

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 510,00
12 K XXX069 nerezový dvoudřez s odkapáváním kus 1,000 3 400,00 3 400,00

13 K XXX070 nerezový jednoduchý dřez kus 1,000 950,00 950,00

14 K XXX071 dřezová baterie, páková směšovací, tlaková, otočná, kus 2,000 1 080,00 2 160,00

D 766 Konstrukce truhlářské 514 290,00
15 K 766014 NP 3.1 - šatní skříň m² 7,800 2 150,00 16 770,00

16 K 766015 NP 3.2 - skříň servírovací, svačinový pult m² 6,500 2 150,00 13 975,00

17 K 766016 NP 3.3 - kuchyňka m² 1,500 2 150,00 3 225,00

18 K 766017 NP 3.4 - dřez dílna m² 1,000 2 150,00 2 150,00

19 K 766018 NP 3.5 - skříň matracová m² 3,250 2 150,00 6 987,50

20 K 766019 NP 3.6 - skříň matracová m² 3,250 2 150,00 6 987,50

21 K 766020 NP 3.7 - skříň matracová m² 2,700 2 150,00 5 805,00

22 K 766041 NV 1 - skříňka nízká 600 x 360 x 300 mm kus 19,000 2 000,00 38 000,00

23 K 766042 NV 2 - skříňka vvysoká 600 x 360 x 600 mm kus 22,000 3 000,00 66 000,00

24 K 766043
NV 3 - skříňka vvysoká se zarážecími latěmi 600 x 360 
x 600 mm

kus 2,000 3 100,00 6 200,00

25 K 766044 NV 4 - skříňka stojací 300 x 360 x 600 mm kus 9,000 2 000,00 18 000,00

26 K 766045 NV 5 - skříňka hluboká 600 x 480 x 600 mm kus 6,000 4 200,00 25 200,00

27 K 766046 NV 6 - skříňka hluboká dlouhá 1200 x 480 x 600 mm kus 2,000 8 400,00 16 800,00

28 K 766047 NV 7 - skříňka nízká dlouhá  1200 x 360 x 300 mm kus 1,000 4 200,00 4 200,00

29 K 766048 NV  8 - vozíček kus 1,000 2 600,00 2 600,00

30 K 766049 NV9 - police na kovové tvary kus 1,000 3 500,00 3 500,00

31 K 766050 NV10 - vozík na zvonky kus 1,000 8 400,00 8 400,00

MŠ Montessori - interiér (aktualizace 02/2021)

SO 01B - školka interiér přístavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 766051 NV11 - stolek na praní kus 1,000 5 200,00 5 200,00

33 K 766052 NV 12 - šuplíky kus 2,000 34 000,00 68 000,00

34 K 766053 NV 13 - botník kus 2,000 8 400,00 16 800,00

35 K 766054 NV 14 - malířský stojan kus 1,000 890,00 890,00

36 K 766055 NV 15 - květináč kus 5,000 430,00 2 150,00

37 K 766056 S1 - stůl jídelní velký kus 2,000 10 000,00 20 000,00

38 K 766057 S2 - stůl jídelní nízký kus 2,000 8 000,00 16 000,00

39 K 766059 S4 - ponk dětský kus 1,000 16 000,00 16 000,00

40 K 766060 S5 - stůl pracovní 600 x 800 mm kus 10,000 1 550,00 15 500,00

41 K 766061 S6 - stůl pracovní 800 x 800 mm kus 1,000 1 630,00 1 630,00

42 K 766062 Z1 - židle dětská jídelní vysoká kus 12,000 700,00 8 400,00

43 K 766063 Z2 - židle dětská jídelní nízká kus 12,000 500,00 6 000,00

44 K 766064 Z3 - židle dětská pracovní vyšší kus 6,000 900,00 5 400,00

45 K 766065 Z4 - židle dětská pracovní nižší kus 6,000 900,00 5 400,00

46 K 766066 Z5 - křesílko kus 2,000 2 400,00 4 800,00

47 K 766068 Z10 - pozorovací židlička kus 2,000 1 180,00 2 360,00

48 K 766072 R3- vnitřní roleta kus 1,000 3 700,00 3 700,00

49 K 766073 R5- vnitřní roleta kus 1,000 3 900,00 3 900,00

50 K 766074 R6- vnitřní roleta kus 1,000 3 650,00 3 650,00

51 K 766075 ZD3 - přepážka mezi WC kus 4,000 2 800,00 11 200,00

52 K 766076 ZR1 - zrdcadlo o průměru 400 mm kus 4,000 450,00 1 800,00

53 K 766077 ZR2 - zrdcadlo o průměru 300 mm kus 4,000 350,00 1 400,00

54 K 766078 D1 - nerezový zásobník mýdla kus 8,000 970,00 7 760,00

55 K 766079 D2 - nerezový zásobník toaletního papíru kus 2,000 1 700,00 3 400,00

56 K 766080 D3 - zásobník papírových růčníků - role kus 3,000 2 450,00 7 350,00

57 K 766081 D4- kartáč na WC kus 2,000 400,00 800,00

58 K 766082 D5 - matrace dětská kus 24,000 1 250,00 30 000,00

D M Práce a dodávky M 63 600,00

D 21-M Elektromontáže 63 600,00
59 K XXX063 vestavná sklokeramická dvouplotýnka kus 1,000 2 600,00 2 600,00

60 K XXX064 vestavná elektrická trouba kus 1,000 20 000,00 20 000,00

61 K XXX068 nástěná lampička s krytým zdrojem kus 10,000 4 100,00 41 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Město Jablonec nad Nisou DIČ:

Uchazeč: IČ: 05719836

DIČ: CZ05719836

Projektant: IČ:

Projektový atelier David DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Ing. Arch. Jan Mach DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 544 962,50
Ostatní náklady 59 945,88

Cena bez DPH 604 908,38

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 604 908,38 21,00% 127 030,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 731 939,14

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

MŠ Montessori - interiér (aktualizace 02/2021)

SO 01C - školka interiér zázemí učitelky

CNC studio s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel: Město Jablonec nad Nisou Projektant:
Projektový atelier 
David

Uchazeč: CNC studio s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Arch. Jan 
Mach

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 544 962,50

HSV - Práce a dodávky HSV 232 600,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 232 600,00

PSV - Práce a dodávky PSV 280 462,50

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 760,00

    766 - Konstrukce truhlářské 275 702,50

M - Práce a dodávky M 31 900,00

    21-M - Elektromontáže 31 900,00

2) Ostatní náklady 59 945,88

19 073,69

16 348,88

6 539,55

4 359,70

2 724,81

Kompletační činnost 10 899,25

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 604 908,38

Provozní vlivy

Jiné VRN

MŠ Montessori - interiér (aktualizace 02/2021)

SO 01C - školka interiér zázemí učitelky

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 14. 2. 2021

Zadavatel: Město Jablonec nad Nisou Projektant:
Projektový atelier 
David

Uchazeč: CNC studio s.r.o. Zpracovatel:
Ing. Arch. Jan 
Mach

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 544 962,50

D HSV Práce a dodávky HSV 232 600,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 232 600,00

1 K 998011001
Montáž, instalace a připojení nábytku a vybavení na 
místě stavby

kpl 1,000 100 000,00 100 000,00

2 K 998011002
Pomocné montážní a truhlářské práce při úpravě a 
sestavení nábytku a vybavení na místě stavby

kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

3 K 998011003
Doprava a přesun hmot pro dodávku nábytku a 
vybavení

kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

4 K 998011004
Pomocné, doplňkové a jiné stavební práce a 
přípomoce vč. případného materiálu

hod 64,000 350,00 22 400,00

VV „odhad“ 2 dny, 4 pracovníci
VV 2*4*8,0 64,000
VV Součet 64,000

5 K 998011005
Pomocné, doplňkové montáže a přípomoce ZTI vč. 
případného materiálu (zapojení kuchyněk, dřezů)

hod 16,000 350,00 5 600,00

VV „odhad“ 1 dní, 2 pracovníci
VV 1*2*8,0 16,000
VV Součet 16,000

6 K 998011005.1
Pomocné, doplňkové a jiné elektromontáže a 
přípomoce elektro vč. případného materiálu (zapojení 
kuchyněk, světel)

hod 16,000 400,00 6 400,00

VV „odhad“ 1 den, 2 pracovníci
VV 1*2*8,0 16,000
VV Součet 16,000

7 K 998011007
Zaměření předmětných prostor pro potřeby výroby, 
dodávky a montáže nábytku a vybavení

hod 32,000 350,00 11 200,00

VV „odhad“ 2 dny, 2 pracovníci
VV 2*2*8,0 32,000
VV Součet 32,000

8 K 998011006
Koordinační činnost při spolupráci s dodavatelem 
vestavěného nábytku jako součásti stavebních prací a 
dodávek

hod 20,000 350,00 7 000,00

D PSV Práce a dodávky PSV 280 462,50

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 4 760,00
9 K XXX070 nerezový jednoduchý dřez kus 2,000 1 300,00 2 600,00

10 K XXX071 dřezová baterie, páková směšovací, tlaková, otočná kus 2,000 1 080,00 2 160,00

D 766 Konstrukce truhlářské 275 702,50
11 K 766021 NP 3.8 - věšák pro rodiče m² 5,000 2 150,00 10 750,00

12 K 766022 NP 4.1 - skříň zádveří m² 3,750 2 150,00 8 062,50

13 K 766023 NP 4.2 - skříň učitelky m² 8,100 2 150,00 17 415,00

14 K 766024 NP 4.3- knihovna - ředitelna m² 8,000 2 150,00 17 200,00

15 K 766025 NP 4.4 - skříň, denní místnost kuchařky m² 8,200 2 150,00 17 630,00

16 K 766026 NP 4.6 - skříň šatní, stará budova m² 2,700 2 150,00 5 805,00

17 K 766081 NV 17 - kontejner kus 3,000 8 450,00 25 350,00

18 K 766082 NV 18 - věšák stojací kus 2,000 1 020,00 2 040,00

19 K 766083 S7 - stůl pracovní velký kus 3,000 11 150,00 33 450,00

20 K 766084 S8 - stůl konferenční kus 2,000 6 300,00 12 600,00

21 K 766085 S9 - stůl pracovní malý kus 2,000 9 200,00 18 400,00

22 K 766086 Z7 - židle pracovní, dospělá kus 11,000 6 800,00 74 800,00

23 K 766087 Z8 - křeslo kus 3,000 6 800,00 20 400,00

24 K 766088 Z9 - pohovka kus 1,000 11 800,00 11 800,00

D M Práce a dodávky M 31 900,00

D 21-M Elektromontáže 31 900,00

25 K XXX065
pračka (pro domácí účely) - vč. poplatku za 
prodloužení záruky na 36měsíců

kus 1,000 8 000,00 8 000,00

26 K XXX066
sušička (pro domácí účely) - vč. poplatku za 
prodloužení záruky na 36měsíců

kus 1,000 15 000,00 15 000,00

27 K XXX067 parní generátor kus 1,000 8 900,00 8 900,00

MŠ Montessori - interiér (aktualizace 02/2021)

SO 01C - školka interiér zázemí učitelky
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