



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002787

Ze dne: 9. 8. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

Oprava krajových a svodidel na dálnici D1 v km 184,600 LS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Krajové svodidlo Arcelor Mittal JSAM2

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 19. 7. 2021. Číslo policejního protokolu KRPB-76/DNDO-2021-SOU

Místo dodání: Dálnice D1 km 184,600 LS

Termín předání staveniště: 13. 8. 2021

Termín pro dokončení: 15. 8. 2021

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 42 997,- / 52 026,40

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002787

Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

- Příloha – Položkový rozpočet plnění

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal:



Datum: 2021. 08. 11 10:08:43

Digitálně podepsal:



Datum: 2021. 08. 11 12:06:14

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

| Číslo položky | Název položky | Jednotka | Předpokládaný počet jednotek | Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH | Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH |
|---------------------------------|---|-----------|------------------------------|--|--|
| Typ svodidla: JSAM2 | | | | | |
| D1 184,600 L kraj B76.21 | | | | | |
| 1 | Zjištění rozsahu poškození | km | 98,000 | | |
| 2 | Výkon technika | hod | 4,000 | | |
| 3 | Servisní vozidlo - dílna (DV) | km | 98,000 | | |
| 4 | Výkon dílny | hod | 3,000 | | |
| 5 | Doprava techniky (NV) | km | 98,000 | | |
| 6 | Doprava materiálu (do 18 t) | km | 98,000 | | |
| 7 | Doprava materiálu (nad 18 t) | km | | | 0,00 |
| 8 | Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) | m | 12,000 | | |
| 9 | Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky) | m | | | 0,00 |
| 10 | Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky) | m | | | 0,00 |
| 11 | Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky) | ks | | | 0,00 |
| 12 | Samostatná výměna sloupku | ks | | | 0,00 |
| 13 | Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál) | ks | | | 0,00 |
| 14 | Samostatná výměna náběhové přechodky | ks | | | 0,00 |
| 15 | Rektifikace jednostranných svodidel | m | 8,000 | | |
| 16 | Svodnice AM | ks | 3,000 | | |
| 17 | Distanční díl - distanční díl V | ks | | | 0,00 |
| 18 | Distanční díl - distanční díl VI | ks | | | 0,00 |
| 19 | Spodní pásnice AM | ks | | | 0,00 |
| 20 | Sloupek C 150 | ks | 4,000 | | |
| 20.I | rovnání sloupků | ks | 3,000 | | |
| 21 | Sloupek U140 dl. 1800 mm | ks | | | 0,00 |
| 22 | Sloupek U 140 dl. 1500 mm | ks | | | 0,00 |
| 23 | Sloupek UE 100 dl. 1300 mm | ks | | | 0,00 |
| 24 | Přechodka 8,5% nebo 17,3% | ks | | | 0,00 |
| 25 | Přechodka AM 8,5% | ks | | | 0,00 |
| 26 | Přechodový díl na jiný typ svodidla | ks | | | 0,00 |
| 27 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | kpl | 3,000 | | 0,00 |
| 28 | Vytyčení podzemních sítí bezvypokopá technologie | m | | | 0,00 |
| 29 | Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda | kpl | | | 0,00 |
| 30 | Strojní zemní práce | hod | | | 0,00 |
| 31 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | ks | 1,000 | | |
| 32 | Směrový sloupek | ks | | | 0,00 |
| 33 | Nástavce směrových sloupků na svodidlo | ks | | | 0,00 |
| 34 | Práce dělníka | hod | | | 0,00 |
| 35 | Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) | kpl | | | 0,00 |
| 36 | Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely) | kpl | 1,000 | | |
| 37 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | km | 112,000 | | |
| 38 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | km | 112,000 | | |
| 39 | Doprava a likvidace značení návěst | km | 98,000 | | |
| 40 | Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t | km | 98,000 | | |
| 41 | Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t | hod | 3,000 | | |
| 42 | Pronájem I. světelná předzvěst | hod | 3,000 | | |
| 43 | Pronájem II. světelná předzvěst | hod | 3,000 | | |
| 44 | Pronájem světelná výstražná návěst | hod | 3,000 | | |

Datum: 22.7.2021

zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

| | |
|-------------------------|------------------|
| Celková cena bez DPH | 42 997,00 |
| DPH 21% | 9 029,40 |
| Celková cena včetně DPH | 52 026,40 |