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Smlouva o dílo

SMLOUVA O DÍLO
uzavřená mezi násled ujícími smluvními stranami

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojení:

dále jen ,,objednatel"

ZHOTOVITEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zapsaný ve veřejném rejstříku:

zastoupený:

bankovníspojenŕ

Osoba pověřená vedením
projektu:

dále jen ,,zhotoviteľ'

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

nám. Osvobozeni 32, 33141 Kralovice

00077704

nejsme plátci DPH

TORION, projekční kancelář, s.r.o.

Mánesova 1, 30100 Plzeň

61169111

Spisová značka: C 5271 uvedená u Krajského soudu v Plzni

1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dílo (dále jen ,,Smlouva") je uzavřena v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni(dále jen ,,Občz").

1.2. Smlouva je uzavřena na základě veřejné za kázky PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU NOVÉ
HALY V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE vyhlášené dne 16. 6. 2021veřejná zakázka byla zadána mimo režim
zákona - zakázka malého rozsahu.

1.3. Důvodem uzavření této Smlouvy je vymezení způsobu a rozsahu provedení díla zhotovitelem
a stanovení vzájemných práv a povinností sm1uvnich stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavření Smlouvy.

1.5. Cílem a záměrem Objednatele je získání projektové dokumentace pro provedenístavby s důrazem na
ekonomičnost realizace stavby a ekonomický a ekologický provoz objektu.

2.1.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí pro Objednatele
za podmínek níže uvedených odborně provést dílo - vypracovat projektovou dokumentaci haly pro
odborný výcvik žáků, vC. zajištění souvisejÍcÍch činností. Dílo spočívá ve vypracování projektové
dokumentace pro demolici objektů, projektové dokumentace ve stupni pro umístění stavby a stavební
povolení nebo společné povolení, ve stupni pro realizaci stavby a výběr dodavatele, včetně řešení
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2.2.

Smlouva o dílo
výpočtů, detailů, vypracování položkových rozpočtů oceněných a neoceněných (slepých) soupisů
prací a výkazů výměr k veřejné zakázce pod názvem ,,PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝSTAVBU
NOVÉ HALY V DÍLNÁCH SŠ KRALOVICE" die specifikace uvedené v ČI. 3. této Smlouvy. Dotčenými jsou
pozemky p. č. st. 664, p. č. 5665/3 k. ú. Kralovice u Rakovníka. Dílo spočívá ve vypracování projektové
dokumentace v rozsahu vyhl. Č. 499/2006 Sb. v platném zněnív rozsahu přIsIušných příloh vC. zajištění
inženýrské Činnosti a prováděni činnosti autorského dozoru.

Objednatel se uzavřením této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně provedené dílo
sjednanou cenu za dílo.

3. ROZSAH PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

3.1. Zhotovitel se uzavřením této Smlouvy zavazuje provést pro Objednatele vyhotovení projektové
dokumentace v souladu s příslušnými předpisy, a to především zák. č. 183/2006 Sb., v souladu
s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a vyhláškou č. 169/2016 Sb. v platném znění
a souvisejÍcÍch předpisů, a to včetně řešeni výpočtů, detailů, vypracování položkových rozpočtů
a výkazů výměr oceněných i neoceněných.

Podrobně jsou požadavky na zpracování projektové dokumentace popsány v Příloze č. 1 této
Smlouvy.

3.2. Místem předání a převzetíe|ektronických a písemných výstupů Zhotovitele je sídlo Objednatele.

3.3. V případě, že je Zhotovitel upozorněn na vadu spočÍvajÍcÍ v uvedení obchodních názvů, specifikace
konkrétních výrobků či dodavatelů je povinen tuto vadu odstranit nejpozději do 3 pracovních dnů.

3.4. Zhotovitel se zavazuje, že bude-liv průběhu zpracovániči po dokončenitohoto díla v souladu s ČI. 3.1
zjištěno, že je možné projekt zařadit do některého z dotačních programů, na základě písemného
požadavku Objednatele budou dotační požadavky a podmínky zapracovány do projektové
dokumentace. Odměna za tuto činnost bude stanovena dle obtížnosti a rozsahu úpravy PD, bude
sjednána dohodou mezi Zhotovitelem a Objednatelem a nepřesáhne 10% z původní sjednané
hodnoty. výsledná cena této veřejné zakázky současně nesmí přesáhnout hodnotu pro veřejné
zakázky malého rozsahu na služby. O rozšíření požadavků na předmět díla bude sepsán dodatek
smlouvy. výkaz skutečně odpracovaných hodin vC. uvedení konkrétní činnosti bude nedílnou součásti
faktury za tuto dodatečně sjednanou Činnost. Objednatel poskytne Zhotoviteli k zapracování těchto
požadavků přiměřený časový prostor.

3.5. Objednatel si vyhrazuje právo na nezávislé posouzení technického řešeni.

3.6. Zhotovitel se zavazuje, že pokud bude orgány státní správy, správci síti nebo účastníky stavebního
řIzeni vyžadováno doplněni projektové dokumentace, zajistí toto doplnění bezodkladně i po terminu
předáni projektové dokumentace. Cena za takové případné doplnění projektové dokumentace je již
součásti ceny za projektové práce sjednané v ČI. 4. odst. 4.1 písm. a) této smlouvy.

3.7. Zhotovitel bude při případných jednáních s dotčenými orgány i jinými institucemi, vC. jednání
se stavebním úřadem, zastupovat Objednatele na základě samostatně udělené plné moci. O všech
plánovaných jednáních a o jejich výsledcích bude neprodleně Objednatele informovat.

3.8. Zhotovitel je povinen splňovat základni způsobilost, profesní způsobilost a technickou kvalifikaci
v souladu s požadavky zadávacídokumentace a nabídkou, na základě které je tato smlouva uzavírána,
a to po celou dobu trvánítéto smlouvy, a v případě, že byť jen jeden z předpokladů základníči profesní
způsobilosti přestane splňovat, je povinen tuto skutečnost Objednateli písemně oznámit nejpozději
ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy taková skutečnost nastala. Povinnost se vztahuje rovněž
na všechny poddodavatele zhotovitele, kterými byla prokazována část profesní způsobilosti či
technické kvalifikace. V případě, že Zhotovitel přestane splňovat byť jen některý z předpokladů
základní či profesní způsobilosti a do patnácti (15) pracovních dnů nedoloží náhradní rovnocenné
dokumenty, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
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3.9. V případě, že vybraný dodavatel před zahájením nebo v průběhu projektových prací zamýšlí provést

výměnu poddodavatele, musí zamýšlenou výměnu poddodavatele oznámit Objednateli min. pět (5)
pracovních dnů před nástupem nového poddodavatele, pokud měněným poddodavatelem dodavatel
prokazoval část profesní způsobilosti nebo technické kvalifikace a byl uveden v seznamu
poddodavatelů. Nový poddodavatel musí splňovat způsobilost/kvalifikaci minimálně v rozsahu
požadavků zadávací dokumentace. Splněni způsobilosti/kvalifikace nového poddodavatele doloží
Zhotovitel Objednateli v elektronické podobě - kopií dokladů ke splnění způsobilosti/kvalifikace před
zahájením činnosti nového poddodavatele. V případě že by nový poddodavatel způsobilost/kvalifikaci
v požadovaném rozsahu nesplňoval nebo nedoložil, musÍZhotovite| zajistit takového poddodavatele,
který požadovaná kritéria splňuje a doloží.

3.10. Zhotovitel je povinen poskytovat Objednateli v průběhu provádění celého díla veškerou možnou
součinnost. Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli součinnost bez zbytečného odkladu,
nejpozději však do pěti {5) pracovních dnů ode dne, kdy byl Objednatelem o součinnost požádán.

4. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu za provedení
projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracováni projektové dokumentace a zIskání
kladných pravomocných rozhodnutí.

a) Za provedení projektových prací včetně všech služeb potřebných k vypracování projektové
dokumentace formou informačního modelu a zIskánI kladných pravomocných rozhodnutí - nabídková
cena za 1. výkonovou fázi v souladu Přílohou č. 1této Smlouvy

Bude-/istavebnlm úřadem vedeno společné ř/zenl dle § 94j zák. 183/2006 Sb., cena za 1. výkonovou fázi
se neměnL

projektové práce a služby s tím spojené -
1. výkonová fáze

Příprava zakázky, zajištěnívšech potřebných průzkumů,
ověření stavu inž. sítí, zabezpečeni vstupních podkladů,
zajištění geodetického zaměřeni, dokumentace stávajÍcÍho
stavu dotčených objektů - (původní dokumentace bude
poskytnuta)
Dopracování kompletní studie k odsouhlasení zadavatelem.

Vypracováni dokumentace pro odstranění stavby
příslušných objektů v souladu s vyhl. 499/2006 Sb. Příloha
Č. 15

zajištění inženýrské Činnosti pro vydáni souhlasu s
odstraněním stavby vC. zajištěni pravomocného povo!en1 k
odstranění stavby

V souladu s vyhl. 499/2006 Sb. a příslušnými přílohami -
vypracování dokumentace pro umIstěnI stavby (DÚ R) -
Příloha Č.1 a povolení stavby (OSP) - Příloha Č. 12 - (se
souhlasem stavebního úřadu lze provést ve společném
řIzení - Příloha č. 8), vC. zajištěni veškeré inženýrské
činnosti nezbytné pro vydání pravomocného rozhodnutí
přis!ušného stavebního úřadu.
Vypracováni PENB vC. energetického posudku budovy.

Vypracování dokumentace ve stupni pro provádění stavby
(DPS) - Příloha č. 13, která bude sloužit jako součást
zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vC.
vypracování kompletnIho a úplného soupisu prací a výkazu

Cena bez DPH:

1

120 000,- KČ

2

3

4

70 000,- KČ

25 000,- Kč

550 000,- KČ

5

390 000,- KČ
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6

7

výměr, dodávek a služeb s výkazem výměr, oceněného i
neoceněného.

Poskytnutí výhradní a neomezené licence ke kompletnímu
autorskému dílu.

Poskytnutí spolupráce při výběru dodavatele stavby vC.
aktivní spolupráce při posouzení nabídek

1 000,- KČ

20 000,- KČ

Celkem za 1. výkonovou fázi

Slovy:

cena bez DPH: 1 176 000,- KČ

DPH:

Slovy

Celkem cena včetně DPH 21%:

Slovy:

JedenmilionstosedmdesátšesttisÍc korun českých

246 960,- KČ

DvěstěčtyřicetšesttisÍcdevětsetšedesát korun českých

1422 960,- KČ

jedenmi|jončtyřistadvacetdvatisÍcdevětsetšedesát korun
českých

b) Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru dle ČI. 3.1 písm. K Přílohy smlouvy č. 1 za 500
hodin Činnosti - 2. výkonová fáze

Cenou sjednanou za výkon autorského dozoru v ČI. 4 odst. 4.1 písm. b) této smlouvy je Zhotovitel vázán
po celou dobu provádění stavebního díla realizovaného podle projektové dokumentace dle této
smlouvy.

Celková nabídková cena za výkon autorského dozoru za 500 hodin činnosti - 2. výkonová fáze

Cena v KČ za hodinu výkonu bez dph 690,- kč

Slovy: Šestsetdevadesát korun českých

Celkem za autorský dozor cena bez DPH: 345 000,- KČ

Slovy: Třistačtyřicetpět tisíc korun českých

DPH 21%: 72 450,-

Celkem za autorský dozor cena včetně DPH: 417 450,- KČ

Slovy: Čtyřistasedm nácttisícčtyřista padesát korun českých

Počet hodin pro výkon činnosti autorského dozoru je pouze odhadovaný. Počet hodin nesmí překročit
finančnilimit pro zakázku malého rozsahu. Fakturace bude pobíhat na základě skutečně odpracovaných
hodin dle odst. 4.7 této smlouvy. V případě, že bude nezbytné navýšeni počtu hodin pro výkon činnosti
autorského dozoru, počet hodin nad rámec uvedenýv čl.4.1b), bude fakturován na základě objednávky
vystavené Objednatelem, a to v hodinové sazbě uvedené v této Smlouvě v ČI. 4.1 b).

c) CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedení projektových prací a za výkon autorského dozoru - součet
cen dle odst.4.1. a), b)
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l CELKOVÁ NABÍDKOVÁ CENA za provedeni projektových prací a za výkon autorského dozoru

v předpokládaném počtu 500 hod.

Celkem cena bez DPH: 1 521 000,- KČ

Slovy: jedenmi|ionpětsetdvacetjedentisÍc korun českých

DPH 21%: 319 410,- KČ

Slovy: TřistadevatenácttisÍcčtyřistadeset koru n českých

Celková nabídková cena včetně DPH: 1 840 410,- KČ

Slovy: jedenmi|ionosmsetčtyřicettisÍcčtyřistadeset korun českých

4.2 Cena za dílo dle ČI. 4.1 písm. a) smlouvy je úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady a poplatky
souvisejÍcÍ se zhotovením a dodáním díla vC. soupisu prací a výkazu výměr, oceněného rozpočtu
a veškeré potřebné činnosti pro získání povolenI na odstranění stávající stavby, povolenI s umÍstěním
stavby nové a stavebního povolení, výběr Zhotovitele realizace díla, pro kterou je předmětná
projektová dokumentace zhotovena. Případné nezbytné úpravy vyvolané změnou právních předpisů
po dobu provádění činnosti autorského dozoru a záruky na část díla spočívajÍcÍv provedení projektové
dokumentace budou provedeny Zhotovitelem v rámci provádění činnosti autorského dozoru po
dohodě s Objednatelem.Cena za výkon autorského dozoru dle čl.4.1písm. b)smlouvy zahrnuje veškeré
náklady a poplatky souvĹsejÍcÍs prováděním autorského dozoru. Cena nezahrnuje případné úpravy pro
potřeby čerpání dotačních finančních prostředků a dopracování detailů nebo částí po, jejichž potřebu
zpracovatel PO nemohl při zpracování PO předpokládat a k tomuto byl Objednatelem písemně vyzván.
Navýšení ceny a odměna nad sjednaný rámec jsou možné pouze v případě, pokud to stanovi tato
smlouva nebo zákon.

4.3 Zhotoviteli bude uhrazena cena za dílo vC. DPH v souladu s daňovými předpisy, objednatel není plátcem
DPH.

4.4 DPH se pro účely této smlouvy rozumí peněžní částka, jejíž výše odpovídá výši daně z přidané hodnoty
vypočtené dle zákona o dani z přidané hodnoty. DPH je uvedena ve výši platné ke dni uzavření této
smlouvy. Pro případ změny sazby DPH v období od uzavření této smlouvy do data uskutečněného
zdanitelného plněni, respektive do data realizace jakékoli platby na základě této smlouvy, bude taková
platba provedena ve výši zoh|edňujÍcÍ případně změněnou sazbu DPH.

4.5 V případě, že Zhotovitel, který ke dni podpisu této smlouvy nebyl plátcem DPH, se v průběhu trvánitéto
smlouvy stane plátcem DPH, nemá tato skutečnost vliv na cenu dle této smlouvy a sjednaná cena
nebude o DPH v takovém případě navýšena. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit cenu
za dílo tak, že cena dle ČI. 4 odst. 4.1zahrnuje DPH.

4.6 Cena za projektové práce jednotlivých části projektu dle ČI. 4 odst. 4.1pIsm. a) bude Zhotoviteli hrazena
na základě jejich zpracování, dokončení a protokolárního předáni v souladu činnostmi uvedenými
v tabulce v ČI. 4 odst. 4.1. písm. a).
V průběhu zpracování díla lze vystavit nejvýše tři (3) faktury, a to následovně:
Prvnífakturu za část provedeného díla je možné vystavit po ukončení Činností ozn. 1, 2, 3 a 4.
Druhou fakturu lze vystavit po dokončeni činností ozn. 5 a 6 - po řádném dokončení a předání díla
spočívajIcího ve vypracová ni kompletní projektové dokumentace.
Podmínkou vystaveni jednotlivých faktur v průběhu zpracováni PO je vždy poskytnutí výhradní
a neomezené licence k autorskému dílu nebo jeho části.
Závěrečnou třetí fakturu lze vystavit po poskytnutí součinnosti a spolupráce při výběru dodavatele
stavby ozn. v tabulce Č. 7.

4.7 Cena za výkon autorského dozoru dle Článku 4 odst. 4.1pIsm. b) bude Zhotoviteli hrazena na základě
měsíční fakturace za skutečně odpracované hodiny. Přílohou faktury bude výkaz hodin. Zhotovitel
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vystaví daňový doklad (fakturu) do 10. dne měsíce nás|edujÍcÍho po měsíci, v němž byla Činnost
autorského dozoru ukončena.

4.8 jsou-li splněny veškeré podmínky této smlouvy a příslušných právních předpisů pro vystaveni příslušné
faktury, činí její splatnost třicet {30) kalendářních dnů ode dne jejího doručení Objednateli. NedIlnou
přňohou konečné faktury je Objednatelem podepsaný předávací protokol, popř. potvrzení o odstranění
všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

4.9 Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona Č. 235/2004 Sb., o dani z přidané
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

4.10 V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, zavazuje se, že na jim vydaných daňových dokladech bude
uvádět pouze čísla bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujÍcÍm
dálkový přístup (§ 98 písm. d) zákona o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude
obsahovat jiný než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný
a Objednatel vyzve Zhotovitele k jeho doplněni. V tomto případě se pak uplatní odst. 4.11 tohoto
článku.

4.11 V případě, že faktura vystavená Zhotovitelem nebude mít předepsané náležitosti stanovené pro daňový
doklad, nebo budou obsahovat údaje v rozporu s touto smlouvou, nebude Objednatelem proplacena
a Objednatel je vráti zpět Zhotoviteli k doplněnI či opravě. Doba splatnosti opravené, resp. doplněné
faktury je stejná jako původní dohodnutá lhůta a její běh počíná dnem vystavení opravených nebo
doplněných faktur, není však kratší než třicet (30) dnů od doručeni opravené faktury obsahujÍcÍch
veškeré náležitosti stanovené zákonem či touto smlouvou Objednateli.

4.12 V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečněni platby ze strany Objednatele na základě této
smlouvy bude o Zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty zveřejněna způsobem umožňujÍcÍm
dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem {§ 106a zákona o dani z přidané
hodnoty), má Objednatel právo od okamžiku zveřejnění ponížit všechny platby Zhotoviteli
uskutečňované na základě této smlouvy o přIsIušnou Částku DPH. Smluvní strany si sjednávají, že takto
Zhotoviteli nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením
§ 109a zákona o dani z přidané hodnoty. Veškeré platby Objednatele ve prospěch správce daně se
dle dohody stran považují za splnění závazku Objednatele vůči Zhotoviteli.

4.13 Podmínky přípustného zvýšeni nebo snÍženÍ ceny za provedeni díla:

a) pokud objednatel požaduje práce, které nejsou předmětem díla, avšak s dílem neoddělitelně
souvisí a jsou potřebné ke zdárnému dokončeni díla,

b) pokud objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla,
C) pokud se při realizaci zjistískutečnosti, které nebyly v době uzavřeníSmlouvy známé, a zhotovitel

je nezavinil ani nemohl předvídat a majívliv na cenu díla,
d) pokud v průběhu prováděnídňa dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty,
e) pokud v průběhu prováděnídňa dojde ke změnám legis|ativních čitechnických předpisů a norem,

které mají prokazatelný vliv na změnu ceny díla.

5. DOKONČENÍA PŘEDÁNÍ DÍLA

5.1 Dokončení a předání díla spočívaiÍcÍho v projektových pracích vC. soupisu prací a výkazu výměr
a souvisejících činnostech dle ČI. 3 odst. 3.1 smlouvy:

Předmět plnění bude zrealizován v nás|eduiících termínech:

O splněni každého milníku je povinen Zhotovitel Objednatele písemně informovat.

Činnosti Podmínky Objednatele Milníky

(nesplněni
stanovené lhůty
milníku ve sloupci
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Příprava zakázky, zajištění všech potřebných
průzkumů, ověření stavu inž. síti, zabezpečeni
vstupních podkladů, zajištění geodetického
zaměření, dokumentace stávajÍcÍho stavu
dotčených objektů.

Dopracování kompletní studie k odsouhlasenI
zad avatelem.

Vypracování dokumentace pro odstraněni
stavby- příslušných objektů v rozsahu přňohy č.
15 vyhl. Č. 499/2006 Sb.

zajištění inženýrské činnosti pro vydáni souhlasu
s odstraněním stavby vC. zajištění
pravomocného povolení k odstranění stavby

Smlouva o dílo
Podmínky
Objednatele bude
sankcionováno dle
ČI. 8 Smlouvy)

Nejpozději do 45 kalendářních dnů od ano
účinnosti Smlouvy

Nejpozději do 35 dnů od účinnosti ano
Smlouvy

Do 30 kalendářnIch dnů od účinnosti ano
Smlouvy

V souladu s vyhl. 499/2006 Sb. a přIslušnými
přílohami - vypracováni dokumentace pro
urMstění stavby (DŮR) - Příloha Č.1 a
dokumentace pro povolení stavby (OSP) -
Příloha č. 12 (se souhlasem stavebního úřadu lze
provést ve společném řízení - Příloha č. 8), vC.
zajištěni veškeré inženýrské Činnosti nezbytné

pro vydáni pravomocného rozhodnuti
přIslušného stavebního úřadu.

Dle skutečného průběhu řízenI -
předpoklad 90 dní

Zhotovitel je povinen poskytnout
součinnost DOSS a příslušnému
stavebnímu úřadu nejpozději do 5
pracovních dnů od vyžádánlsoučinnosti.

Nejpozději do 60 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti Smlouvy, bude-li DŮR
zpracováno samostatně bude předáno
přIslušnému stavebnímu úřadu.

Nejpozději bude předáno příslušnému
stavebnímu úřadu do 40 kalendářních
dnů od vydánipravomocného rozhodnutí
o u mistění stavby.

V případě společného řízení bude
předáno přIsluŠnému stavebnímu úřadu
nejpozději do 100 kalendářních dnů od
nabytí účinnosti Smlouvy.

V průběhu zpracování bude Zhotovitel
pravidelně projednávat navrhované
řešení s Objednatelem a informovat ho
průběhu zpracovánL

Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7
dní na kontrolu a odsouhlasení
dokumentace, kdy lhůta pro zpracování
neběží

Dle skutečného průběhu řIzenI -
předpoklad 180 dni

ano

zajištěni inženýrské Činnosti pro vydání
pravomocného rozhodnutí příslušného
stavebního úřadu.

Zhotovitel musí
prokazatelně
poskytovat
potřenou
součinnost DOSS
a přIslušnému
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Smlouva o dílo
l stavebnímu úřadu

nejpozději do 5
pracovních dnů od
vyžádáni
součinnosti

Vypracování dokumentace ve stupni pro Nejpozději do 90 kalendářnIch dnů od ano
prováděni stavby (DPS) - Příloha Č. 13 vyhl. vydáni pravomocného stavebního
499/2006 Sb, která bude sloužit jako součást povoleni
zadávací dokumentace pro výběr dodavatele vC. Objednatel si vyhrazuje po odevzdání 7
vypracování kompletního a úplného soupisu dní na kontrolu a odsouh/asenl
prací a výkazu výměr, dodávek a služeb dokumentace, kdy lhůta pro zpracování
s výkazem výměr, oceněného i neoceněného v neběžL
souladu se zák. 134/2016 sb. a vyhláškou Č.
169/2016 Sb., která bude sloužit jako součást
zadávací dokumentace pro výběr dodavatele.

Spolupráce při zadávacím řízení na výběr v průběhu předmětného zadávacího ano
dodavatele a při posouzeni nabídek. řIzení- vysvětlení ZD nutno zpracovat a

odeslat nejpozději do dvou (2) prac. dnů
od zaslání žádosti o vysvětlení ZD

Poskytnutí výhradní a neomezené licence ke Spolu s předáním díla nebo jeho části ano
kompletnImu autorskému dílu. projektové dokumentace zpracované

v souladu s touto smlouvou

Spolupráce při provádění stavby, výkon není předmětem této smlouvy - bude sjednáno před realizací
autorského dozoru.

V případě požadavků úpravy či doplnění projektové dokumentace od dotčených orgánů státní správy
(DOSS), správců síti nebo stavebního úřadu na doplnění dokumentace pro vydáni kladného
stanoviska/rozhodnutí je Zhotovitel povinen provést úpravu PO nejpozději do:

i. Sedmi (7) kalendářních dnů v případě, že se jedná o požadavek v souladu rozsahu požadavků
příslušné přílohy vyhl. 499/2006 Sb. a příslušných právni předpisů či technických norem a předpisů.

- Po dobu prováděnlpožadovaných úprav běží lhůty stanovené touto Smlouvou.
'" jednadvacet" (21) kalendářních dnů, jedná ii se o požadavek nad rámec platných právních předpisů.

- Po dobu provádění požadovaných úprav neběží lhůty stanovené touto Smlouvou.
Zhotovitel je povinen bezodkladně poskytovat potřebnou součinnost při vyřizování potřebných
stanovisek l vyjádření l rozhodnutí.

V případě prokazatelných průtahů při zajišťování inženýrské činnosti či povolování stavby spočÍvajÍcích na
straně DOSS nebo stavebního úřadu nezapříčiněné Zhotovitelem se pořIdI písemný protokol podepsaný
oběma stranami. Po prokazatelně doloženou dobu lhůta pro dokončeni díla neběží.

Po dobu kontroly rozsahu předané dokumentace Objednatelem pro jednotlivé stupně PD v souladu
s požadavky této smlouvy lhůta stanovená touto Smlouvou neběží.

5.1.2 Část díla spočĹvajÍcÍ v provedeni projektových prací dle této Smlouvy se považuje za dokončenou,
jestliže Zhotovitel řádně (bez jakýchkoliv vad a nedodělků) splnil veškeré své povinnosti vztahujIcI se

" k projektovým pracím a inženýrské činnosti dle této Smlouvy a zároveň Objednateli předal kompletní
projektovou dokumentaci obsahujÍcÍ všechny části v souladu s přIslušnou přílohou vyhl. 499/2006 Sb.,
veškeré dokumenty dle této Smlouvy, provedl a Zhotoviteli předal kompletní výkazy výměr a rozpočet
dle ČI. 3 odst. 3.1, odevzdal Objednateli veškerá potřebná kladná pravomocná rozhodnutiorgánů státní
správy vC. stanovisek dotčených orgánů státní správy, správců sítí, popř. jiných subjektů, je-li jich za
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Smlouva o dílo
účelem řádné realizace stavby potřeba. Za komplexnost a kvalitu těchto dokumentů odpovídá
Zhotovitel Objednateli.

5.1.3 V případě, že v rámci předávánídi[a spočÍvajÍcÍv kompletním dokončeníprojektových pracívč. soupisu
prací, výkazu výměr, rozpočtu a potřebných stanovisek dle této Smlouvy bude zjištěno, že dílo dle této
Smlouvy vykazuje byt' jen drobné vady a nedodělky, není Objednatel povinen tuto Část díla převzít, a to
ani parciálně. Zhotovitel je přitom povinen zjištěné vady a nedodělky odstranit nejpozději ve lhůtě
deseti (10) dnů ode dne, kdy mu Zhotovitel tyto vady vytkl, není-li s Objednatelem písemně sjednáno
jinak. Po odstranění vad a nedodělků dané části díla Zhotovitel Objednatele opětovně vyzve k převzetí
této části díla.

5.1.4 O předánířádně dokončeného díla nebo jeho části dle ČI. 3 odst. 3.1této Smlouvy (bez jakýchkolivvad
a nedodělků) bude mezi stranami sepsán protokol podepsaný odpovědnými zástupci obou smluvních
stran, kteří stvrdí, že tato dílo bylo řádně dokončeno a předáno.

5.1.5 Zdrži-li se provádění díla z důvodů výlučně na straně Objednatele nebo z jiných objektivních důvodů,
má Zhotovitel právo na přiměřené prodlouženI doby plnění, a to o dobu, o kterou bylo provádění díla
či jeho části zdrženo z důvodů výlučně na straně Objednatele, o čemž musíbýt proveden písemný zápis
stvrzený oběma smluvními stra nami.

5.2 Dokončení a předání činnosti autorského dozoru:
5.2.1. výkon autorského dozoru bude Zhotovitelem zahájen na základě písemné výzvy Objednatele dle ČI. 3.

a Přílohy č. 1 této Smlouvy této Smlouvy, přičemž autorský dozor bude vykonáván po celou dobu
realizace stavby, nebo její části, prováděné na základě projektové dokumentace zhotovené
Zhotovitelem dle této Smlouvy.

5.2.2 Část díla spočÍvajÍcjve výkonu autorského dozoru bude řádně dokončena dnem, ve kterém bude řádně
dokončena a Objednateli předána kompletní stavba realizovaná na základě projektové dokumentace
zhotovené Zhotovitelem dle této Smlouvy nebo bude vydáno stavebním úřadem pravomocné povolení
k užívání stavby (kolaudační souhlas), podle toho, co nastane později.

5.3 Tato Smlouva je uzavřena na dobu provedení celého díla. V případě, že stavební práce na stavbě, která
by měla být realizována na základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, nebudou
zahájeny ani do pěti (5) let ode dne, kdy Zhotovitel provedl a předal část díla spočÍvajÍcÍ v provedení
projektových prací (odst. 5.1.1této Smlouvy), bude tato Smlouva ukončena dnem nás|edujÍcÍm po dni,
ve kterém uplyne pět (5) let ode dne řádného předánía převzetí projektových prací.

6. ZÁRUKY

6.1 Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za řádné, úplné a bezchybné zpracováni předmětu díla dle
ČI. 3 odst. 3.1 Smlouvy. Záruční doba na dílo spočÍvajÍcÍ v provedeni kompletní projektové
dokumentace a soupisu prací, výkazů výměr a rozpočtu, vC. zajištění potřebných stanovisek
a rozhodnuti, provedené dle této Smlouvy činí šedesát (60) měsíců a počíná běžet dnem provedeni
a protokolárního předání kompletnIho díla (viz odst. 5.1.1tétO Smlouvy). Záruční doba na projektovou
dokumentaci však neskonči dříve, než nabyde účinnosti kolaudačnI souhlas ke stavbě realizované na
základě projektové dokumentace zhotovené dle této Smlouvy, je-li stavebním úřadem vyžadován; to
neplatí, pokud nedojde k realizaci stavby. Zárukou za jakost se Zhotovitel zavazuje, že dílo bude po
určenou dobu odpovídat požadavkům této Smlouvy, bude způsobilé pro použití pro obvyklý účel a že
si zachová obvyklé vlastnosti. Záruka za jakost může být uplatněna samostatně a nezávisle vedle práv
z vadného plnění die ČI. 7 této Smlouvy.

6.2 Pokud se v průběhu záručnídoby na předmětu díla vyskytne jakákoliv vada, je Objednatel, bez ohledu
na charakter vady a závažnost porušeni Smlouvy výskytem takové vady, vždy oprávněn požadovat její
odstraněnÍdodánim náhradního díla na náklady Zhotovitele, popř. smlouvu vypovědět.

6.3 Zhotovitel je Objednateli odpovědný za návrh takového technického řešení, které odpovídá
budoucímu ekonomickému a eko|oRickému provozu, vhodnou volbu a ovládání technických zařIzenI,
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Smlouva o dílo
splnění požadavků právních předpisů. Řešení musÍodpovídat požadavkům provozu objektu, pro který
je navrhováno.

6.4 Zhotovitel (generálnI projektant) je povinen po dobu účinnosti této Smlouvy mít uzavřenou pojistnou
smlouvu, jejímž předmětem je pojištěníodpovědnosti za újmu v rozsahu odpovědnosti autorizovaného
inženýra a technika, a to za újmu způsobenou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného jako
autorizovaného inženýra nebo technika činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb.,
o výkonu povo[ání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků
činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů. Požadova ný m inimálnI pojistný limit je ve výši min.
4 000 000,- kč. pojištěníse vztahuje i na osoby, které pracují pro pojištěného formou poddodávky prací
nebo v pracovněprávním vztahu v souvislosti s uvedenou odbornou činnosti pojištěného.

6.5 Objednatel je oprávněn od Zhotovitele požadovat náhradu škody z pojistného dle ČI. 6.4 Smlouvy, a to
i v případě, pokud byla škoda způsobena na budoucí stavbě a jejím vybavení v důsledku vadné
projektové dokumentace zpracované Zhotovitelem. pojistné bude použito též k náhradě škody
v situaci, kdy Objednatel uhradil vícepráce na budoucistavbě, které vzniklyz důvodu vad PD zpracované
Zhotovitelem.

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY

7.1 Vadami díla (PO) se rozumí zejména nekompletní dokumentace pro daný stupeň dokumentace
v souladu s vyhláškou 499/2006 Sb., chybné či nepřesné provedeni výpočtů, vady v množství, jakosti,
chybějÍcÍvýkresy, neřešené detaily, chyby, nejasnosti v soupisu prací, odkazy na výrobce, výrobky, vady
ve sjednaném způsobu provedeni díla či provedení, jež se nehodí pro účel sjednaný ve Smlouvě, popř.
není-li tento účel ve Smlouvě sjednán, pro účel, k němuž se takové dílo zpravidla používá. Za vady se
rovněž považují vady v dokladech nutných k užÍvání předmětu díla, dodání jiného než sjednaného
předmětu díla či neodsouhlasená volba konstrukčního nebo technologického řešení. Vadami díla se
dále rozumí stav, kdy provedené dílo neodpovídá platnému právnímu předpisu, závazné technické
normě, je-li tato stanovena, nebo požadavkům poskytovatele dotace, bude-li stavba financována
z operačního programu, oznámí-li prokazatelně tuto skutečnost Objednatel Zadavateli.

7.2 Zhotovitel odpovídá za veškeré zjevné i skryté vady, které má dílo v době jeho předání, a to i pokud se
vady projeví později. Má-li dílo v době předání vady, nedochází ke splnění závazku Zhotovitele provést
dílo řádně, Zhotovitel se dostává do prodlení a Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí takového
díla. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo (zejména projektová dokumentace), a to i za
vady, které byly zjištěny až při realizaci díla dle této PD. Zhotovitel odpovídá jak za vady samotné PD,
tak za vady budoucí stavby způsobené vadami této PD a také odpovídá za škody způsobené vadami
PD na této stavbě. Lhůta pro uplatnění skrytých vad díla {PO), které lze zjistit až během realizace
budoucí stavby, začíná běžet od převzetí budoucí stavby Objednatelem.

7.3 Zhotovitel odpovídá za návrh vhodného technického, ekonomického a estetického řešení, dále
za veškeré vady díla ve sjednané záruční době, a to za vady faktické i právní, trvalé nebo skryté,
odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za vady, které má dílo
v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Objednatele, i když se vady stanou zjevnými až po této
době.

7.4 Objednatel je oprávněn oznámit vady díla kdykoliv během sjednané záruční doby bez nutnosti tyto
oznámit bez zbytečného odkladu poté, co je zjisti nebo zjistit při vynaloženI dostatečné péče měl.
Ustanovení § 2618 NOZ se neuplatní.

7.5 Volba mezi nároky zvad díla náleží zcela Objednateli bez ohledu na charaktervady, přičemž konkrétni
volbu oznámí Objednatel Zhotoviteli v písemném oznámení zaslaném kdykoliv během lhůty stanovené
pro uplatnění předmětného nároku. Za včasné oznámenIObjednatele je považováno oznámení učiněné
kdykoliv během lhůty stanovené pro uplatnění nároků z vad díla. Uplatněný nárok může Objednatel
měnit i bez souhlasu Zhotovitele. V případě, že Objednatel u Zhotovitele uplatní odstranění vady, je
Zhotovitel povinen vadu odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 15 dnů ode dne,
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kdy Zhotoviteli byla doručena písemná výzva Objednatele k odstranění vad, není-li písemně sjednáno
jinak.

7.6 Do doby odstraněni vad není Objednatel povinen platit cenu za dílo ani její část. Pokud Objednatel za
vadné dílo zaplatil, má nárok na přiměřenou slevu z ceny za dílo v souladu se ČI. 7.9 Smlouvy.

7.7 V případě, že Zhotovitel je v prodlenís odstraněním vady nebo vadu neodstraňuje řádně, je Objednatel
oprávněn zajistit odstranění vady bez dalšího náhradním dodavatelem, a to na náklady Zhotovitele.
Veškeré tyto náklady s tímto spojené je Zhotovitel povinen Objednateli zaplatit neprodleně po vyzváni.
Nárok na náhradu škody či na smluvní pokutu tímto nenídotčen.

7.8 Dodá-li Zhotovitel dílo s vadami (i skrytými), není shora stanovenými povinnostmi Zhotovitele
a oprávněními Objednatele dotčen nárok Objednatele na náhradu způsobené škody. Uspokojením,
kterého lze dosáhnout uplatněním některého z nároků z vad díla, není dotčen nárok Objednatele
uplatnitelný z jiného právního důvodu.

7.9 V případě uplatněni nároku na slevu z ceny díla může Objednatel snížit sjednanou cenu díla placenou
Zhotoviteli o výši slevy, čÍmž není dotčeno ustanoveni předchozího odstavce tohoto Článku Smlouvy.
Pokud již cena za dílo byla zaplacena, je Objednatel oprávněn po Zhotoviteli požadovat vrácení části
ceny díla odpovÍdající slevě z ceny díla včetně úroků ve výši 5 % z částky odpovídajÍcÍ sIevě z ceny díla
od doby poskytnuti peněžních prostředků (resp. připsáním na účet Zhotovitele) do doby jejich vrácení
Objednateli a současně požadovat náklady, které musel Objednatel případně vynaložit na nápravu
vady. Tato oprávnění může Objednatel vykonávat bez souhlasu Zhotovitele.

8. SANKCE

8.1 Při nesp[nění|hůty pro provedení díla spočÍvajÍcjho v kompletním dokončení projektových prací dle ČI.
3 odst. 3.1 a dle ČI. 5 odst. 5.1.1 a Příloh této smlouvy, při prodlení s poskytnutím požadované
součinnosti (dle ČI. 3), nebo při nesplnění sjednaného terminu pro odstranění vad a nedodělků je
Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši jedna desetina (0,1%)
z ceny příslušné části díla bez DPH dle ČI. 4 odst. 4.1písm. a)této Smlouvy vC. všech případných dodatků
za každý, bytí započatý, den prodlení, a to až do úplného a řádného splnění utvrzované povinnosti.

8.2 Při prodlení s oznámením o tom, že Zhotovitel nebo jeho kvalifikačnI poddodavatel přestal splňovat
základní, profesní způsobilost nebo technickou kvalifikaci je Objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli zaplacení jednorázové smluvní pokuty ve výši 3 000,- KČ. Smluvní pokuta nemá vliv
na případný nárok Objednatele na náhradu škody a právo na ni vzniká bez ohledu na zavinění
Zhotovitele.

8.3 V případě, že Zhotovitel k výzvě Objednatele dle ČI. 3 odst. 3.1 této Smlouvy nezačne vykonávat
autorský dozor, je povinen Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši jedna desetina procenta (0,1%)
z celkové ceny díla bez DPH dle ČI. 4 odst. 4.1této Smlouvy vC. všech případných dodatků, za každý, byť
i započatý, den prodlení, a to až do splnění dané povinnosti. V případě, že se Zhotovitel bez předchozí
domluvy nedostaví na kontro[ní dny stavby (viz ČI. 3 odst. 3.1) nebo na jiné smluvené jednání, kde je
účast Zhotovitele jako autorského dozoru nutná, zavazuje se Zhotovitel Objednateli uhradit smluvní
pokutu ve výši 1.000,- KČ za každé takové jednotlivé porušení povinnosti.

8.4 V případě, že při realizaci díla dle PO, která je předmětem této Smlouvy, jsou zjištěny vady či
nedostatečný rozsah zpracování díla, jejichž odstraněni vyvolá vícepráce, je Objednatel oprávněn
požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši pět procent (5%) z ceny bez DPH těchto víceprací,
nejvýše však do výše tři procenta (3%) z rozpočtové hodnoty budoucího realizovaného stavebního díla
bez DPH VC. započtení opomenutého prvku (prvků).

8.5 V případě, že se na díle prokazatelně nebudou podílet osoby, které byly uvedenyv souladu s požadavky
zadávací dokumentace pro hodnotÍcÍ kritérium C (nebo jiné osoby, které by nahradily splněním
požadavků zadávací dokumentace osoby uvedené v Krycím listu nabídky vybraného dodavatele, se
kterým je Smlouva uzavřena), je Objednatel oprávněn požadovat jednorázově smluvní pokutu
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10 000,- KČ za každé prokázané porušeni, tzn. za každou osobu uvedenou v nabídce pro hodnocení
kritéria C, která se na díle nepodíh.

8.6 V případě porušení povinnosti stanovené v § 89 zák. 134/2016 Sb. odst. 5 nebo vyhl. 169/2016 Sb. a
zároveň nesplnění povinnosti dle ČI. 3 odst. 3.3 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat po
Zhotoviteli jednorázovou sankci ve výši až jedno procento (1%) z celkové ceny bez DPH dle Či. 4 odst.
4.1a) vC. všech případných dodatků.

8.7 V případě neuhrazenIsplatné faktury Objednatelem je Zhotovitel oprávněn požadovat smluvní pokutu
ve výši 0,05% za každý den prodlení úhrady z celkové výše předmětné faktury.

8.8 Smluvní pokuty jsou splatné do čtrnácti (14) dnů ode dne doručení jejich vyúčtováni druhé smluvní
straně.

8.9 Smluvnípokutyani jejich zap|acenÍnemajív[iv na případný nárok Objednatele na náhradu škodya právo
na ně vzniká bez ohledu na zavinění Zhotovitele.

8.10 Ujednání o smluvních pokutách zůstávají v platnosti iv případě odstoupeni od smlouvy nebo výpovědi
a nemají vliv na případnou možnost domáhat se vedle smluvní pokuty i náhrady škody, a to lve výši
přesahující dojednanou výši smluvní pokuty.

8.11 Veškeré smluvní pokuty sjednané v této smlouvě považuji smluvní strany za přiměřené, přičemž
výslovně vylučují možnost aplikace § 2050 a § 2051 občanského zákoníku na vzájemná práva
a povinnostivzniklé na základě této Smlouvy a v souvislosti s ní.

8.12 Objednatel je oprávněn jednostranně započíst svůj nárok na zaplacení smluvní pokuty, nárok
na náhradu škody nebo jiné peněžité plněni dle této Smlouvy oproti nároku jakémukoliv splatnému či
nesplatnému nároku Zhotovitele.

8.13 Smluvní pokuty lze uplatňovat jednotlivě vedle sebe i kumulativně, přičemž celková výše pokut nesmí
překročit 50% odměny za dílo (bez DPH) dle ČI. 4 odst. 4.1 a).

9.1.

9.2.

9.3.

9. UKONČENÍSMLOUVY

Smluvní strany mohou smlouvu ukončit
· písemnou dohodou smluvních stran,
· odstoupením od Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě nebo zákonem,
· výpovědí Smlouvy z důvodů stanovených v této Smlouvě.
Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět s okamžitou platností, pokud:

a) druhá strana poruší své povinnosti podstatným způsobem,
b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řIzenI, popř. likvidace, nebo se již v tomto

řízení nachází, příp. je-li vydáno rozhodnutí o úpadku zhotovitele dle § 136 zákona č. 182/2006
Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčnI zákon), ve znění pozdějších předpisů,

C) pokud Zhotovitel ve své nabídce v rámci veřejné zakázky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovídají skutečnosti nebo které měly, nebo mohly, mít vliv na výsledek zadávacího řIzenI
a na kvalitu p|něnizhotovite|e.

Smluvní strany sjednávají, že za podstatné porušení smlouvy se mimo výslovně uvedených případů
považuje rovněž takové porušeni povinnosti smluvní strany, o němž již při uzavření smlouvy věděla
nebo musela vědět, že by druhá smluvní strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení
předvídala.

Objednatel je oprávněn tuto Smlouvu vypovědět s okamžitou platnostI rovněž v případě, pokud:

a) Zhotovitel provádí dílo nekvalitním způsobem v rozporu s ustanoveními obsaženými v této
Smlouvě, a to zejména v ČI. 3. této Smlouvy, provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi,
nebo se dopustil vÍce jednotlivých porušení, nebo dílo v průběhu jeho provádění vykazuje
vady a Zhotovitel nezjedná nápravu, neprovede neprodleně odpovídajíckn způsobem a
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kvalitně nutné opravy, úpravy apod. bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě do
patnácti (15) pracovních dnů;

b) Zhotovitel neposkytuje dostatečnou součinnost a koordinaci činnosti;
C) Zhotovitel je v prodlení s plněním dle ČI. 5 odst. 5.1 po dobu delší patnácti (15) kalendářních

dnů. Tato výpověď' však nemá vliv na vznik, existenci a trvání nároku na smluvní pokutu a
nároku na náhradu škody;

d) Zhotovitel využívá poddodavatele, který nebyl Objednateli v souladu s touto Smlouvou
a ZadávacÍdokumentacÍoznámen nebo neoznámil změnu kvalifikace dle ČI. 8 odst. 8.2;

e) ze zákonem stanovených důvodů.

9.4. Závazky, u kterých ze Smlouvy nebo z přIslušného právního předpisu vyplývá, že by měly trvat i po
zániku Smlouvy, trvajíl přes zánik Smlouvy.

9.5. Zhotovitel je ve lhůtě deseti (10) dnů po výpovědi závazků ze smlouvy povinen předat Objednateli
veškerou hotovou i rozpracovanou PO, kterou do té doby Objednateli nepředal, a to ve formě
předepsané v ČI. 3. Na veškerá taková plnění se bude bez omezení vztahovat licence. Objednatel je
povinen za tuto Část díla poskytnout Zhotoviteli přiměřenou odměnu, přičemž při jejím výpočtu
smluvnístranyvyjdou z ceny díla a miry, s jakou bylo Zhotovitelem řádně a včas provedeno.

9.6. Objednatel není po ukončení smlouvy odstoupením nebo po výpovědi závazků ze smlouvy povinen
uhradit Zhotoviteli odpovidajÍcÍ část ceny díla za již předané části PO, které Objednatel důvodně
reklamoval a jeho práva zvadného plněnIdosud nebyla plně uspokojena, nebo za tu část díla, o které
Objednatel prohlásí, že pro něj nemá hospodářský význam bez provedeni ostatních Částí. V takovém
případě je však povinen předanou PO Zhotoviteli vrátit.

9.7. Objednatel nebo Zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za předpokladu, že dílo nebylo zahájeno.
jedná se o případy uvedené ve ČI. 9.2 Smlouvy (insolvenčni řízení, uvedeni nepravdivých údajů), dále
o případy stanovené ve ČI. 9.3 Smlouvy písm. e) Smlouvy. Bylo-li dílo aspoň částečně realizováno, je
přípustné ukončit smlouvu pouze výpovědi.

9.8. V případě výpovědi nebo odstoupení od Smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat vzájemné
závazky a pohledávky do třiceti (30) dnů od nabytí účinku výpovědi/odstoupeni.

9.9. výpověď' nebo odstoupeni od této Smlouvy musí smluvní strana učinit písemně. Právní účinky
výpovědi Smlouvy nastávají dnem doručení výpovědi Zhotoviteli. V případě odstoupeni se Smlouva
zrušuje od počátku. Pro výpověd'a odstoupení platí přIsIušná ustanovení občanského zákoníku.

10. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNÍMI STRANAMI

10.1. Pro účely vzájemné komunikace mezi smluvními stranami jsou oprávněny jednat níže uvedené
osoby:

Smluvní kontakty:

za objednatele:

Tel.:

e-mail

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail
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Kontaktní osoby:

za objednatele:

Tel.:

e-ma ii

za zhotovitele:

Tel.:

e-mail

10.2. Veškerá sdělení či jiná jednání smluvních stran budou adresována výše uvedeným zástupcům. Pokud
je vyžadována písemná forma, bude takové sdělení zasláno prostřednictvím e-mailu opatřeného
zaručeným elektronickým podpisem zástupce smluvní strany na e-mail kontaktníosoby druhé smluvní
strany, popř. písemnosti budou zaslány datovou schránkou nebo prostřednictvím poskytovatele
poštovních služeb. Smluvní strany se zavazují vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek
pro úspěšnou realizaci Smlouvy

10.3. Písemnost je doručena potvrzením přijetí zprávy. NepotvrdI-li adresát přijeti zprávy, ale dokument se
dostane do dispozice adresáta, bude zaslaná zpráva považována za doručenou příštI pracovní den po
odeslání.

10.4. Pokud dojde ke změně adresy sídla či e-mailové adresy smluvní strany nebo dojde ke změně osoby
odpovědné jednat za smluvní stranu ve věci této Smlouvy, je tato smluvní strana povinna tuto
skutečnost neprodleně sdělit druhé smluvní straně. V případě, že takovou změnu neohlási, nese
veškeré důsledky a případné škody, které v této souvislosti vzniknou.

11. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

11.1. V případě, že se ke kterémukoli ustanovení této Smlouvy či k jeho části podle zákona jako ke
zdánlivému právnímu jednání nepřih|ÍžÍ, nebo že kterékoli ustanovení této Smlouvy či jeho část je
nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, oddělí se v příslušném rozsahu od
ostatnich'ujednánÍ Smlouvy a nebude mít žádný vliv na platnost, účinnost a vymahatelnost ostatních
ujednánítéto Smlouvy. Smluvnístrany se zavazují nahradit takové zdánlivé, nebo neplatné, neúčinné
a/nebo nevymahatelné ustanovení či jeho část ustanovením novým, které bude platné, účinné a
vymahatelné a jehož věcný obsah a ekonomický význam bude shodný nebo co nejvíce podobný
nahrazovanému ustanovení tak, aby účel a smysl této Smlouvy zůstal zachován. Pokud by kterékoli
ustanovení této Smlouvy bylo shledáno neplatným či nevykonatelným, ostatní ustanoveni této
Srn iouvy tím zůstávaji nedotčena.

11.2. Strany této Smlouvy se dohodly, že se tato Smlouva řídí výhradně českým právním řádem. Práva
a povinnosti smluvních stran, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řIdí ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.3. Smluvní strany se dohodly, že zvyklosti nemají přednost před ustanoveními této Smlouvy ani před
ústa novením j zá koňa.

11.4. Veškeré změnytéto Smlouvy mohou být po dohodě smluvních stran činěny pouze písemnou formou,
a to v podobě číslovaných dodatků k této Smlouvě podepsaných oběma smluvnImi stranami.
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11.5. Zhotovitel bere na vědomí že objednatel má povinnost tuto Smlouvu včetně všech jejích příloh, změn

a případných dodatků zveřejnit na profilu zadavatele v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uveřejnění
Smlouvy v zákonné lhůtě v Registru smluv zajistí objednatel. Zhotovitel souhlasí s tím, že tato
Smlouva včetně příloh bude veřejně přístupná.

11.6. Objednatel je správcem osobních údajů, které získal ve veřejné zakázce a v souvislosti s plněním této
smlouvy. Povinnost objed natele ke zpracování osobních Udaju v poptávkovém řIzenI vyplývá přímo
ze ZZVZ. Zpracováni těchto osobních údajů je nezbytné pro splněni právni povinnosti správce, tedy
pro řádné zadáníveřejné zakázky. Osobní údaje budou zpracovány až do up|ynutískartačnÍlhůty této
veřejné zakázky. Ostatníinformace jsou uvedeny ve výzvě k podání nabídky.

11.7. Smlouva je uzavřena v elektronické podobě s připojením zaručených elektronických podpisů všemi
oprávněnými osobami obou smluvních stran.

11.8. Tato Smlouva nabývá platnosti podpisem posledním z účastníků a účinnosti uveřejněním v registru
smluv.

11.9. Smluvní strany této Smlouvy prohlašuji, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že
představuje projev jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojuji své podpisy.

Přílohy ke Smlouvě:

Příloha Smlouvy č. 1- Technické požadavky na zpracování projektové dokumentace

Příloha Smlouvy č. 2 -Technické podklady {NÁVRH A TECHNICKO - EKONOMICKÉ POSOUZENÍ NOVOSTAVBY
SE STÁVAJÍCÍM STAVEM)

v Kralovicích lis', ,ĺ' . Lc'čl 4
.d"

Střední škola, Kralovice, nám. Osvobození 32

,,,,,,,,, 3c' A . 162A

Torion, projekční kancelář, s.r.o.

za objednatele za zhotovitele
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Technické požadavky ke zpracování projektové dokumentace
Předmět veřejné zakázky je vymezen touto Smlouvou vC. PřIIohy č. 1 - technické požadavky ke
zpracování projektové dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové
dokumentace na vybudováni nové haly pro odborný výcvik žáků. Dílo spočívá ve vypracováni
projektové dokumentace dle vyhl. č. 499/2006 Sb. (stavební, architektonické, statické řešeni,
zpracováni všech potřebných profesi tj. ZTI, elektroinstalace silnoproud a slaboproud + osvětleni vC.
výpočtu, vytápění, MaR, PBŘ, případné potřebné úpravy rozvodů inženýrských sítí atd.) v rozsahu
příslušných příloh - pro demolici objektů (Příloha č. 15), vypracováni dokumentace pro urrňstění
stavby (DŮR) - Příloha č. 1 a dokumentace pro povolení stavby (OSP) - Příloha č. 12 (se souhlasem
stavebního úřadu lze provést ve společném řIzení- Příloha č. 8), vypracováni PENB vC. energetického
posudku budovy, vypracováni projektové dokumentace ve stupni pro realizaci stavby a výběr
dodavatele (Příloha č. 13), včetně řešeni výpočtů, detailů, vypracování položkových rozpočtů
oceněných a neoceněných (slepých) soupisů prací a výkazů. Nedílnou součástí díla je zajištění
kompletníinženýrské činnosti za účelem Mskánívšech potřebných povoleni a řešenívýpočtů, detailů,
vypracováni položkových rozpočtů oceněných a neoceněných (slepých) soupisů prací a výkazů výměr
k veřejné zakázce. projektová dokumentace musí být zpracována v souladu s vyhl. č. 169/2016 Sb.
Součástí předmětu plněni je provedení inženýrské činnosti za účelem zIskání všech potřebných
povolení, poskytováni součinnosti při výběru dodavatele stavby a prováděni činnosti autorského
dozoru.
Podkladem pro zpracování projektové dokumentace jsou Technické podklady (NÁVRH A TECHNICKO
- EKONOMICKÉ POSOUZENÍ NOVOSTAVBY SE STÁVAJÍCÍM STAVEM) zpracované

Zhotovitel je povinen při zpracování projektové dokumentace respektovat
povinnost právních předpisů na hospodařeni energii (zák. 406/2000 Sb. ve znění pozdějších
předpisů) a navrhnout ekonomicky přijatelná opatřeni k jejím úsporám, navrhnout vhodná opatření
k ochraně životního prostředí a nakládáni s odpady (např. sníženi znečištění ovzduší zplodinami
vzniklými při vytápění, využiti recyklovaných materiálů, apod.) a v souladu s právními předpisy
zohlednit opatřeni BOZP. Zhotovitel PO bude respektovat provozně technické požadavky zadavatele
a své návrhy bude se zadavatelem konzultovat na pravidelných výrobních poradách, ze kterých bude
pořizovat záznam. Tento záznam písemně odsouhlasí obě smluvní strany.

Po realizaci projektu musí objekt plnit minimálně parametry energetické náročnosti definované § 6
odst. 1 vyhlášky Č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti. Zadavatel poZaduje dodržení platných
technických norem (zejména Tepelná ochrana budov - ČSN 73 0540).

Zhotovitel PO bude respektovat provozně technické požadavky zadavatele a své návrhy bude se
zadavatelem konzultovat na pravidelných výrobních poradách, ze kterých bude pořizovat záznam.
Tento záznam písemně odsouhlasí obě smluvní strany.

Zadavatel požaduje mimo prostory haly instalovat pohybová čidla, která budou řídit intenzitu
osvětlení; požaduje oddě|eníokruhů pitné a užitkové vody a oddě|eniokruhů topení pro dílny.

Podkladem pro zpracování projektové dokumentace je návrh zpracovaný
pod názvem: Návrh technicko - ekonomické posouzení novostavby se stávajIcIm

stavem - Příloha č. 5 výzvy.

Návrh dispozičního i technického řešeni nutno pravidelně konzultovat v průběhu zpracování se
zadavatelem na výrobních poradách.

Projektová dokumentace bude respektovat za pracování pod mínek DOSS do projektové
dokumentace.
projektová dokumentace a soupisy prací musí odpovídat požadavkům zpracováni PD pro veřejnou
zakázku při dodrženi zák. 134/2016 Sb. a vyhl. 169/2016 Sb., nebude obsahovat konkrétní obchodní
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názvy výrobků a materiálů, cenu, popř. odkazy na dodavatele a výrobce. Nelze ani využít jako
součásti PO např. konkrétni nabídku (např. technologického zařIzenI) zařIzenI s pouhým odstraněním
ceny.
Zhotovitel PO bude poskytovat po celou dobu realizace autorský dozor. Cena za autorský dozor bude
sjednána v případě realizace díla.

Součástí předmětu díla je zpracování projektové dokumentace a zajištěni souvisejících činnosti:

Příprava zakázky - shromážděni podkladů, zajištění provedeni potřebných průzkumů a měření {např.
dle potřeby zjištění inženýrsko-geologických a hydrogeologických podmínek nutných pro zakládání
nových objektů, zjištění výskytu radonu, analýza stavu staveniště a jeho okolí apod.); provedení
geodetického zaměření - zahrnuje potřebné geodetické podklady pro zpracování projektové
dokumentace.

Ověření stavu veškerých inženýrských sÍtÍ a stávajících přípojek, zabezpečení vstupních podkladů,
projednání se správci dotčených sítí případnou koncepci přeložek, upřesnění potřebných
projektových prací;

Zaměření a vyhotovení dokumentace stávajícího stavu objektů dotčených stavbou (navazujÍcÍch,
provozně propojených), potřebných pro zpracováni projektové dokumentace. Minimální rozsah dle
přílohy č. 14 vyhlášky č. 499/2006 Sb.

Zpracování projektové dokumentace k demolici stávajÍcÍch objektů v rozsahu a členěni dle přílohy
Č. 15 vyhlášky Č. 499/2006 Sb.

Vypracování dokumentace pro urrústěni stavby (DŮR) - Příloha č. 1 a dokumentace pro povolení
stavby (OSP) - Příloha č. 12 (se souhlasem stavebního úřadu lze provést ve společném řIzenI- Příloha
č. 8), vC. zajištěni veškeré inženýrské Činnosti nezbytné pro vydání pravomocného rozhodnuti
přIslušného stavebního úřadu. Součástí je i vypracování PENB vC. enerRetického posudku.

zajištění kompletní inženýrské činnosti pro zIskánI pravomocného rozhodnutí stavebního úřadu
o povoleni stavby. vybraný dodavatel je povinen prověřit rozsah nutných vyjádřeni, stanovisek
a případných povolení k realizaci stavby, tyto zajistit a obsah zapracovat do PO.

Vypracování projektové dokumentace v souladu se zák. Č. 183/2006 Sb., o stavebním řízení
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s přIlohou č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb.
do stupně pro provedeni stavby vC. soupisu prací a výkazu výměr, aby na základě zpracované
projektové dokumentace mohl být proveden výběr dodavatele. Dokumentace bude zpracována
v souladu se zák. č. 134/2016 Sb. a vyhl. Č. 169/2016 Sb.

Nedílnou součástí zpracováni projektové dokumentace je povinnost svolávat pravidelné výrobní
porady během zpracováni projektové dokumentace minimálně 1 x za Čtrnáct {14) dnů. Na těchto
výrobních poradách bude Zhotovitel Objednatele informovat o stavu rozpracované projektové
dokumentace a průběhu souvisejÍcÍch inženýrských činností; dále budou předkládána Objednateli ke
konzultaci nebo k odsouh|asení různá technická a materiálová řešeni konstrukčního systému,
technologických zařIzenI, návrh využiti energií apod. Na vyzváni předloží Zhotovitel rozpracovanou
projektovou dokumentaci Objednateli k posouzení. Z každé výrobní porady bude proveden
Zhotovitelem zápis, který obdrží a písemně potvrdí zástupci obou stran. Bez písemného souhlasu
Objednatele pořízeného v průběhu výrobních porad nelze pokračovat ve zpracováni PD.

Objednatel si vyhrazuje právo na předkládání vlastních podnětů Zhotoviteli, které budou v průběhu
výrobních porad projednávány. Zhotovitel určí vhodnost zapracování pokynů. Objednatel však
neodpovídá za vhodnost pokynů daných Zhotoviteli. Zhotovitel je vždy povinen zkoumat s odbornou
péčí vhodnost pokynů Objednatele a na připadnou nevhodnost je povinen neprodleně písemně
upozornit Objednatele. jsou-li pokyny Objednatele v rozporu s právními nebo profesními předpisy,
čsn či jinými normami nebo jinak nevhodné pro to, aby podle nich Zhotovitel při plnění závazků dle
této smlouvy postupoval, je povinen o tom Objednatele bezodkladně písemně informovat.
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Objednatel si vyhrazuje lhůtu 7 kalendářních dnů, není-li písemně stanoveno jinak, na posouzeni
návrhů Zhotovitele, po které neběžílhůty stanovené v ČI. 5.1této Smlouvy.

Poskytnutívýhradní a neomezené licence k autorskému dílu.

Zhotovitel touto smlouvou opravňuje Objednatele k užití předmětu díla, nebo jeho části, této Přílohy
smlouvy všemi možnými způsoby užití v rozsahu neomezeném, a to jak ve hmotné, tak i nehmotné
podobě. Zhotovitel poskytne k užití díla výhradnía neomezenou licenci, a to v rozsahu předmětu této
smlouvy. Na základě poskytnuti licence pro užití autorského díla bude Objednatel oprávněn ke všem
způsobům užití díla. Objednatel bude oprávněn dílo: a) rozmnožovat, b) rozšiřovat, c) poskytovat dílo
jiným subjektům, d) půjčovat dílo, e) pozměňovat dílo, f) sdělovat dílo veřejnosti.

Objednatel je oprávněn i k jiným než výše uvedeným způsobům využiti, zejména je oprávněn podle
něj postupovat, rozvíjet jej, pozměňovat či použit jako podklad pro další využití apod. Objednatel je
oprávněn předmět díla zpracovat včetně překladu, spojit s jiným dílem, zařadit do díla souborného a
uvádět dílo na veřejnost pod svým jménem a takto upravené dílo dále neomezeně užívat všemi
způsoby užití.

Zhotovitel nesmí poskytnout licenci k projektové dokumentaci třetí osobě. Zhotovitel je povinen
zdržet se výkonu práva užít předmět díla. Zhotovitel uděluje Objednateli souhlas k postoupenIIicence
třetí osobě, a to at' už zcela, nebo zčásti a současně uděluje Objednateli právo poskytovat podlicence
v plném rozsahu, jaký vyplývá z IicenčnIho oprávnění.

Zhotovitel je sám oprávněn užít předmět díla, zejména pro potřeby marketingu, pro potřeby
prezentace na veřejnosti, výstavách či jednotlivě u třetích osob v jakékoliv formě zachycené na
jakémkoliv nosiči, pouze se souhlasem Objednatele.

Poskytnutívýhradní a neomezené licence k autorskému dílu je součásti ceny díla.

Zhotovitel prohlašuje, že předmět díla je vytvořen jejim autorem či autory jakožto dílo
zaměstnanecké, případně že je oprávněn poskytnout Objednateli licenci na základě smluvního
ujednání s jejím autorem či autory, a to v plném rozsahu dle této smlouvy.

Objednatel není povinen licenci využít.

Spolupráce při výběru dodavatele, kontrola soupisu prací v nabídkách;

Aktivní spolupráce s Objednatelem v průběhu zadávacího řízení na zhotovitele stavby, zodpovězení
dotazů účastníků zadávacího řízení k projektové dokumentaci stavby včetně soupisu prací a výkazu
výměr, a to ve lhůtě nejpozději dvou (2) pracovních dnů od doručení dotazu Objednatelem nebo
administrátorem. Za doručení dotazu Objednatele se považuje i doručení dotazu prostřednictvím
elektronické pošty (emailem).

Aktivní účast na jednáních pověřených osob k hodnocení a posouzení nabídek, kontrola oceněných
soupisů pracív nabídkách účastníků zadávacího řIzení.

Zhotovitel PO bude poskytovat po celou dobu realizace autorský dozor.

požadovaný výstup:
PO ve stupni pro umÍstěnÍstavbV a stavební povolenI1x na datovém nosiči v elektronické podobě ve
formátu .pdf a .dwg, .XIS, .xml. .docx, Počet parě v listinné podobě se bude odvíjet výhradně od
potřeby stavebního úřadu a dotčených orgánů státní správy pro zajištěni potřebných stanovisek + lx
parě pro Objednatele.
PO ve stupni pro výběr dodavatele a provádění stavby (v souladu s požadavky zák. 134/2016 Sb. a
vyhl. 169/2016Sb.): 4 parě v tištěné podobě + lx kompletní PO na datovém nosiči v nativním formátu,
dále v.e.fořmátech .pdf, .xIs, .xml, .dwg, .docx.
Soupis prací a výkaz výměr neoceněný i oceněný: Ix na datovém nosiči ve formátu .xml, .xIs

Soupis prací a výkaz výměr bude zpracován v obecně dostupné cenové soustavě a bude obsahovat
podrobný popis požadovaných standardů, ne však odkazy na jednotlivá obchodní označeni nebo
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odkazy na konkrétni dodavatele, výrobce či výrobky. Specifikace materiálů a výrobků musí být
uvedena popisem technických a fyzikálních požadavků na parametry (nejlépe v rozmezí od - do).

Soupis nesmí obsahovat MJ ,,soubor" a ,,komplet". Pokud bude nezbytné uvedení vlastních položek,
které nejsou definovány v použité cenové soustavě, je třeba uvést jejich přesnou specifikaci. Soupis
bude zpracován v elektronické podobě v otevřeném formátu .xml. Soupis bude členěn dle zvyklosti
ceníků, včetně krycích listů rozpočtu a souhrnného listu rozpočtu. Souhrnné krycí listy budou
obsahovat celkovou položku za dílo bez DPH, DPH a cenu vC. DPH.

projektová dokumentace bude respektovat zapracování podmínek DOSS, popřípadě jiných výsledků
stavebního řízení, do projektové dokumentace. V projektové dokumentaci budou dodrženy obecné
požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb.

Soupis prací a výkaz výměr bude obsahovat veškeré práce potřebné k výstavbě, zprovozněni
a kolaudaci stavby v souladu s projektovou dokumentací, stavebním povolením a závaznými
stanovisky DOSS.

projektová dokumentace bude vypracována v souladu se všemi relevantními platnými a účinnými
právními předpisy, bude odpovídat platným ČSN, ON, tp a iso, jiným oborovým a kvalitativním
předpisům a obecně doporučovaným technologickým postupům, bez ohledu na jejich obecnou
závaznost, když smluvní strany si pro případ obecné nezávaznosti takových předpisů sjednávají jejich
závaznost pro účely smluvního vztahu touto smlouvou založeného, zejména pak např.:
se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánovánIa stavebním řádu (stavebnízákon) v platném znění,
vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů; o obecných technických požadavcích na
výstavbu; vyhláškou Č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujÍcÍch
bezbariérové užívánÍ staveb; se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci; se zákonem č. 318/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb.,
o hospodařeni energii, ve znění pozdějších předpisů, vyhl. č. 410/2005 Sb., o hygienických
požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání děti a mladistvých,
vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházejÍcÍdo přímého styku s vodou a
na úpravu vody atd.

Obsah, členění projektové dokumentace a označenivýkresů a textových dokumentů všech stupňů
projektové dokumentace v tištěné i v digitálnI verzi bude respektovat vyhlášku č. 499/2006 Sb.

Zhotovitel se zavazuje, že v případě potřeby úpravu rozpočtu na aktuálni cenovou hladinu bude
provádět po celou dobu záruky za dílo, a to nejpozději do 30 kalendářních dnů od výzvy Objednatele.
Cena za tuto aktualizaci je zahrnuta v ceně za realizaci díla.

projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby bude následně sloužit jako příloha
zadávací dokumentace pro zadávací řIzení na výběr zhotovitele stavby. Projektová dokumentace
(včetně soupisu prací s výkazem výměr) musí být zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast
dodavatele v zadávacím řízeni tak, aby nebyla přenášena odpovědnost za správnost a úplnost
zadávacích podmínek na dodavatele. Zhotovitel je povinen dodržovat ustanoveni § 89 zák. č.
134/2016 Sb., zejména odst. 5 a 6. Při zpracování projektové dokumentace provede průzkum trhu a
ověří, že navrhované řešení je schopno realizovat vÍce dodavatelů/výrobků, a tudíž zajistí, aby
výsledná projektová dokumentace nebyla zpracována ve prospěch konkrétního dodavatele či
výrobku, aby určitým dodavatelům bezdůvodně přímo nebo nepřímo zaručovala konkurenčnívýhodu
nebo vytvářela bezdůvodné překážky hospodářské soutěže (nesmí být uvedeny konkrétní výrobky či
odkazy na konkrétní výrobce; musí být stanoveny a popsány požadavky na technické parametry tak,
aby odpovídaly v EU minimálně 3 dostupným výrobkům či materiálům).




