

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 01
Stavba: Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičín

KSO:
Místo: Nový Jičín

CC-CZ:
Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel:
Městské kulturní středisko Nový Jičín

IČ: 47998261
DIČ: CZ47998261

Zhotovitel:
PERPERIKON s.r.o.

IČ: 27859347
DIČ: CZ27859347

Projektant:
Ing Václav Toška

IČ: 01546490
DIČ: CZ8806235724

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH 118 358,10

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	118 358,10	24 855,20
	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 143 213,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01

Stavba: Sanace a stavební úpravy knihovny v Novém Jičín

Místo: Nový Jičín

Datum: 9. 8. 2021

Zadavatel: Městské kulturní středisko Nový Jičín

Projektant: Ing Václav Toška

Zhotovitel: PERPERIKON s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

118 358,10 **143 213,30**

01 **Sanace spodní stavby, stavební úpravy**
01 **VP**

118 358,10 143 213,30

118 358,10 143 213,30