

Smlouva o dílo

č.38-40/2021-01

I.

Smluvní strany

Objednatel: Okresní Soud Kladno

Nám. E. Beneše 1997, 272 55 Kladno
zastoupený JUDr. Danou Zelenkovou, předsedkyní soudu
IČO: 00024511
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Dodavatel: Truhlářství SEAL, Ledce 146/23, PSČ 273 05 Smečno

zastoupené ing. Vladimírem Plhalem, Petrem Sedláčkem
tel.: 312 589 295, 603 433 840
DIČ : CZ6509161527, IČ : 43161189, IČ:11272830
č.ú. [REDACTED]

II.

Předmět smlouvy

Předmětem dodávky je :

Výměna pracovních desek u pracovních stolů

jedná se o výměnu pracovních desek a současně i výměnu výsuvů na klávesnici.

Použité materiály LTD 18 H 1582 buk a 1912 BS olše, výsuvy Hettich 0 077 803 (hl.450),
ohranováno ABS hranou 2 mm.

Kancelář 16A

- 2 ks – LTD 18 H 1582 buk + 2desky s výsuvem na klávesnici

Kancelář 18

- 2 ks – LTD 18 H 1582 buk +2desky s výsuvem na klávesnici

Kancelář 204

- 2 ks – LTD 18 1912 BS olše+2desky s výsuvem na klávesnici

Kancelář 227

- 3 ks – LTD 18 1912 BS olše+3desky s výsuvem na klávesnici

Kancelář 226

- 2 ks – LTD 18 H 1582 buk+2desky s výsuvem na klávesnici+foch 55x35,1 – 1 ks

Kancelář 225

- 3 ks – LTD 18 1912 BS olše+3desky s výsuvem na klávesnici

Kancelář 224

- 2 ks – LTD 18 H 1582 buk+2desky s výsuvem na klávesnici (desky delší než původní rozměr)

Kancelář 223

- 2 ks – LTD 18 H 1582 buk+2desky s výsuvem na klávesnici

III.

Cena a platební podmínky

čl.1)

Kalkulace ceny

- je zpracována jako součet nákladů na materiál, subdodávky, technickou přípravu výroby, dopravu a montáž vč.DPH .

<i>Materiál a výroba celkem bez DPH</i>	<i>42951</i>
<i>Ostatní náklady celkem</i>	<i>15500</i>
<i>Celkem bez DPH</i>	<i>58451</i>
<i>Celkem vč.21% DPH</i>	<i>70726</i>

Podrobná kalkulace je uvedena v příloze.

V případě změny zadaných parametrů ze strany objednatele bude zpracována nová kalkulace.

čl.2)

Uzavření smlouvy

- smlouva se uzavírá podpisem obou stran a nabývá účinnosti zveřejněním v registru smluv. V registru smluv uveřejní smlouvu objednatel a dodavatel s tímto souhlasí.

čl.3)

Závěrečná kalkulace

- skutečná cena za dílo bude stanovena na základě závěrečné kalkulace jako součet skutečných nákladů na :
- technickou přípravu výroby (TPV) – zahrnuje zaměření zakázky , konzultace, zakreslení skutečného stavu, zpracování výtvarného návrhu, variantní řešení , odsouhlasení vzorků, upřesnění šablon apod.
- spotřebovaný materiál a subdodávky
- výrobu
- dopravu vč.nákladky a vykládky:
doprava výrobků k zákazníkovi bude účtována ve výši 16,-Kč/km (případně ve výši účtované externím dopravcem), nakládání ve výši 350,- Kč za hod.a pracovníka
- montáž – montáž bude účtována ve výši 400,- Kč za hod. a pracovníka.

čl.4)

Fakturace

- po ukončení a předání díla bude vystavena faktura. V případě neuhrazené závěrečné faktury ve lhůtě splatnosti bude objednateli účtováno penále ve výši 0,05% z nedoplatku za každý den zpoždění.

K celkové fakturované ceně bude účtována DPH podle sazebníku DPH.

Objednatel potvrzuje, že bude mít dostatek finančních prostředků na uhrazení zakázky. Současně bere na vědomí, že až do doby úplného vyrovnání faktury je dodavatel spolumajitel dodaného díla.

IV.

Termín dodání

Dodávku prací podle čl. II provede zhotovitel do 3 měsíců od podpisu smlouvy.

V.

Záruka

Na předmět smlouvy poskytuje zhotovitel 24 měsíční záruku.

VI.

Platnost nabídky

Návrh smlouvy (nabídka) byl zhotoven 08.06.21 a platí do 08.09.21. V případě zájmu bude po uplynutí lhůty návrh smlouvy aktualizován.


V KLADNĚ dne 6.8.2021

ČESKÁ REPUBLIKA
OKRESNÍ SÚD V KladnĚ
nám. F. Beneše 1997
272 53 Kladno



interiéry
Ladce 23
273 05 Smečno
• Sedláček

IČ: 4



Kalkulace nákladů na výrobu – Okr.soud Kladno*příl.sml.040/2021/01*

Položka	Množství	Kč/jednotku	Kč/celkem
LTD 18 H1582 buk	28,96m2 /5desek	370,-	10712
LTD 18 1912 BS olše	23,16m2 /4desky	370,-	8569
ABS 2/22 buk	90 bm	28,-	2520
ABS 2/22 olše	65bm	28,-	1820
Výsuv na klávesnici Hettich 500 (77803)	18 párů	607,-	10926
Celkem materiál vč.21% DPH			34547
Celkem materiál bez DPH			28551
Výroba			14400
Celkem materiál a výroba bez DPH			42951

**Cena není ověřena*

Odhad ostatních nákladů

TPV (technická příprava výroby)	780
Doprava Ledce x Kladno *	1920
Montáž a manipulace	12800
Ostatní náklady CELKEM bez DPH	15500

Celkem bez DPH	58.451,-
DPH 21%	12.275,-
Celkem vč.21% DPH	70.726,-