

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **KLI01** **Rekonstrukce vstupní části letního koupaliště V.M.**

Objednatel: **ST SERVIS s.r.o.** IČO: **63322528**
Zašovská 784 DIČ: **CZ63322528**
75701 **Valašské Meziříčí-Krásno nad Bečvou**

Zhotovitel: **EFIOS stavební s.r.o.** IČO: **2360641**
M.Aíše 823 DIČ: **CZ02360641**
757 01
Valašská

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	377 560,26
PSV	631 963,59
MON	0,00
Vedlejší náklady	10 500,00
Ostatní náklady	35 500,00
Celkem	1 055 523,85

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 055 523,85 CZK
Základní DPH	21 %	221 660,01 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH **1 277 183,86 CZK**

v Val. Meziříčí dne **11.08.2021**

Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	46 000,00	9 660,00	55 660,00	4
1	VRN	0,00	46 000,00	9 660,00	55 660,00	4
SO01	Bourané konstrukce	0,00	39 988,18	8 397,52	48 385,70	4
1	Bourané konstrukce	0,00	39 988,18	8 397,52	48 385,70	4
SO02	Oplocení	0,00	525 306,09	110 314,28	635 620,37	50
1	Oplocení	0,00	525 306,09	110 314,28	635 620,37	50
SO03	Zpevněné plochy	0,00	432 860,12	90 900,63	523 760,75	41
1	Zpevněné plochy	0,00	432 860,12	90 900,63	523 760,75	41
SO09	Sadové úpravy	0,00	11 369,46	2 387,59	13 757,05	1
1	Sadové úpravy	0,00	11 369,46	2 387,59	13 757,05	1
Celkem za stavbu		0,00	1 055 523,85	221 660,01	1 277 183,86	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			40 623,27	4
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			32 221,64	3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 740,00	0
5	Komunikace	HSV			111 603,75	11
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			75 994,65	7
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			4 933,50	0
8	Trubní vedení	HSV			22 374,00	2
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			12 636,50	1
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			15 119,24	1
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			15 250,00	1

96	Bourání konstrukcí	HSV			16 109,21	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			5 600,99	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			79 292,83	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			350 420,91	33
777	Podlahy ze syntetických hmot	PSV			156 055,00	15
783	Nátěry	PSV			46 194,85	4
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			21 353,51	2
VN	Vedlejší náklady	VN			10 500,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			35 500,00	3
Cena celkem					1 055 523,85	100