
Č Objekt Kód Zkrácený popis M.j. Množství Jednot. Cenová
   Rozměry   cena (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

111 Odstranění travin a křovin    0,00 2 360,91 2 360,91 0,00
1 1112666ZOOVD Přesun hmot kolečkem na stavbě do 20m 11,52 204,94 0,00 2 360,91 2 360,91 0,00 0,00

12 Odkopávky a prokopávky    0,00 1 294,98 1 294,98 0,00
2 122100110RAB Odkopávky pro spodní stavbu silnic v hornině 1-4 m2 3,87 334,62 0,00 1 294,98 1 294,98 0,00 0,00 RTS II / 2018

18 Povrchové úpravy terénu    0,00 459,76 459,76 0,00
3 181201111R00 Úprava pláně na násypech se zhutněním - ručně m2 38,70 11,88 0,00 459,76 459,76 0,00 0,00 RTS II / 2018

19 Hloubení pro podzemní stěny, ražení a hloubení důlní    0,00 851,40 851,40 0,00
4 199000007R00 Poplatek za skládku - hor. 3 t 3,87 220,00 0,00 851,40 851,40 0,00 0,00 RTS II / 2018

45 Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)    6 129,30 1 724,86 7 854,17 14,51
5 451312111R00 Podklad pod dlažbu z betonu tř.C -/7,5 tl.do 15 cm m2 38,70 202,95 6 129,30 1 724,86 7 854,17 0,38 14,51 RTS II / 2018

56 Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch    5 677,68 1 218,66 6 896,34 11,53
6 564942111R00 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 12 cm m2 38,70 178,20 5 677,68 1 218,66 6 896,34 0,30 11,53 RTS II / 2018

771 Podlahy z dlaždic    0,00 25 869,02 25 869,02 0,00
7 771240213R00 Kladení dlažby nepravidlené kamenné do betonu, nepravidelné, spárování - kámen dodá investor m2 38,70 668,45 0,00 25 869,02 25 869,02 0,00 0,00 RTS II / 2018

H22 Komunikace pozemní a letiště    0,00 4 242,59 4 242,59 0,00
8 998222011R00 Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt z kameniva t 11,52 368,28 0,00 4 242,59 4 242,59 0,00 0,00 RTS II / 2018

49 829,15
Poznámka:

Náklady (Kč) Hmotnost (t)

Celkem:

JKSO: 0,00 Kč Zpracováno dne: 21.07.2021 Zpracoval: xxx

Lokalita: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava Konec výstavby:  Zhotovitel: RIFI s.r.o.

Druh stavby: Zpevnění ploch pro pěší v ZOO Ostrava Začátek výstavby: 02.08.2021 Projektant: 0,00 Kč

Stavební rozpočet
Název stavby: Nová návštěvnická stezka u výstupu ze ZOO Doba výstavby:  Objednatel: Zoologický a botanický park Ostrava



A B C
HSV Dodávky 11 806,98 0,00 0,00

Montáž 7 910,57 0,00 0,00
PSV Dodávky 0,00 0,00 0,00

Montáž 25 869,02 0,00
"M" Dodávky 0,00 0,00

Montáž 0,00 0,00
0,00

4 242,59
49 829,15 0,00 0,00

0,00 0,00
0,00
0,00

0,00
0,00 0,00 49 829,15

49 829,15 10 464,12 60 293,27

Poznámka:

Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis Datum, razítko a podpis

Základ 21% DPH 21% Celkem včetně DPH

Projektant Objednatel Zhotovitel

DN celkem z obj. NUS celkem z obj.
ORN celkem
ORN celkem z obj.

Základ 0%
Základ 15% DPH 15% Celkem bez DPH

Přesun hmot a sutí
ZRN celkem DN celkem NUS celkem

Ostatní
NUS z rozpočtu

Ostatní materiál

Bez pevné podl. Mimostav. doprava
Kulturní památka Územní vlivy

Provozní vlivy

Rozpočtové náklady v Kč
Základní rozpočtové náklady Doplňkové náklady Náklady na umístění stavby (NUS)

Práce přesčas Zařízení staveniště

JKSO: 0 Zpracoval: xxx Datum: 21.07.2021
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Lokalita:
Zoologická zahrada a botanický park 
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