



## Smlouva o zpracování aktualizace plánu ÚSES pro ORP Písek

ve smyslu ust. § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „**občanský zákoník**“)

dále jen „**smlouva**“

Smluvní strany:

**1. Geo Vision s.r.o.**  
se sídlem: Chodovická 472/4, 193 00 Praha 20 – Horní Počernice  
IČO: 25128442  
DIČ: CZ25128442  
bank. spojení: č.ú. 474321033/0300, ČSOB Praha  
zástupce: Ing. Vladimír Zýval, jednatel společnosti

(dále jen "**zhotovitel**")

a

**2. Město Písek**  
se sídlem: Velké náměstí 114/3, 397 01 Písek – Vnitřní Město  
IČO: 00249998  
DIČ: CZ00249998  
zástupce: Mgr. Eva Vanžurová, starostka  
telefon: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
bank. spojení: č. ú. 127271/0100, Komerční banka, a.s.

(dále jen "**objednatel**")

### Preambule

Tato smlouva je uzavírána na základě skutečnosti, že nabídka zhotovitele byla objednatelům vybrána ve výběrovém řízení s názvem „**Aktualizace plánu ÚSES – město Písek**“ jako nabídka ekonomicky nejvýhodnější.

### I. Předmět smlouvy

- 1.1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje dodat objednateli včas, řádně a v souladu se stanovenými či sjednanými podmínkami, na své nebezpečí a na svůj náklad služby, kterými se pro účely plnění závazku založeného touto smlouvou rozumí provedení díla pod názvem „Aktualizace plánu ÚSES – město Písek“.
- 1.2. Cílem této smlouvy je aktualizace plánu územního systému ekologické stability (dále jen „plán ÚSES“) pro ORP Písek dle Metodiky vymezení územního systému ekologické stability, která je přílohou č. 1 této smlouvy. Cílem je vytvořit odborný komplexní dokument umožňující posílit přirozené funkce krajiny v nezastavěném a zastavěném území. Účelem je vytvořit základní podklad pro plánovací a rozhodovací činnosti v krajině. Základem řešení je vytvoření podkladu pro zpracování územně plánovací dokumentace obcí a kraje, pro realizaci skladebných prvků ÚSES, pro provádění pozemkových úprav, pro lesní hospodářské plány, vodohospodářské a jiné dokumenty ochrany a obnovy krajiny.



- 1.3. Cílem je dále vymezit chybějící segmenty skladebných prvků na území ORP Písek a zajistit tak celistvost tohoto systému a s tím související územní návaznost skladebných prvků ÚSES na hranicích katastrálních území obcí s rozšířenou působností. Plán ÚSES bude zpracován v souladu s požadavky Metodiky vymezování územního systému ekologické stability (dále Metodika).
- 1.4. Zhotovitel provede dílo v souladu se zadávacími podmínkami výběrového řízení „Aktualizace plánu ÚSES – město Písek“, zejména v souladu s Výzvou a zadávací dokumentací výběrového řízení, včetně všech příloh, dále v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v rámci výběrového řízení a dále s podmínkami této smlouvy. Konkrétní specifikace rozsahu předmětu díla je dále uvedena v Projektové dokumentaci „Aktualizace plánu ÚSES – město Písek“, která je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 1.5. Zhotovitel prohlašuje, že je s předmětem díla a jeho obsahem a rozsahem dostatečně seznámen.

## II.

### Termíny realizace díla

- 2.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit dílo v celém rozsahu, které je předmětem této smlouvy a předat jej objednateli bez vad a nedodělků nejpozději do **15.11.2023**
- 2.2. Termíny dokončení dílčích částí díla, včetně kladného hodnocení z kontrolního dne dle odst. 6.5 této smlouvy jsou stanoveny takto:

Etapa	Doba	termín
<b>1. Shromáždění podkladů</b>	MAX 4 měsíce od podpisu Smlouvy	<b>30.8.2021</b>
<b>2. Rozbory shromážděných podkladů</b>	MAX 10 měsíců od ukončení 1. etapy	<b>30.4.2022</b>
<b>3. Návrh koncepce řešení</b>	MAX 4 měsíce od ukončení 2. etapy	<b>30.8.2022</b>
	MAX 4 měsíce od odevzdání oponentury a výsledků projednání	<b>30.12.2022</b>
<b>4. Projednání výstupů odborné oponentury, kterou zajišťuje zadavatel</b>	MAX 4 měsíce od ukončení 3. etapy návrh + 2 měsíce časová rezerva	<b>30.6.2023</b>
<b>5. Vypořádání připomínek</b>	MAX 3 měsíce od ukončení 4. etapy	<b>30.9.2023</b>
<b>6. Vyhotovení čistopisu - výstupy</b>	MAX 6 měsíců od ukončení 5. etapy	<b>15.11.2023</b>

## III.

### Převzetí díla

- 3.1. Objednatel se zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo. Převzetím díla objednatelem se rozumí doručení zásilky nebo osobní předání čistopisu plánu územního systému ekologické stability pro ORP Písek zhotovitelem dvakrát v listinné verzi a dvakrát v elektronické verzi na CD



nebo DVD nosiči nebo na USB flash disku, a to v termínu dle odst. 2.2 této smlouvy (tj. do 15.11.2023). Objednatel není povinen převzít dílo, pokud není provedeno řádně a včas.

- 3.2. Do 15 dnů ode dne předání a převzetí díla jsou objednatel a zhotovitel povinni podepsat protokol o předání a převzetí díla bez výhrad. Protokol bude vyhotoven v písemné formě ve dvou stejnopisech. Pokud objednatel zjistí při převzetí zjevné vady díla, sepíše je smluvní strany do protokolu. Zhotovitel se zavazuje do 15 dnů ode dne podepsání protokolu o předání a převzetí díla s výhradami vady odstranit.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že každá dílčí část díla bude převzata samostatně s tím, že poté, co budou převzaty všechny části díla, bude předáno dílo jako celek. Postup při převzetí částí díla je obdobný jako při přebírání díla jako celku. Bližší okolnosti přebírání částí díla jsou upraveny v odst. 6. 1. až 6. 3. této smlouvy.
- 3.4. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele dnem předání a převzetí díla jako celku bez výhrad.

#### IV. Cena a platební podmínky

- 4.1. Cena je stanovena dohodou jako maximální a nepřekročitelná a činí v konečné výši:

<b>Celková nabídková cena bez DPH v Kč</b>	<b>1.599.000,-</b>
<b>DPH v Kč celkem</b>	<b>335.790,-</b>
<b>Celková nabídková cena včetně DPH v Kč</b>	<b>1.934.790,-</b>

Z toho cena dílčích částí (etap):

Etapa	Doba	Cena etapy		
		v Kč bez DPH	DPH	v Kč včetně DPH
<b>1. Shromáždění podkladů</b>	MAX 4 měsíce od podpisu Smlouvy	<b>314.000,-</b>	<b>65.940,-</b>	<b>379.940,-</b>
<b>2. Rozbory shromážděných podkladů</b>	MAX 10 měsíců od ukončení 1. etapy	<b>695.000,-</b>	<b>145.950,-</b>	<b>840.950,-</b>
<b>3. Návrh koncepce řešení</b>	MAX 4 měsíce od ukončení 2. etapy MAX 4 měsíce od odevzdání oponentury a výsledků projednání	<b>400.000,-</b>	<b>84.000,-</b>	<b>484.000,-</b>
<b>4. Projednání (vč. odborné oponentury)</b>	MAX 4 měsíce od ukončení 3. etapy návrh + 2 měsíce časová rezerva	<b>70.000,-</b>	<b>14.700,-</b>	<b>84.700,-</b>
<b>5. Vypořádání připomínek</b>	MAX 3 měsíce od ukončení 4. etapy	<b>35.000,-</b>	<b>7.350,-</b>	<b>42.350,-</b>
<b>6. Vyhotovení čistopisu - výstupy</b>	MAX 6 měsíců od ukončení 5. etapy (15.11.2023)	<b>85.000,-</b>	<b>17.850,-</b>	<b>102.850,-</b>



- 4.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud nedojde ke změně díla, je celková cena za dílo stanovena jako pevná. Objednatel neodpovídá za jakékoliv náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 4.1 tohoto článku. Náklady na zhotovení díla přesahující částku dle ustanovení odst. 4.1 tohoto článku nese zhotovitel.

## V. Platební podmínky

- 5.1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
- 5.2. Úhrada ceny díla bude uskutečňována na základě daňového dokladu.
- 5.3. Daňový doklad (též dílčí daňový doklad) bude zhotovitelem vystaven nejpozději do 10 (deseti) kalendářních dnů po převzetí díla (popř. dílčí části) objednatelům bez výhrad.
- 5.4. Zhotovitel bude fakturovat každou dílčí část zvlášť. Daňový doklad za dílčí plnění bude zhotovitelem vystaven a předán zároveň s odevzdáním dílčího plnění objednateli. Lhůta pro zaplacení počíná běžet dnem vzájemného odsouhlasení předávacího protokolu, kde bude shledána dílčí část bez výhrad. Současně s předáním posledního dílčího plnění díla předá zhotovitel objednateli konečný daňový doklad, který bude kromě náležitostí uvedených výše obsahovat označení konečný daňový doklad a vyúčtování za dílčí plnění.
- 5.5. Přílohou každého daňového dokladu musí být objednatelům odsouhlasený předávací protokol se specifikací provedené části díla, za kterou zhotovitel fakturuje.
- 5.6. Daňový doklad vystavený zhotovitelem je splatný do 30 dnů po jeho prokazatelném obdržení objednatelům za předpokladu, že bude převzata dílčí část nebo celé plnění bez výhrad. Objednatel může daňový doklad vrátit do data jeho splatnosti, pokud obsahuje nesprávné nebo neúplné náležitosti či údaje. V době od vrácení daňového dokladu po jeho předání zhotovitelem lhůta podle tohoto odstavce smlouvy neběží.
- 5.7. Daňový doklad musí obsahovat číslo a název projektu. Číslo projektu: CZ.05.4.27/0.0/0.0/17\_052/0013611; název projektu: **Aktualizace plánu ÚSES – město Písek**
- 5.8. Jakékoliv úhrady za plnění z této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o DPH“).
- 5.9. Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 109 odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelům takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.
- 5.10. Sjednanou cenu lze upravit:
- V případě změny daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění vč. změny sazby DPH.
  - V případě zvýšení meziroční míry inflace vyjádřené přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen vyhlášeným Českým statistickým úřadem za předcházející kalendářní rok. V takovém případě bude cena zvýšena o odpovídající počet procentních bodů, a to zpětně s účinností k 1.1. daného kalendářního roku, přičemž případný nedoplatek na ceně za služby dle této smlouvy poskytnuté v období od 1.1. příslušného kalendářního



roku do uzavření dodatku bude vyfakturován společně s cenou za nejbližší následující fakturační období.

## VI.

### Práva a povinnosti smluvních stran

- 6.1. K jednotlivým dílčím částem díla smlouvy uspořádá zhotovitel kontrolní dny, ke kterým předá v předstihu 21 pracovních dnů před kontrolním dnem objednateli elektronickou verzi návrhu dílčí části díla. Objednatel po obdržení elektronické verze návrhu dílčí části díla stanoví místo a čas kontrolního dne v termínu do 10 pracovních dnů od obdržení elektronické verze návrhu díla. Pokud zhotovitel obdrží na kontrolním dnu připomínky k předloženému návrhu dílčí části díla, je povinen je zapracovat a do 15 pracovních dnů předložit objednateli upravený návrh. Tuto lhůtu pro zapracování připomínek je možno dohodou na kontrolním dni přiměřeně prodloužit. Pokud bude mít objednatel připomínky k upravenému návrhu díla, opakuje se proces uvedený v tomto ustanovení.
- 6.2. Pokud se proces zapracování připomínek k návrhu dílčí části díla dle předchozího ustanovení opakuje více než dvakrát, bude to považováno za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
- 6.3. Zápis s kladným hodnocením z kontrolního dne včetně na základě něj zpracovaného předávacího protokolu je podmínkou předání a převzetí díla nebo jeho dílčí částí. Ke kontrolním dnům je objednatel oprávněn přizvat další osoby dle svého uvážení. Zhotovitel je povinen se zúčastnit kontrolního dne na své náklady.
- 6.4. V případech, kdy objednatel vyhodnotí potřebu kontroly v mimořádném termínu, uvědomí o této skutečnosti emailem zhotovitele a tento je povinen ve lhůtě do 5 pracovních dnů domluvit a uspořádat, dle požadavků objednatele, kontrolní den.
- 6.5. Objednatel poskytne zhotoviteli informace a podklady, jen pokud je má k dispozici a pokud to licenční ujednání umožňují. Jinak platí, že je zhotovitel povinen si potřebné podklady opatřit sám.
- 6.6. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat v souladu s podklady a pokyny poskytnutými, či udělenými mu za účelem provádění díla objednatelem a/nebo jeho zástupcem, jinak při provádění díla postupuje samostatně.
- 6.7. Zhotovitel se zavazuje, že veškeré materiály, data a informace, které mu za účelem plnění této smlouvy poskytne objednatel, použije výhradně pro účely plnění této smlouvy a bude je chránit před zneužitím třetími osobami. Použití těchto materiálů, dat a informací pro jiné účely je možné pouze po předchozím písemném souhlasu objednatele, a to po celou dobu platnosti této smlouvy a následně po dobu dalších 10 let.
- 6.8. Zhotovitel potvrzuje, že se při vynaložení veškeré odborné péče seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, jakož i veškeré další okolnosti a skutečnosti mající vliv na plnění díla, jakož i na cenu díla, a že je považuje za jednoznačné a vyčerpávající, a tedy dostatečné k provedení díla. Současně prohlašuje, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k řádnému a bezvadnému provedení díla nezbytné.
- 6.9. Zhotovitel je povinen, v případě financování díla z dotací EU, národních zdrojů apod., za účelem ověření plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o poskytnutí dotace vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout řádně a včas veškeré doklady vážící se k realizaci této veřejné zakázky (smlouvy), umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou zejména zástupci příslušného dotačního orgánu; příslušného finančního úřadu a finančního ředitelství, Nejvyššího kontrolního úřadu, Evropské komise, Evropského účetního dvora a případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly. V případě



nesoučinností součinnosti zaplatí zhotovitel objednateli škodu, která touto nesoučinností zhotovitele objednateli vznikla, nebo jiný finanční odvod vyměřený dotačním nebo kontrolním orgánem.

- 6.10. Zhotovitel je povinen uchovávat odpovídajícím způsobem v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, po dobu deseti (10) let od finančního ukončení projektu, po dobu tří (3) let dle čl. 140 a násl. Nařízení (EU) Evropského parlamentu a Rady č. 1303/2013 o společných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, o obecných ustanoveních týkajících se Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, veškeré originály dokladů, smlouvu vč. jejích dodatků a další originály dokumentů vztahující se k předmětu veřejné zakázky, přičemž běh lhůty se začne počítat od 1. ledna následujícího kalendářního roku poté, kdy byla provedena poslední platba poskytovatele dotace na realizaci projektu.
- 6.11. Zhotovitel je povinen všechny písemné zprávy, písemné výstupy a prezentace opatřit vizuální identitou projektů dle Pravidel pro provádění informačních a propagačních opatření – Pravidel publicity OPŽP. Zhotovitel je povinen zajistit, aby každý originální účetní doklad obsahoval informaci, že se jedná o projekt „Aktualizace plánu ÚSES – město Písek“ a byl na něm výrazně a průkazně vyznačen název a identifikační číslo projektu dle vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace.

## VII.

### Vlastnické právo a licenční ujednání

- 7.1. Vlastníkem zhotovovaného díla se stává objednatel dnem předání a převzetí díla jako celku bez výhrad.
- 7.2. Zhotovitel na základě této smlouvy poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva užití dílo za podmínek a v rozsahu dále uvedeném, (dále jen „licence“). Objednatel toto oprávnění přijímá v plném rozsahu.
- 7.3. Licence je poskytnuta jako výhradní, a to ke všem v úvahu připadajícím způsobům užití díla v neomezeném rozsahu, tj. bez jakéhokoliv omezení časového, územního, množství či jiného v úvahu připadajícího omezení, na které smluvní strany při uzavírání této smlouvy nepomyslely a které je v souladu s platnými právními předpisy a v takovém rozsahu, jak je to nutné k dosažení účelu této smlouvy. Licence zahrnuje zejména následující způsoby užití díla: jeho rozmnožování; rozšiřování jeho originálu nebo rozmnoženiny; pronájem jeho originálu nebo rozmnoženiny; půjčování jeho originálu nebo rozmnoženiny; jeho sdělování veřejnosti, poskytnutí podlicencí třetím osobám. Objednatel je dále zejména oprávněn dílo upravovat či jinak měnit nebo do něj zasahovat, zpracovat je za účelem vzniku nového díla, spojit je s jiným dílem či je zařadit do díla souborného.
- 7.4. Udělení licence nezavazuje objednatele licenci využít.
- 7.5. Odměna za udělení licence v rozsahu dle tohoto článku je zahrnuta v ceně díla.

## VIII.

### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 8.1 Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu v případě porušení povinností plynoucích mu z této smlouvy:



- a) V případě, že zhotovitel nepředloží objednateli ve sjednané lhůtě úplný seznam členů realizačního týmu, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
  - b) V případě, že zhotovitel nesplní jeden nebo více úkolů dohodnutých na kontrolním dnu podle zápisu z kontrolního dne (nevypovídá připomínky) ve lhůtě nebo v termínu stanoveném v příslušném zápisu z kontrolního dne, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení se splněním úkolu nebo úkolů vyplývajících z příslušného zápisu z kontrolního dne, a to ve vztahu ke každému protokolu z kontrolního dne zvlášť. Tím není dotčena možnost objednatele postupovat dle občanského zákoníku v případě podstatného porušení smlouvy ze strany zhotovitele.
  - c) V případě, že zhotovitel nepředá dokončené a úplné dílo objednateli ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
  - d) V případě, že nedojde k odstranění výhrad z předávacího protokolu ve stanovené lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
  - e) V případě, že se zhotovitel ocitne v prodlení s prováděním díla dle této smlouvy oproti harmonogramu dokončení etap (dílků částí) dle ustanovení čl. 2.1 a čl. 2.2 této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000, - Kč za každý započatý den prodlení.
  - f) V případě porušení kterékoliv povinnosti dle této smlouvy zhotovitelem, na níž se nevztahují ustanovení písm. a) až d) tohoto odstavce, je objednatel oprávněn uplatnit a zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč, a to ve vztahu ke každému jednotlivému porušení zvlášť.
- 8.2. Smluvní pokuty dle tohoto článku jsou splatné do 14 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty nezaniká příslušný nárok objednatele na splnění povinnosti smluvní pokutou zajištěné. Smluvní pokuty se nezapočítávají na nárok na náhradu škody. Pokračuje-li zhotovitel v porušování téže smluvní povinnosti navzdory předchozímu uložení smluvní pokuty podle tohoto ustanovení smlouvy, lze smluvní pokutu uložit i opakovaně za porušování stejné smluvní povinnosti, přičemž však souhrn všech smluvních pokut uložených za porušování stejných nebo různých smluvních povinností podle tohoto ustanovení smlouvy nesmí překročit 50 % z celkové ceny díla. Současně bude takový postup považován za podstatné porušení smlouvy.
- 8.3 V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úroky z prodlení ve výši 0,05 % z nezaplacené ceny, a to za každý, i započatý den prodlení.

## IX.

### Odpovědnost za vady, záruční podmínky

- 9.1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo je zhotoveno v rozsahu, kvalitě a za podmínek této Smlouvy.
- 9.2. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost zpracovaného díla.
- 9.3. Zhotovitel odpovídá za vady díla, které existují v době jeho předání objednateli. Za vady později vzniklé odpovídá zhotovitel jen tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy.
- 9.4. Zhotovitel dále odpovídá za vady, vzniklé po předání a převzetí díla, které vznikly porušením právních povinností zhotovitele, odpovídá též za vady, které mělo dílo v době předání a převzetí, ale které se projeví až po převzetí (vady skryté).



- 9.5. Záruční lhůta se počítá ode dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků a činí 60 měsíců.
- 9.6. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá výsledku určenému v popisu předmětu plnění veřejné zakázky „Aktualizace plánu ÚSES – město Písek“ nebo ve smlouvě, popř. má takové vlastnosti, které mít nesmí nebo má takové vlastnosti, které brání řádnému a efektivnímu užívání díla k účelu, ke kterému je určeno.
- 9.7. V případě vad díla je objednatel oprávněn požadovat bezplatné odstranění vad. Zhotovitel se zavazuje vady díla odstranit bez zbytečného odkladu po uplatnění oprávněné reklamace objednatelem, nejpozději však do 15 dnů ode dne uplatnění reklamace vad díla.
- 9.8. Reklamacie musí být uplatněna bez zbytečného odkladu a písemnou formou.
- 9.9. Záruční doba se prodlužuje o dobu počítanou od zjištění vady až do jejího odstranění.
- 9.10. V případě neodstranitelné vady díla vzniká objednateli právo na slevu z ceny díla či odstoupení od Smlouvy, a to dle volby objednatele.

## X.

### Odstoupení od smlouvy

- 10.1 Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel naplní některý z následujících důvodů tím, že:
  - a) přerušil (zastavil) práce na díle v rozporu s touto smlouvou, nebo postupuje při provádění díla způsobem, který zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu díla a termínu předání díla objednateli;
  - b) je v prodlení s prováděním díla nebo některou jeho částí o více než 30 kalendářních dnů;
  - c) oznámil objednateli, že nesplní své povinnosti z této smlouvy řádně a včas nebo je z postupu zhotovitele zřejmé, že dílo nedokončí řádně a včas;
  - d) přes písemnou výzvu k nápravě opakovaně neplní nebo porušuje jinou povinnost danou mu touto smlouvou (viz odst. 8. 2. této smlouvy);
  - e) podstatně porušil povinnosti vyplývající mu z této smlouvy (viz odstavec 6.2 této smlouvy).
- 10.2. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku objednatele na úhradu smluvní pokuty nebo náhradu škody, pokud mu postupem zhotovitele tato vznikne.
- 10.3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou některé z plateb dle této smlouvy o více než 30 kalendářních dnů.
- 10.4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a je účinné dnem doručení druhé smluvní straně.

## XI.

### Závěrečná ustanovení

- 11.1. Kontaktní osoba pro smluvní jednání:

*Zhotovitel:*

Ing. Vladimír Zýval, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  
xx

*Objednatel:*

Mgr. Eva Vanžurová, starostka, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba pro technické zabezpečení:





**Zhotovitel:**

XX

**Objednatel:**

Ing. Miloslav Šatra, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

- 11.2. Změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny pouze číslovaným písemným dodatkem podepsaným oběma smluvními stranami.
- 11.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
- 11.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 11.5. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů vč. prostředků poskytnutých EU.
- 11.6. Vztahy smluvních stran touto smlouvou blíže neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
- 11.7. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek, a že souhlasí s jejím obsahem, což stvrzují svými podpisy.
- 11.8. Smlouva byla schválena Radou města Písek dne 31.05.2021 usnesením č. 313/21.
- 11.9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
  - a) Příloha č. 1 Metodika vymezování ÚSES
  - b) Příloha č. 2 Projektová dokumentace „Aktualizace plánu ÚSES – město Písek“

V Písku dne 19.07.2021

V Plzni dne 28.07.2021

.....

Mgr. Eva Vanžurová, starostka  
za objednatele

.....

Ing. Vladimír Zýval, jednatel společnosti  
za zhotovitele