



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11  
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001  
DIČ: CZ00066001  
naše zn.: 1033/21/KSUS/MHP/HON  
vyřizuje: Jakub Honzák  
tel.:  
fax.:  
e-mail:  
č. žádanky: 17/05/SD

USK s.r.o.  
Pod Borkem 319  
29301 Mladá Boleslav-Čejetičky

datum: 13. 8. 2021

### OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2032/00066001/2021

Název: Běžná údržba silnic II. a III. tříd CMS Benátky nad Jizerou 16.-31.08.2021

Objednáváme u Vás:

| předmět objednávky                      | MJ                  | Množství | cena vč. DPH |
|---|---------------------|----------|--------------|
| 20197 Neodkladné zásahy tech.vozidlem   | km (kilometr)       | 200,00   | 5 282,86     |
| Neodkladné zásahy práce při výkonu      | hod (hodina)        | 80,00    | 20 474,17    |
| Vyspr. -asf.směsí za.horka.-upr.výtl.   | t (tuna)            | 25,00    | 190 290,05   |
| Zalévání spár asfalt.zálivkou           | bm (běžný metr)     | 180,00   | 17 236,70    |
| Vyspr. -asf.směsí za.horka.-upr.výtl.   | t (tuna)            | 18,00    | 137 008,84   |
| Zalévání spár asfalt.zálivkou           | bm (běžný metr)     | 145,00   | 13 885,12    |
| Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.          | m2 (metr čtverečný) | 400,00   | 14 529,68    |
| 51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km       | m3 (metr kubický)   | 45,00    | 13 597,26    |
| Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů | t (tuna)            | 72,00    | 398 247,30   |
| Řízení provozu a dozor                  | hod (hodina)        | 48,00    | 22 983,42    |
| Vyspr.- asfalt.směsí za horka           | t (tuna)            | 12,00    | 65 185,66    |
| Řízení provozu a dozor                  | hod (hodina)        | 12,00    | 5 745,86     |
| Úklid po zimě (samosběr)                | km (kilometr)       | 5,00     | 45 157,81    |

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

**Celková částka bez DPH: 784 813,78**

**Celková částka s DPH: 949 624,73**

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

BÚ 16.08.-31.08.2021

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Jakub Honzák  
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá  
a s objednávkou souhlasí:

| číslo činnosti | předmět objednávky                      | místo realizace                     | TJ                  | množství | cena za jednotku (bez DPH) | cena bez DPH  | cena včetně DPH | termín dokončení |
|----------------|---|-------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 20195          | 20197 Neodkladné zásahy tech. vozidlem  | CMS                                 | km (kilometr)       | 200,00   | 21,83 Kč                   | 4 366,00 Kč   | 5 282,86 Kč     | 31. 8. 2021      |
| 20197          | Neodkladné zásahy práce při výkonu      | CMS                                 | hod (hodina)        | 80,00    | 211,51 Kč                  | 16 920,80 Kč  | 20 474,17 Kč    | 31. 8. 2021      |
| 21711          | Vyspr. -asf.směsí za.horka. -upr.výtl.  | II/272 Benátky nad Jizerou - Zdětín | t (tuna)            | 25,00    | 6 290,58 Kč                | 157 264,50 Kč | 190 290,05 Kč   | 31. 8. 2021      |
| 22831          | Zalévání spár asfalt.zálivkou           | II/272 Benátky nad Jizerou - Zdětín | bm (běžný metr)     | 180,00   | 79,14 Kč                   | 14 245,20 Kč  | 17 236,70 Kč    | 31. 8. 2021      |
| 21711          | Vyspr. -asf.směsí za.horka. -upr.výtl.  | II/610 Dražice                      | t (tuna)            | 18,00    | 6 290,58 Kč                | 113 230,44 Kč | 137 008,84 Kč   | 31. 8. 2021      |
| 22831          | Zalévání spár asfalt.zálivkou           | II/610 Dražice                      | bm (běžný metr)     | 145,00   | 79,14 Kč                   | 11 475,30 Kč  | 13 885,12 Kč    | 31. 8. 2021      |
| 51321          | Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.          | II/331 Sojovice - Dvorce            | m2 (metr čtverečný) | 400,00   | 30,02 Kč                   | 12 008,00 Kč  | 14 529,68 Kč    | 31. 8. 2021      |
| 51359          | 51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km       | II/331 Sojovice - Dvorce            | m3 (metr kubický)   | 45,00    | 249,72 Kč                  | 11 237,40 Kč  | 13 597,26 Kč    | 31. 8. 2021      |
| 21518          | Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů | II/610, 331, III/27221, 2725, 27216 | t (tuna)            | 72,00    | 4 571,25 Kč                | 329 130,00 Kč | 398 247,30 Kč   | 31. 8. 2021      |
| 21599          | Řízení provozu a dozor                  | II/610, 331, III/27221, 2725, 27216 | hod (hodina)        | 48,00    | 395,72 Kč                  | 18 994,56 Kč  | 22 983,42 Kč    | 31. 8. 2021      |
| 21712          | Vyspr.- asfalt.směsí za horka           | II/272                              | t (tuna)            | 12,00    | 4 489,37 Kč                | 53 872,44 Kč  | 65 185,66 Kč    | 31. 8. 2021      |
| 21799          | Řízení provozu a dozor                  | II/272                              | hod (hodina)        | 12,00    | 395,72 Kč                  | 4 748,64 Kč   | 5 745,86 Kč     | 31. 8. 2021      |
| 17110          | Úklid po zimě (samosběr)                | CMS mosty                           | km (kilometr)       | 5,00     | 7 464,10 Kč                | 37 320,50 Kč  | 45 157,81 Kč    | 31. 8. 2021      |