

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 317/2021
Stavba: Palivový kombinát - Urovnění terénu

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			81 720,00
DPH základní snížená	Sazba daně 21,00% 15,00%	Základ daně 81 720,00 0,00	Výše daně 17 161,20 0,00
Cena s DPH v CZK			98 881,20

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 317/2021

Stavba: Palivový kombinát - Urovnání terénu

Místo:

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		81 720,00	98 881,20
001	stavební část	81 720,00	98 881,20

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Palivový kombinát - Urovnání terénu

Objekt:

001 - stavební část

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

16. 6. 2021

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH			81 720,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	81 720,00	21,00%	17 161,20
	0,00	15,00%	0,00
Cena s DPH			98 881,20
v CZK			

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Palivový kombinát - Urovnání terénu

Objekt:

001 - stavební část

Místo:

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

81 720,00

HSV - Práce a dodávky HSV

81 720,00

1 - Zemní práce

81 720,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Palivový kombinát - Urovnání terénu

Objekt:

001 - stavební část

Místo:

Datum: 16. 6. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							81 720,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV				81 720,00
D		1	Zemní práce				81 720,00
2	K	181951111	Uprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění strojně	m2	5 600,000	13,70	76 720,00
3	K	189900	Nájezd mechanizace	ks	1,000	5 000,00	5 000,00