
REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796
DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Sazba daně Základ daně

43 848 440,8521,00%

0,0015,00%

53 056 613,43

43 848 440,85

Výše daně

9 208 172,58

0,00

CZK

210125

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 210125

Zakázka:

Místo: Havířov Datum:

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

Slaboproud

Chlazení

VZT

EPS

MaR

VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Zařízení CH 2

Zařízení č.9

Zařízení CH 3

Zařízení č.8

Zařízení č.1

Zařízení č.6

Zařízení č.4

Zařízení č.3

Zařízení č.2

AVT

PZTS

Kabelové trasy

SK

Zařízení č.7

Aktivní prvky

198 180,00

928 035,45

2 114 808,96

4 514 550,86

1 355 193,72

308 566,80

21 114,70

27 528,38

649 492,98

65303

Kód Popis

1 512 804,99

1 105 278,86

78 853,62

5 236 114,41

23 641 707,49

153 791,37

125 869,05

3 656 881,43

1 306 114,20

166 502,52

148 775,40

17 301,76

397 754,59

1 321 614,89

390 021,48

Cena bez DPH [CZK]

43 848 440,85

Stavba

Zdravotní instalace-sociální zařízení

Vytápění

Elektroinstalace

800

100

700

400

VRN

500

600

670

650

710

65304

701

703

700CH2

704

709

706

702

65305

708

707

65302

65301

700CH3

353 620,08

7. 2. 2021

KOHL Architekti, s.r.o.

 

Cena s DPH [CZK]

53 056 613,43

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

292 248,00

201 468,05

239 797,80

6 335 698,44

28 606 466,06

1 337 387,42

1 580 398,18

1 830 494,04

4 424 826,53

180 018,23

1 599 154,02

186 087,56

152 301,55

25 548,79

20 935,13

471 925,99

785 886,51

1 639 784,40

373 365,83

95 412,88

481 283,05

5 462 606,54

2 558 918,84

1 122 922,89

33 309,34
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 23 641 707,49

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 23 641 707,49 21,00% 4 964 758,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 28 606 466,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

100 - Stavba

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 23 641 707,49

HSV - Práce a dodávky HSV 6 041 325,28

    1 - Zemní práce 70 180,00

    2 - Zakládání 112 820,40

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 911 209,47

    4 - Vodorovné konstrukce 32 463,69

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 585 313,15

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 950 444,94

    997 - Přesun sutě 320 314,67

    998 - Přesun hmot 58 578,96

PSV - Práce a dodávky PSV 13 535 804,69

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 156 249,90

    713 - Izolace tepelné 81 880,25

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 191 548,39

    763 - Konstrukce suché výstavby 2 739 897,46

    766 - Konstrukce truhlářské 95 143,81

    767 - Konstrukce zámečnické 2 260 365,01

    768-122 - Vnitřní hliníkové konstrukce 492 787,80

    768-123 - Vnitřní dveře požární 758 258,00

    768-124 - Vnitřní dveře 588 054,60

    768-132 - Sportovní vybavení 0,00

    771 - Podlahy z dlaždic 1 855 569,96

    772 - Podlahy z kamene 95 786,28

    773 - Podlahy z litého teraca 23 212,71

    775 - Podlahy skládané 2 150 550,00

    776 - Podlahy povlakové 546 983,21

    781 - Dokončovací práce - obklady 973 576,06

    783 - Dokončovací práce - nátěry 274 289,89

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 223 991,35

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 27 660,01

M - Práce a dodávky M 707 400,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 707 400,00

Ostatní - Ostatní 3 357 177,52

    125 - Vestavěný nábytek 552 774,72

    133 - Sportovní vybavení 2 228 082,40

    134 - Vybavení kuchyně 576 320,40

100 - Stavba

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 23 641 707,49

D HSV Práce a dodávky HSV 6 041 325,28

D 1 Zemní práce 70 180,00

1 K 181111132.1

Plošná úprava terénu, geotextílie, ohumusování a 

výsadba jehličnanů a jehličnatých keřů, do 500 m2 ve 

svahu do 1:2

m2 145,000 484,00 70 180,00

D 2 Zakládání 112 820,40

2 K 275321611.1

Základové patky pod sloupy OK pro VZT, kompletní 

provedení vč. bourání podlahy, výkopu, odvozu, 

bednění, výztuže, izolace, obnovení podlahy - 

kompletní provedení dle PD

m3 5,040 22 385,00 112 820,40

VV 7*0,6*1,2 5,040

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 911 209,47

3 K 311272031

Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do 

P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 

mm

m2 105,386 1 058,40 111 540,54

VV "1.NP

VV
"H1.06-1.25" 

3,1*(1,92+5,7+4,125+1,425+5,55+3,7+1,35+1,35)
77,872

VV "2.NP

VV 3,45*(3,975+4) 27,514

VV Součet 105,386

4 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 

do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm
m2 35,950 1 144,80 41 155,56

VV "1.NP" 3,1*(3,7+0,7)+0,6*0,9*2 14,720

VV "2.NP" 2,3*3,2+1,15*5,8+1,2*1,5*4 21,230

VV Součet 35,950

5 K 311272341.1

Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku přes 

P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou 

maltu tl 450 mm

m2 16,894 1 728,00 29 192,83

VV "1.NP" 2,65*(0,9*4+0,45*3+1,425) 16,894

6 K 317142422
Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm
kus 14,000 486,00 6 804,00

7 K 317142442
Překlad nenosný pórobetonový š 150 mm v do 250 mm 

na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm
kus 21,000 637,20 13 381,20

8 K 317143431
Překlad nosný z pórobetonu ve zdech tl 200 mm dl do 

1300 mm
kus 9,000 1 317,60 11 858,40

9 K 317944321
Válcované nosníky do č.12 dodatečně osazované do 

připravených otvorů
t 0,103 44 280,00 4 560,84

VV
"pomocné překlady pro samonosný podhled - IPE80" 

4*4,275*6*0,001
0,103

10 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 100 mm
m2 278,184 572,40 159 232,52

VV "1.NP

VV "H1.06-1.11" 3,1*(0,8*7+1,82+3,2+4,225+1,2*3+1,385) 61,473

VV "H1.12-1.13" 3,1*(3,7+1,385+2,1*3+4,425+0,9*2) 54,591

VV "H1.21-1.22" 3,1*(2,3+2,15+2,34) 21,049

VV "1.54" 3,1*(2,6+1) 11,160

VV Mezisoučet 148,273

VV "2.NP

VV "H2.09" 3,45*(1,955+1+1) 13,645

VV "H2.14-2.16" 3,45*(2,8+1,05*2+0,6+3,85+1+1,15+0,7) 42,090

VV "H2.18" 3,45*0,8*7 19,320

VV "H2.20" 3,45*0,75 2,588

VV
"H2.24-2.28" 

3,45*(3,95+1,535+1,415+2,1+1,55+0,9+2,05+1,65)
52,268

VV Mezisoučet 129,911

VV Součet 278,184

11 K 342272245
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 

tenkovrstvou maltu tl 150 mm
m2 608,008 704,80 428 524,04

VV "1.NP"

VV "H1.15, H1.16" (5,5*2+1,5*1,35*2+3,1*1,2) 18,770

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

100 - Stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV "H1.14" 3,1*(3,7+2,7) 19,840

VV "H1.12" 3,1*10,29 31,899

VV "H1.13" 3,1*(6,325+2,2) 26,428

VV "H1.17" 3,1*(1,375+2,775)-1,2*2,5*2 6,865

VV "H1.23" 3,1*(1,61+1,85*2) 16,461

VV "H1.19" 3,1*(1,65+2,15*2) 18,445

VV "H1.10" 3,1*6,05 18,755

VV "H1.05-08" 3,1*(1,5+1,15+5,8*3+0,45) 63,550

VV "1.54" 3,1*(3,4+2,4+2,25) 24,955

VV Mezisoučet 245,968

VV "2.NP"

VV "H2.20-23" 3,45*(5,7+5,8*3) 79,695

VV "H2.24-28" 3,45*(12,3+3,95*2+1,2) 73,830

VV "H2.06-11" 3,45*(1,955+3,85*3+16,15) 102,310

VV "H2.13-17" 3,45*(5,8+8,65+5,55)+4,85*3,9+3,1*5,9 106,205

VV Mezisoučet 362,040

VV Součet 608,008

12 K 342291111
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky do 100 mm
m 178,950 68,69 12 291,72

VV "1.NP

VV "H1.06-1.11" 3,1*8 24,800

VV "H1.12-1.13" 3,1*8 24,800

VV "H1.21-1.22" 3,1*3 9,300

VV "1.54" 3,1*2 6,200

VV Mezisoučet 65,100

VV "2.NP

VV "H2.09" 3,45*3 10,350

VV "H2.14-2.16" 3,45*8 27,600

VV "H2.18" 3,45*13 44,850

VV "H2.20" 3,45 3,450

VV "H2.24-2.28" 3,45*8 27,600

VV Mezisoučet 113,850

VV Součet 178,950

13 K 342291112
Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl 

příčky přes 100 mm
m 131,350 103,03 13 533,25

VV "1.NP"

VV "H1.14" 3,1*2 6,200

VV "H1.12" 3,1 3,100

VV "H1.13" 3,1*2 6,200

VV "H1.17" 3,1*2 6,200

VV "H1.23" 3,1*3 9,300

VV "H1.19" 3,1*3 9,300

VV "H1.10" 3,1 3,100

VV "H1.05-08" 3,1*5 15,500

VV "1.54" 3,1*3 9,300

VV Mezisoučet 68,200

VV "2.NP"

VV "H2.20-23" 3,45*4 13,800

VV "H2.24-28" 3,45*4 13,800

VV "H2.06-11" 3,45*5 17,250

VV "H2.13-17" 3,45*3+4,85+3,1 18,300

VV Mezisoučet 63,150

VV Součet 131,350

14 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 97,697 810,00 79 134,57

VV "1.NP

VV 1,25*1,1+3,1*(2,1+0,9+1,35+1,45+1+1,31+1,9) 32,406

VV "2.NP

VV 3,45*(0,9+2,45+3,75+2,25+1+1,05+1,275+2,3+2,05)+1,15*5,7 65,291

VV Součet 97,697

D 4 Vodorovné konstrukce 32 463,69

15 K 411388531.1
Zabetonování dutin stropních panelů vč. ucpání 

expanzní pěnou - kompletní provedení dle PD (řez K-K)
m3 0,420 48 600,00 20 412,00

VV 0,5*0,6*0,2*7 0,420

16 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 0,762 3 886,00 2 961,13

VV (17,65+3,875*2)*0,2*0,15 0,762

17 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 10,160 486,00 4 937,76

VV (17,65+3,875*2)*0,2*2 10,160

18 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 10,160 75,60 768,10

19 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 

505
t 0,069 49 053,60 3 384,70

VV 0,762*0,09 0,069

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 3 585 313,15

20 K 611131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stropů 

nanášený ručně
m2 3,400 96,12 326,81

21 K 611142001
Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 3,400 260,28 884,95

22 K 611341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená ručně
m2 3,400 326,16 1 108,94
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

23 K 611341131
Potažení vnitřních rovných stropů sádrovým štukem 

tloušťky do 3 mm
m2 3,400 193,32 657,29

24 K 612131111
Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn 

nanášený ručně
m2 4 122,682 9,72 40 072,47

VV 608,008*2+278,184*2+35,95+105,386*2+16,894*2,5 2 061,341

VV 2061,341*2 'Přepočtené koeficientem množství 4 122,682

25 K 612142001
Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 

vtlačeným do tenkovrstvé hmoty
m2 4 122,682 171,72 707 946,95

26 K 612331121
Cementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn 

nanášená ručně
m2 863,678 267,84 231 327,52

VV "pod obklady"

VV

"H1.10-13e" 

2,6*(7,275+6,05+1,385+4,75+4,225+1*3+1,2*4+0,925+1,82*2

+1,55+1,35-0,9-

8*0,5+11,575+3,7*2+1,385+6,125+2,2+0,9*5+1*4)*2-10*1,6

354,422

VV "H1.21-23" 2,6*(2,3+1,45+2+1+1,9+2,34+1,85+1,31)*2-5*1,6 65,580

VV "1.54a-c" 2,6*(2,6+1,15+1,6+0,9+1*2-0,5)*2-3*1,6 35,500

VV Mezisoučet 455,502

VV
"H2.09-11" 2,6*(2,855+1,955+0,9*2+1+1,805+3,975+3,67-

0,5)*2-4*1,6
79,712

VV
"H2.13-14b" 2,6*(5,775+3,525+1,75+2,3+2,05+1,3+0,9*3+1,6-

0,5)*2-6*1,6
97,000

VV
"H2.16-16d" 2,6*(5,55+3,55+3+1,15*2+0,9+1*2+1,8*2-0,5)*2-

4*1,6
99,680

VV "H2.20" 2,6*(5,7+2,75+0,6)*2-1,6-1,2 44,260

VV "H2.24b" 2,6*(1,47+3,8)*2-1,6 25,804

VV
"H2.27-28b" 2,6*(2,3+3,35+0,9+1,45+0,95+1+1,65*2+2+2,05)-

8*1,6
32,180

VV Mezisoučet 378,636

VV "pod zrcadla" 3,95*2+5,41*2*2 29,540

VV Součet 863,678

27 K 612341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká 

jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně
m2 3 259,004 281,50 917 409,63

VV 4122,682-863,678 3 259,004

28 K 612341131
Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 

mm
m2 3 259,004 68,00 221 612,27

VV 3259,004 3 259,004

29 K 619996117 Ochrana podlahy obedněním z OSB desek m2 400,000 205,20 82 080,00

30 K 619996127 Ochrana svislých ploch obedněním z OSB desek m2 150,000 237,60 35 640,00

31 K 619996145
Ochrana konstrukcí nebo samostatných prvků 

obalením geotextilií
m2 500,000 21,60 10 800,00

32 K 631311125
Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 86,689 3 024,00 262 147,54

VV (1219,61-352,72)*0,1 86,689

33 K 631311135
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez 

zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25
m3 52,908 3 024,00 159 993,79

VV 352,72*0,15 52,908

34 K 631312131
Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým 

plochy do 4 m2 tloušťky přes 80 mm
m3 0,513 6 222,96 3 192,38

VV 0,6*5,7*0,15 0,513

35 K 631319012
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za přehlazení 

povrchu
m3 86,689 380,16 32 955,69

36 K 631319013
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za přehlazení 

povrchu
m3 52,908 224,64 11 885,25

37 K 631319173
Příplatek k mazanině tl do 120 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 86,689 141,48 12 264,76

38 K 631319175
Příplatek k mazanině tl do 240 mm za stržení povrchu 

spodní vrstvy před vložením výztuže
m3 52,908 74,52 3 942,70

39 K 631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 7,927 31 261,68 247 811,34

VV 1219,61*0,005*1,3 7,927

40 K 632452441
Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl 

do 40 mm
m2 3,420 347,76 1 189,34

VV 0,6*5,7 3,420

41 K 632452519
Cementový rychletuhnoucí potěr ze suchých směsí tl 

do 50 mm
m2 838,350 494,64 414 681,44

VV 457,61+380,74 838,350

42 K 632452591
Příplatek k rychletuhnoucímu potěru ze suchých směsí 

ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm
m2 2 284,440 54,00 123 359,76

VV 380,74*6 'Přepočtené koeficientem množství 2 284,440

43 K 632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 429,780 14,90 6 405,44

44 K 635111142
Násyp pod podlahy z hrubého kameniva 16-32 s 

udusáním
m3 35,272 1 296,00 45 712,51

VV 352,72*0,1 35,272

45 K 635111911.1 Příplatek k cenám násypů pod podlahy za přehutnění m2 352,720 28,08 9 904,38

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 950 444,94

46 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 800,000 31,32 25 056,00

47 K 943211211
Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití
m3 36 000,000 0,97 34 992,00
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VV 800*45 'Přepočtené koeficientem množství 36 000,000

48 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 800,000 27,00 21 600,00

49 K 945412111
Teleskopická hydraulická montážní plošina výška 

zdvihu do 8 m
den 20,000 1 620,00 32 400,00

50 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2
m2 1 500,000 27,00 40 500,00

51 K 949101112
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 

lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2
m2 500,000 51,84 25 920,00

52 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží do 4 m
m2 1 850,000 54,00 99 900,00

53 K 952901114
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 

podlaží přes 4 m
m2 1 000,000 37,80 37 800,00

54 K 953943211 Osazování hasicího přístroje kus 13,000 170,64 2 218,32

55 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 13,000 909,36 11 821,68

56 K 965043341
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2
m3 86,689 18,36 1 591,61

VV (1219,61-352,72)*0,1 86,689

57 K 965043441
Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem 

nebo teracem tl do 150 mm pl přes 4 m2
m3 52,908 1 836,00 97 139,09

VV 352,72*0,15 52,908

58 K 965049111
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm
m3 86,689 648,00 56 174,47

59 K 965049112
Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání 

mazanin se svařovanou sítí tl přes 100 mm
m3 52,908 648,00 34 284,38

60 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 

vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %
m2 1 425,971 43,20 61 601,95

VV 278,51*1,6*3,2 1 425,971

61 K 985131211.1 Repase stávajících ponechaných podlah m2 278,510 324,00 90 237,24

62 K 985132111.1 Očištění a vyspravení ploch stávajících podhledů m2 2 245,060 115,85 260 090,20

VV "stávající podhled v hale" (117,81*2+886,91)*2 2 245,060

63 K 985132991.1 Očištění a konzervace stávající mozaiky na stěně kpl 1,000 17 118,00 17 118,00

D 997 Přesun sutě 320 314,67

64 K 997013111
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v do 6 m s použitím mechanizace
t 403,425 324,00 130 709,70

65 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 403,425 205,20 82 782,81

66 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km
t 6 051,375 11,02 66 661,95

VV 403,425*15 'Přepočtené koeficientem množství 6 051,375

67 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) směsného stavebního a 

demoličního kód odpadu  17 09 04

t 391,425 102,60 40 160,21

D 998 Přesun hmot 58 578,96

68 K 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 774,854 75,60 58 578,96

D PSV Práce a dodávky PSV 13 535 804,69

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 156 249,90

69 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 

studena nátěrem penetračním
m2 380,740 38,66 14 720,93

70 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,114 53 481,60 6 096,90

VV 380,74*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství 0,114

71 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

vodorovné NAIP
m2 380,740 127,44 48 521,51

72 M 62855001

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 

nebo jemnozrnným minerálním posypem na horním 

povrchu

m2 437,851 192,24 84 172,48

VV 380,74*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 437,851

73 K 998711102
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 

plynům v objektech výšky do 12 m
t 2,587 1 058,40 2 738,08

D 713 Izolace tepelné 81 880,25

74 K 713111136.1

Montáž izolace tepelné stropů volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami mezi nosnou konstrukci 

podhledu

m2 186,740 52,81 9 862,11

75 M 63151285
deska tepelně izolační minerální do příček λ=0,038-

0,039 tl 40mm
m2 196,077 95,69 18 762,22

VV 186,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 196,077
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76 K 713121111
Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 

rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva
m2 429,780 36,94 15 874,35

77 M 28375673 deska pro kročejový útlum tl 30mm m2 438,376 84,56 37 070,83

VV 429,78*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 438,376

78 K 998713102
Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v 

do 12 m
t 0,293 1 060,56 310,74

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 191 548,39

79 K 725291511.1
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

dávkovač tekutého mýdla
soubor 17,000 804,60 13 678,20

80 K 725291621
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník toaletních papírů
soubor 11,000 773,28 8 506,08

81 K 725291631
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník papírových ručníků
soubor 8,000 1 284,50 10 276,00

82 K 725291703.1
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 

rovné dl 600 mm
soubor 1,000 1 998,54 1 998,54

83 K 725291706
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 

rovné dl 800 mm
soubor 1,000 1 444,50 1 444,50

84 K 725291711
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 

krakorcové dl 600 mm
soubor 1,000 841,86 841,86

85 K 725291722
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 

krakorcové sklopné dl 813 mm
soubor 1,000 2 175,66 2 175,66

86 K 725291991
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

nástěnný odpadkový koš
soubor 8,000 2 764,80 22 118,40

87 K 725291991.1
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové malý 

nástěnný odpadkový koš
soubor 2,000 1 480,41 2 960,82

88 K 725291992
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

zásobník hygienických sáčků
soubor 7,000 739,80 5 178,60

89 K 725291993
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové WC 

kartáč
soubor 10,000 960,12 9 601,20

90 K 725291994
Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

nástěnný háček
soubor 42,000 241,38 10 137,96

91 K 725291995 Tryskový vysoušeč rukou soubor 6,000 13 925,60 83 553,60

92 K 725291995.1 Malý vysoušeč rukou soubor 2,000 2 842,00 5 684,00

93 K 725291996 Fén s nástěnným držákem soubor 2,000 730,08 1 460,16

94 K 725291997 Přebalovací pult soubor 1,000 6 478,92 6 478,92

95 K 725291998 Výklopné zrcadlo soubor 1,000 1 706,29 1 706,29

96 K 725292101 Nouzové tlačítko soubor 2,000 1 873,80 3 747,60

D 763 Konstrukce suché výstavby 2 739 897,46

97 K 763111417
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 desky 2xA 

12,5 s izolací EI 60 Rw do 56 dB
m2 92,815 995,76 92 421,46

VV "12/Z" (3,75+5)/2*5,8 25,375

VV "H2.03" 21,075*3,2 67,440

VV Součet 92,815

98 K 763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 92,815 52,38 4 861,65

99 K 763131432
SDK podhled deska 1xDF 15 bez izolace dvouvrstvá 

spodní kce profil CD+UD REI 90
m2 178,304 695,52 124 014,00

VV "H2.18" 5,58*0,25+5,95*27,85 167,103

VV "H2.19" 5,55*0,45 2,498

VV "H2.21" 2,225*1,95 4,339

VV "H2.24a" 2,315*1,775 4,109

VV "H1.15" 1,7*0,15 0,255

VV Součet 178,304

100 K 763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 195,354 30,46 5 949,70

VV 178,304+17,05 195,354

101 K 763131722 SDK podhled skoková změna v přes 0,5 m m 24,345 373,68 9 097,24

VV "H2.18" 5,58 5,580

VV "H2.19" 5,55*2 11,100

VV "H2.21" 1,95 1,950

VV "H2.24a" 2,315 2,315

VV "H1.15" 1,7*2 3,400

VV Součet 24,345

102 K 763411216 Dělící přepážky k pisoárům, kompaktní desky tl 13 mm m2 1,500 9 267,48 13 901,22

VV 4*0,5*0,75 1,500

103 K 763431001
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt
m2 612,720 545,80 334 422,58

VV "Q1" 174,63 174,630

VV "Q2" 107,83 107,830

VV "Q3" 33,74 33,740

VV "Q4" 275,09 275,090

VV "Q6" 14,15 14,150

VV "Q7" 7,28 7,280

VV Součet 612,720

104 M 59036513
deska podhledová minerální rovná bílá jemná hladká 

15x600x600mm
m2 183,362 373,68 68 518,71

VV "Q1" 174,63 174,630

VV 174,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 183,362
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105 M 59036517.1

deska podhledová minerální rovná bílá jemně 

texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 

19x600x600mm, do vlhka

m2 113,222 520,56 58 938,84

VV "Q2" 107,83 107,830

VV 107,83*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 113,222

106 M 59036517.2

deska podhledová minerální rovná bílá jemně 

texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 

19x600x600mm

m2 35,427 520,56 18 441,88

VV "Q3" 33,74 33,740

VV 33,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 35,427

107 M 59036517.3

deska podhledová minerální rovná bílá jemně 

texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 

19x600x600mm

m2 288,845 520,56 150 361,15

VV "Q4" 275,09 275,090

VV 275,09*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 288,845

108 M 59036517.4

deska podhledová minerální rovná bílá jemně 

texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 

19x600x600mm

m2 14,858 520,56 7 734,48

VV "Q6" 14,15 14,150

VV 14,15*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 14,858

109 M 59036517.5

deska podhledová minerální rovná bílá jemně 

texturovaná bez perforace zvuková pohltivá tlumivá 

19x600x600mm

m2 7,644 520,56 3 979,16

VV "Q7" 7,28 7,280

VV 7,28*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 7,644

110 K 763431002
Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely 

vel. do 0,72 m2 na zavěšený viditelný rošt
m2 40,620 335,88 13 643,45

VV "Q8" 40,62 40,620

111 M 59036500.1
deska podhledová minerální rovná bílá jemně 

texturovaná bez perforace 15x1200x600mm
m2 42,651 373,68 15 937,83

VV "Q8" 40,62 40,620

VV 40,62*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 42,651

112 K 763431063.1
Montáž podhledu minerálního - samostatné kruhové 

panely na stropní konstrukci
kus 99,000 1 620,00 160 380,00

VV "Q9" 99 99,000

113 M 59036410.1 panel akustický volně plovoucí kruhový prvek tl 40mm kus 103,950 10 644,48 1 106 493,70

VV "Q9" 99 99,000

VV 99*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 103,950

114 K 763431063.2
Montáž podhledu minerálního - samostatné pravoúhlé 

panely na stropní konstrukci
kus 42,000 1 620,00 68 040,00

VV "Q10" 42 42,000

115 M 59036411
panel akustický velkoformátový volně plovoucí prvek tl 

40mm
kus 22,050 10 644,48 234 710,78

VV 21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,050

116 M 59036410 panel akustický volně plovoucí prvek tl 40mm kus 22,050 10 644,48 234 710,78

VV 21*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 22,050

117 K 998763302
Přesun hmot tonážní pro sádrokartonové konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 12,516 1 065,74 13 338,85

D 766 Konstrukce truhlářské 95 143,81

118 K 766694121
Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových 

šířky přes 30 cm délky do 1,0 m
kus 1,000 523,80 523,80

VV "1/P" 1 1,000

119 K 766694122
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 

přes 30 cm délky do 1,6 m
kus 63,000 534,60 33 679,80

VV "2/P" 21 21,000

VV "3/P" 1 1,000

VV "4/P" 7 7,000

VV "5/P" 29 29,000

VV "7/P" 3 3,000

VV "8/P" 1 1,000

VV "10/P" 1 1,000

VV Součet 63,000

120 K 766694123
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 

přes 30 cm délky do 2,6 m
kus 3,000 538,92 1 616,76

VV "6/P" 3 3,000

121 K 766694125
Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky 

přes 30 cm délky přes 3,6 m
kus 2,000 675,00 1 350,00

VV "9/P" 1 1,000

VV "10/P" 1 1,000

VV Součet 2,000

122 M 60794105
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

400mm
m 6,038 509,76 3 077,93

VV "10/P" 5,75 5,750

VV 5,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,038

123 M 60794107
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

500mm
m 85,050 537,84 45 743,29

VV "1/P" 0,6 0,600

VV "2/P" 21*1,2 25,200

VV "4/P" 7*1,2 8,400

VV "5/P" 29*1,2 34,800

VV "6/P" 3*2,4 7,200

VV "7/P" 3*1,2 3,600
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VV "10/P" 1,2 1,200

VV Součet 81,000

VV 81*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 85,050

124 M 60794000
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š 

650mm
m 8,699 771,12 6 707,97

VV "3/P" 1,31 1,310

VV "8/P" 1,275 1,275

VV "9/P" 5,7 5,700

VV Součet 8,285

VV 8,285*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,699

125 M 60794121
koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 

600mm
kus 69,000 35,42 2 444,26

D 767 Konstrukce zámečnické 2 260 365,01

126 K 767_01Z

M+D 1/Z - ocelová nosná konstrukce pod VZT na 

střeše, kompletní provedení vč. kotvení, povrchové 

úpravy a úprav izolace střechy dle PD

kg 6 250,000 102,50 640 625,00

127 K 767_02Z

M+D 2/Z - ocelová nosná konstrukce pro lezeckou 

stěnu, kompletní provedení vč. kotvení, povrchové 

úpravy dle PD

kg 3 700,000 102,50 379 250,00

128 K 767_03Z

M+D 3/Z - ocelová nosná konstrukce pod VZT v 1. a 2. 

NP, kompletní provedení vč. kotvení, povrchové úpravy 

dle PD

kg 3 900,000 102,50 399 750,00

129 K 767_04Z

M+D 4/Z - repase zábradlí v hale - 2.NP a schodiště - 

dřevěné madlo a ocelová výplň, kompletní provedení 

dle PD

m 77,435 1 998,00 154 715,13

130 K 767_05Z

M+D 5/Z - repase zábradlí na bočním schodišti H2.04 - 

ocelové madlo a výplň, výměna 40-ti poškozených 

výplňových prutů (celkem 150kg), kompletní provedení 

dle PD

m 17,500 1 998,00 34 965,00

131 K 767_08Z
M+D 8/Z - ocelová pouzdra pro volejbalové sloupky do 

podlahy, kompletní provedení dle PD
kus 2,000 1 890,00 3 780,00

132 K 767_09Z

M+D 09/Z - repase zábradlí na bočním schodišti H2.48 - 

ocelové madlo a výplň, výměna 40-ti poškozených 

výplňových prutů (celkem 150kg), kompletní provedení 

dle PD

m 4,400 5 454,00 23 997,60

133 K 767_10Z

M+D 10/Z - nové madlo na bočním schodišti H2.48 - 

ocelové madlo (celkem 75kg), kompletní provedení 

vč.povrchové úpravy dle PD

m 7,000 1 458,00 10 206,00

134 K 767_11Z

M+D 12/Z - ocelová nosná konstrukce pro vyvěšenou 

příčku mezi místnostmi č. H2.17 a H2.18, kompletní 

provedení vč. kotvení, povrchové úpravy dle PD

kg 350,000 91,80 32 130,00

135 K 767165111
Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo 

tenkostěnných profilů šroubovaného
m 7,100 1 458,00 10 351,80

VV "11/Z" 2*3,55 7,100

136 M 55343050.1 madlo schodišťové vč. kotvení a povrchové úpravy m 7,100 1 458,00 10 351,80

VV "11/Z" 7,100 7,100

137 K 767531111
Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží 

čistících zón
m2 6,540 50,98 333,38

138 M 69752100
rohož textilní provedení 100% PP, zatavený do 

měkčeného PVC
m2 6,867 1 598,40 10 976,21

VV 6,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,867

139 K 767531121
Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím 

rohožím
m 15,080 137,48 2 073,26

VV (1,35+2,52+1,72+1,95)*2 15,080

140 M 69752160 rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al m 15,080 320,00 4 825,66

141 K 767584153
Montáž podhledů kazetových 600x600 mm plochy přes 

20 m2
m2 186,740 335,88 62 722,23

VV "Q5" 186,74 186,740

142 M 59036060.1
kovový kazetový perforovaný stropní podhled 600×600 

mm se skrytou konstrukcí
m2 196,077 1 824,12 357 667,98

VV 186,74*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 196,077

143 K 767881112
Montáž bodů záchytného systému do železobetonu 

chemickou kotvou
kus 10,000 1 873,80 18 738,00

144 M 70921330
kotvicí bod pro betonové konstrukce pomocí rozpěrné 

kotvy nebo chemické kotvy dl 600mm
kus 10,000 5 097,60 50 976,00

P
Poznámka k položce:

beton min C20/25 roznášecí deska 150x150mm

145 K 767881141.1

Přemístění bodů záchytného systému do železobetonu 

mechanickými kotvami, vč. bourání a zapravení 

střešního pláště

kus 4,000 6 966,00 27 864,00

146 K 767881161.1
Demontáž, montáž a prodloužení lana do nástavců v 

záchytném systému poddajného kotvícího vedení
kus 4,000 4 050,00 16 200,00

147 M 31452201
nerezové lano určené pro systémy s požadavkem na 

permanentní kotvicí vedení tl 8mm
m 20,000 327,24 6 544,80

148 K 998767102
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 

objektech v do 12 m
t 0,650 2 032,56 1 321,16

D 768-122 Vnitřní hliníkové konstrukce 492 787,80
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149 K R122_01Al

Hliníková prosklená stěna, otvor 1500/2500 mm, RC3, 

kompletní provedení vč. rámu, povrchové úpravy a 

veškerého příslušenství dle PD

kus 3,000 19 829,88 59 489,64

150 K R122_02Al

Hliníková prosklená stěna s dveřmi, otvor 2700/2500 

mm, RC3, kompletní provedení vč. rámu, prahu/lišty, 

kování, zámku, povrchové úpravy a veškerého 

příslušenství dle PD

kus 1,000 97 985,16 97 985,16

151 K R122_03Al

Hliníková prosklená stěna s dveřmi, otvor 2775/2600 

mm, RC3, kompletní provedení vč. rámu, prahu/lišty, 

kování, zámku, povrchové úpravy a veškerého 

příslušenství dle PD

kus 1,000 84 426,84 84 426,84

280 K R122_04Al

Hliníková prosklená stěna s dveřmi, celkové plochy 

26,44m2, kompletní provedení vč. rámu, prahu/lišty, 

kování, zámku, povrchové úpravy a veškerého 

příslušenství dle PD

kus 1,000 197 488,80 197 488,80

279 K R122_05Al

Hliníková prosklená stěna s dveřmi, otvor 1700/2600 

mm, kompletní provedení vč. rámu, prahu/lišty, kování, 

zámku, povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle 

PD

kus 1,000 53 397,36 53 397,36

D 768-123 Vnitřní dveře požární 758 258,00

152 K R123_01PO

Plné dřevěné dveře 700/1970 mm, EI 30 DP3+C,  

kompletní provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, 

zámku, povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle 

PD

kus 1,000 18 864,36 18 864,36

153 K R123_02PO

Plné dřevěné dveře 900/1970 mm, EI 30 DP3+C,  

kompletní provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, 

zámku, povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle 

PD

kus 1,000 18 972,36 18 972,36

154 K R123_03PO

Plné dřevěné dveře 900/1970 mm, EI 30 DP3+C,  

kompletní provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, 

zámku, povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle 

PD

kus 1,000 18 972,36 18 972,36

155 K R123_04PO

Plné dřevěné dveře 800/1970 mm, EI 30 DP3+C,  

kompletní provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, 

zámku, povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle 

PD

kus 1,000 18 918,36 18 918,36

156 K R123_05PO

Hliníková prosklená stěna s dveřmi, otvor 2700/2600 

mm, RC3, EI 30 DP3+C, S200, EI45/DP1,  kompletní 

provedení vč. rámu, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 120 156,48 120 156,48

157 K R123_06PO

Hliníková prosklená stěna s dveřmi, otvor 2700/2500 

mm, RC3, EI 30 DP3+C, S200, EI45/DP1,  kompletní 

provedení vč. rámu, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 148 381,20 148 381,20

158 K R123_07PO

Hliníková prosklená stěna, otvor 1500/2500 mm, RC3, 

EI45/DP1,  kompletní provedení vč. rámu, povrchové 

úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 3,000 58 439,88 175 319,64

159 K R123_08PO

Hliníková prosklená stěna s dveřmi, otvor 1700/2250 

mm, RC3, EI 30 DP3+C, S200, EI45/DP1,  kompletní 

provedení vč. rámu, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 109 189,08 109 189,08

160 K R123_09PO

Plné dřevěné dveře 800/1970 mm, EI 30 DP3+C,  

kompletní provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, 

zámku, povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle 

PD

kus 1,000 18 378,36 18 378,36

161 K R123_10PO

Plné dřevěné dveře 800/1970 mm, EI 30 DP3+C,  

kompletní provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, 

zámku, povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle 

PD

kus 1,000 18 918,36 18 918,36

162 K R123_11PO

Plné dřevěné dveře 800/1970 mm, EI 30 DP3+C,  

kompletní provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, 

zámku, povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle 

PD

kus 1,000 18 378,36 18 378,36

163 K R123_12PO

Plné dřevěné dveře 800/1970 mm, EI 30 DP3+C,  

kompletní provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, 

zámku, povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle 

PD

kus 1,000 18 756,36 18 756,36

164 K R123_13PO

Plné dřevěné dveře 800/1970 mm, EI 30 DP3+C,  

kompletní provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, 

zámku, povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle 

PD

kus 1,000 18 756,36 18 756,36

165 K R123_14PO

Plné dřevěné dveře 800/1970 mm, EI 30 DP3+C,  

kompletní provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, 

zámku, povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle 

PD

kus 1,000 19 296,36 19 296,36

281 K R123_15PO
Stávající dveře, EI 30 DP3+C, repase nebo výměna, 

kompletní provedení dle PD
kus 1,000 3 500,00 3 500,00

282 K R123_16PO
Stávající dveře, EI 30 DP3+C, repase nebo výměna, 

kompletní provedení dle PD
kus 1,000 2 500,00 2 500,00
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283 K R123_17PO

Stávající dveře s bočními světlíky, EI 30 DP3+C, EI 45 

DP1 , repase nebo výměna, kompletní provedení dle 

PD

kus 1,000 6 200,00 6 200,00

284 K R123_18PO
Stávající dveře, EI 30 DP3+C, repase nebo výměna, 

kompletní provedení dle PD
kus 1,000 4 800,00 4 800,00

D 768-124 Vnitřní dveře 588 054,60

166 K R124_01D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 16 812,36 16 812,36

167 K R124_02D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 18 324,36 18 324,36

168 K R124_03D

Vnitřní dřevěné dveře plné 700/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 16 380,36 16 380,36

169 K R124_04D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 17 460,36 17 460,36

170 K R124_05D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 18 324,36 18 324,36

171 K R124_06D

Vnitřní dřevěné dveře plné 700/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 16 380,36 16 380,36

172 K R124_07D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 15 354,36 15 354,36

173 K R124_08D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 17 082,36 17 082,36

174 K R124_09D

Vnitřní dřevěné dveře plné 900/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 17 352,36 17 352,36

175 K R124_10D

Vnitřní dřevěné dveře plné 700/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 16 380,36 16 380,36

176 K R124_11D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 18 108,36 18 108,36

177 K R124_12D

Vnitřní dřevěné dveře plné 700/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 16 380,36 16 380,36

178 K R124_13D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 17 460,36 17 460,36

179 K R124_14D

Vnitřní dřevěné dveře plné 700/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 16 380,36 16 380,36

180 K R124_15D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 17 460,36 17 460,36

181 K R124_16D

Vnitřní dřevěné dveře plné 700/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 16 380,36 16 380,36

182 K R124_17D

Vnitřní dřevěné dveře plné 700/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 16 380,36 16 380,36

183 K R124_18D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 15 354,36 15 354,36

184 K R124_19D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 16 596,36 16 596,36
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185 K R124_20D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 17 082,36 17 082,36

186 K R124_21D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 16 596,36 16 596,36

187 K R124_22D

Vnitřní dřevěné dveře plné 700/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 15 840,36 15 840,36

188 K R124_23D

Vnitřní dřevěné dveře plné 700/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 17 028,36 17 028,36

189 K R124_24D

Vnitřní dřevěné dveře plné 700/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 16 380,36 16 380,36

190 K R124_25D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 16 596,36 16 596,36

191 K R124_26D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 17 082,36 17 082,36

192 K R124_27D

Vnitřní dřevěné dveře plné 700/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 16 380,36 16 380,36

193 K R124_28D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 17 082,36 17 082,36

194 K R124_29D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 17 460,36 17 460,36

195 K R124_30D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 17 082,36 17 082,36

196 K R124_31D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 17 082,36 17 082,36

197 K R124_32D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 16 596,36 16 596,36

198 K R124_33D

Vnitřní dřevěné dveře plné 700/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 17 190,36 17 190,36

199 K R124_34D

Vnitřní dřevěné dveře plné 700/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 16 380,36 16 380,36

200 K R124_35D

Vnitřní dřevěné dveře plné 800/1970 mm, kompletní 

provedení vč. zárubně, prahu/lišty, kování, zámku, 

povrchové úpravy a veškerého příslušenství dle PD

kus 1,000 15 840,36 15 840,36

D 768-132 Sportovní vybavení 0,00

D 771 Podlahy z dlaždic 1 855 569,96

201 K 771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 853,480 42,66 36 409,46

202 K 771274123
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných 

keramických flexibilní lepidlo š do 300 mm
m 49,000 480,60 23 549,40

VV 1,25*10*2+1,2*10*2 49,000

203 K 771274242
Montáž obkladů podstupnic z dlaždic reliéfních 

keramických flexibilní lepidlo v do 200 mm
m 49,000 185,76 9 102,24

204 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní 

lepidlo v do 120 mm
m 568,134 189,00 107 377,33

VV 315,63*1,8 568,134

205 M 59761416.1
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 

exteriéru 300x100mm
kus 2 083,158 77,76 161 986,37

VV 568,134/0,3 1 893,780

VV 1893,78*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2 083,158

206 K 771574112
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 12 ks/ m2
m2 367,850 626,40 230 421,24

VV 352,72+28,85-49*0,28 367,850
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207 M 59761434
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
m2 428,621 340,20 145 816,86

VV 367,85+49*(0,165+0,28) 389,655

VV 389,655*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 428,621

208 K 771574115
Montáž podlah keramických hladkých lepených 

flexibilním lepidlem do 25 ks/m2
m2 485,630 513,00 249 128,19

209 M 59761432
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 

pro vysoké mechanické namáhání přes 22 do 25ks/m2
m2 534,193 734,40 392 311,34

VV 485,63*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 534,193

210 K 771591112
Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 24,860 315,36 7 839,85

VV "pod dlažbu" 18,32 18,320

VV "pod čisticí rohože" 6,54 6,540

VV Součet 24,860

211 K 771591211
Rohož lepená roznášecí a separační do podlah ve 

spojení s dlažbou
m2 838,350 498,20 417 665,97

212 K 771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 32,976 237,60 7 835,10

VV 18,32*1,8 32,976

213 K 771991101

Ostatní náklady oddílu 771 (např. spárování, 

silikonování, řezání a lišty vč.osazení) přepočtené na 

podlahovou plochu

m2 853,480 59,40 50 696,71

VV 367,85+485,63 853,480

214 K 998771102
Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech 

v do 12 m
t 29,397 524,88 15 429,90

D 772 Podlahy z kamene 95 786,28

215 K 772991411.1 Čištění a vyspravení stávajících kamenných dlažeb m2 886,910 56,16 49 808,87

216 K 772991422.1
Impregnační nátěr stávajících kamenných dlažeb 

včetně základní čištění dvouvrstvý
m2 886,910 51,84 45 977,41

D 773 Podlahy z litého teraca 23 212,71

217 K 773901112 Strojní broušení povrchu litého teraca m2 28,850 804,60 23 212,71

D 775 Podlahy skládané 2 150 550,00

218 K 775511471.1

Podlaha sportovní rozebíratelná s nášlapnou vrstvou 

22mm buk, kompletní provedení vč. soklíků, všechny 

vrstvy a jejich vlastnosti viz PD

m2 675,000 3 186,00 2 150 550,00

D 776 Podlahy povlakové 546 983,21

219 K 776111311 Vysátí podkladu povlakových podlah m2 355,890 11,88 4 227,97

VV 9,34+60,2+286,35 355,890

220 K 776121311
Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 

povlakových podlah ředěná v poměru 1:1
m2 69,540 37,80 2 628,61

221 K 776141111
Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou 

pevnosti 20 MPa tl 3 mm
m2 69,540 178,20 12 392,03

VV "pod podlahoviny" 69,54 69,540

VV Součet 69,540

222 K 776221221
Lepení elektrostaticky vodivých čtverců z PVC 

standardním lepidlem
m2 9,340 199,80 1 866,13

223 M 28410242
krytina podlahová homogenní elektrostaticky vodivá tl 

2,0mm 608x608mm
m2 10,274 561,60 5 769,88

VV 9,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 10,274

224 K 776241121.1 Lepení vzorovaných pásů z vinylu - sportovní podlaha m2 286,350 340,20 97 416,27

225 M 28411131.1 PVC vinyl sportovní tl 6.2mm, vlastnosti dle PD m2 314,985 1 003,32 316 030,75

VV 286,35*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 314,985

226 K 776251111
Lepení pásů z přírodního linolea (marmolea) 

standardním lepidlem
m2 60,200 167,40 10 077,48

VV 60,2 60,200

227 M 60756141.1 linoleum přírodní akustické s vlastnostmi dle PD m2 66,220 766,80 50 777,50

VV 60,2*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 66,220

228 K 776411112 Montáž obvodových soklíků výšky do 100 mm m 111,264 59,40 6 609,08

VV 69,54*1,6 111,264

229 M 28411010 lišta soklová PVC 20x100mm m 122,390 129,60 15 861,74

VV 111,264*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 122,390

230 K 776991101

Ostatní náklady oddílu 771 (např. spárování, svařování, 

řezání a lišty vč.osazení) přepočtené na podlahovou 

plochu

m2 355,890 30,56 10 877,42

VV 355,89 355,890

231 K 776991121
Základní čištění nově položených podlahovin vysátím a 

setřením vlhkým mopem
m2 355,890 31,86 11 338,66

VV 355,89 355,890

232 K 998776102
Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v 

objektech v do 12 m
t 2,224 498,96 1 109,69

D 781 Dokončovací práce - obklady 973 576,06

233 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 863,678 42,77 36 937,78

VV "pod obklady"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV

"H1.10-13e" 

2,6*(7,275+6,05+1,385+4,75+4,225+1*3+1,2*4+0,925+1,82*2

+1,55+1,35-0,9-

8*0,5+11,575+3,7*2+1,385+6,125+2,2+0,9*5+1*4)*2-10*1,6

354,422

VV "H1.21-23" 2,6*(2,3+1,45+2+1+1,9+2,34+1,85+1,31)*2-5*1,6 65,580

VV "1.54a-c" 2,6*(2,6+1,15+1,6+0,9+1*2-0,5)*2-3*1,6 35,500

VV Mezisoučet 455,502

VV
"H2.09-11" 2,6*(2,855+1,955+0,9*2+1+1,805+3,975+3,67-

0,5)*2-4*1,6
79,712

VV
"H2.13-14b" 2,6*(5,775+3,525+1,75+2,3+2,05+1,3+0,9*3+1,6-

0,5)*2-6*1,6
97,000

VV
"H2.16-16d" 2,6*(5,55+3,55+3+1,15*2+0,9+1*2+1,8*2-0,5)*2-

4*1,6
99,680

VV "H2.20" 2,6*(5,7+2,75+0,6)*2-1,6-1,2 44,260

VV "H2.24b" 2,6*(1,47+3,8)*2-1,6 25,804

VV
"H2.27-28b" 2,6*(2,3+3,35+0,9+1,45+0,95+1+1,65*2+2+2,05)-

8*1,6
32,180

VV Mezisoučet 378,636

VV "pod zrcadla" 3,95*2+5,41*2*2 29,540

VV Součet 863,678

234 K 781131112
Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou 

vrstvách
m2 155,826 311,04 48 468,12

VV "pod obklady"

VV

"H1.10-13e" 

0,2*(7,275+6,05+1,385+4,75+4,225+1*3+1,2*4+0,925+1,82*2

+1,55+1,35-0,9-

8*0,5+11,575+3,7*2+1,385+6,125+2,2+0,9*5+1*4)*2-10*0,8

20,494

VV "H1.21-23" 0,2*(2,3+1,45+2+1+1,9+2,34+1,85+1,31)*2-5*0,8 1,660

VV "1.54a-c" 0,2*(2,6+1,15+1,6+0,9+1*2-0,5)*2-3*0,8 0,700

VV Mezisoučet 22,854

VV
"H2.09-11" 0,2*(2,855+1,955+0,9*2+1+1,805+3,975+3,67-

0,5)*2-4*0,8
3,424

VV
"H2.13-14b" 0,2*(5,775+3,525+1,75+2,3+2,05+1,3+0,9*3+1,6-

0,5)*2-6*0,8
3,400

VV
"H2.16-16d" 0,2*(5,55+3,55+3+1,15*2+0,9+1*2+1,8*2-0,5)*2-

4*0,8
4,960

VV "H2.20" 0,2*(5,7+2,75+0,6)*2-0,8 2,820

VV "H2.24b" 0,2*(1,47+3,8)*2-0,8 1,308

VV
"H2.27-28b" 0,2*(2,3+3,35+0,9+1,45+0,95+1+1,65*2+2+2,05)-

8*0,8
-2,940

VV Mezisoučet 12,972

VV 120 120,000

VV Součet 155,826

235 K 781474114
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 834,138 529,20 441 425,83

VV 863,678-29,54 834,138

236 M 59761040 obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2 m2 917,552 356,40 327 015,53

VV 834,138*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 917,552

237 K 781474118
Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 50 

ks/m2 lepených flexibilním lepidlem
m2 34,105 734,40 25 046,71

VV (3,2*2+5,7)*3,05-1,2-1,6 34,105

238 M 59623113
pásek obkladový cihlový hladký 240x71x14mm 

červený
kus 1 807,565 12,74 23 035,61

VV 34,105*53 'Přepočtené koeficientem množství 1 807,565

239 K 781491012
Montáž zrcadel plochy přes 1 m2 lepených silikonovým 

tmelem na podkladní omítku
m2 29,540 486,00 14 356,44

VV 29,54 29,540

240 M 63465124
zrcadlo nemontované čiré tl 4mm max rozměr 

3210x2250mm
m2 32,494 789,48 25 653,36

VV 29,54*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,494

241 K 781991001
Ostatní náklady oddílu 781 (např. lišty, řezání, 

prostupy, tmely .) přepočtené na m2 obkládané plochy
m2 863,678 27,00 23 319,31

242 K 998781102
Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v 

objektech v do 12 m
t 16,815 494,64 8 317,37

D 783 Dokončovací práce - nátěry 274 289,89

243 K 783813101.1 Penetrační syntetický nátěr hladkých povrchů m2 155,640 64,26 10 001,43

VV
"strop, stěny a všechny konstrukce nad kruhovými podhledy v 

chodbách

VV 155,64 155,640

244 K 783823121
Penetrační akrylátový nátěr hladkých povrchů z desek 

na bázi dřeva
m2 2 245,060 33,48 75 164,61

VV "stávající podhled v hale" 2245,060 2 245,060

245 K 783827401
Krycí dvojnásobný akrylátový nátěr hladkých 

betonových povrchů
m2 2 245,060 84,24 189 123,85

VV "stávající podhled v hale" 2245,060 2 245,060

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 223 991,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

246 K 784181001
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 3 262,404 5,94 19 378,68

VV 3,4+3259,004 3 262,404

247 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 

otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m
m2 3 643,388 56,16 204 612,67

VV 3262,404+92,815*2+195,354 3 643,388

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 27 660,01

248 K 786624121
Montáž lamelové žaluzie do oken zdvojených kovových 

otevíravých, sklápěcích a vyklápěcích
m2 25,560 237,60 6 073,06

VV 1,2*1,5*7 12,600

VV 1,2*0,6*6 4,320

VV 1,2*1,8*4 8,640

VV Součet 25,560

249 M 55346200 žaluzie horizontální interiérové m2 25,560 844,56 21 586,95

D M Práce a dodávky M 707 400,00

D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 707 400,00

250 K 330901001
M+D výtahu, nosnost 630kg, rychlost 1m/s, počet 

stanic/nástupišť 2/2, ostatní vlastnosti viz PD
soubor 1,000 707 400,00 707 400,00

D Ostatní Ostatní 3 357 177,52

D 125 Vestavěný nábytek 552 774,72

251 K R125_01/T Recepční pult v m.č. H1.17, 3750/500/930 mm, dle PD kpl 1,000 50 524,56 50 524,56

252 K R125_02/T
Kovový regál s policemi z DTD 900/300/1800 mm, dle 

PD
kus 2,000 2 592,00 5 184,00

253 K R125_03/T
Kovový regál s policemi z DTD 900/300/1800 mm, dle 

PD
kus 1,000 2 592,00 2 592,00

254 K R125_04/T
Kovová šatní dvojskříňka s lavičkou 

600×500/800×1875 mm, dle PD
kus 24,000 5 346,00 128 304,00

255 K R125_05/T
Kovový regál s policemi z DTD 900/300/1800 mm, dle 

PD
kus 4,000 2 592,00 10 368,00

256 K R125_06/T
Kovová šatní dvojskříňka s lavičkou 

600×500/800×1875 mm, dle PD
kus 28,000 4 448,77 124 565,52

257 K R125_07/T
Kovový regál s policemi z DTD 900/300/1800 mm, dle 

PD
kus 2,000 2 592,00 5 184,00

258 K R125_08/T
Kovový regál s policemi z DTD 1400/400/1800 mm, dle 

PD
kus 1,000 5 670,00 5 670,00

259 K R125_09/T
Recepční pult v m.č. H2.24a, 2315/500/930 mm, dle 

PD
kpl 1,000 15 171,84 15 171,84

260 K R125_10/T
Regál na obuv v m.č. H2.24a, 2315/500/930 mm, dle 

PD
kpl 1,000 26 389,80 26 389,80

261 K R125_11/T Vybavení baru v m.č. H2.19, dle PD kpl 1,000 106 245,00 106 245,00

262 K R125_12/T
Kovový regál s policemi z DTD 1400/400/1800 mm, dle 

PD
kus 1,000 5 184,00 5 184,00

263 K R125_13/T
Kovový regál s policemi z DTD 900/300/1800 mm, dle 

PD
kus 15,000 2 592,00 38 880,00

264 K R125_14/T
Kovový regál s policemi z DTD 900/300/1800 mm, dle 

PD
kus 11,000 2 592,00 28 512,00

D 133 Sportovní vybavení 2 228 082,40

265 K R132_A
Lajnování hřišť na dřevěnou podlahu - 1×volejbal, 

3×bedminton, 1×basketbal
soubor 1,000 58 600,00 58 600,00

266 K R132_B
Volejbalové hliníkové oválné sloupky 120/100mm, 

vč.pouzder
sada 1,000 15 660,00 15 660,00

267 K R132_C
Badmintonové sloupky na kolečkách s ocelovým 

závažím

soupra

va
3,000 7 560,00 22 680,00

268 K R132_D

Lezecká stěna š=15,2m, v=7,2m, převis 1m, celková 

plocha 135m2, 15 lezeckých linií, kompletní provedení 

vč. veškerého příslušenství dle PD

soubor 1,000 726 278,40 726 278,40

269 K R132_E
Bowlingová trojdráha, kompletní provedení vč. 

veškerého příslušenství dle PD
soubor 1,000 1 065 312,00 1 065 312,00

285 K R132_F

Mobilní basketbalový koš s vysazením 125cm, 

kompletní provedení vč. veškerého příslušenství dle 

PD

soubor 2,000 81 000,00 162 000,00

286 K R132_G
Ochranná síť na prosklení, kompletní provedení vč. 

veškerého příslušenství dle PD
m2 685,000 259,20 177 552,00

D 134 Vybavení kuchyně 576 320,40

270 K 1340001.1 Elektrický konvektomat 13,8kW - dle PD kus 1,000 215 989,20 215 989,20

271 K 1340001.2
Pracovní nerezová plocha - 1600×700×900 mm, dle 

PD
kus 1,000 12 852,00 12 852,00

272 K 1340001.3
Elektrický sporák s indukčním ohřevem, 400×700×900 

mm, dle PD
kus 1,000 172 789,20 172 789,20

273 K 1340001.4 Teplá vana 2,1kW, 1200×670×900 mm, dle PD kus 1,000 26 989,20 26 989,20

274 K 1340001.5 Lednice bílá 0,185kW, 777×695×1895 mm, dle PD kus 1,000 22 669,20 22 669,20

275 K 1340001.6 Myčka průběžná 8,5kW, 724×818×1599 mm, dle PD kus 1,000 64 789,20 64 789,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

276 K 1340001.7
Mycí nerezový stůl s dvoudřezem, 1200×700×900 mm, 

dle PD
kus 1,000 16 189,20 16 189,20

277 K 1340001.8 Kombinovaná výlevka, dle PD kus 1,000 11 761,20 11 761,20

278 K 1340001.9 Digestoř vč. napájení a osvětlení kus 1,000 32 292,00 32 292,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 512 804,99

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 512 804,99 21,00% 317 689,05

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 830 494,04

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

400 - Zdravotní instalace-sociální zařízení

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 512 804,99

1 - ZEMNI PRACE STAVEBNI                              81 369,51

4 - VODOROVNE KONSTRUKCE                              2 656,23

6 - UPRAVY POVRCHU                                    26 085,24

9 - DOKONCUJICI KONSTRUKCE                            75 097,80

97 - BOURANI                                           38 017,31

99 - PRESUN HMOT                                       12 283,55

713 - IZOLACE TEPELNE                                   65 166,59

721 - VNITRNI KANALIZACE                                317 881,21

722 - VNITRNI VODOVOD                                   366 753,35

725 - ZARIZOVACI PREDMETY                               522 094,20

998 - DOPOČTY PRIRAZEK                                  5 400,00

400 - Zdravotní instalace-sociální zařízení

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 512 804,99

D 1 ZEMNI PRACE STAVEBNI                              81 369,51
1 K C13220-1201 Hlb rýh 2000mm hor 3 100m3    * m3 45,984 527,04 24 235,41

2 K C13220-1209 Přípl za lepivost rýh v horn.3    * m3 45,984 38,23 1 758,06

3 K C15110-1101 Pažení příložné hl.do 2m rýhy   * m2 43,691 124,20 5 426,42

VV (1.705*7.26+1.881*0.24+1.682*5.17+1.684*0.19)*2   43,691

VV Součet 43,691

4 K C15110-1111 Odstranění pažení rýh hl. 2m příl.* m2 43,691 19,98 872,95

5 K C15110-1102 Pažení příložné hl.do 4m rýhy  * m2 27,772 215,14 5 974,76

6 K C15110-1112 Odstranění pažení rýh hl. 4m příl.* m2 27,772 103,46 2 873,40

7 K C16110-1101 Svislé přemíst výkopku horn4 2.5m * m3 45,984 111,02 5 105,33

8 K C16270-1105 Vodorovné přem.výkopku do 10000m1-4* m3 16,867 413,54 6 975,23

VV lože                                              

VV (25.2+13.6+2.4)*0.8*0.1                           3,296

VV obsyp                                             

VV 25.2*0.8*0.4+13.6*0.8*0.425+2.4*0.8*0.46          13,571

VV Součet 16,867

9 K C16270-1109/00 Příplatek zkd 1000m tř.1-4 m3 168,670 36,18 6 102,48

VV 16.867*10                                         168,670

VV Součet 168,670

10 K C17120-1201 Uložení sypaniny na skládku   * m3 16,867 19,55 329,72

11 K 90000007 Poplatek za skládku - zemina t 33,654 156,60 5 270,22

VV 16.827*2                                          33,654

VV Součet 33,654

12 K C17410-1101 Zásyp zhutnění jam   * m3 29,117 117,07 3 408,79

VV 45.984-16.867                                     29,117

VV Součet 29,117

13 K C17510-1101 Obsyp potr bez prohoz sypaniny * m3 13,057 412,56 5 386,80

14 K 58331183 Kamenivo těž.drobné fr.0-4 Z m3 14,650 522,18 7 649,94

VV 13.057*1.1*1.02                                   14,650

VV Součet 14,650

D 4 VODOROVNE KONSTRUKCE                              2 656,23
15 K C45157-3111 Lože výkopu ze štěrkopísku  * m3 3,296 805,90 2 656,23

D 6 UPRAVY POVRCHU                                    26 085,24
16 K C63131-2141 Doplnění mazaniny BP rýhy m3 4,980 5 238,00 26 085,24

VV 41.5*0.8*0.15                                     4,980

VV Součet 4,980

D 9 DOKONCUJICI KONSTRUKCE                            75 097,80
17 K C0921 Prostup střešní konstrukcí DN 110mm kpl 7,000 2 721,60 19 051,20

18 K C0921.1 Prostup stropní konstrukcí kpl 4,000 2 721,60 10 886,40

19 K C95394-3111 Osazení výrobků 1 kg do zdiva kus 27,000 129,60 3 499,20

VV 25                                                25,000

VV 2                                                 2,000

VV Součet 27,000

20 K 28323940 Požární ochranné manžety bal 25,000 1 627,56 40 689,00

21 K 28323937 Požární ucpávka stav.konstr.vodovodu bal 2,000 486,00 972,00

D 97 BOURANI                                           38 017,31
22 K C96508-1813 Dlažba dlaždic kam cem tera 1m2 * m2 33,200 27,54 914,33

VV 41.5*0.8                                          33,200

VV Součet 33,200

23 K C97404-2567 Rýhy dlažba B monol hl 15cm š 30cm m 41,500 241,92 10 039,68

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

400 - Zdravotní instalace-sociální zařízení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

24 K C97404-2569 Přípl zkd 10cm hl 15cm m 166,000 56,16 9 322,56

VV 41.5*4                                            166,000

VV Součet 166,000

25 K C97908-1111 Odvoz suti na skládku do 1km  * t 11,740 721,44 8 469,71

26 K C97908-1121/01 Odvoz suti na skládku za další 1km t 223,060 13,82 3 083,58

VV 11.74*19                                          223,060

VV Součet 223,060

27 K 90000008 Poplatek za skládku - beton, cihla t 11,740 527,04 6 187,45

D 99 PRESUN HMOT                                       12 283,55
28 K C99928-1111 Přesun hm v.do 25m     * t 42,360 289,98 12 283,55

D 713 IZOLACE TEPELNE                                   65 166,59
29 K C71346-2120/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 110 m 113,000 34,56 3 905,28

30 K 28696283 Izolace potrubí Akustik D 100/5 m 113,000 33,48 3 783,24

31 K C71346-2112/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 20 m 331,000 34,56 11 439,36

VV 145+186                                           331,000

VV Součet 331,000

32 K 28770146 Izolace PE návlek.D 22/9 m 145,000 20,52 2 975,40

33 K 28770392 Izolace PE návlek.D 22/30 m 186,000 83,16 15 467,76

34 K C71346-2113/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 25 m 180,000 34,56 6 220,80

VV 84+96                                             180,000

VV Součet 180,000

35 K 28770148 Izolace PE návlek.D 28/9 m 84,000 23,76 1 995,84

36 K 28770393 Izolace PE návlek.D 28/30 m 96,000 92,88 8 916,48

37 K C71346-2114/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 32 m 76,000 34,56 2 626,56

VV 38+38                                             76,000

VV Součet 76,000

38 K 28770206 Izolace PE návlek.D 35/9 m 38,000 27,00 1 026,00

39 K 28770386 Izolace PE návlek.D 35/30 m 38,000 110,16 4 186,08

40 K C71346-2115/99 Izol potrubí skruž PE spona DN 40 m 16,000 43,20 691,20

VV 8+8                                               16,000

VV Součet 16,000

41 K 28770197 Izolace PE návlek.D 42/9 m 8,000 38,88 311,04

42 K 63196257 Pouzd.izol.miner.vlna+Al fól.42/40mm m 8,000 183,60 1 468,80

43 K C99871-3102 Přesun hm izol.tepel.výška 12m t 0,142 1 075,68 152,75

D 721 VNITRNI KANALIZACE                                317 881,21
44 K C72117-0955 Potrubí PVC odpadní vsaz odbhr D110 kus 2,000 1 084,32 2 168,64

45 K C72117-0958 Potrubí PVC odpadní vsaz odbhr d200 ks 2,000 2 020,68 4 041,36

46 K C72117-0967 Potrubí PVC odpadní propojení D 160 kus 2,000 541,08 1 082,16

47 K C72117-3401/98 Potrubí z PVC KG Systém SN 8 m 42,000 586,44 24 630,48

P
Poznámka k položce:

ležaté hrdlové DN 100,tl. 3,0 mm

48 K C72117-3402/98 Potrubí z PVC KG Systém SN 8 m 17,000 696,60 11 842,20

P
Poznámka k položce:

ležaté hrdlové DN 125,tl. 3,0 mm

49 K C72117-3403/98 Potrubí z PVC KG Systém SN 8 m 7,000 676,08 4 732,56

P
Poznámka k položce:

ležaté hrdlové DN 150,tl. 3,6 mm

50 K C72117-4024/98 Potrubí z PP HT Systém m 35,000 523,80 18 333,00

P
Poznámka k položce:

odpadní hrdlové DN 70

51 K C72117-4025/98 Potrubí z PP HT Systém m 24,000 568,08 13 633,92

P
Poznámka k položce:

odpadní hrdlové DN 100

52 K C72117-4041/98 Potrubí z PP HT Systém m 28,000 279,72 7 832,16

P
Poznámka k položce:

připojovací hrdlové DN 32

53 K C72117-4042/98 Potrubí z PP HT Systém m 25,000 257,04 6 426,00

P
Poznámka k položce:

připojovací hrdlové DN 40

54 K C72117-4043/98 Potrubí z PP HT Systém m 11,000 284,04 3 124,44

P
Poznámka k položce:

připojovací hrdlové DN 50

55 K C72117-5012/98 Potrubí z PP odhlučněné DN 110mm m 113,000 865,08 97 754,04

56 K 28770499 Čisticí kus odhluč.DN 100 ks 8,000 511,92 4 095,36

57 K 56249169 Čist.tvarov.+hlad.koncem HL 98 DN100 ks 1,000 3 783,24 3 783,24

58 K C72119-4103 Vyvedení kanal výpustek D 32 kus 1,000 78,84 78,84
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

59 K C72119-4104 Vyvedení kanal výpustek D 40 kus 17,000 84,24 1 432,08

VV 15+1+1                                            17,000

VV Součet 17,000

60 K C72119-4105 Vyvedení kanal výpustek D 50 kus 20,000 92,88 1 857,60

VV 6+12+1+1                                          20,000

VV Součet 20,000

61 K C72119-4107 Vyvedení kanal výpustek D 75 kus 4,000 113,40 453,60

VV 3+1                                               4,000

VV Součet 4,000

62 K C72119-4109 Vyvedení kanal výpustek D 110 kus 11,000 138,24 1 520,64

VV 10+1                                              11,000

VV Součet 11,000

63 K R72121-2305 Mtž sprchového žlabu kus 12,000 1 026,00 12 312,00

64 K 55396189 Žlab nerez štěrbin.dl.900mm ks 12,000 6 787,80 81 453,60

P
Poznámka k položce:

DN 50mm v AISI 316

65 K R72122-1201 Mtž sifonu prač.podom.DN 40mm ks 1,000 166,32 166,32

66 K 28701187 Sifon prač.podom.DN 40/50 HL 400 ks 1,000 573,48 573,48

67 K R72122-1202 Mtž kondenzačního sifonu ks 1,000 166,32 166,32

68 K 28701311 Sifon odvod.kondezátu HL 138 DN 32 ks 1,000 685,80 685,80

69 K R72127-3145/00 Souprava střeš.ventil.HL 810 DN 100 kus 7,000 597,24 4 180,68

70 K R72127-3145/01 Mont.hlavice ventilač půd.PVC HL 900 kus 1,000 91,80 91,80

71 K 28696990 Hlav.vent.půdová HL 900N DN50/70/100 ks 1,000 1 028,16 1 028,16

72 K C72129-0111 Zkouška těs kanal vodou -DN 125 m 267,000 25,92 6 920,64

VV 42+17+35+24+25+11+113                             267,000

VV Součet 267,000

73 K C72129-0112 Zkouška těs kanal vodou - DN 200 m 7,000 34,56 241,92

74 K C99872-1102 Přesun hm kanalizace výška 12m t 1,617 765,72 1 238,17

D 722 VNITRNI VODOVOD                                   366 753,35
75 K C72217-0911 Potrubí rPE vsaz odboč D 32 kus 3,000 772,20 2 316,60

76 K C72217-0914 Potrubí rPE vsaz odboč -D 63 kus 2,000 708,48 1 416,96

77 K R72217-1221/02 Potrubí PPR D 20/2,8 PN 16 m 145,000 278,64 40 402,80

VV 137+8                                             145,000

VV Součet 145,000

78 K R72217-1222/01 Potrubí PPR D 25/3,5 PN 16 m 84,000 346,68 29 121,12

79 K R72217-1223/01 Potrubí PPR D 32/4,5 PN 16 m 38,000 419,04 15 923,52

80 K R72217-1224/02 Potrubí PPR D 40/5,6 PN16 m 8,000 586,44 4 691,52

81 K R72217-1221/03 Potrubí PPR s Al fólií D20x2,8 PN 16 m 186,000 261,36 48 612,96

82 K R72217-1222/03 Potrubí PPR s Al fólií D25x3,5 PN 16 m 96,000 311,04 29 859,84

83 K R72217-1223/05 Potrubí PPR s Al fólií D32/4,5 PN 16 m 38,000 403,92 15 348,96

84 K R72217-1224/05 Potrubí PPR s Al fólií D40/6,7 PN 16 m 8,000 602,64 4 821,12

85 K C72219-0401 Upev vypust DN 15 kus 91,000 243,00 22 113,00

VV (3+15+1+12+2+2+1)*2+10+1+6+1+1                    91,000

VV Součet 91,000

86 K C72222-0111 Nástěnka K 247 G 1/2 kus 19,000 243,00 4 617,00

VV 10+1+6+1+1                                        19,000

VV Součet 19,000

87 K C72222-0121 Nástěnka K 247 G 1/2 par 36,000 488,16 17 573,76

VV 3+15+1+12+2+2+1                                   36,000

VV Součet 36,000

88 K C72223-9101 Mtž vodov armatur 2závit G 1/2 kus 30,000 91,80 2 754,00

VV 9*2+8+4                                           30,000

VV Součet 30,000

89 K 55196125 Kohouty kulové s vypouš.G 1/2" ks 26,000 274,32 7 132,32

90 K 55197041 Ventil regulační G 1/2" ks 4,000 3 128,76 12 515,04

91 K C72223-9102 Mtž vodov armatur 2závit G 3/4 kus 12,000 115,56 1 386,72

VV 10+1+1                                            12,000

VV Součet 12,000

92 K 55196130 Kohouty kulové s vypouš.G 3/4" ks 10,000 367,20 3 672,00

93 K 55121203 Kohouty kulové G 3/4" ks 1,000 168,48 168,48

94 K 55197682 Ochranná jednotka typu AB Nks 1,000 15 363,00 15 363,00

P
Poznámka k položce:

dle ČSN EN 1717

95 K R72226-3415/01 Mtž vodoměr 100c závit G 3/4 jhm 10 kus 18,000 326,16 5 870,88

96 K 38821873 Dvojice pruž.vodoměrů s dálk.odečtem ks 9,000 4 250,88 38 257,92
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

SV+TV Q=2,5m3/h

97 K C72229-0226 Zkouška tlak potr -DN 50 m 604,000 32,40 19 569,60

VV 331+180+77+16                                     604,000

VV Součet 604,000

98 K C72229-0234 Proplach a dezinfekce -DN 80 m 604,000 37,80 22 831,20

99 K C99872-2102 Přesun hm vodovod výška 12m t 0,592 697,68 413,03

D 725 ZARIZOVACI PREDMETY                               522 094,20
100 K C72511-9213/98 Zařízení záchodů - montáž kus 11,000 835,92 9 195,12

P
Poznámka k položce:

klozetových mís závěsných

VV 10+1                                              11,000

VV Součet 11,000

101 K 64296875 Kloze závěs.bez oplach.kruhu ks 10,000 2 248,56 22 485,60

P
Poznámka k položce:

hlub.splach.

102 K 64296874 Sedátko klozetové ks 10,000 619,92 6 199,20

P
Poznámka k položce:

s ocel.úchyty

103 K C72611-1031/98 Předstěnové systémy -do zdiva sada 10,000 7 447,68 74 476,80

P
Poznámka k položce:

pro závěs. klozety zepředu st.v. 1200 mm

104 K 64297145 Klozet závěs.prodl.dl.70cm inval. ks 1,000 4 910,76 4 910,76

105 K 64296327 Sedát.k inval.WC+ocel.úchyty ks 1,000 598,32 598,32

P
Poznámka k položce:

bez poklopu

106 K C72613-1051/98 Předst.syst. -do lehkých stěn sada 1,000 11 692,08 11 692,08

P
Poznámka k položce:

závěs.kloz.zepředu těl.postiž.v. 1200mm

107 K C72512-9201 Mtž pisoár zách -nádrž soub 6,000 957,96 5 747,76

108 K 64297018 Pisoár.+autom.splach antivandal ks 6,000 8 466,12 50 796,72

109 K 64296106 Zdroj napájecí 1-5 pisoárů ks 3,000 1 157,76 3 473,28

110 K C72521-9401 Mtž umyvadel du na šroub do zdi soub 16,000 805,68 12 890,88

VV 15+1                                              16,000

VV Součet 16,000

111 K 64297080 Umyvadlo ker.š. 55cm s otvor. ks 15,000 897,48 13 462,20

112 K R72521-2510 Mtž krytu k umyvadlu soub 15,000 219,24 3 288,60

113 K 64296911 Kryt sifonu umyvadla ks 15,000 840,24 12 603,60

114 K 64296688 Umyvadlo invalidní ker.š.64cm ks 1,000 1 809,00 1 809,00

115 K C72524-9101 Mtž kabina sprch soub 12,000 1 625,40 19 504,80

116 K 28398961 Sprch.dveře dvoudílné pure ks 12,000 9 063,36 108 760,32

P
Poznámka k položce:

sklo-dekor Arctic š.900 v.1950 mm

117 K C72532-9101 Mtž dřez dvoj sada 2,000 1 339,20 2 678,40

118 K 53886188 Dřez nerez dvojitý ks 2,000 2 769,12 5 538,24

119 K R72533-3350 Montáž výlevky soub 4,000 983,88 3 935,52

120 K 64297081 Výlevka závěs+sklop.mřížka ks 4,000 3 810,24 15 240,96

121 K C72611-1011/98 Předstěnové systémy -do zdiva sada 8,000 5 477,76 43 822,08

P
Poznámka k položce:

pro výlevku hl. 120-160 mm

122 K C72581-9402 Mtž ventil rohový G 1/2 soub 1,000 99,36 99,36

123 K 55196388 Vent.roh.G1/2"myčka ks 1,000 122,04 122,04

124 K C72581-0401 Ventil rohový -trub T 66 G 1/2 soub 36,000 221,40 7 970,40

VV (15+1+1+1)*2                                      36,000

VV Součet 36,000

125 K C72581-0403 Ventil rohový +trub T 67 G 1/2 soub 11,000 307,80 3 385,80

VV 10+1                                              11,000

VV Součet 11,000

126 K C72581-0406 Ventil rohový +trub T 70 G 1/2 soub 6,000 307,80 1 846,80

127 K C72582-9201 Mtž    bat umyv a dřez nást chrom kus 3,000 328,32 984,96

128 K 55199940 Nást.dřez.bater.+ram.300mm ks 3,000 1 406,16 4 218,48

129 K C72582-9301 Mtž baterie umyv a dřez stojánkG1/2 kus 20,000 245,16 4 903,20

VV 15+1+2+2                                          20,000

VV Součet 20,000

130 K 55199961 Baterie stoj.umyvadlová ks 15,000 1 155,60 17 334,00

P
Poznámka k položce:

s odpad.soupravou

131 K 55196825 Baterie stoj.pro inval.umyvadla ks 1,000 1 275,48 1 275,48

132 K 55199878 Bater.stoj.dřez.páková ks 4,000 1 235,52 4 942,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

s otočným ramínkem

133 K C72584-9200 Mtž bat sprch nástěn nastav výška ks 12,000 428,76 5 145,12

134 K 55197646 Baterie sprchová+sprchová sada ks 12,000 1 684,80 20 217,60

135 K C72586-9101 Mtž uzávěrka zápach -D 40 umyv kus 16,000 166,32 2 661,12

VV 15+1                                              16,000

VV Součet 16,000

136 K 55196150 Sifon umyvadlovy chrom DN 40mm ks 15,000 486,00 7 290,00

137 K 55196340 Sifon umyv.podomítková DN 40mm ks 1,000 743,04 743,04

138 K C72586-9214 Mtž uzávěrka zápach -d 50 dřez dvj ks 2,000 251,64 503,28

139 K 55161474 Sifon dřezový dvojdílný DN 50mm ks 2,000 750,60 1 501,20

140 K C72598-0122 Dvířka T 3622 z PH 15/30 kus 8,000 267,84 2 142,72

141 K C99872-5102 Zařiz předm přesun hmot vyska -12m t 2,144 791,64 1 697,28

D 998 DOPOČTY PRIRAZEK                                  5 400,00
142 K C0941/01 Vrn HSV - zednické výpomoce kpl 1,000 5 400,00 5 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 321 614,89

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 321 614,89 21,00% 277 539,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 599 154,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

500 - Vytápění

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 321 614,89

HSV - Práce a dodávky HSV 45 766,62

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 11 035,98

    4 - Vodorovné konstrukce 14 013,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 717,64

PSV - Práce a dodávky PSV 1 221 416,27

    713 - Izolace tepelné 71 555,40

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 14 883,34

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 588 823,63

    734 - Ústřední vytápění - armatury 229 319,15

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 295 547,95

    783 - Dokončovací práce - nátěry 21 286,80

Ostatní - Ostatní 54 432,00

    904 - HZS 54 432,00

500 - Vytápění

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

Strana 27 z 125



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 321 614,89

D HSV Práce a dodávky HSV 45 766,62

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 11 035,98

1 K 310235241
Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 

nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm
kus 45,000 52,38 2 357,10

2 K 346234311

Zazdívka rýh cihlami P 20, na maltu 

vápenocementovou MVC 25, průřezu 150x100 mm s 

vnitřní omítkou

m 70,000 123,98 8 678,88

D 4 Vodorovné konstrukce 14 013,00

3 K 411386611 Zabetonování prostupů pl do 0,09 m2 ve stropech kus 15,000 934,20 14 013,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 717,64

4 K 971033231
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 

na MVC nebo MV tl do 150 mm
kus 35,000 44,50 1 557,36

5 K 971033241
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 

na MVC nebo MV tl do 300 mm
kus 10,000 71,17 711,72

6 K 972055241
Vybourání otvorů ve stropech z ŽB prefabrikátů pl do 

0,09 m2 tl přes 120 mm
kus 15,000 307,58 4 613,76

7 K 974031164
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 

mm
m 70,000 197,64 13 834,80

D PSV Práce a dodávky PSV 1 221 416,27

D 713 Izolace tepelné 71 555,40

8 K 713463111
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry, 

trubicemi
m 675,000 37,80 25 515,00

9 M 631545730 pouzdro potrubní izolační 42/30 mm, 0,043 W/m.K m 125,000 129,60 16 200,00

10 M 631545750 pouzdro potrubní izolační 60/40 mm, 0,043 W/m.K m 65,000 222,48 14 461,20

11 M 283770950 izolace potrubí 15 x 13 mm, 0,043 W/m.K m 230,000 10,80 2 484,00

12 M 283771060 izolace potrubí 18 x 20 mm, 0,043 W/m.K m 60,000 23,76 1 425,60

13 M 283770450 izolace potrubí 22 x 20 mm, 0,043 W/m.K m 95,000 25,92 2 462,40

14 M 283770490 izolace potrubí 28 x 25 mm, 0,043 W/m.K m 35,000 46,44 1 625,40

15 M 283770560 izolace potrubí 35 x 30 mm, 0,043 W/m.K m 65,000 79,92 5 194,80

16 M R99 Lepidlo, pásky m 675,000 3,24 2 187,00

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 14 883,34

17 K 732421401
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 

25 výtlak do 4,0 m průtok 0,34 m3/h pro vytápění
kus 1,000 5 744,52 5 744,52

18 K 732421405
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 

25 výtlak do 4,0 m průtok 2,0 m3/h pro vytápění
kus 1,000 8 718,84 8 718,84

19 K 998732201
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 6 

m
% 210,200 2,00 419,98

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 588 823,63

20 K 733113113.1
Příplatek k porubí z trubek Cu za zhotovení přípojky DN 

15
kus 140,000 152,28 21 319,20

21 K 733191111 Manžeta prostupová DN 20-DN32 kus 26,000 239,76 6 233,76

22 K 733223202
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

15x1
m 470,000 300,24 141 112,80

23 K 733223203
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

18x1
m 70,000 343,44 24 040,80

24 K 733223204
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

22x1
m 95,000 392,04 37 243,80

25 K 733223205
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

28x1,5
m 35,000 520,56 18 219,60

26 K 733223206
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

35x1,5
m 65,000 712,80 46 332,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

27 K 733223207
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

42x1,5
m 125,000 899,64 112 455,00

28 K 733223208
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 

54x2
m 85,000 1 411,56 119 982,60

29 K 733291101 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 35x1,5 m 735,000 11,88 8 731,80

30 K 733291102 Zkouška těsnosti potrubí měděné do D 64x2 m 210,000 17,28 3 628,80

31 M R020 Požární ucpávky - požární pěna kus 20,000 810,00 16 200,00

32 M R021
Samoregulační el. topný kabel 15W/m-2 m +sada 

spojek (ochrana potrubí ÚT pro VZT)
kus 4,000 2 430,00 9 720,00

33 K 998733201
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 6 m
% 6 523,900 3,62 23 603,47

D 734 Ústřední vytápění - armatury 229 319,15

34 K 734209112 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/8 kus 3,000 56,70 170,10

35 K 734209113 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1/2 kus 144,000 57,78 8 320,32

36 K 734209114 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 3/4 kus 1,000 81,97 81,97

37 K 734209115 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 1 kus 2,000 112,54 225,07

38 K 734209116 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 5/4 kus 1,000 125,06 125,06

39 K 734209117 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 6/4 kus 1,000 154,98 154,98

40 K 734209118 Montáž armatury závitové s dvěma závity G 2 kus 3,000 214,06 642,17

41 K 734211119
Ventil závitový odvzdušňovací G 3/8 PN 14 do 120°C 

automatický
kus 16,000 230,04 3 680,64

42 M 73422010
Ventil závitový regulační přímý G 3/8 PN20 do 100°C 

vyvažovací, měřící vsuvky
kus 3,000 1 286,28 3 858,84

43 M 734220100
Ventil závitový regulační přímý G 1/2 PN20 do 100°C 

vyvažovací, měřící vsuvky
kus 3,000 1 291,68 3 875,04

44 K 734220102
Ventil závitový regulační přímý G 1 PN 20 do 100°C 

vyvažovací, měřící vsuvky
kus 2,000 1 586,52 3 173,04

45 K 734220103
Ventil závitový regulační přímý G 5/4 PN 20 do 100°C 

vyvažovací, měřící vsuvky
kus 1,000 2 005,56 2 005,56

46 K 734220104
Ventil závitový regulační přímý G 6/4 PN 20 do 100°C 

vyvažovací, měřící vsuvky
kus 1,000 2 559,60 2 559,60

47 K 734220105
Ventil závitový regulační přímý G 2 PN 20 do 100°C 

vyvažovací, měřící vsuvky
kus 2,000 3 141,72 6 283,44

48 K 734242411 Ventil závitový zpětný přímý G 3/8 PN 16 do 110°C kus 1,000 223,56 223,56

49 K 734242413 Ventil závitový zpětný přímý G 3/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 309,96 309,96

50 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 520,56 520,56

51 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 110°C 

závitový
kus 42,000 153,36 6 441,12

52 K 734291243
Filtr závitový přímý G 3/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 

závity
kus 2,000 331,56 663,12

53 K 734291245
Filtr závitový přímý G 1 1/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 

závity
kus 1,000 619,92 619,92

54 K 734291951 Montáž hlavice ručního a termostatického ovládání kus 70,000 76,68 5 367,60

55 M SPC11
Termostatická hlavice s kapalinovým čidlem pro 

veřejné prostory (zabezpečovací kroužek)
kus 70,000 378,00 26 460,00

56 M SPC13.1
Připojovací garnitura s automatickým omezením 

průtoku (H-kus)
kus 70,000 1 570,32 109 922,40

57 M SPC15 Svorné šroubení Cu15 kus 140,000 70,20 9 828,00

58 M SPC16 Pancéřovaná pružná hadice DN20 - 0,5 m kus 2,000 477,36 954,72

59 M SPC17 Pancéřovaná pružná hadice DN25 - 0,5 m kus 2,000 626,40 1 252,80

60 M SPC18
Dvoucestný regulační ventil DN15, kvs=1,0 + el. pohon 

0-10V
kus 1,000 5 556,60 5 556,60

61 M SPC19
Dvoucestný regulační ventil DN20, kvs=6,3 + el. pohon 

0-10V
kus 1,000 5 942,16 5 942,16

62 M SPC20
Dvoucestný zónový uzávěr DN50 se servopohonem 

(230V)
kus 1,000 9 516,96 9 516,96

63 K 734292714 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 284,04 568,08

64 K 734292716
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 1,000 596,16 596,16

65 K 734292717
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní 

závit
kus 1,000 913,68 913,68

66 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit kus 2,000 1 251,72 2 503,44

67 K 734411117 Teploměr technický 0-90°C kus 10,000 506,52 5 065,20

68 K 998734201
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 

m
% 2 283,819 0,41 937,28

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 295 547,95

69 K 735000912 Vyregulování ventilu s termostatickým ovládáním kus 70,000 143,64 10 054,80

70 K 735159210 Montáž otopných těles panelových kus 70,000 754,92 52 844,40

71 M 484529930 těleso otopné deskové typ 10VK V500 L400 mm kus 1,000 1 470,96 1 470,96

72 M 484570440 těleso otopné deskové typ11VK V500 L400 mm kus 1,000 1 614,60 1 614,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

73 M 484570450 těleso otopné deskové typ11VK V500 L500 mm kus 8,000 1 712,88 13 703,04

74 M 484570460 těleso otopné deskové typ11VK V500 L600 mm kus 1,000 1 812,24 1 812,24

75 M 484570470 těleso otopné deskové typ11VK V500 L700 mm kus 1,000 1 992,60 1 992,60

76 M 484570490 těleso otopné deskové typ11VK V500 L900 mm kus 1,000 2 110,32 2 110,32

77 M 484570500 těleso otopné deskové typ11VK V500L1000 mm kus 1,000 2 209,68 2 209,68

78 M 484570550 těleso otopné deskové typ11VK V500L1800 mm kus 3,000 3 005,64 9 016,92

79 M 484575070 těleso otopné deskové typ21VK V500 L400 mm kus 1,000 2 022,84 2 022,84

80 M 484575080 těleso otopné deskové typ21VK V500 L500 mm kus 15,000 2 145,96 32 189,40

81 M 484575090 těleso otopné deskové typ21VK V500 L600 mm kus 1,000 2 265,84 2 265,84

82 M 484575100 těleso otopné deskové typ21VK V500 L700 mm kus 1,000 2 388,96 2 388,96

83 M 484575120 těleso otopné deskové typ21VK V500 L900 mm kus 2,000 2 633,04 5 266,08

84 M 484575190 těleso otopné deskové typ21VK V500L2000 mm kus 2,000 3 966,84 7 933,68

85 M 484574270 těleso otopné deskové typ22VK V300 L800 mm kus 1,000 2 442,96 2 442,96

86 M 484574280 těleso otopné deskové typ22VK V300 L900 mm kus 1,000 2 572,56 2 572,56

87 M 484574350 těleso otopné deskové typ22VK V300L2000 mm kus 2,000 3 999,24 7 998,48

88 M 484573960 těleso otopné deskové typ22VK V500 L500 mm kus 1,000 2 461,32 2 461,32

89 M 484573980 těleso otopné deskové typ22VK V500 L700 mm kus 4,000 2 784,24 11 136,96

90 M 484573990 těleso otopné deskové typ22VK V500 L800 mm kus 4,000 2 944,08 11 776,32

91 M 484574000 těleso otopné deskové typ22VK V500 L900 mm kus 2,000 3 103,92 6 207,84

92 M 484574020 těleso otopné deskové typ22VK V500L1100 mm kus 1,000 3 425,76 3 425,76

93 M 484574030 těleso otopné deskové typ22VK V500L1200 mm kus 1,000 3 585,60 3 585,60

94 M 484574040 těleso otopné deskové typ22VK V500L1400 mm kus 1,000 3 906,36 3 906,36

95 M 484574050 těleso otopné deskové typ22VK V500L1600 mm kus 2,000 4 229,28 8 458,56

96 M 484574060 těleso otopné deskové typ22VK V500L1800 mm kus 1,000 4 551,12 4 551,12

97 M 484574100 těleso otopné deskové typ22VK V500L3000 mm kus 5,000 6 480,00 32 400,00

98 M 484574570 těleso otopné deskové typ33VK V300L1800 mm kus 3,000 4 803,84 14 411,52

99 M 484574750 těleso otopné deskové typ33VK V500 L800 mm kus 2,000 4 166,64 8 333,28

100 K 735191905 Odvzdušnění otopných těles kus 70,000 30,24 2 116,80

101 K 735191910 Napuštění vody do otopných těles l 350,000 15,12 5 292,00

102 K R050 Montáž el. přímotopných konvektorů kus 1,000 378,00 378,00

103 M R051 El. přímotopný konvektor s termostatem - 500W kus 1,000 1 931,04 1 931,04

104 M R055 Stojánkové konzole - u proskl. stěn kus 15,000 277,56 4 163,40

105 K 998735201
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 

do 6 m
% 2 957,020 3,08 9 101,71

D 783 Dokončovací práce - nátěry 21 286,80

106 M 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm  Z+2x +1x email m 270,000 78,84 21 286,80

D Ostatní Ostatní 54 432,00

D 904 HZS 54 432,00

107 K 904

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, topná a tlaková 

zkouška,  uvedení do provozu, zaregulování reg. 

ventilů, atd.

hod 144,000 378,00 54 432,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 5 236 114,41

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 5 236 114,41 21,00% 1 099 584,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 6 335 698,44

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

600 - Elektroinstalace

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 5 236 114,41

741A - Elektroinstalace 4 131 724,99

741B - Rozvodnice 782 376,56

741C - Bleskosvod 322 012,86

    741X - Ostatní 196 543,22

600 - Elektroinstalace

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 5 236 114,41

D 741A Elektroinstalace 4 131 724,99
1 K 741001 Zásuvka 230V/16A dvojitá ks 188,000 240,55 45 222,59

2 K 741002 Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. dvojitá ks 34,000 889,89 30 256,20

3 K 741003 Zásuvka 230V/16A jednonásobná IP44 ks 14,000 308,85 4 323,89

4 K 741004 Zásuvka 230V/16A jednonásobná ks 17,000 195,97 3 331,50

5 K 741005 Zásuvka 230V/16A + 3.st.p.o. jednonásobná ks 1,000 788,39 788,39

6 K 741006 Jednopólový spínač ks 36,000 181,95 6 550,29

7 K 741007 Jednopólový spínač 16A/230V ks 1,000 181,95 181,95

8 K 741008 Velkoplošné tlačítko ks 7,000 189,94 1 329,57

9 K 741009 Sériový přepínač ks 15,000 224,92 3 373,77

10 K 741010 Ovladač DALI ks 9,000 10 476,00 94 284,00

11 K 741011 Střídavý přepínač ks 4,000 194,54 778,15

12 K 741012 Střídavý přepínač dvojitý ks 14,000 327,12 4 579,65

13 K 741013 Křížový přepínač ks 2,000 275,19 550,38

14 K 741014 Pohybové čidlo stropní ks 2,000 1 006,23 2 012,47

15 K 741015 Pohybové čidlo nástěnné ks 13,000 1 006,23 13 081,05

16 K 741016 Sériový přepínač IP44 ks 4,000 287,63 1 150,51

17 K 741017 Jednopólový spínač IP44 ks 3,000 257,12 771,36

18 K 741018 Ventilátorové relé ks 4,000 377,10 1 508,38

19 K 741019 Krabice přístrojová KP ks 368,000 37,23 13 700,58

20 K 741020 Krabice rozvodná KR ks 385,000 112,75 43 410,55

21 K 741021 Vícenásobný rámeček - trojnásobný ks 6,000 49,48 296,89

22 K 741022 Otočný přepínač 0-1/32A/400V ks 3,000 892,24 2 676,73

23 K 741023
Podlahová krabice ekv.UGD 350-3 9 vč.usazení 

12modulů
ks 1,000 2 048,01 2 048,01

24 K 741024
Zásuvka 230V/16A do podlahové krabice jednonás. 

šikmá
ks 3,000 166,60 499,79

25 K 741025 Akustická přepěťová ochrana do podlahové krabice ks 1,000 930,61 930,61

26 K 741026 Krabice přístrojová KP trojnásobná do ekv.UGD ks 4,000 62,10 248,40

27 K 741027 Přístrojová jednotka ekv.GES9-3B U 7011 ks 1,000 807,55 807,55

28 K 741028 Tlačítko TS kuchyň v krabici ks 1,000 662,20 662,20

29 K 741029 Tlačítko TS, CS v krabici s kladívkem a sklíčkem ks 2,000 662,20 1 324,41

30 K 741030 Kabel CYKY 3Ox1,5 m 1 250,000 35,02 43 775,10

31 K 741031 Kabel CYKY 3Jx1,5 m 2 580,000 35,02 90 351,81

32 K 741032 Kabel CYKY 5Jx1,5 m 1 850,000 44,65 82 594,32

33 K 741033 Kabel CYKY 7Jx1,5 m 50,000 55,48 2 773,79

34 K 741034 Kabel CYKY 3Jx2,5 m 7 150,000 44,56 318 594,28

35 K 741035 Kabel CYKY 4Jx2,5 m 20,000 54,22 1 084,43

36 K 741036 Kabel CYKY 7Jx2,5 m 250,000 78,03 19 507,64

37 K 741037 Kabel CYKY 3Jx4 m 100,000 60,74 6 074,19

38 K 741038 Kabel CYKY 5Jx4 m 60,000 85,09 5 105,11

39 K 741039 Kabel CYKY 7Jx4 m 20,000 120,72 2 414,40

40 K 741040 Kabel CYKY 5Jx6 m 450,000 116,30 52 334,20

41 K 741041 Kabel CYKY 5Jx2,5 m 300,000 60,17 18 051,17

42 K 741042 Vodič CYA 6 zelenožlutý m 1 350,000 39,27 53 011,42

43 K 741043 Vodič CYA 16 zelenožlutý m 850,000 70,11 59 590,59
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

44 K 741044 Svorkovnice OP v krabici ks 15,000 485,21 7 278,10

45 K 741045 Vodič CYA 25 zelenožlutý m 650,000 98,46 63 999,94

46 K 741046 Kabel CYKY 5Jx10 m 680,000 176,57 120 069,32

47 K 741047 Kabel HO7RN-F 5x50 m 6,000 1 020,93 6 125,57

48 K 741048 Kabel CYKY 5Jx25 m 140,000 422,75 59 185,55

49 K 741049 Kabel CYKY 5Jx35 m 90,000 579,52 52 157,02

50 K 741050 Kabel CYKY 4Jx185 m 80,000 2 298,94 183 915,36

51 K 741051 Kabel CYKY 4Jx240 m 70,000 2 954,39 206 807,58

52 K 741052 Kabel CXKH-V 3x1,5 B2ca,s1,d0 m 200,000 48,66 9 732,02

53 K 741053 Kabel CXKH-V 5x1,5 B2ca,s1,d0 m 100,000 65,25 6 525,32

54 K 741054 Zřízení kabelových tras (sekání, zapravení, hrubý úklid) m 1 250,000 108,47 135 586,96

55 K 741055 Sekání kapes a průrazů ks 1 487,000 43,39 64 517,70

56 K 741056 Drážka v podlaze vč.zapravení, hrubý úklid m 4,000 187,48 749,93

57 K 741057 Ochranná trubka z PE m 10,000 53,79 537,93

58 K 741058 Ochranná trubka z PE vč.příchytek m 250,000 56,81 14 202,86

59 K 741059 Svodič T1+T2 100kA v krabici z IP67 m 7,000 8 690,32 60 832,26

60 K 741060 Drátěný kabelový žlab 55x200x4,8 vč.závěsu m 210,000 323,36 67 905,22

61 K 741061 Drátěný kabelový žlab 55x300x4,8 vč.závěsu m 80,000 368,32 29 465,97

62 K 741062 Kabelová spona pro 16 vedení do podhledu ks 2 450,000 27,67 67 790,52

63 K 741063 Protipožární ucpávky EI60 ks 30,000 697,89 20 936,74

64 K 741064 Protipožární štítek ks 30,000 26,38 791,33

65 K 741065 Fluorescenční štítek s piktogramem nepodsvětlený ks 40,000 107,05 4 281,97

66 K 741066 Svítidlo A vč.příslušenství ks 38,000 1 550,12 58 904,71

67 K 741067 Svítidlo A1 vč.příslušenství ks 26,000 1 483,60 38 573,50

68 K 741068 Svítidlo AX vč.příslušenství ks 51,000 2 413,80 123 103,80

69 K 741069 Svítidlo B vč.příslušenství ks 45,000 1 489,54 67 029,12

70 K 741070 Svítidlo C vč.příslušenství ks 16,000 1 298,27 20 772,29

71 K 741071 Svítidlo D vč.příslušenství ks 7,000 1 730,70 12 114,90

72 K 741072 Svítidlo DNO vč.příslušenství ks 2,000 2 881,87 5 763,74

73 K 741073 Svítidlo E vč.příslušenství ks 4,000 2 442,31 9 769,25

74 K 741074 Svítidlo F vč.příslušenství ks 44,000 10 531,40 463 381,78

75 K 741075 Svítidlo G vč.příslušenství ks 5,000 2 113,24 10 566,18

76 K 741076 Svítidlo GNO vč.příslušenství ks 1,000 4 807,62 4 807,62

77 K 741077 Svítidlo H1 vč.příslušenství ks 116,000 1 786,54 207 238,18

78 K 741078 Svítidlo H2 vč.příslušenství ks 5,000 1 048,79 5 243,94

79 K 741079 Svítidlo K vč.příslušenství ks 24,000 2 656,93 63 766,24

80 K 741080 Lišta pro K vč.příslušenství m 50,000 643,35 32 167,58

81 K 741081 Ukončení lišta pro K vč.příslušenství ks 3,000 149,79 449,37

82 K 741082 Svítidlo L vč.příslušenství ks 22,000 10 927,01 240 394,18

83 K 741083 Svítidlo M vč.příslušenství ks 3,000 2 775,73 8 327,18

84 K 741084 Lišta pro M vč.příslušenství m 3,000 679,76 2 039,28

85 K 741085 Ukončení lišta pro M vč.příslušenství ks 1,000 149,79 149,79

86 K 741086 Svítidlo N vč.příslušenství ks 105,000 1 518,62 159 454,70

87 K 741087 Svítidlo O vč.příslušenství ks 12,000 5 788,91 69 466,90

88 K 741088 Svítidlo N1 vč.příslušenství ks 16,000 1 507,71 24 123,33

89 K 741089 Svítidlo N2 vč.příslušenství ks 15,000 1 741,74 26 126,16

90 K 741090 Svítidlo N3 vč.příslušenství ks 7,000 2 469,99 17 289,92

91 K 741091 Svítidlo N4 vč.příslušenství ks 8,000 2 660,07 21 280,55

92 K 741092 Svítidlo N5 vč.příslušenství ks 5,000 2 991,52 14 957,60

93 K 741093 Svítidlo N6 vč.příslušenství ks 2,000 5 002,80 10 005,61

94 K 741094 Svítidlo N7 vč.příslušenství ks 2,000 4 240,11 8 480,22

95 K 741095 Svítidlo N8 vč.příslušenství ks 1,000 5 841,53 5 841,53

96 K 741096
Svítidlo N10 vč.příslušenství+k has. přístrojům, 

lékárničce,hydrantu
ks 16,000 2 763,42 44 214,79

97 K 741097 Svítidlo N11 vč.příslušenství ks 5,000 2 652,94 13 264,70

98 K 741098 Svítidlo N12 vč.příslušenství ks 18,000 4 218,72 75 937,04

99 K 741099 Svítidlo N13 vč.příslušenství ks 4,000 3 551,07 14 204,27

100 K 741100 Přepojování stávajících již provedených okruhů do RH hod 64,000 345,60 22 118,40
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

101 K 741101
Demontáž, vč.předání funkčních svítidel, zásuvek, 

vypínačů a krabic údržbě SŽ
hod 32,000 345,60 11 059,20

P

Poznámka k položce:

Svítidla jsou ceněna vč.el.předřadníků,závěsů,zdrojů a popl.za likvidaci 

zdrojů a svítidel

D 741B Rozvodnice 782 376,56
102 K 741201 Rozvodnice - montáž + materiál kpl. 1,000 667 802,62 667 802,62

103 K 741202 Rozvodnice USM - montáž + materiál kpl. 1,000 18 317,76 18 317,76

104 K 741203
UPS 10minut, 15kVA/13,5kW, 3f/3f, vč.dopravy a 

montáže
kpl. 1,000 94 446,00 94 446,00

105 K 741204 Doplnění RMP - C16/1 vč.montáže ks 1,000 459,34 459,34

106 K 741205 Doplnění RMP - BCFO 25/2/003-G vč.montáže ks 1,000 1 350,84 1 350,84

P

Poznámka k položce:

Rozvodnice jsou ceněny včetně zasekání do zdi a včetně 

příslušenství(svorky, propojovací lišty, PE+N,...)

D 741C Bleskosvod 322 012,86
107 K 741301 Vodič FeZn 10 m 2,000 95,04 190,08

108 K 741302 Svorka křížová SKD ks 2,000 160,38 320,76

109 K 741303 Podpěra vedení na ploché střechy PVPS ks 45,000 52,27 2 352,24

110 K 741304 Montáž + demontáž hod 64,000 345,60 22 118,40

111 K 741305 Přípojnice HOP v krabici ks 5,000 532,22 2 661,12

112 K 741306 Vodič tvrzený AlMgSi 8 m 50,000 127,12 6 355,80

113 K 741307 Svorka spojovací SS ks 4,000 84,35 337,39

114 K 741308 Uzemňovací svorka na potrubí UZP vč.pásku ks 30,000 188,89 5 666,76

115 K 741309
Podpůrná trubka GFK/ALs jímacím hrotem 3,2m/1m, 

vč.příslušenství
kpl 2,000 9 092,95 18 185,90

116 K 741310
Podpěra vedení s adaptérem na betonovém podstavci 

FB
kpl 8,000 51,08 408,67

117 K 741311 Vodič HVI long s vysokonapěťovou ochranou šedý m 48,000 984,85 47 272,90

118 K 741312 Podpěra vedení PVHVI ks 16,000 119,99 1 919,81

119 K 741313
Sada připojovacích prvků pro vodič HVI vně podpůrné 

trubky
kpl 4,000 1 073,95 4 295,81

120 K 741314 Sada pro upevnění vodičů HVI vně podpůrné trubky kpl 2,000 2 469,85 4 939,70

121 K 741315 Sada ukončovacích prvků pro vodič HVI kpl 2,000 762,70 1 525,39

122 K 741316 Ochranná trubka z PE UV stabilní m 40,000 49,90 1 995,84

123 K 741317 Vodič CYA 25 zelenožlutý m 50,000 98,46 4 923,07

D 741X Ostatní 196 543,22

124 K 741991 Kompletace, přesun, prořez, podružný materiál % 63 148,242 1,36 85 672,59

125 K 741992 Revize, měření osvětlení % 63 148,242 1,76 110 870,63
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 292 248,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 292 248,00 21,00% 61 372,08

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 353 620,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

650 - Slaboproud

65301 - SK

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 292 248,00

742A - Strukturovaná kabeláž 292 248,00

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

650 - Slaboproud

65301 - SK
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 292 248,00

D 742A Strukturovaná kabeláž 292 248,00
1 K 742001 19' RACK 42U 600x800mm ks 1,000 14 727,96 14 727,96

2 K 742002 podstavec pro rozvaděč 600x800 s filtrem ks 1,000 2 151,36 2 151,36

3 K 742003 ventilační jednotka s termostatem, 4 ventilátory ks 1,000 5 319,00 5 319,00

4 K 742004 patch panel 19" 10G, 24 portů, modulární - neosazený ks 5,000 495,72 2 478,60

5 K 742005 Vyvazovací panel 1U, ocelový, 5x oko velké ks 5,000 343,44 1 717,20

6 K 742006 Police 19" 1U, 450 mm, 40 kg ks 2,000 493,56 987,12

7 K 742007 Napájecí rozvod 19" 5x 230V, přepěťová ochrana ks 1,000 731,16 731,16

8 K 742008 Kabel FTP Cat6a B2ca s1d1a1 m 4 335,000 33,48 145 135,80

9 K 742009 Kabel FTP Cat5e B2ca s1d1a1 m 985,000 30,24 29 786,40

10 K 742010 Modul keystone 1xRJ45 STP Cat6a ks 172,000 144,72 24 891,84

11 K 742011 Modul keystone 1xRJ45 FTP Cat5e ks 17,000 100,44 1 707,48

12 K 742012 Konektor RJ45 FTP Cat5e ks 17,000 49,68 844,56

13 K 742013 datová zásuvka pro 2xRJ45, neosazená ks 43,000 251,64 10 820,52

14 K 742014 propojovací kabel STP Cat6a, 2 m ks 86,000 110,16 9 473,76

15 K 742015 propojovací kabel FTP Cat5e, 2 m ks 17,000 63,72 1 083,24

16 K 742016 Drobný instalační materiál kpl 1,000 2 160,00 2 160,00

17 K 742017 Certifikační měření metalické kabeláže ks 103,000 108,00 11 124,00

18 K 742018 ukončení datového vývodu zásuvka ks 86,000 54,00 4 644,00

19 K 742019 ukončení datového vývodu kamera/WiFi ks 17,000 59,40 1 009,80

20 K 742020 ukončení datového vývodu rozvaděč ks 103,000 59,40 6 118,20

21 K 742021 oživení a konfigurace hod 12,000 648,00 7 776,00

22 K 742022 dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 3 780,00 3 780,00

23 K 742023 doprava a přeprava materiálu kpl 1,000 3 780,00 3 780,00

65301 - SK

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

650 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 148 775,40

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 148 775,40 21,00% 31 242,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 180 018,23

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

650 - Slaboproud

65302 - Kabelové trasy

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 148 775,40

742B - Kabelové trasy 148 775,40

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

650 - Slaboproud

65302 - Kabelové trasy
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 148 775,40

D 742B Kabelové trasy 148 775,40
1 K 742101 kabelová příchytka GRIP 2030 ks 1 060,000 49,68 52 660,80

2 K 742102 trubka ohebná (chránička), 25 mm m 130,000 43,20 5 616,00

3 K 742103 trubka ohebná (chránička), 32 mm m 230,000 46,44 10 681,20

4 K 742104 trubka tuhá, 32 mm, včetně příchytek m 190,000 55,08 10 465,20

5 K 742105 instalační krabice pod omítku jednoduchá ks 28,000 92,88 2 600,64

6 K 742106 instalační krabice pod omítku dvojitá ks 5,000 112,32 561,60

7 K 742107 instalační krabice povrchová ks 5,000 115,56 577,80

8 K 742108 rámeček jednoduchý ks 26,000 77,76 2 021,76

9 K 742109 rámeček dvojitý ks 5,000 92,88 464,40

10 K 742110 Drobný instalační materiál kpl 1,000 1 620,00 1 620,00

11 K 742111 sekání drážek 50x50 mm m 230,000 108,00 24 840,00

12 K 742112 průraz stropem ks 1,000 486,00 486,00

13 K 742113 průraz zdí ks 42,000 270,00 11 340,00

14 K 742114 plošina - návoz/odvoz ks 2,000 2 700,00 5 400,00

15 K 742115 plošina - pronájem den 5,000 2 160,00 10 800,00

16 K 742116 dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 4 320,00 4 320,00

17 K 742117 doprava a přeprava materiálu kpl 1,000 4 320,00 4 320,00

65302 - Kabelové trasy

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

650 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 390 021,48

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 390 021,48 21,00% 81 904,51

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 471 925,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

650 - Slaboproud

65303 - Aktivní prvky

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 390 021,48

742C - Aktivní prvky 390 021,48

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

650 - Slaboproud

65303 - Aktivní prvky
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 390 021,48

D 742C Aktivní prvky 390 021,48
1 K 742201 kamera, 5 MPx, varifokální, IR přísvit, antivandal ks 4,000 20 197,08 80 788,32

2 K 742202 kamera fixní, 4 Mpx, IR přísvit, antivandal ks 4,000 11 246,04 44 984,16

3 K 742203 kamera stropní, 360°, 6 Mpx, IR přísvit, antivandal ks 1,000 17 043,48 17 043,48

4 K 742204 WiFi AP, 2x2 802.11ac, MIMO ks 8,000 9 373,32 74 986,56

5 K 742205
switch, 24x 1 Gbps PoE, 2x 1 Gbps combo, 375 W, 

long range
ks 1,000 10 212,48 10 212,48

6 K 742206 switch 24 portů + 2x sfp ks 4,000 4 329,72 17 318,88

7 K 742207 HPE ML30 Gen10 E-2224 1P 16G 4LFF Svr ks 1,000 27 162,00 27 162,00

8 K 742208 HPE 16GB 2Rx8 PC4-2666V-E STND Kit ks 1,000 4 762,80 4 762,80

9 K 742209 HPE 480GB SATA RI LFF LPC DS SSD ks 2,000 11 610,00 23 220,00

10 K 742210 HPE 4TB 6G SATA 7.2K LFF MDL LP HDD ks 2,000 6 134,40 12 268,80

11 K 742211 HPE MS WS19 Standard CZ 16 core OEM ks 1,000 21 006,00 21 006,00

12 K 742212 HPE MS WS19 1 USR CAL licence (dle počtu klientů) ks 5,000 1 274,40 6 372,00

13 K 742213 kamerová licence Ateas ks 9,000 2 592,00 23 328,00

14 K 742214 instalace a konfigurace kamerového serveru ks 1,000 7 020,00 7 020,00

15 K 742215 oživení systému a zaměření kamer hod 16,000 648,00 10 368,00

16 K 742216 Drobný montážní materiál kpl 1,000 1 620,00 1 620,00

17 K 742217 dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 3 240,00 3 240,00

18 K 742218 doprava a přeprava materiálu kpl 1,000 4 320,00 4 320,00

65303 - Aktivní prvky

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

650 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 166 502,52

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 166 502,52 21,00% 34 965,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 201 468,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

650 - Slaboproud

65304 - PZTS

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 166 502,52

742D - PZTS 166 502,52

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

650 - Slaboproud

65304 - PZTS
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 166 502,52

D 742D PZTS 166 502,52
1 K 742301 Ústředna s LAN a GSM komunikátorem ks 1,000 11 193,12 11 193,12

2 K 742302 Akumulátor 18Ah ks 1,000 1 102,68 1 102,68

3 K 742303
Sběrnicový RFID modul se čtečkou karet, LCD 

klávesnice
ks 9,000 2 069,28 18 623,52

4 K 742304
Přídavný ovládací segment k sběrnicovým RFID 

modulům
ks 24,000 173,88 4 173,12

5 K 742305 Sběrnicový PIR detektor s dosahem 12m, 90° ks 9,000 887,76 7 989,84

6 K 742306 Sběrnicový PIR + AIDIO detektor s dosahem 12m, 90° ks 17,000 1 353,24 23 005,08

7 K 742307 Sběrnicový PIR stropní, 360° ks 5,000 1 328,40 6 642,00

8 K 742308 PIR s dlouhým dosahem až 45m ks 2,000 3 243,24 6 486,48

9 K 742309 Kloubový držák pro PIR detektor, montáž na zeď ks 2,000 465,48 930,96

10 K 742310 Magnetický kontakt pracovní mezera 50mm ks 4,000 1 246,32 4 985,28

11 K 742311
Tlačítko signální tahové, alpská bílá, ABB, 

jednorámeček
ks 1,000 2 095,20 2 095,20

12 K 742312 Tlačítko signální, alpská bílá, ABB, jednorámeček ks 1,000 1 868,40 1 868,40

13 K 742313 Tlačítko resetovací ks 1,000 2 035,80 2 035,80

14 K 742314 Sběrnicová vnitřní piezo siréna ks 1,000 542,16 542,16

15 K 742315 Sběrnicový modul připojení drátového detektoru ks 7,000 432,00 3 024,00

16 K 742316 Rozbočovač sběrnice ks 2,000 546,48 1 092,96

17 K 742317 Víceúčelová plastová montážní krabice ks 6,000 225,72 1 354,32

18 K 742318 kabel metalický FTP, Cat5e, B2ca s1d1a1 m 1 490,000 30,24 45 057,60

19 K 742319 Konfigurace systému kpl 1,000 3 456,00 3 456,00

20 K 742320 Revize a funkční zkoušky systému kpl 1,000 4 104,00 4 104,00

21 K 742321 Součinnost z ostatními profesemi hod 10,000 540,00 5 400,00

22 K 742322 Drobný montážní materiál kpl 1,000 2 700,00 2 700,00

23 K 742323 Dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 2 700,00 2 700,00

24 K 742324 Doprava a přeprava materiálu kpl 1,000 5 940,00 5 940,00

65304 - PZTS

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

650 - Slaboproud
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 308 566,80

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 308 566,80 21,00% 64 799,03

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 373 365,83

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

650 - Slaboproud

65305 - AVT

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 308 566,80

742E - Audiovizuální technika a ozvučení 308 566,80

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

650 - Slaboproud

65305 - AVT
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 308 566,80

D 742E Audiovizuální technika a ozvučení 308 566,80
1 K 742401 rozhlasová ústředna recepce ks 1,000 18 206,64 18 206,64

P
Poznámka k položce:

JPA 1306

2 K 742402 mixážní konzola s přehrávačem ks 1,000 5 893,56 5 893,56

P
Poznámka k položce:

JWP 450

3 K 742403 montážní skříň IP66 335x400x210 bez dvířek ks 1,000 2 451,60 2 451,60

P
Poznámka k položce:

ABB GEMINI

4 K 742404 dveře průhledné ks 1,000 1 960,20 1 960,20

P
Poznámka k položce:

ABB GEMINI

5 K 742405 sada bezdrátového mikrofonu diverzní ks 1,000 6 076,08 6 076,08

P
Poznámka k položce:

MBD 840

6 K 742406 rozhlasová ústředna bowling ks 1,000 12 420,00 12 420,00

P
Poznámka k položce:

JPA 1186

7 K 742407 nástěnný přehrávač se zesilovačem ks 5,000 11 563,56 57 817,80

P
Poznámka k položce:

MRP 2201

8 K 742408 sloupová reprosoustava ks 6,000 2 266,92 13 601,52

P
Poznámka k položce:

DPT 208

9 K 742409 podhledový reproduktor ks 8,000 1 879,20 15 033,60

P
Poznámka k položce:

RPT 122

10 K 742410 podhledový reproduktor ks 4,000 1 845,72 7 382,88

P
Poznámka k položce:

RP 110

11 K 742411 podhledový reproduktor ks 3,000 1 879,20 5 637,60

P
Poznámka k položce:

RP 93

12 K 742412
projektor, FullHD, svítivost min. 3000 lm, montáž na 

strop
ks 5,000 18 736,92 93 684,60

13 K 742413
držák projektoru, teleskopický 43-65cm, naklápění až 

30°
ks 5,000 1 026,00 5 130,00

14 K 742414
plátno, roletové, mechanické, montáž na zeď, 200x125 

cm
ks 5,000 3 682,80 18 414,00

15 K 742415 zásuvka HDMI ks 5,000 374,76 1 873,80

16 K 742416 kabel HDMI, 10 m ks 2,000 613,44 1 226,88

17 K 742417 kabel HDMI, 15 m ks 3,000 1 059,48 3 178,44

18 K 742418 kabel audio pro reproduktory CYSY 2x1,5 m 620,000 33,48 20 757,60

19 K 742419 Drobný instalační materiál kpl 1,000 1 944,00 1 944,00

20 K 742420 oživení a konfigurace hod 12,000 648,00 7 776,00

21 K 742421 dokumentace skutečného stavu kpl 1,000 4 320,00 4 320,00

22 K 742422 doprava a přeprava materiálu kpl 1,000 3 780,00 3 780,00

65305 - AVT

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

650 - Slaboproud

Strana 50 z 125



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 355 193,72

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 355 193,72 21,00% 284 590,68

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 639 784,40

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

670 - EPS

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 355 193,72

1 - NZS - Technologie 613 082,52

2 - Kabeláž 539 719,20

3 - Instalační práce 41 688,00

4 - Ostatní 160 704,00

670 - EPS

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 355 193,72

D 1 NZS - Technologie 613 082,52
1 K NZS.D.101 Analogová adresná ústředna EPS ks 1,000 27 090,72 27 090,72

P
Poznámka k položce:

MHU 115

2 K NZS.D.102 Hlásič multisenzorový interaktivní ks 52,000 1 652,40 85 924,80

P
Poznámka k položce:

MHG 862

3 K NZS.D.103 Požární hlásič optický ks 59,000 1 487,16 87 742,44

P
Poznámka k položce:

MHG 262

4 K NZS.D.104 Standardní patice k požírním hlásičům ks 114,000 270,00 30 780,00

P
Poznámka k položce:

MHY 734

5 K NZS.D.105 Požární tlačítkový hlásič ks 7,000 1 487,16 10 410,12

P
Poznámka k položce:

MHA 142

6 K NZS.D.106 Deska rozhraní RS-485 ks 1,000 5 972,40 5 972,40

P
Poznámka k položce:

DSL RS485

7 K NZS.D.107 Hlásič kouře optický interaktivní s izolátorem ks 2,000 1 576,80 3 153,60

P
Poznámka k položce:

MHG 262i

8 K NZS.D.108 Modul pro síťování ústředen ks 1,000 11 161,80 11 161,80

P
Poznámka k položce:

DM RS485/422

9 K NZS.D.109 Hlásič multisenzorový interaktivní s izolátorem ks 1,000 1 738,80 1 738,80

P
Poznámka k položce:

MHG 862i

10 K NZS.D.110
Hlásič kouře lineární interaktivní, odrazné provedení, 

dosah max. 100 m
ks 4,000 14 882,40 59 529,60

P
Poznámka k položce:

MHG 664

11 K NZS.D.111
Akumulátor 12V/12Ah ohniodolný, konektor Faston 

187, životnost až 5 let, VdS
ks 2,000 1 096,20 2 192,40

P
Poznámka k položce:

PS12120 VdSV0

12 K NZS.D.112

Přepěťová ochrana s integrovaným odrušovacím VF 

filtrem pro ochranu řídících systémů MaR, EZS a EPS 

proti pulsnímu přepětí a VF rušení. Jmenovité napětí 

230VAC, zatěžovací proud 6A, montáž na DIN lištu, 

optická signalizace poruchy.

ks 1,000 2 257,20 2 257,20

P
Poznámka k položce:

DA-275 DF 6

13 K NZS.D.113 Jistič 6A ks 1,000 405,00 405,00

14 K NZS.D.114

Kombinovaná jednopólová hrubá a jemná přepěťová 

ochrana pro sdělovací, datová vedení a komunikační 

rozhraní MaR, EZS a EPS před pulsním přepětím. 

Zatežovací proud 2A.

ks 4,000 1 177,20 4 708,80

P
Poznámka k položce:

DM-006/1-RS

15 K NZS.D.115
Vstupně-výstupní jednotky (8x IN, 8x OUT - relé) s 

izolátorem
ks 1,000 7 538,40 7 538,40

P
Poznámka k položce:

MHY 925/8

16 K NZS.D.116 Požární trezor bez motýlkového zámku, varianta 24V ks 1,000 25 488,00 25 488,00

P
Poznámka k položce:

TREZOR motýlkový 24V

17 K NZS.D.117
Motýl. reg. zámek k motýl. trezoru - Moravskoslezký 

kraj
ks 1,000 3 920,40 3 920,40

P
Poznámka k položce:

ZAMEK CISA - 21

18 K NZS.D.118
Přenosové zařízení na pult PCO HZS vč. Montáže a 

nakonfigurování
ks 1,000 23 760,00 23 760,00

19 K NZS.D.119
Držák otočný pro jednotku lineárního hlásiče 

MHG662/664
ks 4,000 394,20 1 576,80

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

670 - EPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K NZS.D.120 Držák pro jednotku lineárního hlásiče MHG 662/664 ks 4,000 302,40 1 209,60

21 K NZS.D.121 Držák s odrazkou pro MHG662/664, do 100m ks 4,000 2 872,80 11 491,20

22 K NZS.D.122
Hranol koutový pro lineární hlásič MHG 662/664, dosah 

max. 100 m
ks 4,000 4 514,40 18 057,60

23 K NZS.D.123 Indikační přípravek k MHG 664, IP40 ks 4,000 937,44 3 749,76

P
Poznámka k položce:

MHY 740.286

24 K NZS.D.124
Řídící jednotka pro autonomní využití lineárního hlásiče 

MHG 664
ks 4,000 5 065,20 20 260,80

P
Poznámka k položce:

MHY 538

25 K NZS.D.125 Signální svítidlo - paralelní signalizace, IP40 ks 53,000 739,80 39 209,40

P
Poznámka k položce:

MHS 409

26 K NZS.D.126 Siréna + maják s vestavěným modulem MHY 924 ks 20,000 3 142,80 62 856,00

P
Poznámka k položce:

MHY 924/MS

27 K NZS.D.127
Obslužné pole požární ochrany (OPPO) pro ústředny 

MHU 115/16/117, 5 tlačítkové
ks 1,000 11 318,40 11 318,40

P
Poznámka k položce:

MHY 919

28 K NZS.D.128
Vstupně-výstupní jednotka (4x IN, 4x OUT - relé) s 

izolátorem
ks 1,000 5 065,20 5 065,20

P
Poznámka k položce:

MHY 925/4

29 K NZS.D.129 Deska linková - 128 adres ks 1,000 5 281,20 5 281,20

P
Poznámka k položce:

DLI 115

30 K NZS.D.130
Stratos Micra 10 - nasávací jednotka 1K, 1 potrubí max. 

50 m, LED, 2 relé
ks 1,000 27 680,40 27 680,40

P
Poznámka k položce:

9-30725

31 K NZS.D.131
Spínaný zdroj, 27,6 V ss / 4,2 A (5 A krátkodobě) pro 

EPS, aku max. 2 x 17 Ah
ks 1,000 4 584,60 4 584,60

P
Poznámka k položce:

EN54C-5A17

32 K NZS.D.132 Červená trubka 25mm o délce 3m ks 3,000 246,24 738,72

P
Poznámka k položce:

PIP-001

33 K NZS.D.133 Červená přímá spojka pro trubky 25mm ks 2,000 64,80 129,60

P
Poznámka k položce:

PIP-002

34 K NZS.D.134 Červené koleno 90st pro trubky 25mm ks 3,000 116,64 349,92

P
Poznámka k položce:

PIP-005

35 K NZS.D.135 Červená ucpávka na konec trubky 25mm ks 1,000 62,64 62,64

P
Poznámka k položce:

PIP-007

36 K NZS.D.136 Balení 20ks červených příchytek pro trubku 25mm ks 1,000 1 182,60 1 182,60

P
Poznámka k položce:

PIP-009

37 K NZS.D.137 Plochá vzorkovací sada ks 3,000 507,60 1 522,80

P
Poznámka k položce:

059-001

38 K NZS.D.138
Akumulátor 12V/17Ah se šroubovými svorkami M5 a 

životností až 5 let, VdS
ks 2,000 1 490,40 2 980,80

P

Poznámka k položce:

PS12170 VdS

MHY 919

D 2 Kabeláž 539 719,20

39 K NZS.D.201
Hnědý stíněný kabel 4x2x0,8 PH120-R dle ZP-27/2008, 

B2caS1D0 dle PrEN 50399:07
m 750,000 68,04 51 030,00

P
Poznámka k položce:

PRAFlaGuard 4x2x0.8

40 K NZS.D.202 Drobný instalační a upevňovací materiál kpl 1,000 14 580,00 14 580,00

41 K NZS.D.203 CYA 6 - Drát 6mm, zeleno žlutý m 10,000 38,88 388,80

P
Poznámka k položce:

CYA6 ZŽ

42 K NZS.D.204 Tuhá hrdlovaná trubka s nízkou mechanickou odolností m 190,000 45,36 8 618,40

P
Poznámka k položce:

1516E HA

43 K NZS.D.205 Lišta bezhalogenová m 120,000 118,80 14 256,00

P
Poznámka k položce:

LHD 20X20HF_HD

44 K NZS.D.206 Hnědý kabel PRAFlaDur-J 3x1,5 RE P60-R m 50,000 55,08 2 754,00

P
Poznámka k položce:

PRAFlaDur 3x1.5

45 K NZS.D.207 Červený požární kabel m 1 000,000 25,92 25 920,00

P
Poznámka k položce:

J-Y(st)Y 1x2x0.8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

46 K NZS.D.208 Kabelové štítky ks 250,000 64,80 16 200,00

47 K NZS.D.209 Příchytka 1-stranná 8mm, balení 100ks ks 45,000 2 786,40 125 388,00

P
Poznámka k položce:

KOPOS PRICHYTKA 8mm

48 K NZS.D.210 ŠROUB DO BETONU HUS3, balení 100 ks ks 45,000 4 017,60 180 792,00

49 K NZS.D.211 Držák svazkový GRIP ks 2 100,000 47,52 99 792,00

D 3 Instalační práce 41 688,00
50 K NZS.D.301 Ostatní stavební přípomoce hod. 24,000 486,00 11 664,00

51 K NZS.D.302 Průrazy stěnou a opětné utěsnění ks 30,000 324,00 9 720,00

52 K NZS.D.303 Protipožární  ucpávky, tmel Intumex, Hilti apod. ks 10,000 1 512,00 15 120,00

53 K NZS.D.304 Připojení na napájení 230V do Rnn hod. 3,000 864,00 2 592,00

54 K NZS.D.305 Měření  kabeláže s protokolem na CD hod. 4,000 648,00 2 592,00

D 4 Ostatní 160 704,00
55 K NZS.D.402 Komplexní zkoušky hod. 8,000 648,00 5 184,00

56 K NZS.D.403 Revize kpl 1,000 5 616,00 5 616,00

57 K NZS.D.404
Uvedení do provozu (FZ po montáži, proškolení, 

zkušební provoz)
kpl 1,000 6 480,00 6 480,00

58 K NZS.D.405
Příprava na montáž, prověření prostorů instalace, 

konzultace s uživatelem
hod. 8,000 486,00 3 888,00

59 K NZS.D.406
Práce technika / specialisty - konfigurace / 

programování systému
kpl 24,000 864,00 20 736,00

60 K NZS.D.407 Adresace,SW,revize,uvedení systému do provozu hod. 200,000 432,00 86 400,00

61 K NZS.D.413 Plošiny návoz, odvoz, pronájem, práce s plošinou kpl 1,000 32 400,00 32 400,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 114 808,96

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 114 808,96 21,00% 444 109,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 558 918,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

701 - Zařízení č.1

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 114 808,96

800-3 - Lešení a dočasné jeřábové dráhy 6 518,88

800-713 - Izolace tepelné 155 067,22

800-728 - Vzduchotechnika 1 893 051,77

800-767 - Kovové stavební doplňkové konstrukce 40 569,09

VN - Vedlejší a ostatní náklady 19 602,00

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

701 - Zařízení č.1
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 800-3 Lešení a dočasné jeřábové dráhy 6 518,88
1 K 946 94-1102.R00 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 6,000 392,04 2 352,24

2 K 946 94-1192.R00 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m den 12,000 151,20 1 814,40

3 K 946 94-1802.R00 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 6,000 392,04 2 352,24

D 800-713 Izolace tepelné 155 067,22

4 K 713 31-1211.R00
Montáž izolace tepelné těles ploch rovných LSP 

1vrstvá
m2 39,000 280,26 10 930,14

P
Poznámka k položce:

montáž položka I1

5 K 713 31-1221.R00
Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 

1vrstvá
m2 19,000 280,26 5 324,94

P
Poznámka k položce:

montáž položka I1

6 K
713 31-

1211.R00.1

Montáž izolace tepelné těles ploch rovných LSP 

1vrstvá - požární
m2 87,000 300,24 26 120,88

P
Poznámka k položce:

montáž položka I2

7 K
713 31-

1221.R00.1

Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 

1vrstvá - požární
m2 14,000 300,24 4 203,36

P
Poznámka k položce:

montáž položka I2

8 K 713 39-1111.R00 Izolace těles - oplechování pevné, ploch rovných m2 39,000 280,26 10 930,14

P
Poznámka k položce:

oplechování položky I1

9 K 713 39-1112.R00 Izolace těles - oplechování pevné, ploch tvarových m2 19,000 280,26 5 324,94

P
Poznámka k položce:

oplechování položky I1

10 K 998 71-3101.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,700 11 718,00 8 202,60

P
Poznámka k položce:

Vodorovně 50,0m

11 K 63153422R Deska izolační  65 kg/m3 1000x500x 60 mm m2 58,000 560,52 32 510,16

P
Poznámka k položce:

I1

12 K 63153422R.1
Deska izolační  65 kg/m3 1000x500x 60 mm 

protipožárního systému (EI 60 S dle ČSN EN 1366-1)
m2 101,000 300,24 30 324,24

P
Poznámka k položce:

I1

13 K 13814183R
Plech pozinkovaný tl.0,55 mm, 1000 x 2000 mm   

povlak 275g/m2
t 0,270 78 503,04 21 195,82

P
Poznámka k položce:

I1

D 800-728 Vzduchotechnika 1 893 051,77

14 K 751611145
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 

nástřešní s výměnou vzduchu do 15 000 m3/h
ks 1,000 46 945,44 46 945,44

P

Poznámka k položce:

1,1

Cena přebrána z cenové soustavy URS 2021/I

15 K 751611131 Příplatek k cenám za montáž jednotky po částech ks 3,000 19 560,96 58 682,88

P

Poznámka k položce:

1,1

Cena přebrána z cenové soustavy URS 2021/I

16 K 728 31-2115.R00 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného nad 0,6 m2 ks 4,000 5 365,98 21 463,92

P
Poznámka k položce:

1,2

17 K 728 31-4115.R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,75 m2 ks 2,000 1 581,12 3 162,24

P
Poznámka k položce:

1,3

18 K 728 41-5115.R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační nad 0,20 m2 ks 22,000 661,25 14 547,60

701 - Zařízení č.1

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

1.4, 1.5

19 K 728 21-2418.R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 800 mm ks 2,000 1 573,56 3 147,12

P
Poznámka k položce:

1,6

20 K 728 11-1114.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 m 7,000 1 140,79 7 985,52

P
Poznámka k položce:

7

21 K 728 11-1118.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,50 m2 m 52,000 1 140,79 59 321,02

P
Poznámka k položce:

52

22 K 728 11-1120.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,80 m2 m 48,700 1 140,79 55 556,42

P
Poznámka k položce:

47,7

23 K 728 11-1125.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 2,00 m2 m 14,000 1 140,79 15 971,04

P
Poznámka k položce:

14

24 K 728 11-5111.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 7,000 965,50 6 758,50

P
Poznámka k položce:

7

25 K 728 11-2118.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 800 mm m 28,000 965,50 27 034,00

P
Poznámka k položce:

28

26 K 728 11-2119.R00 Montáž kruhového plechového potrubí do d 900 mm m 19,000 965,50 18 344,50

P
Poznámka k položce:

19

27 K 728 21-1120.R00 Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,8 m2 ks 4,000 1 641,85 6 567,40

P
Poznámka k položce:

4

28 K 728 21-1214.R00 Montáž oblouku plechového čtyřhranného nad 1,39 m2 ks 4,000 1 641,85 6 567,40

P
Poznámka k položce:

4

29 K 728 21-1222.R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 1,14 m2 ks 2,000 1 641,85 3 283,70

P
Poznámka k položce:

2

30 K 728 21-1223.R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 1,39 m2 ks 1,000 1 641,85 1 641,85

P
Poznámka k položce:

1

31 K 728 21-2114.R00
Montáž přechodu plechového čtyřhranného nad 

1,39m2
ks 2,000 1 641,85 3 283,70

P
Poznámka k položce:

2

32 K 728 21-2118.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 800 mm ks 3,000 1 952,15 5 856,45

P
Poznámka k položce:

3

33 K 728 21-2219.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 900 mm ks 7,000 1 952,15 13 665,04

P
Poznámka k položce:

1

34 K
728 21-

2219.R00.1
Montáž přechodu plechového kruhového do d 900 mm ks 1,000 1 952,15 1 952,15

P
Poznámka k položce:

1

35 K 72831

Sestavná klimatizační jednotka  v 0,8mm silném 

dvouplášťovém provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 

s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2.

ks 1,000 782 100,36 782 100,36
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

poz. 1.1



Sestavná klimatizační jednotka  v 0,8mm silném dvouplášťovém 

provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi 

dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 60mm (60kg/m3 - 

odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102).Plášť tepelné mosty TB2, 

prostup teplat T2, mechanická pevnost D1, těsnost L1, negativní tlak -

400Pa, positivní tlak +700Pa. Certifikace EUROVENT číslo 17.07.012 a 

17.07.013. Mechanické vlastnosti dle EN 1886: Pevnost skříně - D2;; 

Akustická izolace pláště: Pásmo/útlum 125Hz/10dB 250Hz/21dB 

500Hz/26dB 1000Hz/27dB 2000Hz/28dB 4000Hz/29dB 8000Hz/30dB. 

Radiální ventilátory s účinosti 75% s EC motory. Oběžná kola dle VDI 

2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3. Tři 

rozměry oběžných kol pro každou velikost jednotky. Motory jsou 

vybaveny elektronickou tepelnou ochranou (EC). Jednotka opatřena 

základovým rámem (v=218mm). Rekuperace tepla - výměník rotační 

regenerační. Určující dominantní parametry v pracovním bodu: průtok 

vzduchu Vp=Vo=15000m3/h; dispoziční tlak na přívodu 400Pa, na 

odvodu 300Pa; Minimální účinnost rekuperace dle EN 308: 79.5 %, SFP 

faktor 2,39 kW/m3/s, Hladina akustického výkonu do okolí 63dB(A), 

Rozměry: délka 3682 mm bez manžet; výška 2302 mm; šířka 2082 mm; 

hmotnost 1740kg - neměnné parametry, osazeno na stávající konstrukci 

CHLADÍCÍ VÝKON  78,7,kW; ETHYLENGLYKOL 35%; 6/12°C; 

PRŮTOK 3,57l/s; 29,5kPa TOPNÝ VÝKON 46,19kW; VODA 60/40°C; 

PRŮTOK 0,56l/s; 7,0kPa VENTILÁTOR PŘÍVOD 6,8kW; 400V; 10,8A - 

EC MOTOR VENTILÁTOR ODVOD 6,8kW; 400V; 10,8A - EC MOTOR 

MOTOR ZZT VÝMĚNÍKU 40W; 230V; 0,7A

36 K ITS111-01
Buňka tlumiče hluku v kašírovaném provedení 

900x100/2000
ks 38,000 2 411,64 91 642,32

P
Poznámka k položce:

1,2

37 K 4295330164R Žaluzie protidešťová pozinkovaná 1800x900 ks 2,000 5 233,68 10 467,36

P
Poznámka k položce:

1,3

38 K 429

Vyústka čtyřhranná hliníková rozměr 1000x200mm, 

nastavitelné lamely dvouřadé; regulace R1; plechový 

límec 1000x200mm pro osazení na potrubí

ks 20,000 1 892,16 37 843,20

P
Poznámka k položce:

1,4

39 K 429.1 Síto proti hmyzu s protipřírubou 1000x1000mm ks 2,000 3 444,12 6 888,24

P
Poznámka k položce:

1,5

40 K 42971753 Klapka regulační kruhová pr.710 na Spiro ks 2,000 5 342,76 10 685,52

P
Poznámka k položce:

1,6

41 K 42982103R Trouba rovná 4hranná do d 1890 mm potr. 1 Pz plech ks 7,000 895,32 6 267,24

P
Poznámka k položce:

potrubí 810x120

42 K 42982106R Trouba rovná 4hranná do d 4000 mm potr. 1 Pz plech ks 89,000 2 541,24 226 170,36

P
Poznámka k položce:

potrubí 1250x260; 1500x300 - hala

43 K 42982108R Trouba rovná 4hranná do d 5600 mm potr. 1 Pz plech ks 18,000 3 556,44 64 015,92

P
Poznámka k položce:

potrubí 1800x900 - střecha

44 K 42982126R Tvarovka 4hranná do d 4000 mm potrubí 1 Pz plech ks 4,000 3 057,48 12 229,92

P

Poznámka k položce:

Oblouk 630x1250/R150,90° - 1

Oblouk 1250x630/R300,15° - 2

Oblouk 1250x630/R300,90° - 1

Symetrický přechod na spiro 1000x1000-ø710/300

45 K 42982126R.1 Tvarovka 4hranná do d 4460 mm potrubí 1 Pz plech ks 1,000 3 409,56 3 409,56

P
Poznámka k položce:

Symetrický přechod 1 1250x900-1800x900/700

46 K 42982122R Tvarovka 4hranná do d 5600 mm potrubí 1 Pz plech ks 7,000 4 280,04 29 960,28

P

Poznámka k položce:

Oblouk 1800x900/R100,90°

Oblouk 1800x900/R300,30°

Oblouk 1800x900/R300,60°

Oblouk s přechodem 1800x900-1250x900/R300,90°

Symetrický přechod 1 1800x900-1250x630/700

Symetrický přechod na spiro 1800x900-ø900/700

47 K 42981161R Potrubí SPIRO 180/3, délka 3 m ks 3,000 919,08 2 757,24

P
Poznámka k položce:

9m

48 K 4298116 Potrubí SPIRO 710/3, délka 3 m ks 8,000 5 668,92 45 351,36

P
Poznámka k položce:

24m

49 K 42981166R Potrubí SPIRO 900/3, délka 3 m ks 6,000 6 889,32 41 335,92

P
Poznámka k položce:

18m

50 K 4298220 Oblouk segmentový 90°, d 710 mm Pz plech ks 3,000 3 161,16 9 483,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

1

51 K 4298220 Oblouk segmentový 90°, d 710 mm Pz plech ks 7,000 3 161,16 22 128,12

P
Poznámka k položce:

1

52 K 429822007R Oblouk segmentový 90°, d 200 mm Pz plech ks 5,000 277,56 1 387,80

P
Poznámka k položce:

5

53 K 429822011R Oblouk segmentový 90°, d 315 mm Pz plech ks 5,000 612,36 3 061,80

P
Poznámka k položce:

5

54 K 4298220.1 Přechod SPIRO d = 710 mm, d1 = 900 mm, Pz plech ks 1,000 1 875,96 1 875,96

P
Poznámka k položce:

2

55 K 998 72-8102.R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 6,700 15 261,48 102 251,92

P
Poznámka k položce:

0,6

D 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce 40 569,09

56 K 767 99-5101.R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 277,000 137,16 37 993,32

P
Poznámka k položce:

5

57 K 998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 1,385 1 859,76 2 575,77

P
Poznámka k položce:

35

D VN Vedlejší a ostatní náklady 19 602,00
58 K 904 - .R01 Individuální a komplexní vyzkoušení a zaregulování hzs 8,000 392,04 3 136,32

P

Poznámka k položce:

4

 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci  - Komplexni vyzkouseni

59 K 005231030R Zkušební provoz hzs 24,000 392,04 9 408,96

P

Poznámka k položce:

48

 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

60 K 005231030R.1 Provozní řád hzs 6,000 392,04 2 352,24

P

Poznámka k položce:

4

hzs práce méně náročné, konstrukční - konstruktér - řešení 

konstrukčních úkolů

61 K 900 - .RT1 Čištění prostor po montáži VZT hzs 12,000 392,04 4 704,48

P

Poznámka k položce:

6

HZS Práce v tarifní třídě 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 928 035,45

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 928 035,45 21,00% 194 887,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 122 922,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

702 - Zařízení č.2

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 928 035,45

800-3 - Lešení a dočasné jeřábové dráhy 1 237,68

800-713 - Izolace tepelné 128 101,04

800-728 - Vzduchotechnika 768 369,25

800-767 - Kovové stavební doplňkové konstrukce 14 645,88

VN - Vedlejší a ostatní náklady 15 681,60

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

702 - Zařízení č.2
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 928 035,45

D 800-3 Lešení a dočasné jeřábové dráhy 1 237,68
1 K 946 94-1102.R00 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 1,000 392,04 392,04

2 K 946 94-1192.R00 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m den 3,000 151,20 453,60

3 K 946 94-1802.R00 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 1,000 392,04 392,04

D 800-713 Izolace tepelné 128 101,04

4 K 713 31-1211.R00
Montáž izolace tepelné těles ploch rovných LSP 

1vrstvá
m2 61,000 280,26 17 095,86

P
Poznámka k položce:

montáž položka I1

5 K 713 31-1221.R00
Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 

1vrstvá
m2 17,000 280,26 4 764,42

P
Poznámka k položce:

montáž položka I1

6 K
713 31-

1211.R00.1

Montáž izolace tepelné těles ploch rovných LSP 

1vrstvá - požární
m2 8,000 300,24 2 401,92

P
Poznámka k položce:

montáž položka I2

7 K
713 31-

1221.R00.1

Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 

1vrstvá - požární
m2 2,000 300,24 600,48

P
Poznámka k položce:

montáž položka I2

8 K 713 39-1111.R00 Izolace těles - oplechování pevné, ploch rovných m2 61,000 280,26 17 095,86

P
Poznámka k položce:

oplechování položky I1

9 K 713 39-1112.R00 Izolace těles - oplechování pevné, ploch tvarových m2 17,000 280,26 4 764,42

P
Poznámka k položce:

oplechování položky I1

10 K 998 71-3101.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,400 15 985,08 6 394,03

P
Poznámka k položce:

Vodorovně 50,0m

11 K 63153422R Deska izolační  65 kg/m3 1000x500x 60 mm m2 78,000 560,52 43 720,56

P
Poznámka k položce:

I1

12 K 63153422R.1
Deska izolační  65 kg/m3 1000x500x 60 mm 

protipožárního systému (EI 60 S dle ČSN EN 1366-1)
m2 10,000 300,24 3 002,40

P
Poznámka k položce:

I1

13 K 13814183R
Plech pozinkovaný tl.0,55 mm, 1000 x 2000 mm   

povlak 275g/m2
t 0,360 78 503,04 28 261,09

P
Poznámka k položce:

I1

D 800-728 Vzduchotechnika 768 369,25

14 K 751611122
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 

podstropní s výměnou vzduchu do 4500 m3/h
ks 1,000 9 389,52 9 389,52

P

Poznámka k položce:

2.1

Cena přebrána z cenové soustavy URS 2021/I

15 K 728 31-2113.R00 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,45 m2 ks 4,000 1 857,60 7 430,40

P
Poznámka k položce:

2.2

16 K 728 31-4113.R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 ks 2,000 481,68 963,36

P
Poznámka k položce:

2.3

17 K 728 41-5523.R00 Montáž regulátoru konstantního průtoku nad d 200mm ks 4,000 561,87 2 247,48

P
Poznámka k položce:

2.4; 2.5; 2.6; 2.7

18 K 728 41-1722.R00 Montáž vyústě textilní průměr do d 400 mm m 3,600 332,10 1 195,56

702 - Zařízení č.2

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

2.8

19 K 728 41-4613.R00 Montáž digestoře ostrůvkové ks 2,000 3 002,94 6 005,88

P
Poznámka k položce:

2.10; 2.11

20 K 728 21-2412.R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm ks 3,000 36,72 110,16

P
Poznámka k položce:

2.13

21 K 728 41-1312.R00 Montáž vyústě čtyřhranné do 0,08 m2 ks 10,000 271,08 2 710,80

P
Poznámka k položce:

2.14

22 K
728 41-

1312.R00.1
Montáž vyústě čtyřhranné do 0,15 m2 ks 4,000 299,16 1 196,64

P
Poznámka k položce:

2.15

23 K 728 11-1113.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2 m 1,500 483,62 725,43

P
Poznámka k položce:

2

24 K 728 11-1114.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 m 11,000 483,62 5 319,85

P
Poznámka k položce:

11

25 K 728 11-1115.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2 m 41,000 483,62 19 828,52

P
Poznámka k položce:

9

26 K 728 11-1118.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,5 m2 m 11,000 483,62 5 319,85

P
Poznámka k položce:

9

27 K 728 11-2112.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 3,000 284,52 853,56

P
Poznámka k položce:

3

28 K 728 11-2113.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm m 3,000 284,52 853,56

P
Poznámka k položce:

3

29 K 728 11-2114.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm m 3,000 284,52 853,56

P
Poznámka k položce:

3

30 K 728 11-2115.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 500 mm m 27,000 284,52 7 682,04

P
Poznámka k položce:

3

31 K 728 21-1114.R00 Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,13 m2 ks 4,000 560,98 2 243,93

P
Poznámka k položce:

4

32 K 728 21-1115.R00 Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,22 m2 ks 11,000 560,98 6 170,81

P
Poznámka k položce:

11

33 K 728 21-1118.R00 Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,5 m2 ks 3,000 560,98 1 682,95

P
Poznámka k položce:

3

34 K 728 21-1214.R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2 ks 2,000 560,98 1 121,97

P
Poznámka k položce:

2

35 K 728 21-1215.R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,22 m2 ks 6,000 560,98 3 365,90

P
Poznámka k položce:

6

36 K 728 21-1315.R00 Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,22 m2 ks 2,000 560,98 1 121,97

P
Poznámka k položce:

2

37 K 728 21-2112.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm ks 4,000 136,99 547,98

P
Poznámka k položce:

4

38 K 728 21-2113.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 300 mm ks 1,000 136,99 136,99

P
Poznámka k položce:

1

39 K 728 21-2114.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 400 mm ks 1,000 136,99 136,99

P
Poznámka k položce:

1

40 K 728 21-2115.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 500 mm ks 2,000 136,99 273,99

P
Poznámka k položce:

2

41 K 728 21-2213.R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 300 mm ks 2,000 136,99 273,99

P
Poznámka k položce:

2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

42 K 728 21-2214.R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 400 mm ks 1,000 136,99 136,99

P
Poznámka k položce:

1

43 K 728 21-2313.R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 300 mm ks 1,000 136,99 136,99

P
Poznámka k položce:

1

44 K 728 21-2314.R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 400 mm ks 1,000 136,99 136,99

P
Poznámka k položce:

1

45 K 72831

Sestavná klimatizační jednotka  v 0,8mm silném 

dvouplášťovém provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 

s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2.

ks 1,000 368 704,44 368 704,44

P

Poznámka k položce:

poz. 2.1



Sestavná klimatizační jednotka  v 0,8mm silném dvouplášťovém 

provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi 

dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 60mm (60kg/m3 - 

odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102).Plášť tepelné mosty TB2, 

prostup teplat T2, mechanická pevnost D1, těsnost L1, negativní tlak -

400Pa, positivní tlak +700Pa. Certifikace EUROVENT číslo 17.07.012 a 

17.07.013. Mechanické vlastnosti dle EN 1886: Pevnost skříně - D2;; 

Akustická izolace pláště: Pásmo/útlum 125Hz/10dB 250Hz/21dB 

500Hz/26dB 1000Hz/27dB 2000Hz/28dB 4000Hz/29dB 8000Hz/30dB. 

Radiální ventilátory s účinosti 75% s EC motory. Oběžná kola dle VDI 

2060 dynamicky vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3. Tři 

rozměry oběžných kol pro každou velikost jednotky. Motory jsou 

vybaveny elektronickou tepelnou ochranou (EC). Jednotka opatřena 

základovým rámem (v=218mm). Rekuperace tepla - výměník rotační 

regenerační. Určující dominantní parametry v pracovním bodu: průtok 

vzduchu Vp=Vo=3780m3/h; dispoziční tlak na přívodu 300Pa, na 

odvodu 300Pa; Minimální účinnost rekuperace dle EN 308: 79.5 %, SFP 

faktor 2,39 kW/m3/s, Hladina akustického výkonu do okolí 63dB(A), 

Rozměry: délka 3682 mm bez manžet; výška 1402 mm; šířka 1182 mm; 

hmotnost 826kg - neměnné parametry, osazeno na stávající konstrukci 

VZDUCHOTECHNICKÁ JEDNOTKA Vp=Vo=3.780m3/h CHLADÍCÍ 

VÝKON  19,84kW; ETHYLENGLYKOL 35%; 6/12°C; PRŮTOK 0,9m3/h; 

27,0kPa TOPNÝ VÝKON 8.0kW; VODA 60/40°C; PRŮTOK 0,1 l/s; 

3,3kPa VENTILÁTOR PŘÍVOD 1,35kW; 230V; 6,8A - EC MOTOR 

VENTILÁTOR ODVOD 1,35kW; 230V; 6,8A - EC MOTOR HMOTNOST 

826kg

46 K ITS111-01
Buňka tlumiče hluku v kašírovaném provedení 

450x100/2000 vč, náběhových plechů
ks 20,000 1 585,44 31 708,80

P
Poznámka k položce:

poz. 2.2

47 K 4295330 Žaluzie protidešťová pozinkovaná 900x450 ks 2,000 1 595,16 3 190,32

P
Poznámka k položce:

poz 2.3

48 K 429

Regulátor konstantního průtoku rozměr 600x250mm; 

ovládání 0-2-10V; napájení 24V; Vnom=2520m3/h; 

konstrukce pro nízké rychlosti bez nutnosti uklidňujících 

přímých úseků

ks 1,000 7 917,48 7 917,48

P
Poznámka k položce:

poz 2.4

49 K 429.1

Regulátor konstantního průtoku rozměr 450x250mm; 

ovládání 0-2-10V; napájení 24V; Vnom=2520m3/h; 

konstrukce pro nízké rychlosti bez nutnosti uklidňujících 

přímých úseků

ks 1,000 7 715,52 7 715,52

P
Poznámka k položce:

poz 2.5

50 K 429.2

Regulátor konstantního průtoku rozměr 350x200mm; 

ovládání 0-2-10V; napájení 24V; Vnom=1260m3/h; 

konstrukce pro nízké rychlosti bez nutnosti uklidňujících 

přímých úseků

ks 1,000 7 334,28 7 334,28

P
Poznámka k položce:

poz 2.6

51 K 429.3

Regulátor konstantního průtoku průměr 315mm; 

ovládání 0-2-10V; napájení 24V; Vnom=1260m3/h; 

konstrukce pro nízké rychlosti bez nutnosti uklidňujících 

přímých úseků

ks 1,000 6 772,68 6 772,68

P
Poznámka k položce:

poz 2.7

52 K 429.4

Textilní výusť přívodní, Vp=1260m3/h, dp max = 80Pa; 

délka 3600mm, kotvení na 2 lanka, vyztužovací profily 

pro stálý tvar; rovnoměrný zaplavovací přívod vzduchu

ks 1,000 3 958,20 3 958,20

P
Poznámka k položce:

poz 2.8

53 K 429.5

Digestoř nerezová bez osvětlení nad myčku nádobí, 

rozměr 1250x1000mm, výška 465mm; nádobka pro 

záchyt tuku, připojovací hrdlo ø150mm, průtok vzduchu 

430m3/h

ks 1,000 16 192,44 16 192,44

P
Poznámka k položce:

poz 2.10

54 K 429.6

Digestoř nerezová bez osvětlení nad varné centrum, 

rozměr 3800x1000mm, výška 465mm; nádobka pro 

záchyt tuku, připojovací hrdla 2x ø150mm, průtok 

vzduchu 830m3/h

ks 1,000 43 857,72 43 857,72
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

poz 2.11

55 K 429 71-7501.02R
Klapka kruhová regulační KSK-150 kovové ruční 

ovládání
ks 3,000 184,68 554,04

P
Poznámka k položce:

poz. 2.13

56 K 429725
Pozink. vyústka do spiro potrubí dvouřadá 625x125 s 

regulací R1
ks 10,000 897,48 8 974,80

P
Poznámka k položce:

poz. 2.14

57 K 429725.1
Hliníková vyústka do 4 hranného potrubí jednořadá 

500x300 s regulací R1
ks 4,000 990,36 3 961,44

P
Poznámka k položce:

poz. 2.15

58 K 42982102R Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech ks 22,000 711,72 15 657,84

P
Poznámka k položce:

potrubí 200x350=1m; 450x250=9m; 450x300=12m

59 K 42982103R Trouba rovná 4hranná do d 1890 mm potr. 1 Pz plech ks 32,000 895,32 28 650,24

P
Poznámka k položce:

potrubí 450x315=10m; 600x250=7m; 630x250=1m; 450x450=14m

60 K 42982103R.1 Trouba rovná 4hranná do d 3500 mm potr. 1 Pz plech ks 11,000 2 027,16 22 298,76

P
Poznámka k položce:

potrubí 900x450=11m

61 K 42982122R Tvarovka 4hranná do d 1500 mm potrubí 1 Pz plech ks 8,000 888,84 7 110,72

P

Poznámka k položce:

Asymetrický přechod na spiro 450x250-ø315/300 = 1ks

Symetrický přechod 450x250-350x200/300 = 1ks

Koleno 450x250/R150,90° = 1ks

Oblouk 250x450/R100,90° = 1ks

Oblouk 450x250/R150,45° = 2ks

Oblouk 450x300/R150,90° = 1ks

Oblouk 450x300/R150,90° = 1ks

62 K 42982123R Tvarovka 4hranná do d 1890 mm potrubí 1 Pz plech ks 17,000 1 118,88 19 020,96

P

Poznámka k položce:

Asymetrický přechod na spiro 250x600-ø450/300 = 1ks

Koleno 450x450/R150,90° = 1ks

Oblouk 450x315/R150,15° = 2ks

Oblouk 450x315/R150,90° = 1ks

Oblouk 600x250/R150,90° = 1ks

Oblouk 250x630/R100,90° = 2ks

Oblouk 450x450/R150,90° = 1ks

Oblouk s přechodem 630x250-600x250/R150,90° = 1ks

Odbočka 2 450x450-450x450-450x450/750,R150 = 1ks

Rozbočka 3 450x450-2x400x450/750,R150 = 1ks

Symetrický přechod 1 630x250-450x315/300 = 1ks

Symetrický přechod 1 450x450-350x200/500 = 1ks

Symetrický přechod 1 450x450-450x300/300 = 1ks

Symetrický přechod 1 450x450-450x315/500 = 1ks

Symetrický přechod na spiro 450x450-ø315/200 = 1ks

63 K 42982125R Tvarovka 4hranná do d 3500 mm potrubí 1 Pz plech ks 3,000 2 474,28 7 422,84

P

Poznámka k položce:

Oblouk 450x900/R150,90° = 1ks

Oblouk 900x450/R200,90° = 1ks

Oblouk s přechodem 900x450-450x450/R200,90° = 1ks

64 K 42981163R Potrubí SPIRO 150/3, délka 3 m ks 1,000 767,88 767,88

P
Poznámka k položce:

3m

65 K 42981168R Potrubí SPIRO 250/3, délka 3 m ks 1,000 1 262,52 1 262,52

P
Poznámka k položce:

3m

66 K 42981170R Potrubí SPIRO 315/3, délka 3 m ks 1,000 1 823,04 1 823,04

P
Poznámka k položce:

1m

67 K 42981170R.1 Potrubí SPIRO 450/3, délka 3 m ks 9,000 2 469,96 22 229,64

P
Poznámka k položce:

27m

68 K 429822004R Oblouk segmentový 90°, d 150 mm Pz plech ks 4,000 147,96 591,84

P
Poznámka k položce:

4

69 K 429822009R Oblouk segmentový 90°, d 250 mm Pz plech ks 1,000 345,60 345,60

P
Poznámka k položce:

1

70 K 429822011R Oblouk segmentový 90°, d 315 mm Pz plech ks 1,000 612,36 612,36

P
Poznámka k položce:

1

71 K 429822044R Oblouk segmentový 60°, d 450 mm Pz plech ks 2,000 576,72 1 153,44

P
Poznámka k položce:

2

72 K 429823026R Rozbočka T 90 ° d = 250 mm, d1 = 250 mm, Pz plech ks 1,000 416,88 416,88

P
Poznámka k položce:

2

73 K 429823033R Rozbočka T 90 ° d = 315 mm, d1 = 315 mm, Pz plech ks 1,000 622,08 622,08
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

1

74 K 42982 Spiro přechod osový d = 315 mm / d = 250 mm ks 1,000 203,04 203,04

P
Poznámka k položce:

1

75 K 42982.1 Spiro přechod stranový d = 250 mm / d = 150 mm ks 2,000 290,52 581,04

P
Poznámka k položce:

1

76 K 998 72-8102.R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 2,000 18 290,88 36 581,76

P
Poznámka k položce:

2

D 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce 14 645,88

77 K 767 99-5101.R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 100,000 137,16 13 716,00

P
Poznámka k položce:

20

78 K 998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,100 9 298,80 929,88

P
Poznámka k položce:

100

D VN Vedlejší a ostatní náklady 15 681,60
79 K 904 - .R01 Individuální a komplexní vyzkoušení a zaregulování hzs 4,000 392,04 1 568,16

P

Poznámka k položce:

4

 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci  - Komplexni vyzkouseni

80 K 005231030R Zkušební provoz hzs 24,000 392,04 9 408,96

P

Poznámka k položce:

48

 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

81 K 005231030R.1 Provozní řád hzs 6,000 392,04 2 352,24

P

Poznámka k položce:

4

hzs práce méně náročné, konstrukční - konstruktér - řešení 

konstrukčních úkolů

82 K 900 - .RT1 Čištění prostor po montáži VZT hzs 6,000 392,04 2 352,24

P

Poznámka k položce:

6

HZS Práce v tarifní třídě 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 27 528,38

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 27 528,38 21,00% 5 780,96

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 33 309,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

703 - Zařízení č.3

OHL ŽS, a.s.

Strana 69 z 125



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 27 528,38

800-728 - Vzduchotechnika 24 886,76

800-767 - Kovové stavební doplňkové konstrukce 1 465,50

VN - Vedlejší a ostatní náklady 1 176,12

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

703 - Zařízení č.3
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 27 528,38

D 800-728 Vzduchotechnika 24 886,76

1 K 728 61-3212.R00
Montáž ventilátoru radiálního vysokotlakého potrubního 

do d 200 mm
ks 1,000 457,92 457,92

P
Poznámka k položce:

3.1

2 K 728 31-2122.R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm ks 2,000 264,60 529,20

P
Poznámka k položce:

3.2

3 K 728 31-4121.R00 Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm ks 1,000 140,40 140,40

P
Poznámka k položce:

3.3

4 K 728 21-2412.R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm ks 1,000 21,60 21,60

P
Poznámka k položce:

3.4

5 K 728 21-2411.R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 100 mm ks 3,000 58,32 174,96

P
Poznámka k položce:

3.5

6 K 728 41-3521.R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm ks 6,000 98,28 589,68

P
Poznámka k položce:

3.6

7 K 728 41-5112.R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,10 m2 ks 4,000 160,92 643,68

P
Poznámka k položce:

3.7

8 K 728 41-5111.R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,04 m2 ks 3,000 186,84 560,52

P
Poznámka k položce:

3.8

9 K 728 11-1113.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2 m 0,500 195,48 97,74

P
Poznámka k položce:

0,5

10 K 728 11-2111.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 9,000 88,20 793,80

P
Poznámka k položce:

9

11 K 728 11-2112.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 9,000 88,20 793,80

P
Poznámka k položce:

9

12 K 728 21-2111.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm ks 8,000 40,60 324,76

P
Poznámka k položce:

1

13 K 728 21-2112.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm ks 2,000 40,60 81,19

P
Poznámka k položce:

3

14 K 728 21-2311.R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 100 mm ks 1,000 40,60 40,60

P
Poznámka k položce:

2

15 K 728 21-2312.R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm ks 4,000 40,60 162,38

P
Poznámka k položce:

2

16 K 728 21-2212.R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm ks 2,000 40,60 81,19

P
Poznámka k položce:

1

17 K 728 11-5111.R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm m 6,000 60,48 362,88

P
Poznámka k položce:

2

703 - Zařízení č.3
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 429128

Radiální ventilátor pro montáž do potrubí průměr 160 

mm; 320 m3/h; 270 Pa; s regulovatelnými otáčkami, 

vestavěnými tepelnými kontakty, s pláštěm třídy 

těsnosti C; 230V; 102W; součástí dodávky ventilátoru 

montážní konzola

ks 1,000 2 697,84 2 697,84

P
Poznámka k položce:

poz. 3.1

19 K 429 Rychloupínací spona průměr 160mm ks 2,000 158,76 317,52

P
Poznámka k položce:

poz. 3.1

20 K ITS111-01 Kruhový tlumič hluku průměr 160mm délka 600mm ks 2,000 1 346,76 2 693,52

P
Poznámka k položce:

poz. 3.2

21 K 4295330
Kruhová žaluzie průměr 160 mm pro venkovní montáž 

s ochranným pletivem
ks 1,000 464,40 464,40

P
Poznámka k položce:

poz. 3.3

22 K 429710
Zpětná klapka kruhová průměr 160 mm s tuhým 

pružinovým přítlakem
ks 1,000 220,32 220,32

P
Poznámka k položce:

poz. 3.4

23 K 429 71-7501.00R
Klapka kruhová regulační KSK-100 kovové ruční 

ovládání
ks 6,000 145,80 874,80

P
Poznámka k položce:

poz. 3.5

24 K 429.1
Odvodní plastový ventil průměr 100mm, včetně 

montážního rámečku
ks 6,000 51,84 311,04

P
Poznámka k položce:

poz. 3.6

25 K 429.2
Stěnová mřížka jednořadá 300x150 rozteč lamel 12,5 

mm volná plocha 0,029m2
ks 4,000 531,36 2 125,44

P
Poznámka k položce:

poz. 3.7

26 K 429.3 Dveřní mřížka 400x100 volná plocha 0,0276m2 ks 3,000 617,76 1 853,28

P
Poznámka k položce:

poz. 3.7

27 K 42982101R Trouba rovná 4hranná do d 1050 mm potr. 1 Pz plech ks 0,500 417,96 208,98

P
Poznámka k položce:

0,5m

28 K 42981161R Potrubí SPIRO 100/3, délka 3 m ks 3,000 569,16 1 707,48

P
Poznámka k položce:

9m

29 K 42981162R Potrubí SPIRO 125/3, délka 3 m ks 1,000 644,76 644,76

P
Poznámka k položce:

3m

30 K 42981164R Potrubí SPIRO 160/3, délka 3 m ks 2,000 843,48 1 686,96

P
Poznámka k položce:

6m

31 K 429822002R Oblouk segmentový 90°, d 100 mm Pz plech ks 8,000 70,20 561,60

P
Poznámka k položce:

8

32 K 429822003R Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech ks 1,000 89,64 89,64

P
Poznámka k položce:

1

33 K 429822005R Oblouk segmentový 90°, d 160 mm Pz plech ks 1,000 142,56 142,56

P
Poznámka k položce:

1

34 K 429823002R Rozbočka T 90 ° d = 100 mm, d1 =100 mm, Pz plech ks 1,000 123,12 123,12

P
Poznámka k položce:

1

35 K 429823004R Rozbočka T 90 ° d = 125 mm, d1 =100 mm, Pz plech ks 1,000 153,36 153,36

P
Poznámka k položce:

1

36 K 42982 Rozbočka T 90 ° d = 160 mm, d1 =100 mm, Pz plech ks 3,000 176,04 528,12

P
Poznámka k položce:

3

37 K 42982.1 Spiro přechod osový d = 125 mm / d = 100 mm ks 1,000 65,88 65,88

P
Poznámka k položce:

1

38 K 42982.2 Spiro přechod osový d = 160 mm / d = 100 mm ks 1,000 77,76 77,76

P
Poznámka k položce:

1

39 K 42981789R Trouba Flexo d 100 délka 1000 mm dvouvrstva Al ks 6,000 52,92 317,52

P
Poznámka k položce:

6

40 K 998 72-8102.R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,100 11 645,64 1 164,56

P
Poznámka k položce:

0,1
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce 1 465,50

41 K 767 99-5101.R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 10,000 137,16 1 371,60

P
Poznámka k položce:

2

42 K 998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,010 9 389,52 93,90

P
Poznámka k položce:

10

D VN Vedlejší a ostatní náklady 1 176,12
43 K 904 - .R01 Individuální a komplexní vyzkoušení a zaregulování hzs 1,000 392,04 392,04

P
Poznámka k položce:

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci  - Komplexni vyzkouseni

44 K 005231030R Zkušební provoz hzs 1,000 392,04 392,04

P
Poznámka k položce:

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

45 K 900 - .RT1 Čištění prostor po montáži VZT hzs 1,000 392,04 392,04

P

Poznámka k položce:

1

HZS Práce v tarifní třídě 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 649 492,98

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 649 492,98 21,00% 136 393,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 785 886,51

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

704 - Zařízení č.4

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 649 492,98

800-3 - Lešení a dočasné jeřábové dráhy 1 237,68

800-713 - Izolace tepelné 23 285,45

800-728 - Vzduchotechnika 602 697,46

800-767 - Kovové stavební doplňkové konstrukce 6 590,79

VN - Vedlejší a ostatní náklady 15 681,60

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

704 - Zařízení č.4

Strana 75 z 125



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 649 492,98

D 800-3 Lešení a dočasné jeřábové dráhy 1 237,68
1 K 946 94-1102.R00 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 1,000 392,04 392,04

2 K 946 94-1192.R00 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m den 3,000 151,20 453,60

3 K 946 94-1802.R00 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 1,000 392,04 392,04

D 800-713 Izolace tepelné 23 285,45

4 K 713 31-1211.R00
Montáž izolace tepelné těles ploch rovných LSP 

1vrstvá - požární
m2 9,000 300,24 2 702,16

P
Poznámka k položce:

montáž položka I2

5 K 713 31-1221.R00
Montáž izolace tepelné těles ploch tvarových LSP 

1vrstvá - požární
m2 1,500 300,24 450,36

P
Poznámka k položce:

montáž položka I2

6 K 713 31-1111.R00 Izolace tepelné těles ploch rovných rohož.1vrstvá m2 8,000 414,18 3 313,44

P
Poznámka k položce:

montáž položka I3

7 K 713 31-1121.R00 Izolace tepelné těles ploch tvarových rohož.1vrst. m2 11,000 414,18 4 555,98

P
Poznámka k položce:

montáž položka I3

8 K 998 71-3101.R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,150 8 277,12 1 241,57

P
Poznámka k položce:

Vodorovně 50,0m

9 K I3

Izolační rohož ze syntetického kaučuku tl. 25mm, 

difúzní odpor >7000; tepelná vodivost lambda 

<0.041WmK; samolepící

m2 19,000 414,18 7 869,42

P
Poznámka k položce:

I3

10 K 63153422R
Deska izolační  65 kg/m3 1000x500x 60 mm 

protipožárního systému (EI 60 S dle ČSN EN 1366-1)
m2 10,500 300,24 3 152,52

P
Poznámka k položce:

I1

D 800-728 Vzduchotechnika 602 697,46

11 K 751611116
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 

stojaté s výměnou vzduchu do 5000 m3/h
ks 1,000 11 736,36 11 736,36

P

Poznámka k položce:

1,1

Cena přebrána z cenové soustavy URS 2021/I

12 K 429 Montáž čerpadla kondenzátu ks 1,000 456,84 456,84

P
Poznámka k položce:

1

13 K 728 31-2112.R00 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m2 ks 4,000 997,92 3 991,68

P
Poznámka k položce:

4.2,4.3

14 K 728 31-4113.R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,45 m2 ks 2,000 215,46 430,92

P
Poznámka k položce:

4.4, 4.5

15 K 728 41-5522.R00
Montáž regulátoru konstantního (proměnného) průtoku 

do d 200mm
ks 2,000 410,40 820,80

P
Poznámka k položce:

4.6, 4.7

16 K 728 41-5523.R00
Montáž regulátoru konstantního (proměnného) průtoku 

nad d 200mm
ks 2,000 413,64 827,28

P
Poznámka k položce:

4.8, 4.9

17 K 728 41-3522.R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm ks 17,000 190,08 3 231,36

P
Poznámka k položce:

4.12, 4.13, 4.14

18 K 728 41-2114.R00 Montáž anemostatu čtyřhranného vířivého do 0,5 m2 ks 7,000 674,85 4 723,92

704 - Zařízení č.4
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

4.10, 4.11

19 K 728 41-5114.R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 ks 4,000 864,54 3 458,16

P
Poznámka k položce:

4.15, 4.16

20 K 728 11-1113.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,07 m2 m 6,000 355,57 2 133,41

P
Poznámka k položce:

6

21 K 728 11-1114.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 m 94,000 355,57 33 423,36

P
Poznámka k položce:

94

22 K 728 11-1116.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,28 m2 m 8,000 355,57 2 844,54

P
Poznámka k položce:

8

23 K 728 11-1115.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,4 m2 m 1,000 355,57 355,57

P
Poznámka k položce:

1

24 K 728 11-2111.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 11,000 116,08 1 276,92

P
Poznámka k položce:

11

25 K 728 11-2112.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 76,000 116,08 8 822,33

P
Poznámka k položce:

76

26 K 728 11-2114.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm m 10,000 116,08 1 160,83

P
Poznámka k položce:

10

27 K 728 11-5111.R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm m 7,000 44,05 308,32

P
Poznámka k položce:

7

28 K 728 11-5112.R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm m 16,000 44,05 704,72

P
Poznámka k položce:

16

29 K 728 21-1114.R00 Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,13 m2 ks 8,000 599,81 4 798,44

P
Poznámka k položce:

8

30 K 728 21-1115.R00 Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,28 m2 ks 2,000 599,81 1 199,61

P
Poznámka k položce:

2

31 K 728 21-1214.R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2 ks 6,000 599,81 3 598,83

P
Poznámka k položce:

6

32 K 728 21-1215.R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,28 m2 ks 7,000 599,81 4 198,64

P
Poznámka k položce:

7

33 K 728 21-1314.R00 Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 ks 1,000 599,81 599,81

P
Poznámka k položce:

1

34 K 728 21-2111.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm ks 1,000 77,29 77,29

P
Poznámka k položce:

1

35 K 728 21-2112.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm ks 26,000 77,29 2 009,65

P
Poznámka k položce:

20

36 K 728 21-2114.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 400 mm ks 8,000 77,29 618,35

P
Poznámka k položce:

8

37 K 728 21-2212.R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm ks 8,000 77,29 618,35

P
Poznámka k položce:

8

38 K 728 21-2312.R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm ks 8,000 77,29 618,35

39 K 72831

Kompaktní klimatizační jednotka - tvořena bezrámovým 

typem pláště, který je vyroben z ocelového plechu s 

vnitřní tepelnou a protihlukovou 50 mm izolací z 

minerální vlny.

ks 1,000 247 315,68 247 315,68
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Kompaktní klimatizační jednotka - tvořena bezrámovým typem pláště, 

který je vyroben z ocelového plechu s vnitřní tepelnou a protihlukovou 

50 mm izolací z minerální vlny. Povrchová úprava pláště je ZnMg s 

třídou korozní odolnosti C5  podle EN ISO 12944-2:2000, každý díl 

projde 900mm širokými dveřmi, možnost rozložení/složení rekuperační 

části jednotky. Certifikace EUROVENT číslo 12.01.001.  Mechanické 

vlastnosti dle EN 1886:2007 Pevnost skříně (mechanická síla) - D2; 

Netěsnost skříně působením negativního tlaku 400Pa – L2; Netěsnost 

skříně působením pozitivního tlaku 400Pa – L2; Netěsnost filtru - F9; 

Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů  - TB2. 

Radiální ventilátory s volnými oběžnými koly a elektronicky 

komutovanými EC-motory řízená přes MODBUS komunikaci, jednotka s 

opěrnými patkami se stavitelnými nožičkami. Rekuperační výměník 

tepla: deskový křížový. Rekuperátor je vybaven obtokovou klapkou pro 

plynulé řízení teploty a zajištění funkce odmrazování. Pro zjištění 

námrazy na rekuperátoru slouží dynamické čidlo, které monitoruje 

tlakovou ztrátu na odvodu vzduchu. Při zvýšení hodnoty přes limitní 

hranici se otevře obtoková klapka, sníží průtok vzduchu nebo v 

extrémním případě zastaví přívodní ventilátor.



Pro velmi nízké venkovní teploty sekční odmrazování, kdy se vždy 

odmrazuje pouze malá část rekuperátoru. . Dohřev vzduchu: Vodní 

ohřívač. Dotykový navigační panel (3m stíněný kabel); Řízení otáček 

ventilátorů: VAV (variabilní průtok vzduchu), Plynulé externí řízení 0-

10V, Konstantní otáčky, VAV řízený přívodní vent. s paralelním chodem 

odvodního vent. dle analogového výstupu, VAV řízený přívodní vent. s 

paralelním chodem odvodního vent. dle průtoku vzduchu, automatická 

kompenzace průtoku dle venkovní teploty; Týdenní programovací 

modul: 5 různých časových pásem pro každý den týdne, automatický 

přechod ze zimního na letní čas, samostatné nastavení časového 

provozu pro dovolenou a statní svátky; Řízení teploty (6 typů): 

konstantní tepl. přívodu, dle teploty odvodu, dle prostorové teploty, 

konst. tepl. přívodu s kompenzací dle venkovní teploty, na konst. tepl. 

přívodu s přepnutím dle teploty odvodu v závislosti na venkovní teplotě, 

konst. tepl. přívodu s přepnutím dle teploty prostoru v závislosti na 

venkovní teplotě; Řízení ohřevu: plynulý signál 0-10V, dvoustupňová 

protimrazová ochrana, vodní ohřev, elektro ohřev, vodní ohřev v 

kombinaci s elektro ohřevem; Řízení chlazení: plynulé 0-10V, 

sekvenční/binární (max. 4 ohruhy), vodní nebo přímé; Řízení 

rekuperace: plynulé 0-10V, elektronická kontrola otáčení rotoru, 

vyhodnocování aktuální účinnosti rekuperace, funkce rekuperace 

40 K 429.1

Čerpadlo kondenzátu s nádrží o objemu 2 l; max. 

průtok 500 l/h; max. výtlak 5m; rozměry 

257x130x174mm; 230V; 70 W IP 20; 45dB

ks 1,000 2 608,20 2 608,20

P
Poznámka k položce:

1

41 K 429.2

Regulátor konstantního průtoku průměr 125mm; 

ovládání 0-2-10V; napájení 24V; Vnom=160m3/h; 

konstrukce pro nízké rychlosti bez nutnosti uklidňujících 

přímých úseků

ks 2,000 5 432,40 10 864,80

P
Poznámka k položce:

4.6, 4.7

42 K 429.3

Regulátor konstantního průtoku průměr 315mm; 

ovládání 0-2-10V; napájení 24V; Vnom=1560m3/h; 

konstrukce pro nízké rychlosti bez nutnosti uklidňujících 

přímých úseků

ks 2,000 5 468,04 10 936,08

P
Poznámka k položce:

4.8, 4.9

43 K ITS111-01
Buňka tlumiče hluku v kašírovaném provedení 

355x100/1000
ks 8,000 928,80 7 430,40

P
Poznámka k položce:

4,2

44 K ITS111-01.1
Buňka tlumiče hluku v kašírovaném provedení 

355x100/1500
ks 8,000 1 199,88 9 599,04

P
Poznámka k položce:

4,3

45 K 42953 Žaluzie protidešťová pozinkovaná 800x400 ks 1,000 1 425,60 1 425,60

P
Poznámka k položce:

4,4

46 K 429.4 Jemné síto proti hmyzu, ocel 800x400 ks 1,000 3 031,56 3 031,56

P
Poznámka k položce:

4,5

47 K 429.5
Odvodní plastový ventil průměr 100mm, včetně 

montážního rámečku
ks 6,000 51,84 311,04

P
Poznámka k položce:

4,12

48 K 429.6
Odvodní plastový ventil průměr 160mm, včetně 

montážního rámečku
ks 3,000 102,60 307,80

P
Poznámka k položce:

4,13

49 K 429.7
Odvodní plastový ventil průměr 200mm, včetně 

montážního rámečku
ks 8,000 137,16 1 097,28

P
Poznámka k položce:

4,14

50 K 429.8

Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami; čtvercová 

deska 600x600mm s 24 lamelami; vč. čtvercového 

plenum boxu přívodního s horizontálním hrdlem průměr 

200mm

ks 7,000 2 057,40 14 401,80

P
Poznámka k položce:

4.10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 429.9

Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami; čtvercová 

deska 600x600mm s 8 lamelami; vč. čtvercového 

plenum boxu přívodního s horizontálním hrdlem průměr 

160mm

ks 1,000 1 221,48 1 221,48

P
Poznámka k položce:

4,11

52 K 429.10 Dveřní mřížka Aeffmin = 0.03m2 ks 2,000 1 180,44 2 360,88

P
Poznámka k položce:

4,15

53 K 429.11 Dveřní mřížka Aeffmin = 0.16m2 ks 2,000 4 543,56 9 087,12

P
Poznámka k položce:

4,16

54 K 42982102R Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech ks 94,000 711,72 66 901,68

P
Poznámka k položce:

250x250 až 500x200

55 K 4298210
Trouba rovná 4hranná do d 1890 mm potr. 1 Pz plech 

tl. 2mm
ks 2,000 1 789,56 3 579,12

P
Poznámka k položce:

630x200 - sání z chodníku, odolné provedení

56 K 42982104R Trouba rovná 4hranná do d 2630 mm potr. 1 Pz plech ks 8,000 1 523,88 12 191,04

P
Poznámka k položce:

700x355(tlumiče); 800x400

57 K 42982122R Tvarovka 4hranná do d 1500 mm potrubí 1 Pz plech ks 12,000 888,84 10 666,08

P

Poznámka k položce:

Oblouk 250x200/R100,90°

Oblouk 280x355/R100,90°

Oblouk 315x315/R150,90°

Oblouk 450x200/R150,45°

Odbočka 1 450x200-315x200-315x200/615,R150

Symetrický přechod 1 400x200-355x200/300

Symetrický přechod 1 500x200-400x200/300

Symetrický přechod 2 200x200-250x250/300

Symetrický přechod 2 250x200-315x315/250

Symetrický přechod na spiro 355x280-ø355/300

58 K 42982123R Tvarovka 4hranná do d 1890 mm potrubí 1 Pz plech ks 3,000 1 118,88 3 356,64

P

Poznámka k položce:

Asymetrický přechod na spiro 200x630-ø355/300,0

Oblouk 200x630/R100,60°

Oblouk 200x630/R100,90°

59 K 42982122R.1 Tvarovka 4hranná do d 2630 mm potrubí 1 Pz plech ks 9,000 1 858,68 16 728,12

P

Poznámka k položce:

Oblouk 700x355/R100,90°

Stranový přechod 1 355x700-250x500/100

Symetrický přechod 1 355x700-250x500/100

Symetrický přechod 1 700x315-450x200/300

Symetrický přechod 1 700x315-500x250/300

Symetrický přechod 1 800x400-355x280/500

Symetrický přechod na spiro 700x315-ø315/300

60 K 42981161R Potrubí SPIRO 100/3, délka 3 m ks 1,000 569,16 569,16

P
Poznámka k položce:

3m

61 K 42981164R Potrubí SPIRO 160/3, délka 3 m ks 24,000 843,48 20 243,52

P
Poznámka k položce:

70

62 K 42981166R Potrubí SPIRO 200/3, délka 3 m ks 2,000 1 067,04 2 134,08

P
Poznámka k položce:

6

63 K 42981170R Potrubí SPIRO 315/3, délka 3 m ks 1,000 1 823,04 1 823,04

P
Poznámka k položce:

3

64 K 42981171R Potrubí SPIRO 355/3, délka 3 m ks 2,000 1 940,76 3 881,52

P
Poznámka k položce:

6

65 K 429822002R Oblouk segmentový 90°, d 100 mm Pz plech ks 2,000 70,20 140,40

P
Poznámka k položce:

2

66 K 429822003R Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech ks 8,000 89,64 717,12

P
Poznámka k položce:

8

67 K 429822005R Oblouk segmentový 90°, d 160 mm Pz plech ks 17,000 142,56 2 423,52

P
Poznámka k položce:

17

68 K 429822011R Oblouk segmentový 90°, d 315 mm Pz plech ks 3,000 612,36 1 837,08

P
Poznámka k položce:

3

69 K 429822011R Oblouk segmentový 90°, d 315 mm Pz plech ks 5,000 612,36 3 061,80

P
Poznámka k položce:

5

70 K 429823002R Rozbočka T 90 ° d = 100 mm, d1 = 100 mm, Pz plech ks 1,000 123,12 123,12

P
Poznámka k položce:

2
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71 K 429823005R Rozbočka T 90 ° d = 125 mm, d1 =125 mm, Pz plech ks 1,000 139,32 139,32

P
Poznámka k položce:

2

72 K 429823013R Rozbočka T 90 ° d = 160 mm, d1 = 160 mm, Pz plech ks 4,000 200,88 803,52

P
Poznámka k položce:

2

73 K 429823034R Rozbočka T 90 ° d = 355 mm, d1 = 125 mm, Pz plech ks 1,000 602,64 602,64

P
Poznámka k položce:

1

74 K 42982 Spiro přechod osový d = 125 mm / d = 100 mm ks 1,000 65,88 65,88

P
Poznámka k položce:

1

75 K 42982.1 Spiro přechod osový d = 200 mm / d = 160 mm ks 1,000 97,20 97,20

P
Poznámka k položce:

1

76 K 42981789R Trouba Flexo d 100 délka 1000 mm dvouvrstva Al ks 5,000 52,92 264,60

P
Poznámka k položce:

5

77 K 42981816R Trouba Flexo d 125 délka 1000 mm dvouvrstva Al ks 3,000 65,88 197,64

P
Poznámka k položce:

3

78 K 42981825R Trouba Flexo d 160 délka 1000 mm dvouvrstva Al ks 8,000 52,92 423,36

P
Poznámka k položce:

8

79 K 998 72-8102.R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 1,900 15 096,24 28 682,86

P
Poznámka k položce:

1,9

D 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce 6 590,79

80 K 767 99-5101.R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 45,000 137,16 6 172,20

P
Poznámka k položce:

5

81 K 998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,045 9 302,04 418,59

P
Poznámka k položce:

35

D VN Vedlejší a ostatní náklady ! 15 681,60
82 K 904 - .R01 Individuální a komplexní vyzkoušení a zaregulování hzs 4,000 392,04 1 568,16

P

Poznámka k položce:

4

 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci  - Komplexni vyzkouseni

83 K 005231030R Zkušební provoz hzs 24,000 392,04 9 408,96

P

Poznámka k položce:

48

 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

84 K 005231030R.1 Provozní řád hzs 6,000 392,04 2 352,24

P

Poznámka k položce:

4

hzs práce méně náročné, konstrukční - konstruktér - řešení 

konstrukčních úkolů

85 K 900 - .RT1 Čištění prostor po montáži VZT hzs 6,000 392,04 2 352,24

P

Poznámka k položce:

6

HZS Práce v tarifní třídě 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 397 754,59

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 397 754,59 21,00% 83 528,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 481 283,05

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

706 - Zařízení č.6

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 397 754,59

800-3 - Lešení a dočasné jeřábové dráhy 1 237,68

800-713 - Izolace tepelné 18 223,92

800-728 - Vzduchotechnika 357 486,05

800-767 - Kovové stavební doplňkové konstrukce 5 125,34

VN - Vedlejší a ostatní náklady 15 681,60

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

706 - Zařízení č.6
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 397 754,59

D 800-3 Lešení a dočasné jeřábové dráhy 1 237,68
1 K 946 94-1102.R00 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 1,000 392,04 392,04

2 K 946 94-1192.R00 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m den 3,000 151,20 453,60

3 K 946 94-1802.R00 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 1,000 392,04 392,04

D 800-713 Izolace tepelné 18 223,92
4 K 713 31-1111.R00 Izolace tepelné těles ploch rovných rohož.1vrstvá m2 15,000 414,18 6 212,70

P
Poznámka k položce:

I3; montáž položky pořadí 6

5 K 713 31-1121.R00 Izolace tepelné těles ploch tvarových rohož.1vrst. m2 7,000 414,18 2 899,26

P
Poznámka k položce:

I3; montáž položky pořadí 6

6 K I3

Izolační rohož ze syntetického kaučuku tl. 25mm, 

difúzní odpor >7000; tepelná vodivost lambda 

<0.041WmK; samolepící

m2 22,000 414,18 9 111,96

P
Poznámka k položce:

I3

D 800-728 Vzduchotechnika 357 486,05

7 K 751611122
Montáž vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 

podstropní s výměnou vzduchu do 4500 m3/h
ks 1,000 14 866,20 14 866,20

P

Poznámka k položce:

6.1

Cena přebrána z cenové soustavy URS 2021/I

8 K 728 31-2112.R00 Montáž tlumiče hluku čtyřhranného do 0,3 m2 ks 543,000 5,40 2 932,20

P
Poznámka k položce:

6.2

9 K 728 31-4111.R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 ks 2,000 292,68 585,36

P
Poznámka k položce:

6.3

10 K 728 21-2412.R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm ks 6,000 37,62 225,72

P
Poznámka k položce:

6.4; 6.5

11 K 728 41-3521.R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm ks 2,000 167,83 335,66

P
Poznámka k položce:

6.6

12 K 728 41-3522.R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm ks 3,000 167,83 503,50

P
Poznámka k položce:

6.7; 6.8

13 K
728 41-

3522.R00.1
Montáž anemostatu čtyřhranného vířivého do 0,5 m2 ks 4,000 510,84 2 043,36

P
Poznámka k položce:

6.9; 6.10; 6.11

14 K 728 41-5114.R00 Montáž mřížky větrací nebo ventilační do 0,20 m2 ks 4,000 338,04 1 352,16

P
Poznámka k položce:

6.12

15 K 728 11-1114.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 m 2,000 403,53 807,05

P
Poznámka k položce:

2

16 K 728 11-1115.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2 m 9,000 403,53 3 631,75

P
Poznámka k položce:

9

17 K 728 11-2112.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 21,000 159,95 3 358,91

P
Poznámka k položce:

21

706 - Zařízení č.6

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

18 K 728 11-2114.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 400 mm m 9,000 159,95 1 439,53

P
Poznámka k položce:

9

19 K 728 11-5111.R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm m 2,000 60,48 120,96

P
Poznámka k položce:

2

20 K 728 11-5112.R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm m 7,000 60,48 423,36

P
Poznámka k položce:

7

21 K 728 21-1115.R00 Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,22 m2 ks 2,000 513,00 1 026,00

P
Poznámka k položce:

2

22 K 728 21-1214.R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2 ks 1,000 513,00 513,00

P
Poznámka k položce:

1

23 K 728 21-1215.R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,22 m2 ks 7,000 513,00 3 591,00

P
Poznámka k položce:

7

24 K 728 21-2111.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm ks 1,000 131,34 131,34

P
Poznámka k položce:

1

25 K 728 21-2112.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm ks 6,000 131,34 788,02

P
Poznámka k položce:

6

26 K 728 21-2114.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 400 mm ks 5,000 131,34 656,69

P
Poznámka k položce:

5

27 K 728 21-2212.R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm ks 1,000 131,34 131,34

P
Poznámka k položce:

1

28 K 728 21-2214.R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 400 mm ks 3,000 131,34 394,01

P
Poznámka k položce:

3

29 K 728 21-2312.R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm ks 5,000 131,34 656,69

P
Poznámka k položce:

5

30 K 728 21-2314.R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 400 mm ks 2,000 131,34 262,67

P
Poznámka k položce:

2

31 K 72831

Sestavné klimatizační jednotky  v 0,8mm silném 

dvouplášťovém provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 

s odolností třídy C4 proti korozi dle EN ISO 12944.2.

ks 1,000 225 984,60 225 984,60
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

Sestavné klimatizační jednotky  v 0,8mm silném dvouplášťovém 

provedení z materiálu Alu-Zinc AZ 185 s odolností třídy C4 proti korozi 

dle EN ISO 12944.2. Tloušťka izolace z minerální vlny 50mm (50kg/m3 - 

odolnost proti ohni třídy A1 dle DIN 4102). Certifikace EUROVENT číslo 

12.01.001. Mechanické vlastnosti dle EN 1886: Pevnost skříně - D2; 

Netěsnost skříně působením negativního tlaku 400Pa - L3; Netěsnost 

skříně působením pozitivního tlaku 700Pa - L3; Netěsnost filtru - F9; 

Součinitel prostupu tepla přes plášť - T2; Faktor tepelných mostů  - TB4; 

Akustická izolace pláště: Pásmo/útlum 125Hz/10dB 250Hz/21dB 

500Hz/26dB 1000Hz/27dB 2000Hz/28dB 4000Hz/29dB 8000Hz/30dB. 

Radiální ventilátory s volnými oběžnými koly a elektronicky 

komutovanými EC-motory. Oběžná kola dle VDI 2060 dynamicky 

vyvážena v 2 rovinách s třídou kvality Q 6,3. Zařízení jsou vybavena 

opěrnými patkami se stavitelnými nožičkami. Rekuperační výměník 

tepla: Zdvojený rotační regenerační bez zvýšené schopnosti přenosu 

regulace: Dotykový navigační panel NAVIPAD (3m stíněný kabel);); 

Řízení otáček ventilátorů: VAV (variabilní průtok vzduchu), Plynulé 

externí řízení 0-10V, Konstantní otáčky, VAV řízený přívodní vent. s 

paralelním chodem odvodního vent. dle analogového výstupu, VAV 

řízený přívodní vent. s paralelním chodem odvodního vent. dle průtoku 

vzduchu, automatická kompenzace průtoku dle venkovní teploty; 

Týdenní programovací modul: 5 různých časových pásem pro každý 

den týdne, automatický přechod ze zimního na letní čas, samostatné 

nastavení časového provozu pro dovolenou a statní svátky; Řízení 

teploty (6 typů): konstantní tepl. přívodu, dle teploty odvodu, dle 

prostorové teploty, konst. tepl. přívodu s kompenzací dle venkovní 

teploty, na konst. tepl. přívodu s přepnutím dle teploty odvodu v 

závislosti na venkovní teplotě, konst. tepl. přívodu s přepnutím dle 

teploty prostoru v závislosti na venkovní teplotě; Řízení ohřevu: plynulý 

signál 0-10V, dvoustupňová protimrazová ochrana, vodní ohřev, elektro 

ohřev, vodní ohřev v kombinaci s elektro ohřevem; Řízení chlazení: 

plynulé 0-10V, sekvenční/binární (max. 4 ohruhy), vodní nebo přímé; 

Řízení rekuperace: plynulé 0-10V, elektronická kontrola otáčení rotoru, 

vyhodnocování aktuální účinnosti rekuperace, funkce rekuperace 

chladu; Volné noční chlazení (free cooling); EPS požární signalizace, 

Možnost napojení požárních klapek, Připojitelné senzory kvality vzduchu 

(CO2, VOC); Ovládání zónového dohřevu/chlazení; Funkce recirkulace 

vzduchu; Odmrazování rekuperátoru s funkcí předcházení zamrznutí; 

Možnost aktivace řízení výkonu dle entalpie venkovního vzduchu a v 

prostoru; Informační alarmová hlašení tříd A, B a C; Komunikační BMS 

32 K 429551
Kruhová klapka průměr 315mm třída 3C se 

servopohonem 24V
ks 2,000 2 425,68 4 851,36

P
Poznámka k položce:

poz. 6.1

33 K ITS111-01
Buňka tlumiče hluku v kašírovaném provedení 

315x100/1500
ks 12,000 1 107,00 13 284,00

P
Poznámka k položce:

poz. 6.2

34 K 4295330 Žaluzie protidešťová pozinkovaná 400x315 ks 2,000 967,68 1 935,36

P
Poznámka k položce:

poz 6.3

35 K 429 71-7501.03R
Klapka kruhová regulační KSK-160 kovové ruční 

ovládání
ks 1,000 186,84 186,84

P
Poznámka k položce:

poz. 6.4

36 K 429 71-7501.04R
Klapka kruhová regulační KSK-200 kovové ruční 

ovládání
ks 5,000 190,08 950,40

P
Poznámka k položce:

poz. 6.5

37 K 429
Odvodní plastový ventil průměr 100mm, včetně 

montážního rámečku
ks 2,000 51,84 103,68

P
Poznámka k položce:

poz. 6.6

38 K 429.1
Odvodní plastový ventil průměr 160mm, včetně 

montážního rámečku
ks 2,000 102,60 205,20

P
Poznámka k položce:

poz. 6.7

39 K 429.2
Odvodní plastový ventil průměr 200mm, včetně 

montážního rámečku
ks 1,000 137,16 137,16

P
Poznámka k položce:

poz. 6.8

40 K 429.3

Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami; čtvercová 

deska 600x600mm s 24 lamelami; vč. čtvercového 

plenum boxu přívodního s horizontálním hrdlem průměr 

200mm

ks 2,000 2 057,40 4 114,80

P
Poznámka k položce:

poz. 6.9

41 K 429.4

Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami; čtvercová 

deska 600x600mm s 8 lamelami; vč. čtvercového 

plenum boxu odvodního s vertikálním hrdlem průměr 

200mm

ks 1,000 1 262,52 1 262,52

P
Poznámka k položce:

poz. 6.10

42 K 429.5

Vířivý anemostat s nastavitelnými lamelami; čtvercová 

deska 600x600mm s 16 lamelami; vč. čtvercového 

plenum boxu odvodního s vertikálním hrdlem průměr 

200mm

ks 1,000 1 381,32 1 381,32

P
Poznámka k položce:

poz. 6.11

43 K 4297306
Stěnová mřížka jednořadá 600x300 rozteč lamel 12,5 

mm volná plocha 0,083m2
ks 4,000 1 117,80 4 471,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

poz. 6.12

44 K 42982102R Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech ks 2,000 711,72 1 423,44

P
Poznámka k položce:

potrubí 400x315=2m

45 K 42982103R Trouba rovná 4hranná do d 1890 mm potr. 1 Pz plech ks 9,000 895,32 8 057,88

P
Poznámka k položce:

potrubí 500x315=8,5m; 600x300=0,5

46 K 42982122R Tvarovka 4hranná do d 1500 mm potrubí 1 Pz plech ks 1,000 888,84 888,84

P
Poznámka k položce:

Symetrický přechod na spiro 400x315-ø315/200 = 1ks

47 K 42982123R Tvarovka 4hranná do d 1890 mm potrubí 1 Pz plech ks 9,000 1 118,88 10 069,92

P

Poznámka k položce:

Asymetrický přechod na spiro 500x315-ø315/300,0 = 3ks

Oblouk 500x315/R150,90° = 1ks

Oblouk s přechodem 500x315-400x315/R150,90° = 1ks

Symetrický přechod na spiro 500x315-ø315/200 = 4ks

48 K 42981161R Potrubí SPIRO 100/3, délka 3 m ks 1,000 569,16 569,16

P
Poznámka k položce:

3m

49 K 42981164R Potrubí SPIRO 160/3, délka 3 m ks 1,000 843,48 843,48

P
Poznámka k položce:

3m

50 K 42981166R Potrubí SPIRO 200/3, délka 3 m ks 5,000 1 067,04 5 335,20

P
Poznámka k položce:

15m

51 K 42981170R Potrubí SPIRO 315/3, délka 3 m ks 3,000 1 823,04 5 469,12

P
Poznámka k položce:

9m

52 K 429822002R Oblouk segmentový 90°, d 100 mm Pz plech ks 1,000 70,20 70,20

P
Poznámka k položce:

1

53 K 429822005R Oblouk segmentový 90°, d 160 mm Pz plech ks 1,000 142,56 142,56

P
Poznámka k položce:

1

54 K 429822007R Oblouk segmentový 90°, d 200 mm Pz plech ks 5,000 277,56 1 387,80

P
Poznámka k položce:

5

55 K 429822011R Oblouk segmentový 90°, d 315 mm Pz plech ks 5,000 612,36 3 061,80

P
Poznámka k položce:

5

56 K 429823013R Rozbočka T 90 ° d = 160 mm, d1 = 160 mm, Pz plech ks 2,000 200,88 401,76

P
Poznámka k položce:

2

57 K 42982 Rozbočka T 90 ° d = 200 mm, d1 =100 mm, Pz plech ks 1,000 224,64 224,64

P
Poznámka k položce:

1

58 K 429823019R Rozbočka T 90 ° d = 200 mm, d1 =200 mm, Pz plech ks 2,000 231,12 462,24

P
Poznámka k položce:

2

59 K 429823032R Rozbočka T 90 ° d = 315 mm, d1 = 200 mm, Pz plech ks 1,000 537,84 537,84

P
Poznámka k položce:

1

60 K 429823033R Rozbočka T 90 ° d = 315 mm, d1 = 315 mm, Pz plech ks 1,000 622,08 622,08

P
Poznámka k položce:

1

61 K 42982.1 Spiro přechod osový d = 160 mm / d = 100 mm ks 1,000 77,76 77,76

P
Poznámka k položce:

1

62 K 42982.2 Spiro přechod osový d = 315 mm / d = 160 mm ks 1,000 294,84 294,84

P
Poznámka k položce:

1

63 K 42982.3 Spiro přechod osový d = 315 mm / d = 200 mm ks 2,000 198,72 397,44

P
Poznámka k položce:

2

64 K 42981789R Trouba Flexo d 100 délka 1000 mm dvouvrstva Al ks 2,000 52,92 105,84

P
Poznámka k položce:

2

65 K 42981816R Trouba Flexo d 160 délka 1000 mm dvouvrstva Al ks 2,000 52,92 105,84

P
Poznámka k položce:

2

66 K 42981825R Trouba Flexo d 200 délka 1000 mm dvouvrstva Al ks 5,000 52,92 264,60

P
Poznámka k položce:

5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

67 K 998 72-8102.R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,600 28 378,08 17 026,85

P
Poznámka k položce:

0,6

D 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce 5 125,34

68 K 767 99-5101.R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 35,000 137,16 4 800,60

P
Poznámka k položce:

5

69 K 998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,035 9 278,28 324,74

P
Poznámka k položce:

35

D VN Vedlejší a ostatní náklady ! 15 681,60
70 K 904 - .R01 Individuální a komplexní vyzkoušení a zaregulování hzs 4,000 392,04 1 568,16

P

Poznámka k položce:

4

 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci  - Komplexni vyzkouseni

71 K 005231030R Zkušební provoz hzs 24,000 392,04 9 408,96

P

Poznámka k položce:

48

 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

72 K 005231030R.1 Provozní řád hzs 6,000 392,04 2 352,24

P

Poznámka k položce:

4

hzs práce méně náročné, konstrukční - konstruktér - řešení 

konstrukčních úkolů

73 K 900 - .RT1 Čištění prostor po montáži VZT hzs 6,000 392,04 2 352,24

P

Poznámka k položce:

6

HZS Práce v tarifní třídě 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 17 301,76

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 17 301,76 21,00% 3 633,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 20 935,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

707 - Zařízení č.7

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 17 301,76

800-728 - Vzduchotechnika 14 660,14

800-767 - Kovové stavební doplňkové konstrukce 1 465,50

VN - Vedlejší a ostatní náklady 1 176,12

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

707 - Zařízení č.7
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 17 301,76

D 800-728 Vzduchotechnika 14 660,14

1 K 728 61-3212.R00
Montáž ventilátoru radiálního vysokotlakého potrubního 

do d 200 mm
ks 1,000 457,92 457,92

P
Poznámka k položce:

7.1

2 K 728 31-2122.R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm ks 2,000 264,60 529,20

P
Poznámka k položce:

7.2

3 K 728 31-4121.R00 Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm ks 1,000 140,40 140,40

P
Poznámka k položce:

7.3

4 K 728 21-2412.R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm ks 1,000 21,60 21,60

P
Poznámka k položce:

7.4

5 K 728 41-3521.R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 100 mm ks 2,000 129,60 259,20

P
Poznámka k položce:

7.5

6 K 728 41-3522.R00 Montáž talířového ventilu kruhového do d 200 mm ks 1,000 129,60 129,60

P
Poznámka k položce:

7.6

7 K 728 11-2111.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 100 mm m 3,000 101,52 304,56

P
Poznámka k položce:

3

8 K 728 11-2112.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 9,000 101,52 913,68

P
Poznámka k položce:

9

9 K 728 21-2111.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 100 mm ks 1,000 55,80 55,80

P
Poznámka k položce:

1

10 K 728 21-2112.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm ks 3,000 55,80 167,40

P
Poznámka k položce:

3

11 K 728 21-2312.R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm ks 2,000 55,80 111,60

P
Poznámka k položce:

2

12 K 728 11-5111.R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 100 mm m 2,000 60,48 120,96

P
Poznámka k položce:

2

13 K 728 11-5112.R00 Montáž potrubí ohebného neizol. z AL do d 200 mm m 1,000 60,48 60,48

P
Poznámka k položce:

1

14 K 429128

Radiální ventilátor pro montáž do potrubí průměr 160 

mm; 260 m3/h; 315 Pa; s regulovatelnými otáčkami, 

vestavěnými tepelnými kontakty, s pláštěm třídy 

těsnosti C; 230V; 102W; součástí dodávky ventilátoru 

montážní konzola

ks 1,000 2 697,84 2 697,84

P
Poznámka k položce:

poz. 7.1

15 K 429 Rychloupínací spona průměr 160mm ks 2,000 158,76 317,52

P
Poznámka k položce:

poz. 7.1

16 K ITS111-01 Kruhový tlumič hluku průměr 160mm délka 900mm ks 2,000 1 346,76 2 693,52

P
Poznámka k položce:

poz. 7.2

17 K 4295330
Kruhová žaluzie průměr 160 mm pro venkovní montáž 

s ochranným pletivem
ks 1,000 464,40 464,40

707 - Zařízení č.7

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

poz. 7.3

18 K 429710
Zpětná klapka kruhová průměr 160 mm s tuhým 

pružinovým přítlakem
ks 1,000 220,32 220,32

P
Poznámka k položce:

poz. 7.4

19 K 429.1
Odvodní plastový ventil průměr 100mm, včetně 

montážního rámečku
ks 2,000 51,84 103,68

P
Poznámka k položce:

poz. 7.5

20 K 429.2
Odvodní plastový ventil průměr 160mm, včetně 

montážního rámečku
ks 1,000 102,60 102,60

P
Poznámka k položce:

poz. 7.6

21 K 42981161R Potrubí SPIRO 100/3, délka 3 m ks 1,000 569,16 569,16

P
Poznámka k položce:

3m

22 K 42981164R Potrubí SPIRO 160/3, délka 3 m ks 3,000 843,48 2 530,44

P
Poznámka k položce:

9m

23 K 429822002R Oblouk segmentový 90°, d 100 mm Pz plech ks 1,000 70,20 70,20

P
Poznámka k položce:

1

24 K 429822005R Oblouk segmentový 90°, d 160 mm Pz plech ks 3,000 142,56 427,68

P
Poznámka k položce:

3

25 K 42982 Rozbočka T 90 ° d = 160 mm, d1 =100 mm, Pz plech ks 2,000 176,04 352,08

P
Poznámka k položce:

2

26 K 42981789R Trouba Flexo d 100 délka 1000 mm dvouvrstva Al ks 2,000 52,92 105,84

P
Poznámka k položce:

2

27 K 42981816R Trouba Flexo d 160 délka 1000 mm dvouvrstva Al ks 1,000 52,92 52,92

P
Poznámka k položce:

2

28 K 998 72-8102.R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,100 6 795,36 679,54

P
Poznámka k položce:

0,1

D 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce 1 465,50

29 K 767 99-5101.R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 10,000 137,16 1 371,60

P
Poznámka k položce:

2

30 K 998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,010 9 389,52 93,90

P
Poznámka k položce:

10

D VN Vedlejší a ostatní náklady 1 176,12
31 K 904 - .R01 Individuální a komplexní vyzkoušení a zaregulování hzs 1,000 392,04 392,04

P
Poznámka k položce:

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci  - Komplexni vyzkouseni

32 K 005231030R Zkušební provoz hzs 1,000 392,04 392,04

P
Poznámka k položce:

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

33 K 900 - .RT1 Čištění prostor po montáži VZT hzs 1,000 392,04 392,04

P

Poznámka k položce:

1

HZS Práce v tarifní třídě 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 21 114,70

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 21 114,70 21,00% 4 434,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 25 548,79

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

708 - Zařízení č.8

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 21 114,70

800-3 - Lešení a dočasné jeřábové dráhy 1 237,68

800-728 - Vzduchotechnika 17 235,40

800-767 - Kovové stavební doplňkové konstrukce 1 465,50

VN - Vedlejší a ostatní náklady 1 176,12

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

708 - Zařízení č.8
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 21 114,70

D 800-3 Lešení a dočasné jeřábové dráhy 1 237,68
1 K 946 94-1102.R00 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 1,000 392,04 392,04

2 K 946 94-1192.R00 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m den 3,000 151,20 453,60

3 K 946 94-1802.R00 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 1,000 392,04 392,04

D 800-728 Vzduchotechnika 17 235,40

4 K 728 61-3212.R00
Montáž ventilátoru radiálního vysokotlakého potrubního 

do d 200 mm
ks 1,000 384,48 384,48

P
Poznámka k položce:

8.1

5 K 728 31-2122.R00 Montáž tlumiče kruhového do d 200 mm ks 2,000 221,40 442,80

P
Poznámka k položce:

8.2

6 K 728 31-4121.R00 Montáž protidešť. žaluzie kruhové do d 300 mm ks 1,000 87,48 87,48

P
Poznámka k položce:

8.3

7 K 728 21-2412.R00 Montáž klapky plechové kruhové do d 200 mm ks 1,000 20,52 20,52

P
Poznámka k položce:

8.4

8 K 728 41-1311.R00 Montáž vyústě čtyřhranné do 0,04 m2 ks 3,000 110,16 330,48

P
Poznámka k položce:

8.5

9 K 728 11-2112.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 200 mm m 24,000 94,32 2 263,68

P
Poznámka k položce:

15+9

10 K 728 21-2112.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 200 mm ks 3,000 43,63 130,90

P
Poznámka k položce:

3

11 K 728 21-2312.R00 Montáž odbočky plechové kruhové do d 200 mm ks 1,000 43,63 43,63

P
Poznámka k položce:

2

12 K 728 21-2212.R00 Montáž přechodu plechového kruhového do d 200 mm ks 1,000 43,63 43,63

P
Poznámka k položce:

1

13 K 429128

Radiální ventilátor pro montáž do potrubí průměr 125 

mm; 150 m3/h; 195 Pa; s regulovatelnými otáčkami, 

vestavěnými tepelnými kontakty, s pláštěm třídy 

těsnosti C; 230V; 48,6W; součástí dodávky ventilátoru 

montážní konzola

ks 1,000 2 257,20 2 257,20

P
Poznámka k položce:

poz. 8.1

14 K 429 Rychloupínací spona průměr 125mm ks 2,000 139,32 278,64

P
Poznámka k položce:

poz. 8.1

15 K ITS111-01 Kruhový tlumič hluku průměr 125mm délka 900mm ks 2,000 1 126,44 2 252,88

P
Poznámka k položce:

poz. 8.2

16 K 4295330
Kruhová žaluzie průměr 125 mm pro venkovní montáž 

s ochranným pletivem
ks 1,000 291,60 291,60

P
Poznámka k položce:

poz. 8.3

17 K 429710
Zpětná klapka kruhová průměr 125 mm s tuhým 

pružinovým přítlakem
ks 1,000 199,80 199,80

P
Poznámka k položce:

poz. 8.4

18 K 429725
Pozink. vyústka do spiro potrubí jednořadá 225x75 s 

regulací R1
ks 3,000 365,04 1 095,12

708 - Zařízení č.8
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

poz. 8.5

19 K 42981162R Potrubí SPIRO 125/3, délka 3 m ks 5,000 644,76 3 223,80

P
Poznámka k položce:

15m

20 K 42981164R Potrubí SPIRO 160/3, délka 3 m ks 3,000 843,48 2 530,44

P
Poznámka k položce:

9m

21 K 429822003R Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech ks 3,000 89,64 268,92

P
Poznámka k položce:

3

22 K 429823013R Rozbočka T 90 ° d = 160 mm, d1 = 160 mm, Pz plech ks 1,000 200,88 200,88

P
Poznámka k položce:

1

23 K 42982 Spiro přechod osový d = 160 mm / d = 125 mm ks 1,000 79,92 79,92

P
Poznámka k položce:

1

24 K 998 72-8102.R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,100 8 085,96 808,60

P
Poznámka k položce:

0,1

D 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce 1 465,50

25 K 767 99-5101.R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 10,000 137,16 1 371,60

P
Poznámka k položce:

2

26 K 998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,010 9 389,52 93,90

P
Poznámka k položce:

10

D VN Vedlejší a ostatní náklady 1 176,12
27 K 904 - .R01 Individuální a komplexní vyzkoušení a zaregulování hzs 1,000 392,04 392,04

P
Poznámka k položce:

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci  - Komplexni vyzkouseni

28 K 005231030R Zkušební provoz hzs 1,000 392,04 392,04

P
Poznámka k položce:

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

29 K 900 - .RT1 Čištění prostor po montáži VZT hzs 1,000 392,04 392,04

P

Poznámka k položce:

1

HZS Práce v tarifní třídě 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 125 869,05

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 125 869,05 21,00% 26 432,50

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 152 301,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

709 - Zařízení č.9

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 125 869,05

800-3 - Lešení a dočasné jeřábové dráhy 1 237,68

800-728 - Vzduchotechnika 121 258,30

800-767 - Kovové stavební doplňkové konstrukce 2 196,95

VN - Vedlejší a ostatní náklady 1 176,12

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

709 - Zařízení č.9
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 125 869,05

D 800-3 Lešení a dočasné jeřábové dráhy 1 237,68
1 K 946 94-1102.R00 Montáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 1,000 392,04 392,04

2 K 946 94-1192.R00 Nájemné pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m den 3,000 151,20 453,60

3 K 946 94-1802.R00 Demontáž pojízdných Alu věží BOSS, 2,5 x 1,45 m sada 1,000 392,04 392,04

D 800-728 Vzduchotechnika 121 258,30

4 K 728 61-3114.R00
Montáž ventilátoru radiálního vysokotlakého potrubního 

do 0,13m2
ks 1,000 2 158,92 2 158,92

P
Poznámka k položce:

9.1

5 K 728 31-4111.R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,15 m2 ks 1,000 398,52 398,52

P
Poznámka k položce:

9.2

6 K 728 21-1414.R00 Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 ks 2,000 342,90 685,80

P
Poznámka k položce:

9.3; 9.4

7 K 728 41-1313.R00 Montáž vyústě čtyřhranné do 0,15 m2 ks 1,000 131,76 131,76

P
Poznámka k položce:

9.5

8 K 728 61-3115.R00
Montáž ventilátoru radiálního vysokotlakého potrubního 

do 0,22m2
ks 1,000 3 461,40 3 461,40

P
Poznámka k položce:

9.6

9 K 728 31-4112.R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,3 m2 ks 1,000 398,52 398,52

P
Poznámka k položce:

9.7

10 K 728 21-1415.R00 Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,22 m2 ks 2,000 376,92 753,84

P
Poznámka k položce:

9.8; 9.9

11 K 728 41-1315.R00 Montáž vyústě čtyřhranné do 0,25 m2 ks 2,000 405,00 810,00

P
Poznámka k položce:

9.10

12 K 728 41-1312.R00 Montáž vyústě čtyřhranné do 0,08 m2 ks 5,000 218,16 1 090,80

P
Poznámka k položce:

9.11

13 K 728 31-4114.R00 Montáž protidešť. žaluzie čtyřhranné do 0,6 m2 ks 1,000 398,52 398,52

P
Poznámka k položce:

9.12

14 K 728 21-1418.R00 Montáž klapky plechové čtyřhranné do 0,5 m2 ks 2,000 549,72 1 099,44

P
Poznámka k položce:

9.13; 9.14

15 K 728 11-1114.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,13 m2 m 7,000 456,12 3 192,84

P
Poznámka k položce:

7

16 K 728 11-1115.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,22 m2 m 4,000 456,12 1 824,48

P
Poznámka k položce:

4

17 K 728 11-1118.R00 Montáž potrubí plechového čtyřhranného do 0,5 m2 m 1,000 456,12 456,12

P
Poznámka k položce:

1

18 K 728 11-2113.R00 Montáž potrubí plechového kruhového do d 300 mm m 15,000 165,24 2 478,60

P
Poznámka k položce:

15

19 K 728 21-1114.R00 Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,13 m2 ks 4,000 523,80 2 095,20

P
Poznámka k položce:

4

709 - Zařízení č.9
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 728 21-1115.R00 Montáž oblouku plechového čtyřhranného do 0,22 m2 ks 1,000 523,80 523,80

P
Poznámka k položce:

1

21 K 728 21-1214.R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,13 m2 ks 1,000 523,80 523,80

P
Poznámka k položce:

1

22 K 728 21-1215.R00 Montáž přechodu plechového čtyřhranného do 0,22 m2 ks 1,000 523,80 523,80

P
Poznámka k položce:

1

23 K 728 21-1314.R00 Montáž odbočky plechové čtyřhranné do 0,13 m2 ks 1,000 523,80 523,80

P
Poznámka k položce:

1

24 K 728 21-2113.R00 Montáž oblouku plechového kruhového do d 300 mm ks 2,000 136,08 272,16

P
Poznámka k položce:

2

25 K 429128

Radiální ventilátor určen k instalaci do potrubí. 

Ventilátor je jednostranně sací s dopředu zahnutými 

lopatkami a motorem s vnějším rotorem.

ks 1,000 14 297,04 14 297,04

P

Poznámka k položce:

poz. 9.1



Radiální ventilátor určen k instalaci do potrubí. Ventilátor je jednostranně 

sací s dopředu zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem. Pro 

snadnější servis a údržbu je ventilátor vybaven výklopným oběžným 

kolem. Plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. 

Rychlost otáček ventilátoru lze regulovat 5-stupňovým transformátorem 

nebo frekvenčním měničem se sinusovým filtrem. Motor je vybaven 

vestavěnými tepelnými kontakty vyvedenými do svorkovnice motoru, 

které musí být připojené na odpovídající relé tepelné ochrany. Ventilátor 

je možné instalovat v libovolné poloze.  Pro montáž do potrubí 

500x250mm. Hmotnost 17,4kg.  400V; 565W; 0,969A; otáčky ventilátoru 

1287ot/min 1410 m3/h; 205Pa

26 K 4295330 Žaluzie protidešťová pozinkovaná 500x250 ks 1,000 1 035,72 1 035,72

P
Poznámka k položce:

poz 9.2

27 K 4297150
Regulační klapka 500x250mm s přípravou pro napojení 

servopohonu
ks 1,000 1 832,76 1 832,76

P
Poznámka k položce:

poz. 9.3

28 K 4295330.1 Servopohon 5Nm 24V DC; řízení DC 0-10V ks 1,000 1 479,60 1 479,60

P
Poznámka k položce:

poz. 9.3

29 K 4297150.1 Regulační klapka 500x250mm s ručním ovládáním ks 1,000 1 092,96 1 092,96

P
Poznámka k položce:

poz. 9.4

30 K 42972821R Krycí mřížka 500x250 ks 1,000 435,24 435,24

P
Poznámka k položce:

poz. 9.5

31 K 429128.1

Radiální ventilátor určen k instalaci do potrubí. 

Ventilátor je jednostranně sací s dopředu zahnutými 

lopatkami a motorem s vnějším rotorem.

ks 1,000 22 920,84 22 920,84

P

Poznámka k položce:

poz. 9.6



Radiální ventilátor určen k instalaci do potrubí. Ventilátor je jednostranně 

sací s dopředu zahnutými lopatkami a motorem s vnějším rotorem. Pro 

snadnější servis a údržbu je ventilátor vybaven výklopným oběžným 

kolem. Plášť ventilátoru je vyroben z pozinkovaného ocelového plechu. 

Rychlost otáček ventilátoru lze regulovat 5-stupňovým transformátorem 

nebo frekvenčním měničem se sinusovým filtrem. Motor je vybaven 

vestavěnými tepelnými kontakty vyvedenými do svorkovnice motoru, 

které musí být připojené na odpovídající relé tepelné ochrany. Ventilátor 

je možné instalovat v libovolné poloze.  Pro montáž do potrubí 

600x300mm. Hmotnost 30,6kg.  400V; 1619W; 2,71A; otáčky ventilátoru 

1201ot/min 2035 m3/h; 475Pa

32 K 4295330.2 Žaluzie protidešťová pozinkovaná 600x300 ks 1,000 1 135,08 1 135,08

P
Poznámka k položce:

poz 9.7

33 K 4297150.2
Regulační klapka 600x300mm s přípravou pro napojení 

servopohonu
ks 1,000 1 937,52 1 937,52

P
Poznámka k položce:

poz. 9.8

34 K 4295330.1 Servopohon 5Nm 24V DC; řízení DC 0-10V ks 1,000 1 563,84 1 563,84

P
Poznámka k položce:

poz. 9.8

35 K 4297150.3 Regulační klapka 600x300mm s ručním ovládáním ks 1,000 1 280,88 1 280,88

P
Poznámka k položce:

poz. 9.9

36 K 429725
Hliníková vyústka do 4 hranného potrubí jednořadá 

600x400 s regulací R1
ks 2,000 1 340,28 2 680,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
Poznámka k položce:

poz. 9.10

37 K 429725.1
Pozink. vyústka do spiro potrubí jednořadá 600x100 s 

regulací R1
ks 5,000 719,28 3 596,40

P
Poznámka k položce:

poz. 9.11

38 K 4295330.3 Žaluzie protidešťová pozinkovaná 1000x500 ks 1,000 1 784,16 1 784,16

P
Poznámka k položce:

poz 9.12

39 K 4297150.4
Regulační klapka 1000x500mm s přípravou pro 

napojení servopohonu
ks 1,000 2 816,64 2 816,64

P
Poznámka k položce:

poz. 9.13

40 K 4295330.1 Servopohon 5Nm 24V DC; řízení DC 0-10V ks 1,000 2 272,32 2 272,32

P
Poznámka k položce:

poz. 9.13

41 K 4297150.5 Regulační klapka 1000x500mm s ručním ovládáním ks 1,000 1 875,96 1 875,96

P
Poznámka k položce:

poz. 9.14

42 K 42982102R Trouba rovná 4hranná do d 1500 mm potr. 1 Pz plech ks 1,000 711,72 711,72

P
Poznámka k položce:

potrubí 500x250=1m

43 K 42982103R Trouba rovná 4hranná do d 1890 mm potr. 1 Pz plech ks 10,000 895,32 8 953,20

P
Poznámka k položce:

potrubí 600x200=6m; 600x300=4m

44 K 42982103R.1 Trouba rovná 4hranná do d 3500 mm potr. 1 Pz plech ks 1,000 2 027,16 2 027,16

P
Poznámka k položce:

potrubí 1000x500=1m

45 K 42982123R Tvarovka 4hranná do d 1890 mm potrubí 1 Pz plech ks 8,000 1 118,88 8 951,04

P

Poznámka k položce:

Oblouk 200x600/R100,60° = 4ks

Oblouk 600x300/R150,90° = 1ks

Rozbočka 3 600x200-2x600x200/900,R150 = 1ks

Symetrický přechod 1 600x300-600x200/300 = 1ks

Symetrický přechod na spiro 600x200-ø250/500 = 1ks

46 K 42981168R Potrubí SPIRO 250/3, délka 3 m ks 5,000 1 262,52 6 312,60

P
Poznámka k položce:

15m

47 K 429822009R Oblouk segmentový 90°, d 250 mm Pz plech ks 2,000 345,60 691,20

P
Poznámka k položce:

2

48 K 998 72-8102.R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,200 28 858,68 5 771,74

P
Poznámka k položce:

0,2

D 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce 2 196,95

49 K 767 99-5101.R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 15,000 137,16 2 057,40

P
Poznámka k položce:

3

50 K 998 76-7102.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 12 m t 0,015 9 303,12 139,55

P
Poznámka k položce:

10

D VN Vedlejší a ostatní náklady 1 176,12
51 K 904 - .R01 Individuální a komplexní vyzkoušení a zaregulování hzs 1,000 392,04 392,04

P
Poznámka k položce:

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci  - Komplexni vyzkouseni

52 K 005231030R Zkušební provoz hzs 1,000 392,04 392,04

P
Poznámka k položce:

Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

53 K 900 - .RT1 Čištění prostor po montáži VZT hzs 1,000 392,04 392,04

P

Poznámka k položce:

1

HZS Práce v tarifní třídě 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 153 791,37

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 153 791,37 21,00% 32 296,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 186 087,56

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

700CH2 - Zařízení CH 2

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 153 791,37

800-728 - Vzduchotechnika 126 659,16

800-767 - Kovové stavební doplňkové konstrukce 4 393,89

VN - Vedlejší a ostatní náklady 22 738,32

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

700CH2 - Zařízení CH 2
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 153 791,37

D 800-728 Vzduchotechnika 126 659,16

1 K 751721112
Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým 

napájením
ks 2,000 1 826,28 3 652,56

P

Poznámka k položce:

cena přebraná z URS, PSV 2021, 800-751 vzduchotechnika

Montáž pozice CH 2.1

2 K 751711111
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 

3,5 kW
ks 2,000 1 826,28 3 652,56

P

Poznámka k položce:

cena přebraná z URS, PSV 2021, 800-751 vzduchotechnika

Montáž pozice CH 2.2

3 K 7517211 Montáž Ovládacího modulu pro ovládání jednotky ks 1,000 2 739,96 2 739,96

P
Poznámka k položce:

cena přebraná z URS, PSV 2021, 800-751 vzduchotechnika

4 K 75179112 Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného m 50,000 349,92 17 496,00

P
Poznámka k položce:

cena přebraná z URS, PSV 2021, 800-751 vzduchotechnika

5 K 429

Venkovní kondenzacní split jednotka; Výška: 620 mm; 

Šírka: 790 mm; Hloubka: 290 mm; Hmotnost: 41 kg; 

Chladící výkon: 5,2 kW; Topný výkon: 6,3 kW

ks 2,000 19 951,92 39 903,84

P

Poznámka k položce:

Venkovní kondenzacní split jednotka; Výška: 620 mm; Šírka: 790 mm; 

Hloubka: 290 mm; Hmotnost: 41 kg; Chladící výkon: 5,2 kW; Topný 

výkon: 6,3 kW; Roztec konzol: 320X540 mm; Jmenovitý příkon: 1710W;  

Napájení: 230V; Nap. proud (jmenovitý): 7 A; Nap. proud (maximální): 

13 A; Napájecí kabel: 3x4,0; Jištení prívodu: 20; Propojovací kabel: 

4x1,5; Prumery Cu potrubí: 6,35/12,70; Maximální délka Cu: 25 m; 

Minimální délka Cu: 5 m; Maximální prevýšení Cu: 15 m; Předplneno na 

délku: 15 m; Typ chladiva: R410a; Množství chladiva: 1200 g; Plnení 

chladiva: 20 g/m

6 K Pol55 Konektor pro připojení drátového ovladače ks 2,000 2 347,92 4 695,84

7 K Pol56
Server backup pro 2 jednotky; zařízení pro střídání 

provozu
ks 1,000 11 085,12 11 085,12

P
Poznámka k položce:

poz. CH 2.1

8 K 429.1

Vnitřní nástěnná jednotka; Výška: 320 mm; Šírka: 998 

mm; Hloubka: 238 mm; Hmotnost: 14 kg; Chladící 

výkon: 5,2 kW; Topný výkon: 6,3 kW; Vzduchový 

výkon: 900m3/h; Hlučnost 26-43dB Jmenovitý příkon: z 

venkovní jednotky; Propojovací kabel: 4x1,5; Prumery 

Cu 

ks 2,000 9 063,36 18 126,72

P
Poznámka k položce:

poz. CH 2.2

9 K 42956 Dvojice měděného potrubí předizolovaného m 50,000 349,92 17 496,00

P
Poznámka k položce:

cena přebraná z URS, PSV 2021, 800-751 vzduchotechnika

10 K 429.2 Náplň systému chladivem R410A kg 3,000 594,00 1 782,00

P
Poznámka k položce:

1

11 K 998 72-8102.R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,200 30 142,80 6 028,56

P
Poznámka k položce:

0,2

D 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce 4 393,89

12 K 767 99-5101.R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 30,000 137,16 4 114,80

P
Poznámka k položce:

6

13 K 998 76-7101.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,030 9 303,12 279,09

P
Poznámka k položce:

30

D VN Vedlejší a ostatní náklady 22 738,32

700CH2 - Zařízení CH 2

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

14 K 904 - .R01 Individuální a komplexní vyzkoušení a zaregulování hzs 2,000 392,04 784,08

P

Poznámka k položce:

4

 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci  - Komplexni vyzkouseni

15 K 005231030R Zkušební provoz hzs 48,000 392,04 18 817,92

P

Poznámka k položce:

48

 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

16 K 005231030R.1 Provozní řád hzs 5,000 392,04 1 960,20

P

Poznámka k položce:

4

hzs práce méně náročné, konstrukční - konstruktér - řešení 

konstrukčních úkolů

17 K 900 - .RT1 Čištění prostor po montáži VZT hzs 3,000 392,04 1 176,12

P

Poznámka k položce:

6

HZS Práce v tarifní třídě 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 78 853,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 78 853,62 21,00% 16 559,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 95 412,88

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

700CH3 - Zařízení CH 3

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 78 853,62

800-728 - Vzduchotechnika 53 918,35

800-767 - Kovové stavební doplňkové konstrukce 2 196,95

VN - Vedlejší a ostatní náklady 22 738,32

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT

700CH3 - Zařízení CH 3
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Soupis:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 78 853,62

D 800-728 Vzduchotechnika 53 918,35

1 K 751721112
Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým 

napájením
ks 1,000 1 826,28 1 826,28

P

Poznámka k položce:

cena přebraná z URS, PSV 2021, 800-751 vzduchotechnika

Montáž pozice CH 2.1

2 K 751711111
Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu 

3,5 kW
ks 1,000 1 826,28 1 826,28

P

Poznámka k položce:

cena přebraná z URS, PSV 2021, 800-751 vzduchotechnika

Montáž pozice CH 2.2

3 K 75179112 Montáž dvojice měděného potrubí předizolovaného m 25,000 349,92 8 748,00

P
Poznámka k položce:

cena přebraná z URS, PSV 2021, 800-751 vzduchotechnika

4 K 429

Venkovní kondenzacní split jednotka; Výška: 620 mm; 

Šírka: 790 mm; Hloubka: 290 mm; Hmotnost: 41 kg; 

Chladící výkon: 5,2 kW; Topný výkon: 6,3 kW

ks 1,000 19 951,92 19 951,92

P

Poznámka k položce:

poz. CH 3.1



Venkovní kondenzacní split jednotka; Výška: 620 mm; Šírka: 790 mm; 

Hloubka: 290 mm; Hmotnost: 41 kg; Chladící výkon: 5,2 kW; Topný 

výkon: 6,3 kW; Roztec konzol: 320X540 mm; Jmenovitý příkon: 1710W;  

Napájení: 230V; Nap. proud (jmenovitý): 7 A; Nap. proud (maximální): 

13 A; Napájecí kabel: 3x4,0; Jištení prívodu: 20; Propojovací kabel: 

4x1,5; Prumery Cu potrubí: 6,35/12,70; Maximální délka Cu: 25 m; 

Minimální délka Cu: 5 m; Maximální prevýšení Cu: 15 m; Předplneno na 

délku: 15 m; Typ chladiva: R410a; Množství chladiva: 1200 g; Plnení 

chladiva: 20 g/m

5 K 429.1

Vnitřní nástěnná jednotka; Výška: 320 mm; Šírka: 998 

mm; Hloubka: 238 mm; Hmotnost: 14 kg; Chladící 

výkon: 5,2 kW; Topný výkon: 6,3 kW; Vzduchový 

výkon: 900m3/h

ks 1,000 9 063,36 9 063,36

P

Poznámka k položce:

poz. CH 3.2



Vnitřní nástěnná jednotka; Výška: 320 mm; Šírka: 998 mm; Hloubka: 

238 mm; Hmotnost: 14 kg; Chladící výkon: 5,2 kW; Topný výkon: 6,3 

kW; Vzduchový výkon: 900m3/h; Hlučnost 26-43dB Jmenovitý příkon: z 

venkovní jednotky; Propojovací kabel: 4x1,5; Prumery Cu potrubí: 

6,35/12,70; Typ chladiva: R410a

6 K 42956 Dvojice měděného potrubí předizolovaného m 25,000 349,92 8 748,00

P
Poznámka k položce:

cena přebraná z URS, PSV 2021, 800-751 vzduchotechnika

7 K 429.2 Náplň systému chladivem R410A kg 2,000 594,00 1 188,00

P
Poznámka k položce:

1

8 K 998 72-8102.R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 12 m t 0,100 25 665,12 2 566,51

P
Poznámka k položce:

0,1

D 800-767 Kovové stavební doplňkové konstrukce 2 196,95

9 K 767 99-5101.R00 Výroba a montáž kov. atypických konstr. do 5 kg kg 15,000 137,16 2 057,40

P
Poznámka k položce:

3

10 K 998 76-7101.R00 Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m t 0,015 9 303,12 139,55

P
Poznámka k položce:

15

D VN Vedlejší a ostatní náklady 22 738,32
11 K 904 - .R01 Individuální a komplexní vyzkoušení a zaregulování hzs 2,000 392,04 784,08

700CH3 - Zařízení CH 3

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

700 - VZT
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P

Poznámka k položce:

4

 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci  - Komplexni vyzkouseni

12 K 005231030R Zkušební provoz hzs 48,000 392,04 18 817,92

P

Poznámka k položce:

48

 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci

13 K 005231030R.1 Provozní řád hzs 5,000 392,04 1 960,20

P

Poznámka k položce:

4

hzs práce méně náročné, konstrukční - konstruktér - řešení 

konstrukčních úkolů

14 K 900 - .RT1 Čištění prostor po montáži VZT hzs 3,000 392,04 1 176,12

P

Poznámka k položce:

6

HZS Práce v tarifní třídě 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 3 656 881,43

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 3 656 881,43 21,00% 767 945,10

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 4 424 826,53

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

710 - Chlazení

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 3 656 881,43

95 - STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI 14 337,00

713 - Izolace tepelné 358 437,97

731 - Kotelny 1 241 900,39

732 - Strojovny 913 949,76

733 - Rozvod potrubí 413 134,16

734 - Armatury 429 000,31

721 - Zdravotechnika 11 937,24

767 - Konstrukce zámečnické 58 633,44

783 - Nátěry 25 667,28

798 - Ostatní dodávky 189 883,88

710 - Chlazení

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 656 881,43

D 95 STAVEBNÍ PŘÍPOMOCI 14 337,00

1 K 95-1 Hodinová zúčtovací sazba, práce v tarifní třídě 6. hod 45,000 318,60 14 337,00

P

Poznámka k položce:

Hodinová zúčtovací sazba, práce v tarifní třídě 6. Cena za kompletní 

dodávku a realizaci potřebných pomocných stavebních prací související 

s realizací tohoto projektu. Zejména zhotovení prostupů přes stěny, 

příčky, stropy nebo jiné stavební konstrukce, osazení chrániček, 

zapravení prostupů po montáži rozvodů, vrtání otvorů pro kotvy a 

hmoždiny,vyřezání drážek ve stěnách a jejich následné zapravení, 

oprava omítek , bělninových obkladů, povrchů podlah, podhledů 

v dotčených místech,  potrubními trasami.

D 713 Izolace tepelné 358 437,97

2 K 713351111
Montáž izolace tepelné těles izolací lepením z pásů 

plocha rovná - deskový výměník
m2 2,000 567,00 1 134,00

3 K 713463125
Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez 

povrchové úpravy uchycenými sponami 1x do DN 100
m 42,000 135,00 5 670,00

4 K 713463125.1
Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez 

povrchové úpravy uchycenými sponami 1x do DN 125
m 18,000 145,80 2 624,40

5 K 713491111
Montáž tepelné izolace oplechování pevné potrubí 

vnějšího obvodu do 500mm
m2 18,000 918,00 16 524,00

6 K 713463131
Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 

úpravy, slepenými 1x tl izolace do 25 mm
m 410,000 81,00 33 210,00

7 K 713463135
Montáž izolace tepelné ohybů potrubními pouzdry bez 

úpravy slepenými 1x tl izolace do 50 mm
m 216,000 102,60 22 161,60

8 K 713-1 Potrubní pouzdro řezané z kamanné vlny70/60 m 12,000 641,52 7 698,24

9 K 713-2 Potrubní pouzdro řezané z kamanné vlny 102/60 m 8,000 726,84 5 814,72

10 K 713-3 Potrubní pouzdro řezané z kamanné vlny 108/80 m 22,000 898,56 19 768,32

11 K 713-4 Potrubní pouzdro řezané z kamanné vlny 133/80 m 18,000 941,76 16 951,68

12 K 713-5
Kaučuková izolace, hadice délka 2 m, černá tl. 9 - 

09x048
m 12,000 62,64 751,68

13 K 713-6
Kaučuková izolace, hadice délka 2 m, černá tl. 9 - 

09x076
m 8,000 106,92 855,36

14 K 713-7
Kaučuková izolace, hadice délka 2 m, černá tl. 9 - 

09x089
m 22,000 131,76 2 898,72

15 K 713-8
Kaučuková izolace, hadice délka 2 m, černá tl. 9 - 

09x108
m 18,000 221,40 3 985,20

16 K 713-9
Kaučuková izolace, hadice délka 2 m, černá tl. 19 - 

19x022
m 56,000 87,48 4 898,88

17 K 713-10
Kaučuková izolace, hadice délka 2 m, černá tl. 19 - 

19x028
m 24,000 100,44 2 410,56

18 K 713-11
Kaučuková izolace, hadice délka 2 m, černá tl. 19 - 

19x035
m 48,000 124,20 5 961,60

19 K 713-12
Kaučuková izolace, hadice délka 2 m, černá tl. 25 - 

25x042
m 162,000 228,96 37 091,52

20 K 713-13
Kaučuková izolace, hadice délka 2 m, černá tl. 25 - 

25x048
m 30,000 259,20 7 776,00

21 K 713-14
Kaučuková izolace, hadice délka 2 m, černá tl. 25 - 

25x060
m 30,000 325,08 9 752,40

22 K 713-15
Kaučuková izolace, hadice délka 2 m, černá tl. 32 - 

32x076
m 72,000 511,92 36 858,24

23 K 713-16
Kaučuková izolace, hadice délka 2 m, černá tl. 32 - 

32x089
m 144,000 565,92 81 492,48

24 K 713-17 Kaučuková izolace, role samolepící, šířka 1 m, tl. 13 m2 5,000 1 030,32 5 151,60

25 K 713-18 Kaučuková izolace, role samolepící, šířka 1 m, tl. 19 m2 9,000 1 161,00 10 449,00

26 K 713-19 Kaučuková izolace, role samolepící, šířka 1 m, tl. 32 m2 2,000 1 443,96 2 887,92

27 K 713-20 Plech Al 99,5  0,80x1000x2000 mm m2 18,000 378,00 6 804,00

28 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 

v do 12 m
% 1,950 3 515,82 6 855,85

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

710 - Chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 731 Kotelny 1 241 900,39
29 K 731341150 Hadice napouštěcí pryžové D 25/35 m 10,000 137,16 1 371,60

30 K 731-1
Chladič kapalin se vzduchem chlazeným 

kondenzátorem a axiálními AC ventilátory ( 4ks ).
ks 1,000 1 056 265,92 1 056 265,92

P

Poznámka k položce:

Chladič kapalin se vzduchem chlazeným kondenzátorem a axiálními AC 

ventilátory ( 4ks ).EEV - elektronické expanzní ventily, chladivo R410A 

(32kg) 2 chladivové okruhy/ 4 scroll kompresory regulace výkonu 

0/25/50/75/100% QCH = 210,2 kW, Pe celk = 72,9 kW, EER = 2,89, 

SEER 4,09 při podmínkách 6/12°C - EG33%, tE = +35 °Chladina 

akustického výkonu: LW= 87,8 dB(A)hladina akustického tlaku v 10m: 

LP,10m= 55,5 dB(A)rozměry 3970 x 2200 x 2450 mm (d x š x 

v)přepravní hmotnost 2 890kg V dodávce spojky Victaulic vč. protikusu 

Integrovaný hydraulický modul:- oběhové čerpadlo na vnějším okruhu 

(121 kPa)- akumulační nádoba 600 l - expanzní nádoba 24 l- vodní filtr- 

teplotní čidlo vstupní/výstupní- vypouštěcí ventil ( 3x )- odvzdušňovací 

ventil ( 2x )- pojišťovací ventil 6 BAR- uzavírací ventil před a za 

čerpadlem

31 K 731-2 Praporkový hlídač průtoku - volně loženo ks 1,000 4 748,76 4 748,76

32 K 731-3 Regulace kondenzačního tlaku ks 1,000 50 161,68 50 161,68

33 K 731-4
Originální pružinové antivibrační podložky - volně 

loženo
ks 1,000 9 749,16 9 749,16

34 K 731-5 Komunikační karta, protokol Modbus RS 485 ks 2,000 3 255,12 6 510,24

35 K 731-6
Doprava (výrobce IT-> stavba ČR) - nevyloženo z 

dopravního prostředku
sou 1,000 28 304,64 28 304,64

36 K 731-7 Zprovoznění, zaškolení obsluhy kupujícího sou 1,000 19 353,60 19 353,60

37 K 731-8 Montáž (položka č. 731-1 až 731-5) sou 1,000 26 460,00 26 460,00

38 K 998731202
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v do 12 

m
% 3,240 12 029,26 38 974,79

D 732 Strojovny 913 949,76

39 K 732331778
Příslušenství k expanzním nádobám bezpečnostní 

uzávěr G 1" k měření tlaku
ks 2,000 1 260,36 2 520,72

40 K 732429123
Montáž čerpadla oběhového suchoběžného 

přírubového DN 40 monoblokové
sou 1,000 962,28 962,28

41 K 732199100 Montáž orientačních štítků sou 4,000 83,16 332,64

42 K 732-1

Automatické doplňovací zařízení s čerpadlem pro 

plnění a doplňování glykolové směsi z otevřené 

míchací nádoby. Objem nádoby 100 litrů

ks 1,000 51 711,48 51 711,48

43 K 732-2

Membránová tlaková expanzní nádoba pro topné, 

solární a chladicí soustavy s koncentrací glykolu do 50 

% Výška (mm): 941; Průměr (mm): 480; Hmotnost (kg): 

17,4; Objem (l): 140; DN připojení: R 1; Barva: šedá

ks 1,000 7 481,16 7 481,16

44 K 732-3 Celoplastový vířivý filtr hrubých nečistot 1". ks 1,000 830,52 830,52

45 K 732-4

Kompaktní automatické doplňovací zařízení pro 

soustavy s membránovou tlakovou expanzní nádobou 

pro přímé doplňování z rozvodů pitné vody.Délka (mm): 

240; Šířka (mm): 91; Výška (mm): 304; Hmotnost (kg): 

3; DN připojení: R 1/2, R 1/2;

ks 1,000 15 307,92 15 307,92

46 K 732-5

Zdvojené pouzdro pro změkčovací nebo 

demineralizační patrony. Šířka (mm): 260; Výška (mm): 

600; Hmotnost (kg): 3,6; DN připojení: Rp 1/2 / Rp 1/2;

ks 1,000 4 223,88 4 223,88

47 K 732-6

Katexová patrona pro změkčovací zařízení Fillsoft. 

Nelze použít s kotli s Al výměníky. Kapacita cca 6000 

l/°dH, např. cca 600 l při 10°dH. Šířka (mm): 76; Výška 

(mm): 514; Hmotnost (kg): 1,5; Barva: zelená

ks 8,000 748,44 5 987,52

48 K 732-7

Elektronický vodoměr pro kontrolu zbývající kapacity 

změkčovací armatury a kontrolu doplňovaného 

množství. Alternativně měření vodivosti 

demineralizované vody. Délka (mm): 100; Šířka (mm): 

160; Výška (mm): 100; Hmotnost (kg): 0,4;

ks 1,000 5 712,12 5 712,12

49 K 732-8

Externí tlakové čidlo je nutné při kombinaci filtru s 

automatickým doplňovacím zařízením Délka (mm): 80; 

Šířka (mm): 100; Výška (mm): 140; Hmotnost (kg): 0,3;

ks 1,000 3 444,12 3 444,12

50 K 732-9

Expanzní nádoba pro prostorově úsporné řešení , pro 

uzavřené topné a chladící systémy, Výška (mm): 1381; 

Průměr (mm): 480; Hmotnost (kg): 41; Objem (l): 220; 

DN připojení: G1; Barva: šedá

ks 1,000 7 525,44 7 525,44

51 K 732-10
Deskový výměník šroubovaný 160 kW, pr.ethlgl.33%  

6/12°, 25kPa; voda 14/8, 25 kPa
ks 1,000 114 912,00 114 912,00

52 K 732-11 Montáž (položka č. 731-1 až 731-10) sou 1,000 40 500,00 40 500,00
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53 K 732-12

Nástěnné chladící jednotky - speciálně vyvinu tépro 

chlazení v kondenzačním režimu tedy i při vysoké 

relativní vlhkosti vzduchu a nízké teplotě chladící vody. 

22 kW (7/12/26°C), 1 150 - 4 200 m3/h, IP 54, 3 otáčky, 

230 V,

ks 8,000 39 855,24 318 841,92

54 K 732-13 Konzole pro nástěnné jednotky ks 8,000 1 316,52 10 532,16

55 K 732-14

Nástěnný fancoil, 2-trubkové provedení, výběr třech ze 

šesti otáček, EC motor, 230 V, 30 W, 190-790 m3/h, 1 

185x199x164, 14 kg

ks 7,000 17 866,44 125 065,08

56 K 732-15 Zatrubkování facoil DN 20 ks 7,000 475,20 3 326,40

57 K Pol54 Montáž (položka č. 731-12 až 731-15) sou 1,000 112 019,76 112 019,76

58 K 732-6.1

Čerpadlo jednostupňové, s pevnou spojkou, odstředivé 

se sacími a výtlačnými hrdly stejných průměrů v jedné 

ose, 26 m3/h, 14 m, 1.5 kW, 230 V, 8 A, 24.4 kg, 

včetně snímače

ks 1,000 68 408,28 68 408,28

59 K 998732202
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v do 

12 m
% 1,590 8 996,45 14 304,36

D 733 Rozvod potrubí 413 134,16

60 K 733111103
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 

15
m 56,000 278,64 15 603,84

61 K 733111104
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 

20
m 24,000 281,88 6 765,12

62 K 733111105
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 

25
m 45,000 336,96 15 163,20

63 K 733111106
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 

32
m 162,000 419,04 67 884,48

64 K 733111107
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 

40
m 30,000 475,20 14 256,00

65 K 733111108
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 

50
m 30,000 574,56 17 236,80

66 K 733111113
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 15
m 2,000 355,32 710,64

67 K 733111115
Potrubí ocelové závitové bezešvé běžné v kotelnách 

nebo strojovnách DN 25
m 18,000 448,20 8 067,60

68 K 733121122
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 

76x3,2
m 68,000 733,32 49 865,76

69 K 733121125
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 

89x3,6
m 160,000 902,88 144 460,80

70 K 733121128
Potrubí ocelové hladké bezešvé běžné nízkotlaké D 

108x4,0
m 18,000 1 087,56 19 576,08

71 K 733121222
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 

strojovnách D 76x3,2
m 12,000 972,00 11 664,00

72 K 733121225
Potrubí ocelové hladké bezešvé v kotelnách nebo 

strojovnách D 89x3,6
m 12,000 1 234,44 14 813,28

73 K 733124119
Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení 

přechodů z trubek hladkých kováním DN 65/40
ks 2,000 859,68 1 719,36

74 K 733141105 Odvzdušňovací nádobka z trubek ocelových DN 100 ks 4,000 1 156,68 4 626,72

75 K 733190107 Zkoušky těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 40 m 335,000 11,88 3 979,80

76 K 733190108 Zkoušky těsnosti potrubí ocelové závitové do DN 50 m 30,000 17,28 518,40

77 K 733190225
Zkoušky těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 

60,3x2,9 do D 89x5,0
m 80,000 25,92 2 073,60

78 K 733190232
Zkoušky těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 89x5,0 

do D 133x5,0
m 18,000 33,48 602,64

79 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 

v do 12 m
% 3,390 3 995,88 13 546,04

D 734 Armatury 429 000,31

80 K 734109212
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16, 

DN 32
ks 6,000 1 566,00 9 396,00

81 K 734109213
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16, 

DN 40
ks 2,000 1 566,00 3 132,00

82 K 734109214
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16, 

DN 50
ks 2,000 1 566,00 3 132,00

83 K 734109215
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16, 

DN 65
ks 6,000 1 566,00 9 396,00

84 K 734109216
Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16, 

DN 80
ks 8,000 2 014,20 16 113,60

85 K 734109415
Montáž armatury přírubové se třemi přírubami PN 16, 

DN 65
ks 1,000 2 026,08 2 026,08

86 K 734163427
Filtr DN 65, PN 16 do 300oC z uhlíkové oceli s 

vypouštěcí zátkou
ks 2,000 3 287,52 6 575,04

87 K 734163428
Filtr DN 80, PN 16 do 300oC z uhlíkové oceli s 

vypouštěcí zátkou
ks 1,000 4 197,96 4 197,96

88 K 734173413 Spoj přírubový PN 16, do 200oC, DN 40 ks 2,000 752,76 1 505,52

89 K 734173418 Spoj přírubový PN 16, do 200oC, DN 100 ks 4,000 1 825,20 7 300,80

90 K 734192416
Klapka přírubová zpětná DN 65, PN 16 do 400oC 

samočinná
ks 1,000 3 215,16 3 215,16

91 K 734193215
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 65, PN 16 do 

120oC disk nerezová ocel
ks 5,000 3 195,72 15 978,60
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92 K 734193216
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 80, PN 16 do 

120oC disk nerezová ocel
ks 2,000 4 058,64 8 117,28

93 K 734193217
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100, PN 16 do 

120oC disk nerezová ocel
ks 2,000 5 556,60 11 113,20

94 K 734209113 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2 ks 7,000 37,48 262,33

95 K 734209116 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 5/4 ks 8,000 105,84 846,72

96 K 734209127 Montáž armatury závitové se třemi závity G 6/4 ks 2,000 159,84 319,68

97 K 734209118 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 2 ks 1,000 144,72 144,72

98 K 734211120
Ventil závitový odvzdušňovací G 1/2 PN 14 do 120°C 

automatický
ks 6,000 274,32 1 645,92

99 K 734251211
Ventil závitový pojistný rohový G 1/2 provozní tlak od 

2,5 do 6 barů
ks 2,000 425,52 851,04

100 K 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C ks 30,000 158,76 4 762,80

101 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 

závitový
ks 26,000 153,36 3 987,36

102 K 734291242
Filtr závitový přímý G 1/2 PN 16 do 130°C s vnitřními 

závity
ks 7,000 221,40 1 549,80

103 K 734291245
Filtr závitový přímý G 5/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 

závity
ks 8,000 619,92 4 959,36

104 K 734291246
Filtr závitový přímý G 6/4 PN 16 do 130°C s vnitřními 

závity
ks 1,000 785,16 785,16

105 K 734292713 Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit ks 16,000 213,84 3 421,44

106 K 734292716 Kohout kulový přímý G 5/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit ks 16,000 596,16 9 538,56

107 K 734292717 Kohout kulový přímý G 6/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit ks 2,000 913,68 1 827,36

108 K 734292718 Kohout kulový přímý G 2 PN 42 do 185°C vnitřní závit ks 2,000 1 251,72 2 503,44

109 K 734292723
Kohout kulový přímý G 1/2 PN 42 do 185°C vnitřní závit 

s vypouštěním
ks 1,000 366,12 366,12

110 K 734411124
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 

připojení průměr 100 mm délky 75 mm
ks 4,000 506,52 2 026,08

111 K 734411601 Ochranná jímka se závitem do G 1 ks 4,000 927,72 3 710,88

112 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-

16 bar průměr 63 mm spodní připojení
ks 6,000 1 854,36 11 126,16

113 K 734424101
Kondenzační smyčka k přivaření zahnutá PN 250 do 

300°C
ks 6,000 331,56 1 989,36

114 K 734424911
Příslušenství tlakoměrů kohout čepový PN 6 do 50°C s 

nátrubkovou přípojkou M 12x1,5 mm
ks 5,000 346,68 1 733,40

115 K 734494214 Návarek s trubkovým závitem G 3/4 ks 4,000 149,04 596,16

116 K 734-1 Pryžový kompenzátor přírubový DN 32/16 ks 6,000 1 905,12 11 430,72

117 K 734-2 Pryžový kompenzátor přírubový DN 40/16 ks 2,000 2 025,00 4 050,00

118 K 734-3 Pryžový kompenzátor přírubový DN 50/16 ks 2,000 2 343,60 4 687,20

119 K 734-5 Pryžový kompenzátor přírubový DN 80/16 ks 6,000 3 375,00 20 250,00

120 K 734-6
Regulační ventil trojcestný přírubový DN 65/16, 

Kvs=63,
ks 1,000 11 047,32 11 047,32

121 K 734-7 Ovládací pohon 0-10V ks 1,000 10 002,96 10 002,96

122 K 734-8 Regulační ventil trojcestný závitový DN 50, Kvs=40, ks 1,000 9 130,32 9 130,32

123 K 734-9 Ovládací pohon 0-10V ks 1,000 4 727,16 4 727,16

124 K 734-10 Regulační ventil trojcestný závitový DN 25, Kvs=10, ks 1,000 4 371,84 4 371,84

125 K 734-11 Ovládací pohon 0-10V ks 1,000 4 727,16 4 727,16

126 K 734-12 Tlakově nezávislyregulační ventil 1/2" ks 7,000 2 625,48 18 378,36

127 K 734-13 Ovládací pohon 0-10V ks 7,000 2 933,28 20 532,96

128 K 734-14 Tlakově nezávislyregulační ventil 5/4" ks 8,000 6 705,72 53 645,76

129 K 734-15 Ovládací pohon 0-10V ks 8,000 2 933,28 23 466,24

130 K 734-16 Ruční regulační ventil 6/4" ks 2,000 2 559,60 5 119,20

131 K 734-17 Ruční regulační ventil DN65/16 ks 2,000 11 886,48 23 772,96

132 K 734-18 Ruční regulační ventil DN80/16 ks 2,000 14 469,84 28 939,68

133 K 734-19 Elektroventil uzavírací závitový DN 50, pohon 0-10 V ks 1,000 9 516,96 9 516,96

134 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 

12 m
% 0,280 3 751,51 1 050,42

D 721 Zdravotechnika 11 937,24
135 K 721 17-4043 Polypropylenové připojovací HT DN 50 m 4,000 284,04 1 136,16

136 K 722 17-4003
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 25x3,5
m 12,000 346,68 4 160,16

137 K 722 17-4004
Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 

D 32x4,4
m 8,000 419,04 3 352,32
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138 K 723 18-1222

Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 

termoizolačními trubicemi z PE DN, tloušťky izolace 

přes 6 do 9 mm, vnitřního průměru izolace přes 22 do 

45 mm

m 20,000 61,56 1 231,20

139 K 722 18-2012 Podpůrný žlab pro potrubí D 25 m 12,000 31,32 375,84

140 K 722 18-2013 Podpůrný žlab pro potrubí D 32 m 8,000 36,72 293,76

141 K 722 19-0401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení výpustek a 

upevnění výpustek do DN 25
ks 1,000 243,00 243,00

142 K 722 23-1072
Ventil zpětný mosazný PN 10 do 110°C se dvěma 

závity          G 1/2"
ks 1,000 224,64 224,64

143 K 722 23-2122
Kohout kulový přímý PN 42 do 185°C plnoprůtokový 

vnitřní závitG 1/2"
ks 3,000 213,84 641,52

144 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 

do 12 m
% 2,390 116,59 278,64

D 767 Konstrukce zámečnické 58 633,44

145 K 767995111
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 5 kg
kg 85,000 195,48 16 615,80

146 K 767995112
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 

do 10 kg
kg 45,000 141,48 6 366,60

147 K 767-1 Montáž typizovaných konstrukcí hmotnosti kg 95,000 113,40 10 773,00

148 K 767-2 Materiál pro uložení a uchycení potrubí kg 95,000 178,20 16 929,00

P

Poznámka k položce:

- systémové typizované upevňovací prvky z Pz oceli:

- typizované prvky a šroubové spoje:

- objímky s protihluk. vložkami z profil. EPDM pryže:

- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:

- vč. potřebného spojovacího a mont. materiálu:

- řezy a otvory zatřít zinkovým lakem:

149 K 767-3 Pomocné ocelové konstrukce kg 130,000 54,00 7 020,00

P

Poznámka k položce:

- upevňovací prvky z černé oceli:

- nosné profily s dostatečnou statickou únosností:

- vč. potřebného kotvícího, spojovacího a mont. materiálu:

150 K 998764202
Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v 

objektech v do 12 m
% 1,610 577,04 929,04

D 783 Nátěry 25 667,28
151 K 783301303 Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí m2 12,000 56,16 673,92

152 K 783301311
Odmaštění zámečnických konstrukcí vodou ředitelným 

odmašťovačem
m2 12,000 61,56 738,72

153 K 783314203
Základní antikorozní jednonásobný syntetický 

samozákladující nátěr zámečnických konstrukcí
m2 12,000 129,60 1 555,20

154 K 783317101
Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr 

zámečnických konstrukcí
m2 12,000 118,80 1 425,60

155 K 783601711 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm m 1,000 6,48 6,48

156 K 783601729 Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm m 1,000 8,64 8,64

157 K 783601713
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 

DN do 50 mm
m 367,000 6,48 2 378,16

158 K 783601731
Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí 

DN do 100 mm
m 270,000 12,96 3 499,20

159 K 783614551
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

50 mm
m 367,000 17,28 6 341,76

160 K 783614561
Základní jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 

100 mm
m 270,000 33,48 9 039,60

D 798 Ostatní dodávky 189 883,88

161 K 798 00-9001
Lešení, montážní plošiny, těžká technika - jeřábové 

práce
ks 1,000 27 000,00 27 000,00

162 K 798 00-9002
Ozn. tras vedení se směrem toku a druhu média, 

rozměry a provedení dle ČSN 13 0072, upevnění lep.
ks 1,000 6 480,00 6 480,00

163 K 798 00-9003

Provedení ochranného pospojování a uzemnění dle 

požadavků ČSN, pospojovat například: vstupy do 

objektu, potrubí, provést překlenutí měřidel, u  přírub. 

armatur použít vějířové podložky, a další

ks 1,000 10 368,00 10 368,00

164 K 798 00-9004

Štítky popisné na zařízení - ML popisný systém 

(upínací těleso, šroub, deska 140x100)+ popisný štítek 

s textovým proužkem:

ks 4,000 83,16 332,64

165 K 798 00-9005 Uvedení do provozu, provozní zkoušky, výchozí revize sou 1,000 7 020,00 7 020,00

166 K 798 00-9006 Protokolární zaškolení obsluhy sou 1,000 756,00 756,00

167 K 798 00-9007
Dokumentace skutečného provedení díla, 2x tiskem, 2x 

digitálně na CD - formát dwg, pdf, doc, xls
ks 2,000 8 100,00 16 200,00

168 K 798 00-9008 Předávací dokumentace ks 1,000 2 700,00 2 700,00

169 K 798 00-9009
Koordinace, účast na kontrolních dnech, kompletační 

činnost
sou 1,000 1 080,00 1 080,00

170 K 798 00-9010 Chladící zkouška, po dohodě s investorem ks 1,000 10 800,00 10 800,00

171 K 798 00-9011 Barevné funkční schéma se zasklením a zarámováním ks 1,000 1 620,00 1 620,00
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172 K 798 00-9012 Proplach potrubí sou 1,000 3 780,00 3 780,00

173 K 798 00-9013 Naplnění potrubí upravenou vodou sou 1,000 4 320,00 4 320,00

174 K 799 00-9014 Požární ucpávky sou 1,000 13 500,00 13 500,00

175 K 799 00-9016 Doprava % 2,000 33 998,62 67 997,24

176 K 799 00-9017 Práce nezahrnuté v rozpočtu vzniklé během výstavby hod 50,000 318,60 15 930,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 105 278,86

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 105 278,86 21,00% 232 108,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 337 387,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

800 - MaR

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 105 278,86

801 - Dodávky grafická centrála 153 630,00

802 - Dodávky řídícího systému RM1 38 480,40

    802a - ŘÍDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY 15 012,00

    802b - ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL ARION/MODBUS 23 468,40

803 - Dodávky řídícího systému RM2 38 480,40

    803a - ŘÍDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY 15 012,00

    803b - ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL ARION/MODBUS 23 468,40

804 - Dodávky řídícího systému RM3 47 098,80

    804a - ŘÍDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY 15 012,00

    804b - ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL ARION/MODBUS 32 086,80

805 - Dodávky rozvaděče RM1 64 800,00

806 - Dodávky rozvaděče RM2 64 800,00

807 - Dodávky rozvaděče RM3 54 000,00

808 - Dodávky polních přístrojů 102 763,08

809 - Montážní materiál a práce 294 581,22

    809a - KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" 23 760,00

    809b - KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ LAKOVANÝ EPOXY , BARVA BÍLÁ RAL9003, PRO VNITŘNÍ  PR38 880,00

    809c - KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 46 731,60

    809d - TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST 11 772,00

    809e - TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 12 420,00

    809f - SDĚLOVACÍ KABEL 41 828,40

    809g - KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 77 630,40

    809h - SAMOREGUL.KABELY ,POTRUBÍ 26 827,20

    809i - VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 8 100,00

    809j - SVORKA UZEMŇOVACÍ 6 631,62

810 - HZS 188 784,00

    810a - HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 34 992,00

    810b - SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 4 320,00

    810c - KOORDINACE POSTUPU PRACI 95 472,00

811 - Ostatní 57 860,96

800 - MaR

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 105 278,86

D 801 Dodávky grafická centrála 153 630,00

1 K 801001

Počítač Intel Core i7 10700 Comet Lake 4.8 GHz, Intel 

UHD Graphics 630, RAM 16GB DDR4, SSD 512 GB, 

DVD, HDMI a DisplayPort, 3× USB 3.2, 4× USB 2.0, typ 

skříně: Micro Tower, myš a klávesnice, Windows 10 

Pro (293T7EA)

ks 1,000 30 942,00 30 942,00

2 K 801002

LCD monitor Full HD 1920 × 1080, IPS, 16:9, 5 ms, 

250 cd/m2, kontrast 1000:1, DisplayPort, HDMI 1.4, 

VGA

ks 1,000 7 938,00 7 938,00

3 K 801003 SW grafické nástavby ks 1,000 28 350,00 28 350,00

4 K 801004 Komunikace ModBus ks 1,000 16 200,00 16 200,00

5 K 801005 Grafická obrazovka ks 10,000 7 020,00 70 200,00

D 802 Dodávky řídícího systému RM1 38 480,40

D 802a ŘÍDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY 15 012,00

6 K 802001
TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, 

SD, webserver
ks 1,000 15 012,00 15 012,00

D 802b ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL ARION/MODBUS 23 468,40

7 K 802002 AI8AO8 8xanalogový vstup, 8xanalogový  výstup 0-10V ks 1,000 8 618,40 8 618,40

8 K 802003 DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1,000 7 128,00 7 128,00

9 K 802004 DO21 21x digital OUT 24V ss, 500mA, galv. oddělení ks 1,000 7 722,00 7 722,00

D 803 Dodávky řídícího systému RM2 38 480,40

D 803a ŘÍDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY 15 012,00

10 K 803001
TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, 

SD, webserver
ks 1,000 15 012,00 15 012,00

D 803b ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL ARION/MODBUS 23 468,40

11 K 803002 AI8AO8 8xanalogový vstup, 8xanalogový  výstup 0-10V ks 1,000 8 618,40 8 618,40

12 K 803003 DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1,000 7 128,00 7 128,00

13 K 803004 DO21 21x digital OUT 24V ss, 500mA, galv. oddělení ks 1,000 7 722,00 7 722,00

D 804 Dodávky řídícího systému RM3 47 098,80

D 804a ŘÍDICÍ TERMINÁLY / PROGRAMOVATELNÉ REGULÁTORY 15 012,00

14 K 804001
TFT, 800x480 bodů, 7", dotyk., 2x RS485, Ethernet, 

SD, webserver
ks 1,000 15 012,00 15 012,00

D 804b ROZŠIŘUJÍCÍ V/V MODULY - PROTOKOL ARION/MODBUS 32 086,80

15 K 804002 AI8AO8 8xanalogový vstup, 8xanalogový  výstup 0-10V ks 2,000 8 618,40 17 236,80

16 K 804003 DI24 24x digital IN 24V ss/st, galv. oddělení ks 1,000 7 128,00 7 128,00

17 K 804004 DO21 21x digital OUT 24V ss, 500mA, galv. oddělení ks 1,000 7 722,00 7 722,00

D 805 Dodávky rozvaděče RM1 64 800,00

18 K 805001

Oceloplechový rozvaděč 200x800x300 s náplní dle 

konfigurace RM1, vč. silových vývodů, svorek, 

přepěťové ochrany, vyhřívání rozvaděče

ks 1,000 64 800,00 64 800,00

D 806 Dodávky rozvaděče RM2 64 800,00

19 K 806001

Oceloplechový rozvaděč 200x800x300 s náplní dle 

konfigurace RM2, vč. silových vývodů, svorek, 

přepěťové ochrany, vyhřívání rozvaděče

ks 1,000 64 800,00 64 800,00

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

800 - MaR
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

D 807 Dodávky rozvaděče RM3 54 000,00

20 K 807001

Oceloplechový rozvaděč 200x800x300 s náplní dle 

konfigurace RM3, vč. silových vývodů, svorek, 

přepěťové ochrany, vyhřívání rozvaděče

ks 1,000 54 000,00 54 000,00

D 808 Dodávky polních přístrojů 102 763,08
21 K 808001 Snímač teploty do VZT potrubí ks 6,000 864,00 5 184,00

22 K 808002 Snímač teploty venkovní ks 3,000 864,00 2 592,00

23 K 808003 Snímač teploty příložný ks 9,000 837,00 7 533,00

24 K 808004 Snímač teploty do prostoru ks 5,000 540,00 2 700,00

25 K 808005 Mrazová ochrana ohřívače ks 2,000 2 970,00 5 940,00

26 K 808006 Spínač diferenčního tlaku vzduchu ks 8,000 1 490,40 11 923,20

27 K 808007 Snímač diferenčního tlaku vzduchu ks 4,000 4 158,00 16 632,00

28 K 808008 Snímač tlaku kapalin do 10Bar 0-10VDC ks 2,000 5 400,00 10 800,00

29 K 808009 Pohon klapky s havarijní funkcí 24V, On/Off ks 4,000 5 923,80 23 695,20

30 K 808010 Pohon klapky 24V, 0-10VDC ks 1,000 5 125,68 5 125,68

31 K 808011 Zapojení EC motoru ks 12,000 540,00 6 480,00

32 K 808012 Zapojení čerpadel ks 3,000 378,00 1 134,00

33 K 808013 Zapojení sahar ks 8,000 378,00 3 024,00

D 809 Montážní materiál a práce 294 581,22

D 809a KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ (BEZ PŘEPÁŽEK), ZINKOVÁNÍ "S" 23 760,00

34 K 809001 125/50 s víkem m 40,000 594,00 23 760,00

D 809b KABELOVÝ ŽLAB MARS NKZ VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ LAKOVANÝ EPOXY , BARVA BÍLÁ RAL9003, PRO VNITŘNÍ  PR38 880,00

35 K 809002 62/50 s víkem bez přepážek m 40,000 972,00 38 880,00

D 809c KABELOVÝ ŽLAB MERKUR VČ. DÍLŮ A PŘÍSLUŠENSTVÍ, ŽÁROVÝ ZINEK 46 731,60

36 K 809003 50/50 m 26,000 475,20 12 355,20

37 K 809004 250/50 m 35,000 570,24 19 958,40

38 K 809005 100/50 m 30,000 480,60 14 418,00

D 809d TRUBKA OHEBNÁ, NÍZKÁ MECHANICKÁ ODOLNOST 11 772,00

39 K 809006 1416E d 16  mm, pevně m 100,000 97,20 9 720,00

40 K 809007 1420 d 20  mm, pevně m 20,000 102,60 2 052,00

D 809e TRUBKA TUHÁ STŘEDNÍ MECHANICKÁ ODOLNOST ŠEDÁ 12 420,00

41 K 809008 4016E LA d 16  mm, pevně m 100,000 102,60 10 260,00

42 K 809009 4020 LA d 20  mm, pevně m 20,000 108,00 2 160,00

D 809f SDĚLOVACÍ KABEL 41 828,40

43 K 809010 J-Y(St)Y 1x2x0,8 , pevně m 620,000 39,42 24 440,40

44 K 809011 J-Y(St)Y 2x2x0,8 , pevně m 280,000 45,90 12 852,00

45 K 809012 J-Y(St)Y 3x2x0,8 , pevně m 80,000 56,70 4 536,00

D 809g KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC 77 630,40

46 K 809013 CYKY-J 3x1.5 , pevně m 720,000 51,30 36 936,00

47 K 809014 CYKY-J 5x1.5 , pevně m 160,000 64,80 10 368,00

48 K 809015 CYKY-J 7x1.5 , pevně m 360,000 84,24 30 326,40

D 809h SAMOREGUL.KABELY ,POTRUBÍ 26 827,20

49 K 809016 26W/m,10st.C m 60,000 447,12 26 827,20

D 809i VODIČ PRO POSPOJOVÁNÍ 8 100,00

50 K 809017 CY6 Žlutozelený, pevně m 150,000 54,00 8 100,00

D 809j SVORKA UZEMŇOVACÍ 6 631,62

51 K 809018 ZSA16 na potrubí ks 20,000 44,28 885,60

52 K 809019 Cu pás.ZS16 20x500x0,5 mm ks 20,000 44,28 885,60

53 K 809020 Podružný materiál kpl 1,000 4 860,42 4 860,42

D 810 HZS 188 784,00
54 K 810001 Výrobní dokumentace ks 1,000 54 000,00 54 000,00

D 810a HODINOVE ZUCTOVACI SAZBY 34 992,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

55 K 810002 Priprava ke komplexni zkousce hod 16,000 540,00 8 640,00

56 K 810003 Zabezpeceni pracoviste hod 16,000 378,00 6 048,00

57 K 810004 Zkusebni provoz hod 16,000 1 080,00 17 280,00

58 K 810005 Zauceni obsluhy hod 8,000 378,00 3 024,00

D 810b SPOLUPRACE S DODAVATELEM PRI 4 320,00

59 K 810006 zapojovani a zkouskach hod 8,000 540,00 4 320,00

D 810c KOORDINACE POSTUPU PRACI 95 472,00

60 K 810007 S ostatnimi profesemi hod 8,000 378,00 3 024,00

61 K 810008 Programování DDC regulátorů bod 126,000 648,00 81 648,00

62 K 810009 Dokumentace skutečného provedení ks 1,000 10 800,00 10 800,00

D 811 Ostatní 57 860,96
63 K 8110001 Doprava, přesun, PPV % 9 301,209 6,22 57 860,96
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: IČ:

Statutární město Havířov DIČ:

Uchazeč: IČ: 46342796

DIČ: CZ46342796

Projektant: IČ:

KOHL Architekti, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 198 180,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 198 180,00 21,00% 41 617,80

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 239 797,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

OHL ŽS, a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 198 180,00

VRN - VRN 198 180,00

    VRN11 - VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 54 000,00

    VRN91 - OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 144 180,00

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

Strana 123 z 125



SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Objekt:

Místo: Havířov Datum: 7. 2. 2021

Zadavatel: Statutární město Havířov Projektant:
KOHL Architekti, 

s.r.o.

Uchazeč: OHL ŽS, a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 198 180,00

D VRN VRN 198 180,00

D VRN11 VEDLEJŠÍ NÁKLADY STAVBY 54 000,00

1 K VRN11-01
Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů 

nutných pro provádění díla - zařízení staveniště
soubor 1,000 21 600,00 21 600,00

P

Poznámka k položce:

(kancelářské/skladovací/sociální objekty, oplocení stavby, ostraha 

staveniště, kompletní vnitrostaveništní rozvody všech potřebných energií 

vč. jejich poplatků, zajištění podružných měření spotřeby) 

2 K VRN11-02
Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů 

nutných pro provádění díla - ostatní zařízení a práce
soubor 1,000 21 600,00 21 600,00

VV -Zřízení trvalé, dočasné deponie a mezideponie

VV -zřízení příjezdů a přístupů na staveniště

VV

-úpravy staveniště z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví 

třetích osob, vč. nutných úprav pro osoby s omezenou 

schopností pohybu a orientace

VV
-uspořádání a bezpečnost staveniště z hlediska ochrany 

veřejných zájmů

VV
-dodržení podmínek pro provádění staveb z hlediska BOZP 

(vč. označení stavby) a sestaveného plánu BOZP

VV
-dodržování podmínek pro ochranu životního prostředí při 

výstavbě

VV
-dodržování podmínek pro práci s nebezpečnými odpady 

(azbest) vč. vypracování plánu nakládání s těmito odpady

VV -dodržení podmínek - možnosti nakládání s odpady

VV
-splnění zvláštních požadavků na provádění stavby, které 

vyžadují zvláštní bezpečnostní opatření

VV
-dočasné / provizorní dopravní značení, osvětlení - 

(vyřízení+zřízení+likvidace po skončení stavby)

VV
-dočasné / provizorní oplocení - (zřízení+likvidace po 

skončení stavby)

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

3 K VRN11-03

Náklady zhotovitele související se zajištěním provozů 

nutných pro provádění díla - likvidace zařízení 

staveniště

soubor 1,000 10 800,00 10 800,00

P

Poznámka k položce:

(náklady zhotovitele spojené s kompletní likvidací zařízení staveniště vč. 

uvedení všech dotčených ploch do bezvadného stavu)

D VRN91 OSTATNÍ NÁKLADY STAVBY 144 180,00

4 K VRN91-01

Náklady zhotovitele související se zajištěním a 

provedením kompletního díla dle PD a souvisejících 

dokladů - kompletační činnost

soubor 1,000 10 800,00 10 800,00

5 K VRN91-02
Pravidelné čištění přilehlých / souvisejících komunikací 

a zpevněných ploch - po celou dobu stavby 
soubor 1,000 10 800,00 10 800,00

6 K VRN91-03

Zábor potřebného veřejného prostranství / pozemků - 

pro stavbu, zařízení staveniště, vjezdy na stavbu  - 

POZEMKY KTERÉ NEJSOU VE VLASTNICTVÍ 

OBJEDNATELE

soubor 1,000 3 780,00 3 780,00

VV -zajištění + vyřízení + finanční vyrovnání

VV

-zpětné PROTOKOLÁRNÍ předání dotčených ploch, 

uvedených do původního stavu, jednotlivým 

zprávcům/majitelům

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

7 K VRN91-11
Zajištění všech dokladů a revizí nutných pro předání 

stavby a vydání kolaudačního souhlasu
soubor 1,000 10 800,00 10 800,00

VV

"popř. i Povolení zkušebního provozu, byl-li (bude-li) zkušební 

provoz ve stavebním povolení požadován, a to vč. zajištění 

příslušných podkladů

VV "jako např.:

VV
"revizní zprávy, výsledky zkoušek a zkušebního provozu 

(pokud bude prováděn)

Využití výpravní haly žst. Havířov - Etapa B

VRN - VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

Strana 124 z 125



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV
"průkaz způsobilosti určeného technického zařízení (jsou-li 

UTZ součástí stavby)

VV

"stanoviska dotčených orgánů státní správy, stanoviska 

vlastníků (provozovatelů) veřejné dopravní a technické 

infrastruktury o provedení kontroly

VV "způsobu napojení stavby (pokud byla předem vyžadována)

VV
"geodetická vytýčení sítí, geometrický plán stavby, správních 

poplatků, atp.

VV 1 1,000

8 K VRN91-12

Zajištění splnění podmínek vyplývajících z vydaných 

rozhodnutí a povolení stavby dle zadávací 

dokumentace a plánu bezpečnosti

soubor 1,000 4 320,00 4 320,00

9 K VRN91-13

Součinnost s ostatními zúčastněnými stranami : se 

zástupci objednatele, projektanta, TDI, AD, 

koordinátora bezpečnosti 

soubor 1,000 2 160,00 2 160,00

10 K VRN91-14

Včasné odsouhlasení všech užitých výrobků/prvků, 

materiálů a technologií zástupci všech zúčastněných 

stran, požadované zadávací a projektovou 

dokumentací - (VYVZORKOVÁNÍ) 

soubor 1,000 2 160,00 2 160,00

11 K VRN91-21
Technická řešení - návrh a projednání nutných 

odchylek a změn oproti PD zjištěných v průběhu stavby 
soubor 1,000 2 160,00 2 160,00

12 K VRN91-22

Technická řešení  - návrh a projednání kolizí se 

skrytými konstrukcemi, vč. nákladů souvisejících s 

technickým řešením případných kolizí stavby se 

skrytými konstrukcemi, které projektant nemohl 

předvídat. 

soubor 1,000 2 160,00 2 160,00

13 K VRN91-23

Zabezpečení objektu, staveniště a veškeré vybavení, 

majetku třetích osob a stavebního materiálu 

instalovaného i neinstalovaného (uskladněného) v 

rámci stavby proti vzniku jakýchkoliv škod či snížení 

kvality vlivem klimatických podmínek, proti odcizení.

soubor 1,000 10 800,00 10 800,00

14 K VRN91-31

Provedení všech zkoušek a revizí předepsaných 

projektovou a zadávací dokumentací, platnými 

normami, návodů k obsluze - (neuvedených v 

jednotlivých soupisech prací) 

soubor 1,000 2 160,00 2 160,00

15 K VRN91-41

Uvedení všech pozemků, konstrukcí a povrchů 

dotčených stavbou do původního stavu vč. 

protokolárního zpětného předání jednotlivým 

vlastníkům.

soubor 1,000 2 160,00 2 160,00

16 K VRN91-51 Náklady na projekční práce soubor 1,000 75 600,00 75 600,00

VV

-vypracování dílenské / dodavatelské dokumentace stavby - 

dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení 

ze strany autorů PDPS

VV

-vypracování dokumentace "skutečného provedení stavby" - 

dle požadavků PD a zadávací dokumentace vč. odsouhlasení 

ze strany autorů PDPS

VV
VEŠKERÉ FORMY A PŘEDÁNÍ SE ŘÍDÍ PODMÍNKAMI 

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

17 K VRN91-61

Zpracování fotodokumentace : A) fotofokumentace 

stávajícího stavu před zahájením stavebních prací,  B) 

fotodokumentace průběhu realizace stavby,   C) 

fotodokumentace dokončeného díla.  Předání 

objednateli v počtu a formě uvedené v zadávací 

dokumentaci. 

soubor 1,000 1 080,00 1 080,00

18 K VRN91-81

Vytyčení všech inženýrských sítí před zahájením prací 

vč. řádného zajištění. Zpětné protokolární předání 

všech inženýrských sítí jednotlivým správcům vč. 

uvedení dotčených ploch do bezvadného stavu.

soubor 1,000 1 080,00 1 080,00

19 K VRN91-82

Vytyčení stavby, nebo jejích částí, goedetem před 

zahájením stavby. Zaměření skutečného provedení 

stavby a vypracování geometrického plánu - 

zpracování a předání viz zadávací dokumentace.

soubor 1,000 1 080,00 1 080,00

20 K VRN91-98

Ostatní náklady spojené s požadavky objednatele, 

které jsou uvedeny v jednotlivých článcích smlouvy o 

dílo nebo v ZOV, pokud nejsou zahrnuty v soupisech 

prací

soubor 1,000 1 080,00 1 080,00
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