
Kód:

Stavba:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 10.10.2016

Objednavatel: IČ:

Zahrada Čech s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPH základní ze

snížená ze

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

SOUHRNNÝ LIST STAVBY
905

Litoměřice, areál Zahrady Čech - Potravinová linka

346 541,41

346 541,41

21,00% 346 541,41 72 773,70

15,00% 0,00 0,00

CZK 419 315,11

0,00
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Kód: 905

Stavba:

Místo:  Datum: 10.10.2016

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o. Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

01 01 - Potravinová linka - střecha

346 541,41 419 315,11

Litoměřice, areál Zahrady Čech - Potravinová linka

 

 

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK]

0,00 0,00

346 541,41 419 315,11

419 315,11346 541,41

Cena s DPH [CZK]
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Stavba:

Objekt:

JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:

Objednavatel: IČ:

Zahrada Čech s.r.o. DIČ:

Zhotovitel: IČ:

 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Litoměřice, areál Zahrady Čech - Potravinová linka

01 - 01 - Potravinová linka - střecha

10.10.2016

346 541,41
0,00

346 541,41

346 541,41 72 773,70

0,00 0,00

419 315,11
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

    764 - Konstrukce klempířské

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU

Litoměřice, areál Zahrady Čech - Potravinová linka

01 - 01 - Potravinová linka - střecha

10.10.2016

 
 

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

346 541,41

346 541,41

279 297,06

67 244,35

0,00

346 541,41
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Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Objednavatel: Zahrada Čech s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:

PČ Typ Kód MJ Množství

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

    712 - Povlakové krytiny

1 K 712600832R m2 429,000

429,000

8 K 712391171 m2 443,400

9 M 693110640 m2 509,910

7 K 712361701 m2 443,400

443,400

6 M 283220120 m2 509,910

14 K 712391175 m 61,000

61,000

15 M 631274120 m 61,000

12 K 712 37-2111.R00 m2 443,400

17 K 998712201 % 3 272,981

    764 - Konstrukce klempířské

2 K 764002811 m 39,000

3 K 764002841 m 61,000

61,000

4 K 764002871 m 61,000

16 K 764212666 m 39,000

5 K 764244306 m 61,000

18 K 998764201 % 718,155

ROZPOČET

Litoměřice, areál Zahrady Čech - Potravinová linka

01 - 01 - Potravinová linka - střecha

10.10.2016

 
 

Popis J.cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]

Oprava povlakové krytiny střech - prořezání 
boulí a vyspravení

38,50 16 516,50

39*11

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
podkladní textilní vrstvy

14,60 6 473,64

textilie Fatratex 500 g/m2 33,00 16 827,03

Provedení povlakové krytiny střech do 10° fólií 
položenou volně s přilepením spojů

44,90 19 908,66

(39*11+0,2*39+(0,2+0,4)/2*11*2)

FATRAFOL P 918 282,00 143 794,62

Provedení povlakové krytiny střech do 10° 
připevnění izolace kotvícími pásky nebo 
úhelníky

29,80 1 817,80

11*2+39

Roh L Fatravyl 45,00 2 745,00

Krytina střech do 10° fólie, 4 kotvy/m2, na 
beton

144,00 63 849,60

38,50 2 348,50

Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v 
objektech v do 6 m

2,25 7 364,21

Demontáž okapového plechu do suti v krytině 
povlakové

17,00 663,00

445,00 17 355,00

Oplechování horních ploch a nadezdívek bez 
rohů z TiZn lesklého plechu kotvené rš 500 mm

664,00 40 504,00

Demontáž oplechování horních ploch zdí a 
nadezdívek do suti

78,00 4 758,00

39+11*2

Demontáž lemování zdí do suti

Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 6 m

2,25 1 615,85

346 541,41

346 541,41
279 297,06

67 244,35

Oplechování rovné okapové hrany  s povrchovou 
úpravou z plastu  rš 500 mm
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