



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA)

Číslo smlouvy Objednatele: 16PU-004094/21

Číslo smlouvy Zhotovitele: S-018/21

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 121 0002

Název veřejné zakázky:

„19145 - Diagnostika vozovek na vybraných úsecích silnic v MSK – 2022“

uzavřené na základě Rámcové dohody:

„Rámcová dohoda na diagnostiku vozovek“, č. 01ST-000574

(dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [redacted]
zastoupeno: [redacted] ředitel Správy Ostrava
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted] ved. provoz. úseku
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted] vedoucí odd. údržby
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
[redacted]
e-mail: [redacted]
tel: [redacted]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. VIAKONTROL, spol. s r.o.

se sídlem: Houdova 59/18, 158 00 Praha 5 - Košíře
IČO: 60202564
DIČ: CZ60202564
zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, oddíl C, vložka 25346
právní forma: Společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: [redacted]
zastoupen: [redacted] jednatel společnosti

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] jednatel společnosti
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED] jednatel společnosti
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé.

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících prací (dále jen „**plnění**“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem díla je provedení diagnostického průzkumu vozovek na vybraných úsecích silnic I. třídy v Moravskoslezském kraji a následné vyhodnocení provedených prací vč. variantního návrhu způsobu technologie oprav.

V rámci diagnostiky bude na vybraných úsecích posouzena provozní způsobilost, proveden pasport poruch, georadarové měření vozovky v trase, stanovení únosnosti a vyhodnocení modulů pružnosti vrstev, vyhodnocení stavu vozovky, zjištění skladby konstrukce vozovek, zjištění parametrů nestmelených vrstev, aktivní zóny a zemní pláně z kopaných a vrtaných sond, definování vlastností materiálů jednotlivých stávajících konstrukčních vrstev, stanovení příčin poruch a variantní doporučující návrh způsobu a technologie opravy jednotlivých homogenních úseků.

Místo plnění:

- silnice I/11 Horní Životice - hranice okresu v km 230,890 - 232,937 provozního staničení
 - silnice I/45 Tylov v km 13,082 - 13,913 provozního staničení
 - silnice I/45 Bruntál, ul. Krnovská v km 25,452 - 26,252 provozního staničení
 - silnice I/56 Velké Hoštice – Kravaře v km 4,201 - 5,504 provozního staničení
 - silnice I/56 Hlučín – průtah v km 20,091 - 22,585 provozního staničení
 - silnice I/57 Otice - Branka u Opavy v km 51,826 - 54,364 provozního staničení
 - silnice I/57 Lesní Albrechtice – Březová v km 64,462 - 67,022 provozního staničení
 - silnice I/57 Nový Jičín, ul. Zborovská a Revoluční v km 93,248 - 94,171 provozního staničení
 - silnice I/58 Vlčovice – Lubina v km 17,220 - 18,231 provozního staničení
2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:
dle Rámcové dohody č. 01ST-000574 příloha č. 8.

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této Smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na diagnostiku vozovek, číslo 01ST-000574 uzavřenou dne 16. 12. 2019 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

Článek II.

Cena za dílo

- Za řádnou realizaci této Smlouvy náleží Zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění v následující výši:

Celková cena prací v Kč bez DPH	DPH v Kč	Celková cena prací v Kč včetně DPH
1 618 715,-	339 930,15	1 958 645,15

(dále jen „**Cena prací**“).

- Podrobná specifikace Ceny prací (soupis prací / výkaz výměr) tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
- Cena prací byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu prací pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelům odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.
- Objednatel uhradí Cenu prací v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
- Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je [REDACTED]

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: **po písemném pokynu Objednatele**

dokončení prací: **do 10 týdnů od zahájení prací**

lhůta pro předání a převzetí díla: **do 10 týdnů od zahájení prací**

lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště po předání a převzetí díla:
do 10 týdnů od zahájení prací

předání staveniště Objednateli: **do 10 týdnů od zahájení prací**

Smluvní strany sjednávají místo plnění takto:

- silnice I/11 Horní Životice - hranice okresu v km 230,890 - 232,937 provozního staničení
- silnice I/45 Tylov v km 13,082 - 13,913 provozního staničení
- silnice I/45 Bruntál, ul. Krnovská v km 25,452 - 26,252 provozního staničení
- silnice I/56 Velké Hoštice – Kravaře v km 4,201 - 5,504 provozního staničení
- silnice I/56 Hlučín – průtah v km 20,091 - 22,585 provozního staničení
- silnice I/57 Otice - Branka u Opavy v km 51,826 - 54,364 provozního staničení
- silnice I/57 Lesní Albrechtice – Březová v km 64,462 - 67,022 provozního staničení
- silnice I/57 Nový Jičín, ul. Zborovská a Revoluční v km 93,248 - 94,171 provozního staničení
- silnice I/58 Vlčovice – Lubina v km 17,220 - 18,231 provozního staničení

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak,
2. Smluvní strany sjednávají záruku za jakost ve vztahu k provedenému dílu v délce trvání 5 let ode dne odevzdání a převzetí díla.
3. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci, nezbytnou pro realizaci díla: přehledné situace lokalit určených k provedení diagnostického průzkumu. Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.
4. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda.
5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody:
 - 14 kalendářních dní před lhůtou pro předání a převzetí díla bude Objednateli předložen koncept Závěrečných zpráv vč. variantních návrhů.
 - Místo předání písemných výstupů je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Ostrava, Mojmírovců 5, 709 81 Ostrava – Mariánské Hory.
6. Obecné podmínky pro předání a převzetí staveniště a způsob zabezpečení zařízení staveniště upravuje Rámcová dohoda.
7. Pro změnu podzhotovitele (subzhotovitele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele závěrečné vyhodnocení provedených prací, vč. variantního návrhu způsobu a technologie oprav, vyhotoveno ve 2 paré v listinné podobě a 1x digitálně na CD/DVD, které Zhotovitel Objednateli předá v termínu nejpozději do 10 týdnů od zahájení prací.
9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.
10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: Správa Ostrava
adresa: Mojmírovců 5, Ostrava – Mariánské Hory
PSČ: 709 81
k rukám: [REDACTED]

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

e-mail: [REDACTED]
k rukám: [REDACTED]

11. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující (podmínky nad rámec stanovený v Rámcové smlouvě):

- čl. 22.1. ZOP se v 1. odstavci mění následovně:

„Zhotovitel je povinen zahájit poskytování plnění na základě uzavřené Smlouvy o dílo a po písemném pokynu objednatele. Udělit takový písemný pokyn je za objednatele oprávněn pouze (i) generální ředitel (osoba pověřená řízením objednatele) nebo (ii) ředitel úseku výstavby objednatele, a to pouze při současné kontrasignaci takového pokynu ze strany generálního ředitele (osoby pověřené řízením objednatele) nebo ze strany ředitele úseku správního objednatele nebo (iii) ředitel Správy Ostrava. Objednatel není povinen pokyn k zahájení poskytování plnění vydat, neudělení takového pokynu ze strany objednatele ve lhůtě delší, než dva roky od podpisu Smlouvy o dílo je však důvodem pro odstoupení od Smlouvy o dílo ze strany zhotovitele.

Termín nebo lhůta pro dokončení a dílčí termíny nebo lhůty pro dokončení budou uvedeny ve Smlouvě o dílo.“

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Přílohu této Smlouvy tvoří:
 1. Oceněný soupis prací (výkaz výměr)
5. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ


Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.10
11:42:50 +02'00'

Digitálně podepsal: [REDACTED]
Datum: 11.08.2021 20:16:07 +02:00