
SMLOUVA

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-006856 
Číslo smlouvy zhotovitele: 21-240 (19 214 29)

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003 
Název související veřejné zakázky: DO 510 Diagnostika mostů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

a

2. Společnost Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty

se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 -  Braník
zastoupena společností Pontex, spol. s r. o. (Správce)
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

407 63 439
CZ40763439 (plátci DPH) 
u MS v Praze, spis. zn. C2994 
Společnost s ručením omezeným

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

1



Společník:
PRAGOPROJEKT, a. s.
se sídlem, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 452 72 387, zapsaná v OR u MS v Praze, spis. zn. B1434 

Společník:
České vysoké učení technické v Praze
se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7, 
166 08 Praha 6, IČ 684 07 700, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: organizace je zřízena ze 
zákona č. 11 l/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku

(dále jen ,,Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 
souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- nepoužije se.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, číslo 01ST-000575, (dále jen „Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kě 

bez DPH
DPH v Kě

Celková cena Služeb 
v Kě

včetně DPH

7 559 800,00 Kě 1 587 558,00 Kč 9 147 358,00 Kě

(dále jen „Cena služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 3 této Smlouvy.

3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými 
v Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
Objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody)
je
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Článek III.

Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: na výzvu objednatele.

Dokončení služeb: nejpozději do 31. 12. 2021 

Specifikace případných etap - lhůta pro předání a převzetí díla:

Diagnostické průzkumné práce do 4 měsíců od výzvy objednatele 

Závěrečná zpráva:

- koncept do 2 měsíců po dokončení diagnostického průzkumu

- čistopis do 3 týdnů od předání připomínek ke konceptu

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Mosty na hlavní trase a mosty v mimoúrovňových 
křižovatkách dálnice D0 s dálnicí D11 (exit 60 -  MÚK Horní Počernice) a místní komunikací v ulici 
Chlumecká (exit 59 -  MÚK Chlumecká)

Celkem se jedná o 19 mostů včetně podchodů uvedených níže včetně jejich lokalizace:

• D0 □ 001.1 km 0,100 Podchod pod větví V1 křižovatky H1 □ Poděbradská

• D0 □ 001.2 km 0,100 Podchod pro pěší v km 0.095

• D0 □ 002..3 km 0,294 Most na okruhu H1 přes městskou komunikaci (výhled )

• D0 □ 003..3 km 0,720 Přemostění potoka Chvalka

• D0 □ 003a.3 km 0,000 Vodovod Káraný

• D0 □ 004..3 km 0,934 Most v km 0,934 vnějšího okruhu H1

• D0 □ 004a.1 km 1,163 Most přes Hrdlořezskou radiálu

• D0 □ 004a.2 km 1,163 Most přes Hrdlořezskou radiálu

• D0 □ 004b.3 km 1,280 Přemostění Svépravického potoka

• D0 □ 004c.1 km 1,353 Most na okruhu H1 přes větev V1 v km 1.353000

• D0 □ 004c.2 km 1,353 Most na okruhu H1 přes větev V1 v km 1.353000

• D0 □ 005..1 km 1,645 Most na okruhu H1 přes silnici III/3331

• D0 □ 005..2 km 1,645 Most na okruhu H1 přes silnici III/3331

• D11 □ 000b.3 km 0,000 Most přes Káranský vodovodů větev 5

• D11 □ 000f.3 km 0,000 Most přes Svépravický potok

• D11 □ 004a2 km 1,050

• D11 □ 004a3 km 1,100 Most ev.č. 1^004a3

• D11 □ 004a4 km 1,300 Přemostění Svépravického potoka

• D11 □ 004a6 km 1,100 Přemostění Svépravického potoka

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.
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2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Příloha č. 6 Podklady (výřez situace ze systému BMS a křížení D0xD11-BMS510J, projekt 
diagnostiky mostů pro účely dokumentace DSP stavby 510 Zkapacitnění z prosince 2020).
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných 
zdrojů, a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné 
z veřejných zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní 
náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele - nepoužije se. 
Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné 
podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující -  je povolena dílčí fakturace 
s následujícím postupem pro diagnostické a průzkumné práce:
1) souhrnný protokol s uvedením seznamu průzkumných prací vtažených k jednotlivým mostům -  
fakturace 40 % z ceny díla;
2) koncept závěrečné zprávy -  fakturace 40 % z ceny díla;
3) Čistopis závěrečné zprávy -  fakturace 20 % z ceny díla.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody -  nejsou určeny.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele - nepoužije se.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele diagnostický průzkum  
a závěrečná zpráva - koncept -  elektronicky -  flash disk a předávací protokol v tištěné formě, 
čistopis -  4x pare každého průzkumu + 3x flash disk v uzavřeném formátu a 1x flash disk v 
otevřeném formátu včetně předávacího protokolu v tištěné formě, které Zhotovitel Objednateli předá 
v termínu:
diagnostický průzkum:
- do 4 měsíců od výzvy objednatele. 
závěrečná zpráva:
- koncept do 2 měsíců po dokončení diagnostického průzkumu;
- čistopis do 3 týdnů od předání připomínek ke konceptu.
Závěrečná zpráva diagnostického průzkumu bude také vložena do CEV.

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit 
plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých 
Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o 
zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející 
věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
Objednatele:
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Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: oddělní přípravy a realizace 21120
adresa: Závod Praha, Na Pankráci 546/56, Praha 4
PSČ: 140 00
k rukám:

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:
Ředitelství silnic a dálnic ČR
odbor: oddělní přípravy a realizace 21120
e-mail: 
k rukám:

11. Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit 
dobu trvání Smlouvy a dobu plnění Služeb stanovenou dle čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti: nepoužije se.

Článek V.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb„ o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1).

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb„ 
občanský zákoník.

5. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Podrobná specifikace předmětu plnění,
2. Technické podmínky plnění Smlouvy -  nepoužije se,
3. Oceněný rozpis služeb,
4. Čestné prohlášení Zhotovitele (každého z účastníků podávajících společnou nabídku) o neexistenci 

střetu zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, 
které jsou předmětem dané Smlouvy;

5. Podklady.

6. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsai
DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-40763439,

| o=Pontex, spoi. s r.o„ ou=3, cn=!ng.

serialNumber=P689656,
title=provozní ředitel
Datum: 2021.08.07 08:20:40 +02‘00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i 
prostřednictvím hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, 
jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integritu 
originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, 
lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hasli 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA
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Předmětem zakázky je realizace diagnostického průzkumu mostů pro účely DSP 510 Zkapacitnění, 
konkrétně bude zjištěn aktuální stav všech mostních konstrukcí na hlavní trase zkapacitnění pro určení 
rozsahu diagnostického průzkumu z RS.

Modernizace stavby D0 510 -  zkapacitnění nemění umístění mostů a nepředpokládá žádné zásadní změny z 
hlediska jejich konstrukčního uspořádání. Zásadní přestavba se předpokládá pouze u mostu D0-005..1 a ..2, 
kde se plánuje využití spodní stavby a náhrada stávající nosné konstrukce v nové poloze. Účelem 
diagnostického průzkumu je tedy ověřit stavební stav mostních konstrukcí a zatížitelnost vč. dočasných 
dopravních opatření a stanovit požadavky na opravu mostů. Únosnost mostů bude stanovena dle stávajících 
norem tedy Eurokódů. Nejhorší stavební stav spodních staveb a NK jednotlivých mostů je uspokojivý, s 
výjimkou mostů, jejichž opravy se řeší samostatně nebo v rámci Provozního úseků ŘSD, a proto lze 
předpokládat, že stávající mosty budou zachovány a v rámci modernizace D0 st. 510, bude provedena pouze 
jejich oprava.

Podkladem pro projekt Diagnostického průzkumu mostů byla Dokumentace pro územní rozhodnutí stavby 
D0 510 -  zkapacitnění. V daném úseku se nachází celkem 21 mostních objektů, které lze rozdělit do 
několika základních skupin:

1. Skupina - mostní objekty, které jsou řešeny jako samostatné stavby mimo st. D0- 510, jedná s o most 
D0-001..1 a ..2 a dále most D0-007..1 a ..2 přes Počernický rybník, který bezprostředně na stavbu D0- 
510.
2. Skupina -  mosty, které řeší Provozní úsek ŘSD. Jedná se o mosty D0-004..3, kde se připravuje 
oprava NK mostu a diagnostika NK již byla provedena, a mosty D-005, kde se připravuje oprava spodní 
stavby a nosná konstrukce bude nahrazena novou, neboť se bude upravovat geometrie MUK. U těchto 
mostů bude provedena pouze diagnostika spodní stavby. Dalším mostem, který není součástí 
diagnostického průzkumu je most ev.č. D0-002..3, který je nový.
3. Skupina -  jedná se 5 přesypaných mostů, u nichž se předpokládá, že se zachovají a je nutno 
diagnostickým průzkumem prokázat jejich stavební stav, únosnost a stanovit zbytkovou životnost. 
Jedná se o mosty typu TUBOSIDER ev.č. D0-003..3, D0—004b.3, D11-000f.3, D11-004a3 a D11- 
004a4.
4. Skupina -  ostatní mosty vesměs z prefabrikovaných nosníků typu KA a IS.

Součástí projektu nejsou mosty ev.č. D0-001..1 a ..2 přes komunikaci Chlumeckou, který se kompletně 
modernizuje a je součástí samostatné zakázky. Samostatnou stavbou je rovněž most D0-007..1 a ..2 přes 
Počernický rybník, který tvoří přechod mezi stavbami D0-511 a D0-510. Celkem se tedy jedná o 19 mostů

Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění

Rozsah prací je uveden v dokumentaci „Projekt diagnostiky mostů pro účely dokumentace DSP stavby 510 
Zkapacitnění
Mostní listy a výsledky mostních prohlídek jsou k nahlédnutí v systému BMS.
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Příloha č. 2 - Technické podmínky plnění Smlouvy -  nepoužije se.
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Příloha A
NÁZEV AKCE: DO 510 Diagnostika mostů

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, 
hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích

zkoušek mostů

Příloha č.3 - OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB 

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

Diagnostický průzkum propustků 0 0 0

Diagnostický průzkum mostů - část betonové

Diagnostický průzkum mostů - část ocelové

Korozní průzkumy

Výpočet zatížitelnosti

Prohlídky mostů

Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby 
pro prohlídku, provedení zkoušek a měření

Geodetické sledování posunů a průhybů mostů a propustků

Cena celkem bez DPH 7 559 800 X X

DPH (21%) X 1 587 558 X

Cena celkem vč. DPH X X 9 147 358



DO 510 - DIAGNOSTICKY PRUZKUM MOSTU

Rozpis služeb:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování 
běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, 

zatěžovacích zkoušek mostů

Modře - oceňuje dodavatel B - betonový most 
O - ocelový most - Tubosider

B| B B O B B B B O B B B B B O B B O O
podchody nový

c Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zděné

pol. Název dílčí činnosti

odhadová
ná

četnost
jednotek m.j.

cena za 
m.j. CENA celkem D
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i Diagnostický průzkum
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 
500 mm vč. odborné reprofilace otvoru po 
vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami 
dle TP a TL výrobce hmoty 80 ks 4 4 4 6 10 10 4 4 4 4 4 10 12
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v 
tlaku, obj. hmotnost, nasákavost) v AZL 80 sada 4 4 4 6 10 10 4 4 4 4 4 10 12

Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 
200 do 300 mm vč. odborné reprofilace otvoru 
po vyjmutí vzorku sanačními originálními 
hmotami dle TP  a TL výrobce hmoty 56 ks 3 3 3 4 6 6 3 3 3 3 3 8 8

Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy 
(odtrhová zkouška) betonu dle ČSN  73 6242 147 ks 3 3 3 15 20 20 10 10 10 10 3 20 20
Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a 
mrazu - Laboratoř vývrty DN150 (CHRL, 
metoda "C" ČSN  73 1326) v AZL 56 sada 3 3 3 4 6 6 3 3 3 3 3 8 8
nedestruktivní stanovení kvality betonu 
tvrdoměrnou metodou v - s upřesněním 
kalibračním vztahem na vývrtech v AZL 800 zk.m. 40 40 40 60 100 100 40 40 40 40 40 100 120
Orientační zjištění obsahu chloridů 910 vzorek 40 40 40 50 100 100 60 60 60 60 60 120 120

Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace 
fenolftaleinovou nebo jinou zkouškou na 
čerstvé lomové ploše betonu in-situ 138 zk. m. 7 7 7 10 18 18 7 7 7 7 7 18 18
Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní 
stavby a/nebo NK - měření průměru a velikosti 
oslabení profilu a porovnání s dokumentací v 
ploše 0,6 x 0,6 m, vč. odborné sanace 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL 
výrobce hmoty jiná plocha zk. místa se pro 
ocenění stanové lineární interpolací nebo 
extrapolací 96 sonda 6 6 6 8 10 10 6 6 6 6 6 10 10



Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže 
spodní stavby a/nebo NK - měření průměru a 
velikosti oslabení profilu a porovnání s 
dokumentací vč. Odborné sanace sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmoty, ve smyslu TKP 31 460 sonda 90 90 50 50 90 90
Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže 
spodní stavby nebo NK v ploše 0,6 x 0,6 m 
nedestruktivně elektromagnetickou nebo 
radarovou metodou jiná plocha zk. místa se pro 
ocenění stanoví lineární interpolací nebo 
extrapolací 138

zk. m.

7 7 7 10 18 18 7 7 7 7 7 18 18
Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže 
spodní stavby a/nebo NK měřením v 
destruktivní sondě vč. sanace sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce 
hmoty 110

zk. m.

5 5 5 10 15 15 5 5 5 5 5 15 15
Pojízdná laboratoř 2000 km 50 50 50 200 200 200 200 200 200 200 50 200 200
Fotodokumentace 13 sada 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku 
s fotodokumentací, korozním specialistou, v 
destruktivní sondě + stav injektážní malty 100

zk. m.

0 20 20 10 10 0 0 20 20
Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků vč. vrtaného 
prostupu pro kameru malého průměru 77

vstup
0 15 15 7 7 0 0 15 18

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v 
dutinách předpjatých nosníků tvaru I-73 a 
podobných., délky nad 20 m, vč. vybourání 
prostupu pro vstup pracovníka (dle Metodiky 
ŘSD  2015) 34

dutina v 
jednom 

poli
0 12 12 5 5 0 0 0 0

3 Zpracování výstupů
Vyhodnocení průzkumu, studium archivní 
dokumentace pokud není součástí zakázky i 
prohlídka, zákres do výkresů (schéma 
poškození, průsaků atd.), stanovení příčin 
závad včetně všech závad z prohlídky 350 hod 20 20 0 30 30 30 30 0 30 30 30 20 0 40 40 0 0 0
Návrh doporučení pro sanace s odhadem 
životnosti autorizovaným inženýrem 230 hod 10 10 0 20 20 20 20 0 20 20 20 20 10 0 20 20 0 0
Vypracování protokolu o provedeném 
průzkumu 370

hod
20 20 0 20 30 30 30 0 30 30 30 30 20 0 40 40 0 0

Reprografie 13 ks 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0
4 Zaměření

5A Dopravní opatření - lokální omezení 13 den 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0
Celkem bez DPH (část C) - diagnostický 
průzkum mostů - část betonové 5 299 800



D Diagnostický průzkum mostů - část ocelové

pol. Název

odhadová
ná

četnost
jednotek m.j.

cena za 
m.j. CENA celkem

1 Diagnostický průzkum
Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných 
spojů korozí, provozním poškozením -  zjištění 
stávajícího stavu vč. měření tloušťkoměry a 
ultrazvukem, porovnání s dokumentací - 
posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE dle TKP 
19 75 hod 15 15 15 15 15
Stav PKO (Stanovení stavu protikorozní 
ochrany dle platných norem ve smyslu TKP 19 
B) - posudek korozního specialisty 100 hod 20 20 20 20 20

2 Zpracování výstupů

Vyhodnocení průzkumu, zákres do výkresů 
(schéma poškození, průsaků atd.), stanovení 
příčin závad včetně všech závad z prohlídky 100 hod 20 20 20 20 20
Návrh doporučení pro sanace s odhadem 
životnosti autorizovaným inženýrem 50 hod 10 10 10 10 10
Vypracování protokolu o provedeném 
průzkumu 75

hod
15 15 15 15 15

Reprografie 5 ks 1 1 1 1 1
Celkem bez DPH (část D) - diagnostický 
průzkum mostů - část ocelové 501 000

Přepočet zatížitelnosti

Název

odhadová
ná

četnost
jednotek m.j.

cena za 
m.j. CENA celkem

Podle diagnostického průzkumu přepočet 
zatížitelnosti ) hod 40 40 0 30 40 60 80 80 30 60 60 60 60 40 30 120 120 30 30
Celkem bez DPH (část E) - přepočet 
zatížitelnosti 909 000



F Prohlídky mostů

Název počet m.j. cena za 
m.j. CEN A celkem

1 Běžná prohlídka mostu
2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu

most s délkou přemostění < 10 m 10 ks
most s délkou přemostění 10 až 20 m 3 ks
most s délkou přemostění 20 až 50 m 3 ks
most s délkou přemostění 50 až 90 m 2 ks

3 Prohlídka propustku

4
uverem aKtuainosti a stucuum arcmvm 
dokumentace objektu 100 hod

Celkem bez DPH (část E) - Prohlídky mostů 435 000

G

T e ch n ick é  zpřístupnění nosné  
konstru kce  a sp o d n í sta vb y  pro  
prohlídku, provedení zk o u še k  a 
měření

Název počet m.j. cena za 
_____ QLÍi

CEN A celkem

žebřík 200 hod
lešení 150 hod
Zpřístupnění mostu plošina malá pod 
prohlíženým mostem 20 den

■

Celkem bez DPH (část G) - zpřístupněni NK 
a spodní stavby 415 000



Příloha č. 4 - Čestné prohlášení Zhotovitele (každého z účastníků podávajících společnou 
nabídku) o neexistenci střetu zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se 

vztahuje ke všem mostům, které jsou předmětem dané Smlouvy.

14



Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4

P říloha č. 4

Čestné prohlášení Zhotovitele

níže podepsaný statutární orgán „člen statutárního orgánu"

uchazeče Pontex, spol. s r. o., IČ 407 63 439 se sídlem v Praze 4 - Braník, 
Bezová 1658/1, PSČ 147 00

čestně prohlašuji, že

nejsme ve střetu zájmů ve vztahu k žádnému z mostů, které jsou předmětem Smlouvy, t j ., že nejsme zhotovitelem 
zadávacích podmínek této Dílčí veřejné zakázky -  diagnostiky mostů, propustků a zpracování hlavních a 
mimořádných mostních prohlídek, které jsou předmětem dané Smlouvy (dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních 
podmínek).

V Praze dne 19. 7. 2021

jednatel společnosti

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439 jednatelé:
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: 474022543/0300

MONETA Money Bank, a.s., č. účtu: 82306504/0600 
Sídlo: Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník, IDDS: nrpt3sn 
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991

sekretariát: tel.:+420-244 462 219 e-mail: pontex@pontex.cz

mailto:pontex@pontex.cz


Dílčí veřejná zakázka: 

Rámcová smlouva:

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

o střetu zájmů 

„DO 510 D iagnostika m ostů“

„Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, 
hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích 
zkoušek mostů"

Číslo Rámcové smlouvy: 

Zadavatel:

01ST-000575

Ř editelstv í siln ic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 
Praha 4, IČ: 65993390,

Já, níže podepsaný předseda představenstva společnosti PRAGOPROJEKT, a.s.,

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 452 72 387, čestně prohlašuji, že dodavatel 

PRAGOPROJEKT, a.s. není ve střetu zájmů podle čl. 8 Písemné výzvy k podání nabídky na plnění

dílčí veřejné zakázky.

V Praze dne 16.7.2021

předseda představenstva



KLOKNERŮV
ÚSTAV
ČVUT V PRAZE

V

Čestné prohlášení Zhotovitele

Já, ředitel Kloknerova ústavu, oprávněný jednat jménem ČVUT na základě § 34

zákona č. 111/1998 Sb., čl. 30 a statutu ČVUT, 51. 20 Organizačního řádu ČVUT a dalších vnitřních předpisů 

ČVUT, dále oprávněný rozhodovat a jednat o doplňkové činnosti ústavu.

Uchazeče České vysoké učení technické v Praze

IČO: 68407700, DIČ: CZ68407700

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 1600 Praha 6

součást: Kloknerův ústav

se sídlem: Šolínova 7, 166 08 Praha 6

čestně prohlašuji, že

nejsme ve střetu zájmů ve vztahu k žádnému z mostů, které jsou předmětem Smlouvy, tj., že nejsme zhotovitelem 

zadávacích podmínek této Dílčí veřejné zakázky -  diagnostiky mostů, propustků a zpracování hlavních a 

mimořádných mostních prohlídek, které jsou předmětem dané Smlouvy (dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních 

podmínek).

V Praze dne 19.7.2021

v Praze



Příloha č. 5 -  Podklady

výřez situace ze systému BMS, z kterého je zřejmé o jaké mosty se jedná a jaké mají označení 
resp. kde se nacházejí -  viz Chlumecká_BMS_510S a křížení D 0xDll_BM S510J. V situaci z 
BMS jsou podjezdy označeny červeně a mosty černě (puntíky)

Projekt diagnostiky mostů pro účely dokumentace DSP stavby 510 Zkapacitnění z prosince 2020

Digitálně podepsal:
Datum: 12.08.2021 15:15:10 +02:00 18
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_ ___ ___ v  r r1. IDENTIFIKAČNÍ údaje
Objednatel: Ředitelství silnic a dálnic Č R

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
IČ: 659 93 390, DIČ: CZ65993390

Zhotovitel: IN S E T  s.r.o., Lucem burská 1170/7, 130 00 Praha 3
IČ: 035 79 727, DIČ: C Z  035 79 727 
provádí divize Brno, Vinohrady 40, 639 00, Brno

Objednávka: číslo objednatele: 02PT-006729
číslo zhotovitele: 20110500000-01

Předmět objednávky: Projekt diagnostiky mostů pro účely D S P  510 Zkapacitnění, konkrétně 
bude zjištěn aktuální stav všech mostních konstrukcí na hlavní trase 
zkapacitnění pro určení rozsahu diagnostického průzkumu z  R S . Projekt 
diagnostiky mostů bude podkladem pro samotnou diagnostiku mostů na 
D0 510 -  zkapacitnění.

2. ÚVOD
Na základě objednávky Ř S D  Závod Praha byl zpracován projekt diagnostiky mostů na 

dálničním okruhu kolem Praha DO st. 510. Tento projekt souvisí s připravovanou modernizací 
dálnici D0 stavba 510. Podkladem pro projekt Diagnostického průzkumu mostů byla 
Dokumentace pro územní rozhodnutí této stavby.

V  daném úseku se nachází celkem 21 mostních objektů, které lze rozdělit do několika 
základních skupin:

1. Skupina - mostní objekty, které jsou řešeny jako samostatné stavby mimo st. D0- 
510, jedná s o most D0-001..1 a ..2 a dále most D0-007..1 a ..2 přes Počernický 
rybník, který bezprostředně na stavbu D0-510.

2. Skupina -  mosty, které řeší Provozní úsek Ř SD . Jedná se o mosty D0-004..3, kde 
se připravuje oprava N K mostu a diagnostika N K již byla provedena, a mosty D-005, 
kde se připravuje oprava spodní stavby a nosná konstrukce bude nahrazena novou, 
neboť se bude upravovat geometrie MUK. U těchto mostů bude provedena pouze 
diagnostika spodní stavby. Dalším mostem, který není součástí diagnostického 
průzkumu je most ev.č. D0-002..3, který je nový.

3. Skupina -  jedná se 5 přesypaných mostů, u nichž se předpokládá, že se zachovají 
a je nutno diagnostickým průzkumem prokázat jejich stavební stav, únosnost 
a stanovit zbytkovou životnost. Jedná se o mosty typu T U B O S ID E R  ev.č. D0-003..3, 
D0— 004b.3, D11-000f.3, D11-004a3 a D11-004a4.

4. Skupina -  ostatní mosty vesm ěs z  prefabrikovaných nosníků typu KA  a IS.

Název zakázky: D0, stavba 510 - projekt diagnostiky mostů
Název dokumentu: Projekt diagnostiky mostů pro účely dokumentace DSP stavby 510 Zkapacitnění
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_ ___ r v ___ ___ ___ r ___ ___ o3. CELKOVÝ PŘEHLED MOSTNÍCH OBJEKTU
Na úseku dálnice DO-st.510 se nachází celkem 21 mostních objektů. Jedná se o mosty 

dálniční a mosty na křižovatkových větvích v oblasti MUK. Součástí projektu nejsou mosty ev.č. 
D0-001..1 a ..2 přes komunikaci Chlumeckou, který se kompletně modernizuje a je součástí 
samostatné zakázky. Samostatnou stavbou je rovněž most D0-007..1 a ..2 přes Počernický 
rybník, který tvoří přechod mezi stavbami D0-511 a D0-510. Celkem  se tedy jedná o 19 mostů:

Tab. 1: Přehled sledovaných mostních objektů.

D0 - 001..1 -0,128 Most přes II/611 Chlumecká

D0 - 001..2 -0,128 Most přes II/611 Chlumecká

D0 - 001.1 -0,100 Podchod pod větví V1 křižovatky H1-Poděbradská

D0 - 001.2 -0,100 Podchod pro pěší v km 0.095

D0 - 002..3 0,294 Most na okruhu H1 přes městskou komunikaci (výhled )

D0 - 003..3 0,720 Přemostění potoka Chvalka

D0 - 003a.3 0,000 Vodovod Káraný

D0 - 004..3 0,934 Most v km 0,934 vnějšího okruhu H1

D0 - 004a.1 1,163 Most přes Hrdlořezskou radiálu

D0 - 004a.2 1,163 Most přes Hrdlořezskou radiálu

D0 - 004b.3 1,280 Přemostění Svépravického potoka

D0 - 004c.1 1,353 Most na okruhu H1 přes větev V1 v km 1.353000

D0 - 004c.2 1,353 Most na okruhu H1 přes větev V1 v km 1.353000

D0 - 005..1 1,645 Most na okruhu H1 přes silnici III/3331

D0 - 005..2 1,645 Most na okruhu H1 přes silnici III/3331

D11 - 000b.3 0,000 Most přes Káranský vodovod-větev 5

D11 - 000f.3 0,000 Most přes Svépravický potok

Nadjezd větve 2 křižovatky okruhu H1 a Hrdlořezské 
D11 - 004a2 1,050 radiály

D11 - 004a3 1,100 Most ev.č. 1-004a3

D11 - 004a4 1,300 Přemostění Svépravického potoka

D11 - 004a6 1,100 Přemostění Svépravického potoka

Název zakázky: D0, stavba 510 - projekt diagnostiky mostů
Název dokumentu: Projekt diagnostiky mostů pro účely dokumentace DSP stavby 510 Zkapacitnění
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Zakázka  č. 20110500000
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4. POŽADAVKY NA MOSTY V RÁMCI STAVBY D0-ST.510
Modernizace této stavby nemění šířkové uspořádání mostů a nepředpokládá žádné 

zásadní zm ěny z  hlediska jejich konstrukčního uspořádání. Zásadní přestavba se předpokládá 
pouze u mostu D0-005..1 a ..2, kde se plánuje pouze využití spodní stavby a náhrada stávající 
nosné konstrukce v nové poloze. Účelem diagnostického průzkumu je tedy ověřit stavební stav 
mostních konstrukcí a zatížitelnost vč. dočasných dopravních opatření a stanovit požadavky na 
opravu mostů. Únosnost mostů bude stanovena dle stávajících norem tedy Eurokódů. Nejhorší 
stavební stav spodních staveb a N K jednotlivých mostů je uspokojivý, s výjimkou mostů, jejichž 
opravy se řeší samostatně nebo v rámci Provozního úseků Ř S D , a proto lze předpokládat, že 
stávající mosty budou zachovány a v rámci modernizace DO st. 510, bude provedena pouze 
jejich oprava.

5. ZÁVĚR
Na základě objednávky byl proveden průzkum mostů na DO, stavba 510 a na jeho 

základě byl navržen rozsah diagnostického průzkumu jednotlivých objektů.

Rozsah diagnostických průzkumů je uveden v Příloze 3, na DVD také v editovatelném 
formátu (Microsoft Excel).

V  Praze dne 21. 12. 2020

N ázev zakázky: DO, stavba 510 - pro jekt d iagnostiky  m ostů
N ázev dokum entu: P ro jekt d iagnostiky m ostů pro úče ly dokum entace  DSP stavby 510 Zkapacitnění



PŘÍLOHA 1

PŘEHLED VŠECH STÁVAJÍCÍCH MOSTŮ



PŘÍLOHA C.1 - D0-510 - PŘEHLED MOSTY

číslo
silnice - mostu staničení název mostu

délka plocha
překážka přem. mostu druh NK materiál NK

(m) (m2)

typ počet
prefabrikátu polí

volná šířka 
(m) Vn (t) Vr (t) Ve (t) max. nápr. 

tlak (t) stav NK stav SS celkový stav použitelnost rok
postavení

podchod

podchod

D0 - 001..1 -0,128
Most přes II/611 
Chlumecká

Místní
komunikace

60,00 1 125,72 Deska prostá
Předpjatý beton 
PREFA

KA-73 4 15,75 19,0 44 89 7,2 VI - Velmi špatný V - Špatný VI - Velmi špatný
II - Podmíněně 
použitelné

1981

D0 - 001..2 -0,128
Most přes II/611 
Chlumecká

Místní
komunikace

60,00 1 125,72 Deska prostá
Předpjatý beton 
PREFA

KA-73 4 15,75 19,0 44 89 7,2 VI - Velmi špatný V - Špatný VI - Velmi špatný
II - Podmíněně 
použitelné

1981

D0 - 001.1 -0,100
Podchod pod větvi V1 
křižovatky H1- 
Poděbradská

Místní
komunikace

4,05 79,51 Rám Železobeton PREFA SSŽ 1 8,20 32,0 80 196 24,0 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý
II - Podmíněně 
použitelné

1984

D0 - 001.2 -0,100
Podchod pro pěší v km 
0.095

Místní
komunikace

4,05 84,86 Rám Železobeton PREFA SSŽ 1 12,20 24,0 42 75 V - Špatný V - Špatný V - Špatný
II - Podmíněně 
použitelné

1981

D0 - 002..3 0,294
Most na okruhu H1 přes 
městskou komunikaci 
(výhled )

Místní
komunikace

11,00 444,00 Deska prostá
Předpjatý beton 
PREFA

KA-73 1 31,50 32,0 80 196 24,0 I - Bezvadný II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné 1984

D0 - 003..3 0,720
Přemostění potoka 
Chvalka

Vodoteč (stálý 
průtok)

2,77 219,62 Klenba
Ostatní ocelové 
konstrukce

Tubosider 1 54,60 41,0 128 178 24,0 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné 1984

D0 - 003a.3 0,000 Vodovod Káraný Nezadaný Rám 1 9999

D0 - 004..3 0,934
Most v km 0,934 vnějšího 
okruhu H1

Místní
komunikace

27,80 1 718,80 Deska prostá
Předpjatý beton 
PREFA

KA-73 1 52,65 32,0 80 196 24,0 V - Špatný V - Špatný V - Špatný
III - Použitelné s 
výhradou

1984

D0 - 004a.1 1,163
Most přes Hrdlořezskou 
radiálu

Silnice 91,80 1 675,60 Deska spojitá
Předpjatý beton 
PREFA

Nezadaný 4 15,75 32,0 80 196 24,0 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné 1993

D0 - 004a.2 1,163
Most přes Hrdlořezskou 
radiálu

Silnice 91,80 1 675,60 Deska spojitá
Předpjatý beton 
PREFA

Nezadaný 4 15,25 32,0 80 196 24,0 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné 1993

D0 - 004b.3 1,280
Přemostění 
Svépravického potoka

Vodoteč (stálý 
průtok)

3,30 297,90 Klenba
Ostatní ocelové 
konstrukce

Tubosider 1 0,00 32,0 80 196 0,0 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné 1984

D0 - 004c.1 1,353
Most na okruhu H1 přes 
větev V1 v km 1.353000

Silnice 27,80 548,24 Deska prostá
Předpjatý beton 
PREFA

IS-73 1 15,75 50,0 94 262 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné 1993

D0 - 004c.2 1,353
Most na okruhu H1 přes 
větev V1 v km 1.353000

Silnice 27,80 548,24 Deska prostá
Předpjatý beton 
PREFA

IS-73 1 15,75 50,0 94 262 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné 1993

D0 - 005..1 1,645
Most na okruhu H1 přes 
silnici III/3331

Silnice 13,72 387,15 Deska prostá
Předpjatý beton 
PREFA

KA-73 1 23,66 32,0 80 196 24,0 III - Dobrý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý
III - Použitelné s 
výhradou

1993

D0 - 005..2 1,645
Most na okruhu H1 přes 
silnici III/3331

Silnice 13,72 283,50 Deska prostá
Předpjatý beton 
PREFA

KA-73 1 16,75 32,0 80 196 24,0 III - Dobrý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý
III - Použitelné s 
výhradou

1993

D11 - 000b.3 0,000
Most přes Káranský 
vodovod-větev 5

Kanalizace,
potrubí

5,00 260,65 Rám Železobeton PREFA Nezadaný 1 9,50 32,0 80 196 12,0 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné 1997

D11 - 000f.3 0,000
Most přes Svépravický 
potok

Vodoteč (stálý 
průtok)

3,55 142,72 Klenba
Ostatní ocelové 
konstrukce

Tubosider 1 37,40 32,0 80 196 0,0 II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý I - Použitelné 1981

D11 - 004a2 1,050
Nadjezd větve 2 
křižovatky okruhu H1 a 
Hrdlořezské radiály

Místní
komunikace

78,17 945,46 Deska spojitá Předpjatý beton Nezadaný 3 9,30 26,0 64 157 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý
II - Podmíněně 
použitelné

1993

D11 - 004a3 1,100 Most ev.č. 1-004a3 Silnice 62,10 759,38 Deska spojitá Předpjatý beton Nezadaný 4 9,45 32,0 80 196 24,0 III - Dobrý II - Velmi dobrý III - Dobrý
II - Podmíněně 
použitelné

2005

D11 - 004a4 1,300
Přemostění 
Svépravického potoka

Vodoteč (stálý 
průtok)

3,30 175,43 Klenba
Ostatní ocelové 
konstrukce

Tubosider 1 0,00 32,0 80 196 0,0 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné 1984

D11 - 004a6 1,100
Přemostění 
Svépravického potoka

Vodoteč (stálý 
průtok)

3,30 59,58 Klenba
Ostatní ocelové 
konstrukce

Tubosider 1 0,00 32,0 80 196 24,0 III - Dobrý III - Dobrý III - Dobrý I - Použitelné 1984
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PŘÍLOHA 3

DOPORUČENÍ PRO DIAGNOSTICKÉ PRŮZKUMY MOSTŮ 
A PODROBNÝ ROZPIS ZKOUŠEK



Rozpis služeb:

Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování, hlavních, 1. hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů

Modře - oceňuje dodavatel B - betonový most
O - ocelový most - Tubosider B B B O B B B B O B B B B B O B B O O

podchody nový bez NK bez NK bez NK

C Diagnostický průzkum mostů - část betonové a zdě né

pol. Název dílčí činnosti

odhadova
ná

četnost
jednotek m.j.

cena za 
m.j. CENA celkem

r-JrHOo
óo

CMrHOo
óo

roCM"OO
óo

ro
róOo
óQ

roCljcooo
óo

ro

ÉO
óo

rHClj
3O
ÓO

(N_Clj
3O
ÓO

ro
-Q
3O
ÓQ

rH
3O
ÓO

(N_

3O
ÓO

rH
iňOo
óo

(N_
iňoo
óo

ro
-QOOOrH
rHO

ro
soorH
rHQ

CMCO
3OrH
rHO

roco
3OrH
rHO

"ďco
3OrH
rHQ

COco
3OrH
rHQ

1 Diagnostický průzkum
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN100, délka do 500 mm vč. odborné 
reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními hmotami 
dle TP a TL výrobce hmoty 80 ks 0 4 4 4 6 10 10 4 4 4 4 4 10 12
Laboratoř vývrty DN100 (pevnost betonu v tlaku, obj. hmotnost, 
nasákavost) v AZL 80 sada 0 4 4 4 6 10 10 4 4 4 4 4 10 12
Kvalita betonu - odběr vývrtů DN150, délka od 200 do 300 mm vč. 
odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 56 ks 0 3 3 3 4 6 6 3 3 3 3 3 8 8

Odběr vzorků zdících materiálů a stanovení pevnosti v tlaku (cihly, 
kámen, malta) vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 0 ks 0
Odběr vzorků a Stanovení nasákavosti a odolnosti prvků zdiva vůči 
vlivu vody a mrazu dle ČSN EN 771-1 0 ks 0
Stanovení pevnosti v tahu povrchové vrstvy (odtrhová zkouška) 
betonu dle ČSN 73 6242 147 ks 0 3 3 3 15 20 20 10 10 10 10 3 20 20

Stanovení odolnosti betonu vůči vlivu vody a mrazu - Laboratoř 
vývrty DN150 (CHRL, metoda "C" ČSN 73 1326) v AZL 56 sada 0 3 3 3 4 6 6 3 3 3 3 3 8 8
nedestruktivní stanovení kvality betonu tvrdoměrnou metodou v - s 
upřesněním kalibračním vztahem na vývrtech v AZL 0 zk.m. 0
Orientační zjištění obsahu chloridů 445 vzorek 0 20 20 20 25 50 50 30 30 30 30 20 60 60
Analytické zjištění obsahu chloridů v AZL 0 vzorek 0
Karbonatace-stanovení hloubky karbonatace fenolftaleinovou nebo 
jinou zkouškou na čerstvé lomové ploše betonu in-situ 138 zk. m. 0 7 7 7 10 18 18 7 7 7 7 7 18 18

stanovení pH faktoru betonu, malty nebo injektážní malty 
analytickou metodou (pH elektrodou na výluhu) na čerstvém vzorku 0 zk.m. 0
Chemický rozbor betonu (obsah cementu, pH, obsah síranů atd.), 
ověření přítomnosti ASR 0 zk.m. 0
Měření polohy, šířky a délky trhlin v betonu podle TP 201 0 hod 0
Zmapování rozsahu jednotlivých poruch betonové konstrukce 
včetně akustickkého trasování a grafického výstupu. 0 hod 0

Korozní potenciálová mapa betonářské i předpínací výztuže výztuže 
podle ASTM C 876-09 0 hod 0

Destruktivní ověření stavu bet.výztuže spodní stavby a/nebo NK - 
měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání s 
dokumentací v ploše 0,6 x 0,6 m, vč. odborné sanace sanačními 
originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty jiná plocha zk. 
místa se pro ocenění stanové lineární interpolací nebo extrapolací 183 sonda 0 12 12 12 15 18 18 12 12 12 12 12 18 18

Destruktivní ověření stavu předpínací výztuže spodní stavby 
a/nebo NK - měření průměru a velikosti oslabení profilu a porovnání 
s dokumentací vč. Odborné sanace sanačními originálními hmotami 
dle TP a TL výrobce hmoty, ve smyslu TKP 31 0 sonda 0



Měření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby nebo NK 
v ploše 0,6 x 0,6 m nedestruktivně elektromagnetickou nebo 
radarovou metodou jiná plocha zk. místa se pro ocenění stanoví 
lineární interpolací nebo extrapolací 138

zk. m.

0 7 7 7 10 18 18 7 7 7 7 7 18 18

Ověření tl. krycí bet. vrstvy a polohy výztuže spodní stavby a/nebo 
NK měřením v destruktivní sondě vč. sanace sanačními originálními 
hmotami dle TP a TL výrobce hmoty 110

zk. m.
0 5 5 5 10 15 15 5 5 5 5 5 15 15

Popis a stav ložisek - orientačně, podle ČSN EN 1337-10, čl. 5, s 
fotodokumentací každého ložiska 0 hod 0
Popis a stav ložisek - , s měřením parametrů podle ČSN EN 1337-10, 
čl. 6, s fotodokumentací každého ložiska 0 ks 0
Pojízdná laboratoř 2000 km 0 50 50 50 200 200 200 200 200 200 200 50 200 200
Fotodokumentace 13 sada 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Korozní posudek předpínací výztuže v kanálku s fotodokumentací, 
korozním specialistou, v destruktivní sondě + stav injektážní malty 460

zk. m.
0 0 90 90 50 50 0 0 90 90

Kamerová prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých 
nosníků vč. vrtaného prostupu pro kameru malého průměru 77

vstup
0 0 15 15 7 7 0 0 15 18

Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých 
nosníků tvaru I-73 a podobných., délky do 20 m, vč. vybourání 
prostupu pro vstup pracovníka (dle Metodiky ŘSD 2015) 0

dutina v 
jednom 

poli 0 0 0 0 0 0
Fyzická prohlídka (foto + video + popis) v dutinách předpjatých 
nosníků tvaru I-73 a podobných., délky nad 20 m, vč. vybourání 
prostupu pro vstup pracovníka (dle Metodiky ŘSD 2015) 34

dutina v 
jednom 

poli 0 0 12 12 5 5 0 0 0 0
Nedestruktivní stanovení skladby vrstev vozovkového souvrství na 
mostě - např. radarem v podélném řezu délky 30m, cena jiné délky 
řezu se stanoví lineární extrapolací 0 řez 0
Destruktivní stanovení skladby vozovkového souvrství na vývrtech 
průměru 50 - 100 mm, délky od 50 do 300 mm, vč. zaměření polohy 
sondy včetně tlouštěk vyrovnávacích a spádových vrstev na povrchu 
NK, popisu jádra formou protokolu + fotodokumentace včetně 
opravy vozovkových vrstev, příp. izolace ve smyslu ČSN 73 6242

0 vývrt 0
Chemický rozbor mostní izolace na přítomnost nebezpečných látek 
(dehet atd.) 0 zk.m. 0
Destruktivní stanovení tloušťky konstrukční části železobetonové 
konstrukce na vývrtech průměru 50 - 100 mm, délky do 1000 mm, 
vč. zaměření polohy sondy, popisu jádra formou protokolu + 
fotodokumentace, vč. odborné reprofilace otvoru po vyjmutí vzorku 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

0 vývrt 0
Příplatek za každých dalších i započatých 1000 mm délky vrtu 0 m 0
Destruktivní sonda v mostovce rozměru 0,5 x 0,5 m pro stanovení 
příčin a rozsahu poruch mostní vozovky, izolace, vyrovnávacího 
betonu, desky mostovky, odvodnění atd. vč. opravy vozovkových 
vrstev ve smyslu ČSN 73 6242 0 sonda 0
Diagnostický průzkum povrchového mostního závěru na mostě , s 
měřením nerovností ve vozovkové části, rozměrů spár a odchylek 
tvaru, se stanovením rozsahu a příčin poruch, do protokolu dle TP 
86 + fotodokumentace 0 kus MZ 0
Stanovení délky ocelových kotev v betonu UZ metodou 0 kus 0
Stanovení pevnostních charakteristik oceli betonářské výztuže 
destruktivní vč. odběru vzorku a reprofilace otvoru po vyjmutí 
vzorku sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty, 
ve smyslu TKP 31. 0 kus 0



Stanovení pevnosti betonářské výztuže nepřímými metodavi 
(Vickers, Brinell atd.) včetně destruktivní sondy a odborné sanace 
sanačními originálními hmotami dle TP a TL výrobce hmoty

0 ks 0
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací 
zkouškou na konstrukci, do 30 kN 0 kus 0
Stanovení únosnosti kotev v betonu destruktivně vytrhávací 
zkouškou na konstrukci, do 200 kN 0 kus 0
Stanovení síly v závěsech (ev. svislicích) zavěšených nebo visutých 
mostů a ve volných kabelech metodou vlastní frekvence kmitání

0 kus 0
Stanovení síly v závěsech, předpínacích lanech, drátech, volných 
kabelech metodou magnetoelastickou 0 kus 0
Podrobná prohlídka obalů kabelů, průchodek (včetně tlumičů 
kmitání), kotev kabelů a tyčí (včetně montáže a demontáže krytů 
kotev), pasportizace závad 0 hod 0
Stanovení síly v předepnutých kotvách dynamometrickým zařízením

0 kus 0
Sběr poruch mostní vozovky a vyhotovení pasportu poruch dle TP82 
a TP87 v jednom jízdním pásu v délce 20 m (2 JP + zpevněná krajnce)

0
zkušební

místo 0
Stanovení ploch delaminace vrstev vozovkového souvrství vč. 
izolačního systému a ev. i betonové mostovky termovizní metodou 
na celou šíři jízdního pásu na délku 30 m (např. poruchové místo v 
okolí mostního závěru a pod.) na mostě a /nebo přechodové oblasti 
mostu (plocha 300 m2) 0

zkušeb.
místo 0

Vrstevnicvá mapa povrchu vozovky metodou laser scanu ze stativu 
(střední chyba měření max. 3 mm) na celou šíři jízdního pásu na 
délku 30 m (např. poruchové místo v okolí mostního závěru a pod.) 
na mostě a /nebo přechodové oblasti mostu (plocha 300 m2)

0
zkušeb.

místo 0
Zpřístupnění zakrytých konstrukčních částí mostu (např. kopané 
sondy pro odhalení táhel atd.). 0 hod 0
Pasportizace a digitalizace archivní (stávající) dokumentace mostu.

0 hod 0
3 Zpracování výstup ů

Vyhodnoceni průzkumu, studium archivní dokumentace pokud neni 
součástí zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma 
poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech 
závad z prohlídky 380 hod 0 20 20 0 30 30 30 30 0 30 30 30 30 20 0 40 40 0 0
Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným 
inženýrem 230 hod 0 10 10 0 20 20 20 20 0 20 20 20 20 10 0 20 20 0 0
Vypracování protokolu o provedeném průzkumu 370 hod 0 20 20 0 20 30 30 30 0 30 30 30 30 20 0 40 40 0 0
Reprografie 13 ks 0 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0

4 Zaměření
Zaměření v rozsahu zaměření konstrukce v terénu, přesné rozměry 
tvaru, Zpracování protokolu z měření, Vypracování přehledných 
výkresů ze zaměření (půdorys, podélný řez, příčný řez, pohledy na 
křídla) 0 hod 0

5A Dopravní opatření - lokální omezení 13 den 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 1 1 1 0 0 2 2 0 0
5B Dopravní opatření - celkové uzavření 0 den 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6
Statická zatěžovací zkouška 1 pole (cena zahrnuje organizační 
zajištění včetně zatížení, podklady a vlastní provedení) 0 ks 0
Celkem bez DPH (část C) - diagnostický průzkum mostů - část 
betonové 0

Pol. 5a viz. oddíl prohlídky mostů



D Diagnostický průzkum mostů - část ocelové

pol. Název

odhadovan 
á četnost 
jednotek m.j. sna za m.j. CENA celkem

1 Diagnostický průzkum
Oslabení průřezů ocelové NK a/nebo nosných spojů korozí, 
provozním poškozením -  zjištění stávajícího stavu vč. porovnání s 
DSPS, měření tloušťkoměry a ultrazvukem, porovnání s 
dokumentací - posudek osobou s kvalifikací IWE, EWE dle TKP 19

75 hod 0 15 15 15 15 15
Stav PKO (Stanovení stavu protikorozní ochrany dle platných norem 
ve smyslu TKP 19 B) - posudek korozního specialisty 100 hod 0 20 20 20 20 20

2 Zpracování výstup ů
součástí zakázky i prohlídka, zákres do výkresů (schéma 
poškození, průsaků atd.), stanovení příčin závad včetně všech 
závad z prohlídky 100 hod 0 20 20 20 20 20
Návrh doporučení pro sanace s odhadem životnosti autorizovaným 
inženýrem 50 hod 0 10 10 10 10 10
Vypracování protokolu o provedeném průzkumu 75 hod 0 15 15 15 15 15
Reprografie 5 ks 0 1 1 1 1 1
Celkem bez DPH (část D) - diagnostický průzkum mostů - část 
ocelové 0

E Přepočet zatižitelnosti

Název

odhadov
aná

četnost m.j.
cena za 

m.j. CENA celkem

Podle diagnostického průzkumu přepočet zatížitelnosti 1 010 hod 0 40 40 0 30 40 60 80 80 30 60 60 60 60 40 30 120 120 30 30
Celkem bez DPH (část E) - přepočet zatižitelnosti 0

F Prohlídky mostů

Název počet m.j. cena za 
mj. CENA celkem

2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu
most s délkou přemostění < 10 m 10 ks 0
most s délkou přemostění 10 až 20 m 3 ks 0
most s délkou přemostění 20 až 50 m 3 ks 0
most s délkou přemostění 50 až 90 m 2 ks 0
most s délkou přemostění 90 až 150 m 0 ks 0
most s délkou přemostění 150 až 250 m 0 ks 0
most s délkou přemostění 250 až 400 m 0 ks 0
velké mosty nad 400 a atypická řešení 0 hod 0

6 Ověření aktuálnosti a studium archivní dokumentace objektu 100 hod 0
Celkem bez DPH (část E) - Prohlídky mostů

G
Technické zpřístupně ní nosné konstrukce a spodní 
stavby pro prohlídku, provedení zkoušek a měření

Název počet m.j. cena za 
mj. CENA celkem

žebřík 200 hod 0
lešení 150 hod 0
metody technického lezení ve výškách a nad volnou hloubkou 0 hod 0
Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým mostem 20 den 0
Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém mostě. V případě 
použití prohlížečky ŘSD bude fakturováno na základě skutečných 
nákladů. 0 den

0

asistence plavidla pro prohlížení nad vodní plochou 0 den 0
Potapěčský průzkum do 10 m hloubky vody 0 hod 0



PŘÍLOHA 4 

OPRÁVNĚNÍ
k provádění průzkumných a diagnostických prací

Pouze na DVD.



PŘÍLOHA 5

DIGITALIZACE ZPRÁVY

Pouze na DVD.
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