

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 2172/21/KSUS/KHP/VESL
vyřizuje: Ladislav Veselý
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 53/05

Silnice Čáslav - Holding, a.s.
Zbraslavice 331
285 21 Zbraslavice

datum: 16. 8. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-2042/00066001/2021

Název: CMS Radovesnice II - běžná údržba od: 16.8.2021 - 31.8.2021

Objednáváme u Vás:

| předmět objednávky | MJ | Množství | cena vč. DPH |
|---|---------------------|----------|--------------|
| Neodkladné zásahy práce při výkonu | hod (hodina) | 250,00 | 107 323,98 |
| Rozebrání dlažby-kostky drobné | m2 (metr čtverečný) | 100,00 | 25 592,71 |
| Dlažba z kostek drobných | m2 (metr čtverečný) | 100,00 | 212 992,67 |
| Řízení provozu a dozor | hod (hodina) | 42,00 | 20 804,19 |
| Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm | ks (kus) | 8,00 | 42 928,77 |
| Řízení provozu | hod (hodina) | 14,00 | 6 934,73 |
| Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | km (kilometr) | 28,00 | 4 807,92 |
| Likvidace polomů | hod (hodina) | 14,00 | 6 125,68 |
| Likvidace polomů | hod (hodina) | 14,00 | 6 125,68 |
| Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | km (kilometr) | 48,00 | 8 242,14 |
| Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | km (kilometr) | 30,00 | 5 151,34 |
| Keře - likvidace řezáním | m2 (metr čtverečný) | 180,00 | 6 242,15 |
| Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | km (kilometr) | 104,00 | 17 857,96 |
| VDZ - vodící proužky 12,5 cm | bm (běžný metr) | 1 720,00 | 34 090,06 |
| Řízení provozu | hod (hodina) | 14,00 | 6 934,73 |
| Likvidace polomů | hod (hodina) | 42,00 | 18 377,03 |
| Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | km (kilometr) | 54,00 | 9 272,40 |
| Likvidace polomů | hod (hodina) | 28,00 | 12 251,35 |
| Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | km (kilometr) | 28,00 | 4 807,92 |
| Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů | t (tuna) | 36,00 | 190 207,36 |

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 617 413,78

Celková částka s DPH: 747 070,77

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

CMS Radovesnice II běžná údržba od:16.8.2021 - 31.8.2021

Objednávám u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situacích, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Ladislav Veselý
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

| číslo činnosti | předmět objednávky | místo realizace | TJ | množství | cena za jednotku (bez DPH) | cena bez DPH | cena včetně DPH | termín dokončení |
|----------------|---|---|---------------------|----------|----------------------------|---------------|-----------------|------------------|
| 20197 | Neodkladné zásahy práce při výkonu | Silnice II a III třídy CMS Radovesnice II | hod (hodina) | 250,00 | 354,79 Kč | 88 697,50 Kč | 107 323,98 Kč | 31. 8. 2021 |
| 23420 | Rozebrání dlažby-kostky drobné | II/327 | m2 (metr čtverečný) | 100,00 | 211,51 Kč | 21 151,00 Kč | 25 592,71 Kč | 31. 8. 2021 |
| 23120 | Dlažba z kostek drobných | II/327 | m2 (metr čtverečný) | 100,00 | 1 760,27 Kč | 176 027,00 Kč | 212 992,67 Kč | 31. 8. 2021 |
| 23099 | Řízení provozu a dozor | II/327 | hod (hodina) | 42,00 | 409,37 Kč | 17 193,54 Kč | 20 804,19 Kč | 31. 8. 2021 |
| 82930 | Kácení vč.odvětv.-pr.300-500mm | II/327 | ks (kus) | 8,00 | 4 434,79 Kč | 35 478,32 Kč | 42 928,77 Kč | 31. 8. 2021 |
| 82999 | Řízení provozu | II/327 | hod (hodina) | 14,00 | 409,37 Kč | 5 731,18 Kč | 6 934,73 Kč | 31. 8. 2021 |
| 81097 | Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | II/327 | km (kilometr) | 28,00 | 141,91 Kč | 3 973,48 Kč | 4 807,92 Kč | 31. 8. 2021 |
| 81020 | Likvidace polomů | II/322 | hod (hodina) | 14,00 | 361,61 Kč | 5 062,54 Kč | 6 125,68 Kč | 31. 8. 2021 |
| 81020 | Likvidace polomů | II/327 | hod (hodina) | 14,00 | 361,61 Kč | 5 062,54 Kč | 6 125,68 Kč | 31. 8. 2021 |
| 81097 | Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | II/322 | km (kilometr) | 48,00 | 141,91 Kč | 6 811,68 Kč | 8 242,14 Kč | 31. 8. 2021 |
| 81097 | Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | II/327 | km (kilometr) | 30,00 | 141,91 Kč | 4 257,30 Kč | 5 151,34 Kč | 31. 8. 2021 |
| 83910 | Keře - likvidace řezáním | II/125 | m2 (metr čtverečný) | 180,00 | 28,66 Kč | 5 158,80 Kč | 6 242,15 Kč | 31. 8. 2021 |
| 81097 | Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | II/125 | km (kilometr) | 104,00 | 141,91 Kč | 14 758,64 Kč | 17 857,96 Kč | 31. 8. 2021 |
| 37110 | VDZ - vodící proužky 12,5 cm | III/3285 | bm (běžný metr) | 1□720,00 | 16,38 Kč | 28 173,60 Kč | 34 090,06 Kč | 31. 8. 2021 |
| 38799 | Řízení provozu | III/3285 | hod (hodina) | 14,00 | 409,37 Kč | 5 731,18 Kč | 6 934,73 Kč | 31. 8. 2021 |
| 81020 | Likvidace polomů | III/3279 | hod (hodina) | 42,00 | 361,61 Kč | 15 187,62 Kč | 18 377,03 Kč | 31. 8. 2021 |
| 81097 | Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | III/3279 | km (kilometr) | 54,00 | 141,91 Kč | 7 663,14 Kč | 9 272,40 Kč | 31. 8. 2021 |
| 81020 | Likvidace polomů | III/32713 | hod (hodina) | 28,00 | 361,61 Kč | 10 125,08 Kč | 12 251,35 Kč | 31. 8. 2021 |
| 81097 | Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů | III/12550 | km (kilometr) | 28,00 | 141,91 Kč | 3 973,48 Kč | 4 807,92 Kč | 31. 8. 2021 |
| 21518 | Vyspr.výtl.- s použitím turbomechanizmů | III/3288 | t (tuna) | 36,00 | 4 366,56 Kč | 157 196,16 Kč | 190 207,36 Kč | 31. 8. 2021 |