

**DODATEK č.2**  
**ke kupní smlouvě č.15048 ze dne 01.06.2015**

Dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o., IČ: 25593625, Sídlo: Zlín, Zálešná III 2616, PSČ:760 01  
zastoupená Padrta Lubomír, Tkáč Daniel

jako prodávající na straně jedné

Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o., IČ: 26913453, Sídlo: Zlín, K Majáku 5001, PSČ:761 23  
zastoupená Ing. Horáček Jaroslav

jako kupující na straně druhé

Tento dodatek ke kupní smlouvě č. 15048 ze dne 01.06.2015 (dále jen „kupní smlouva“):

**I.**  
**Předmět dodatku**

Smluvní strany tímto dodatkem upravují odlišně od kupní smlouvy vztahy z kupní smlouvy týkající se dodávek zboží na následující stavbu :

Název stavby (akce): Zimní údržba-kamenivo EXW

Umístění stavby: všechny stavby, bez dopravy v níže uvedené lokalitě

Objednatel: Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace

**II.**  
**Odchylky od kupní smlouvy**

Název	Cena za MJ bez DPH	MJ
DK 4-8 Hrabůvka	230 Kč	t

Cena dopravy za tunu (bez DPH) z kamenolomu Hrabůvka při odběru celého návěsu (cca 30 tun) do:

Zlína: 120,-/t

Zádveřic: 145,-/t

Valašských Klobouk: 160,-/t

Platební podmínky:

Splatnost činí 30 dní ode dne dodání zboží.

### **III. Ostatní ustanovení**

Ostatní ustanovení kupní smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.  
Tento dodatek je účinný do 30.4.2016 .

Ve Zlíně dne:01.06.2015

.....  
Padrta Lubomír, Tkáč Daniel

jednatelé společnosti  
TAŠ-STAPPA beton, spol. s r.o.

jménem prodávajícího

.....  
Ing. Horáček Jaroslav

jednatel společnosti  
Správa a údržba silnic Zlínska, s.r.o.

jménem kupujícího