

Městská část Praha 5
Úřad městské části Praha 5
Odbor přípravy a realizace investic
Náměstí 14, Října 1381/4, 150 22 Praha 5
telefon fax
e-mail tomas.novy@praha5.cz
IČO: 00063631, DIČ CZ00063631

www.praha5.cz



MC05X01HB5VV

OBJEDNÁVKA č. 0052/OPRI/21

| | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|--|
| Odběratel: | MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5 | Dodavatel: | TRUSTAV s.r.o. |
| Adresa: | nám. 14. října č. 4 150 22 Praha 5 | Adresa: | K Popelce 2399/4 15000 Praha 5 |
| IČO: | 00063631 | IČO: | 25031716 |
| DIČ: | CZ 00063631 | DIČ: | CZ25031716 |
| | Plátce DPH | | |
| Bankovní spojení: | ČS/0800 | Bankovní spojení: | 0100 |
| Číslo účtu: | ██████████ | Číslo účtu: | ██████████ |
| Tel.: | 234 378 111, 257 000 111 | Tel.: | 724289123 |
| | | Fax: | |
| E-mail: | podatelna@praha5.cz | E-mail: | trustav@trustav.cz |

Objednáváme u Vás:

"Výměna vstupních dveří do objektu úřadu Městské části Praha 5 v ulici Preslova č.p.553/4 "

Předmětem plnění díla je provedení osazení nových vstupních dveří. Jedná se o dodávku a stavební práce, které se týkají vstupních dveří do objektu Preslova 553/4 dle vypracované projektové dokumentace. Odkaz na projektovou dokumentaci naleznete v příloze této objednávky.

| | | | |
|------------------------------|-------------------|------------------------|----------------|
| Předpokládaná cena je | 191 770,42 | Kč bez DPH, tj. | DPH 21% |
| | 232 042,21 | Kč včetně DPH. | |

Platební podmínky: Převodem. Právo na fakturaci vzniká po předání díla bez vad a nedodělků. Celková fakturace na základě soupisu provedených činností, který je nedílnou součástí faktury a musí být odsouhlasen odběratelem. Faktura vystavená dodavatelem musí splňovat náležitosti daňového dokladu a je splatná 30 dnů od jejího prokazatelného převzetí objednatelem.

Smluvní strany berou na vědomí, že novelou zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, dochází s účinností od 1.1. 2012 podle § 92e k přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních nebo montážních prací ze zhotovitele na objednatele a že zhotovitel je povinen fakturovat cenu díla v souladu s platnou právní úpravou. Tímto, ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty, s cílem podat řádné a úplné informace pro potřeby splnění daňových povinností dotčených osob, objednatel prohlašuje, že předmět díla uvedený výše uvedené smlouvy výlučně spadá do ekonomické činnosti objednatele ve smyslu platné právní úpravy o dani z přidané hodnoty dle zákona č. 235 / 2004 Sb. v platném znění.

Do 30.11.2021. Přesný termín demontáže a montáže dveří musí být oznámen min. 7 dní předem zástupci objednatele.

Termín dodání:
Místo plnění: Preslova 553/4, Praha 5
Doba plnění:

Zhotovitel se zavazuje realizovat dílo dle této objednávky v termínu do konce listopadu 2021.

Nedodrží-li zhotovitel termín při realizaci předmětu objednávky uvedený v bodě „Doba plnění“ této objednávky, má objednatel právo v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

Sankční ujednání:
Datum vystavení:

11.08.2021

Záruční podmínky:

Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených prací po dobu: 60 měsíců pro veškeré stavební práce a dodávky, a to ode dne předání díla objednateli. V tento den přechází na objednatele nebezpečí škody na díle. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání uvedené záruční doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci (včetně jejích změn a doplňků), v technických normách a předpisech, které se na provedení díla vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu smlouvy. Po sjednanou záruční dobu zhotovitel odpovídá za jakost a kompletnost provedeného díla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci díla.

Zpracování:

Na základě zpracované projektové dokumentace.

Požadavky:

Dodání výrobní dokumentace, případně veškeré doklady a atesty

Souhlasí:

Bc. Lukáš Herold,
místostarosta MČ Praha 5

datum a podpis:

12-08-2021

Přijímá:

Ing. Jana Nováková,
jednatelka TRUSTAV s.r.o.

datum a podpis:

17.8.2021

12-08-2021

Mgr. Renáta Zajíčková
starostka

Vystavil:

Nový Tomáš, Mgr.

podpis:

Kontroloval:

Vondráček Milan, Bc.

podpis:

Přílohy:

1. Projektová dokumentace vč. výkazu výměr (volná příloha)
2. Výkaz výměr oceněný zhotovitelem

Krycí list

Veřejná zakázka malého rozsahu: „Vstupní dveře do objektu úřadu Městské části Praha 5 v ulici Preslova č.p.553/4“

Zadavatel veřejné zakázky:

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| Obchodní firma/Instituce | Městská část Praha 5 |
| Sídlo | nám. 14. října 1381/4, 150 22 Praha 5 |
| IČO | 00063631 |
| DIČ | CZ00063631 |
| Jednající/Zastoupená | statutární zástupce MČ Praha 5 |

Nabídku předkládá účastník zadávacího řízení:


| | |
|--|--|
| Obchodní firma/název u práv. osoby | Trustav s. r. o. |
| Sídlo /místo podnikání | K Popelce 2399/4, Praha 5, 150 00 |
| Právní forma právnické osoby | Společnost s ručením omezeným |
| IČO | 25031716 |
| DIČ | CZ25031716 |
| Jméno a příjmení statutárního orgánu, resp. členů statutárního orgánu: | Ing. Jana Nováková, Jaromír Novák |
| Bankovní spojení: | 3890520297/0100 |
| Kontaktní osoba uchazeče s uvedením tel. faxového či e-mailového spojení | Jan Syrový, trustav@trustav.cz, 724 289 123 |

| | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Realizace akce dle platné PD | |
| celková cena v Kč bez DPH | 191 770,42 Kč |
| výše DPH v Kč | 40 271,79 Kč |
| celková cena v Kč včetně DPH | 232 042,21 Kč |

V Praha dne 30.7.2021

Vlastnoruční podpis: Trustav

Jan Syrový, prokurista společnosti Trustav s. r. o.



Trustav s.r.o.
K Popelce 2399/4
15000 Praha 5
IČO: 25031716

Soupis prací

Zakázka: **Výměna vchodových dveří budovy Preslova 553/4**

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel: **Trustav s.r.o.**

IČ: **25031716**

K Popelce 2399/4, Praha 5 - 150 00

DIČ: **CZ25031716**

Vypracoval: **Jan Syrový**

Rozpis ceny

Celkem

| HSV | | | 17 234,00 |
|---------------|--|--|-------------------|
| PSV | | | 174 536,42 |
| MON | | | 0,00 |
| Celkem | | | 191 770,42 |

Rekapitulace daní

| | | |
|-------------------------|-------------|-----------------------|
| Základ pro sníženou DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Snížená DPH | 15 % | 0,00 CZK |
| Základ pro základní DPH | 21 % | 191 770,42 CZK |
| Základní DPH | 21 % | 40 271,79 CZK |

Cena celkem s DPH

232 042,21 CZK

v **Praze**

dne

30.07.2021



Trustav

Trustav s.r.o.
K Popelce 2399/4
15000 Praha 5
IČO: 25031716

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

| Číslo | Název | Typ dílu | | | Celkem |
|-------------|--------------------------------|----------|--|--|------------|
| 61 | Upravy povrchů vnitřní | HSV | | | 3 980,00 |
| 64 | Výplně otvorů | HSV | | | 2 145,00 |
| 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | HSV | | | 1 134,00 |
| 96 | Bourání konstrukcí | HSV | | | 6 240,00 |
| 99 | Staveništní přesun hmot | HSV | | | 3 735,00 |
| 766 | Konstrukce truhlářské | PSV | | | 173 216,42 |
| 784 | Malby | PSV | | | 1 320,00 |
| Cena celkem | | | | | 191 770,42 |

Soupis prací

| S: Výměna vchodových dveří budovy Preslova 553 /4 | | | | | | | |
|---|---------------|---|-----|----------|------------|-------------------|---------------|
| P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | Celkem | Cen. soustava |
| Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | | | | 3 980,00 | |
| 1 | 610991111R00 | Zakrývání výplní vnitřních otvorů | m2 | 5,00000 | 50,00 | 250,00 | RTS II / 2021 |
| 2 | 612409991RT2 | Začištění, zapravení omítek kolem oken, s použitím suché maltové směsi | m | 6,80000 | 350,00 | 2 380,00 | RTS II / 2021 |
| 4 | 612425931RT1 | Omítka vnitřní ostění dveří,oken váp.štuk. | m2 | 3,00000 | 450,00 | 1 350,00 | RTS II / 2021 |
| Díl: | 64 | Výplně otvorů | | | | 2 145,00 | |
| 7 | 641954341R00 | Osazení ráků dřevěných , pl. do 4 m2 | kus | 1,00000 | 2 145,00 | 2 145,00 | RTS II / 2021 |
| Díl: | 95 | Dokončovací kce na pozem.stav. | | | | 1 134,00 | |
| 14 | 952901110R00 | Čištění mytím ploch oken a dveří | m2 | 3,78000 | 250,00 | 945,00 | RTS II / 2021 |
| 15 | 953953611RT1 | Zakrytí a ochrana stáv.podlah -textilie,desky, při výměně výplní otvorů | m2 | 7,56000 | 25,00 | 189,00 | RTS II / 2021 |
| Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 6 240,00 | |
| 18 | 968061125R00 | Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 | kus | 2,00000 | 15,00 | 30,00 | RTS II / 2021 |
| 20 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveř.zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 3,78000 | 150,00 | 567,00 | RTS II / 2021 |
| 21 | 968063399RU1 | Ekologická likvidace křadel a ráků na skládce | m | 12,54000 | 450,00 | 5 643,00 | CS VLASTNÍ |
| Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | | | | 3 735,00 | |
| 24 | 999281211R00 | Přesun hmot, opravy vněj. plášťů výšky do 25 m | t | 0,30000 | 12 450,00 | 3 735,00 | RTS II / 2021 |
| Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | | | | 173 216,42 | |
| 29 | 766492200RT3 | Vyplnění PUR pěnou prostor mezi rámem a zdířem | m2 | 3,78000 | 189,00 | 714,42 | CS VLASTNÍ |
| 48 | 766642043R00 | Montáž vchod.dveře 2kříd.do 3m,bez nadsvět. | kus | 1,00000 | 8 745,00 | 8 745,00 | RTS II / 2021 |
| 49 | 61110356R | Dveře vchod.2kříd.1400x2700 mm | kus | 1,00000 | 163 457,00 | 163 457,00 | CS VLASTNÍ |
| 53 | 998766103R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m | t | 0,30000 | 1 000,00 | 300,00 | RTS II / 2021 |
| Díl: | 784 | Malby | | | | 1 320,00 | |
| 60 | 784191201R00 | Penetrace podkladu hloubková, pod malbu 1x -stěny | m2 | 10,00000 | 35,00 | 350,00 | RTS II / 2021 |
| 61 | 784195212RT3 | Malba 2x otěruvzd.paropropust.1bar M380, obvod,b.bílá,vč.penetrace | m | 10,00000 | 65,00 | 650,00 | RTS II / 2021 |
| 62 | 784452471R00 | Malba 2xdisp.otěruvzd.paropropust.1bar M380, stěny,b.bílá | m2 | 10,00000 | 32,00 | 320,00 | RTS II / 2021 |