,Rekonstrukce a doplnéni zavor na pfejezdech trati Dobfi§ — Vrané nad Vitavou”
DUSP, EH, AD

Smilouva o dilo

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni

¢. smlouvy objednatele: E618-S-3196/2021/JCE

€. smlouvy zhotovitele: SML-P-2021-014
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 1): 5213530049 / 3273514800
ISPROFIN/ISPROFOND (Stavba 2): 5213530050 / 3273514800

na zpracovani Dokumentace pro spoleéné povoleni, hodnoceni ekonomické efektivnosti a vykon
autorského dozoru u souboru staveb pod nazvem:

wrw

,Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdech trati Dobfris
— Vrané nad Vitavou*

Stavba 1:

»Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobfis — Vrané
nad Vitavou“

Stavba 2:

»Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobfis — Vrané
nad Vitavou a rekonstrukce propustku v km 28,093“

Clanek 1 - Smluvni strany

1.1. Objednatel:

Sprava Zeleznic, statni organizace

se sidlem Praha 1 - Nové Mésto, Dlazdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze, spisova znacka A 48384

zastoupena Ing. Petrem Hofhanzlem, reditelem Stavebni spravy zapad

Kontaktni zaméstnanci:

a) ve vécech smiuvnich: |

(mimo podpis této smlouvy a jejich pfipadnych dodatkii)

b) ve vécech technickych: I
I

c) Ufedné opravnény zemeéméficky inzenyr: I

Kontaktni adresa a adresa pro doruc¢ovani pisemnosti:

Spréava Zeleznic, statni organizace
Stavebni sprava zapad, Sokolovska 1955/278, 190 00 Praha 9
Datova schranka: uccchjm

Adresa pro zasilani dannovych dokladi - faktur:

Spréava Zeleznic, statni organizace

Centralni finanéni uétarna Cechy, Namésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Datova schranka: uccchjm

(dale jen ,objednatel)

1.2. Zhotovitel:

PROJEKT servis spol. s r.o. ;
se sidlem U Elektryv830/2b, Praha 9, PSC 198 00
ICO: 49823141 DIC: CZ49823141
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DUSP, EH, AD

zapsana v OR vedeném Méstskym soudem v Praze spisova znacka C 31889

zastoupena Ing. Martinem Koudelkou, jednatelem

Kontaktni osoby:

a) ve vécech smiuvnich: I

b) ve vécech technickych: I
L

c¢) uredné opravnény zemeémeéricky inzenyr: | | I
|

Bankovni spojeni: ¢. G¢tu: G

Adresa pro zasilani smluvni korespondence:

U Elektry 830/2b, Praha 9, 198 00

(dale jen ,zhotovitel®)
1.3. Smluvni strany se zavazuji oznamovat si bezodkladné zmény Gdajii uvedenych v &l. 1 této smlouvy,

a to doporu¢enym dopisem nebo elektronicky prostfednictvim datové schranky s tim, ze k tomuto
oznameni musi byt priloZena kopie listiny, dokladajici oznamovanou zménu tdaju.

Clanek 2 - Predmét smlouvy

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svuj naklad a nebezpeci nize uvedené dilo a objednatel se zavazuje
provedené dilo prevzit a zaplatit za n&j zhotoviteli dohodnutou cenu.

2.2. Dilem se rozumi zpracovani Projektové dokumentace pro spolecné povoleni (dale jen ,DUSPY),
véetné hodnoceni ekonomické efektivnosti (dale jen ,EH") a souhrnného rozpoctu (dale jen ,SR*),
Projektové dokumentace pro provadéni stavby (dale jen ,PDPS*) a provadéni autorského dozoru
(dale jen ,AD") stavby ,,Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdech trati Dobfi§ — Vrané nad
Vitavou“ v rozsahu stanoveném zadavaci dokumentaci a pfedlozenou nabidkou zhotovitele, véetné
zajisténi komplexniho inZenyringu pro vydani spoleéného povoleni (dale jen ,dilo®).

VySe uvedena stavba pod nazvem ,,Rekonstrukce a dopInéni zavor na prejezdech trati
Dobf¥i$ - Vrané nad VItavou™ zahrnuje 2 samostatné stavby:

1) Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P5768 v km 26,780 trati Dob¥i§ — Vrané
nad Vitavou

v

2) Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P5769 v km 28,090 trati DobfFis - Vrané
nad Vitavou a rekonstrukce propustku v km 28,093

Na kazdou uvedenou stavbu bude zpracovana samostatna cenova nabidka dle pfilozenych ZTP,
které jsou nedilnou soucasti Smlouvy - viz pfilohy €. 1 az 2.

Clanek 3 - Zavazné podklady k provedeni dila

3.1. Dilo bude zhotoveno v souladu s nasledujicimi dokumenty:
a) Zadavaci dokumentace v rozsahu:

I.  Vyzva ke zpracovani nabidky &j. 17128/2021-SZ-SSZ-OVZ ze dne 8. 6. 2021, v&. priloh
II.  Smlouva o dilo, v&. pfiloh

b) Nabidka zhotovitele ze dne 25. 6. 2021, ktera byla objednatelem prijata Rozhodnutim
a oznamenim zadavatele o vybé&ru dodavatele &j.: 21864/2021-SZ-SSZ-OVZ ze dne 2. 7. 2021

c) Smérnice GR &. 11/2006 Dokumentace pro pfipravu staveb na Zelezniénich drahach celostatnich
a regionalnich a Pfiloha &. 1 ke smérnici GR &. 11/2006, v platném znéni

Strana 2 (celkem 15)



,Rekonstrukce a doplnéni zavor na pfejezdech trati Dobfi§ — Vrané nad Vitavou”
DUSP, EH, AD

3.2.

3.3.

3.4.

41.

4.2.

d) Smérnice SZDC &. 20 pro stanoveni a &lenéni investiénich nakladu staveb statni organizace
Sprava Zelezni¢ni dopravni cesty, v platném znéni

e) Smérnice SZDC SM62 Postupy v pfipravé investiénich staveb statni organizace Spravy Zelezniéni
dopravni cesty, v platném znéni

f) Smérmice SZDC &. 32 Zasady rekonstrukce regionalnich drah, v platném znéni
g) Pravidla ,Clené&ni stavby na provozni soubory (PS) a stavebni objekty (SO)*

h) Vyhlaska ¢. 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace verejné zakazky na stavebni prace
a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, v platném znéni

i) Vyhlaska ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znéni

)  Vyhlaska €. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni

k) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah, v platném znéni (dale jen ,TKP staveb*)
[) Ceské technické normy a interni predpisy objednatele vyjmenované v prislusnych kapitolach TKP

staveb a v Technickych kvalitativnich podminkach staveb pozemnich komunikaci (dale také jen
»1 KP PK¥) — pristupné na http://typdok.tudc.cz.

Zhotovitel se zavazuje respektovat zmény predpist objednatele a norem, které se tykaji dila a jeho
soucasti, i pokud k nim dojde béhem provadéni dila nebo budou objednatelem uplatnény. Tyto zmény
budou feSeny pisemnymi dodatky k této smlouvé.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vySe uvedené dokumenty mu byly pfedany pfed podpisem této smlouvy nebo
je ma jinak k dispozici, Ze s jejich obsahem je seznamen, a Ze jejich obsah je pro néj zavazny.
Objednatel umoziiuje zhotoviteli pfistup k internim predpistiim prostrednictvim http://www.tudc.cz/ nebo
https://www.spravazeleznic.cz/ (v sekci ,O nas“ —> ,Vnitini pfedpisy“ odkaz ,Dokumenty a pfedpisy®)
a na https://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/.

Dale se zhotovitel zavazuje provést dilo v souladu s podminkami stanovenymi touto smlouvou o dilo,
vE. jejich priloh.

Clanek 4 - Lhity k provedeni dila

Zhotovitel se zavazuje zahdijit provadéni dila ihned po nabyti i€¢innosti smlouvy o dilo
Zhotovitel bude plnit dilo v nasledujicich dil¢ich etapach:

Harmonogram plnéni pro Stavbu 1:

»Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P5768 v km 26,780 trati Dob¥i$S — VVrané nad
Vitavou*

Etapa Termin pinéni Popis éinnosti provadénych Podminky
s . v dilc¢i etapé dokonceni
(nejzazsi termin diléi et
pro pfedani fict etapy
pfislusné &asti dila)
Zahjent praci po nabyti dcinnosti SOD - -

do 5 mésicil DUSP, v. EH a SR, Predavact

1. diléi etapa od nabyti v podrobnostech PDPS P .
5 o g o P podepsany
ucinnosti SOD k pfipominkam wdavatslh
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,Rekonstrukce a doplnéni zavor na pfejezdech trati Dobfi§ — Vrané nad Vitavou”

DUSP, EH, AD
Cistopis DUSP k podani
Zadosti o spole¢né povoleni,
vé. EH a SR, v podrobnostech Predavaci
do 7 mésicu PDPS s kompletni dokladovou rotokol
2. dil¢i etapa od nabyti ¢asti, specifikaci pro vybér (?de AT
ucinnosti SOD zhotovitele stavby, ocenéného zgdavgtele¥n
a neocenéného soupisu praci
s vykazem vymeér, véetné
vSeobecného objektu
Predani
L 3 kompletniho
do 10 mésici TR ,rgaﬁue,t_kove majetkovehg
3. diléi etapa od nabyti vyporaaant; \ypdradan
G&innosti SOD Spole&né povoleni a spoleéného
vV pravni moci povolgnl,’vc.’
nabyti pravni
moci
Viykaz
Autorsky dozor projektanta pfi posk?/ltnutych
realizaci stavby; zhotovitel se sluzeb (1x za
. 6 mésicl zavazuje provadét AD ode dne | Ctvrtleti) — struény
4. dilci etapa - - —— . popis vykonu a
ukonéeni dila (pfedpoklad zahajeni realizace stavby do specifikace
7/2022 - 12/2022) ukonceni realizace stavby vykonu
v pfedpokladané délce 6 autorskeho
s dozoru
il=ste projektanta

Zhotovitel se zavazuje predat kompletni Projektovou dokumentaci pro spoleéné povoleni,
Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, véetné spolecného povoleni s nabytim pravni

moci.

Harmonogram plnéni pro Stavbu 2:

»Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobf#i$ — Vrané
nad Vltavou a rekonstrukce propustku v km 28,093

Etapa Termin pinéni Popis éinnosti provadénych Podminky

(nejzazsi termin R dc’)lf?ncenl

S diléi etapy

pro pfedani
pfislusné &asti dila)
Zahjent praci po nabyti dcinnosti SOD - -

do 5 mésici DUSP, v. EH a SR, Precavad

1. diléi etapa od nabyti v podrobnostech PDPS :de S
i¢innosti SOD k pfipominkam podepsany
zadavatelem

Cistopis DUSP k podani
Zadosti o spole¢né povoleni,
vé. EH a SR, v podrobnostech Predavaci
do 7 mésici PDPS s kompletni dokladovou cotakol

2. dil¢i etapa od nabyti ¢asti, specifikaci pro vybér (?de sanv

ucinnosti SOD zhotovitele stavby, ocenéného zgdavgtele¥n
a neocenéného soupisu praci
s vykazem vymeér, véetné
vSeobecného objektu

4o 10 Kompletni majetkové ) Pfeldénih
o 10 mésict e o ompletniho
3. diléi etapa od nabyti vy;zor’adanl, i majetkového
i¢innosti SOD Spolecné povoleni vyporadani

vV pravni moci

a spolecného
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,Rekonstrukce a doplnéni zavor na pfejezdech trati Dobfis — Vrané nad Vitavou”

DUSP, EH, AD

povoleni, v¢.
nabyti pravni
moci

Autorsky dozor projektanta pri
realizaci stavby; zhotovitel se

Vykaz
poskytnutych
sluzeb (1x za

. 6 mésicl zavazuje provadét AD ode dne | Ctvrtleti) —struény
4. diléi etapa — - - . popis vykonu a
ukonéeni dila (pfedpoklad zahajeni realizace stavby do specifikace
7/2022 - 12/2022) ukonc&eni realizace stavby vykonu
v pfedpokladané délce 6 autorského
‘o dozoru
mesicd projektanta

Zhotovitel se zavazuje predat kompletni Projektovou dokumentaci pro spoleéné povoleni,
Projektovou dokumentaci pro provadéni stavby, véetné spoleéného povoleni s nabytim pravni
moci.

4.3. Projektova dokumentace pro spoleéné povoleni a Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude
zhotovena:

Pocet vyhotoveni: Specifikovano v ZTP bod €. 5.1.5 Pokyny pro zpracovani dokumentace

4.4. Zhotovitel spini povinnost predat dilo, respektive jeho ¢ast, doru¢enim do mista plnéni, tj. na adresu
smluvni korespondence dle ¢l. 1 odst. 1. 1. této smlouvy. Pifedani a prevzeti se uskute¢ni formou
prfedavaciho protokolu potvrzeného obéma smluvnimi stranami. O dokon¢eni a pfedani dila (dle
jednotlivych diléich etap) vyrozumi zhotovitel objednatele nejméné 5 pracovnich dnli pfedem a
soucasné v této Ihaté zhotovitel pfeda objednateli DUSP, za Gi¢elem provedeni kontroly kompletnosti
dila objednatelem.

Clanek 5 - Cena za provedeni dila

5.1. Cena za radné zhotovené dilo ¢ini:

a. Cena Dila souboru staveb bez DPH 2920 000,- K¢
b. Cena Dila stavby 1 bez DPH 1 260 000,- K¢
c. Cena Dila stavby 2 bez DPH 1 660 000,- K¢
d. DPH (zakladni sazba) 613 200,- K¢
e. Cena Dila souboru staveb véetné DPH 3533 200,- K&

5.2. Rozdéleni ceny dle jednotlivych ¢asti dila (bez DPH):

Stavba 1:

»Rekonstrukce a doplnéni zavor na piejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobfi$ — Vrané nad Vitavou*

. . M €Ma | Mnozstv | Jednotkova Cena
Polozka Popis jednot i cena” celkem
ka i
1 Zaji$téni mapovych podkladi km - - -
Geodetické prace km i I
Dopliujici geotechnicky prizkum pro
Zelezni¢ni spodek km . — —
Dopliujici geotechnicky a stavebné
4 IR hod - - -
technicky pruzkum staveb
Jiné prlizkumy (napf. pyrotechnicky
5 prizkum; pedologicky prizkum atd.) hod i — i
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,Rekonstrukce a doplnéni zavor na pfejezdech trati Dobfis — Vrané nad Vitavou”
DUSP, EH, AD

Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma pfiloh G, H
a |, véetné vSech dil¢ich odevzdani, dle
Smérnice GR &. 11/2008, v plathém znéni, a
dle poZadavku ZTP

hod I

Stanoveni nakladll stavby v rozsahu

polozkovych rozpoétll jednotlivych SO a PS
7 a souhrnného rozpoctu stavby (v rozsahu hod |
pFilohy G - dle smérnice GR &. 11/2008,
v platném znéni, a dle poZadavku ZTP)

Aktualizace hodnoceni ekonomické
efektivnosti hod [

9 Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD ks i
v listinné formé (dle poZadavku ZTP)

10 Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD ks i
v elektronické formé (dle poZzadavku ZTP)

Zajisténi technickych podkladd pro
11 vypracovani zadavaci dokumentace na hod |
vybér zhotovitele stavby dle poZzadavku ZTP

Kompletni geodetické ¢ast (v rozsahu pfilohy
| - dle smé&rnice GR &. 11/2008, v platném

12 _znvénl’,, a dllevp02adgvku ZTP), ,vc':,etné ) hod -
inZenyrské &innosti a zpracovani znaleckych
posudkl, véetné kompletniho majetkového
vypofadani

13 Zaj!s_tenl vydani osvedcerll o} shvode hod -
notifikovanou osobou v pfipravé

14 Koordinator BOZP v pfipravé hod -

Kompletni dokladové &ést (v rozsahu pfilohy
H - dle smé&rnice GR &. 11/2008, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP), v&etné hod I
inZenyrské Cinnosti a zajisténi vydani
spole€ného povoleni s nabytim pravni moci

15

16 Sprévni poplatky 1

Rozsah &innosti pfi vykonu autorského
17 dozoru projektanta v rdmci realizace stavby hod |
dle zadavaci dokumentace

Stavba 2:

»Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobii§ — Vrané nad Vitavou a
rekonstrukce propustku v km 28,093

. . M €Ma | Mnozstv | Jednotkova Cena
Polozka Popis jednot <) 5 celkem
ka i cena "
1 Zaji$téni mapovych podkladi km - - -
Geodetické prace km i I
IE)opInu_Jvlc[ geotechnicky prizkum pro km - r— -
Zelezni¢ni spodek
Dopliujici geotechnicky a stavebné
4 9 hod - - -
technicky prlizkum staveb
5 Jlrle pru;kumy (na_pr.,pyrf)technlcky hod i - i
prizkum; pedologicky prizkum atd.)
Zpracovani DUSP, PDPS, vyjma pfiloh G, H
6 a |, véetné vSech dil¢ich odevzdani, dle hod - - —

Smérnice GR &. 11/2008, v plathém znéni, a
dle pozadavku ZTP

Stanoveni nakladll stavby v rozsahu
polozkovych rozpoétll jednotlivych SO a PS

7 a souhrnného rozpottu stavby (v rozsahu hod | | I
pfilohy G - dle smérnice GR €. 11/20086,
v platném znéni, a dle poZadavku ZTP)

8 Aktue_lllzacg hodnoceni ekonomické hod - - ——
efektivnosti

9 Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD ks i — ——

v listinné formé (dle poZzadavku ZTP)
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,Rekonstrukce a doplnéni zavor na pfejezdech trati Dobfis — Vrané nad Vitavou”
DUSP, EH, AD

10 Definitivni odevzdani dokumentace, dle SOD ks i
v elektronické formé (dle poZzadavku ZTP)

[ |
Zajisténi technickych podkladd pro
11 vypracovani zadavaci dokumentace na hod | | I

vybér zhotovitele stavby dle poZzadavku ZTP

Kompletni geodetické ¢ast (v rozsahu pfilohy
| - dle smé&rnice GR &. 11/2008, v platném

12 znéni, a dle poZzadavku ZTP), v€etné
inZenyrské &innosti a zpracovani znaleckych
posudkl, véetné kompletniho majetkového
vypofadani

hod | L L

13 Zaj!s_tenl vydani osvedcerll o} shvode hod - -
notifikovanou osobou v pfipravé

14 Koordinator BOZP v pfipravé hod - -

Kompletni dokladové &ést (v rozsahu pfilohy
15 H - dle smé&rnice GR &. 11/2008, v platném
znéni, a dle pozadavku ZTP), v€etné hod I
inZenyrské &innosti a zajisténi vydani
spole€ného povoleni s nabytim pravni moci

Rozsah &innosti pfi vykonu autorského
17 dozoru projektanta v rdmci realizace stavby hod |
dle zadavaci dokumentace

.
16 Spravni poplatky 1 I
.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

VySe uvedena celkova cena za zhotoveni dila je nejvySe pfipustna a zahrnuje veskeré naklady
potrebné ke zhotoveni dila a souvisejici naklady s provedenim dila. Cenu uvedenou v &l. 5 odst. 5.1.
Ize ménit pouze na zakladé zmény rozsahu zadani dila, kterou si vyzada objednatel.

Objednatel si vyhrazuje pravo ukoncit prace po jakémkoliv dil¢im terminu plnéni, v takovém pfipadé
nebudou dalsi dil¢i terminy fakturace plnény a hrazeny.

Clanek 6 - Platebni podminky

Uhrada dila bude provedena na zakladé dariovych doklad(i - faktur vystavenych zhotovitelem, jejichz
pfilohou bude protokol o pfedani a prevzeti dila nebo jeho ¢asti.

Dariovy doklad - faktura musi mit nalezitosti a obsahovat (daje bézné pro tento druh dokladu
vyZadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze dafovy doklad - faktura nebude mit
vSechny nalezitosti vyzadované obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, je objednatel opravnén ji vratit
zhotoviteli a nevznika prodleni s placenim. Zhotovitel je povinen vtakovém pripadé vystavit
neprodlené novy dariovy doklad - fakturu a dorucit ji elektronicky na adresu pro doru¢ovani faktur
uvedenou v ¢l. 1 odst. 1.1. této smlouvy. Opravnénym vracenim dafového dokladu - faktury prestava
bézZet Ihuta splatnosti, cela IhGta bézi znovu ode dne doruéeni opraveného darového dokladu - faktury.

V navaznosti na plnéni terminG pfi zpracovani dila dle ¢l. 4 odst. 4. 2. této smlouvy, bude zhotovitel
fakturovat cenu takto:

Stavba 1:

»Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P5768 v km 26,780 trati Dobfi$ — VVrané nad
Vitavou*

a) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pInéni - do 5§ mésicli od nabyti Gcinnosti
SOD, fakturace ceny dle poloZek €. 1 az €. 8 odst. 5.2. smlouvy, nejvySe v8ak 50% celkové
ceny dila (bez DPH), bez AD. Darnovy doklad - fakturu v celkové vysi 600 000,- KE (bez DPH)
predlozi zhotovitel do 15 dnii po pfedani a pfevzeti této ¢asti dila.

b) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa pInéni - do 7 mésict od nabyti Gcinnosti
SOD, fakturace ceny dle polozek €. 9 az €. 15 odst. 5.2. smlouvy (prip. dofakturace ceny dle
polozek €. 1 az ¢. 8 odst. 5.2. smlouvy). Darovy doklad - fakturu v celkové vysi 569 000,- K¢ (bez
DPH) predlozi zhotovitel do 15 dnti po predani a prevzeti této ¢asti dila.

c) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — 3. dil¢i etapa pInéni - do 10 mésici od nabyti Gcinnosti
SOD, fakturace ceny dle polozky €. 16 odst. 5.2. smlouvy (podminé&no pfedloZzenim spoleéného
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povoleni s nabytim pravni moci). Danovy doklad - fakturu v celkové vysi 31 000,- K& (bez DPH)
predlozi zhotovitel do 15 dnii po pfedani a pfevzeti celého dila.

d) PInéni dle odst. 4. 2. smlouvy — 4. dil¢i etapa pInéni - ukonéeni dila — ihned pfi pfedani
a prevzeti této ¢asti dila, nikoliv vSak pozdéji nez 12/2022, fakturace ceny za Autorsky dozor
dle polozky €. 17 odst. 5.2. smlouvy. Darnovy doklad - fakturu v celkové vysi 60 000,- K& (bez
DPH) predlozi zhotovitel do 15 dnii po predani a prevzeti této ¢asti dila.

Stavba 2:

»Rekonstrukce a doplnéni zavor na prejezdu P5769 v km 28,090 trati Dobfi$ — VVrané nad
Vitavou a rekonstrukce propustku v km 28,093“

a) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 1. dil¢i etapa pInéni - do 5§ mésict od nabyti Gcinnosti
SOD, fakturace ceny dle polozek €. 1 az €. 8 odst. 5.2. smlouvy, nejvySe vSak celkové
ceny dila (bez DPH), bez AD. Darnovy doklad - fakturu v celkové vySi Il .- KE (bez DPH)
predlozi zhotovitel do 15 dnii po predani a prevzeti této ¢asti dila.

b) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy - 2. dil¢i etapa pInéni - do 7 mésict od nabyti Gcinnosti
SOD, fakturace ceny dle polozek €. 9 az €. 15 odst. 5.2. smlouvy (prip. dofakturace ceny dle
polozek €. 1 az ¢. 8 odst. 5.2. smlouvy). Darovy doklad - fakturu v celkové vySi - K¢ (bez
DPH) predlozi zhotovitel do 15 dnti po predani a prevzeti této ¢asti dila.

c) Predani dila dle odst. 4.2 smlouvy — 3. dil¢i etapa pInéni - do 10 mésici od nabyti Gcinnosti
SOD, fakturace ceny dle polozky €. 16 odst. 5.2. smlouvy (podminé&no pfedloZzenim spoleéného
povoleni s nabytim pravni moci). Danovy doklad - fakturu v celkové vysi Il K¢ (bez DPH)
predlozi zhotovitel do 15 dnii po pfedani a pfevzeti celého dila.

d) PInéni dle odst. 4. 2. smlouvy — 4. dil¢i etapa pInéni - ukonéeni dila — ihned pfi pfedani
a prevzeti této ¢asti dila, nikoliv vSak pozdéji nez 12/2022, fakturace ceny za Autorsky dozor
dle polozky €. 17 odst. 5.2. smlouvy. Darnovy doklad - fakturu v celkové vysSi - K¢ (bez
DPH) predlozi zhotovitel do 15 dnii po pfedani a prevzeti této ¢asti dila.

Dan zpfidané hodnoty (dale jen ,DPH®) bude zhotovitelem Gétovana v souladu s pfislusSnymi
ustanovenimi zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,zakon o
DPH").

Splatnost darnovych dokladu - faktur za provedené prace je s ohledem na povahu zavazku do 60 dnli
od data doruceni fadného danového dokladu objednavateli. Den Uhrady je vZzdy dnem odepsani
pfedmétné Castky z Gctu objednatele.

Zhotovitel je povinen vystavit dariovy doklad do 15 dnll ode dne, kdy vznikla povinnost pfiznat DPH,
nebo pfiznat uskutec¢néni plnéni, a doruéit jej neprodlené objednateli a objednatel se zavazuje
pfedmétnou ¢astku uhradit.

Stane-li se zhotovitel nespolehlivym platcem ve smyslu ust. § 106a zakona o DPH, nebo darnovy
doklad zhotovitele bude obsahovat &islo bankovniho G¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo
uvedeno ve vefejném registru spolehlivych Gétd, je objednatel opravnén z finanéniho plnéni uhradit
DPH primo mistné a vécné pfislusnému spravci dané zhotovitele.

Vystavovat darfiové doklady — faktury je povinen vié&i objednateli pouze vedouci spoleénik, tj. na
danovém dokladu - faktufe bude uveden (identifikovan) jako osoba uskuteénujici ekonomickou &innost
jako poskytovatel sluzby (v souladu se zakonem o DPH).

Zhotovitel se zavazuje, Ze umozni zaméstnanclim statni organizace Sprava Zeleznic a Statniho fondu
dopravni infrastruktury kontrolu efektivniho vyuzivani finanénich prostfedkll na té ¢asti dila, ktera je
financovana a placena z prostfedktl Fondu. Tato kontrolni ¢innost musi probihat v rozsahu kompetenci
danych zakonem ¢&. 104/2000 Sb., o Statnim fondu dopravni infrastruktury, v platném znéni.

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze neprovede jednostranny zapocet pohledavky a Ze nepostoupi
Zzadnou pohledavku vuéi Objednateli ani jeji ¢ast, vzniklou na zakladé Smilouvy tfeti osobé& bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele.

Financni prostfedky poskytované na zakladé této smlouvy zhotoviteli nemohou byt pfedmétem vykonu
prav tfetich osob. Zhotovitel se zavazuje na vyzvu Objednatele poskytnout soucinnost pfi vykonu
finan¢ni kontroly podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve vefejné spravé a o zméné
nékterych zakon( (zakon o finanéni kontrole), v platném znéni.

Na danovych dokladech - fakturach je nutno uvadét jako platce:
Sprava Zeleznic, statni organizace

Strana 8 (celkem 15)



,Rekonstrukce a doplnéni zavor na pfejezdech trati Dobfi§ — Vrané nad Vitavou”
DUSP, EH, AD

7.1,

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

7.9.

Dlazdéna 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Mésto

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

Obchodni rejstfik u Méstského soudu v Praze, spisova znacka A 48384
Uplny nazev stavby v souladu s touto smlouvou.

Clanek 7 - Zajisténi zavazka a smluvni pokuta

Na zakladé dohody smluvnich stran se zavazuje zhotovitel k zaplaceni smluvni pokuty v pfipadech
a ve vysSi jak je dale uvedeno.

Zhotovitel uhradi objednateli smluvni pokutu, maximalné vsak 30 % z celkové ceny dila, takto:

a) 2 % z ceny celého dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou a 0,1 % z ceny celého dila za kazdy
zapocaty den prodleni v pfipadé prodleni s pfedanim celého dila v terminech stanovenych v ¢l. 4
odst. 4.2. této Smlouvy;

b) smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za pfislusnou ¢ast dila (bez DPH), za kazdy zapocaty den
prodleni v pripadé prodleni s pfedanim fadné provedené ¢asti dila &i jejim predloZzenim k akceptaci
v terminech a za podminek stanovenych v ¢&l. 4 odst. 4.2. této smlouvy pro jednotlivé dil¢i etapy;

¢) 1 % z celkové ceny dila (bez DPH) jako ¢astku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu;

d) vpfipadé vady, spocivajici v nesouladu soupisu praci, vykazu vymér s ostatnimi c¢astmi
dokumentace 5 000,- K¢ jako ¢astku jednorazovou, za kazdou zjisténou vadu;

e) 0,01 % z ceny &asti dila (bez DPH), kde se vada vyskytla, nebude-li tato odstran&na do 14 dnu po
uplatnéni reklamace a to za kazdy zapocaty den po uplynuti téchto 14 dn(; v zavislosti na povaze
zZjisténé vady mlize objednatel lhiitu 14 dnu adekvatné prodlouzit;

f) 10 % z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel vadu odmitne a nasledné se prokaze, ze se o
vadu jednalo a to za sou¢asného uplatnéni bodu c) tohoto ¢lanku.

g) 5% z celkové ceny dila (bez DPH), pokud zhotovitel povéril provadénim dila jiného poddodavatele
nez toho, ktery byl uveden v nabidce zhotovitele, bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Pokud zhotovitel porusi jakoukoli povinnost podle ustanoveni ¢lanku 10 této smlouvy, je zhotovitel
povinen uhradit smluvni pokutu objednateli ve vysi 10 000,- K& za kazdé jednotlivé poruseni.

Pokud bude zhotovitel v prodleni s placenim smluvni pokuty, zavazuje se zaplatit irok z prodleni ve
vysi stanovené obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy. Uroky z Grok(l nelze pozadovat.

Smluvni pokutu a trok z prodleni se povinna smluvni strana zavazuje zaplatit do 30 dnd ode dne, kdy
ji bude doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany.

Objednateli vznika pravo na uplatnéni zapoétu pohledavky v pripadé, ze zhotovitel neuhradi smluvni
pokutu ve stanoveném terminu.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanika povinnost zajisténa smluvni pokutou a neni dotéen narok
objednatele na nahradu $kody, ktera vznikla v dusledku poru$eni povinnosti, jejiz splnéni bylo
zajisténo smluvni pokutou.

Jestlize jsou divodem neplnénych termin zhotovitele dle smlouvy rozhodnuti tfetich osob, napf.
nedosazeni dohody s vlastniky dotéenych nemovitosti ani pfi soucinnosti s objednatelem nebo
nezahajend, pfip. neukoncena, dédicka fizeni nebo neznami vlastnici nebo ,nedosazitelni“ vlastnici
mimo (zemi statu nebo neginnost Grfadl vyzvanych k souéinnosti, a diivodem k rozhodnuti tretich osob
neni vada dokumentace, dohodnou objednatel se zhotovitelem nové terminy plnéni a dal$i postup. Do
doby uzavreni dodatku smlouvy s novymi terminy pInéni se na pfipadné neplnéni termin platnych dle
smlouvy z duvodu rozhodnuti tfetich osob nevztahuji smluvni pokuty.

Jestlize dojde pri zajistovani vyjadreni vydavanych formou rozhodnuti pred zahajenim nebo v prabéhu
tuzemniho nebo stavebniho Fizeni k odvolani proti rozhodnuti, na jehoz zakladé nelze plnit terminy dle
smlouvy a neni-li divodem k odvolani proti rozhodnuti vada dokumentace, dohodne objednatel se
zhotovitelem nové terminy plnéni, posunuté nejméné o dobu preruseni praci mezi podanim odvolani
a rozhodnutim odvolaciho organu. Do doby uzavieni dodatku smlouvy s novymi terminy plnéni se na
pfipadné neplnéni terminu platnych dle smlouvy z diivodl podani odvolani proti rozhodnuti nevztahuiji
smluvni pokuty.
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Clanek 8 - Odpovédnost za vady a zaruéni doba

Objednatel je povinen prohlédnout zhotovitelem odevzdané dilo. Shleda-li objednatel na feSeni dila
vady, vyzve pisemné zhotovitele ke schlizce, na které bude sepsan protokol, ve kterém budou
stanoveny terminy odstranéni vad a zpUsob jejich FeSeni.

Zhotovitel odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila a provedeni praci uvedenych v &l.
2 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Zze predmét dila bude proveden fadné a v€as a v souladu se
vSemi podminkami stanovenymi smlouvou a jejimi pfilohami a podklady a pokyny, které jsou pro
provedeni predmétu dila zavazné. Cinnosti, které nesplfiuji vyse uvedené pozadavky, maji vady.
Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplusobeny nevhodnou povahou podkladil nebo pokynli
objednatele, které jsou pro ¢innost zavazné, nebo nevhodnou povahou véci, které mél podle smlouvy
o ¢innosti opatfit objednatel a které objednatel poZzadoval zapracovat, pokud pfitom zhotovitel neporusil
svoji povinnost pfi vynalozeni odborné péce upozornit objednatele na nevhodnost téchto podkladu,
pokyntl nebo véci a pokud na jejich pouziti objednatel i pfes takové upozornéni trval.

Zhotovitel odpovida za vady dila. Dilo nebo jeho ¢ast ma vady, jestlize neodpovida smlouvé, zejména
Ucelu jeho vyuziti, pfipadné nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, objednatelem, platnymi
predpisy nebo nema vlastnosti obvyklé. V pfipadé odpovédnosti zhotovitele za vady plati v ostatnim
ust. § 2615 a nasl. zakona ¢. 89/22012 Sb., ob&anského zakoniku, v platném znéni (dale jen ,ob&ansky
zakonik®).

Zhotovitel plné ru¢i za kvalitu dila 60 mésicll od predani a prevzeti dila. V pfipadé vzniklych vad dila
budou tyto operativhé a bezplatné feSeny v ramci zaruéni doby zhotovitelem. Zhotovitel se zavazuje
k bezplatnému odstranéni vad dila, které se objevi v ramci schvalovaciho Fizeni, pfipadné pfi kontrole
odevzdané dokumentace.

Za vady se povaZzuji i takové chyby a nedostatky, které prodlouzi termin odevzdani dila a negativné
ovlivni zadani dalSich praci, dale se za vady povazuji veskeré neprojednané odchylky od zadavaci
dokumentace, v¢. platného pravniho fadu, norem a predpisi objednatele. Za vadu se povazuje i
nesoulad mezi vykresovou a textovou ¢asti (napf. ve vykazu vymér).

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které objednateli nebo tfetim osobam zpUsobil pfi provadéni
¢innosti porusenim svych pravnich povinnosti. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré
finan¢ni ¢astky, které byly objednateli ve spravnim, soudnim &i jiném obdobném fizeni uloZeny jako
pokuty &i jiné majetkopravni sankce za zhotovitelem zplsobené poruseni pravnich povinnosti.
Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli veSkeré financéni ¢astky, které na objednateli uplatnila
jakakoliv tfeti osoba za zhotovitelem zplisobené poruseni pravnich povinnosti.

Povinna smluvni strana se zavazuje nahradit druhé smluvni stran& zplisobenou $kodu v penézich do
30 kalendarnich dnli ode dne, kdy ji byla doru¢ena pisemna vyzva druhé smluvni strany k nahradé
Skody.

Clanek 9 - Ostatni ujednani

Zhotovitel vyzve zastupce objednatele ke konzultacim technického feSeni a k poradam, které bude
svolavat nejméné 10 dnu predem. Nejméné 10 dn(l pfed pfedanim dokumentace pfizve objednatele
k zavérecné konzultaci podle jednotlivych profesi.

Zhotovitel vypracuje dilo v souladu s prislusnymi technickymi normami, TNZ, EN-CSN a TKP staveb
a TKP PK, draznimi predpisy a zakony, v¢etné provadécich vyhlasek, zdkonem ¢&. 266/1994 Sb.,
o drahach, v platném znéni, vyhlaskou ¢. 173/1995 Sb., kterou se vydava dopravnifad drah, v platném
znéni, a vyhlaskou €. 177/1995 Sb., kterou se vydava stavebni a technicky fad drah, v platném znéni,
se zhotovenim dila souvisejicich ke dni zpracovani dokumentace.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je mu obsah téchto predpistil znam. Rozsah a napli dila jsou specifikovany
v zadavaci dokumentaci.

Dilo musi splfiovat podminky stanovené zakonem ¢. 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim
fadu (stavebni zakon), v platném znéni, véetné podminek vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o technickych
pozadavcich na stavby, v platném znéni.

Pripadné zmény, tykajici se provadéni dila je mozné projednat a pfedem odsouhlasit jen s kontaktnimi
zaméstnanci objednatele.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na vSechny zjisténé zavazné skuteCnosti tykajici se
pfedmétu dila, které jsou pIné v odbornosti zhotovitele.
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K odstoupeni od smlouvy mulze dojit pfi podstatném poruseni smluvnich povinnosti zejména
v pfipadech:

—  ¢Cini-li prodleni objednatele s placenim dariovych dokladll - faktur vice jak 60 dni po lhuté
splatnosti a objednatel neuzavie se zhotovitelem pisemny dodatek k této smlouvé o dilo feSici
tuto situaci,

— zjisti-li objednatel pfi kontrole provadéni dila, Zze prace nejsou provedeny podle zadavaci
dokumentace, smluvnich podminek, technickych a pravnich predpist a v souladu s rozhodnutim
spravnich uradll a prestoZze pozadoval odstranéni t&chto zavad a nedostatkul, zhotovitel tak
neudinil,

— v pfipadé, Ze zhotovitel neopravnéné prerusi prace na zhotovovaném dile na dobu delSinez 10
dnu.

Zhotovitel miize odstoupit od uzaviené smlouvy, upozorni-li na takovy nasledek, i v pfipadé, ze pfi
provadéni dila zjisti skryté prekazky znemoznujici fadné provadéni dila a po oznameni téchto
skute¢nosti objednateli nedojde v pfimérené lhaté k jejich odstranéni nebo k dohodé& o zméné smlouvy.
Totéz plati pro pfipad nutné soucinnosti objednatele.

Odstoupeni od smlouvy musi strana opravnéna oznamit druhé strané pisemné doporu¢enym dopisem
s dodejkou, to bez zbyte¢ného odkladu.

Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prava a povinnosti smluvnich stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak nedotyka naroku na nahradu $kody vzniklé porusenim smlouvy,
smluvnich pokut a feSeni spori mezi smluvnimi stranami.

Smluvni strana, kterd odpovida za preruseni realizace dila, je povinna druhé smluvni strané nahradit
prokazatelné vynaloZené naklady i prokazatelné zpusobenou $kodu. To neplati v pfipadé, ze
k pferuseni doslo v dusledku vy$si moci. V takovém pfipadé narok na zaplaceni nahrady $kody Zadné
smluvni stran& nevznika.

Dilo bude zhotovitelem zpracovano komplexné s duslednou vnitini koordinaci navrhovanych ¢asti dila,
zejména z hlediska omezeni Zelezni¢niho provozu.

Zhotovitel oznami objednateli, nejméné 10 dni pfed jednanim se spravnimi Grady, predmét
projednavanych skute¢nosti a vyzve objednatele k pfipadné ucasti.

Pravo hospodareni k jednotlivym ¢astem dila pfechazi na objednatele jeho predanim a prevzetim.
Nebezpedi Skody na zhotovovaném dile nese od zahajeni plnéni do okamziku prevzeti dila

objednatelem zhotovitel, ledaze $koda byla zplisobena podklady pfevzatymi od objednatele nebo t&mi,
ktefi plnili jeho tkoly nebo pokyny.

Zhotovitel je povinen diisledn& dodrzovat predpis SZ Bp1 Pokyny provozovatele drahy k zajisténi
bezpecnosti a k ochrané zdravi osob pfi ¢innostech a pohybu v jeho prostorach a v prostorach
Zelezniéni drahy provozované Spravou Zeleznic, statni organizaci, v platném znéni, a Predpis SZ Bp3
Bezpecnost a ochrana zdravi pfi praci na stavbach a pfi stavebnich ¢innostech v prostorach Spravy
Zeleznic, statni organizace, v platném znéni.

Seznam v§ech poddodavatelu:
Poddodavatel

Obchodni firma | Sidlo | ICO | % podil na zakazce
TMS Projekt s..o. &.p. 106, 373 71 Dubitné | 48200891 | 30%

Uvedeni poddodavatelé a jejich % podil na zakazce se nebudou v priib&hu provadéni dila ménit nebo
doplfiovat bez pisemného souhlasu objednatele, formou dodatku ke smlouvé. Zhotovitel se zavazuje
ve smlouvé s poddodavatelem uvést, Ze poddodavatel neni opravnén povérit provadénim dila dal$i
osobu.

V pfipadé, Ze vysledkem ¢innosti zhotovitele v souvislosti s plnénim smlouvy bude autorské dilo ve
smyslu ustanoveni § 2 zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zméné nékterych zakonl, (autorsky zakon), v platném znéni, zhotovitel poskytuje
k takovému autorskému dilu jako celku nebo k jeho jednotlivym &astem ke dni vzniku takového
autorského dila objednateli opravnéni jej uzit — licenci, a to vyhradni, neodvolatelnou, umoznujici
v§echny zplisoby uZiti autorského dila, potfebné pro naplnéni téelu smlouvy v mnozstevnim rozsahu
tomuto ugelu pfiméfenému, s tizemnim rozsahem vymezenym Gzemim Ceské republiky a asovym
rozsahem omezenym na dobu trvani majetkovych autorskych prav k autorskému dilu, véetné moznosti
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9.18.

10.1.

licenci pfevést na tfeti osobu. Pro vylou¢eni pochybnosti strany sjednavaji, Ze cena veskerych licenci
poskytnutych na zakladé tohoto ¢lanku je jiz zahrnuta v cené dila.

Socialné a environmentalné odpovédné zadavani

9.18.1 Zhotovitel se zavazuje sjednat si s dalSimi osobami, které se na jeho strané podileji na realizaci
Dila a jsou podnikateli, stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladl, jaka je sjednana v této
Smlouvé. V pfipadé zjisténi poruseni povinnosti dle tohoto odstavce se Zhotovitel zavazuje uhradit
Objednateli smluvni pokutu ve vysi 1% z ceny za DUSP a PDPS za kazdy pfipad, minimalné vSak
10 000 K& a maximalné 200 000 K¢ za kazdy pripad.

9.18.2 Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu pfedlozit Objednateli do sedmi dnti od doruéeni vyzvy
smluvni dokumentaci (véetné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi
ve vyzvé Objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele dle pfedchoziho
odstavce 9.18.1. Predkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak, aby neobsahovala
osobni Udaje ¢i obchodni tajemstvi Zhotovitele ¢i smluvnich partnertl Zhotovitele; musi z ni vSak byt
vzdy zfejmé splnéni povinnosti dle odst. 9.18.1 této Smlouvy. Za kazdy, byt i zapo¢aty den prodleni,
se splnénim povinnosti predlozit kazdou jednotlivou smluvni dokumentaci dle tohoto odstavce se
Zhotovitel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 2 000 K¢.

9.18.3 Porady, které Zhotovitel svola, budou probihat primarné distanénim zplsobem (elektronicky,
napf. MS Teams, Google meet, atp.), pokud nebude nutné, aby byly spojeny s mistnim Setfenim.

9.18.4 Zhotovitel se zavazuje, Ze v pribéhu plnéni Dila v rozsahu DUSP a PDPS umozni v souvislosti
s plnénim Dila provedeni studentské exkurze, a to v kancelafich Zhotovitele nebo pfi provadéni
projekénich & prizkumnych pracich pfimo na budoucim stavenisti. Pokud Zhotovitel neumozni
provedeni exkurze, je povinen uhradit Objednateli smluvni pokutu ve vysi 100 000 K¢.

9.18.6 Objednatel oznami Zhotoviteli pozadavek na provedeni exkurze minimalné 45 dni pred
pozadovanym terminem konani exkurze. Zhotovitel nejméné 30 dni pfed Objednatelem pozadovanym
terminem konani exkurze potvrdi moznost uskute¢néni exkurze, pfipadné navrhne Objednateli jiny
termin uskute¢néni exkurze, nejpozdéji véak do 30 dnu od plivodné Objednatelem poZadovaného
terminu. Zhotovitel poskytne Objednateli soucinnost pfi jeho Uc¢asti na exkurzi. Ustanoveni pfedchozi
véty vSak nezavazuje Objednatele k G¢asti na exkurzi.

9.18.6 Ugastniky exkurze budou primarné studenti vysokych, stfednich nebo u&fiovskych kol
stavebniho, elektrotechnického, strojafského nebo dopravniho zaméreni a vyudujici téchto skol, resp.
doprovod. Exkurze musi byt provedena vrozsahu 3-5 hodin pro 15-30 osob (studenti v¢etné
doprovodu), v pracovnich dnech v dobé od 8,00 hod. do 15,00 hod.

9.18.7 Zhotovitel se zavazuje provést ucastniky exkurze po dotéenych mistech dle podminek a
omezeni stanovenych BOZP a poskytnout Gi¢astnikiim exkurze odborny vyklad k aktualné provadénym
éinnostem.

9.18.8 O provedené exkurzi je Zhotovitel povinen informovat Objednatele pisemnou zpravou nejpozdéji
do 14 dnu od konani exkurze. Zprava musi obsahovat sdéleni o §kole, pfedmétu exkurze, ¢ase konani
a poctu Gcastnikll. V pripadé nepredlozeni pisemné zpravy v poZzadovaném rozsahu ve [hGté dle prvni
véty tohoto odstavce je Zhotovitel povinen uhradit smluvni pokutu ve vysi 20 000 K¢.

9.18.9 Zhotovitel bude dusledné pozadovat v Projektové dokumentaci recyklaci kameniva
vyziskavaného z kolejového loze.

9.18.10 Ustanovenimi o smluvnich pokutdch uvedenymi v odst. 9.18 této smlouvy neni dotéeno
uplatiiovani smluvnich pokut uvedenych v &l. 7 této smlouvy.

Clanek 10 - Zpracovani osobnich udaju

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude zpracovavat osobni (idaje pro objednatele za (celem
provedeni dila dle této smlouvy a v jejim rozsahu.
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10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pro objednatele zpracovavat osobni Gdaje vyhradné za uvedenym
Ucelem, zpUsobem a na zakladé dolozenych pokynl a podminek objednatele a v souladu s nimi tak,
jak vyplyvaiji z této smlouvy.

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy pro objednatele zpracovavat nasledujici kategorie subjektt
osobnich udajt:

zaméstnanci objednatele; fyzické osoby, jejichz vyjadreni, souhlasy ¢i stanoviska jsou nutna pro
provedeni dila, fyzické osoby, s nimiz jsou uzavirany smlouvy nezbytné pro provedeni dila (dale jen
~subjekty tdaju*).

Zhotovitel bude na zakladé této smlouvy u jednotlivych kategorii subjekt(i udajii zpracovavat pro
objednatele nasledujici typy osobnich tdaiji:

U zaméstnancll objednatele identifikacni a kontaktni tidaje (jméno a pfijmeni, telefonni ¢islo, emailova
adresa, titul), daje spojené s pracovnim zafazenim zaméstnance (pracovni zarazeni).

U ostatnich fyzickych osob identifikacni a kontaktni Gdaje (jméno a pfijmeni, pohlavi, datum narozeni,
telefonni &islo, emailova adresa, trvaly pobyt — kontaktni adresa, titul, ¢islo a typ uctu, bankovni
instituce) - (dale jen ,osobni (daje“).

Osobni Udaje budou zhotovitelem zpracovavany a ukladany na serverech umisténych v sidle
zhotovitele.

Pokud zhotovitel zpracovava na zakladé vyslovného pokynu objednatele osobni udaje, které tato
smlouva v bodé 10.4 vyslovné neuvadi, budou tyto nové osobni Udaje zpracovavany za stejnych
podminek.

Ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy jsou G¢innd az do splnéni vSech povinnosti v souvislosti s
ukonéenim zpracovani osobnich Gidaju dle této smlouvy.

Povinnosti zhotovitele v souvislosti se zpracovanim osobnich udaju:

- Zhotovitel se zavazuje pfijmout vhodna technickd a organizacni opatfeni podle Nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich tdaji a o volném pohybu téchto tidaju a o zruseni smérnice
95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich tdajll) (dale jen ,GDPR"), které se na né&j jako na
zhotovitele vztahuji a plnéni téchto povinnosti na vyzadani dolozit objednateli;

- Zhotovitel neprodlené informuje objednatele, pokud jsou podle jeho nazoru urcité pokyny
objednatele v rozporu s uginnymi pravnimi predpisy;

- Zhotovitel muze predavat osobni Udaje do tfeti zemé& nebo mezinarodni organizaci ve smyslu
GDPR pouze na zakladé zvlastniho pokynu objednatele. Je-li takovéto pfedani zalozena na
povinnosti vyplyvajici z prava Unie nebo ¢lenského statu, které se na objednatele vztahuje,
informuje zhotovitel objednatele o tomto pravnim pozadavku pfed pfedanim, ledaze by tyto pravni
predpisy toto informovani zakazovaly z dulezitych diivoda verejného zajmu;

- Zhotovitel je povinen zajistit, aby se osoby opravnéné zpracovavat osobni (daje zavazaly
zachovavat mi¢enlivost ve vztahu ke véem osobnim dajum, které zpracovava na zakladé této
smlouvy, a rovnéz tak o bezpecnostnich opatfenich, jejichz zvefejnéni by ohrozilo zabezpeceni
osobnich udaijt;

- Zhotovitel miize do zpracovani zapoijit podzhotovitele pouze na zakladé predchoziho pisemného
souhlasu objednatele;

- Zhotovitel se zavazuje s témito podzhotoviteli uzavfit smlouvu zajiStujici dodrzovani prav a
povinnosti stanovenych touto smlouvou, zvlasté pak povinnosti mi¢enlivosti a zajiSténi bezpecnosti
osobnich udaji a poskytnuti dostateénych zaruk pro zavedeni stejnych technickych a
organizacnich opatieni podzhotovitelem;

- Zhotovitel je dale povinen =zohlednit povahu zpracovani, byt objednateli napomocen
prostfednictvim vhodnych technickych a organizaénich opatfeni pro splnéni objednatelovy
povinnosti reagovat na Zadost o vykon prav subjektli tidajii dle GDPR;

- Zhotovitel je povinen byt objednateli napomocen pfi zajistovani souladu s povinnostmi podle ¢lanku
32 az 36 GDPR, a to pfi zohlednéni povahy zpracovani informaci, jez ma zhotovitel k dispozici. V
pfipadech, kdy povaha véci vyzaduje informovani objednatele ze strany zhotovitele, informuje
zhotovitel objednatel bez zbyte¢ného odkladu;
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11.5.

11.6.

11.7.
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11.9.

11.10.

11.11.

- Zhotovitel je povinen umoznit objednateli a jim povéfené osobé&, béhem bézné pracovni doby
zhotovitele, provést v sidle zhotovitele kontrolu dodrZzovani povinnosti tykajicich se zpracovani
osobnich tdajli vyplyvajicich z této smlouvy, a to do 3 mésicu od jejiho ukonéeni;

- Po ukoné&eni zpracovani osobnich daju podle této smlouvy je zhotovitel povinen poskytnout
objednateli vSechna zarizeni obsahujici osobni Udaje, pokud je to mozné, a vymazat vSechny
zpracovavané osobni Gdaje ze vSech svych systému nebo databazi, véetné vymazani vSech
zaloznich kopii, s vyjimkou kdy uchovavani vyzaduji pravni pfedpisy, nebo k tomu dal pisemny
souhlas objednatel.

V pripadé, Ze zhotovitel zpracuje osobni Udaje nad ramec vymezeny touto smlouvou/dolozenymi

pokyny objednatele, povazuje se ve vztahu k takovému zpracovani za spravce. Pokud timto

zpracovanim nad ramec vymezeny smlouvou/doloZzenymi pokyny objednatele vznikne objednateli
Skoda, je zhotovitel povinen $kodu uhradit.

Clanek 11 - Zavéreéna ustanoveni

Tuto smlouvu Ize uzavfit vyhradné pisemné s podpisy na jedné listiné. Tato smlouva nabyva platnosti
dnem jejiho podpisu posledni smluvni stranou a Gcinnosti dnem uvefejnéni v registru smluv podle
zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smluv, uverejiovani téchto
smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), v platném znéni (déle jen ,ZRS").

Tuto smlouvu je mozné ménit, dopliovat nebo rusit pouze v téze formé, v jaké byla tato smlouva
uzavfena, nebo ve formé pfisng&jsi, a to prostfednictvim vzestupné ¢islovanych dodatkt, které mohou
navrhnout ob& smluvni strany.

Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Zze pfi pravnim styku mezi smluvnimi stranami se
pfihlizi k obchodnim zvyklostem. Obchodni zvyklosti tak nemaji pfednost pfed ustanovenimi zakona
dle ust. § 558 odst. 2 ob&anského zakoniku.

Veskera prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy prechéazeji, pokud to povaha téchto prav
a povinnosti nevyluuje, na pravni nastupce smluvnich stran. Zhotovitel neni opravnén pfrevést
jakakoliv prava nebo povinnosti i jejich ¢ast na tfeti osobu bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho jednani se
vyluCuje a Ze neplatnost pravniho jednani, pro které si smluvni strany sjednaly pisemnou formu, lze
namitnout kdykoli. Mezi smluvnimi stranami tak neplati ust. § 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2
ob¢anského zakoniku.

Zadné tkony & jednani ze strany objednatele nelze povaZovat za prislib uzavieni smlouvy nebo
dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 ob&anského zakoniku objednatel nepfipousti pfijeti navrhu
na uzavfieni smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, s ¢imz druha smluvni strana podpisem smlouvy
souhlasi.

Pokud se kterékoli ujednani této smlouvy stane nebo bude shledano neplatnym nebo pravné
nevymahatelnym, nebude to mit vliv na platnost a pravni vymahatelnost ostatnich ustanoveni této
smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit neplatné nebo pravné nevymahatelné ustanoveni
novym, platnym a pravné vymahatelnym ustanovenim, které je svym obsahem nejblizSi Gcelu
neplatného &i nevynutitelného ustanoveni, a to do 30 dnl od vyzvy kterékoli ze smluvnich stran.

Smluvni strany se dohodly, Ze pfi doru¢ovani se vyluéuje domnénka doby dojiti. Mezi smluvnimi
stranami tak neplati ust. § 573 ob&anského zakoniku.

Dle ust. § 630 odst. 1 obéanského zakoniku si smluvni strany podpisem této smlouvy sjednavaiji
promiceci lhitu v délce trvani 4 let.

Ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 obfanského zakoniku prebird zhotovitel podpisem této smlouvy
nebezpeci zmény okolnosti.

Pokud neniv této smlouvé stanoveno jinak, plati pro pravni vztahy z ni vyplyvajici pfislusna ustanoveni
obecné zavaznych pravnich predpisti Ceské republiky, zejména ob&anského zakoniku.

Smluvni strany berou na védomi, Ze tato Smlouva podléha uverejnéni v registru smluv podle ZRS, a
soudasné souhlasi se zverejnénim Gdaju o identifikaci smluvnich stran, pfedmétu smlouvy, jeho cené
¢i hodnoté a datu uzavieni této smlouvy.
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11.13.

11.14.

11.15.

11.16.

11.17.

11.18.
11.19.

Zaslani smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje objednatel. Nebude-li
tato smlouva zaslana k uverejnéni a/nebo uvefejnéna prostrednictvim registru smluv, neni zadna ze
smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé smluvni strané nahradu Skody ani jiné Gjmy, ktera by
ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.

Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze (daje a dal$i skutecnosti uvedené v této smlouvé, vyjma ¢asti
oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovaZzuji za obchodni tajemstvi ve
smyslu ust. § 504 obcanského zakoniku (dale jen ,obchodni tajemstvi"), a Ze se nejedna ani o
informace, které nemohou byt v registru smluv uverejnény na zakladé ust. § 3 odst. 1 ZRS.

Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi ¢ast obsahu smlouvy, ktera v diisledku toho
bude pro ucely uvefejnéni smlouvy v Registru smluv znecitelnéna, nese tato smluvni strana
odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznadeni byla uvefejnéna zplsobem
odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, ktera ze stran smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi
smlouvy, které druha smluvni strana neoznaci za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy,
nebude objednatel jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pripadnou $kodu &i jinou
Ujmu takovym postupem vzniklou. Ozna¢enim obchodniho tajemstvi ve smyslu pfedchozi véty se
rozumi doru¢eni pisemného oznameni druhé smluvni strany objednateli obsahujiciho pfesnou
identifikaci dotéenych ¢asti smlouvy, véetné odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi povazovany.
Druh&a smluvni strana je povinna vyslovné uvést, Ze informace, které oznacila jako své obchodni
tajemstvi, naplnuji sou¢asné viechny definiéni znaky obchodniho tajemstvi, tak jak je vymezeno v ust.
§ 504 obcanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené pisemné sdélit objednateli skute¢nost, zZe takto
oznacené informace prestaly naplfiovat znaky obchodniho tajemstvi.

Osoby uzavirajici tuto smlouvu za smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich tdaijtl, které
jsou uvedeny v této smlouvé, spolu se smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udélen na dobu
neurcitou.

Smluvni strany stvrzuji, Ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné a transparentné
a zavazuiji se tak jednat i pri plnéni této smlouvy a veSkerych €innostech s ni souvisejicich. Kazda ze
smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami, hodnotami a cili compliance programu
a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize té mito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a
jsou uverejnény na webovych strankach smiluvnich stran (spolec¢nosti).

Smluvni strany potvrzuji, Ze uzavreni této smlouvy je vysledkem jednani smluvnich stran a kazda ze
smluvnich stran méla pfilezitost ovlivnit obsah této smlouvy.

Tato smlouva je vyhotovena elektronicky, kazdy elektronicky obraz smlouvy ma platnost originalu.
Nedilnou soucasti této smlouvy je tato nasleduijici pfiloha:

Priloha €. 1 — Zvlastni technické podminky — P5768

Priloha €. 2 — Zvlastni technické podminky — P5769

Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, Zze se vSemi ustanovenimi Zvlastnich technickych
podminek bez vyhrad souhlasi.

V Praze V Praze
Za objednatele: Za zhotovitele:
I
z 16.08.2021 08:45
Podle podpisového Fadu Datum: 2021.08.02
13:28:09 +02'00"
Ing. Petr Hofhanzl Ing. Martin Koudelka
feditel jednatel
Stavebni sprava zapad PROJEKT servis spol. s r.o.
(podepsano elektronicky) (podepsano elektronicky)
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