



Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9
ID datové schránky 4zrkgn



VPŠA-988/EU-2021/OVZI

DY90P000C3WQ

Identifikátor VZ: PZ
NEN Výstavba sportov.
parku a taktického
prostoru-projektová
dokumentace-2. kolo
N006/21/V00021366
Č.j.VPŠA-942/EU-2021/OVZI



Praha 10. července 2021

Počet listů: 16

Přílohy: 1/6

SMLOUVA O DÍLO

**na výstavbu sportovního parku a taktického prostoru – projektová dokumentace –
2. kolo**

uzavřená ve smyslu § 1724 a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „ObčanZ“), v platném znění

Článek I.

Smluvní strany

ČR – Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze,
organizační složka státu (dále jen „VPŠ a SPŠ MV v Praze“),
se sídlem Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9 - Hrdlořezy (je současně doručovací a
fakturační adresou),

zastoupená: plk. Ing. Zdeňkem Jedličkou, ředitelem školy,

oprávněným samostatně ke všem smluvním záležitostem a podpisu smlouvy;


IČO: 48135453, DIČ: CZ48135453, ID datové schránky: 4zrkgn

VPŠ a SPŠ MV v Praze je nezapsaná v obchodním rejstříku

bankovní spojení:



Kontaktní osoby a údaje:



(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

Michaela Dvořáková, Jan Dvořák – architekti s.r.o.

se sídlem Veverkova 1101/1, 170 Praha 7

zastoupená:

IČO: 07211554, DIČ: CZ07211554, ID datové schránky: fivax9e

Obchodní firma je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kontaktní osoba a údaje:



(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

(jednotlivě též jako „smluvní strana“ a společně dále jen jako „smluvní strany“)

Dnešního dne, měsíce a roku byla v článku I. uvedenými smluvními stranami

u z a v ř e n a

tato Smlouva o dílo k veřejné zakázce malého rozsahu ve smyslu § 27 písm. a) a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), nazvané „**Výstavba sportovního parku a taktického prostoru – 2. kolo**“.

Článek II.

Předmět smlouvy

2.1. Předmětem této smlouvy o dílo, uzavřené mezi smluvními stranami uvedenými v článku I (dále jen „smlouva“), je konkrétní závazek zhotovitele vypracovat projektovou dokumentaci pro výstavbu sportovního parku a taktického prostoru v areálu sídla zadavatele, a to včetně získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“) a realizační projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací. Součástí projektové dokumentace bude dále studie proveditelnosti, projekt výstavby venkovního veřejného osvětlení pro prostory sportovního parku, rozsáhlé terénní úpravy, přeložka hlavního vodovodního přívodu a zajištění autorského dozoru projektanta při realizaci stavby, a to vše v souladu se zadávací dokumentací veřejné zakázky (dále jen „ZD“), technickou specifikací veřejné zakázky (příloha č. 1 této smlouvy, příloha č. 4 ZD), harmonogramem prací a položkovým ceníkem (příloha č. 1 ZD, přílohy č. 2 a č. 3 této smlouvy) a touto smlouvou. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo na svůj náklad a nebezpečí a následně předat kompletní dílo objednateli řádně a včas, ve sjednané kvalitě. Požadovaný rozsah plnění je podrobně uveden v článku II., odst. 2.2. a v příloze č. 1 této smlouvy – Technická specifikace díla. Součástí předmětu díla je i závazek zhotovitele poskytnout objednateli právo k užití díla a postoupit na objednatele veškerá autorská práva k vypracované projektové dokumentaci v rozsahu dle této smlouvy. Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli, za řádně a včas zhotovené a předané dílo a za postoupení majetkových práv, sjednanou cenu.


2.2. Požadovaný rozsah plnění – specifikace díla:

Název zakázky: „VPŠ a SPŠ MV v Praze, Pod Tábořem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy, Výstavba sportovního parku a taktického prostoru 2. kolo“;

Název programu: Rozvoj a obnova mat.-tech. základny školství, vzdělávání a TV;

Registrační číslo projektu: 114V142003002;

Název projektu: Výstavba sportovního parku a taktického prostoru;




Kódy NIPEZ: 71320000-7 – Technické projektování


71242000-6 – Příprava návrhů a projektů, odhad nákladů

a) Zpracování kompletní projektové dokumentace (dále jen „PD“) tzv. „na klíč“ ve stupních dokumentace pro stavební povolení (dále jen „DSP“), případně dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (dále jen „DUR“) a realizační (prováděcí) projektová dokumentace (dále jen „RDS“) v potřebném rozsahu podle zpracovaného a objednatelům předloženého požadavku v ZD veřejné zakázky a dále v příloze č. 1 této smlouvy, a to v souladu se související platnou legislativou, zejména zákonem č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále jen „stavební zákon“) a technickými normami.

Projektová dokumentace bude zpracována pro:



Projektová dokumentace bude zahrnovat:



- zpracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ve smyslu a za podmínek definovaných ZD, touto smlouvou (analogicky ZZVZ) a platných předpisů, kterými se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a jeho předání objednateli, při respektování zásad:
 - každý stavební objekt, inženýrský objekt nebo provozní soubor definovaný projektovou dokumentací pro provedení stavby musí mít zpracován svůj vlastní soupis stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen soupis prací);
 - všechny stavební objekty a inženýrské objekty či provozní soubory musí být zaříděny do druhu a oboru stavebnictví dle klasifikace stavebních objektů, pro účely klasifikace bude použita klasifikace JKSO (jednotná klasifikace stavebních objektů), aktuální stav třídíku je volně dostupný na stránkách [www.mmr.cz](#);
 - položky soupisu prací musí být popsány v podrobnostech vymezujících obsah a kvalitu požadovaných stavebních prací, dodávek nebo služeb a umožňujících stanovit jejich jednotkovou cenu;
 - položky soupisu budou popsány v cenové soustavě RTS, a.s. (volně dostupná na [www.rts.cz](#)) nebo jiné cenové soustavě, která musí být v soupisu prací jasně identifikována (příp. se zabezpečením neomezeného dálkového přístupu dle doporučení MMR [www.mmr.cz](#));
 - položka soupisu prací musí obsahovat pořadové číslo položky, číselné zařazení položky dle použité cenové soustavy a označení cenové soustavy, popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu práce, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podmínky, dále měrnou jednotku a požadované množství v měrné jednotce, u každé položky musí být i výkaz výměr k uvedenému množství, tj. verbální a matematický popis výpočtu množství měrných jednotek, u položek, u nichž se výpočet množství shoduje, lze výkaz výměr nahradit odkazem;
 - vedlejší a ostatní náklady budou popsány v samostatném soupise souhrnně pro celou stavbu;
 - nebude-li některá z položek v použité cenové soustavě obsažena, musí být její popis natolik podrobný, aby vylučoval jakýkoli nejednoznačný výklad, taková položka pak musí být zřetelně označena, že není součástí použité cenové soustavy;
 - soupis prací nesmí obsahovat obchodní jména konkrétních výrobků nebo materiálů a musí obsahovat jejich základní technické parametry tak, jak jsou předpokládány v projektové dokumentaci pro provedení stavby.
- b) Zajištění kompletní inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení, případně územního rozhodnutí, pokud bude třeba – vyplývá z projektové dokumentace a včetně získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy (dále jen „DOSS“).
- c) Zajištění autorského dozoru při realizaci stavby, dle stavebního zákona, v rozsahu max. [www.mmr.cz](#) a to až do kolaudace stavby v místě adresy sídla objednatele. V rámci autorského dozoru bude prováděna kontrola provádění stavebních prací z hlediska technického a technologického, poskytování vysvětlení při zpracování dílenské a výrobní dokumentace zhotovitele stavby potřebných pro plynulost výstavby, a to všem dotčeným účastníkům stavby. Pravidelná účast na všech kontrolních dnech stavby s oprávněním zápisu do stavebního deníku. Poskytování

písemných stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny materiálů na vyžádání zadavatele, a to nejpozději do tří pracovních dní od doručení e-mailové žádosti. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, pokud bude jeho činnost vyžadována, a spolupráce s technickým dozorem při sestavování kontrolních nákladů stavby či posuzování změnových listů. Popřípadě výkon dalších činností související s výkonem autorského dozoru dle stavebního zákona. Autorský dozor bude zhotovitelem fakturován podle skutečně odpracovaných a objednatelům odsouhlasených hodin.

Zhotovitel pro objednatele dále zajistí účast projektanta při zadávacím řízení na výběr zhotovitele stavby v pozici přizvaného poradce. Zhotovitel se bude účastnit jednání hodnotící komise, pokud bude jeho účast vyžadována. Dále se zhotovitel zavazuje zpracovávat odpovědi na žádosti uchazečů výběrového řízení o dodatečné informace, týkající se projektové dokumentace či výkazu výměr, a to ve lhůtě do 2 pracovních dnů od jejich obdržení. Zhotovitel bude také posuzovat zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny podané uchazeči výběrového řízení na realizaci stavby a bude se k těmto zdůvodněním vyjadřovat, pokud toto objednatel bude požadovat.

d) Zhotovitel pro objednatele zajistí dokumentaci skutečného provedení stavby, v případě, že dojde v průběhu realizace díla ke změnám v původní projektové dokumentaci dle bodu a) tohoto článku.

- 2.3. **Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy výslovně nespecifikované**, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.
- 2.4. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 7.7. 2021 (vč. návrhu smlouvy dle Přílohy č. 3 k ZD č. j. VPŠA-942/EU-2021/OVZI), která byla podána na základě ZŘ provedeného jako veřejná zakázka malého rozsahu a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.
- 2.5. Zhotovitel předloží objednateli uzavřenou pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou výkonem činnosti zhotovitele třetí osobě, a to do výše minimálně [REDACTED] za každou pojistnou událost. Zhotovitel se zavazuje toto pojištění udržovat v platnosti po celou dobu trvání záruční lhůty zařízení, tj. min. 60 měsíců. Doklad o uzavřeném pojištění předloží zhotovitel objednateli nejpozději do [REDACTED] pracovních dnů ode dne účinnosti smlouvy.
- 2.6. Zhotovitel bude respektovat ustanovení příslušných EN, ČSN nebo jiných částí příslušných technologických předpisů, které smluvní strany po vzájemné dohodě považují za závazné, byť by se jednalo pouze o doporučující předpisy.

Článek III.

Termíny plnění, způsob předání díla a smluvní sankce

- 3.1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednateli nebo třetím osobám vznikly.
- 3.2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel oprávněn poskytnout třetím osobám.

- 3.3. Zhotovitel vypracuje kompletní projektovou dokumentaci dle čl. II., odst. 2.2., bod a), tj. předá objednateli projektovou dokumentaci pro provádění stavby, **nejpozději do 93 dní od podpisu smlouvy**. Zhotovitel je povinen ihned po podpisu smlouvy aktivně zahájit přípravu na zpracování projektové dokumentace studiem a shromažďováním nezbytných podkladů. Následně pak je zhotovitel povinen zahájit vlastní projekční práce.
- 3.4. Pokud zhotovitel projekční práce nezačne ani ve lhůtě do ~~93~~ ode dne, kdy je dle článku III., odst. 3.3. měl zahájit, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
- 3.5. Objednatel si vyhrazuje možnost posunutí termínu zahájení projekčních prací s ohledem na aktuální stav disponibilních finančních prostředků, své provozní a organizační potřeby a zhotoviteli z takového posunu za žádných okolností nemůže vyplývat právo na účtování jakýchkoliv smluvních pokut, navýšení cen či náhrad škod. V případě posunutí termínu z důvodů na straně objednatele se o stejný časový úsek prodlužují termíny v časovém harmonogramu realizace zakázky (příloha č. 2 této smlouvy).
- 3.6. Projektová dokumentace bude předána objednateli vyhotovená v českém jazyce, a to v 8 (osmi) vyhotoveních v tištěné podobě a ve 4 (čtyřech) vyhotoveních v digitální podobě (na CD nebo USB disku).
- 3.7. Dokumentace v digitální podobě bude vyhotovena následovně:
- výkresová část ve formátu .dwg a .pdf;
 - textová část ve formátu .doc a .pdf;
 - tabulková část ve formátu .xls a .pdf.
- 3.8. Místem předání díla je sídlo objednatele, tj. na adrese: Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9 – Hrdlořezy.
- 3.9. O předání a převzetí částí díla, dle čl. II., odst. 2.2. bod a) této smlouvy, bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále jen „protokol“), a to ke každé části díla (dle čl. V, odst. 5.2. této smlouvy), každý ve 2 (dvou) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží vždy po 1 (jednom) vyhotovení protokolu. Předávací protokoly musí obsahovat:
- označení a identifikační údaje objednatele a zhotovitele,
 - číslo této smlouvy a datum jejího podpisu v pořadí druhou smluvní stranou,
 - označení předmětu plnění a základní specifikační údaje,
 - soupis provedených činností,
 - prohlášení objednatele, že dílo přejímá bez zjištěných vad a nedodělků, popř. nepřejímá a důvody,
 - datum a místo sepsání protokolu,
 - jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele.
- 3.10. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do ~~93~~ pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše uvedená ustanovení tohoto článku.
- 3.11. Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla dle volby objednatele kdykoli v záruční lhůtě. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu odstranit nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je povinen odstranění vady díla oznámit objednateli.

- 3.12. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost k provádění díla a souhlasí s převzetím řádně dokončeného díla i přede dnem dohodnutého termínu.
- 3.17. Povinností zhotovitele je dodání bezvadného díla, tzn. bez vad a nedodělků. Tato povinnost zhotovitele je splněna předáním bezvadného díla, případně odstraněním vad a nedodělků.
- 3.18. V případě, že není možné z důvodů tzv. „vyšší moci“, dílo realizovat v daném termínu (počasí, havárie, teroristické útoky apod.), prodlužuje se termín realizace díla o stejný počet dní, po které působení vyšší moci trvalo. Zhotovitel se zavazuje o prodloužení termínu dle předchozí věty požádat písemně a s uvedením důvodů zpoždění realizace díla.

Článek IV.

Užití díla, vlastnické právo a nebezpečí škody


- 4.1. Předáním díla, dle čl. II, odst. 2.2. bod a), objednateli, dává zhotovitel objednateli souhlas s užitím a užíváním tohoto díla (tj. vypracované projektové dokumentace) pro účely, ke kterým je toto dílo určeno, tj. především pro vypsání veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavebních prací na profilu zadavatele.
- 4.2. Objednatel má právo PD neomezeně množit pro vlastní potřebu a předávat kopie PD nebo jeho částí třetím osobám za účelem zhotovení stavby nebo její části.
- 4.3. Vlastnické právo ke zhotovenému dílu přechází na objednatele okamžikem předání zhotovitelem a převzetí objednatelem po podpisu předávacího protokolu oběma smluvními stranami, resp. po řádném ukončení přejímacího řízení dle č. III. této smlouvy, tj. po předání díla bez vad a nedodělků objednateli.
- 4.4. Pokud činností zhotovitele nebo v důsledku nesprávné či neúplné PD dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících ze smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
- 4.5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj části PD provádějí, jako by jí způsobil on sám.
- 4.6. Za škodu se považuje i stav, kdy vinou zhotovitele bude PD nesprávná nebo neúplná a po jejím předání objednateli budou zjištěny vady výkresové či textové části PD.

Článek V.

Cena díla a platební podmínky

- 5.1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy, po získání kladných stanovisek DOSS a schválení příslušným orgánem zřizovatele školy (jako organizační složky státu), objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní cenu díla bezzhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v čl. I. této smlouvy, podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, ve výši podle následného odst. 5.2., tohoto čl. V. této smlouvy.
- 5.2. Celková cena díla **pro části dle odst. 2.2. body a) a b) dle této smlouvy a ZD, tj. za vypracování projektové dokumentace v požadovaném rozsahu a získání kladných stanovisek DOSS (položky č. 1–5 níže uvedeného položkového ceníku, činí:**

P. Č.	POLOŽKA	MJ	POČET MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MNOŽSTVÍ BEZ DPH	CENA ZA MNOŽSTVÍ S DPH
-------	---------	----	----------	--------------------	--------------------------	------------------------

1	přípravné práce				
2	studie proveditelnosti				
3	dokumentace pro stavební povolení, případně dokumentace pro územní rozhodnutí				
4	realizační projektová dokumentace				
5	zajištění kompletní inženýrské činnosti, včetně získání kladných stanovisek DOSS				
CENA CELKEM			382.000	382.000,-	462.220,-

- 5.3. Cena díla je stanovena jako nejvýše přípustná, konečná a zahrnuje celý předmět plnění dle této smlouvy ve stanoveném termínu a kvalitě. Sjednaná cena obsahuje veškeré náklady na dodávky, služby, výkony a zisk zhotovitele nezbytné, trvale či dočasně, k řádnému a včasnému provedení všech smlouvou sjednaných činností. Sjednaná cena celkem může být změněna pouze v případě zákonné změny týkající se sazby DPH.
- 5.4. Celková cena díla **pro část dle odst. 2.2. body c) a d) dle této smlouvy, tj. za výkon autorského dozoru (pouze skutečně odpracované a zadavatelem odsouhlasené hodiny) a za vypracování dokumentace skutečného provedení stavby (pokud bude tato vypracována), bude zhotovitelem fakturována až po kolaudaci stavby a činí:**

P. Č.	POLOŽKA	MJ	POČET MJ	CENA ZA MJ BEZ DPH	CENA ZA MNOŽSTVÍ BEZ DPH	CENA ZA MNOŽSTVÍ S DPH
1	vypracování dokumentace skutečného provedení stavby	kpl.				
2	autorský dozor	hod.				
CENA CELKEM					30.000,-	36.300,-

- 5.5. Zhotovitel je povinen se před podpisem smlouvy o dílo seznámit se všemi okolnostmi a podmínkami svého plnění, které mohou mít jakýkoliv vliv na sjednanou cenu. Veškeré náklady zhotovitele vyplývající z obchodních podmínek a ze smlouvy jsou zahrnuty ve sjednané ceně.
- 5.6. V případě, kdy v důsledku objektivně nepředvídaných okolností vznikne potřeba provést jakékoli změny, doplňky nebo rozšíření předmětu díla, které jsou nezbytné k jeho provedení, bude postupováno dle dohody smluvních stran. Změna v ceně za případné vícepráce může být odsouhlasena pouze formou dodatku k této smlouvě. Při zjištění nutnosti upravit cenu díla, se zhotovitel zavazuje bez zbytečného odkladu, tj. ve lhůtě nejvýše  pracovních dnů od takového zjištění, požádat písemně objednatele o zahájení jednání o úpravě ceny, jinak jeho právo požadovat upravenou cenu zanikne.
- 5.7. Smluvní strany se dohodly na fakturaci zdanitelného plnění po předání díla, dle čl. II., odst. 2.2., body a) a b) této smlouvy, na základě faktury vystavené zhotovitelem a následně doručené objednateli. Fakturace mezi smluvními stranami je možná až po


překontrolování (schválení) MV ČR, tj. příslušným orgánem zřizovatele školy (jako organizační složky státu). Provedené práce za zhotovení díla ve výši ~~500 000 Kč~~ bez DPH budou hrazeny po předání díla na základě předávacích protokolů zpracovaných zhotovitelem v rámci přejímky díla. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 10 kalendářních dnů od protokolárního předání díla dle čl. III. této smlouvy.

- 5.8. Faktury (daňové doklady) vystavené zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, především zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, tedy zejména číslo této smlouvy, předmět plnění, datum odsouhlasení (předání díla), jakož i údaje o zápisu do obchodního (živnostenského) rejstříku, či jiné evidence, včetně spisové značky.
- 5.9. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce max. 30 (třicet) kalendářních dnů ode dne doručení faktury objednateli na adresu sídla objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury. Cena díla se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce max. ~~30 dnů~~ kalendářních dnů.
- 5.10. Zhotovitel je povinen přiložit k fakturám kopie předávacích protokolů podepsaných pověřenými osobami objednatele a zhotovitele.
- 5.11. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo která není doložena předávacím protokolem, nebo budou-li údaje ve faktuře uvedeny chybně, tedy zejména obsahuje-li nesprávné cenové údaje, přičemž se v takovém případě lhůta pro zaplacení faktury prodlužuje o dobu shodnou od odeslání vrácené faktury do okamžiku doručení opravené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce max. ~~30 dnů~~ kalendářních dnů.
- 5.12. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její části.
- 5.13. Objednatel požaduje, aby zhotovitel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a §92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Článek VI.

Podmínky provádění díla a kontrola provádění díla

- 6.1. Objednatel se zavazuje, že vytvoří zhotoviteli řádné podmínky pro zhotovení díla a předá zhotoviteli veškeré podklady, které jsou v jeho majetku tak, aby dílo bylo možné zahájit v souladu s harmonogramem, který je přílohou č. 2 této smlouvy. O předání podkladů pořídí smluvní strany zápis.
- 6.2. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a pořádek na pracovišti.
- 6.3. Pro účely kontroly průběhu provádění díla je objednatel oprávněn svolat Kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění díla a jeho kontrolu. Objednatel je povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně zhotoviteli nejméně 5 (pět) kalendářních dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.

- 6.4. V případě potřeby je i zhotovitel oprávněn svolat Kontrolní dny v potřebných termínech. Zhotovitel je potom povinen oznámit konání Kontrolního dne písemně objednateli nejméně 5 (pět) kalendářních dnů před jeho konáním, pokud se na termínu Kontrolního dne nedohodly zúčastněné strany na předchozím jednání.
- 6.5. Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů od doručení písemné žádosti objednatele.
- 6.6. Veškerá písemná podání mohou být učiněna a doručena prostřednictvím elektronické komunikace (e-mail).
- 6.7. Objednatel má právo stanovit i vyšší četnost Kontrolních dnů, pokud to vyžadují okolnosti, zejména prodlení v plnění zhotovitele nebo při nutnosti změny v navrženém řešení apod. Pokud objednatel rozhodne o častějším konání Kontrolních dnů, je zhotovitel povinen na tuto četnost přistoupit.
- 6.8. Osobami pověřenými objednatelem k provádění kontroly v termínech nezbytných pro řádné provádění díla a pro potřebná jednání (svolání Kontrolního dne) ve věcech souvisejících s předmětem díla jsou:
- 
 - 
- 6.9. Obsahem Kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového plnění provádění prací, připomínky a podněty zúčastněných osob a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Na Kontrolním dnu předkládá zhotovitel objednateli seznam dokončených částí díla, popřípadě předkládá k projednání alternativy možného řešení. Vedením Kontrolních dnů je pověřen zhotovitel.
- 6.10. Zhotovitel pořizuje z Kontrolního dne zápis o jednání, který předá nejpozději do  pracovních dnů ode dne konání Kontrolního dne všem zúčastněným.
- 6.11. Kontrolní činnost končí předáním realizační projektové dokumentace objednateli. Předání díla a Kontrolních dnů je povinen se zúčastnit vždy projektant.
- 6.12. Veškeré odborné práce musejí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit. Zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy, odpovídá za činnost svých poddodavatelů tak, jako by dílo prováděl sám.
- 6.13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN, zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají zhotovení díla. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel.
- 6.14. Zhotovitel při zhotovení díla musí respektovat a dodržet veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen v projektové dokumentaci zohlednit veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí.
- 6.15. Podklady a věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit zhotovitel v případě, že tyto podklady nejsou v majetku objednatele.
- 6.16. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při projektování nenavrhne a nevyprojektuje žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo nemá požadovanou certifikaci, je-li pro jeho použití nezbytná podle příslušných předpisů. Pokud tak zhotovitel učiní a následně takový materiál použije, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tímto konáním spojené nese zhotovitel.

- 6.17. Zhotovitel se zavazuje respektovat a zohlednit při provádění díla veškeré podmínky a připomínky objednatele nebo připomínky dotčených orgánů státní správy. Pokud nesplněním této povinnosti zhotovitelem vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.
- 6.18. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do  dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.
- 6.19. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel není osobou odborně způsobilou a není schopen ani při vynaložení veškeré své odborné péče zkontrolovat při předání a převzetí veškeré údaje v projektové dokumentaci. Za tohoto stavu odpovídá zhotovitel za správnost a úplnost projektové dokumentace a nemůže se v budoucnu dovolávat toho, že příslušný stupeň nebo fáze projektové dokumentace byly objednatelem převzaty bez jakýchkoliv výhrad.
- 6.20. Zhotovitel ručí za správnost a úplnost projektové dokumentace.
- 6.21. Za změny díla se považuje stav, kdy dochází k novému řešení nebo změně rozsahu projektované stavby nebo ke změnám jednotlivých dokumentů či výkresů v již zpracované projektové dokumentaci.
- 6.22. Za změny projektové dokumentace se považují zejména případy, kdy zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení.
- 6.23. Za změny v projektové dokumentaci se nepovažují zásahy objednatele do zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, kdy objednatel požaduje jiné, než navržené řešení nebo rozsah projektové dokumentace.
- 6.24. Za změny projektové dokumentace se nepovažují zásahy do zhotovitelem navrženého řešení v průběhu zpracovávání projektové dokumentace, pokud vyplynou z rozhodnutí nebo podmínek příslušných dotčených orgánů státní správy.
- 6.25. Pokud zhotovitel odstraňuje prokazatelné vady projektové dokumentace, které byly zjištěny v průběhu provádění stavby, pak tyto změny provede zhotovitel bezplatně.
- 6.26. Pokud zhotovitel na žádost objednatele zpracovává změny projektového řešení oproti původnímu a předanému projektovému řešení, zpracuje zhotovitel dodatky projektové dokumentace na účet a náklady objednatele.
- 6.27. Smluvní strany se dohodly na právu objednatele v průběhu plnění zakázky upravovat podle potřeby obsah díla a termín jeho realizace v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.
- 6.28. V okamžiku, kdy dojde ke vzniku odpadu (např. při vrtání sond), se stává zhotovitel původcem veškerého odpadu a odpovídá za jeho ekologickou likvidaci dle zákona č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění. Zhotovitel je povinen doložit veškeré doklady a potvrzení o ekologické likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s plněním této smlouvy objednateli.

Článek VII.

Práva průmyslového nebo duševního vlastnictví

- 7.1. Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k průmyslovému nebo jinému duševnímu vlastnictví.
- 7.2. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli případně vzniknou v důsledku uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele dle předchozího odstavce.

- 7.3. Pokud zhotovitel při projekčních pracích použije bez projednání s objednatelem výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči objednateli, je zhotovitel povinen provést na své náklady vypořádání majetkových či finančních důsledků.
- 7.4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že je plně oprávněn disponovat právy k průmyslovému či jinému duševnímu vlastnictví, které má souvislost s předmětem díla, a zavazuje se za tímto účelem zajistit řádné a nerušené užívání díla objednatelem.

Článek VIII.

Povinnost mlčenlivosti a důvěrnost informací

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích a spolupracovnících, a nesmí je zpřístupnit bez předchozího písemného souhlasu objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
- a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
- 8.2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti, podle předchozího odstavce 8.1. smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na provedení díla nebo poskytování služeb objednateli dle této smlouvy.
- 8.3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
- 8.4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení účinnosti této smlouvy.
- 8.5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran dle čl. I., popř. jimi pověřených pracovníků.
- 8.6. Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost o interních záležitostech a utajovaných skutečnostech druhé strany, se kterými se při plnění smlouvy seznámily. Porušení této povinnosti jednou smluvní stranou zakládá povinnost k úhradě škody druhé smluvní straně, vzniklé v přímé souvislosti s tímto porušením povinnosti.
- 8.7. V souvislosti s plněním povinnosti mlčenlivosti a důvěrnosti informací bere zhotovitel na vědomí, že je zákonnou povinností objednatele uveřejnit na profilu zadavatele celé znění smlouvy, včetně všech jejích příloh, případných dodatků a po splnění smlouvy je objednatel povinen na profilu zadavatele uveřejnit skutečně uhrazenou cenu a seznam poddodavatelů. Splnění této zákonné povinnosti není porušením předchozích ustanovení o mlčenlivosti a důvěrnosti informací.

Článek IX.

Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

- 9.1. V případě nedodržení termínu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla podle čl. III. ze strany zhotovitele nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši ~~2000 Kč~~ z celkové smluvní ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení, až do dne dokončení. V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, tedy pokud zhotovitel neodstraní vady a nedodělky, včetně dílčích včas, tj. do 10 (deseti) pracovních dnů po jejich písemném ohlášení objednatelem nebo v termínu dle dohody smluvních stran, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ~~2000 Kč~~

- z celkové smluvní ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení, až do dne dokončení. Výše sankce není omezena.
- 9.2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti smluvní úrok z prodlení ve výši ~~0,05 %~~ z dlužné částky dle příslušné faktury, a to za každý, byť i započatý, den prodlení, až do dne úhrady. Výše sankce není omezena.
- 9.3. Dohodnutím smluvní pokuty, ani jejím zaplacením, není dotčeno právo na náhradu škody, která vznikla v důsledku porušení povinnosti, na které se vztahuje smluvní pokuta nebo na odškodnění v plném rozsahu, ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo.
- 9.4. Kterákoliv ze smluvních stran není povinna zaplatit druhé smluvní straně smluvní pokutu, jestliže prokáže, že porušení povinnosti nezavinila. Smluvní pokuta a smluvní úrok z prodlení jsou splatné do ~~15. dne~~ kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
- 9.5. Kterákoliv smluvní strana může od této smlouvy odstoupit, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
- 9.6. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smluvních povinností považuje takové porušení, u kterého strana porušující smlouvu měla nebo mohla předpokládat, že při takovémto porušení smlouvy, s přihlédnutím ke všem okolnostem, by druhá smluvní strana neměla zájem smlouvu uzavřít, zejména pak:
- a) prodlení zhotovitele s provedením díla o více než ~~15 dnů~~ kalendářních dnů;
 - b) zhotovitel pozastaví provádění díla na dobu delší než ~~15 dnů~~ kalendářních dnů;
 - c) jestliže zhotovitel ujistí objednatel, že dílo má určité vlastnosti, zejména vlastnosti objednatel požadované v rámci přílohy č. 1 této smlouvy, anebo že nemá žádné vady, a toto ujištění se následně ukáže nepravdivým;
 - d) nemožnost odstranění vady díla;
 - e) v případě, kdy objednatel neposkytuje zhotoviteli opakovaně (nejméně třikrát) součinnost k provedení díla;
 - f) v případě, že se kterékoliv prohlášení zhotovitele v této smlouvě nebo v podané nabídce ukáže jako nepravdivé.
- 9.7. Odstoupení od této smlouvy musí mít písemnou formu, musí v něm být přesně popsán důvod odstoupení a podpis oprávněné osoby odstupující smluvní strany, jinak je odstoupení od této smlouvy neplatné. Odstoupení od smlouvy nastává dnem následujícím po dni, ve kterém bylo písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručeno druhé straně, pokud druhá strana nepopře ve stanovené lhůtě důvod odstoupení. V opačném případě je dnem účinnosti odstoupení od smlouvy den, na kterém se strany dohodnou, nebo den, který je v písemnosti uveden, nebo vyplyne z rozhodnutí příslušného orgánu.
- 9.8. Odstoupí-li některá ze stran od smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující:
- a) zhotovitel provede soupis všech provedených projekčních prací a inženýrských činností oceněný shodným způsobem, jakým byla stanovena sjednaná cena;
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
 - c) zhotovitel vyzve objednatel k „dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do 3 (tři) pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení“;
 - d) po dílčím předání provedených prací sjednají obě smluvní strany písemné zrušení smlouvy;

- e) strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy a ušlý zisk, pokud se nedohodnou jinak.
- 9.9. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

Článek X.

Záruka

- 10.1. Na dodávku díla dle čl. II., odst. 2.2., bod a) a bod d) poskytne zhotovitel objednateli záruku na jakost v délce min. 60 (šedesát) kalendářních měsíců.
- 10.2. Objednatel uplatní zjištěné vady díla u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.
- 10.3. Pokud je vadné plnění podstatným porušením této smlouvy, má objednatel právo na odstranění vady opravou nebo úpravou díla, přiměřenou slevu z ceny díla nebo odstoupení od této smlouvy.
- 10.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do ~~24~~ 24 pracovních dnů po obdržení písemného upozornění objednatele, nebo v termínu dle dohody smluvních stran, zahájit práce na odstranění zjištěné vady díla.
- 10.5. O odstranění vady sepíše objednatel protokol, ve kterém potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do ~~24~~ 24 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně sdělit objednateli, zda reklamaci uznává a jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, případně z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci uznává a vadu odstraní ve stanovené lhůtě dle smlouvy.
- 10.7. Odstoupení od smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními ObčanZ. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s touto smlouvou, požadavky objednatele, zadávacími podmínkami na veřejnou zakázku a v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Jestliže zhotovitel tyto povinnosti vyplývající ze smlouvy poruší a nezjedná nápravu ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel má právo od smlouvy okamžitě odstoupit.

Článek XI.

Ostatní ujednání

- 11.1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů v čl. I. smlouvy.
- 11.2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
- 11.3. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat nejméně po dobu 10 (deseti) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány.
- 11.4. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním plnění dle této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří nebo zmocní.
- 11.5. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), v platném znění, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

- 11.6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
- 11.7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě, včetně ceny. Smluvní strany se dále dohodly, že v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění, v souladu se ZZVZ, zadávacím řízením a interními předpisy, bude objednatelem uveřejněno plné znění této smlouvy s identifikačními údaji smluvních stran, vč. „specifikace“ pro plnění dle této smlouvy. Zveřejnění bude provedeno Objednatelem na internetu takto:
- v centrálním Registru smluv <https://smlouvy.gov.cz/>;
 - na registrovaném certifikovaném elektronickém profilu zadavatele (objednatele) prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN), tj. na internetové adrese <https://nen.nipez.cz/profil/VPSaSPSMVvPraze>;
 - příp. v dalších elektronických evidenčních modulech zadavatele.
- 11.8. Zhotovitel se zavazuje, že příslušná část předmětu díla, která bude prováděna prostřednictvím jeho poddodavatelů, bude prováděna jen těmi poddodavateli, které zhotovitel uvedl ve své nabídce. Porušení této povinnosti zhotovitelem bez předchozí písemné oboustranné dohody smluvních stran bude považováno za podstatné porušení této smlouvy se všemi důsledky. Pokud zhotovitel zadá část veřejné zakázky jiným osobám, bude jediným garantem plnění smlouvy a se zhotovitelem i na jeho vrub budou řešeny veškeré podmínky a nároky vyplývající ze smlouvy, vč. záruk a příp. škod i sankcí.

Článek XII.

Závěrečná ustanovení

- 12.1. Kontaktní osoby smluvních stran, s výjimkou ředitele školy, jsou oprávněny k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že veškeré změny či doplňky této smlouvy budou učiněny pouze formou očíslovaných písemných dodatků, opatřených podpisy oprávněných osob. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
- 12.2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami (resp. při rozdílném datu podpisu pak dnem podpisu smlouvy tou smluvní stranou, která ji podepíše později) a účinnosti pak nabude dnem zveřejnění v centrálním Registru smluv.
- 12.3. Tato smlouva se řídí právním řádem ČR, zejména ObčanZ. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
- 12.4. Tato smlouva je vyhotovena ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž po 1 (jednom) obdrží každá smluvní strana. Smlouva obsahuje 1 (jednu) nedílnou přílohu, a to:
Příloha č. 1 – Technická specifikace díla
- 12.5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a plně srozumitelný, a že jsou jí známy

veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

V Praze

V Praze



za objednatele



za zhotovitele






Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze
Pod Táborem 102/5, 190 24 Praha 9
ID datové schránky 4zrkqbn

Příloha č. 1 k č. j. VPŠA-988/EU-2021/OVZI
Počet listů: 6

TECHNICKÁ SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název zadavatele:	Vyšší policejní škola a Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Praze IČO: 48135453
Název veřejné zakázky:	Výstavba sportovního parku a taktického prostoru – projektová dokumentace.
Předmět veřejné zakázky:	Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro výstavbu sportovního parku a taktického prostoru v areálu sídla zadavatele, a to včetně získání kladných stanovisek dotčených orgánů státní správy a realizační projektové dokumentace pro výběr zhotovitele stavebních prací. Součástí projektové dokumentace bude dále studie proveditelnosti, projekt výstavby venkovního veřejného osvětlení pro prostory sportovního parku, rozsáhlé terénní úpravy, přeložka hlavního vodovodního přívodu a zajištění autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

1. Popis stávajícího stavu:







2. Požadavky na zhotovení díla:

2.1 Provedení dle platné legislativy a norem v platném znění, a to především:

- vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby;
- § 102 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce;
- § 4, odst. 1, písm. c) zákona č. 309/2006 Sb., zákon, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci);
- zákon č. 183/2006 Sb., zákon o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon);
- zákon č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech;
- zákon č. 22/1997 Sb., zákon o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;
- nařízení vlády č. 173/1997 Sb., nařízení vlády, kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody;
- ČSN EN 16630 (940202), trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití – obecné požadavky a metody zkoušení;

2.2 Pojištění odpovědnosti zhotovitele za škody způsobené třetím osobám

doklad o sjednání pojištění bude doložen nejpozději při podpisu smlouvy.		
2.3 Další požadavky na dílo:		
předpokládaná požadované stavby:	rozloha	
rozdělení výstavby (projektové dokumentace) do 3 částí:		
parametry prostoru mezi jednotlivými zónami:		
sportovní park bude zahrnovat:		street workout:
		
		překážková dráha:
		
		atletická dráha (4 běžecké dráhy):
		
		volná zóna (strečink a kompenzační cvičení):


	
	posilovací zóna (lana, pneumatiky, břemena, činky):
	
	prostor pro cvičná auta:
	
	prostor pro nácvik donucovacích prostředků:
	
	prostor pro taktické vstupy:
	
taktický prostor bude zahrnovat:	relaxační prostor (set 6 ks laviček):
	
	horolezecká stěna:
	

3. Požadovaný rozsah cenové nabídky

3.1 Zhotovitel provede, v rámci zpracování projektové dokumentace, veškeré průzkumy, sondy a měření, pokud bude jejich provedení třeba k bezvadnému provedení díla. Jejich cenu je zhotovitel povinen zahrnout do cenové nabídky.

3.2 Zpracování projektové dokumentace bude požadováno v rozsahu:

- a)
- b)
- c)
- d)
- e)



f) 

3.3. Zhotovitel při zpracování projektové dokumentace bude navíc řešit:

a) 

b) 

c) 

d) 

3.4. Zhotovitel se bude při zpracování projektové dokumentace řídit související platnou legislativou a technickými normami.

3.5. Součástí projektové dokumentace dále bude zpracování technických podmínek pro provádění projektované stavby a zpracování technických požadavků na rozhodující materiály či výrobky.

3.6. Zhotovitel se zavazuje se zadavatelem spolupracovat při zadání veřejné zakázky na výběr zhotovitele realizace stavby, především odpovídat na případné dotazy účastníků zadávacího řízení.

3.7. Během zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen dodržovat zásady bezpečnosti práce a požární ochrany.


4. Požadavky na zajištění autorského dozoru

4.1 Zhotovitel je povinen pro zadavatele zajistit výkon autorského dozoru při realizaci stavby v rozsahu  a to až do kolaudace stavby (předpoklad během roku 2022), v místě adresy sídla zadavatele.


4.2 Autorský dozor bude zhotovitelem fakturován podle skutečně odpracovaných a objednatelem odsouhlasených hodin.

4.3 Autorský dozor se bude řídit zákonem č. 183/2006 Sb., v platném znění.

4.4 V rámci autorského dozoru bude prováděna kontrola provádění stavebních prací z hlediska technického a technologického, poskytování vysvětlení při zpracování dílenské a výrobní dokumentace zhotovitele stavby potřebných pro plynulost výstavby, a to všem dotčeným účastníkům stavby. Pravidelná účast na všech kontrolních dnech stavby s oprávněním zápisu do stavebního deníku. Poskytování písemných stanovisek k požadavkům na změny stavby, popř. záměny materiálů na vyžádání zadavatele, a to nejpozději do tří pracovních dnů od doručení e-mailové žádosti. Spolupráce s koordinátorem bezpečnosti práce, pokud bude jeho činnost vyžadována, a spolupráce s technickým dozorem při sestavování kontrolních nákladů stavby či posuzování změnových listů. Popřípadě výkon dalších činností souvisejících s výkonem autorského dozoru dle stavebního zákona.



Obrázek č. 2 – Návrh přeložení hlavního vodovodního přívodu*



*) Budovy znázorněné na obou snímcích byly již odstraněny.

Obrázek č. 3 – Fotografie místa plánované stavby

