

Dílčí smlouva

Číslo: 21/640300099
S
Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážďená 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259

Hradec Králové 501 01

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: S21535/2021-SŽ-OŘ HKR-ST HKR

Smlouva: S64019430019

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:
Adresa místa plnění:

dle přílohy č. 1

Zpracoval:
Tel. číslo:
Email:
Dodavatel:
Notifikace:

13.8.2021 12:20

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

K Vápence 2677

530 02 Pardubice

IČO: 25253361

DIČ: CZ25253361

Termín dodání:

dle přílohy č. 1

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 3 922 009,98

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:


provoz



investice



FKSP

Účetní okruh:


MOZ



HOM



ZDC

Fakturu zašlete:

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		plnění Rámcové dohody dle přílohy č. 1	obj. č. 68	1,000	3 922 009,98

Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2020 – 2021

Kontaktní osoba:

 Daňový doklad (fakturu), vč. případných příloh a potvrzené objednávky, preferujeme zaslat elektronicky ve formátu pdf na email ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz. Dovolujeme si Vás upozornit, že od 01. 07. 2021 dochází ke sjednocení korespondenčních adres a emailových adres pro zasílání Vámi vystavených dokladů. Tato objednávka už obsahuje aktualizované kontaktní údaje.

Přílohy:	1
Záruční doba:	Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Hradec Králové, dne: 13. 08. 2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Pardubice, Akceptováno dne: 18. 08. 2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis)

Dodavatel:

Přijatá cena Díla:	3 922 009,98
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	od účinnosti objednávky
Lhůta pro dokončení Díla:	30. 9. 2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	viz příloha č. 1
Místo realizace Díla (Staveniště)	viz příloha č. 1
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	měsíční
Další údaje:	0
Přílohy:	1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1936325

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 940cc9fc-d237-4557-9d3d-b7e33f00a238

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Eva KROUPOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 18.08.2021 09:13:02



a1a49490-2b70-476e-ad8c-0109369e9a83