

# Smlouva o dílo

uzavřená podle ust. 2586 a násl. ust. zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník

## Smluvní strany

1. Objednatel:

**Domov pro seniory Dobřichovice**  
příspěvková organizace Hl. města Prahy  
se sídlem Brunšov 365, 252 31 Všenory  
IČ : 70875880

zastoupen ředitelem Robertem Pitrákem

dále jen jako objednatel

a

2. Zhotovitel

**Ing. Jaromír Střeska**  
geologické práce  
Kamenice 62, 356 01 Březová  
IČ: 18730817  
DIČ: CZ6407190834

uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o dílo :

## 1. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Zhotovitel se na základě této smlouvy zavazuje pro objednatele provést inženýrskogeologický průzkum v rozsahu a podmínkách specifikovaných v cenové nabídce zhotovitele, jež tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást této smlouvy.
2. Objednatel se zavazuje převzít provedené dílo od zhotovitele a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

## 2. DÍLO A PROVEDENÍ DÍLA

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v rozsahu a kvalitě podle této smlouvy a v době plnění.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo osobně.
3. Zhotovitel se zavazuje opatřit si vlastní prostředky k provedení díla podle této smlouvy.
4. Zhotovitel je vázán příkazy objednatele ohledně způsobu provádění díla.

5. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla a požadovat po objednateli prokázání skutečného stavu provádění díla kdykoliv v průběhu trvání této smlouvy.

### **3. CENA**

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli odměnu za plnění předmětu díla specifikovaného v článku 1. této smlouvy ve výši 98 180,- Kč bez DPH tj. 118 797,80 Kč včetně DPH.
2. Zhotovitel je oprávněn účtovat sjednanou cenu na základě objednatelům podepsaného předávacího protokolu o provedení díla. Splatnost faktury činí 14. dnů od doručení.

### **4. POVINNOSTI ZHOTOVITELE**

1. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen pravidelně informovat objednatele o stavu prováděného díla a na vyžádání objednatele provedené v souladu s touto smlouvou prokázat objednateli skutečný stav prováděného díla.

### **5. POVINNOSTI OBJEDNATELE**

1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy.
2. Objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení díla dle této smlouvy.

### **6. DOBA PLNĚNÍ**

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo specifikované v článku 1 této smlouvy nejpozději do 20.9.2021, vrtné práce budou provedeny do 31.8.2021.
2. V případě prodloužení s provedením a předáním provedeného díla o více než 15. dnů, je zhotovitel za každý den prodloužení povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč. V případě prodloužení s provedením a předáním provedeného díla o více než 30. dnů je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit a zhotovitel je povinen v takovém případě zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20% z ceny díla.

### **7. MÍSTO PLNĚNÍ**

Místem plnění předmětu smlouvy je sídlo objednatele na adrese Brunšov 365, 252 31 Všenory. Budou provedeny 3 vrty. Přesné označení provádění inženýrskogeologického průzkumu dle přílohy č. 2, bude podle požadavku zhotovitele

zastoupeném architektonickou kanceláří ra15 a.s., Nádražní 1272/15, 150 00 Praha 5, arch. Ing. Kateřina Havlová, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED] označeno objednatelem před zahájením plnění předmětu díla na místě samém.


## 8. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tato Smlouva může být měněna a doplňována pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
3. Tato Smlouva se řídí právem České republiky.
4. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom originále.
5. Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 20 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.
6. Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.
7. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ve Všenorech dne

17/8/2021

objednatel



**Domov pro seniory  
Borčichovice**  
příspěvková organizace hl. m. Prahy  
Brunšev 365  
252 31 Všenory  
IČ 70875880

zhotovitel

Ing. JAROMÍR STŘESKA

geologické práce

Kamenice 62, 356 01 Březová

IČ: 187 30 317, DIČ: CZ6407190834



Ing. Jaromír Střeska  
geologické práce  
Kamenice 62, 356 01 Březová  
IČ: 18730817, DIČ: CZ6407190834

Dobříčovice - Domov pro seniory  
Inženýrskogeologický průzkum

**Rozpočet prací**

výkon	ks	hloubka (v m)	počet	jedn.	cena jedin.	cena Kč
průzkumné vrtů jádrové (včetně přípravy pracoviště a pracovního pažení stěn vrtů)	3	1x8m 2x9m	26	m	1400,00	35400,00
doprava vrtné soupravy (Sokolov - Dobříčovice zpět)			330	km	45,00	14850,00
likvidace vrtů			26	m	90,00	2340,00
geodetické vytyčení a zaměření vrtů			3	vrt	800,00	2400,00
dokumentace průzkumných vrtů			26	m	200,00	5200,00
měření hladiny podzemní vody ve vrtech (+ měření vodivosti)			3	měř	250,00	750,00
odběr vzorků zemin			6	vz	200,00	1200,00
laboratorní zkoušky vzorků zemin (základ.klasifikace)			6	zk	1690,00	10140,00
odběr vzorků podzemní vody			1	vz	200,00	200,00
laboratorní rozbor podzemní vody (základní chemismus pro stanovení agresivity na beton)			1	rozbor	1100,00	1100,00
<b>technické a laboratorní práce celkem</b>						<b>74580,00</b>
projekt IGP (geologická a technická část, archivní řešení, zaevidování u ČGS)			4	hod	590,00	2360,00
sled, řízení a koordinace technických prací			16	hod	590,00	9440,00
doprava osobním automobilem (Kamenice - Dobříčovice zpět)			340	km	v ceně IGP	
zpracování dosažených výsledků, jejich vyhodnocení a zpráva			20	hod	590,00	11800,00
<b>celková cena IGP (bez DPH)</b>						<b>98180,00</b>
<b>celková cena IGP (s DPH 21%)</b>						<b>118797,80</b>

**Zadavatel IGP před zahájením průzkumu zajistí:**

- vytyčení a vedení podzemních inženýrských sítí, případně jejich vytyčení, aby nedošlo k jejich narušení vrtnými pracemi
- povolení ke vstupu na pozemky

Kamenice 22. 07. 2021

Vypracoval: Ing. Jaromír Střeska



Ing. JAROMÍR STŘESKA  
geologické práce  
Kamenice 62, 356 01 Březová  
IČ: 187 30 817, DIČ: CZ6407190834


příloha 1

### Požadavek na inženýrsko-geologický průzkum

Projekční záměry představují technicky velmi náročné postupy pro založení objektu. Pro správný návrh založení objektu je nezbytné provést inženýrsko-geologický průzkum ověřovacími vrtými až do sklaního podkladu.

Cílem průzkumných prací je ověření geologických a hydrogeologických poměrů staveniště a stanovení geotechnických vlastností zemín základové půdy.

Požadovány jsou 3 jádrové vrtý - jeden v místech spojovacího krčku a dva v rozích uvažované přístavby (viz schéma) - hluboké 8 m.



V Praze dne 20.7.2021

doc. Ing. [redacted]