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Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10674/2021/0IMH
urad méstského obvodu

Smlouva €. 10674/2021/OIMH na zhotoveni a projednani projektové dokumentace

uzaviend mezi smluvnimi stranami podle ust. § 2586 a nasl. a § 2430 a nasl. zdk. ¢. 89/2012 Sb., obcansky
zakonik, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,obCansky zdkonik*)

Smluvni strany

Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Piivoz
nam. Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

Zastoupeny:

ve vécech smluvnich: Ing. Jifi Vozidk, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi

ve vécech technickych: k fteSeni vSech technickych problémt souvisejicich s realizaci dila,
ke kontrole provedenych praci a dodavek, k prevzeti dokonéené dodavky
a k ostatnim ukoniim vymezenym objednateli v této smlouve
Ing. Jifi Voznak, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi
Ing. Dalibor Kloss, vedouci oddéleni investic, odboru investic a mistniho
hospodarstvi
Ing. Marcela MIcichova, referent oddéleni investic, odboru investic
a mistniho hospodarstvi

ICO: 008 45 451

DIC: CZ00845451 (platce DPH)

PenéZni tstav: XXXXXXXXXX

Cislo Gétu: XXXXXXXXXX

dale jen ,,objednatel*
a

Dopravni projekce Bojko s.r.o.

Sidlo: Nahorni 448/5, Koblov, 711 00 Ostrava
zastoupeny:

ve vécech smluvnich: XXXXXXXXXX

ve vécech technickych: XXXXXXXXXX

ICO: 10732411

DIC:

Penézni ustav: XXXXXXXXXX

Cislo tétu: XXXXXXXXXX

Zapsan:v obchodnim rejstiiku, vedeného Krajskym soudem v Ostravé oddil C, vlozka 85327.

dale jen ,,zhotovitel

,Rekonstrukce chodniki ul. Arbesova, Zakrejsova, Safafikova - PD*
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¢l. |

Zakladni ustanoveni

1. Utelem uzavieni této smlouvy je vypracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni
v podrobnostech dokumentace pro provadeéni stavby (vC€etn€ zaméfeni stavajicich stavll) pro stavbu
»Rekonstrukce chodniku ul. Arbesova, Zakrejsova, Safafikova - PD* (dale jen ,,Stavba‘®), véetné
zajisténi vykonu souvisejici inZzenyrské ¢innosti pro vydani pravomocnych stavebnich povoleni, vykonu
funkce koordinatora BOZP pii ptipravé stavby a autorského dozoru, a to dle pozadavkil objednatele,
platnych CSN, hygienickych norem a souvisejicich predpisti a v souladu se zakonem &. 134/2016 Sb., o
zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozd¢jsich predpisi (dale jen ,,ZZVZ), zakonem ¢. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni zakon*), vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o
dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,vyhlaska €. 499/2006 Sb.“) a vyhlasky ¢.
146/2008 Sb, ve znéni pozdéjsich predpist (dale jen ,,vyhlaska ¢. 146/2008 Sb.“).

2. Objednatel touto smlouvou zmociiuje zhotovitele, aby jednal jako objednateliiv zdstupce ve vsech
zalezitostech souvisejicich se zhotovenim a projednanim vSech stupnii projektové dokumentace pro
zajisténi vydani ptislusnych povoleni a rozhodnuti (zejména pii ziskavani vSech nezbytnych souhlasnych
vyjadieni a nutnych povoleni od dotfenych spravnich organti a fyzickych nebo pravnickych osob),
nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Za timto ucelem ud€luje objednatel zhotoviteli plnou moc, ktera
je prilohou ¢. 1 a nedilnou soucasti této smlouvy.

3. Smluvni strany prohlasuji, ze idaje uvedené v zahlavi této smlouvy jsou v souladu se skutecnosti v dobé
uzavieni této smlouvy a zavazuji se jejich zmény ohlésit bez prodleni druhé smluvni strané. O zméné
téchto tidajti neni nutné uzavirat dodatek smlouvy.

4. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborn¢ zpusobily k zajisténi predmétu této smlouvy.

5. Smluvni strany prohlasuji, Ze pfedmét této smlouvy neni plnénim nemoznym a Ze tuto smlouvu uzaviely
po peclivém zvazeni vSech moznych dtsledkd.

cl. i
Predmét pInéni
1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje pro objednatele:

a) vypracovat projektovou dokumentaci pro vydani stavebniho povoleni a zajistit inZenyrskou ¢innost
pro vytizeni pravomocného stavebniho povoleni,

b) vypracovat projektovou dokumentaci pro provadéni stavby,

c) vypracovat plan BOZP a zajistit funkci koordinatora BOZP pfi priprave stavby,

d) zajistit vykon autorského dozoru.

2. Zhotovitel bere na védomi, ze projektova dokumentace zpracovand na zakladé této smlouvy bude
soucasti zadavacich podminek na vybér zhotovitele Stavby. V ptipadé€, Ze v prib¢hu zadavaciho fizeni na
vybér zhotovitele Stavby vyvstane potfeba vysvétlit, zménit nebo doplnit néjakou cast projektové
dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli bezlplatné veskerou potiebnou
soucinnost (tzn. zejména poskytnout odpovédi na dotazy objednatele a v pfipadé potfeby upravit nebo
dopracovat cast projektové dokumentace), a to e-mailem bezodkladné po obdrzeni Zadosti objednatele.
Tato lhita (,,bezodkladn€) nemusi byt dodrzena pouze z objektivnich divodi spocivajicich zejména
v rozsahu zadosti a slozitosti zpracovani odpovédi. Uplata za tuto ¢innost je soucasti ceny za plnéni dle
¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

3. Inzenyrskou ¢innosti dle této smlouvy se rozumi poskytnuti takovych odbornych a souvisejicich vykont,
které vedou k naplnéni ucelu vymezenému touto smlouvou. InZenyrskou cinnost bude zhotovitel
provadét jménem objednatele a na jeho ucet s odbornou péci, podle pokynd objednatele a v rozsahu této
smlouvy. Soucasti inzenyrské ¢innosti je:

- vedeni vSech nakladl spojenych s inZzenyrskou ¢innosti,
- uhrazeni vSech spravnich poplatkd,
- zajisténi podkladd, identifikace parcel a objektd na nich, zjisténi parcel, sousedt dotéenych stavbou,

- navazani kontaktt s vlastniky dotCenych nemovitosti a spoluprace pii ziskani pisemnych souhlast se
Stavbou, se vstupem na pozemky a realizaci Stavby (napi. smluv o pravu provést stavbu),

- projednani projektu pro stavebni povoleni s dot¢enymi organy a organizacemi, vypracovani podkladu

»Rekonstrukce chodniki ul. Arbesova, Zakrejsova, Safafikova - PD*




3/15

Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10674/2021/OIMH
ufad méstského obvodu

a podani zadosti o stavebni povoleni v¢etné vSech pozadovanych ptiloh pro Stavbu,
- zajisténi vydani pravomocnych stavebnich povoleni dle stavebniho zakona,
- ostatni inzenyrské prace neuvedené vyse a souvisejici s predmetem plnéni dle této smlouvy.

4. Jednotlivé ¢innosti dle této smlouvy zahrnuji nasledujici:

A) Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni v¢. inzenyrské ¢innosti:

1.

Projektovd dokumentace bude vypracovana dle stavebniho zédkona a vyhlaSek k tomuto zédkonu,
véetné viech piiloh v téchto piedpisech citovanych a prislusnych CSN v ¢astech zavaznych
i smérnych a s dokumenty doporuéenymi Ceskou komorou autorizovanych inzenyri a technik
¢innych ve vystavbe.

V prubé¢hu zpracovani projektové dokumentace bude navrh feseni konzultovan a odsouhlasen
objednatelem formou vyrobnich vybor(, které se musi konat min. 1x mési¢né. Termin konani
vyrobniho vyboru projedna zhotovitel s dostateCnym predstihem prostfednictvim osoby
opravnéné zastupovat objednatele ve vécech technickych dle této smlouvy. Z kazdého
vyrobniho vyboru vyhotovi zhotovitel zapis, ktery rozesle vSem zuCastnénym a nasledné jej
upravi dle jejich pripominek.

Soucasti projektové dokumentace budou vSechny nezbytné doklady o projednani s dotCenymi
organy a organizacemi statni spravy, spravci a majiteli stavajicich inzenyrskych siti
a prislusnymi organy a organizacemi, jichz se pfedmét stavby tyka, véetn¢ pisemného dolozeni
jejich vyjadieni a zapracovani jejich pfipadnych opravnénych pozadavki do dokumentace.

B) Projektova dokumentace pro provadéni stavby:

L.

4.

Projektova dokumentace bude vypracovana dle stavebniho zédkona a vyhlasek k tomuto zédkonu,
véetné viech piiloh v téchto piedpisech citovanych a piislusnych CSN. Dokumentace bude
obsahovat vSechny potfebné nalezitosti stanovené ZZVZ a vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.,
o stanoveni rozsahu dokumentace vefejné zakazky na stavebni prace a soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér, ve znéni pozde€jsich predpist (dale jen ,,vyhlaska
¢.169/2016 Sb.©), aby mohla byt pouZzita pro vybér zhotovitele Stavby.

Soucasti dokumentace budou kompletni vyjadieni spravct siti a organd statni spravy a soupis
praci s vykazem vymer.

Soupis praci s vykazem vymeér nesmi obsahovat polozku ,,rezerva“. V projektové dokumentaci
se nebudou v piipad¢, Ze to nebude nezbytné nutné, vyskytovat odkazy na urcité dodavatele
nebo vyrobky (napf. identifikace obchodni firmy, nazvu nebo jména a pfijmeni dodavatele
nebo identifikace zbozi, sluzeb nebo specifického postupu, které plati pro uréitou osobu).
Objednatel bude vyslovné upozornén na skuteCnost, Zze se takovy odkaz v projektové
dokumentaci nachazi.

Zhotovitel se zavazuje na zakladé¢ pozadavku objednatele rozdé€lit projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby na dil¢i ¢asti, toto rozdéleni nema vliv na cenu a termin provedeni dila.

C) Funkce koordinatora BOZP pfi pfipravée stavby:

1.

Zhotovitel bude vykonavat ¢innost koordinatora BOZP pfi piipravé stavby ve smyslu nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi
praci na staveniStich, ve znéni pozd¢jSich piedpist a zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se
upravuji dal$i pozadavky bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich
ao zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci), ve znéni pozd¢jsich predpisi.

Soucasti ¢innosti bude rovnéz vypracovani planu BOZP, ktery bude soucasti projektové
dokumentace pro vydani stavebniho povoleni.

D) Autorsky dozor:

1.

»Rekonstrukce chodniki ul. Arbesova, Zakrejsova, Safafikova - PD*

Vykon autorského dozoru pfi realizaci Stavby bude zahrnovat zejména:

- Ucast zhotovitele na pfedani stavenisté zhotoviteli Stavby,

- poskytovani vysvétleni a objasnéni projektové dokumentace v pribéhu realizace Stavby,

- Ucast zhotovitele na kontrolnich dnech Stavby nebo jinych jednanich dle vyzvy objednatele,
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- kontrolu dodrzovani projektové dokumentace pfi realizaci Stavby,

- posuzovani navrhii na zmeény a odchylky od projektové dokumentace,

- spolupraci s koordinatorem BOZP,

- projekéni feseni malych zmén projektové dokumentace (nakresy, nacrty),

- projekeni feSeni upfesiujici stavajici projektovou dokumentaci (vykresové ¢asti),

- ucast pfi predani a ptevzeti dokoncené Stavby (nebo jeji ¢asti),

- specifikace vyrobkl, jez jsou v projektové dokumentaci navrzeny pouze obecné nikoliv

odkazem na pfesny vyrobek ¢i dodavatele vyrobku s ohledem na skutecnost, ze projektova
dokumentace je podkladem pro zadavaci tizeni dle ZZVZ.

2. Zpusob provadéni autorského dozoru (,,AD*):

- vykon AD bude provadén dle vyzvy objednatele nebo zhotovitele Stavby provedené
telefonicky, emailem ¢i osobng, nebo individualné dle uvahy zhotovitele,

- s vyjimkou ucasti na kontrolnich dnech bude ucast zhotovitele na Stavbé nebo jednanich
vzdy dohodnuta min. 2 prac. dny pfedem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak,

- o vykonu AD ucini zhotovitel stru¢ny zdznam nebo zapis do stavebniho deniku, eventuelné
samostatné (Ize téz fesit e-mailovou postou),

- objednatel pieda zhotoviteli vSechny potfebné podklady, informace a idaje nutné pro fadny
vykon AD,

- zhotovitel se zavazuje vykonavat AD vcas, odborn¢ a fadné, dle potieb objednatele.

3. 'V ramci vykonu autorského dozoru je zhotovitel povinen ucastnit se kontrolnich dni, kde
provadi kvantitativni a kvalitativni kontrolu stavby s ohledem na shodu provadéni Stavby
s projektovou dokumentaci. Zhotovitel je povinen zajistit do zapisu z kontrolniho dne potvrzeni
o tom, ze dosavadni prace na Stavbé byly provedeny v souladu s projektovou dokumentaci,
pfipadné v ¢em spatfuje rozpor praci na Stavbé s obsahem projektové dokumentace a jaky
postup na odstranéni tohoto nesouladu navrhuje. Objednatel poskytne zhotoviteli soucinnost
nezbytnou pro posouzeni shody stavby s projektovou dokumentaci.

cl. i
Doba pInéni

1.
2.

»Rekonstrukce chodniki ul. Arbesova, Zakrejsova, Safafikova - PD*

Prace na realizaci pfedmétu plnéni této smlouvy budou zahajeny ihned po nabyti u¢innosti této smlouvy.

Projektova dokumentace pro vydani stavebniho povoleni v¢. planu BOZP a vsech kladnych vyjadieni
dotéenych vlastnikli inzenyrskych siti a organt statni spravy bude objednateli pfedana do 105 dnu od
nabyti u¢innosti této smlouvy. V tomto terminu bude rovnéZ na piislusny stavebni Gfad podana tGplna
(tadna) zadost o vydani o stavebniho povoleni.

Zhotovitel prokaze splnéni povinnosti podat zadost na pfislusny stavebni tfad potvrzenim o podani
zadosti, které je povinen predat objednateli spolu s projektovou dokumentaci v terminu uvedeném
v odstavci 2. tohoto ¢lanku smlouvy. Pfedani tohoto potvrzeni je podminkou fadného provedeni dané
casti plnéni.

Za uplnou (faddnou) zadost dle odstavci 2 a 3 tohoto ¢lanku smlouvy se povazuje zadost se vSemi
prilohami vyzadovanymi stavebnim zdkonem podle daného typu stavby a povolovaciho procesu.

Projektova dokumentace pro provadéni stavby bude objednateli pfedana do 15 dni od nabyti pravni
moci stavebniho povoleni.

Funkce koordinatora BOZP bude vykonavana béhem pfipravy stavby a bude ukoncena predanim
aktualizovaného planu BOZP.

Autorsky dozor bude vykonavan po dobu realizace Stavby a bude ukon¢en nabytim pravni moci vSech
kolaudac¢nich rozhodnuti nebo pfevzetim stavby (nebude-li v souladu se stavebnim zdkonem zadano
o kolaudac¢ni souhlas).

V ptipadé vzniku piekazek, které brani zhotoviteli v plnéni jeho povinnosti dle této smlouvy a které
neleZi na jeho strang ani jim s nalezitou pé¢i nemohl zabranit (napt. ptekazky ze strany dot¢enych organti
statni spravy, vlastnikl dot¢enych parcel, vlastnikti (spravei) inzenyrskych siti nebo vlastnikti dot¢enych
objektid), 1ze dobu plnéni dle této smlouvy po vzajemné predchozi pisemné dohod¢ smluvnich stran
o dobu trvani téchto prekazek prodlouzit.




Statutarni mésto Ostrava
méstsky obvod Moravska Ostrava a Privoz
urad méstského obvodu

Smlouva
10674/2021/0OIMH

9. Objednatel je opravnén prerusit plnéni pfedmétu této smlouvy. O této skuteCnosti bude zhotovitel
informovan a bude dohodnut dalsi postup plnéni zavazkt dle této smlouvy v€. nutnych aprav smluvnich

vztahu.

¢l. IV
Odmeéna za pinéni

1. Odména za splnéni pfedmétu plnéni dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bezVDPH DPH Cena vé.vDPH
v K¢ v K¢
Al Proj ektorva dokumentace pro  stavebni 70 000,- i 70 000,-
povoleni (DPS)
A2 Inzenyr§ka cmnost,k vytizeni pravomocného 30 000,- ) 30 000.-
stavebniho povoleni
B Projektova dokumentace pro provadéni stavby 77 750.- i 77 750.-
(DPS)
Funkce koordinatora BOZP v¢. planu BOZP 10 000,- - 10 000,-
D |CENA CELKEM 187 750,- - 187 750,-
Cena beszPH DPH Cena vé.vDPH
v K¢ v K¢
E | CENA - autorsky dozor 11 250,- - 11 250,-
Cena beszPH DPH Cena VE.VDPH
v K¢ v K¢
CENA CELKEM (D+E) 199 000,- - 199 000.-

Zhotovitel neni platcem DPH.

2. Cena E je déna hodinovou sazbou autorského dozoru 750,- Ké/hod bez DPH pifi maximalnim poctu 30
hodin, takto vypoctena castka je maximalni a neptekroCitelnd. Tato odména za autorsky dozor bude
zhotoviteli vyplacena dle skutecné odpracovanych a objednatelem potvrzenych hodin autorského dozoru
vyuctovanych dle ¢l. IX odst. 8 pism. ¢) této smlouvy.

3. Vcelkové cené¢ (D+E) jsou zahrnuty veskeré prace, dodavky a naklady nezbytné pro fadné a uplné
provedeni plnéni dle této smlouvy, véetné spravnich poplatkl a veskerych tiskli nutnych pro zabezpeceni
vsech Cinnosti této smlouvy. Soucasti ceny jsou i naklady na prace a dodavky, které v této smlouve nejsou
vyslovné uvedeny a zhotovitel ze svych odbornych znalosti a zkuSenosti o nich mél nebo mohl védeét,
neni-li dale stanoveno jinak.

4. Celkova cena (D+E) obsahuje i pfipadné zvysené naklady spojené s vyvojem cen vstupnich nakladd, a to
az do doby ukonceni plnéni dle této smlouvy.

5. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z ptidané hodnoty je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

6. Cena celkem (D+E) dle této smlouvy je sjednana jako cena nejvysSe piipustnd (maximalni). Pfekroceni
ceny je mozné v piipad€, ze v pribéhu realizace plnéni dle této smlouvy dojde ke zvySeni sazeb DPH.
Smluvni strany se dohodly, Ze dojde-li v priibéhu plnéni pfedmétu této smlouvy ke zméné zékonné sazby
DPH stanovené pro pfislusné plnéni vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti
ucinnosti této zmény zékonné sazby DPH povinen uctovat sazbu DPH ve vysi odpovidajici této zméné.
O této skutecnosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouve.

5/15 ,,Rekonstrukce chodnikt ul. Arbesova, Zakrejsova, Safafikova - PD*




6/15

Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10674/2021/OIMH
ufad méstského obvodu

¢V
Predani dila

1.

Dilo dle této smlouvy (jeho samostatné jednotlivé casti) bude objednateli pfedano osobné na odboru
investic a mistniho hospodafstvi nebo na podatelné¢ v sidle objednatele v terminech dle ¢l. III této
smlouvy.

Jednotlivé dokumentace dle této smlouvy, budou objednateli predany takto:

a) projektovd dokumentace pro vydani stavebniho povoleni dle ¢l. II odst. 1 pism. a) této smlouvy
a plan BOZP dle ¢l. II odst. 1 pism.c) této smlouvy — v listinné podobé ve 2 vyhotovenich a 1x na
CD (DVD),

b) projektovd dokumentace pro provadéni stavby — v listinné podobé v 6 vyhotovenich (se
2 ocenénymi polozkovymi rozpocty a 2 slepymi vykazy vymér) a 1 vyhotoveni v¢. ocenéného
a slepého rozpoctu na CD (DVD),
Textové, vykresové a ekonomické c¢asti dokumentaci v elektronické podobé€ budou zpracovany se
zajisténim antivirové ochrany, a to nasledujicim zplsobem: Textové a tabulkové Casti dokumentaci musi
byt objednateli poskytnuty ve formatech kompatibilnich s programy Microsoft Word a Microsoft Excel,
vykresové Casti ve formatu kompatibilnim s programy CAD v podobé alespon pro ¢teni (dovolené
formaty: *.dwg, *.dwf, *.dxf, *.plp, *.pdf).
Veskeré dokumenty, které je zhotovitel povinen dle této smlouvy vypracovat a predat objednateli musi
byt predany v podobé a rozsahu pozadovaném touto smlouvou, pfislusSnymi pravnimi piedpisy
a prislusSnym stavebnim ufadem (tzn. fadnad dokumentace bez jakychkoliv vad ¢i nutnosti dopliiovani,
véetné vSech vyjadieni a stanovisek). V opa¢ném piipad¢ neni dilo dokonceno tadné a objednatel neni
povinen piedavanou dokumentaci pievzit.
Dilo (jeho samostatnd cast) je provedeno, je-li fadné dokonceno a ptredano objednateli. O piedani
a prevzeti dila (samostatné casti) se sepiSe protokol, ve kterém objednatel prohlasi, zda dilo pfejima ¢i
nikoli a pokud ne, uvede divod nepfevzeti. Prevzetim piislusné dokumentace a podpisem protokolu
nepotvrzuje objednatel skute¢nost, Ze byla podana fadna (plna) zadost dle ¢l. 11 odst. 6 této smlouvy.

Strany si timto vyloucily pouziti ust. § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku.

¢l. VI
Prava a povinnosti smluvnich stran

1.

Objednatel je povinen pfizvat zhotovitele ke v§em rozhodujicim jednanim, resp. predat neprodlené zépis
nebo informace o jednanich, kterych se zhotovitel nezii¢astnil.

Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na nasledky takovych rozhodnuti a ukond, které jsou
neucelné nebo objednatele poskozuji.

Zhotovitel je povinen piedkladat objednateli k odsouhlaseni rozhodujici pisemnosti.

Zhotovitel se zavazuje ucastnit se na zaklad€ pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétu
smlouvy.

Zhotovitel je povinen uplatnovat prava objednatele ze zavazkovych vztahli v rozsahu vykonavané
inzenyrské ¢innosti.

Zhotovitel je povinen pii vykonu opravnéni upozornit objednatele na zfejmou nevhodnost jeho pokynt,
které by mohly mit za nésledek vznik Gjmy, a to ihned, kdyz se takovou skute¢nost dozveédél. V piipadé,
ze objednatel i pfes upozornéni zhotovitele na splnéni pokynti trva, neodpovida za ujmu takto vzniklou.

Jestlize zhotovitel pti své ¢innosti ziské pro objednatele jakékoliv véci, je povinen mu je ihned vydat.

Zhotovitel je povinen postupovat pii zafizovani zalezitosti plynoucich z této smlouvy osobné
a s odbornou péci.

Zhotovitel je povinen se Tidit pokyny objednatele a jednat v jeho zajmu. Od pokynii objednatele se mtze
zhotovitel odchylit jen, je-li to nezbytné nutné, a to v zajmu objednatele, pokud nemize v¢as obdrzet jeho
souhlas. Je vSak povinen bezodkladné o téchto skutecnostech informovat objednatele a vyzadat si
dodate¢ny souhlas. V ptipad¢, Ze je to vyslovné zakazano touto smlouvou, zhotovitel se od pokynii nesmi
odchylit.

10. Zhotovitel je povinen bez odkladli oznamit objednateli veskeré skutecnosti, které by mohly vést ke zméné
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pokynt objednatele.

11. Zhotovitel se zavazuje, Ze bude mit po celou dobu c¢innosti této smlouvy sjednanou platnou a G¢innou
pojistnou smlouvu pro ptipad zplisobeni Gjmy v souvislosti s vykonem c¢innosti dle této smlouvy, a to
v min. vysi 1 mil. K¢. Zhotovitel je povinen kdykoliv na pozadani objednatele ptedlozit mu pojistnou
smlouvu k nahlédnuti.

¢l. VII
Prava z vadného plInéni a zaruka za jakost

1. Prava objednatele z vadného plnéni zhotovitele se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Zhotovitel odpovida za to, ze dilo dle této smlouvy bylo zhotoveno v souladu s pozadavky objednatele,
jez byly nebo musely byt zhotoviteli znamy, v souladu s pravnimi pfedpisy a technickymi normami
platnymi v dobé pfedani dila, obsahujici zejména pozadavky na obsah a nalezitosti projektové
dokumentace a pozadavky na zptisob a kvalitu provedeni Stavby na podklad¢ projektové dokumentace.
Zhotovitel odpovida dale za to, Ze projektova dokumentace je kompletni, spliiuje uréenou funkci
a odpovida pozadavkiim sjednanym v této smlouvé. Zhotovitel dale v souladu s ust. § 159 stavebniho
zakona odpovida za spravnost, celistvost a bezpecnost Stavby provedené podle jim zpracované projektové
dokumentace a proveditelnost Stavby podle této dokumentace, jakoz i za technickou a ekonomickou
uroven projektu technologického zatizeni, v¢. vlivii na zivotni prostedi.

3. Dilo dle této smlouvy ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkiim uvedenym v této
smlouvé, prislusnym pravnim predpistim, normam nebo jin¢ dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

4. Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v dobé pfedani a za vady, které se na dile projevi v zaru¢ni
dobé. Za vady dila, které se projevi po zarucni dobé€, odpovida tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo
prokazatelné jeho poruseni povinnosti.

5. Zhotovitel poskytuje na dilo dle této smlouvy zaruku v délce 60 mésici. Pokud bude v pribéhu této
zaruéni doby zahajena realizace Stavby dle projektové dokumentace zhotovené na zakladé této smlouvy,
prodluzuje se zarucni doba o 60 mésict bézicich ode dne predani Stavby.

6. Zarucni doba zacina plynout dnem fadného predani a prevzeti dila bez vad.

7. Vyskytne-li se v prubéhu zaru¢ni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemn€ ozndmi zhotoviteli
jeji vyskyt, vadu popise a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odesle toto pisemné oznameni, ma
se za to, ze pozaduje bezplatné odstranéni vady.

8. Zhotovitel zapo¢ne s odstranénim vady neprodlené, nejpozdéji do 5 dnti ode dne doruceni pisemného
oznameni o vadeé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

9. Vada bude odstran¢éna nejpozd¢€ji do 10 pracovnich dnti od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni
strany nedohodnou jinak.

10. Neodstrani-li zhotovitel vadu ve stanovené lhlté, je objednatel opravnén povétit odstranénim vady jiny
subjekt nebo odstranit vadu sdm. Zhotovitel je nasledn€¢ povinen takto vynalozené naklady uhradit
objednateli v plné vysi.

11. Zhotovitel pfeda po fadném odstranéni vady objednateli pisemné oznameni o odstranéni vady. Na
provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku v délce uvedené v odst. 5 tohoto clanku smlouvy.

12. Zhotovitel odpovida za to, Ze pfi vykonu autorského dozoru postupuje s péci fadného hospodare zejména
tak, aby Stavba odpovidala ve svém provedeni projektové dokumentaci.

13. V pripad¢€, ze vady projektové dokumentace budou mit za nasledek zvySeni ceny Stavby (nakladd na
provedeni pfip. i opravu Stavby), realizované na jejim zaklad¢, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
jako nahradu Skody ¢astku, o kterou se navysila ptivodni cena Stavby (ndklady na provedeni Stavby).

¢l. Vil
Odpovédnost za Gjmu

1. Odpovéednost za Gjmu zpisobenou vadnym provedenim predmétu plnéni dle této smlouvy nebo jeho casti
¢i v disledku vadného plnéni povinnosti zhotovitele nese zhotovitel v plném rozsahu.

2. Za ujmu se povazuje i ujma, ktera objednateli vznikla tim, Ze musel vynalozit naklady v dasledku
poruseni povinnosti zhotovitele.

3. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatfeni potiebna k odvraceni ijmy nebo k jejimu zmirnéni.
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¢l. IX
Platebni podminky

1.
2.

»Rekonstrukce chodniki ul. Arbesova, Zakrejsova, Safafikova - PD*

Zalohy nejsou sjednany.

V souladu s ust. § 21 zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist
(déle jen ,,zdkon o DPH®) sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni. Dil¢i plnéni odsouhlasené objednatelem
se povazuje za samostatné zdanitelné plnéni uskuteénéné v terminech uvedenych v odst. 8 tohoto ¢lanku
smlouvy.

Podkladem pro uhradu odmeény dle ¢l. IV této smlouvy (kazdého dil¢iho plnéni) je vylactovani nazvané
faktura (déale jen ,faktura®), které bude mit nalezitosti daitového dokladu dle zdkona o DPH a bude
obsahovat zejména tyto udaje:

a) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni, nazev zakazky,

b) pfedmét plnéni a jeho pfesnou specifikaci ve slovnim vyjadieni (nestac¢i pouze odkaz na c¢islo
uzaviené smlouvy),

¢) obchodni firma, misto podnikani ICO a DIC zhotovitele,

d) nazev, sidlo a DIC objednatele a zhotovitele, pfi¢emz jako sidlo objednatele bude uvedeno sidlo
statutarniho mésta Ostravy, tzn. ze danovy doklad bude vystaven takto:

Odbératel:

Statutarni mésto Ostrava

ProkeSovo namésti 1803/8

729 30 Ostrava — Moravska Ostrava

Prijemce:
mestsky obvod Moravska Ostrava a Ptivoz

namésti Dr. E. Benese 555/6
729 29 Ostrava — Moravska Ostrava

faktura vSak bude dorucovéana na adresu sidla méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz, t.
nameésti Dr. E. BeneSe 555/6, 729 29 Ostrava — Moravska Ostrava,

e) Cislo a datum vystaveni faktury,

f) Ihttu splatnosti faktury,

g) soupis provedenych praci,

h) oznaceni banky a ¢islo Gétu, na ktery musi byt zaplaceno,

1) vlastnorucni podpis vcetné kontaktniho telefonu osoby, ktera fakturu vystavila.

Lhuta splatnosti vSech faktur je dohodou stanovena do 30 kalendainich dnd po jejim doruéeni objednateli.
Stejny termin splatnosti do 30 kalendainich dnli od doru¢eni druhé smluvni stran¢ plati pro smluvni
strany i pfi placeni jinych penézitych plnéni vzniklych z této smlouvy (napt. trokid z prodleni, smluvnich
pokut, nahrad $kody aj.).

Doruceni faktury se provede osobné na podatelnu objednatele nebo jako doporucené psani
prostfednictvim posty.
Nebude-li faktura obsahovat nékterou nalezitost nebo bude chybné vyuactovana cena, DPH nebo
zhotovitel vyactuje prace, které neprovedl, je objednatel opravnén vadnou fakturu pted uplynutim lhity
splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe vyznaci
divod vraceni. Druha smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou
fakturu druhé smluvni strané, prestava bézet pivodni lhuta splatnosti. Cela lhdta bézi opét ode dne
doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsanim piislusné ¢astky z ictu objednatele.

Smluvni strany se dohodly na tomto zptisobu placeni:

a. objednatel uhradi zhotoviteli odménu Al dle €l. IV odst. 1 této smlouvy za dokumentaci pro vydani
stavebniho povoleni na zaklad¢ faktury vystavené po prevzeti dokumentace pro vydani stavebniho
povolent,

b. objednatel uhradi zhotoviteli odménu A2 dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy za inZenyrskou ¢innost
k vyfizeni pravomocného stavebniho povoleni na zakladé faktury vystavené po nabyti pravni moci
stavebniho povoleni,
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10.

11.

12.

13.

c. objednatel uhradi zhotoviteli odménu B dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy za dokumentaci pro
provadéni stavby na zikladé faktury vystavené po pfevzeti dokumentace pro provadeéni stavby,

d. objednatel uhradi zhotoviteli odménu C dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy za ¢innost koordinatora
BOZP a plan BOZP po pievzeti aktualizovaného planu BOZP,

e. objednatel uhradi zhotoviteli odménu E dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy za autorsky dozor po nabyti
pravni moci posledniho kolauda¢niho souhlasu pro Stavbu, nebo po pfevzeti dokoncené stavby
(nebude-li na Stavbu vyzadovéan kolaudac¢ni souhlas) dle skutecné odpracovanych a objednatelem
potvrzenych hodin autorského dozoru, maximalné vsak 11 250,- K¢ bez DPH.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel uhradi zhotoviteli cenu na zékladé faktury vystavené dle odst. 8
pism. f) tohoto ¢lanku smlouvy pouze ve vysi 90 %. Zbyvajicich 10 % ptedstavuje zadrzné, které uhradi
objednatel nejpozdéji do 13 mésicti ode dne prevzeti kompletni projektové dokumentace v piipade, ze do
této doby nebude uzaviena smlouva se zhotovitelem Stavby, nebo do 30 dnl od dokonceni a prevzeti
stavby, nebude-li zadrzné pouzito na tthradu z&vazkl zhotovitele. Zadrzné zajistuje veskeré zavazky
zhotovitele vzniklé z této smlouvy, a to vCetné ptipadné uhrady ceny tfetim subjektim za provedené
prace, k nimz byl podle této smlouvy povinen zhotovitel

V ptipadé prodleni kterékoliv smluvni strany se zaplacenim penézitého zavazku, je tato smluvni strana
povinna zaplatit druhé smluvni stran¢ urok z prodleni v zakonné vysi pocitany z dluzné ¢astky za kazdy
1 zapocaty den prodleni.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén jednostranné zapocitat jakékoliv své i nesplatné
pohledavky vcetné jejich piislusenstvi, které ma vuci zhotoviteli dle této smlouvy proti pohledavce
zhotovitele na zaplaceni odmény dle této smlouvy.

Strany se dohodly, Ze platba bude provedena na ¢islo u¢tu uvedené zhotovitelem ve fakture bez ohledu na
¢islo uctu uvedené v zahlavi této smlouvy. Musi se vSak jednat o Cislo uctu zvefejnéné zplisobem
umoziujicim dalkovy pfistup podle § 96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozd¢jsich predpist. Zaroven se musi jednat o Gcet vedeny v tuzemsku.

Pokud se stane zhotovitel nespolehlivym platcem dané dle § 106a zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani
z pridané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist, je objednatel opravnén uhradit zhotoviteli za zdanitelné
plnéni ¢astku bez DPH a thradu samotné¢ DPH provést pfimo na piislusny ucet daného finan¢niho ufadu,
dle § 109a zakona o dani z ptfidané hodnoty. Zaplaceni Castky ve vysi dané na et spravce dané
zhotovitele a zaplaceni ceny bez DPH zhotoviteli bude povazovano za splnéni zavazku objednatele
uhradit sjednanou cenu.

¢l. X
Sankéni ujednani

1.
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V ptipadé nedodrzeni jakéhokoliv terminu plnéni dle ¢l. III odst. 2, 5 a 6 této smlouvy ze strany
zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové odmény
(D+E) bez DPH dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, a to za kazdy i zapoc¢aty den prodleni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost spojenou s vykonem inzenyrské Cinnosti dle
¢l. IT odst. 3 této smlouvy, s vykonem funkce koordinatora BOZP dle ¢l. II odst. 4 pism. C) této smlouvy
nebo s vykonem autorského dozoru dle €l. II odst. 4 pism. D) této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy zjistény pfipad a kazdy i zapocaty den, ve kterém bude
porusenti trvat.

V piipadé¢, Ze zhotovitel porusi povinnost podat uplnou (fadnou) zadost dle ¢l. Il odst. 2, 3 a 4 této
smlouvy, v disledku ¢ehoz bude fizeni pferuseno a Zadatel vyzvan k odstranéni nedostatkd, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z celkové odmény (D+E) bez DPH dle ¢l. IV
odst. 1 této smlouvy, a to ode dne doruceni oznameni stavebniho ufadu o pieruseni fizeni do dne doruceni
oznameni stavebniho Ufadu o znovuzahéjeni fizeni.

V ptipadé€, Ze zhotovitel neposkytne potfebnou soucinnost dle ¢l. II odst. 2 této smlouvy, je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢, a to za kazdy zjistény piipad a kazdy
i zapocaty den, ve kterém bude poruseni trvat.

V ptipadé€, ze zhotovitel nedodrzi termin k odstranéni vady dle ¢l. VII odst. 9 této smlouvy je zhotovitel
povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdy zjistény ptipad a kazdy
1 zapocaty den prodleni.

V piipadég, ze zhotovitel porusi povinnost vypracovat projektovou dokumentaci (jakoukoliv ¢ast) dle této
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smlouvy v souladu s pfisluSnymi pravnimi piedpisy ve znéni platném v dobé zpracovani projektové
dokumentace, CSN platnymi v dobé& zpracovéni projektové dokumentace nebo ustanovenimi této smlouvy
a v disledku tohoto poruseni bude objednatel v rdmci realizace Stavby povinen uhradit viceprace, které
nebyly zahrnuty do projektové dokumentace, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvni pokutu ve
vysi 0,2 % z vynaloZenych nakladii na thradu vicepraci ze strany objednatele bez DPH za kazdy zjistény
ptipad.

7. V ptipad¢€, ze projektova dokumentace pro provadéni stavby dle ¢l. II odst. 4 pism. C) této smlouvy
nebude vypracovéana v souladu se ZZVZ ve znéni platném v dobé zpracovani projektové dokumentace
nebo vyhlaskou €. 169/2016 Sb. ve znéni platném v dobé zpracovani projektové dokumentace, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny za projektovou dokumentaci
pro provadéni stavby bez DPH dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy za kazdy zjistény ptipad.

8. 'V piipadé, ze Utad pro ochranu hospodaiské soutéze (dale jen ,,UHOS®) zjisti béhem zadavaciho fizeni
realizovaného na zaklad¢ zpracované projektové dokumentace stavby (ktera je pfedmétem této smlouvy)
pochybeni zadavatele v dasledku chybné zpracované projektové dokumentace stavby, bude zhotovitel
povinen uhradit objednateli naklady na spravni fizeni vedené UOHS, v&etn& ptipadnych sankci z n&j
vyplyvajicich viici objednateli.

porusenim povinnosti.

10. Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinné strana nezadvisle na zavinéni a na tom, zda
avjaké vySi vznikne druhé smluvni strané Gjma. Zaplacenim smluvnich pokut dohodnutych v této
smlouvé se nerusi povinnost strany zavazek splnit ani pravo strany opravnéné pozadovat vedle smluvni
pokuty i nahradu Gjmy do vyse skute¢né vzniklé ujmy.

¢l. XI
Autorska prava

1. Zhotovitel udéluje objednateli opravnéni uzivat vysledky jeho tviirci Cinnosti dle této smlouvy (vCetné
hmotného zachyceni vysledkl tvlir¢i ¢innosti), a to vSemi Casoveé a mistné neomezenymi zplsoby uziti,
jak je zna § 12 a nasl. zakona ¢. 121/2000 Sb., o pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem
autorskym a o zmén¢ nekterych zakonl (autorsky zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpist (dale jen
»autorsky zakon®), a to v neomezeném rozsahu. Soucasti poskytnuté licence je zejména opravnéni
objednatele nakladat s dilem dle této smlouvy jak v ptivodni podobé, tak ve zpracované podobe, ¢i v jinak
zménéné podobé¢, samostatné nebo v souboru anebo ve spojeni s jinym dilem ¢i prvky a pouzit jej jako
podkladu pro zpracovani dalSich stupiii projektové dokumentace. Zhotovitel dava souhlas objednateli
s odchylenim se od dila zpracovaného dle této smlouvy a jeho zménou a souhlas k provedeni zmén jiz
realizované Stavby a také souhlasi s tim, Ze zhotovitel je opravnén zhotovené dilo neuzivat.

2. Zhotovitel se zavazuje, ze dilo, které je predmétem této smlouvy zhotovi osobné, nebo prostiednictvim
svych zaméstnanci pii plnéni pracovné — pravnich povinnosti a ve smyslu § 58 autorského zadkona bude
vykonavatelem majetkovych prav autora. Zhotovitel je opravnén dilo, které je pifedmétem této smlouvy
provadét pomoci tfetich osob pouze v piipadé, Zze piedlozi objednateli platnou licenéni smlouvu, ktera
bude obsahovat souhlas tfeti osoby (vykonavatele autorskych prav) s uzitim dila objednatelem k ucelu,
ktery je vymezen v této smlouvé, a to ke vSem zplsoblim uziti a ve stejném rozsahu, jak je uvedeno
v odst. 1 tohoto ¢lanku této smlouvy.

3. Objednatel je opravnén prava tvorici soucast licence dle této smlouvy poskytnout tfeti osobé, a to ve
stejném ¢i menSim rozsahu, v jakém je objednatel opravnén uzivat prava z licence, pokud se bude jednat
0 osobu majetkové propojenou s objednatelem.

4. Zhotovitel vyslovné prohlasuje, Zze odména za poskytnuti licence dle této smlouvy je soucasti odmeny dle
¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

¢l. Xl
Zavérec€na ujednani
1. Smluvni strany berou na védomi, Ze na tuto smlouvu se na zaklad¢ zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich
podminkach G¢innosti nékterych smluv, uvetejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv) vztahuje povinnost zvefejnéni v registru smluv. Smluvni strany se dohodly, ze smlouvu zasle
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k uvetejnéni v registru smluv objednatel. Tato smlouva nabyva Gcinnosti dnem jejiho uvefejnéni
v registru smluv.

Objednatel miize tuto smlouvu nebo jeji Cast i bez udani divodd kdykoli pisemné vypovedét
se Ctrnactidenni vypoveédni lhiitou, ktera zacina bézet dnem doruceni vypovédi zhotoviteli. UCinnosti
vypovédi zanikéd zadvazek zhotovitele uskuteciiovat ¢innosti, na které se vypoveéd vztahuje a zhotovitel
od tohoto okamziku nebude pokraCovat v ¢innosti, na kterou se vypoveéd vztahuje. Je vSak povinen
ihned upozornit objednatele na opatieni potfebna k tomu, aby nedoslo ke vzniku Skody hrozici
z nedokoncené ¢innosti.

Ust. § 2443 obcanského zakoniku, pokud jde o nahradu Skody, se nepouzije v pfipadé, ze bude tato
smlouva vypovézena nebo piikaz odvolan z divodu poruseni povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.

V ptipadé zaniku zadvazku pied jeho fadnym splnénim je zhotovitel povinen ihned ptedat objednateli
nedokoncené dilo véetné véci, které opatiil a které jsou soucasti dila, a uhradit pfipadn€ vzniklou skodu,
pokud je jejim prokazatelnym pivodcem. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu provedenych
praci a cenu véci, které zhotovitel opatfil a které se staly soucasti dila. Smluvni strany uzaviou dohodu,
ve které upravi vzajemna prava a povinnosti.

Zhotovitel prohlasuje, Ze tato smlouva neobsahuje zddné skuteCnosti, které lze oznacit jako obchodni
tajemstvi. Zhotovitel bere na védomi, ze objednatel mé& povinnost poskytovat informace v souladu se
zakonem ¢. 106/1999 Sb., o svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist.
Zhotovitel zaroven bere na védomi, Ze tato smlouva vcetné jejich ptiloh bude zvefejnéna v souladu
s prisluSnymi pravnimi pfedpisy.

Zhotovitel se zavazuje, ze jakékoliv informace, které se dozvi v souvislosti s plnénim pfedmétu této
smlouvy nebo které jsou obsahem predmétu této smlouvy, neposkytne tietim osobam.

Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany (s vyjimkou, kdy tato smlouva vyslovné
uvadi, ze neni potfeba uzaviit dodatek) pouze formou pisemnych dodatkti uzavienych v listinné podobg,
které budou vzestupné CdCislovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Odpoveéd strany podle ust. § 1740 odst. 3 obcanského zidkoniku s dodatkem nebo odchylkou neni
ptijetim nabidky na uzavfeni této smlouvy nebo dodatku k ni, ani kdyZ podstatné neméni podminky
nabidky.

Zhotovitel nemlze bez pisemného souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy tfeti osob¢.

Pro ptipad, Ze ustanoveni této smlouvy oddélitelné od ostatniho obsahu se stane neuc¢innym nebo
neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénych odkladll nahradit takové ustanoveni novym.
Piipadna neplatnost nékterého z takovychto ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost
ostatnich ustanoveni.

Smluvni strany se dohodly, Ze dokument vyhotoveny z titulu této smlouvy se povazuje za doruceny
také v pripadé, kdy jej druhd smluvni strana odmitla prevzit nebo se vrati zpét druhé strané jako
nedorucitelna. Pro ten ptipad se povazuje za den doruceni den, kdy adresat odepie zasilku prevzit nebo
posledni den lhity urené k vyzvednuti zasilky, a to i v pfipadé, ze se adresat o uloZeni zasilky
nedozvédél.

Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost jednatelskych opravnéni.

Smluvni strany shodné prohlasuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podepsanim piecetly, ze byla uzaviena
po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urCité, vazné a srozumiteln€, nikoliv
v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek a Ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji
svymi podpisy.

Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

K uzavieni a podpisu této smlouvy byl v souladu se smérnici SME 2019 — 01Postup pii zadavani
vetejnych zakdzek vydané Radou méstského obvodu Moravska Ostrava a Pfivoz usnesenim C.
0215/RMOb1822/5/19 ze dne 04.02.2021 zmocnén Ing. Jifi Voznak, vedouci odboru investic a
mistniho hospodafstvi
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Ptilohy:

Smlouva
10674/2021/0OIMH

Pfiloha ¢. 1 — Plna moc ke smlouvé ¢. 10674/2021/0OIMH

Priloha ¢. 2 — Pozadavek na zpracovani PD

Za objednatele
Datum: 06.08.2021

Misto:  Ostrava

Ing. Jifi Voziak
vedouci odboru investic a mistniho hospodaistvi

»Rekonstrukce chodniki ul. Arbesova, Zakrejsova, Safafikova - PD*

Za zhotovitele

Datum: 17.08.2021

Misto: Ostrava

XXXXXXXXXX
jednatel
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Ptiloha €. 1 smlouvy ¢. 10674/2021/0IMH

PLNA MOC

ke smlouvé ¢.: 10674/2021/OIMH
na inienyrsvkou ¢innost pro stavbu ,Rekonstrukce chodnikii ul. Arbesova,
Zakrejsova, Safarikova - PD“

Zmocnitel: Statutarni mésto Ostrava, méstsky obvod Moravska Ostrava a Ptivoz
nam. Dr. E. Benese 555/6, PSC 729 29 Mor. Ostrava
ICO: 008 45 451
Zastoupeny: Ing. Jifi Voziak, vedouci odboru investic a mistniho hospodarstvi

Zmocnénec: Dopravni projekce Bojko s.r.o.
Nahorni 448/5, Koblov, 711 00 Ostrava
ICO: 10732411
zastoupeny: XXXXXXXXXX

Zmocnitel touto plnou moci zmociiuje zmocnénce, aby za néj dle smlouvy ¢. 10674/2021/OIMH vykonal
inZenyrskou ¢innost pro zajiSténi vydani pravomocneho stavebniho povoleni pro stavbu ,,Rekonstrukce
chodniki ul. Arbesova, Zakrejsova, Safarikova - PD*,

V ramci uvedeného zmocnéni bude zmocnénec jménem a na uCet zmocnitele zastupovat zmocnitele
v uzemnim fizeni, stavebnim fizeni a ve vSech spravnich fizenich vedenych pted spravnimi organy k zajisténi
vydani potiebnych povoleni a rozhodnuti, tj. zejména:
a) podavat zadosti, navrhy, ohlaSeni a pfijimat za zmocnitele pisemnosti,
b) zajistovat veskera vyjadreni dotCenych organti statni spravy, spravcl inZenyrskych siti, ucastnit se
veskerych jednani k zajisténi potfebnych vyjadieni k projektové dokumentaci,
¢) v majetkopravnich a jinych smluvnich vécech pfipravovat navrhy smluv a dodatkt, vést jednani za
ucelem uzavieni smlouvy bez prava tyto uzavirat.

Tato plna moc se vystavuje na dobu urCitou, a to na obdobi ode dne nabyti uCinnosti smlouvy
¢. 10674/2021/0OIMH do nabyti pravni moci vSech stavebnich povoleni na stavbu ,,Rekonstrukce chodniki
ul. Arbesova, Zakrejsova, Safaiikova - PD%,

Za zmocnitele
V Ostravé dne: 06.08.2021

Ing. Jifi Voziak
vedouci odboru investic a mistniho hospodaistvi
Prohlasuji, Ze plnou moc pfijimam.

Za zmocnénce
V Ostravé dne: 17.08.2021

XXXXXXXXXX
jednatel

»Rekonstrukce chodniki ul. Arbesova, Zakrejsova, Safafikova - PD*




14/15

Statutarni mésto Ostrava Smlouva
méstsky obvod Moravska Ostrava a Pfivoz 10674/2021/OIMH
ufad méstského obvodu

Ptiloha €. 2 smlouvy ¢. 10674/2021/OIMH

Pozadavky na zpracovani PD

,Rekonstrukce chodniki ul. Arbesova, Zakrejsova, Safafikova - PD“
Zakladni pozadavky na zpracovani projektové dokumentace:

- Provedeni rekonstrukce stavajicich chodniki tj. provedenim novych povrchll ze zamkové
dlazby 20/20 cm tl. 6 cm (u pojizdnych ploch a vjezdu tl. 8 cm) a provedeni novych ve
stejném provedeni, véetné podkladnich vrstev a novych chodnikovych obrub.

- Napojovaci oblouky chodnikti budou provedeny z prefabrikovanych obloukovych obrub.

- Osazeni bezbariérovych prvki umoziujicich bezpecnou orientaci chodcti a prechazeni
vozovek komunikaci.

- Souvisejici Gpravy stavajicich sjezdi a pristupi.

- Zajisténi bezbariérového napojeni vstupt a ploch okolnich staveb zejména vstupt do
bytovych domu

»Rekonstrukce chodniki ul. Arbesova, Zakrejsova, Safafikova - PD*
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Situace:

15/15 ,,Rekonstrukce chodniki ul. Arbesova, Zakrejsova, Safafikova - PD*




