

Předpokládaná kalkulace nákladů na ZAV

cenová nabídka na provedení záchranného archeologického výzkumu

Akce: Silnice III/49018: Zlín, OK Kocanda

Délka stavby [m]: 265 m

I. etapa Archeologický dohled při zemních pracích

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník	8	450			3600
SŠ pracovník					0
Dopravné od.....do.....					0
Závěrečná zpráva **	3	450			1350
C e l k e m I.et. bez DPH					4950

II. etapa ZAV (vlastní archeologický výzkum při pozitivním zjištění archeologických nálezů)

Pracovníci	počet hodin	Cena/hod	Kč/km	Počet km	Cena celkem
VŠ pracovník/ <i>archeolog</i>	40	450			18000
SŠ pracovník/ <i>asistent AV</i>	40	330			13200
Dělník special.firmy/ <i>specialista AV</i>		250			0
Dělník/ <i>pracovník AV</i>	80	220			17600
Dopravné od.....do.....					0
Závěrečná zpráva					24400
C e l k e m II.et. bez DPH					73200

Úhrada nákladů ZAV c e l k e m bez DPH (bez ZZ pro I. etapu)	76800
DPH 21 %	16128
Maximální předpokládaná kalkulace včetně DPH	92928

závěrečná zpráva ** nebude zpracována a fakturována v případě pokračování II. etapy

V případě ukončení zakázky archeologickým dohledem (I. etapa) bude akce ukončena nálezovou zprávou (předávací protokol).

Nabídkové ceny I. etapy, II. etapy, celkové nabídkové ceny jsou ceny maximální. Fakturace bude probíhat dle skutečného plnění (v terénu zápis ve stavebním deníku potvrzený podpisem TDI)
Dopravné je zahrnuto v hodinových sazbách.

Objednatel:
Ve Zlíně dne:

Zhotovitel:
V Brně dne:
