
přílohy, nebo obsahuje nesprávné cenové nebo jiné nesprávné údaje. Vrácením faktury přestává běžet

lhůta splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou lhůtou splatnosti.
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VI.

Staveniště

Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. Ustanovení čl. 7.22 platí i v takovém případě.

Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou oboustranně podepsaného protokolu ve lhůtě dle čl. III.

této smlouvy. Zhotovitel je povinen nejpozději v tento den staveniště převzít. Vytyčení obvodu

staveniště v souladu s projektovou dokumentací zajistí zhotovitel jako součást díla (pokud je třeba).

Nejpozději při předání staveniště budou objednatelem předána zhotoviteli pravomocná rozhodnutí

orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není zhotovitel povinen staveniště převzít.

Nejpozději při předání staveniště předá objednatel zhotoviteli prováděcí projektovou dokumentaci na

prováděné dílo.

Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a^stotu, odstraňovat

vzniklé odpady a jiný nepotřebný materiál, a to v souladu s příslušnými předpisy. v w

Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a právní předpisy, týlrající se zajištění

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení, požární odíraný, hygienických

opatření apod., a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnýmipředpisy. _/
Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit a udržovat osvětlen, ostrahu, oplocení nebo jiné vhodné

zabezpečení staveniště a materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá

odpovědnost za případné ztráty nebo odcizení materiálů, strojů a zťfrízení v prostoru staveniště.

Zhotovitel je povinen učinit veškerá nezbytná opatření k zamezení ohrožení života, zdraví a majetku

osob a učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostřetji/

Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveništi, případně jednotlivé části staveniště, do termínu

ukončení řízení o předání a převzetí díla, pokud hebude dohojínuto při řízení o předání a převzetí díla

nebo jeho částí jinak. Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veškeré

náklady a škody, které mu tím vznikly. Ustanovení čl. 11.3 tím není dotčeno. Odběr el. energie a vody
zabezpečí zhotovitel přes vlastní měřidla nebo dle dohody při předání staveniště.

VII.

Provádění díla

Ode dne převzetí staveniště iezhoťovjtel pSwien vést stavební deník v souladu s ustanovením § 157

zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

předpisů, s vyhláškou Ministerstva pro rbístní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění

pozdějších předpisů, ^japi^ovat ckrněho veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy.

Stavební deník musí být trvale přístupný pro technický dozor objednatele během pracovní doby,

minimálně však v době O&Q7.0Q hodin do 16.00 hodin.

V zastoupení objednatele buííií provádět na stavbě technický dozor ustanovený zástupcem objednatele

ještě před zahájením stavby. Technický dozor bude při předání staveniště, kdy se zapíše do stavebního

deníku. Technický dozor objednatele je oprávněn kontrolovat dodržování projektu vč. kontroly

konstrukcí před jejich zakrytím, technických norem, smluvních podmínek a právních předpisů a

rozhodnutí státní správy. Zhotovitel vyzve min. 3 pracovní dny předem zápisem do stavebního deníku a

e-mailovou zprávou technický dozor objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou dalším postupem

zakryty. O výsledcích kontrol provádí technický dozor objednatele zápisy do stavebního deníku. Na

nedostatky zjištěné v průběhu prací je povinen zhotovitele neprodleně písemně upozornit (např.

zápisem do stavebního deníku) a stanovit zhotoviteli lhůtu pro odstranění vzniklých závad. Zhotovitel je

povinen činit neprodleně veškerá potřebná opatření k odstranění vytknutých závad. V případě, že

zhotovitel vytknuté vady ve sjednaném termínu neodstraní, je objednatel oprávněn použít sankční

opatření uvedené v čl. 12.1.
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