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	Cena bez DPH
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	Sazba daně
	
	
	
	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Výše daně
	
	
	
	
	

	
	
	DPH
	základní
	
	
	
	21,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,00
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	snížená
	
	
	
	15,00%
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 650 805,73
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	CZK
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	Popis
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cena bez DPH [CZK]
	
	
	
	
	Cena s DPH [CZK]
	
	Typ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	7 650 805,73
	
	
	
	
	
	
	8 798 426,59
	
	
	

	
	
	01
	
	
	
	
	Květná č.p. 23 - stavební úpravy
	
	
	
	
	
	
	
	3 765 020,08
	
	
	
	
	
	
	4 329 773,09
	
	
	STA

	
	
	02
	
	
	
	
	
	Květná č.p. 25 - stavební úpravy
	
	
	
	
	
	
	
	
	3 745 785,65
	
	
	
	
	
	
	4 307 653,50
	
	
	STA

	
	
	VON
	
	
	
	
	Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	140 000,00
	
	
	
	
	
	
	161 000,00
	
	
	STA
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	3 765 020,08
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	DPH
	základní
	0,00
	
	
	21,00%
	0,00
	

	
	
	
	snížená
	3 765 020,08
	
	
	15,00%
	564 753,01
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	v
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	4 329 773,09
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	3 765 020,08
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 608 673,80
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	40 030,47
	

	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	5 127,98
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 019 689,63
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	443 733,07
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	84 778,60
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	15 314,05
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 156 346,28
	

	
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	63 447,23
	

	
	
	    713 - Izolace tepelné
	
	
	
	101 488,06
	

	
	
	    715 - Izolace proti chemickým vlivům
	
	
	
	10 909,90
	

	
	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	22 798,40
	

	
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	
	
	
	46 621,27
	

	
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	200 789,22
	

	
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	477 736,42
	

	
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	208 307,75
	

	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	21 092,03
	

	
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	3 156,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	3 765 020,08
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 608 673,80
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	40 030,47
	

	
	1
	K
	113106121
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
	m2
	27,225
	61,60
	1 677,06
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stáv. okapový chodník
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,225*2+0,500*4+11,250+1,200*2)*0,500
	
	29,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	-3,650*0,500
	
	-1,825
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	27,225
	
	
	

	
	2
	K
	132201201
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	12,252
	437,00
	5 354,12
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	výkop kolem objektu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,225*2+0,500*4+11,250+1,200*2)*0,500*0,450
	
	13,073
	
	
	

	
	
	VV
	
	-3,650*0,500*0,450
	
	-0,821
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	12,252
	
	
	

	
	3
	K
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	12,252
	28,40
	347,96
	CS ÚRS 2019 02

	
	4
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	12,252
	258,00
	3 161,02
	CS ÚRS 2019 02

	
	5
	K
	162701109
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	134,772
	19,80
	2 668,49
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	12,252*11 'Přepočtené koeficientem množství
	
	134,772
	
	
	

	
	6
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	12,252
	18,20
	222,99
	CS ÚRS 2019 02

	
	7
	K
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	20,828
	650,00
	13 538,20
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	přepočet na t
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	12,252*1,7
	
	20,828
	
	
	

	
	8
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	12,252
	130,00
	1 592,76
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	drenážní vrstva kolem objektu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,225*2+0,500*4+11,250+1,200*2)*0,500*0,450
	
	13,073
	
	
	

	
	
	VV
	
	-3,650*0,500*0,450
	
	-0,821
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	12,252
	
	
	

	
	9
	M
	58343930
	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32
	t
	24,504
	468,00
	11 467,87
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	12,252*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	24,504
	
	
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	5 127,98
	

	
	10
	K
	311272141
	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku
	m2
	4,238
	1 210,00
	5 127,98
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,150+0,350)*0,950
	
	1,425
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,250*2,250
	
	2,813
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,238
	
	
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 019 689,63
	

	
	11
	K
	612142001
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	3,488
	205,00
	715,04
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup, dozdívka pórobetonovými tvárnicemi
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,250+0,150*2)*2,250
	
	3,488
	
	
	

	
	12
	K
	612311131
	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	3,488
	131,00
	456,93
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup, dozdívka pórobetonovými tvárnicemi
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,250+0,150*2)*2,250
	
	3,488
	
	
	

	
	13
	K
	621131121
	Výztužná a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch tmelem s vlákny a penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
	m2
	70,600
	56,20
	3 967,72
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pod ETICS
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podhledy" 70,600
	
	70,600
	
	
	

	
	14
	K
	621142001
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů
	m2
	6,525
	224,00
	1 461,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba H
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup, podhled stříšky
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,750+0,200*2)*1,500+1,500*0,200
	
	6,525
	
	
	

	
	15
	K
	621221001
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm
	m2
	64,075
	734,00
	47 031,05
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba D - podhled lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,300*17
	
	60,775
	
	
	

	
	
	VV
	
	podhled hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200
	
	3,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	64,075
	
	
	

	
	16
	M
	6315151R
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0,036 tl 40mm
	m2
	65,357
	185,00
	12 091,05
	

	
	
	VV
	
	64,075*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	65,357
	
	
	

	
	17
	K
	621251105
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny
	m2
	64,075
	37,90
	2 428,44
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba D - podhled lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,300*17
	
	60,775
	
	
	

	
	
	VV
	
	podhled hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200
	
	3,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	64,075
	
	
	

	
	18
	K
	621531021
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů
	m2
	70,600
	361,00
	25 486,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	POZOR! cena vč. možného příplatku za barevný odstín.
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba D - MW tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,075
	
	64,075
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba H - perlinka do tmelu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,525
	
	6,525
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	70,600
	
	
	

	
	19
	K
	622131121
	Výztužná a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch tmelem s vlákny a penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
	m2
	1 099,210
	48,80
	53 641,45
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pod ETICS
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stěny"  62,631+1036,579
	
	1 099,210
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1 099,210
	
	
	

	
	20
	K
	622142001
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	39,568
	196,00
	7 755,33
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba H
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup, dozdívka pórobetonovými tvárnicemi+stávající stěna
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,150+0,600)*2,650+3,000
	
	7,638
	
	
	

	
	
	VV
	
	sloupky elektro skříní
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,000
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	odskok lodžií
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,500*2,580*17
	
	21,930
	
	
	

	
	
	VV
	
	vstupní venkovní podesty
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	8,000
	
	8,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	39,568
	
	
	

	
	21
	K
	622211011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	72,343
	580,00
	41 958,94
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba B - XPS tl. 80 mm, sokl
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S"  21,275*(0,800+0,500)
	
	27,658
	
	
	

	
	
	VV
	
	9,200*(0,700+0,000)/2
	
	3,220
	
	
	

	
	
	VV
	
	"V"  11,310*(1,500+0,500)
	
	22,620
	
	
	

	
	
	VV
	
	"J"   (21,275+1,200*2)*(0,800+0,500)
	
	30,778
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,020*(0,700+0,000)/2
	
	2,107
	
	
	

	
	
	VV
	
	odpočet oken
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,800*0,600*5
	
	-5,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2,400*0,600*6
	
	-8,640
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	72,343
	
	
	

	
	22
	M
	28376371
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ≤0,036 tl 80mm
	m2
	73,790
	528,00
	38 961,12
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	72,343*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	73,790
	
	
	

	
	23
	K
	622212001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	162,000
	169,00
	27 378,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	sklepní okna, celé ostění
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,800+0,600)*2*5
	
	24,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,400+0,600)*2*6
	
	36,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	60,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	okna na fasádě, jen parapet
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,400*17
	
	40,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,800*(12+18)
	
	54,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*6
	
	7,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	102,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	162,000
	
	
	

	
	24
	M
	28376361
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ≤0,036 tl 30mm
	m2
	26,730
	82,20
	2 197,21
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	162,000*0,150
	
	24,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	24,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	26,730
	
	
	

	
	25
	K
	622221001
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm
	m2
	7,650
	586,00
	4 482,90
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba F - čelo desky lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,550*0,200*15
	
	7,650
	
	
	

	
	26
	M
	6314034R
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0,036 tl 20mm
	m2
	7,803
	158,00
	1 232,87
	

	
	
	VV
	
	7,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,803
	
	
	

	
	27
	K
	622221011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	80,838
	602,00
	48 664,48
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba E - boční zdi lodžií
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*17,200
	
	20,640
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,300*2,580*(6+5+6)
	
	57,018
	
	
	

	
	
	VV
	
	boční zeď hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*2,650
	
	3,180
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	80,838
	
	
	

	
	28
	M
	63141411
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0,036 tl 50mm
	m2
	82,455
	260,00
	21 438,30
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	80,838*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	82,455
	
	
	

	
	29
	K
	622221021
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
	m2
	62,506
	638,00
	39 878,83
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba G - boční zdi lodžií
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,300*2,580*(6+5+6)
	
	57,018
	
	
	

	
	
	VV
	
	boční a čelní zeď hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*0,950
	
	1,140
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*2,650
	
	7,288
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odpočet vstupních dveří"  -1,400*2,100
	
	-2,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	62,506
	
	
	

	
	30
	M
	63151527
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0,036 tl 100mm
	m2
	63,756
	321,00
	20 465,68
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	62,506*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	63,756
	
	
	

	
	31
	K
	622221031
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	742,416
	664,00
	492 964,22
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba A - fasáda a čelní stěna lodžií
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,365*2+1,200)*17,200
	
	755,596
	
	
	

	
	
	VV
	
	11,530*17,200+11,530*3,500/2
	
	218,494
	
	
	

	
	
	VV
	
	odpočet čel desek lodžií  
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2,550*0,150*15
	
	-5,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	odpočet hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2,070*2,650
	
	-5,486
	
	
	

	
	
	VV
	
	odpočet výplní otvorů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2,400*1,500*17
	
	-61,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,800*1,500*(12+18)
	
	-81,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,200*1,500*23
	
	-41,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	-0,900*2,200*17
	
	-33,660
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,100*(2,250-0,800)*2
	
	-3,190
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	742,416
	
	
	

	
	32
	M
	63151531
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0,036 tl 140mm
	m2
	757,264
	441,00
	333 953,42
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	742,416*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	757,264
	
	
	

	
	33
	K
	622222001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	424,000
	182,00
	77 168,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	okna na fasádě, jen boky a nadpraží
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,400+1,500*2)*17
	
	91,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,800+1,500*2)*(12+18)
	
	144,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,200+1,500*2)*6
	
	25,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	okna na lodžiích, celé ostění vč. parapetu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,200+0,900+2,200)*2*17
	
	146,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	dveře hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,400+2,100*2
	
	5,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	dveře zadního vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,100+2,250*2)*2
	
	11,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	424,000
	
	
	

	
	34
	M
	63140348
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0,036 tl 30mm
	m2
	69,960
	139,00
	9 724,44
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	424,000*0,150
	
	63,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	63,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	69,960
	
	
	

	
	35
	K
	622251101
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
	m2
	72,343
	14,50
	1 048,97
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba B - XPS tl. 80 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	72,343
	
	72,343
	
	
	

	
	36
	K
	622251105
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
	m2
	885,760
	24,10
	21 346,82
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba A - MW tl. 140 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	742,416
	
	742,416
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba E - MW tl. 50 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	80,838
	
	80,838
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba G - MW tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	62,506
	
	62,506
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	885,760
	
	
	

	
	37
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	56,660
	116,00
	6 572,56
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"š. 140 mm"  21,365*2+1,200+11,530
	
	55,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	"š. 50 mm"   1,200
	
	1,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	56,660
	
	
	

	
	38
	M
	59051651
	AL zakládací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 140mm
	m
	58,233
	84,40
	4 914,87
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	55,460
	
	55,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	55,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	58,233
	
	
	

	
	39
	M
	59051663
	AL zakládací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 50mm
	m
	1,260
	41,80
	52,67
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	1,200
	
	1,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,260
	
	
	

	
	40
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	1 159,155
	50,00
	57 957,75
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	424,900+111,855+36,400+424,900+161,100
	
	1 159,155
	
	
	

	
	41
	M
	59051476
	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m
	m
	446,145
	29,30
	13 072,05
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	(2,400+1,500*2)*17
	
	91,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,800+1,500*2)*(12+18)
	
	144,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,200+1,500*2)*6
	
	25,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,900+1,200+2,200*2)*17
	
	110,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,100+2,250*2)*2
	
	11,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,400+2,100*2
	
	5,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,800+0,600*2)*5
	
	15,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,400+0,600*2)*6
	
	21,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	424,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	424,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	446,145
	
	
	

	
	42
	M
	59051486
	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou
	m
	117,448
	10,00
	1 174,48
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	"nároží"  18,600*4
	
	74,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hlavní vstup"   2,650*3*2,700
	
	21,465
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stříška zadního vstupu"  3,750+1,500+0,200*2
	
	5,650
	
	
	

	
	
	VV
	
	"lodžie"  (2,650+2,520)*2
	
	10,340
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	111,855
	
	
	

	
	
	VV
	
	111,855*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	117,448
	
	
	

	
	43
	M
	59051500
	profil dilatační stěnový s tkaninou
	m
	38,220
	186,00
	7 108,92
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	18,200*2
	
	36,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	36,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	38,220
	
	
	

	
	44
	M
	59051510
	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou
	m
	446,145
	31,90
	14 232,03
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	"viz APU lišty"  424,900
	
	424,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	424,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	446,145
	
	
	

	
	45
	M
	59051512
	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m
	m
	169,155
	43,30
	7 324,41
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	2,400*17
	
	40,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,800*(12+18)
	
	54,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*6
	
	7,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,900+1,200)*17
	
	35,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,800*5
	
	9,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,400*6
	
	14,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	161,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	161,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	169,155
	
	
	

	
	46
	K
	622335101
	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
	m2
	1 161,810
	49,50
	57 509,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"viz pol. Otlučení cem. omítek do 10%"  1161,810
	
	1 161,810
	
	
	

	
	47
	K
	622511111
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn
	m2
	62,631
	559,00
	35 010,73
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba B - sokl
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"plocha zateplení soklu"  72,343
	
	72,343
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odpočet plochy pod terénem"  -28,130
	
	-28,130
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění sklepních oken"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,800+0,600*2)*0,230*5
	
	3,450
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,400+0,600*2)*0,230*6
	
	4,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	sloupky elektro skříní
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,000
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	vstupní venkovní podesty
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	8,000
	
	8,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	62,631
	
	
	

	
	48
	K
	622531021
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
	m2
	1 036,579
	343,00
	355 546,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	POZOR! cena vč. možného příplatku za barevný odstín.
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba A - MW tl. 140 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	742,416
	
	742,416
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba E - MW tl. 50 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	80,838
	
	80,838
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba F - MW tl. 20 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	7,650
	
	7,650
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba G - MW tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	62,506
	
	62,506
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba H - perlinka do tmelu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	39,568-2,000-8,000
	
	29,568
	
	
	

	
	
	VV
	
	ostění oken a dveří
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,400+1,500*2)*17*0,290
	
	26,622
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,800+1,500*2)*(12+18)*0,290
	
	41,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,200+1,500*2)*6*0,290
	
	7,308
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,900+1,200+2,200*2)*17*0,290
	
	32,045
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,100+2,250*2)*2*0,290
	
	3,248
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,400+2,100*2*0,290
	
	2,618
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1 036,579
	
	
	

	
	49
	K
	622-001R
	Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev 
	m2
	1 036,579
	10,00
	10 365,79
	

	
	50
	K
	629991012
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu
	m2
	239,190
	18,90
	4 520,69
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	2,400*1,500*17
	
	61,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,800*1,500*(12+18)
	
	81,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*1,500*23
	
	41,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,900*2,200*17
	
	33,660
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,100*2,250*2
	
	4,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,400*2,100
	
	2,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,800*0,600*5
	
	5,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,400*0,600*6
	
	8,640
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	239,190
	
	
	

	
	51
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch horkou tlakovou vodou a omytím s přídavkem odmašťovače
	m2
	1 169,810
	57,80
	67 615,02
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"viz pol. Otlučení cem. omítek do 10%"  1161,810
	
	1 161,810
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vstupní venkovní podesty"  8,000
	
	8,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1 169,810
	
	
	

	
	52
	K
	631311121
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm
	m3
	0,090
	4 310,00
	387,90
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup - deska zastřešení, oprava 20% plochy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,750*1,500*0,080)*0,2
	
	0,090
	
	
	

	
	53
	K
	632451034
	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
	m2
	58,200
	228,00
	13 269,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*1,750
	
	2,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	58,200
	
	
	

	
	54
	K
	632481213
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
	m2
	58,200
	13,50
	785,70
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*1,750
	
	2,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	58,200
	
	
	

	
	55
	K
	637211122
	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm
	m2
	27,225
	642,00
	17 478,45
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	vč. dodávky nové dlažby
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,225*2+0,500*4+11,250+1,200*2)*0,500
	
	29,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	-3,650*0,500
	
	-1,825
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	27,225
	
	
	

	
	56
	K
	644941111
	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm
	kus
	36,000
	57,10
	2 055,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	v ceně demontáž stávajících mřížek
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	36
	
	36,000
	
	
	

	
	57
	M
	56245648
	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm
	kus
	36,000
	39,70
	1 429,20
	CS ÚRS 2019 02

	
	58
	K
	644941121
	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci
	kus
	36,000
	28,60
	1 029,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	v ceně demontáž stávajících mřížek
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	36
	
	36,000
	
	
	

	
	59
	M
	644-001R
	tvarovka průchodka 
	kus
	36,000
	66,00
	2 376,00
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	443 733,07
	

	
	60
	K
	941211112
	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
	m2
	1 157,800
	49,20
	56 963,76
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(22,400*2+11,600)*19,000
	
	1 071,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*2*19,000
	
	45,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	11,600*3,500
	
	40,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1 157,800
	
	
	

	
	61
	K
	941211211
	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
	m2
	104 202,000
	1,81
	188 605,62
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	1157,8*90 'Přepočtené koeficientem množství
	
	104 202,000
	
	
	

	
	62
	K
	941211812
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
	m2
	1 157,800
	30,70
	35 544,46
	CS ÚRS 2019 02

	
	63
	K
	944511111
	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
	m2
	1 157,800
	17,50
	20 261,50
	CS ÚRS 2019 02

	
	64
	K
	944511211
	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
	m2
	104 202,000
	0,36
	37 512,72
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	1157,8*90 'Přepočtené koeficientem množství
	
	104 202,000
	
	
	

	
	65
	K
	944511811
	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
	m2
	1 157,800
	11,80
	13 662,04
	CS ÚRS 2019 02

	
	66
	K
	944711114
	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m
	m
	8,000
	172,00
	1 376,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	67
	K
	944711214
	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114
	m
	720,000
	3,72
	2 678,40
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	8*90 'Přepočtené koeficientem množství
	
	720,000
	
	
	

	
	68
	K
	944711814
	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m
	m
	8,000
	115,00
	920,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	69
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	156,100
	110,00
	17 171,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	vstupy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	100,000
	
	100,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	156,100
	
	
	

	
	70
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
	m2
	26,225
	113,00
	2 963,43
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	cihelná přizdívka
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,225*2+11,250+1,200*2)*0,500
	
	28,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	-3,650*0,500
	
	-1,825
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	26,225
	
	
	

	
	71
	K
	965042131
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
	m3
	0,347
	3 420,00
	1 186,74
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,200*1,750*0,090
	
	0,347
	
	
	

	
	72
	K
	965045112
	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2
	m2
	56,100
	135,00
	7 573,50
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	73
	K
	965049111
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
	m3
	0,347
	1 520,00
	527,44
	CS ÚRS 2019 02

	
	74
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	61,455
	63,90
	3 926,97
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	"parapet balkonu a okna"  (1,200+0,900)*0,150*17
	
	5,355
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	61,455
	
	
	

	
	75
	K
	965081323
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	3,850
	110,00
	423,50
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,200*1,750
	
	3,850
	
	
	

	
	76
	K
	965081611
	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných
	m
	92,050
	30,80
	2 835,14
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,750+1,200*2)*17
	
	87,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,750*2+1,000
	
	4,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	92,050
	
	
	

	
	77
	K
	968072456
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	m2
	10,703
	225,00
	2 408,18
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,400*2,100
	
	2,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,450*2,250
	
	7,763
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,703
	
	
	

	
	78
	K
	968072641
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy
	m2
	7,685
	104,00
	799,24
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stáv. zasklení lodžií
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,650*1,450*2
	
	7,685
	
	
	

	
	79
	K
	978036121
	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu do 10 %
	m2
	1 161,810
	10,40
	12 082,82
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podhledy"  70,600
	
	70,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stěny"  62,631+1036,579
	
	1 099,210
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vstupní venkovní podesty"  -8,000
	
	-8,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1 161,810
	
	
	

	
	80
	K
	985111231
	Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm
	m2
	1,125
	813,00
	914,63
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup - deska zastřešení, oprava 20% plochy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,750*1,500*0,2
	
	1,125
	
	
	

	
	81
	K
	985112112
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
	m2
	4,000
	369,00
	1 476,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vstupní venkovní podesty"  4,000
	
	4,000
	
	
	

	
	82
	K
	985131311
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
	m2
	26,225
	151,00
	3 959,98
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	po odbourání cihelné přizdívky
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,225*2+11,250+1,200*2)*0,500
	
	28,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	-3,650*0,500
	
	-1,825
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	26,225
	
	
	

	
	83
	K
	965-001R
	Dodávka a montáž kovových držáků na prádlo, L profil 30/30/2 mm
	kus
	34,000
	680,00
	23 120,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	17*2
	
	34,000
	
	
	

	
	84
	K
	985311112
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm
	m2
	4,000
	1 210,00
	4 840,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vstupní venkovní podesty"  4,000
	
	4,000
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	84 778,60
	

	
	85
	K
	997013117
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m
	t
	32,004
	1 020,00
	32 644,08
	CS ÚRS 2019 02

	
	86
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	32,004
	229,00
	7 328,92
	CS ÚRS 2019 02

	
	87
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	640,080
	10,00
	6 400,80
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	32,004*20 'Přepočtené koeficientem množství
	
	640,080
	
	
	

	
	88
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
	t
	32,004
	1 200,00
	38 404,80
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	15 314,05
	

	
	89
	K
	998014022
	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky přes 18 do 52 m
	t
	76,955
	199,00
	15 314,05
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 156 346,28
	

	
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	63 447,23
	

	
	90
	K
	711161212
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
	m2
	28,130
	106,00
	2 981,78
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	izolace suterénu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,275*2+11,310+1,200*2)*0,500
	
	28,130
	
	
	

	
	91
	K
	711161383
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
	m
	56,260
	107,00
	6 019,82
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	izolace suterénu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	21,275*2+11,310+1,200*2
	
	56,260
	
	
	

	
	92
	K
	711193121
	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V
	m2
	59,950
	444,00
	26 617,80
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,200*1,750
	
	3,850
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	59,950
	
	
	

	
	93
	K
	711193131
	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S
	m2
	9,205
	475,00
	4 372,38
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	vytažení povlaku pod keram. sokl
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,750*2+1,000)*0,100
	
	0,450
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	((2,750+1,200*2)*17)*0,100
	
	8,755
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	9,205
	
	
	

	
	94
	K
	711199101
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry
	m
	138,800
	58,00
	8 050,40
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	přechod podlaha/stěna, podlaha/okapnice
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,750*2+1,000
	
	4,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,750+1,200)*2*17
	
	134,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	138,800
	
	
	

	
	95
	M
	28355022
	páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm
	m
	138,800
	72,40
	10 049,12
	CS ÚRS 2019 02

	
	96
	K
	711491272
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná
	m2
	28,130
	90,00
	2 531,70
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	izolace suterénu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,275*2+11,310+1,200*2)*0,500
	
	28,130
	
	
	

	
	97
	M
	69311069
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2
	m2
	29,537
	26,60
	785,68
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	28,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	29,537
	
	
	

	
	98
	K
	998711203
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
	%
	596,068
	3,42
	2 038,55
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	101 488,06
	

	
	99
	K
	713121111
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	m2
	283,829
	21,80
	6 187,47
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba I - MW tl. 200 mm, půda
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(5,775+6,050)*11,250
	
	133,031
	
	
	

	
	
	VV
	
	9,400*12,450
	
	117,030
	
	
	

	
	
	VV
	
	odpočet nezateplených ploch
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,500*1,050*3
	
	-4,725
	
	
	

	
	
	VV
	
	-4,550*4,125
	
	-18,769
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2,800*0,960
	
	-2,688
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	223,879
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba C - XPS tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,200*1,750
	
	3,850
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	59,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	283,829
	
	
	

	
	100
	M
	63150791
	pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ≤0,039 tl 200mm
	m2
	228,357
	123,00
	28 087,91
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	223,879
	
	223,879
	
	
	

	
	
	VV
	
	223,879*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	228,357
	
	
	

	
	101
	M
	28376365
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ≤0,036 tl 40mm
	m2
	61,149
	104,00
	6 359,50
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	59,950
	
	59,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	59,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	61,149
	
	
	

	
	102
	K
	713143911
	Oprava střešního tepelně-hydroizolačního systému PUR doplnění stříkané tvrdé PUR pěny tloušťky vrstvy 20 mm
	m2
	141,520
	411,00
	58 164,72
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle PD a TZ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	vyplnění mezery mezi ŽB deskou lodžie a obvodovou zdí
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,750+1,200*2)*17
	
	87,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	vyplnění mezery mezi ŽB deskou zastřešení vchodu a obvodovou zdí
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,750
	
	3,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	vyplnění spár mezi panely
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	18,800*14+(21,225*2+11,250)*6
	
	585,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	676,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	707,600*0,200
	
	141,520
	
	
	

	
	103
	K
	998713203
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 222,027
	2,20
	2 688,46
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	715
	Izolace proti chemickým vlivům
	
	
	
	10 909,90
	

	
	104
	K
	7151910R
	Provedení izolace stavebních konstrukcí - doplňkové práce dilatační spáry v dlažbách nebo obkladech vyplněním elastickým tmelem, vč. dodávky tmelu
	m
	87,550
	120,00
	10 506,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie - přechod podlaha/stěna
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,750+1,200*2)*17
	
	87,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	87,550
	
	
	

	
	105
	K
	998715203
	Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	173,349
	2,33
	403,90
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	22 798,40
	

	
	106
	K
	741-001R
	Demontáž, úprava a montáž vč. dodávky nového osvětlení hlavního vstupu
	kpl
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	107
	K
	74142001R
	Montáž a dodávka hromosvodného vedení 
	m
	37,600
	250,00
	9 400,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	nové vedení do zateplení, v ceně dodávka a montáž chráničky
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	18,800*2
	
	37,600
	
	
	

	
	108
	K
	741421811
	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm
	m
	37,600
	109,00
	4 098,40
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stávající vedení na fasádě
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	18,800*2
	
	37,600
	
	
	

	
	109
	K
	741810001
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
	kus
	1,000
	5 800,00
	5 800,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	46 621,27
	

	
	110
	K
	762511247
	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm
	m2
	11,220
	365,00
	4 095,30
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pochůzí chodník na půdě
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,500*2+3,281*2+6,138+1,000)*0,600
	
	11,220
	
	
	

	
	111
	K
	762522811
	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm
	m2
	7,595
	71,00
	539,25
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pochůzí chodník na půdě
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,738+2,960*2)*0,600
	
	7,595
	
	
	

	
	112
	K
	762526110
	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm
	m2
	11,220
	109,00
	1 222,98
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pochůzí chodník na půdě
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,500*2+3,281*2+6,138+1,000)*0,600
	
	11,220
	
	
	

	
	113
	M
	60511022
	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m
	m3
	0,457
	5 530,00
	2 527,21
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	hranoly 60/200 mm, prořez 10%
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(11,220/0,600+6)*0,500*0,060*0,200*1,1
	
	0,163
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,500*2+3,281*2+6,138+1,000+0,600*6)*0,060*0,200*1,1
	
	0,294
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,457
	
	
	

	
	114
	K
	762595001
	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty
	m2
	11,220
	38,90
	436,46
	CS ÚRS 2019 02

	
	115
	K
	762841811
	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky
	m2
	28,234
	38,60
	1 089,83
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podbití střechy - výměna 30% plochy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,550*2*+1,200*2)*0,800
	
	82,752
	
	
	

	
	
	VV
	
	"štít"  7,100*2*0,800
	
	11,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	94,112
	
	
	

	
	
	VV
	
	94,112*0,3
	
	28,234
	
	
	

	
	116
	K
	762841953
	Podbíjení doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2
	m2
	28,234
	871,00
	24 591,81
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podbití střechy - výměna 30% plochy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	94,112*0,3
	
	28,234
	
	
	

	
	117
	K
	762-001R
	Dodávka a montáž čtyřkomorové budky pro rorýse
	kus
	4,000
	2 500,00
	10 000,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/5  budka"  4
	
	4,000
	
	
	

	
	118
	K
	998762202
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	379,647
	5,58
	2 118,43
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	200 789,22
	

	
	119
	K
	764001821
	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	6,525
	160,00
	1 044,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stříška zadního vstupu"  3,750*1,500
	
	5,625
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stříška pilíře v hlavním vstupu"  1,200*0,750
	
	0,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,525
	
	
	

	
	120
	K
	764002801
	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti
	m
	3,000
	46,10
	138,30
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přístřešek"  1,500*2
	
	3,000
	
	
	

	
	121
	K
	764002811
	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové
	m
	3,750
	34,60
	129,75
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přístřešek"  3,750
	
	3,750
	
	
	

	
	122
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	144,600
	86,50
	12 507,90
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	123,000+21,600
	
	144,600
	
	
	

	
	123
	K
	764002871
	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti
	m
	3,750
	79,40
	297,75
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přístřešek, napojení na stěnu"  3,750
	
	3,750
	
	
	

	
	124
	K
	764004801
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
	m
	49,250
	83,80
	4 127,15
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přístřešek"  3,750
	
	3,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pod střechou"  21,550*2+1,200*2
	
	45,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	49,250
	
	
	

	
	125
	K
	764004861
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
	m
	56,100
	65,20
	3 657,72
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	18,700*3
	
	56,100
	
	
	

	
	126
	K
	764111641
	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°
	m2
	6,783
	1 340,00
	9 089,22
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/3  přístřešek"  3,750*1,500
	
	5,625
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/8 elektro skříň"   0,300*1,730
	
	0,519
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/5  budka"   1,390*0,230*2
	
	0,639
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,783
	
	
	

	
	127
	K
	764212632
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 200 mm
	m
	3,000
	269,00
	807,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/3  přístřešek"  1,500*2
	
	3,000
	
	
	

	
	128
	K
	764212660
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 120 mm
	m
	3,750
	196,00
	735,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/3  přístřešek"  3,750
	
	3,750
	
	
	

	
	129
	K
	764226443
	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
	m
	21,600
	488,00
	10 540,80
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/2, r.š. 210 mm"  21,600
	
	21,600
	
	
	

	
	130
	K
	764226445
	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm
	m
	123,000
	678,00
	83 394,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/1, r.š. 350 mm"  123,000
	
	123,000
	
	
	

	
	131
	K
	7643116R
	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 100 mm
	m
	3,750
	227,00
	851,25
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/3  přístřešek"  3,750
	
	3,750
	
	
	

	
	132
	K
	764511601
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm
	m
	3,750
	381,00
	1 428,75
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/4  přístřešek"  3,750
	
	3,750
	
	
	

	
	133
	K
	764511602
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	m
	45,500
	420,00
	19 110,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pod střechou"  21,550*2+1,200*2
	
	45,500
	
	
	

	
	134
	K
	764511643
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm
	kus
	3,000
	524,00
	1 572,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	135
	K
	764518623
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
	m
	56,100
	863,00
	48 414,30
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pod střechou"  18,700*3
	
	56,100
	
	
	

	
	136
	K
	998764203
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 828,774
	1,61
	2 944,33
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	477 736,42
	

	
	137
	K
	767161111
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	m
	45,050
	218,00
	9 820,90
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,650*17
	
	45,050
	
	
	

	
	138
	M
	767-001R
	zábradlí lodžií
	m
	45,050
	5 600,00
	252 280,00
	

	
	139
	K
	767-002R
	D/1 Dodávka a montáž vstupních hliníkových dveří, rozměr 1400 x 2100 mm, vč. zvonkového tabla; Ud= max. 1,2 W/m2K, g=0,67
	sestava
	1,000
	75 400,00
	75 400,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	kompletní dodávka a montáž dle výpisu dveří
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zvonkové tablo pro 18 účastníků, komunikátor včetně kódové klávesnice a 40ks identifikačních čipů
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	140
	K
	767-003R
	D/2 Dodávka a montáž vstupních hliníkových dveří, rozměr 1100 x 2250 mm; Ud= max. 1,2 W/m2K, g=0,67
	kus
	1,000
	43 200,00
	43 200,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	kompletní dodávka a montáž dle výpisu dveří
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	141
	K
	767-004R
	D/2 Dodávka a montáž fixní hliníkové stěny, rozměr 1100 x 2250 mm; Ud= max. 1,2 W/m2K, g=0,67
	kus
	1,000
	24 600,00
	24 600,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	kompletní dodávka a montáž dle výpisu dveří
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	142
	K
	767-005R
	Dodávka a montáž rámového zasklení lodžie
	kus
	2,000
	18 300,00
	36 600,00
	

	
	143
	K
	767-006R
	Dodávka a montáž tabulek pro označení objektu (název ulice, č.p.)
	kus
	2,000
	450,00
	900,00
	

	
	144
	K
	767161813
	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	m
	45,050
	255,00
	11 487,75
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,650*17
	
	45,050
	
	
	

	
	145
	K
	767531111
	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových
	m2
	0,700
	54,60
	38,22
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/6"  1,000*0,700
	
	0,700
	
	
	

	
	146
	M
	69752035
	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák
	m2
	0,700
	3 090,00
	2 163,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	147
	K
	767531121
	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů
	m
	3,400
	86,90
	295,46
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/6"   (1,000+0,700)*2
	
	3,400
	
	
	

	
	148
	M
	69752160
	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al
	m
	3,400
	310,00
	1 054,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	149
	K
	767821117
	Montáž poštovních schránek sestav zazděných do 24 kusů
	kus
	1,000
	478,00
	478,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	150
	M
	55348212
	schránka listovní sestava nástěnná 2řadá počet 18ks
	kus
	1,000
	9 620,00
	9 620,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	151
	K
	767821814
	Demontáž poštovních schránek sestav zavěšených do 24 kusů
	kus
	18,000
	76,40
	1 375,20
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	18
	
	18,000
	
	
	

	
	152
	K
	767996801
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg
	kg
	5,000
	45,50
	227,50
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	čistící rošt v hlavním vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,0
	
	5,000
	
	
	

	
	153
	K
	998767203
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	4 528,394
	1,81
	8 196,39
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	208 307,75
	

	
	154
	K
	771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
	m
	92,050
	108,00
	9 941,40
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,750*2+1,000
	
	4,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,750+1,200*2)*17
	
	87,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	92,050
	
	
	

	
	155
	M
	59761416
	sokl -  dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  300 x 80mm
	kus
	338,000
	42,50
	14 365,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	92,050/0,300*1,1
	
	337,517
	
	
	

	
	
	VV
	
	338
	
	338,000
	
	
	

	
	156
	K
	771574131
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů do 0,5 ks/m2
	m2
	65,305
	1 060,00
	69 223,30
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,200*1,750
	
	3,850
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	"parapet balkonu a okna"  (1,200+0,900)*0,150*17
	
	5,355
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	65,305
	
	
	

	
	157
	M
	59761434
	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2
	75,101
	316,00
	23 731,92
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	65,305*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	75,101
	
	
	

	
	158
	K
	771591111
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	73,590
	47,40
	3 488,17
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	"sokl"  92,050*0,090
	
	8,285
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dlažba"  65,305
	
	65,305
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	73,590
	
	
	

	
	159
	K
	771591175
	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy
	m
	83,000
	63,80
	5 295,40
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/7  lodžie"  83,000
	
	83,000
	
	
	

	
	160
	M
	59054396
	profil ukončovací T balkónů s ukončovacím ramenem a okapničkou barevný lak Al dl 2,5m v 9/60mm
	m
	91,300
	751,00
	68 566,30
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	91,300
	
	
	

	
	161
	K
	998771203
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 979,228
	6,92
	13 696,26
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	21 092,03
	

	
	162
	K
	783201201
	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení
	m2
	65,878
	43,20
	2 845,93
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podbití střechy - stávající 70% plochy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,550*2*+1,200*2)*0,800
	
	82,752
	
	
	

	
	
	VV
	
	"štít"  7,100*2*0,800
	
	11,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	94,112
	
	
	

	
	
	VV
	
	94,112*0,7
	
	65,878
	
	
	

	
	163
	K
	783218101
	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický
	m2
	94,112
	108,00
	10 164,10
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podbití střechy - 100% plochy, 3x nátěr
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,550*2*+1,200*2)*0,800
	
	82,752
	
	
	

	
	
	VV
	
	"štít"  7,100*2*0,800
	
	11,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	94,112
	
	
	

	
	164
	K
	783301311
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
	m2
	30,000
	56,40
	1 692,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup - nátěr stávajících konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	15,000
	
	15,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup - nátěr stávajících konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	15,000
	
	15,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	
	165
	K
	783315101
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	30,000
	105,00
	3 150,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	166
	K
	783317101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	30,000
	108,00
	3 240,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	3 156,00
	

	
	167
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	60,000
	15,70
	942,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vchod+ zadní vchod
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,000+30,000
	
	60,000
	
	
	

	
	168
	K
	784221101
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	60,000
	36,90
	2 214,00
	CS ÚRS 2019 02
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	Cena bez DPH
	
	
	
	
	3 745 785,65
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	DPH
	základní
	0,00
	
	
	21,00%
	0,00
	

	
	
	
	snížená
	3 745 785,65
	
	
	15,00%
	561 867,85
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	4 307 653,50
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	3 745 785,65
	

	
	
	HSV - Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 608 019,92
	

	
	
	    1 - Zemní práce
	
	
	
	
	40 030,47
	

	
	
	    3 - Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	5 127,98
	

	
	
	    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 019 689,63
	

	
	
	    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	443 333,50
	

	
	
	    997 - Přesun sutě
	
	
	
	
	84 524,29
	

	
	
	    998 - Přesun hmot
	
	
	
	
	15 314,05
	

	
	
	PSV - Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 137 765,73
	

	
	
	    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	63 447,23
	

	
	
	    713 - Izolace tepelné
	
	
	
	101 488,06
	

	
	
	    715 - Izolace proti chemickým vlivům
	
	
	
	10 909,90
	

	
	
	    741 - Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	22 798,40
	

	
	
	    762 - Konstrukce tesařské
	
	
	
	46 621,27
	

	
	
	    764 - Konstrukce klempířské
	
	
	
	200 789,22
	

	
	
	    767 - Konstrukce zámečnické
	
	
	
	459 155,87
	

	
	
	    771 - Podlahy z dlaždic
	
	
	
	208 307,75
	

	
	
	    783 - Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	21 092,03
	

	
	
	    784 - Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	3 156,00
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	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	3 745 785,65
	

	
	
	D
	HSV
	Práce a dodávky HSV
	
	
	
	2 608 019,92
	

	
	
	D
	1
	Zemní práce
	
	
	
	40 030,47
	

	
	1
	K
	113106121
	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek
	m2
	27,225
	61,60
	1 677,06
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stáv. okapový chodník
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,225*2+0,500*4+11,250+1,200*2)*0,500
	
	29,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	-3,650*0,500
	
	-1,825
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	27,225
	
	
	

	
	2
	K
	132201201
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3
	m3
	12,252
	437,00
	5 354,12
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	výkop kolem objektu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,225*2+0,500*4+11,250+1,200*2)*0,500*0,450
	
	13,073
	
	
	

	
	
	VV
	
	-3,650*0,500*0,450
	
	-0,821
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	12,252
	
	
	

	
	3
	K
	132201209
	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
	m3
	12,252
	28,40
	347,96
	CS ÚRS 2019 02

	
	4
	K
	162701105
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
	m3
	12,252
	258,00
	3 161,02
	CS ÚRS 2019 02

	
	5
	K
	162701109
	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m
	m3
	134,772
	19,80
	2 668,49
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	12,252*11 'Přepočtené koeficientem množství
	
	134,772
	
	
	

	
	6
	K
	171201201
	Uložení sypaniny na skládky
	m3
	12,252
	18,20
	222,99
	CS ÚRS 2019 02

	
	7
	K
	171201211
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504
	t
	20,828
	650,00
	13 538,20
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	přepočet na t
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	12,252*1,7
	
	20,828
	
	
	

	
	8
	K
	174101101
	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
	m3
	12,252
	130,00
	1 592,76
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	drenážní vrstva kolem objektu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,225*2+0,500*4+11,250+1,200*2)*0,500*0,450
	
	13,073
	
	
	

	
	
	VV
	
	-3,650*0,500*0,450
	
	-0,821
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	12,252
	
	
	

	
	9
	M
	58343930
	kamenivo drcené hrubé frakce 16-32
	t
	24,504
	468,00
	11 467,87
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	12,252*2 'Přepočtené koeficientem množství
	
	24,504
	
	
	

	
	
	D
	3
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	5 127,98
	

	
	10
	K
	311272141
	Zdivo z pórobetonových tvárnic na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnic přes P2 do P4, objemová hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 na pero a drážku
	m2
	4,238
	1 210,00
	5 127,98
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,150+0,350)*0,950
	
	1,425
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,250*2,250
	
	2,813
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	4,238
	
	
	

	
	
	D
	6
	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
	
	
	
	2 019 689,63
	

	
	11
	K
	612142001
	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	3,488
	205,00
	715,04
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup, dozdívka pórobetonovými tvárnicemi
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,250+0,150*2)*2,250
	
	3,488
	
	
	

	
	12
	K
	612311131
	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn
	m2
	3,488
	131,00
	456,93
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup, dozdívka pórobetonovými tvárnicemi
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,250+0,150*2)*2,250
	
	3,488
	
	
	

	
	13
	K
	621131121
	Výztužná a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch tmelem s vlákny a penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
	m2
	70,600
	56,20
	3 967,72
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pod ETICS
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podhledy" 70,600
	
	70,600
	
	
	

	
	14
	K
	621142001
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu podhledů
	m2
	6,525
	224,00
	1 461,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba H
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup, podhled stříšky
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,750+0,200*2)*1,500+1,500*0,200
	
	6,525
	
	
	

	
	15
	K
	621221001
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější podhledy, tloušťky desek do 40 mm
	m2
	64,075
	734,00
	47 031,05
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba D - podhled lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,300*17
	
	60,775
	
	
	

	
	
	VV
	
	podhled hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200
	
	3,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	64,075
	
	
	

	
	16
	M
	6315151R
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0,036 tl 40mm
	m2
	65,357
	185,00
	12 091,05
	

	
	
	VV
	
	64,075*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	65,357
	
	
	

	
	17
	K
	621251105
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější podhledy z minerální vlny
	m2
	64,075
	37,90
	2 428,44
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba D - podhled lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,300*17
	
	60,775
	
	
	

	
	
	VV
	
	podhled hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200
	
	3,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	64,075
	
	
	

	
	18
	K
	621531021
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm podhledů
	m2
	70,600
	361,00
	25 486,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	POZOR! cena vč. možného příplatku za barevný odstín.
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba D - MW tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	64,075
	
	64,075
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba H - perlinka do tmelu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,525
	
	6,525
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	70,600
	
	
	

	
	19
	K
	622131121
	Výztužná a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch tmelem s vlákny a penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
	m2
	1 099,210
	48,80
	53 641,45
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pod ETICS
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stěny"  62,631+1036,579
	
	1 099,210
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1 099,210
	
	
	

	
	20
	K
	622142001
	Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn
	m2
	39,568
	196,00
	7 755,33
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba H
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup, dozdívka pórobetonovými tvárnicemi+stávající stěna
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,150+0,600)*2,650+3,000
	
	7,638
	
	
	

	
	
	VV
	
	sloupky elektro skříní
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,000
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	odskok lodžií
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,500*2,580*17
	
	21,930
	
	
	

	
	
	VV
	
	vstupní venkovní podesty
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	8,000
	
	8,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	39,568
	
	
	

	
	21
	K
	622211011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	72,343
	580,00
	41 958,94
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba B - XPS tl. 80 mm, sokl
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"S"  21,275*(0,800+0,500)
	
	27,658
	
	
	

	
	
	VV
	
	9,200*(0,700+0,000)/2
	
	3,220
	
	
	

	
	
	VV
	
	"V"  11,310*(1,500+0,500)
	
	22,620
	
	
	

	
	
	VV
	
	"J"   (21,275+1,200*2)*(0,800+0,500)
	
	30,778
	
	
	

	
	
	VV
	
	6,020*(0,700+0,000)/2
	
	2,107
	
	
	

	
	
	VV
	
	odpočet oken
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,800*0,600*5
	
	-5,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2,400*0,600*6
	
	-8,640
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	72,343
	
	
	

	
	22
	M
	28376371
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ≤0,036 tl 80mm
	m2
	73,790
	528,00
	38 961,12
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	72,343*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	73,790
	
	
	

	
	23
	K
	622212001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	162,000
	169,00
	27 378,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	sklepní okna, celé ostění
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,800+0,600)*2*5
	
	24,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,400+0,600)*2*6
	
	36,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	60,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	okna na fasádě, jen parapet
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,400*17
	
	40,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,800*(12+18)
	
	54,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*6
	
	7,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	102,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	162,000
	
	
	

	
	24
	M
	28376361
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ≤0,036 tl 30mm
	m2
	26,730
	82,20
	2 197,21
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	162,000*0,150
	
	24,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	24,3*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	26,730
	
	
	

	
	25
	K
	622221001
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek do 40 mm
	m2
	7,650
	586,00
	4 482,90
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba F - čelo desky lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,550*0,200*15
	
	7,650
	
	
	

	
	26
	M
	6314034R
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0,036 tl 20mm
	m2
	7,803
	158,00
	1 232,87
	

	
	
	VV
	
	7,65*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	7,803
	
	
	

	
	27
	K
	622221011
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 40 do 80 mm
	m2
	80,838
	602,00
	48 664,48
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba E - boční zdi lodžií
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*17,200
	
	20,640
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,300*2,580*(6+5+6)
	
	57,018
	
	
	

	
	
	VV
	
	boční zeď hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*2,650
	
	3,180
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	80,838
	
	
	

	
	28
	M
	63141411
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0,036 tl 50mm
	m2
	82,455
	260,00
	21 438,30
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	80,838*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	82,455
	
	
	

	
	29
	K
	622221021
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 80 do 120 mm
	m2
	62,506
	638,00
	39 878,83
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba G - boční zdi lodžií
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,300*2,580*(6+5+6)
	
	57,018
	
	
	

	
	
	VV
	
	boční a čelní zeď hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*0,950
	
	1,140
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*2,650
	
	7,288
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odpočet vstupních dveří"  -1,400*2,100
	
	-2,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	62,506
	
	
	

	
	30
	M
	63151527
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0,036 tl 100mm
	m2
	63,756
	321,00
	20 465,68
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	62,506*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	63,756
	
	
	

	
	31
	K
	622221031
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm
	m2
	742,416
	664,00
	492 964,22
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba A - fasáda a čelní stěna lodžií
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,365*2+1,200)*17,200
	
	755,596
	
	
	

	
	
	VV
	
	11,530*17,200+11,530*3,500/2
	
	218,494
	
	
	

	
	
	VV
	
	odpočet čel desek lodžií  
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2,550*0,150*15
	
	-5,738
	
	
	

	
	
	VV
	
	odpočet hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2,070*2,650
	
	-5,486
	
	
	

	
	
	VV
	
	odpočet výplní otvorů
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2,400*1,500*17
	
	-61,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,800*1,500*(12+18)
	
	-81,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,200*1,500*23
	
	-41,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	-0,900*2,200*17
	
	-33,660
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,100*(2,250-0,800)*2
	
	-3,190
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	742,416
	
	
	

	
	32
	M
	63151531
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0,036 tl 140mm
	m2
	757,264
	441,00
	333 953,42
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	742,416*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	757,264
	
	
	

	
	33
	K
	622222001
	Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží nebo parapetu lepením z desek z minerální vlny s podélnou nebo kolmou orientací vláken hloubky špalet do 200 mm, tloušťky desek do 40 mm
	m
	424,000
	182,00
	77 168,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	okna na fasádě, jen boky a nadpraží
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,400+1,500*2)*17
	
	91,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,800+1,500*2)*(12+18)
	
	144,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,200+1,500*2)*6
	
	25,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	okna na lodžiích, celé ostění vč. parapetu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,200+0,900+2,200)*2*17
	
	146,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	dveře hlavního vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,400+2,100*2
	
	5,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	dveře zadního vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,100+2,250*2)*2
	
	11,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	424,000
	
	
	

	
	34
	M
	63140348
	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ≤0,036 tl 30mm
	m2
	69,960
	139,00
	9 724,44
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	424,000*0,150
	
	63,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	63,6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	69,960
	
	
	

	
	35
	K
	622251101
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z polystyrenu
	m2
	72,343
	14,50
	1 048,97
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba B - XPS tl. 80 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	72,343
	
	72,343
	
	
	

	
	36
	K
	622251105
	Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z minerální vlny
	m2
	885,760
	24,10
	21 346,82
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba A - MW tl. 140 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	742,416
	
	742,416
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba E - MW tl. 50 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	80,838
	
	80,838
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba G - MW tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	62,506
	
	62,506
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	885,760
	
	
	

	
	37
	K
	622252001
	Montáž profilů kontaktního zateplení zakládacích soklových připevněných hmoždinkami
	m
	56,660
	116,00
	6 572,56
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"š. 140 mm"  21,365*2+1,200+11,530
	
	55,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	"š. 50 mm"   1,200
	
	1,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	56,660
	
	
	

	
	38
	M
	59051651
	AL zakládací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 140mm
	m
	58,233
	84,40
	4 914,87
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	55,460
	
	55,460
	
	
	

	
	
	VV
	
	55,46*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	58,233
	
	
	

	
	39
	M
	59051663
	AL zakládací profil pod ETICS tl 0,7mm pro izolant tl 50mm
	m
	1,260
	41,80
	52,67
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	1,200
	
	1,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,2*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	1,260
	
	
	

	
	40
	K
	622252002
	Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
	m
	1 159,155
	50,00
	57 957,75
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	424,900+111,855+36,400+424,900+161,100
	
	1 159,155
	
	
	

	
	41
	M
	59051476
	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9mm/2,4m
	m
	446,145
	29,30
	13 072,05
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	(2,400+1,500*2)*17
	
	91,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,800+1,500*2)*(12+18)
	
	144,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,200+1,500*2)*6
	
	25,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,900+1,200+2,200*2)*17
	
	110,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,100+2,250*2)*2
	
	11,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,400+2,100*2
	
	5,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,800+0,600*2)*5
	
	15,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,400+0,600*2)*6
	
	21,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	424,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	424,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	446,145
	
	
	

	
	42
	M
	59051486
	lišta rohová PVC 10/15cm s tkaninou
	m
	117,448
	10,00
	1 174,48
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	"nároží"  18,600*4
	
	74,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	"hlavní vstup"   2,650*3*2,700
	
	21,465
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stříška zadního vstupu"  3,750+1,500+0,200*2
	
	5,650
	
	
	

	
	
	VV
	
	"lodžie"  (2,650+2,520)*2
	
	10,340
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	111,855
	
	
	

	
	
	VV
	
	111,855*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	117,448
	
	
	

	
	43
	M
	59051500
	profil dilatační stěnový s tkaninou
	m
	38,220
	186,00
	7 108,92
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	18,200*2
	
	36,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	36,4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	38,220
	
	
	

	
	44
	M
	59051510
	profil okenní s nepřiznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0m s tkaninou
	m
	446,145
	31,90
	14 232,03
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	"viz APU lišty"  424,900
	
	424,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	424,9*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	446,145
	
	
	

	
	45
	M
	59051512
	profil parapetní napojovací se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2m
	m
	169,155
	43,30
	7 324,41
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	2,400*17
	
	40,800
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,800*(12+18)
	
	54,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*6
	
	7,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,900+1,200)*17
	
	35,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,800*5
	
	9,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,400*6
	
	14,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	161,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	161,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	169,155
	
	
	

	
	46
	K
	622335101
	Oprava cementové omítky vnějších ploch hladké stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
	m2
	1 161,810
	49,50
	57 509,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"viz pol. Otlučení cem. omítek do 10%"  1161,810
	
	1 161,810
	
	
	

	
	47
	K
	622511111
	Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrnná stěn
	m2
	62,631
	559,00
	35 010,73
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba B - sokl
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"plocha zateplení soklu"  72,343
	
	72,343
	
	
	

	
	
	VV
	
	"odpočet plochy pod terénem"  -28,130
	
	-28,130
	
	
	

	
	
	VV
	
	"ostění sklepních oken"
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,800+0,600*2)*0,230*5
	
	3,450
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,400+0,600*2)*0,230*6
	
	4,968
	
	
	

	
	
	VV
	
	sloupky elektro skříní
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,000
	
	2,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	vstupní venkovní podesty
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	8,000
	
	8,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	62,631
	
	
	

	
	48
	K
	622531021
	Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky 2,0 mm stěn
	m2
	1 036,579
	343,00
	355 546,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	POZOR! cena vč. možného příplatku za barevný odstín.
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba A - MW tl. 140 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	742,416
	
	742,416
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba E - MW tl. 50 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	80,838
	
	80,838
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba F - MW tl. 20 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	7,650
	
	7,650
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba G - MW tl. 100 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	62,506
	
	62,506
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba H - perlinka do tmelu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	39,568-2,000-8,000
	
	29,568
	
	
	

	
	
	VV
	
	ostění oken a dveří
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,400+1,500*2)*17*0,290
	
	26,622
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,800+1,500*2)*(12+18)*0,290
	
	41,760
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,200+1,500*2)*6*0,290
	
	7,308
	
	
	

	
	
	VV
	
	(0,900+1,200+2,200*2)*17*0,290
	
	32,045
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,100+2,250*2)*2*0,290
	
	3,248
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,400+2,100*2*0,290
	
	2,618
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1 036,579
	
	
	

	
	49
	K
	622-001R
	Příplatek k cenám za zvýšenou pracnost provádění styku 2 barev 
	m2
	1 036,579
	10,00
	10 365,79
	

	
	50
	K
	629991012
	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou na začišťovací lištu
	m2
	239,190
	18,90
	4 520,69
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	2,400*1,500*17
	
	61,200
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,800*1,500*(12+18)
	
	81,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*1,500*23
	
	41,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	0,900*2,200*17
	
	33,660
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,100*2,250*2
	
	4,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,400*2,100
	
	2,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,800*0,600*5
	
	5,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,400*0,600*6
	
	8,640
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	239,190
	
	
	

	
	51
	K
	629995101
	Očištění vnějších ploch horkou tlakovou vodou a omytíms přídavkem odmašťovače
	m2
	1 169,810
	57,80
	67 615,02
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"viz pol. Otlučení cem. omítek do 10%"  1161,810
	
	1 161,810
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vstupní venkovní podesty"  8,000
	
	8,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1 169,810
	
	
	

	
	52
	K
	631311121
	Doplnění dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě do 1 m2 a tl. do 80 mm
	m3
	0,090
	4 310,00
	387,90
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup - deska zastřešení, oprava 20% plochy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(3,750*1,500*0,080)*0,2
	
	0,090
	
	
	

	
	53
	K
	632451034
	Potěr cementový vyrovnávací z malty (MC-15) v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm
	m2
	58,200
	228,00
	13 269,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*1,750
	
	2,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	58,200
	
	
	

	
	54
	K
	632481213
	Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie
	m2
	58,200
	13,50
	785,70
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*1,750
	
	2,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	58,200
	
	
	

	
	55
	K
	637211122
	Okapový chodník z dlaždic betonových se zalitím spár cementovou maltou do písku, tl. dlaždic 60 mm
	m2
	27,225
	642,00
	17 478,45
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	vč. dodávky nové dlažby
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,225*2+0,500*4+11,250+1,200*2)*0,500
	
	29,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	-3,650*0,500
	
	-1,825
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	27,225
	
	
	

	
	56
	K
	644941111
	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích velikosti do 150 x 200 mm
	kus
	36,000
	57,10
	2 055,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	v ceně demontáž stávajících mřížek
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	36
	
	36,000
	
	
	

	
	57
	M
	56245648
	mřížka větrací kruhová plast se síťovinou 100mm
	kus
	36,000
	39,70
	1 429,20
	CS ÚRS 2019 02

	
	58
	K
	644941121
	Montáž průvětrníků nebo mřížek odvětrávacích montáž průchodky (trubky) se zhotovením otvoru v tepelné izolaci
	kus
	36,000
	28,60
	1 029,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	v ceně demontáž stávajících mřížek
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	36
	
	36,000
	
	
	

	
	59
	M
	644-001R
	tvarovka průchodka 
	kus
	36,000
	66,00
	2 376,00
	

	
	
	D
	9
	Ostatní konstrukce a práce, bourání
	
	
	
	443 333,50
	

	
	60
	K
	941211112
	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
	m2
	1 157,800
	49,20
	56 963,76
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(22,400*2+11,600)*19,000
	
	1 071,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,200*2*19,000
	
	45,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	11,600*3,500
	
	40,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1 157,800
	
	
	

	
	61
	K
	941211211
	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112
	m2
	104 202,000
	1,81
	188 605,62
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	1157,8*90 'Přepočtené koeficientem množství
	
	104 202,000
	
	
	

	
	62
	K
	941211812
	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m
	m2
	1 157,800
	30,70
	35 544,46
	CS ÚRS 2019 02

	
	63
	K
	944511111
	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
	m2
	1 157,800
	17,50
	20 261,50
	CS ÚRS 2019 02

	
	64
	K
	944511211
	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111
	m2
	104 202,000
	0,36
	37 512,72
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	1157,8*90 'Přepočtené koeficientem množství
	
	104 202,000
	
	
	

	
	65
	K
	944511811
	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken
	m2
	1 157,800
	11,80
	13 662,04
	CS ÚRS 2019 02

	
	66
	K
	944711114
	Montáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m
	m
	8,000
	172,00
	1 376,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	67
	K
	944711214
	Montáž záchytné stříšky Příplatek za první a každý další den použití záchytné stříšky k ceně -1114
	m
	720,000
	3,72
	2 678,40
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	8*90 'Přepočtené koeficientem množství
	
	720,000
	
	
	

	
	68
	K
	944711814
	Demontáž záchytné stříšky zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením, šířky přes 2,5 m
	m
	8,000
	115,00
	920,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	69
	K
	952901111
	Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m
	m2
	156,100
	110,00
	17 171,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	vstupy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	100,000
	
	100,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	156,100
	
	
	

	
	70
	K
	962031133
	Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 150 mm
	m2
	26,225
	113,00
	2 963,43
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	cihelná přizdívka
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,225*2+11,250+1,200*2)*0,500
	
	28,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	-3,650*0,500
	
	-1,825
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	26,225
	
	
	

	
	71
	K
	965042131
	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy do 4 m2
	m3
	0,347
	3 420,00
	1 186,74
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,200*1,750*0,090
	
	0,347
	
	
	

	
	72
	K
	965045112
	Bourání potěrů tl. do 50 mm cementových nebo pískocementových, plochy do 4 m2
	m2
	56,100
	135,00
	7 573,50
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	73
	K
	965049111
	Bourání mazanin Příplatek k cenám za bourání mazanin betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm
	m3
	0,347
	1 520,00
	527,44
	CS ÚRS 2019 02

	
	74
	K
	965081213
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	61,455
	63,90
	3 926,97
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	"parapet balkonu a okna"  (1,200+0,900)*0,150*17
	
	5,355
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	61,455
	
	
	

	
	75
	K
	965081323
	Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 25 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	3,850
	110,00
	423,50
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,200*1,750
	
	3,850
	
	
	

	
	76
	K
	965081611
	Odsekání soklíků včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo rovných
	m
	92,050
	30,80
	2 835,14
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,750+1,200*2)*17
	
	87,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,750*2+1,000
	
	4,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	92,050
	
	
	

	
	77
	K
	968072456
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	m2
	10,703
	225,00
	2 408,18
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,400*2,100
	
	2,940
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,450*2,250
	
	7,763
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	10,703
	
	
	

	
	78
	K
	968072641
	Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn jakýchkoliv, kromě výkladních jakékoliv plochy
	m2
	3,843
	104,00
	399,67
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stáv. zasklení lodžií
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,650*1,450*1
	
	3,843
	
	
	

	
	79
	K
	978036121
	Otlučení cementových omítek vnějších ploch s vyškrabáním spar zdiva a s očištěním povrchu, v rozsahu do 10 %
	m2
	1 161,810
	10,40
	12 082,82
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"podhledy"  70,600
	
	70,600
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stěny"  62,631+1036,579
	
	1 099,210
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vstupní venkovní podesty"  -8,000
	
	-8,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	1 161,810
	
	
	

	
	80
	K
	985111231
	Odsekání vrstev betonu rubu kleneb a podlah, tloušťka odsekané vrstvy do 80 mm
	m2
	1,125
	813,00
	914,63
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup - deska zastřešení, oprava 20% plochy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,750*1,500*0,2
	
	1,125
	
	
	

	
	81
	K
	985112112
	Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky přes 10 do 30 mm
	m2
	4,000
	369,00
	1 476,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vstupní venkovní podesty"  4,000
	
	4,000
	
	
	

	
	82
	K
	985131311
	Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči
	m2
	26,225
	151,00
	3 959,98
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	po odbourání cihelné přizdívky
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,225*2+11,250+1,200*2)*0,500
	
	28,050
	
	
	

	
	
	VV
	
	-3,650*0,500
	
	-1,825
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	26,225
	
	
	

	
	83
	K
	965-001R
	Dodávka a montáž kovových držáků na prádlo, L profil 30/30/2 mm
	kus
	34,000
	680,00
	23 120,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	17*2
	
	34,000
	
	
	

	
	84
	K
	985311112
	Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, tloušťky přes 10 do 20 mm
	m2
	4,000
	1 210,00
	4 840,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"vstupní venkovní podesty"  4,000
	
	4,000
	
	
	

	
	
	D
	997
	Přesun sutě
	
	
	
	84 524,29
	

	
	85
	K
	997013117
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m
	t
	31,908
	1 020,00
	32 546,16
	CS ÚRS 2019 02

	
	86
	K
	997013501
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
	t
	31,908
	229,00
	7 306,93
	CS ÚRS 2019 02

	
	87
	K
	997013509
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km
	t
	638,160
	10,00
	6 381,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	31,908*20 'Přepočtené koeficientem množství
	
	638,160
	
	
	

	
	88
	K
	997013831
	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904
	t
	31,908
	1 200,00
	38 289,60
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	998
	Přesun hmot
	
	
	
	15 314,05
	

	
	89
	K
	998014022
	Přesun hmot pro budovy a haly občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí montovanou z dílců betonových plošných nebo tyčových s jakýmkoliv obvodovým pláštěm kromě vyzdívaného, i bez pláště vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m, pro budovy a haly vícepodlažní, výšky přes 18 do 52 m
	t
	76,955
	199,00
	15 314,05
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	PSV
	Práce a dodávky PSV
	
	
	
	1 137 765,73
	

	
	
	D
	711
	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
	
	
	
	63 447,23
	

	
	90
	K
	711161212
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm
	m2
	28,130
	106,00
	2 981,78
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	izolace suterénu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,275*2+11,310+1,200*2)*0,500
	
	28,130
	
	
	

	
	91
	K
	711161383
	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
	m
	56,260
	107,00
	6 019,82
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	izolace suterénu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	21,275*2+11,310+1,200*2
	
	56,260
	
	
	

	
	92
	K
	711193121
	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V
	m2
	59,950
	444,00
	26 617,80
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,200*1,750
	
	3,850
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	59,950
	
	
	

	
	93
	K
	711193131
	Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S
	m2
	9,205
	475,00
	4 372,38
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	vytažení povlaku pod keram. sokl
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(1,750*2+1,000)*0,100
	
	0,450
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	((2,750+1,200*2)*17)*0,100
	
	8,755
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	9,205
	
	
	

	
	94
	K
	711199101
	Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační stěrkou doplňků vodotěsné těsnící pásky pro dilatační a styčné spáry
	m
	138,800
	58,00
	8 050,40
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	přechod podlaha/stěna, podlaha/okapnice
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,750*2+1,000
	
	4,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,750+1,200)*2*17
	
	134,300
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	138,800
	
	
	

	
	95
	M
	28355022
	páska pružná těsnící hydroizolační š do 125mm
	m
	138,800
	72,40
	10 049,12
	CS ÚRS 2019 02

	
	96
	K
	711491272
	Provedení izolace proti povrchové a podpovrchové tlakové vodě ostatní na ploše svislé S z textilií, vrstva ochranná
	m2
	28,130
	90,00
	2 531,70
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	izolace suterénu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,275*2+11,310+1,200*2)*0,500
	
	28,130
	
	
	

	
	97
	M
	69311069
	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 350g/m2
	m2
	29,537
	26,60
	785,68
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	28,13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství
	
	29,537
	
	
	

	
	98
	K
	998711203
	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m
	%
	596,068
	3,42
	2 038,55
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	713
	Izolace tepelné
	
	
	
	101 488,06
	

	
	99
	K
	713121111
	Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně jednovrstvá
	m2
	283,829
	21,80
	6 187,47
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba I - MW tl. 200 mm, půda
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(5,775+6,050)*11,250
	
	133,031
	
	
	

	
	
	VV
	
	9,400*12,450
	
	117,030
	
	
	

	
	
	VV
	
	odpočet nezateplených ploch
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	-1,500*1,050*3
	
	-4,725
	
	
	

	
	
	VV
	
	-4,550*4,125
	
	-18,769
	
	
	

	
	
	VV
	
	-2,800*0,960
	
	-2,688
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	223,879
	
	
	

	
	
	VV
	
	skladba C - XPS tl. 40 mm
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,200*1,750
	
	3,850
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	59,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	283,829
	
	
	

	
	100
	M
	63150791
	pás tepelně izolační pro všechny druhy nezatížených izolací λ≤0,039 tl 200mm
	m2
	228,357
	123,00
	28 087,91
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	223,879
	
	223,879
	
	
	

	
	
	VV
	
	223,879*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	228,357
	
	
	

	
	101
	M
	28376365
	deska z polystyrénu XPS, hrana rovná, polo či pero drážka a hladký povrch λ≤0,036 tl 40mm
	m2
	61,149
	104,00
	6 359,50
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	59,950
	
	59,950
	
	
	

	
	
	VV
	
	59,95*1,02 'Přepočtené koeficientem množství
	
	61,149
	
	
	

	
	102
	K
	713143911
	Oprava střešního tepelně-hydroizolačního systému PUR doplnění stříkané tvrdé PUR pěny tloušťky vrstvy 20 mm
	m2
	141,520
	411,00
	58 164,72
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle PD a TZ
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	vyplnění mezery mezi ŽB deskou lodžie a obvodovou zdí
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,750+1,200*2)*17
	
	87,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	vyplnění mezery mezi ŽB deskou zastřešení vchodu a obvodovou zdí
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3,750
	
	3,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	vyplnění spár mezi panely
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	18,800*14+(21,225*2+11,250)*6
	
	585,400
	
	
	

	
	
	VV
	
	Mezisoučet
	
	676,700
	
	
	

	
	
	VV
	
	707,600*0,200
	
	141,520
	
	
	

	
	103
	K
	998713203
	Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 222,027
	2,20
	2 688,46
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	715
	Izolace proti chemickým vlivům
	
	
	
	10 909,90
	

	
	104
	K
	7151910R
	Provedení izolace stavebních konstrukcí - doplňkové práce dilatační spáry v dlažbách nebo obkladech vyplněním elastickým tmelem, vč. dodávky tmelu
	m
	87,550
	120,00
	10 506,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie - přechod podlaha/stěna
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,750+1,200*2)*17
	
	87,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	87,550
	
	
	

	
	105
	K
	998715203
	Přesun hmot pro izolace proti chemickým vlivům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	173,349
	2,33
	403,90
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	741
	Elektroinstalace - silnoproud
	
	
	
	22 798,40
	

	
	106
	K
	741-001R
	Demontáž, úprava a montáž vč. dodávky nového osvětlení hlavního vstupu
	kpl
	1,000
	3 500,00
	3 500,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	107
	K
	74142001R
	Montáž a dodávka hromosvodného vedení 
	m
	37,600
	250,00
	9 400,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	nové vedení do zateplení, v ceně dodávka a montáž chráničky
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	18,800*2
	
	37,600
	
	
	

	
	108
	K
	741421811
	Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan kolmého svodu, průměru do 8 mm
	m
	37,600
	109,00
	4 098,40
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	stávající vedení na fasádě
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	18,800*2
	
	37,600
	
	
	

	
	109
	K
	741810001
	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč
	kus
	1,000
	5 800,00
	5 800,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	762
	Konstrukce tesařské
	
	
	
	46 621,27
	

	
	110
	K
	762511247
	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz, tloušťky desky 25 mm
	m2
	11,220
	365,00
	4 095,30
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pochůzí chodník na půdě
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,500*2+3,281*2+6,138+1,000)*0,600
	
	11,220
	
	
	

	
	111
	K
	762522811
	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm
	m2
	7,595
	71,00
	539,25
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pochůzí chodník na půdě
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(6,738+2,960*2)*0,600
	
	7,595
	
	
	

	
	112
	K
	762526110
	Položení podlah položení polštářů pod podlahy osové vzdálenosti do 650 mm
	m2
	11,220
	109,00
	1 222,98
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pochůzí chodník na půdě
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,500*2+3,281*2+6,138+1,000)*0,600
	
	11,220
	
	
	

	
	113
	M
	60511022
	řezivo jehličnaté středové smrk tl 33-100mm dl 2-3,5m
	m3
	0,457
	5 530,00
	2 527,21
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	hranoly 60/200 mm, prořez 10%
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(11,220/0,600+6)*0,500*0,060*0,200*1,1
	
	0,163
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,500*2+3,281*2+6,138+1,000+0,600*6)*0,060*0,200*1,1
	
	0,294
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	0,457
	
	
	

	
	114
	K
	762595001
	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty
	m2
	11,220
	38,90
	436,46
	CS ÚRS 2019 02

	
	115
	K
	762841811
	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z hrubých prken tl. do 35 mm bez omítky
	m2
	28,234
	38,60
	1 089,83
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podbití střechy - výměna 30% plochy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,550*2*+1,200*2)*0,800
	
	82,752
	
	
	

	
	
	VV
	
	"štít"  7,100*2*0,800
	
	11,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	94,112
	
	
	

	
	
	VV
	
	94,112*0,3
	
	28,234
	
	
	

	
	116
	K
	762841953
	Podbíjení doplnění podbíjení prkny tl. do 32 mm (materiál v ceně) hoblovanými palubovými, plochy jednotlivě přes 1,00 do 4,00 m2
	m2
	28,234
	871,00
	24 591,81
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podbití střechy - výměna 30% plochy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	94,112*0,3
	
	28,234
	
	
	

	
	117
	K
	762-001R
	Dodávka a montáž čtyřkomorové budky pro rorýse
	kus
	4,000
	2 500,00
	10 000,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/5  budka"  4
	
	4,000
	
	
	

	
	118
	K
	998762202
	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
	%
	379,647
	5,58
	2 118,43
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	764
	Konstrukce klempířské
	
	
	
	200 789,22
	

	
	119
	K
	764001821
	Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti
	m2
	6,525
	160,00
	1 044,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stříška zadního vstupu"  3,750*1,500
	
	5,625
	
	
	

	
	
	VV
	
	"stříška pilíře v hlavním vstupu"  1,200*0,750
	
	0,900
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,525
	
	
	

	
	120
	K
	764002801
	Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti
	m
	3,000
	46,10
	138,30
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přístřešek"  1,500*2
	
	3,000
	
	
	

	
	121
	K
	764002811
	Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti, v krytině povlakové
	m
	3,750
	34,60
	129,75
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přístřešek"  3,750
	
	3,750
	
	
	

	
	122
	K
	764002851
	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti
	m
	144,600
	86,50
	12 507,90
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	123,000+21,600
	
	144,600
	
	
	

	
	123
	K
	764002871
	Demontáž klempířských konstrukcí lemování zdí do suti
	m
	3,750
	79,40
	297,75
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přístřešek, napojení na stěnu"  3,750
	
	3,750
	
	
	

	
	124
	K
	764004801
	Demontáž klempířských konstrukcí žlabu podokapního do suti
	m
	49,250
	83,80
	4 127,15
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"přístřešek"  3,750
	
	3,750
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pod střechou"  21,550*2+1,200*2
	
	45,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	49,250
	
	
	

	
	125
	K
	764004861
	Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti
	m
	56,100
	65,20
	3 657,72
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	18,700*3
	
	56,100
	
	
	

	
	126
	K
	764111641
	Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°
	m2
	6,783
	1 340,00
	9 089,22
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/3  přístřešek"  3,750*1,500
	
	5,625
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/8 elektro skříň"   0,300*1,730
	
	0,519
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/5  budka"   1,390*0,230*2
	
	0,639
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	6,783
	
	
	

	
	127
	K
	764212632
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou rš 200 mm
	m
	3,000
	269,00
	807,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/3  přístřešek"  1,500*2
	
	3,000
	
	
	

	
	128
	K
	764212660
	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu okapovým plechem střechy rovné rš 120 mm
	m
	3,750
	196,00
	735,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/3  přístřešek"  3,750
	
	3,750
	
	
	

	
	129
	K
	764226443
	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm
	m
	21,600
	488,00
	10 540,80
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/2, r.š. 210 mm"  21,600
	
	21,600
	
	
	

	
	130
	K
	764226445
	Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm
	m
	123,000
	678,00
	83 394,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/1, r.š. 350 mm"  123,000
	
	123,000
	
	
	

	
	131
	K
	7643116R
	Lemování zdí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou boční nebo horní rovné, střech s krytinou skládanou mimo prejzovou rš 100 mm
	m
	3,750
	227,00
	851,25
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/3  přístřešek"  3,750
	
	3,750
	
	
	

	
	132
	K
	764511601
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový do rš 280 mm
	m
	3,750
	381,00
	1 428,75
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/4  přístřešek"  3,750
	
	3,750
	
	
	

	
	133
	K
	764511602
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel půlkruhový rš 330 mm
	m
	45,500
	420,00
	19 110,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pod střechou"  21,550*2+1,200*2
	
	45,500
	
	
	

	
	134
	K
	764511643
	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou včetně háků a čel kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 330/120 mm
	kus
	3,000
	524,00
	1 572,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	3
	
	3,000
	
	
	

	
	135
	K
	764518623
	Svod z pozinkovaného plechu s upraveným povrchem včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 120 mm
	m
	56,100
	863,00
	48 414,30
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"pod střechou"  18,700*3
	
	56,100
	
	
	

	
	136
	K
	998764203
	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 828,774
	1,61
	2 944,33
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	767
	Konstrukce zámečnické
	
	
	
	459 155,87
	

	
	137
	K
	767161111
	Montáž zábradlí rovného z trubek nebo tenkostěnných profilů do zdiva, hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	m
	45,050
	218,00
	9 820,90
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,650*17
	
	45,050
	
	
	

	
	138
	M
	767-001R
	zábradlí lodžií
	m
	45,050
	5 600,00
	252 280,00
	

	
	139
	K
	767-002R
	D/1 Dodávka a montáž vstupních hliníkových dveří, rozměr 1400 x 2100 mm, vč. zvonkového tabla; Ud= max. 1,2 W/m2K, g=0,67
	sestava
	1,000
	75 400,00
	75 400,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	kompletní dodávka a montáž dle výpisu dveří
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zvonkové tablo pro 18 účastníků, komunikátor včetně kódové klávesnice a 40ks identifikačních čipů
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	140
	K
	767-003R
	D/2 Dodávka a montáž vstupních hliníkových dveří, rozměr 1100 x 2250 mm; Ud= max. 1,2 W/m2K, g=0,67
	kus
	1,000
	43 200,00
	43 200,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	kompletní dodávka a montáž dle výpisu dveří
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	141
	K
	767-004R
	D/2 Dodávka a montáž fixní hliníkové stěny, rozměr 1100 x 2250 mm; Ud= max. 1,2 W/m2K, g=0,67
	kus
	1,000
	24 600,00
	24 600,00
	

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	kompletní dodávka a montáž dle výpisu dveří
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	142
	K
	767-005R
	Dodávka a montáž rámového zasklení lodžie
	kus
	1,000
	18 300,00
	18 300,00
	

	
	143
	K
	767-006R
	Dodávka a montáž tabulek pro označení objektu (název ulice, č.p.)
	kus
	2,000
	450,00
	900,00
	

	
	144
	K
	767161813
	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg
	m
	45,050
	255,00
	11 487,75
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,650*17
	
	45,050
	
	
	

	
	145
	K
	767531111
	Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových
	m2
	0,700
	54,60
	38,22
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/6"  1,000*0,700
	
	0,700
	
	
	

	
	146
	M
	69752035
	rohož vstupní samonosná kovová - škrabák
	m2
	0,700
	3 090,00
	2 163,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	147
	K
	767531121
	Montáž vstupních čistících zón z rohoží osazení rámu mosazného nebo hliníkového zapuštěného z L profilů
	m
	3,400
	86,90
	295,46
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/6"   (1,000+0,700)*2
	
	3,400
	
	
	

	
	148
	M
	69752160
	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-Al
	m
	3,400
	310,00
	1 054,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	149
	K
	767821117
	Montáž poštovních schránek sestav zazděných do 24 kusů
	kus
	1,000
	478,00
	478,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	150
	M
	55348212
	schránka listovní sestava nástěnná 2řadá počet 18ks
	kus
	1,000
	9 620,00
	9 620,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	151
	K
	767821814
	Demontáž poštovních schránek sestav zavěšených do 24 kusů
	kus
	18,000
	76,40
	1 375,20
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	18
	
	18,000
	
	
	

	
	152
	K
	767996801
	Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg
	kg
	5,000
	45,50
	227,50
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	čistící rošt v hlavním vstupu
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	5,0
	
	5,000
	
	
	

	
	153
	K
	998767203
	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	4 373,394
	1,81
	7 915,84
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	771
	Podlahy z dlaždic
	
	
	
	208 307,75
	

	
	154
	K
	771474112
	Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm
	m
	92,050
	108,00
	9 941,40
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,750*2+1,000
	
	4,500
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(2,750+1,200*2)*17
	
	87,550
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	92,050
	
	
	

	
	155
	M
	59761416
	sokl -  dlaždice keramické slinuté neglazované mrazuvzdorné  300 x 80mm
	kus
	338,000
	42,50
	14 365,00
	CS ÚRS 2018 01

	
	
	VV
	
	92,050/0,300*1,1
	
	337,517
	
	
	

	
	
	VV
	
	338
	
	338,000
	
	
	

	
	156
	K
	771574131
	Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových reliéfních nebo z dekorů do 0,5 ks/m2
	m2
	65,305
	1 060,00
	69 223,30
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,200*1,750
	
	3,850
	
	
	

	
	
	VV
	
	lodžie
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	2,750*1,200*17
	
	56,100
	
	
	

	
	
	VV
	
	"parapet balkonu a okna"  (1,200+0,900)*0,150*17
	
	5,355
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	65,305
	
	
	

	
	157
	M
	59761434
	dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 9 do 12ks/m2
	m2
	75,101
	316,00
	23 731,92
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	65,305*1,15 'Přepočtené koeficientem množství
	
	75,101
	
	
	

	
	158
	K
	771591111
	Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
	m2
	73,590
	47,40
	3 488,17
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	"sokl"  92,050*0,090
	
	8,285
	
	
	

	
	
	VV
	
	"dlažba"  65,305
	
	65,305
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	73,590
	
	
	

	
	159
	K
	771591175
	Příprava podkladu před provedením dlažby montáž profilu ukončujícího profilu pro balkony a terasy
	m
	83,000
	63,80
	5 295,40
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	"K/7  lodžie"  83,000
	
	83,000
	
	
	

	
	160
	M
	59054396
	profil ukončovací T balkónů s ukončovacím ramenem a okapničkou barevný lak Al dl 2,5m v 9/60mm
	m
	91,300
	751,00
	68 566,30
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
	
	91,300
	
	
	

	
	161
	K
	998771203
	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m
	%
	1 979,228
	6,92
	13 696,26
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	783
	Dokončovací práce - nátěry
	
	
	
	21 092,03
	

	
	162
	K
	783201201
	Příprava podkladu tesařských konstrukcí před provedením nátěru broušení
	m2
	65,878
	43,20
	2 845,93
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podbití střechy - stávající 70% plochy
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,550*2*+1,200*2)*0,800
	
	82,752
	
	
	

	
	
	VV
	
	"štít"  7,100*2*0,800
	
	11,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	94,112
	
	
	

	
	
	VV
	
	94,112*0,7
	
	65,878
	
	
	

	
	163
	K
	783218101
	Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný syntetický
	m2
	94,112
	108,00
	10 164,10
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	podbití střechy - 100% plochy, 3x nátěr
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	(21,550*2*+1,200*2)*0,800
	
	82,752
	
	
	

	
	
	VV
	
	"štít"  7,100*2*0,800
	
	11,360
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	94,112
	
	
	

	
	164
	K
	783301311
	Příprava podkladu zámečnických konstrukcí před provedením nátěru odmaštění odmašťovačem vodou ředitelným
	m2
	30,000
	56,40
	1 692,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vstup - nátěr stávajících konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	15,000
	
	15,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	zadní vstup - nátěr stávajících konstrukcí
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	15,000
	
	15,000
	
	
	

	
	
	VV
	
	Součet
	
	30,000
	
	
	

	
	165
	K
	783315101
	Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	30,000
	105,00
	3 150,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	166
	K
	783317101
	Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní
	m2
	30,000
	108,00
	3 240,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	784
	Dokončovací práce - malby a tapety
	
	
	
	3 156,00
	

	
	167
	K
	784181101
	Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	60,000
	15,70
	942,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	dle TZ a PD
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	hlavní vchod+ zadní vchod
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	30,000+30,000
	
	60,000
	
	
	

	
	168
	K
	784221101
	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m
	m2
	60,000
	36,90
	2 214,00
	CS ÚRS 2019 02
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	Místo:
	Květná 23, 25, Bruntál
	
	
	Datum:
	04.01.2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zadavatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	MÚ Bruntál
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zhotovitel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	Traweko 96 s.r.o., Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Projektant:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	Ideaprojekt s.r.o., Bruntál
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Zpracovatel:
	
	
	
	IČ:
	
	

	
	
	
	 
	
	
	
	DIČ:
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Poznámka:
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena bez DPH
	
	
	
	
	140 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Základ daně
	
	
	Sazba daně
	Výše daně
	

	
	
	DPH
	základní
	0,00
	
	
	21,00%
	0,00
	

	
	
	
	snížená
	140 000,00
	
	
	15,00%
	21 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Cena s DPH
	
	v
	CZK
	
	161 000,00
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	Kód dílu - Popis
	
	
	
	
	Cena celkem [CZK]
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Náklady stavby celkem
	
	
	
	
	140 000,00
	

	
	
	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	140 000,00
	

	
	
	    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	15 000,00
	

	
	
	    VRN3 - Zařízení staveniště
	
	
	
	120 000,00
	

	
	
	    VRN4 - Inženýrská činnost
	
	
	
	5 000,00
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	SOUPIS PRACÍ
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Stavba:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	Zateplení BD ul. Květná st. p. č. 309 a 311, k.ú. Bruntál
	
	
	
	
	

	
	Objekt:
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	VON - Vedlejší a ostatní náklady
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Místo:
	
	Květná 23, 25, Bruntál
	
	
	Datum:
	04.01.2021
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Zadavatel:
	MÚ Bruntál
	
	
	Projektant:
	Ideaprojekt s.r.o., Bruntál
	

	
	Zhotovitel:
	
	Traweko 96 s.r.o., Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou
	
	
	Zpracovatel:
	 
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	PČ
	Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]
	Cenová soustava

	
	Náklady soupisu celkem
	
	
	
	
	140 000,00
	

	
	
	D
	VRN
	Vedlejší rozpočtové náklady
	
	
	
	140 000,00
	

	
	
	D
	VRN1
	Průzkumné, geodetické a projektové práce
	
	
	
	15 000,00
	

	
	1
	K
	013254000
	Dokumentace skutečného provedení stavby
	kpl
	1,000
	15 000,00
	15 000,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	D
	VRN3
	Zařízení staveniště
	
	
	
	120 000,00
	

	
	2
	K
	032002000
	Vybavení staveniště
	kpl
	1,000
	90 000,00
	90 000,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	zřízení zařízení  staveniště, oplocení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	vybavení zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	zrušení zařízení staveniště, úprava okolí a terénu do původního stavu
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	pronájem prostor pro soc. zázemí pracovníků, osvětlení
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	náklady na spotřebu energií pro zařízení staveniště
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
	
	
	

	
	3
	K
	035103001
	Pronájem ploch
	kpl
	1,000
	30 000,00
	30 000,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	zábor pozemku
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1
	
	1,000
	
	
	

	
	
	D
	VRN4
	Inženýrská činnost
	
	
	
	5 000,00
	

	
	4
	K
	045002000
	Kompletační a koordinační činnost
	kpl
	1,000
	5 000,00
	5 000,00
	CS ÚRS 2019 02

	
	
	VV
	
	koordinace a vedení stavby
	
	
	
	
	

	
	
	VV
	
	1,0
	
	1,000
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