
SMLOUVA 0 PROVÁDĚNÍ KOMPLEXNÍCH
LESNICKÝCH ČINNOSTÍ A 0 PRODEJI DŘÍVÍ - (10 31. 12. 2021

Číselný kód části Veřejné Zakázky: 101196
Název části Veřejné Zakázky: Město Albrechtice -jih

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb., Občanského Zákoníku, Ve Znění pozdějších předpisů

(dále jen „Smlouva“)

I. Smluvní strany

1. Lesy České republiky, S. p.
Se sídlem Hradec Králové, NoVý Hradec Králové, Přemyslova 1106/19, PSČ 500 08
zapsán V obchodním rejstříku Vedeném Krajským soudem V Hradci Králové, oddíl AXII,
Vložka 540
IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451
jednající Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel
zastoupený Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

(dále jen „Lesy ČR“)

a

2. PETRA spol. s r.0.
Se sídlem Brandlova 129, 695 01 Hodonín
Zapsaná V obchodním rejstříku Vedeném u Krajského soudu V Brně,
oddíl C, Vložka 8026
Ičo: 46979697, DIČ: 0246979697
jednající pan Zdeněk Bábíček, ml., jednatel
zastoupený na základě plné moci Ing. Stanislavem Ondráčkem

(dále jen „Smluvnípartner“)

II. Definice některých pojmů

Při Výkladu Smlouvy budou níže uvedené pojmy Vykládány takto:

„Číselník“ je evidenční doklad o Výrobě dříVí Vystavený Smluvním partnerem,
který obsahuje minimálně údaje o Smluvním partnerem Vytěžené
dřevní hmotě, jejím rozměru, ceníkoVém kódu dříví, objemu,
hmotnatosti, počtu oddenků a Porost, kde byla těžba provedena.
Číselník Zejména plní funkci předávacího protokolu při prodeji
dříví Smluvnímu partnerovi dle Smlouvy.

„DP“ jsou Doporučená pravidla pro měření a třídění dříVíVČeSké
republice, která jsou zpracována (a aktualizována) za účasti



„DPH“

„Fiktivní porost“

„Hroubí“

„Indexy cen dříví“

„Inflace“

„Jarní zalesnění“

„Jmenovitá délka“

„Klest“

„Kořenový náběh“

„KR“

správců a majitelů lesů, SVaZů Zastupujících podnikatelské Subjekty
působící V lesním hospodářství, svazů Zpracovatelů dřeva,
Vysokých škol, Obchodních společností i největších Zpracovatelů
dřevav ČR.

je daň Z přidané hodnoty Ve smyslu Zákona č. 235/2004 Sb., o dani
Z přidané hodnoty, Ve Znění pozdějších předpisů.

je Porost, který není Součástí prostorového rOZdělení lesa.
V případě Těžební činnosti FiktiVní porost dále neobsahuje Výčet
dřevin, průměrnou hmotnatost, termín a technologii provedení.
FiktiVní porost je projektOVán jako předpoklad sumárních
požadavků Pěstebních činností a Těžebních činností Závislých
Zejména na povětrnostních a klimatických jevech, které proto
nelZe předem umístit do konkrétního Porostu.

je nadzemní část stromu od 7 cm v průměru S kůrou, beZ hmoty
PařeZu; Hroubí Stromu je tvořeno Hroubím kmene a Hroubím
Větví. Do Hroubí se pro účely Smlouvy Započítává i celý objem tyčí.

indexy cen V lesnictví (Surové dříví) VLASTNÍCI
(předchoZí období = 100) a indexy cen Vlesnictví (Surové dříví)
NEVLASTNÍCI (předchozí Období = 100), vyhlešøvane Českým
statistickým úřadem pro jednotlivé jakosti dřevin. Pro účely
cenových úprav dle Smlouvy bude použita kombinace těchto
indexů vpørněnı 6:4 (VLASTNÍCI = NEVLASTNÍCI), a te jak u
dříví listnatého, tak u dříví jehličnatého.

je index (Období báZe 1. čtvrtletí 2017 = 100) Vyjadřující Změnu
spotřebitelských cen ZaokrOuhlený na jedno desetinné místO
matematicky odVOZený Z přírůstků spotřebitelských cen
kpředchOZímu měsíci vyhlašovaný měsíčně Českým Statistickým
úřadem.

je Zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin do 31. května kalendářního roku a při
Zalesňování V 7. á 8. LVS nebo krytokořenným reprodukčním
materiálem dO 30. června kalendářního roku, nestanoví-li ZL
jinak.

je celková délka VýřeZu snížená O délku dohodnutého přídavku
(nadměrku). Zpravidla je uváděna v celých metrech, pokud není
V ZL Stanoveno jinak.

je přirozený Odpad větví a Zbytky pO těžbě dříví, které nemají na
silnějším konci Větší průměr než 7 cm s kůrOu.

je přechodová část meZi baZální částí kmene a kořenovým
systémem do VZdálenosti 50 em Od Obvodu kmene.

je Krajské ředitelství jakožto organiZační jednotka Lesů ČR.
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„LDS“

„Lesnické činnosti“

„LHC“

„LHP“

„Lokalita OM“

„Lokalita P“

”LS“

„LVS“

„LZ“
„Nabídka“

„Nadměrek“

„Občanský Zákoník“

je lesní dopravní Síť.

jsou Služby PěStebních činností a Těžebních činností.

je lesní hospodářský celek, tj. nejvyšší hospodářskO-úpravnická
jednotka, pro kterou Se vypracovává jeden LHP.

je lesní hospodářský plán Ve smyslu ustanovení § 24 Zákona O
lesích, tj. Schválené dílo hospodářské úpravy lesů pro LHC. LHP je
nástrojem cílevědomého hospodaření vlesích, Zpravidla vrámci
decennia a vychází Ze Zákona o lesích.

je místo, kam Se Soustřeďuje dříví Z lesních porostů a je přístupné
běžným odvozním Soupravám pro odvoz vyrobeného dříví; je
situováno Obvykle při OdZní cestě V nejkratší možné vzdálenosti
Od místa těžby a Slouží ke krátkodobému uskladňování dříví před
jeho Odvozem.

je místo Porostu, kde jsou prováděny dílčí Těžební činnosti,
Zejména kácení, OdvětvOVání, příjem a evidence dříví, případně též
manipulace. Lokalita P Se dále označuje též jako lokalita „při pni“.
Součástí této lokality je i lokalita Vývozní místo (VM).

je lesní Správa jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

je lesní vegetační stupeň.

je lesní závod jakožto organizační jednotka Lesů ČR.

je závazná nabídka na plnění Veřejné zakázky, kterou v zadávacím
řízení k Veřejné zakázce podal Smluvní partner.

je přídavek ke jmenovité délce. Pro výřezy jehličnatého a listnatého
dříví O jmenovité délce kratší než 8m činí zpravidla 2% jmenovité
délky; pro výřezy jehličnatého a listnatého dříví O jmenovité délce
Od 8m (tj. 8m včetně) činí zpravidla 2,5 % jmenovité délky.

je Zákon č. 89/2012 Sb., Občanský Zákoník, ve znění pozdějších
předpisů.

„Obvyklý roční objem těžby“je číselné vyjádření ročního objemu těžby v metrech kryctvých

„Odvoz dříví“

na příslušné čáSti Veřejné zakázky. Tento Objem vychází
zbilancovaného objemu těžby určeného platným LHP; je
Stanovován výlučně Lesy ČR a uveden VPřílOZe č. Z2 - Ostatní
informace.

Odvoz dříví dopravními prostředky Z lokality OM po lesních
cestách a dále pak po veřejných komunikacích k Odběrateli dříví
nebo na expediční, manipulační nebo náhradní Sklady. Podrobné
podmínky Odvozu dříví jsou definované včl. V. Přílohy č. T2 -
Podrobné podmínky provádění těžebních činností.
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„Pařez“

„Pěstební činnosti“

„Pěstební projekt“

„PLO“

„Poddodavatel“

„Projekt“

„Podzimní Zalesnění“

„Porost“

„Potěžební úpravy“

„Průměrná hmotnatost“

je přízemní část Stromu S kořenoVými náběhy a kořenoVý Systém
stromu, které zůstanou V Zemi po pokácení kmene.

jsou kategorií Služeb Lesnických činností Spojených Sobnovou,
Výchovou a ochranou lesních porostů, VykonáVaných dle Smlouvy
nebo na jejím základě, zahrnující též dodávky sadebního
materiálu, chemických přípravků, pletiva, plachetek a dalšího
materiálu nezbytného k jejich provádění; Pěstební činnosti jsou
blíže specifikovány V čl. V. odst. 3 Smlouvy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných Pěstebních
činností ze Strany Lesů ČR a Obsahuje specifikaci podmínek
provádění Pěstebních činností na SÚJ, zpravidla pro dobu jednoho
kalendářního roku či jednoho kalendářního čtvrtletí.

je přírodní lesní oblast.

poddodavatel či pomocník Ve Smyslu Občanského zákoníku nebo
poddodavatel Ve smyslu Zákona o Veřejných zakázkách.

představuje Společné označení pro roční či čtvrtletní Pěstební
projekt a Těžební projekt, kterým Lesy ČR upřesňují rozsah a
požadavky na výkon Lesnických činností oproti rozsahu a
požadavkům uvedeným V Sumářích; představuje rámec plnění pro
příslušný kalendářní rok či čtvrtletí. Projekt může být členěn
na Stupeň naléhavosti 1 (tj. „neodkladně naléhavý“),
2 (tj. „podmíněně naléhavý“), anebo 3 (tj. „nenaléhaVý“). Projekt
může být členěn na typ projektu 1 (tj. „Projekt předaný“) a typ
projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“).

je zalesňování prováděné prostokořenným reprodukčním
materiálem lesních dřevin Svyzrálými letorosty od 1. září do 15.
listopadu kalendářního roku a krytokořenným reprodukčním
materiálem od 1. července do 15. listopadu kalendářního roku,
nestanoví-li ZL jinak.

je základní jednotka prostorového rozdělení lesa identifikovatelná
V terénu a zobrazená na lesnické mapě. Pro účely Smlouvy Se jím
rozumí úplné vymezení konkrétní jednotky prostorového rozdělení
lesa, tj. oddělení, porost, porostní Skupina a etáž.

jsou činnosti definované v čl. IV. bod 4) Přílohy č. T2 - Podrobné
podmínky provádění těžebních činností. Potěžební úpravy je
Smluvní partner povinen provádět jako součást Těžebních
činností.

je definována, Včetně způsobu její aplikace, V čl. II. bod 9) Přílohy
č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností, a
rozumí Se jí podíl Hroubí Vytěženého dříví a počtu oddenkoVých
kusů za danou dřeVinu ze Sumáře Číselníku matematicky
zaokrouhlený na dVě desetinná místa.
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„Soustřeďování dříví“

„SÚJ“

„Sumář“

„Surový kmen“

„Těžební činnosti“

„Těžební projekt“

„Těžební zbytky“

„Veřejná Zakázka“

fáze pohybu dříví Z místa kácení (lokalita P) na odVoZní místo
(lokalita OM). Podrobné podmínky Soustřeďování dříví jsou
definované V čl. IV. Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností.

je Smluvní územní jednotka, tj. území, na němž je Smluvní partner
během platnosti Smlouvy povinen provádět Lesnické činnosti. SUJ
je blíže specifikována V čl. V. Odst. 1 Smlouvy.

představuje společné označení pro Sumář pěstebních činností,
Sumář sadebního materiálu, Sumář těžebních činností a Sumář
prodeje dříví (hroubí) na lokalitě P, které určují předpokládaný
rámcový rozsah požadovaných služeb Lesnických činností a
souvisejících dodávek a rámcový rozsah předmětu prodeje dříví,
na SÚJ po dobu trvání Smlouvy, aje tak podkladem pro Výpočet
nabídkové ceny pro účely hodnocení nabídek v zadávacím řízení.
Dále určuje některé specifikace podmínek provádění Lesnických
činností.

představuje odvětvený, nevydruhovaný a obvykle nezkrácený
kmen určený zpravidla pro Výrobu Sortimentů Včetně Hroubí, jež
Vznikne při těžbě, které není součástí hlavní osy kmene S Výjimkou
VětVí jehličnatých dřevin nebo Hroubí, které bylo odděleno od
hlavní osy kmene (např. Vrcholkové Zlomy). Hroubí dle předchozí
Věty se považuje Za součást Surového kmene, aniž by narůstal
počet oddenků.

jsou kategorií služeb Lesnických činností (kácení, odvětvování,
příjem a evidence dříví) VykonáVaných dle Smlouvy nebo na jejím
Základě; Těžební činnosti jsou blíže specifikovány Včl. V. odst. 5
Smlouvy a VPříloZe č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností. Součástí Těžebních činností jsou i Potěžební
úpravy.

je dokument, který určuje rozsah požadovaných Těžebních
činností a obsahuje specifikaci podmínek provádění Těžebních
činností na SÚJ, Zpravidla pro dobu jednoho kalendářního roku či
jednoho kalendářního čtvrtletí.

je dendromasa zbývající na pracovišti po kácení Stromů a jejich
odvětvování, tj. Větve jehličnatých dřevin, Větve listnatých dřevin
do 10 cm tloušťky, Vršky stromů, třísky, stromoVá zeleň, dřevní
hmota nevyužitelná pro Výrobu sortimentů surového dříví, Z
prořeZáVek a výseků Vedlejších dřevin, tenké stromky nedosahující
dimenzi Hroubí atd. Mezi Těžební zbytky nejsou Zahrnuty Pařezy.

je nadlimitní Veřejná Zakázka na služby S názvem Provádění
lesnických činností s prodejem dříví „při pni“ - rok 2017+
(opakování Zrušených částí VZ). Jednotlivé části Veřejné zakázky
jsou označeny jako kalamitní nebo nekalamitní v Příloze č. Z2 -
Ostatní informace.

Stránka 5 Z 190
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - dO 31. 12. 2021



„Vodní Zákon“ je Zákon č. 254/2001 Sb., 0 Vodách a O změně některých zákonů
(Vodní Zákon), Ve Znění pozdějších předpisů.

„Zadávací dokumentace“ je Zadávací dokumentace k Veřejné Zakázce.

„Zadávací list“ je jedna Z forem pokynu Lesů ČR k provedení Lesnických činností,
který je určen Smluvnímu partnerovi (existuje V podobě
Zadávacího listu pěstebních činností a Zadávacího listu těžebních
činností a Objednávky asanace kůrcOVéhO dříví, popř. jiné - ViZ
Příloha č. Zl - Vzor zadávacího listu).

„Zákon o lesích“ je Zákon č. 289/1995 Sb., O lesích a 0 Změně a doplnění některých
Zákonů (lesní Zákon), Ve Znění pozdějších předpisů.

„Zákonomyslivosti“ je âákon č. 449/2001 Sb., O myslivosti, Ve Znění pozdějších
pre pısu.

„Zákon o obchodu
s reprodukčním
materiálem lesních dřevin“ je Zákon č. 149/2003 Sb., O uvádění do Oběhu reprodukčního

materiálu lesních dřevin lesnicky Významných druhů a umělých
kříženců, určeného kobnOVě lesa a kzalesňování, a O Změně
některých SOuViSejících Zákonů (Zákon O Obchodu s reprodukčním
materiálem lesních dřevin), Ve Znění pozdějších předpisů.

„Zákon o rostlinolékařská
péči“ je zákon č. 326/2004 Sb., O rostlinolékařské péči a O Změně

některých souvisejících zákonů, Ve Znění pozdějších předpisů.

„Zákon o Zadávání
veřejných Zakázek“ je zákon č. 134/2016 Sb., 0 zadávání Veřejných zakázek, Ve Znění

pozdějších předpisů.

„Zákon o státním
podniku“ je Zákon č. 77/1997 Sb., O státním podniku, Ve Znění pozdějších

předpisů.

„Zákon o ochraně přírody
akrajiny“ je zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, Ve Znění

pozdějších předpisů.

„Zákoník práce“ je zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, Ve Znění pozdějších
předpisů.

„Zákon o majetkovém
vyrovnání s RC a NS“ je zákon č. 428/2012 Sb., 0 majetkovém Vyrovnání S církvemi a

náboženskými společnostmi a O změně některých Zákonů (Zákon 0
majetkovém Vyrovnání s církvemi a náboženskými Společnostmi),
Ve Znění pozdějších předpisů.

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
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III. Východiska Smlouvy

1. Lesy ČR jsou Státním podnikem, jehož pOstaVení a právní poměry jsou upraveny Zejména
Zákonem O Státním podniku. Lesy CR hospodaří Vlesích Ve smysluˇustanOVení § 2 písm. d)
Zákona O lesích, které jsou Ve Vlastnictví Státu a které byly Lesům CR Státem k hospodaření
sVěřeny.

2. Ve smyslu předchozího OdstaVce Lesy ČR zajišťují především provádění činností
zabezpečujících optimální plnění funkcí lesů, a tO prostřednictvím jiných podnikatelských
subjektů nebO Vlastním jménem a na Vlastní Odpovědnost.

3. Lesy ČR mají Zájem na provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím Služeb
Smluvního partnera, na území níže Vymezené SÚJ, VrOzsahu a Za podmínek stanovených
Smlouvou a dále VrOZsahu a Za podmínek blíže specifikovaných V PrOjektech a Zadávacích
listech, a tO při respektování a Zachování SOuběžné realizace Obchodování souborů těžebních
prvků (Stojících stromů) Systémem na pni (tzV. „nastojato“) formou Veřejné soutěže O
nejvhodnější nabídku V maximálním rozsahu do cca 30% objemu dříví na SÚJ určeného k
těžbě V daném kalendářním roce. Při obchodování Souborů těžebních prvků (Stojících Stromů)
systémem na pni Lesy ČR budou respektovat prOpOrciOnální Strukturu Všech realizovaných
typů těžeb z hlediska Skladby dřevin, VěkOVých, přibližOVacích a terénních podmínek určujících
technologie těžby. Předmětem provádění komplexních Lesnických činností prostřednictvím
služeb Smluvního partnera není rovněž dříví těžené formou tZV. „SamOVýrOb“ a dříVí Zadané
V jiné Veřejné Zakázce, kde je např. podmínkou pro přidělení dotací Vyhlášení Samostatné
Veřejné Zakázky.

4. Smluvní partner prohlašuje, že disponuje příslušnými Vlastnostmi, Oprávněními, kapacitami a
schopnostmi kčinnOStem, které jsou předmětem plnění Smlouvy, a ZaVaZuje se těmito
Vlastnostmi, Oprávněními, kapacitami a schopnostmi disponovat pO celou dObu trVání
Smluvního poměru S Lesy ČR založeného Smlouvou.

5. Smlouva je uZaVírána na základě Výsledků zadávacího řízení podle Zákona O
zadávání Veřejných zakázek, prostřednictvím kteréhO je Zadávána Veřejná Zakázka.

6. Smluvní Strany berou SOuhlaSně na Vědomí, že rOzSah Služeb a dodávek stanovený V zadávacích
podmínkách kVeřejné zakázce, jakož i Ve Smlouvě, nemusí být během trvání Smluvního
poměru ZalOženéhO Smlouvou Zcela naplněn nebo může být naopak překročen, a tO S ohledem
na nepředVídateast Všech ObjektiVních VliVů V době Vyhlášení Veřejné Zakázky nebO uzavření
Smlouvy, Včetně aplikace Zákona O majetkovém Vyrovnání s RC a NS a realizace tomu
Odpovídajících pOVinnOStí Lesů ČR; tj. služby Lesnických činností, jakož i dodávky S nimi
související, budou Smluvním partnerem poskytovány Vždy V závislosti na upřesňOVání
požadavků ze Strany Lesů ČR postupem dle kapitoly Projekty, Zadávací listy a změnOVá řízení
(čl. XI. a náSl. Smlouvy).

7. Lesy ČR prohlašují, že V Zadávací dokumentaci, jakož i Ve Smlouvě jsou Zohledněny Základní
principy tVOrby závazných ustanovení LHP.

8. Při Výkladu Smlouvy je třeba přihlížet rovněž k zadávacím podmínkám Veřejné zakázky,
zejména k ustanovením Zadávací dokumentace a k Nabídce.

9. Smluvní Strany se ZaVaZují při Výkladu Smlouvy respektovat princip racionality. Výklad
jednotlivých ustanovení Smlouvy musí být V Souladu S účelem, který Obě smluvní Strany V dObě
uzavření Smlouvy tímtO ustanovením sledovaly a nesmí OdrOVat zdravému rozumu.
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IV. Účel Smlouvy

Účelem Smlouvy je Zabezpečit kontinuální Odborné poskytování Služeb spočívajících
Vhospodaření Vlesích, knimž mají Lesy CR právo hospodařit, jakož i plnění funkcí lesů a
podporu trvale udržitelného hospodaření V lesích.

Smlouva představuje základní rámec spolupráce mezi smluvními stranami, který bude
upřesňOVán Způsobem blíže specifikovaným Smlouvou.

V. Předmět Smlouvy

Smluvní partner Se Za podmínek uvedených Ve Smlouvě ZaVaZuje Ve prospěch Lesů ČR po dobu
jejího trvání řádně a s odbornou péčí provádět Lesnické činnosti zahrnující poskytování
Pěstebních činností a Těžebních činností na SÚJ Město Albrechtice - jih, č. 10108, LS Město
Albrechtice. Lesy ČR se Smluvnímu partnerovi ZaVaZují Za řádně poskytnuté služby Lesnických
činností uhradit cenu dle Smlouvy.

Lesy ČR se Za podmínek uvedených Ve Smlouvě zaVazují dodávat Smluvnímu partnerovi dříví
Vytěžené Smluvním partnerem v rámci Těžebních činností (s výjimkou nerealiZoVané hmoty -
čl. XV. Odst. 4 Smlouvy) v sortimentu Surový kmen, a Vpřípadě Vzájemné dohody také dříví
(Hroubí) Smluvním partnerem nevytěžené, ale pouze asanované, a převádět vlastnické práVO
k tomuto dříví na Smluvního partnera. Smluvní partner se ZaVaZuje shora uvedené dříví
Odebírat, přijímat do svého vlastnictví a Zaplatit Za ně Lesům ČR cenu podle Smlouvy. Smluvní
partner se dále Za podmínek uvedených Ve Smlouvě zavazuje provádět soustředění takto
Vytěženého dříví Z Lokality P na Lokalitu OM a OdVOz Vytěženého dříví Z pozemků určených
k plnění funkcí lesa. Prodej Klestu a PařeZů, které Vzniknou V rámci Lesnických činností, není
předmětem Smlouvy.

Pěstebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí činnosti spojené s ObnOVOu, Výchovou a
Ochranou lesních porostů Včetně dodávek příslušných přípravků a materiálů (tj. sadebního
materiálu a dalších materiálů nezbytných k provádění Pěstebních činností); jedná se Zejména O
následující činnosti:
a) úklid a odstraňování Klestu a Těžebních Zbytků a jiné dočišťování ploch pO těžbě dřeva;
b) příprava půdy prO přirozenou a umělou ObnOVu lesních porostů;
c) Výsadba lesních dřevin a obnova lesa (ZalesňOVání a související průběžné dodávání

sadebního materiálu);
d) Ochrana lesních kultur proti zVěři;
e) Ochrana lesních kultur proti buřeni;
Í) Výsek škodících dřevin;
g) Ochrana lesních kultur proti hmyZím a Ostatním škůdcům;
h) další mechanické a chemické Ošetřování lesních kultur (Ožínání, instalace rozsoch,

postřiky, nátěry repelenty proti Okusu aj.) ;
i) Oplocování lesních kultur;
j) prOřeZák (Výchovné Zásahy);
k) zpřístupnění POrOstů;
l) VyVětVOVání POrOstů;
m) Ostatní Ochrana lesa;

a další Výkony (pOdVýkOny), které jsou Vymezeny V Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních
činností.

Stránka 8 z 190
Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - dO 31. 12. 2021



4. Rozsah a Specifikace podmínek provádění Pěstebních činností jsou uvedeny Ve Smlouvě a
jejích přílohách a vprůběhu trvání smluvního poměru Založeného Smlouvou budou vždy
upřesňovány prostřednictvím Pěstebních projektů, příp. Zadávacích listů pěstebních činností.
Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera Závazné podle stupně Závaznosti v tomto pořadí:
1/ Zadávací list; 2/ Pěstební projekt a Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu
lesních dřevin; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům; 5/ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně
mladých lesních porostů; 6/ Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních
činností.

5. Těžebními činnostmi se pro účely Smlouvy rozumí veškeré těžební činnosti prováděné na
Lokalitě P, jejichž výsledkem je Surový kmen; jedná se Zejména O následující činnosti:
a) kácení;
b) Odvětvování;
c) příjem a evidence dříví, a to:

I Zjišťování objemu hmoty;
I adjustaee dříví;
I vyhotovování Číselníku dle Porostů;
I převzetí a akceptace Číselníků dle Porostů Ze strany Lesů ČR;

d) Potěžební úpravy, Soustřeďování dříví a Odvoz dříví.

6. Rozsah a specifikace podmínek provádění Těžebních činností jsou uvedeny ve Smlouvě a jejích
přílohách a v průběhu trvání smluvního poměru Založeného Smlouvou budou vždy
upřesňovány prostřednictvím Těžebních projektů, příp. Zadávacích listů těžebních činností.
Tyto dokumenty jsou pro Smluvního partnera Závazné podle stupně Závaznosti v tomto pořadí:
1/ Zadávací list; 2/ Těžební projekt; 3/ Příloha č. Z2 - Ostatní informace; 4/ Příloha č. Z3 -
Obrana a ochrana proti kůrovcům a Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních
činností.

7. Smluvní partner je oprávněn pověřit prováděním dílčích Lesnických činností jinou osobu.
Vtakovém případě Smluvní partner nese odpovědnost, jako by Lesnické činnosti prováděl
sám. V případě, že Smluvní partner pověří prováděním určitých Lesnických činností jakoukoli
jinou Osobu, platí, že informace či pokyny poskytnuté Ze Strany Lesů ČR takové Osobě jsou
informacemi či pokyny poskytnutými Ze strany Lesů ČR přímo Smluvnímu partnerovi.

8. Závazky kprovedení Lesnických činností vzniklé v době platnosti Smlouvy nezanikají bez
dalšího pouze vdůsledku uplynutí doby, na kterou byla Smlouva uzavřena či dosažením
finančního limitu, dle čl. XXIII. Odst. 1 Smlouvy.

VI. Prohlášení a Záruky smluvních Stran

1. Lesy ČR tímto prohlašují, že:
a) jsou v době uzavření Smlouvy státním podnikem, řádně Založeným a platně eXistujícím

podle právního řádu České republiky;
b) jsou v Souladu s příslušnými právními předpisy Oprávněny a jsou plně Svéprávné uzavřít

Smlouvu a splnit Závazky z ní vyplývající; Smlouva byla Lesy ČR řádně schválena a její
uzavření Zakládá platné, Závazné a vymahatelné právní povinnosti Lesů ČR v Souladu
s právními předpisy;

c) mají Zajištěny dostatečné Zdroje financování na úhradu ceny Lesnických činností
realizovaných Smluvním partnerem uvedených ve Smlouvě;
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d) Vzhledem ke Svým majetkovým poměrům se nenacházejí Vúpadku a ani Ve stavu
hrozícího úpadku.

2. Smluvní partner tímto prohlašuje, že:
a) je osobou platně existující podle právního řádu České republiky, popřípadě podle jiného

právního řádu, jemuž je podřízen;
b) je Vsouladu Spříslušnými právními předpisy Oprávněn a je plně svéprávný uzavřít

Smlouvu a plnit Své Závazky z ní vyplývající řádně a S odbornou péčí; Smlouva byla
Smluvním partnerem řádně SchVálena a její uzavření zakládá platné, závazné a
vymahatelné právní povinnosti Smluvního partnera V Souladu S právními předpisy;

c) uzavřením Smlouvy, ani plněním závazků z ní vyplývajících nedojde k porušení žádného
zakladatelského anebo obdobného dokumentu Smluvního partnera, ani jakéhokoli
smluvního či jiného závazku Smluvního partnera, Vnitřního předpisu, zvyklosti, pravidla,
pravomocného Soudního nebo správního rozhodnutí, které je pro Smluvního partnera
závazné nebo se Vztahuje na majetek Smluvního partnera či jeho část, ani žádného
právního předpisu Vztahujícího Se na Smluvního partnera;

d) má zajištěny dostatečné materiální a odborně kvalifikované personální zdroje (kapacity)
na realizaci činností uvedených Ve Smlouvě alespoň V rozsahu doloženém VNabídce,
případně i V rOzSahu doloženém při poskytnutí Součinnosti před uzavřením Smlouvy, a
disponuje Všemi příslušnými doklady uvedenými V Nabídce, případně i V rozsahu
uvedeném při poskytnutí Součinnosti před uzavřením Smlouvy;

e) má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě S limitem
pojistného plnění alespoň ve výši 10 mil. Kč pro jednu škodní událost;

f) Vzhledem ke Svým majetkovým poměrům se nenachází V úpadku a ani Ve stavu hrozícího
úpadku;

g) má Sjednánu bankovní záruku Ve SmySlu ustanovení § 2029 a násl. Občanského zákoníku
zajišťující plnění závazků Smluvního partnera Vyplývajících ze Smlouvy či závazků se
Smlouvou SouviSejících či na ni navazujících.

3. Smluvní partner Se zavazuje, že Vlastnosti, doklady a kapacity uvedené V odst. 2 tohoto článku
Smlouvy, budou existovat a budou platné po celou dobu trvání smluvního poměru založeného
Smlouvou. Smluvní partner Se rovněž zavazuje, že Vlastnosti, doklady a kapacity, které uvedl,
předložil či prokázal za účelem Splnění kvalifikace Vzadávacím řízení pro zadání Veřejné
zakázky (Zejména doklady oSVědčující odbornou způsobilost, certifikáty k prokázání splnění
technických kvalifikačních předpokladů atd.), budou existovat a budou platné po celou dobu
trvání smluvního poměru založeného Smlouvou, a to nejméně V rozsahu, Ve kterém byla
prokázána kvalifikace Smluvního partnera. Smluvní partner se dále zavazuje splňovat po celou
dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou podmínky Stanovené pro uzavření
Smlouvy v Zadávací dokumentaci. Smluvní partner je na Výzvu Lesů ČR povinen do patnácti
dnů od jejího doručení předložit LeSům ČR aktuální dokumenty uvedené V tomto odstavci.

4. Smluvní partner prohlašuje, že se před uzavřením Smlouvy seznámil s Veškerými
skutečnostmi, které mohou mít Vliv na platnost nebo účinnost Smlouvy. Smluvní partner
prohlašuje, že se seznámil zejména S právním postavením Lesů ČR, zejména podle Zákona o
státním podniku, podle Zákona o zadávání Veřejných zakázek a podle Zákona 0 lesích.

5. Smluvní partner prohlašuje, že Si je Vědom Skutečnosti, že Lesy ČR mají zájem na realizaci
Veřejné zakázky V Souladu se zásadami SpolečenSky odpovědného zadávání Veřejných zakázek.
Smluvní partner Se zavazuje po celou dobu trvání Smluvního poměru založeného Smlouvou
zajistit dodržování Veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (Odměňování,
pracovní doba, doba odpočinku mezi Směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících Se
oblaSti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004
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Sb., o zaměstnanosti, Ve Znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to Vůči Všem osobám,
které se na plnění Zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny
Smluvním partnerem či jeho Poddodavatelem.

6. Smluvní partner je povinen po dobu trvání smluvního poměru založeného Smlouvou
předkládat čtvrtletně, vždy do každého 20. dne kalendářního měsíce následujícího po uplynutí
příslušného kalendářního čtvrtletí, čestné prohlášení, vněmž uvede jmenný seznam Všech
svých zaměstnanců, agenturních zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, se kterými se na
realizaci Zakázky podílel. V čestném prohlášení musí být uvedeno, že Všechny osoby V seznamu
uvedené jsou Vedeny VpříSlušných registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru
pojištěnců ČSSZ a mají příslušná povolení k pobytu V ČR a kvýkonu pracovní činnosti. Dále
zde bude uvedeno, že byly proškoleny Zproblematiky BOZP a že jsou Vybaveny osobními
ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy. Smluvní partner bere na Vědomí, že
tato prohlášení jsou Lesy ČR oprávněny poskytnout příslušným orgánům Veřejné moci ČR.
Tato povinnost platí bez ohledu na to, zda budou Lesnické činnosti prováděny Smluvním
partnerem či jeho Poddodavatelem. Vzor čestného prohlášení tvoří Přílohu č. Z6 - Vzor
čestného prohlášení.

7. Lesy ČR jsou oprávněny průběžně kontrolovat dodržování povinností Smluvního partnera dle
odst. 5 a odst. 6 tohoto článku Smlouvy, a to i přímo u pracovníků vykonávajících Lesnické
činnosti, přičemž Smluvní partner je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout
Lesům ČR veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

8. Smluvní partner je povinen oznámit Lesům ČR, že Vůči němu či jeho Poddodavateli bylo
orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty,
Krajskou hygienickou stanicí apod.) Zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se
dotýká ujednání V odst. 5 nebo odst. 6 tohoto článku Smlouvy, a k němuž došlo při plnění
zakázky nebo V souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení
řízení. Součástí oznámení Smluvního partnera bude též informace o datu doručení oznámení o
zahájení řízení.

9. Smluvní partner je povinen předat Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení
Ve Věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy
rozhodnutí nabude právní moci. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Smluvní partner
poskytne Lesům ČR informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí.

10. V případě, že Smluvní partner (či jeho Poddodavatel) bude V rámci řízení zahájeného dle odst.
8 tohoto článku Smlouvy pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, Správního deliktu
či jiného obdobného protiprávního jednání, je Smluvní partner povinen přijmout nápravná
opatření a o těchto, Včetně jejich realizace, písemně informovat Lesy ČR, a to V přiměřené lhůtě
stanovené Lesy ČR.

LESNICKÉ ČINNOSTI

VII. Základní Zásady provádění Lesnických činností

1. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti řádně, Včas, s odbornou péčí, Vlastním
jménem, na Vlastní odpovědnost a V souladu se Smlouvou, předcházet Vzniku škod a chránit
oprávněné Zájmy Lesů ČR, Se kterými byl srozuměn či které jsou zřejmé s ohledem na
odbornou kvalifikaci Smluvního partnera, a poskytnout Lesům ČR potřebnou součinnost
umožňující Zejména kontrolu kvality a rozsahu provádění Lesnických činností.
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Lesy ČR jsou povinny Smluvnímu partnerovi poskytnout Součinnost potřebnou k řádnému
plnění jeho povinností podle Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny za účelem plnění Smlouvy
Zejména umožnit Smluvnímu partnerovi vstup na pozemky, knimž mají Lesy ČR právo
hospodařit, včetně vstupu s technikou nezbytnou k provádění Lesnických činností, poskytnout
Smluvnímu partnerovi na jeho žádost informace o vlastnictví pozemků, které budou činností
Smluvního partnera podle Smlouvy dotčeny (případně rovněž kontaktní údaje vlastníků
pozemků, mají-li je Lesy ČR k dispozici), povolit v mezích právních předpisů zvláštní užívání
lesních cest, k nimž mají právo hospodařit, v dohodnutou dobu mít k dispozici pověřeného
pracovníka k akutní komunikaci Se Smluvním partnerem, zúčastnit Se na žádost Smluvního
partnera jednání S vlastníky dotčených pozemků, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, atd.
Přístup na pozemky, k nimž Lesy ČR nemají právo hospodařit, Si na Své náklady a na Svou
vlastní odpovědnost zajistí Smluvní partner. V případě, že Se Smluvnímu partnerovi nepodaří
zajistit Si na takové pozemky přístup, který je nezbytný k plnění jeho povinností dle Smlouvy, je
povinen o tom bezodkladně informovat Lesy ČR. Poté Si Smluvní Strany dohodnou další
postup. Za součinnost potřebnou ve SmySlu věty první a druhé tohoto odstavce Se nepovažuje
poskytnutí informací O vlastnictví pozemků, na nichž se nacházejí lesní cesty, které nejsou ve
vlastnictví LeSů ČR.

Lesy ČR jsou povinny do 10 dnů od uzavření Smlouvy v Sídle příslušné LS předat Smluvnímu
partnerovi a poskytnout mu do výpůjčky (nebo Zpřístupnit vpřípadě dokumentů vdigitální
podobě) na dobu trvání Smlouvy pro SUJ, která je místem plnění:
a) porostní mapy;
b) mapu „LDS“ S vyznačením ceStní Sítě Lesů ČR a S klasifikaci cest;
c) soupis Porostů S omezeným režimem hospodaření (ochrana přírody, ochrana vodních

Zdrojů, ochrana kulturních památek atd.); LeSy ČR tyto Porosty nebo jejich části případně
vyznačí v Projektech nebo Zadávacích listech.

V případě jakýchkoliv změn v dokumentech předaných Smluvnímu partnerovi (porostní mapy,
mapa LDS, Soupis Porostů S Omezeným režimem hospodaření apod.), Se Lesy ČR zavazují tyto
změny (např. změny vlastnictví lesního porostu vdůSledku restitučního rozhodnutí, změny
vsoupisech Porostů z důvodů dalšího omezení hospodaření vleSe Ztitulu ochrany přírody
apod.) bezodkladně oznámit Smluvnímu partnerovi. LeSy ČR jsou povinny předat Smluvnímu
partnerovi aktualizované verze příslušných dokumentů do 2týdnů od oznámení změn dle
předchozí věty.

Rozsah a Specifikace podmínek provádění Lesnických činností Stanovených Smlouvou budou
průběžně konkretizovány v Projektech. Smluvní partner je povinen provádět Lesnické činnosti
rovněž v souladu Se Zadávacími liSty (vzor obsahu Zadávacího listu, vzor obsahu Zadávacího
liStu pro roztroušenou nahodilou těžbu a vzor obsahu objednávky asanace kůrovcového dříví
tvoří Přílohu č. Zl - Vzor Zadávacího listu). Bližší podrobnosti jsou uvedeny v kapitole
Projekty, zadávací listy a změnová řízení (čl. XI. a násl. Smlouvy) a v Příloze č. Zg - Obrana
a Ochrana proti kůrovcům.

LeSy ČR Se Zavazují zadávat Smluvnímu partnerovi Lesnické činnosti tak, aby bylo s ohledem
na běžné podmínky lesnického provozu reálně možné a účelné je provádět. Lesy ČR při
zadávání Lesnických činností dbají rovněž na efektivní využití výrobních kapacit Smluvního
partnera a na racionální omezení nákladů Spojených S výkonem Lesnických činností.

Smluvní partner prohlašuje, že měl ˇa nadále má možnost Seznámit Se S předpisy přijatými
vSouviSloSti SpřiStoupením Lesů CR kcertifikacím (pokud Se týkají plnění povinností
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Smluvního partnera). Smluvní partner Se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající
Z aktuálního Znění příslušných předpisů.

Smluvní partner je vSouladu S ust. § 2594 odst. 1 Občanského Zákoníku povinen písemně
upozornit Lesy ČR na nevhodnou povahu příkazů k provádění Lesnických činností zadaných
Lesy ČR (včetně nevhodnosti Projektů nebo Zadávacích listů), na nevhodnou povahu
Sadebního materiálu či osiva převzatého od Lesů ČR, jakož i na nevhodné podmínky na SÚJ
k provádění Lesnických činností zadaných Lesy ČR, jestliže Smluvní partner mohl tuto
nevhodnost Zjistit při vynaložení odborné péče. Smluvní partner je Oprávněn navrhnout Lesům
ČR písemně vhodný postup. Jestliže nevhodné pokyny Lesů ČR, převzatý sadební materiál či
osivo, nebo nevhodné podmínky na SÚJ překážejí v řádném provádění Lesnických činností,
je Smluvní partner povinen jejich provádění Vnezbytném rozsahu přerušit do doby změny
příkazů Lesů ČR nebo písemného Sdělení, že Lesy ČR trvají na provádění činností podle
Zadaných pokynů. Přitom platí, že pokud Lesy ČR do 3 pracovních dnů od doručení písemného
upozornění Smluvního partnera nezmění předmětný příkaz, má Se za to, že trvají na provádění
činností podle původně zadaných příkazů. Smluvní partner v takovém případě není oprávněn
od Smlouvy odstoupit. Nevhodné podmínky na SÚJ zahrnují rovněž působení třetích subjektů
na SÚJ, včetně Osob vykonávajících na SÚJ činnosti dle smluvního ujednání S Lesy ČR, pokud
mohl Smluvní partner informováním Lesů ČR o působení třetích subjektů na SÚJ negativnímu
efektu tohoto působení zamezit.

Při provádění Lesnických činností je Smluvní partner povinen si počínat tak, aby nedocházelo k
nedůvodné újmě zejména na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí, přičemž tuto
povinnost prevence má Smluvní partner jak vůči Lesům ČR, tak vůči jakýmkoli třetím osobám
(Subjektům). Pro účely Smlouvy Se za škodu považuje majetková i nemajetková újma. V rámci
Své prevenční povinnosti podle tohoto ustanovení je Smluvní partner zároveň povinen bez
zbytečného odkladu informovat Lesy ČR o jakémkoli hrozícím nebezpečí vzniku škody; tím
není dotčena povinnost Smluvního partnera zakročit k odvrácení této škody. V případě
živelných pohrom jsou obě Smluvní Strany povinny vynaložit maximální úsilí k minimalizaci
škod vzniklých v důsledku živelných pohrom.

Lesy ČR jsou Oprávněny Samy či prostřednictvím třetí osoby pověřené ze Strany Lesů ČR
průběžně kontrolovat výkon Lesnických činností a ostatních činností Smluvního partnera
prováděných vSouviSloSti s plněním Smlouvy a požadovat po Smluvním partnerovi, aby
poskytl Lesům ČR součinnost potřebnou kprovedení kontroly výkonu těchto činností. O
konkrétních požadovaných formách Součinnosti jsou Oprávněny rozhodovat Lesy ČR. Za
účelem realizace práva na provádění kontroly jsou Lesy ČR oprávněny zejména:
- porovnávat údaje uvedené v ČíSelnících Svýpočtem objemu vytěžených Stromů

změřením Pařezů S následným dopočítáním celého objemu Stromů svyužitím tzv.
pařezových tabulek;

- používat elektronické měření vytěžené hmoty a počtu Stromů měřícím zařízením
harvestorů, předávajícím data průběžně pro okamžité centrální zpracování Lesy ČR,
nebo předávajícího data průběžně do centrálního úložiště dat, které zabraňuje
možnosti manipulace S daty základního měření a je dálkově přístupné Lesům ČR;

- využívat vybavení telemetrického Zařízení harvestorů a vozidel umožňujícího kontrolu
jejich pohybu po lese;

- zjišťovat vytěžené lokality z leteckých Snímků;
- provádět kontrolu případných nesrovnalosti mezi těžbou a evidencí prostřednictvím

jimi pověřených kontrolorů.

Za účelem realizace práva na provádění kontroly je Smluvní partner povinen Zejména:
- poskytnout Lesům CR veškerou Součinnost nutnou k realizaci práva LeSů CR na

provádění kontroly, včetně případného zastavení prací a odvozu dříví;
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- poskytnout či zpřístupnit Lesům ČR na jejich výzvu Veškeré údaje, podklady
aevidence, které se vztahují kpředmětu kontroly a které jsou nezbytné k jejímu
řádnému provedení;

- prO účely akceptace výstupů Z harveStOru jako podkladu pro Stanovení Objemu
vytěženého dříví opatřit harveStOry certifikovaným měřícím Zařízením shromažďujícím
data Omnožství vytěženého dříví aumožnit ktěmto datům pravidelný každodenní
přístup OSobám pověřeným Lesy ČR pro Okamžité centrální či jiné Zpracování Lesů ČR,
přičemž bližší podmínky provozu Zařízení budou stanoveny na základě dohody
Smluvních Stran;

- Strpět vybavení veškerých harvestorů, vozidel a jiné těžící techniky telemetrickým
zařízením, umožňujícím kontrolu jejich pohybu po lese a zajistit funkčnost a provoz
telemetrického zařízení pO celou dobu trvání Smlouvy a zajistit přístup
k telemetrickým zařízením či údajům z telemetrických zařízení získaných jeden rOk po
ukončení její platnosti, přičemž bližší podmínky provozu zařízení budou Stanoveny na
základě dohody smluvních Stran;

- umožnit přístup osobám pověřeným Lesy ČR k vytěženému dříví, těžební technice, na
Porosty Označené těmito osobami a k dalším podkladům a informacím nutným
kprovedení kontroly, včetně umožnění přenesení dat Shromážděných měřícími
zařízeními do kompatibilního zařízení umožňujícího vyhodnocení pořízených dat dle
požadavků Lesů ČR;

- poskytnout Lesům ČR Součinnost ke kontrole datových výstupů z telemetrického či
měřícího zařízení harvestorů prováděné prostřednictvím revírníků nebo jiných osob
pověřených Lesy ČR;

- Strpět kontrolu dodržování nejvyšší povolené rychlosti vozidel dle jednotlivých tříd a
kategorií LDS, nejvyšší povolené hmOtnOSti Silničních vozidel, zvláštních vozidel a
jejich rozdělení na nápravu a nejvyšších povolených rozměrů vozidel;

- Strpět kontrolu OdváženéhO dříví, včetně zastavení odvozní soupravy osobou, která se
prokáže služebním průkazem zaměstnance Lesů ČR, popř. zmocněním Lesů ČR.

Zjistí-li Lesy ČR, že Smluvní partner (či Osoby, za jejichž činnost Smluvní partner odpovídá)
provádí Lesnické činnosti v ropru se Svými povinnostmi, jsou Lesy ČR Oprávněny požadovat
(např. formou zápisu O zjištěné vadě a pokynu k provedení nápravnéhO opatření), aby Smluvní
partner Odstranil vady vzniklé výkonem Lesnických činnOStí v rozporu se svými povinnostmi.
Jestliže Smluvní partner nezjedná nápravu ani vpřiměřené lhůtě dodatečně mu za tímtO
účelem poskytnuté, jsou Lesy ČR Oprávněny zajistit Odstranění vady jinou osObOu, přičemž
náhradu nákladů na odstranění vad a nákladů stímtO spojených jsOu Lesy ČR oprávněny
požadovat pO Smluvním partnerovi. VtakOvém případě jsou Lesy ČR Oprávněny na úhradu
takto vzniklého dluhu využít bankovní záruku dle čl. XXI. Smlouvy a rovněž Odstoupit od
Smlouvy.

Lesy ČR jsou Oprávněny Omezit či zastavit provádění Lesnických činností, (včetně převzetí a
akceptace Číselníků dle POrostů), jestliže jejich další výkon ohrožuje nebo by i jen mOhl Ohrozit
životní prostředí či jiné veřejné zájmy, Oprávněné zájmy Lesů ČR, nebo splnění povinností Lesů
ČR podle platných a účinných právních předpisů, včetně Zákona O majetkovém vyrovnání s RC
a NS, nebo oprávnění Lesů ČR užívat získané certifikáty, je-li výkon těchto činností v rozporu
S právními předpisy nebo s pravomocným rozhodnutím Soudu či správního Orgánu, příp. je-li
výkon těchto činností v rozporu se Smlouvou. Pro vyloučení pochybností Se uvádí, že
Oprávněným zájmem Lesů ČR se pro účely Smlouvy rozumí také zájem na včaSné a řádné
úhradě pohledávek Lesů ČR za Smluvním partnerem. POkyn Lesů ČR k Omezení či zastavení
provádění Lesnických činností muSí být učiněn písemně. Smluvní partner je v takovém případě
povinen provádění Lesnických činností bezodkladně omezit/zastavit, a to dle pokynu Lesů ČR;
v Opačném případě Smluvní partner odpovídá Lesům ČR za vzniklOu škodu.
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Smluvní partner je povinen při provádění Lesnických činností Zajistit dodržování zásad
bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci dle Přílohy č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, příp. též dle příslušných právních předpisů. Smluvní partner je povinen učinit
přiměřená opatření k eliminaci nebezpečí vzniku škody na zdraví osob pohybujících Se na
území předmětné SÚJ, jakož i k prevenci úrazů u těchto osob. Smluvní partner se mj. zavazuje,
že místa, na nichž hrozí úraz či existuje jiné nebezpečí škody na zdraví, zejména od započetí do
ukončení těžby, soustřeďování, manipulace a odvozu dříví opatří výstražnými značkami
„Nepovolaným vstup zakázán“, „Zákaz vstupu“ apod.

Smluvní partner je oprávněn za účelem řádného plnění povinností dle Smlouvy bezplatně
používat kdopravě LDS, s níž mají Lesy ČR právo hospodařit, ato způsobem a vrozsahu
uvedeném v Příloze č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V případě, že
Smluvní partner nebo osoba, za jejíž činnost Smluvní partner odpovídá (např. Poddodavatel
Smluvního partnera), způsobí na LDS škodu nad rámec běžného opotřebení a tuto škodu
bezodkladně neodstraní, jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi náhradu
takto vzniklé škody. To neplatí v případě, že škoda vznikla v důsledku příkazu Lesů ČR
kprovádění Lesnických činností vnevhodných klimatických podmínkách i přes písemné
upozornění Smluvního partnera na nevhodnost těchto podmínek. Zimní zpřístupňování LDS
(prohrnování, poSyp) si Smluvní partner zajišťuje pro potřeby jím vykonávaného rozsahu
Lesnických činností na své náklady a na svou odpovědnost, pokud nebude smluvními stranami
ujednáno jinak.

Smluvní partner je povinen při své činnosti podle Smlouvy dodržovat pokyny Lesů ČR a právní
předpisy, zejména Zákon o lesích, Zákon o rostlinolékařské péči, Zákon o obchodu
sreprodukčním materiálem lesních dřevin, Zákon o ochraně přírody akrajiny, Zákon o
myslivosti, Vodní zákon, Zákoník práce a Občanský zákoník.

Smluvní partner je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru S Lesy ČR založeného
Smlouvou zajistit přímý kontakt pro komunikaci s Lesy ČR a přijímání pokynů od Lesů ČR
prostřednictvím osob pověřených Smluvním partnerem, a to jak v pravidelných dohodnutých
intervalech, tak i kdykoliv na požádání Lesů ČR. Smluvní partner je pro tento účel povinen
zajistit pro SÚJ minimální počet technicko-hospodářských pracovníků požadovaný v Příloze č.
Z2 - Ostatní informace, S nimiž bude operativně možné řešit provozní záležitosti týkající se
jednotlivých revírů SÚJ. Jeden technicko-hospodářský pracovník nesmí být bez předchozího
souhlasu Lesů ČR pověřen Současně pro více smluvních územních jednotek. Technicko-
hospodářským pracovníkem se pro účely Smlouvy rozumí zaměstnanec Smluvního partnera
(popř. zaměstnanec Poddodavatele za podmínky předchozího Souhlasu Lesů ČR) S úplným
středoškolským Vzděláním ukončeným maturitní zkouškou ve studijním oboru lesnictví, nebo
s vyšším odborným vzděláním, obor lesnictví, zakončeným absolutoriem (závěrečnou
zkouškou), nebo S vysokoškolským vzděláním ukončeným státní závěrečnou zkouškou:
bakalářský či magisterský studijní program, obor lesnictví.

Smluvní partner je povinen předložit Lesům ČR jmenný seznam technicko-hoSpodářských
pracovníků k jednotlivým revírům formou čestného prohlášení s jejich kontaktními údaji a
současně předložit doklady o dosaženém odborném vzdělání osob uvedených na tomto
jmenném seznamu a tento průběžně aktualizovat. Vpřípadě změny výměry SÚJ Se strany
zavazují jednat o úpravě požadovaného počtu technicko-hospodářských pracovníků. Součástí
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých technicko-
hospodářských pracovníků ke Smluvnímu partnerovi (případně k Poddodavateli Smluvního
partnera, pokud Lesy ČR daly ve smyslu předchozího odstavce tohoto článku předem souhlas
s tím, že Se může jednat o zaměstnance Poddodavatele).
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Lesy ČR jsou rovněž povinny po celou dobu trvání Smluvního poměru založeného Smlouvou
Zajistit přímý kontakt pro komunikaci Se Smluvním partnerem prostřednictvím osob k tomu
Lesy ČR pověřených. Lesy ČR jsou pro tento účel povinny Zajistit pro SÚJ potřebný počet
revírníků, který bude přinejmenším Shodný S počtem technicko-hospodářSkých pracovníků
Smluvního partnera. Revírníci budou Zaměstnanci Lesů ČR. Za tímto účelem se Lesy ČR
ZavaZují předložit Smluvnímu partnerovi jmenný seznam revírníků kjednotlivým revírům
formou čestného prohlášení S jejich kontaktními údaji a tento průběžně aktualizovat. Součástí
čestného prohlášení bude rovněž potvrzení o zaměstnaneckém vztahu jednotlivých revírníků
k Lesům CR.

Smluvní strany jsou povinny Zajistit, aby osoby určené pro komunikaci S oprávněnými osobami
druhé smluvní Strany byly schopny plynule komunikovat v českém, příp. Slovenském, jazyce, a
aby na Standardní úrovni zvládaly odborné lesnické výrazy.

Smluvní partner je povinen provést posouzení požárního nebezpečí podle ustanovení § 6a
Zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve Znění pozdějších předpisů, atoučinností
aužívaných objektů se zvýšeným požárním nebezpečím a vysokým požárním nebezpečím,
vyjmenovaných v ustanovení § 4 odSt. 2 a 3 uvedeného Zákona, a předat posouzení v písemné
formě Lesům ČR. Smluvní partner je dále povinen vypracovat apoužívat organizační a
technická opatření k zajištění požární ochrany uprovozovaných činností, u nichž hrozí
nebezpečí vzniku požáru. Smluvní partner je rovněž povinen dodržovat obecně Závazné
bezpečnostní a požární předpisy u případně najatých či užívaných provozních, výrobních a
ubytovacích Zařízení, která jsou v majetku České republiky a/nebo ve Správě Lesů ČR nebo se
nacházejí na pozemcích, kterých Se dotýká plnění podle Smlouvy.

Smluvní partner je povinen umožnit pracovníkům Lesů ČR kontrolu používání ekologických
olejů a hydraulických náplní u mechanizace používané při plnění Smlouvy.

Smluvní partner Se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající Z nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 20. října 2010, kterým se stanoví povinnosti
hospodářských Subjektů uvádějících na trh dřevo a dřevařské výrobky.

Smluvní partner je povinen neprodleně oznámit Lesům ČR skutečnosti nasvědčující
protizákonnému jednání osob na Porostu, který byl předán Smluvnímu partnerovi za účelem
provádění Lesnických činností.

VIII. Základní Zásady provádění Pěstebních činností

Smluvní partner je povinen provádět Pěstební činnosti vsouladu se Smlouvou, Pěstebním
projektem a Zadávacími listy pěstebních činností. Pokud je vPěstebním projektu nebo
Zadávacím listu pěstebních činností Stanoven konkrétní termín pro provedení Pěstebních
činností, je Smluvní partner povinen tyto Pěstební činnoSti provést vtermínu stanoveném
v Pěstebním projektu či Zadávacím listu pěstebních činností.

Kpřevzetí výsledků Pěstebních činností Lesy ČR dochází prostřednictvím řádného předání
písemných Soupisů řádně provedených Pěstebních činností, a to v členění podle jednotlivých
Porostů, a jejich následnou akceptací ze strany Lesů ČR. Není-li ujednáno jinak, je Smluvní
partner za tímto účelem povinen vždy jednou týdně předkládat LeSům ČR podrobný písemný
Soupis řádně provedených Pěstebních činností za příslušný kalendářní týden, přičemž soupis
řádně provedených Pěstebních činností Za poslední týden v měsíci musí být předložen Lesům
ČR do druhého pracovního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
v němž byly Pěstební činnosti provedeny.
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3. Lesy ČR jsou povinny podrobné písemné soupisy řádně provedených Pěstebních činností podle
předchozího odstavce od Smluvního partnera přebírat. Po převzetí týdenních písemných
soupisů řádně provedených Pěstebních činností Lesy ČR provedou jejich kontrolu, a to vždy
nejpozději do tří pracovních dnů od převzetí příslušného soupisu. Vpřípadě, že soupisy
nevykazují Vady, Lesy ČR provedou Vtéže lhůtě i akceptaci Výsledků Pěstebních činností.
Stanovená lhůta neplatí, pokud uvedené soupisy nejsou Smluvním partnerem předkládány
Lesům ČR průběžně Ve lhůtě uvedené V odst. 2 tohoto článku. Akceptací výsledků Pěstebních
činností přechází nebezpečí škody na provedeném zalesnění či jiných výsledcích Pěstebních
činností ze Smluvního partnera na Lesy ČR.

4. Písemné Soupisy Pěstebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám pověřeného
pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému jednotlivému soupisu
Pěstebních činností vznést námitky (např. námitku nesrozumitelnosti či nečitelnosti).
V případě Vadně poskytnutého plnění (zejména V rozporu s Pěstebním projektem, Zadávacím
listem pěstebních činností, Přílohou č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností
nebo Vpřípadě nesrozumitelnosti či nečitelnosti soupisů Pěstebních činností) jsou Lesy ČR
oprávněny vznést písemně námitku a stanovit dle okolností přiměřenou lhůtu pro odstranění
těchto Vad. Odstraněním Vad není dotčeno právo Lesů ČR na náhradu Vzniklé škody. V případě
Vznesení námitky ze strany Lesů ČR se Smluvní partner zavazuje Vady odstranit a po jejich
odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný soupis provedených Pěstebních činností.

5. Písemné soupisy Pěstebních činností jsou řádně akceptovány jejich čitelným podpisem
pověřeného pracovníka Lesů ČR spolu s uvedením data akceptace. Akceptací soupisů
Pěstebních činností ze strany Lesů ČR nejsou dotčena práva Lesů ČR plynoucí z odpovědnosti
Smluvního partnera za skryté Vady Pěstebních činností. Pro vyloučení pochybností se uvádí, že
za akceptaci soupisů Pěstebních činností se nepovažuje jejich podpis pověřeným pracovníkem
Lesů ČR potvrzující pouhé převzetí těchto soupisů.

6. Nedodrží-li Smluvní partner objem Jarního zalesnění, je povinen tento nesplněný objem
nahradit Vtémže kalendářním roce, v němž mělo být Jarní zalesnění provedeno, nestanoví-li
Lesy ČR jinak. V takovém případě Lesy ČR mohou stanovit, jakým typem sadebního materiálu
bude toto náhradní zalesnění provedeno (např. záměna za krytokořenný sadební materiál),
přičemž uhradí Smluvnímu partnerovi cenu skutečně použitého sadebního materiálu uvedenou
VCeníku pěstebních činností, který jako Příloha č. P4 tvoří součást Smlouvy, a upravenou
postupem dle čl. X. Smlouvy.

7. Vsouvislosti srealizací Pěstebního projektu jsou Lesy ČR povinny poskytnout Smluvnímu
partnerovi informaci o množství vlastního sadebního materiálu pěstovaného u smluvně
pověřeného pěstitele nebo na LZ, podle:
a) dřevin;
b) PLO;
c) LVS;

a to vždy současně s předáním Pěstebního projektu.

8. Lesy ČR mají právo Vrámci realizace Pěstebních činností dle Smlouvy určit Smluvnímu
partnerovi, aby použil pro určité zalesňované plochy sadební materiál Vypěstovaný Ve smyslu
předchozího odstavce. Smluvní partner je V tomto případě povinen na základě Výzvy Lesů ČR
Ve stanovené lhůtě převzít za účasti osoby pověřené k tomu Lesy ČR sadební materiál Ve školce
pověřeného pěstitele nebo LZ. Není-li sadební materiál pěstován na území SÚJ, je Smluvní
partner oprávněn účelně vynaložené náklady Smluvního partnera spojené s převzetím a
převozem dle předchozí Věty požadovat po Lesích ČR. Pro Vyúčtování a fakturaci uvedených
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10.

nákladů platí Obdobně čl. XVII. Smlouvy. Vpřípadě, že Sadební materiál vykazuje Vady, je
Smluvní partner povinen Lesy ČR na nedostatky neprodleně upozornit, jinak se má Za to, že
Sadební materiál neměl vady. Lesy ČR jsou povinny neprodleně Zajistit výměnu oprávněně
reklamovaného Sadebního materiálu Za Sadební materiál bezvadný nebo Zrušit požadavek na
Zalesnění ploch sadebním materiálem Lesů ČR.

Smluvní partner je povinen dodat pro Zalesňování vhodný sadební materiál V Souladu S Pěstebním
projektem, pokud není požadavkem Lesů CR na Zalesnění sadebním materiálem Lesů CR
určeno jinak.

Vpřípadě, že jsou ve Smlouvě, resp. přílohách Smlouvy, uvedeny některé konkrétní názvy
chemických přípravků používaných při Pěstebních činnostech, je Smluvní partner při
provádění Pěstebních činností oprávněn použít po předchozím písemném souhlasu Lesů ČR
přípravky jiné, avšak jen tehdy, pokud jsou tyto přípravky povoleny V Souladu s nařízením
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků
na ochranu rostlin na trh a o Zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, či V souladu s
jiným právním předpisem, který tento právní předpis provede či nahradí. Smluvní partner
je Však povinen zabezpečit minimálně Stejnou kvalitu a obdobné účinky chemického ošetření
(Lesy ČR jsou oprávněny na vlastní náklady provést otestování chemického přípravku a
Smluvní partner je povinen poskytnout Lesům ČR kuvedenému nezbytnou Součinnost).
Smluvní partner je v této Souvislosti Zejména povinen:
a) VéSt záznamy o přípravcích na ochranu rostlin (článek 67 nařízení Evropského parlamentu

a Rady (ES) č. 1107/2009 Ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na
trh a o Zrušení Směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS) a kopii Záznamů o přípravcích
na ochranu rostlin pravidelně jednou měsíčně předávat Lesům ČR avpřípadě žádosti
Lesů ČR do druhého pracovního dne od jejího vyžádání;

b) dodržet opatření při použití přípravků nebezpečných nebo Zvláště nebezpečných pro
skupiny organismů (ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči a vyhláška
č. 327/2012 Sb., o ochraně včel, Zvěře, vodních organismů a dalších necílových organismů
při použití přípravků na ochranu rostlin, ve znění pozdějších předpisů); vpřípadě, že
budou použity přípravky vyjmenované v ustanovení § 51 odst. 1 Zákona o rostlinolékařské
péči, informovat o jejich plánovaném použití Lesy ČR nejméně 30 dní přede dnem
zahájení aplikace a nejméně 10 dní přede dnem Zahájení aplikace v případech, kdy Lesy
ČR předají Smluvnímu partnerovi Pěstební činnosti formou Zadávacího listu pro Porost,
na němž Smluvní partner předmětné přípravky bude používat, a dále splnit povinnosti
uvedené v ustanovení § 51 Zákona o rostlinolékařské péči;

c) zajistit aplikaci přípravků osobami, které jsou minimálně držiteli osvědčení I. Stupně pro
nakládání S přípravky.

IX. Základní zásady provádění Těžebních činností

Smluvní partner je povinen provádět Těžební činnosti v Souladu se Smlouvou a Těžebním
projektem a Zadávacími listy těžebních činností. Smluvní partner je oprávněn započít s
prováděním Těžebních činností v konkrétním Porostu Vždy teprve poté, co řádně protokolárně
převezme PoroSt od Lesů ČR. Záznam o předání Porostu bude Součástí jednotlivých Zadávacích
listů těžebních činností a bude obsahovat Zejména zhodnocení stavu Porostu, uvedení
mimořádných Situací na Porostu, případně výhrady Smluvního partnera knestandardním
podmínkám na Porostu ovlivňujících negativně provádění Lesnických činností. Pokud je
vTěžebním projektu nebo Zadávacím listu těžebních činností Stanoven konkrétní termín pro
provedení Těžebních činností, je Smluvní partner povinen vtomto termínu uvedené Těžební
činnosti provéSt a protokolárně předat Porost Lesům ČR vsouladu s odst. 2 tohoto článku
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Smlouvy. Manipulace S dřívím je možná pouze při dodržení zásad uvedených Včl. XIV.
Smlouvy.

2. Smluvní partner je povinen řádně protokolárně, formou záznamu na Zadávacím listu těžebních
činností Svyznačením provedených Těžebních činností, předat Porost Lesům ČR, a to
nejpozději do tří pracovních dnů od ukončení veškerých Těžebních činností včetně Potěžebních
úprav VPorostu. Součástí záznamu o předání Porostu bude Zejména přehled nesplněných
závazků Smluvního partnera k provádění Lesnických činností, Včetně předpokládaných lhůt
k jejich Splnění Ze Strany Smluvního partnera.

3. Smluvní partner je povinen předávat Lesům ČR Číselníky vytvořené V Souladu S Přílohou č. T4
- Definice ceníkových kódů těženého dříví a opatřené vzestupně číselným označením, které Se
nebude v rámci kalendářního roku a revíru opakovat, a to vždy do tří pracovních dnů po
ukončení Těžebních činností v Porostu S výjimkou Potěžebních úprav v Porostu. Číselníky musí
být předány nejpozději do prvního pracovního dne následujícího kalendářního měsíce, v němž
byly Těžební činnosti provedeny. Není-li v Zadávacím listu těžebních činností Stanoveno jinak,
je Smluvní partner povinen za účelem umožnění řádné kontroly předat Lesům ČR ke kontrole
Číselníky až po Vytěžení veškerého dříví V rámci celého Porostu určeného k těžbě v Zadávacím
listu těžebních činností.

4. K definitivnímu převzetí výsledků Těžebních činností v Porostu (tj. včetně Potěžebních úprav)
Lesy CR dochází prostřednictvím řádného předání Zadávacích listů těžebních činnˇostí
S vyznačením provedených Těžebních činností, a jejich následnou akceptaci ze Strany Lesů CR.

5. Lesy ČR jSou povinny Číselníky a Zadávací listy těžebních činností s vyznačením provedených
Těžebních činností podle odstavce 2 tohoto článku od Smluvního partnera přebírat, ato Ve
lhůtě 3 pracovních dnů od okamžiku, kdy jsou Lesy ČR Smluvním partnerem vyzvány
k převzetí těchto dokumentů. Převzetím ani podpisem Číselníků či Zadávacích listů těžebních
činností S vyznačením provedených Těžebních činností ze Strany Lesů ČR potvrzujícím jejich
převzetí nedochází ze Strany Lesů ČR kuznání, že těžba byla provedena řádně a V Souladu
Srozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah Vymezen V Projektu čiVZadáVacím listu. Pro
Vyloučení pochybností se uvádí, že V případě zastavení Těžebních činností dle čl. VII. odst. 11
Smlouvy, nevzniká Lesům ČR povinnost dle Věty první tohoto odstavce.

6. Číselníky i Zadávací listy Těžebních činností S Vyznačením provedených Těžebních činností
musí být srozumitelné a čitelně vyplněné. Číselníky a Zadávací listy těžebních činností
S Vyznačením provedených Těžebních činností je Smluvní partner povinen předávat k rukám
pověřeného pracovníka Lesů ČR, který je oprávněn již při jejich převzetí ke každému
jednotlivému Číselníku či Zadávacímu listu těžebních činností svyznačením provedených
Těžebních činností Vznést námitky (např. námitku nesrozumitelnosti či nečitelnoSti). Na
žádost Smluvního partnera Lesy ČR písemně potvrdí převzetí Číselníků. Po převzetí Číselníků
nebo Zadávacích listů těžebních činností s Vyznačením provedených Těžebních činností
provedou Lesy ČR kontrolu převzatých dokumentů a provedených Těžebních činností, a to Ve
lhůtě 3 pracovních dnů ode dne jejich převzetí. Vpřípadě Vad některého z převzatých
dokumentů či Vadně poskytnutého plnění (zejména V rozporu S Těžebním projektem,
Zadávacím listem těžebních činností nebo Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností) jsou Lesy ČR oprávněny Vznést námitku a zároveň Stanovit dle okolností
přiměřenou lhůtu pro odstranění těchto Vad. Odstraněním Vad není dotčeno právo Lesů ČR na
náhradu Vzniklé škody. Vpřípadě Vznesení námitky ze Strany Lesů ČR se Smluvní partner
zavazuje Vady odstranit apo jejich odstranění Lesům ČR opakovaně předložit příslušný
Zadávací list těžebních činností Svyznačením provedených Těžebních činností či Číselník.
Pokud Lesy ČR po provedené kontrole neshledají důvody ke Vznesení námitek, učiní do tří
pracovních dnů od provedené kontroly akceptaci převzatých dokumentů, a to jejich čitelným
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podpisem Spolu S uvedením data akceptace. Akceptací Zadávacího listu těžebních činností
svyznačením provedených Těžebních činností potvrzují Lesy ČR, že příslušná těžba byla
provedena řádně a V souladu S rozsahem těžby tak, jak byl tento rozsah Vymezen V Projektu
či V Zadávacím listu.

7. Množství dříví vytěženého v jednotlivých Porostech Se bude Stanovovat měřením a bude
evidováno VCíselníku vyhotoveném dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností, pokud Smluvní Strany neujednají jiný způsob měření a evidence.

8. Smluvní partner je dále povinen zejména:
a) zpracovávat přednostně před ostatními těžbami nahodilé těžby, zejména kůrovcové a

kůrovcem Ohrožené dříví, ve lhůtách stanovených Lesy ČR a v souladu S ustanoveními §
32 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 1 věty první Zákona o lesích a s prováděcími právními
předpisy k Zákonu o lesích, a dále v souladu S Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům; Smluvní partner bere na Vědomí, že V důsledku nutnosti provedení nahodilých
těžeb může docházet ke snižování objemu úmyslné těžby;

b) kontrolovat veškeré vytěžené dříví ve svém vlastnictví a provádět na své náklady jeho
odvoz či aSanaci tak, aby nedošlo k vývinu, šíření a přemnožení škodlivých organismů;

c) provádět těžby dané Těžebním projektem a/nebo Zadávacími listy těžebních činností
ve stanovených termínech;

d) provádět na své náklady ošetření poškození Kořenových náběhů a kmenů stojících stromů
proti dřevokazným houbám, které vzniklo těžbou a souStřeďováním dříví, a to nejpozději
do konce pracovní Směny, během níž k poškození došlo, pokud způsobí poškození
spočívající vpoškození Kořenových náběhů nebo kmenů stojících stromů, které nejsou
určeny k těžbě, není-li V Zadávacím listu při převzetí pracoviště uvedeno jinak;

e) oznamovat Lesům ČR ukončení činností na příslušném PoroStu ve lhůtě uvedené V odst. 3
tohoto článku, a provést vtermínu podle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění
těžebních činností, jinak bez zbytečného odkladu po ukončení činnosti v dané lokalitě, na
své náklady provést úpravu přibližovacích linek, svážnic, odvozních cest a turistických a
ostatních značených cest a stezek, včetně příkopů, Vodních toků a Skládek tak, aby jejich
stav odpovídal běžnému opotřebení;

Í) provádět na své náklady Potěžební úpravy Vsouladu a ve lhůtách s Přílohou č. T2 -
Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

g) zajistit vždy po skončení pracovní Směny odstranění dříví a Těžebních zbytků tak, aby byla
zajištěna průchodnost značených turistických a ostatních značených cest a stezek a
průjezdnost odvozních cest.

9. Lesy ČR jsou povinny pro Smluvního partnera závazně Vyznačit v místě plnění úmyslné zásahy
a k těmto záSahům se Vztahující přibližovací linky a místa pro Skládky a manipulaci, a to vždy
na celé kalendářní čtvrtletí předem; v případě přibližovacích linek a míst pro Skládky lze v ZL
stanovit jinak. Dále jsou povinny vyznačit přednostně kůrovcové dříví k těžbě a jinou
nahodilou těžbu, na kterou se Vztahuje ustanovení § 33 odst. 1 Zákona o lesích; oznámení dle
ustanovení § 33 Odst. 1 věty druhé Zákona o leSích provedou Lesy ČR. Zpracování kůrovcového
dříví, kůrovcem ohroženého dříví a lapáků se řídí Přílohou č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům.

X. Ceny Za provádění Lesnických činností

1. Ceny za provádění jednotlivých Pěstebních činností jsou uvedeny V (položkovém) ceníku, který
tvoří Přílohu č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa). Ceny
za provádění jednotlivých Těžebních činností jsou uvedeny V (položkovém) ceníku, který tvoří
Přílohu č. T3 - Ceník těžebních činností. Pro účely Smlouvy Se předpokládá, že ceny za
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provádění Lesnických činností uvedené V Nabídce odpovídají cenové hladině prvního čtvrtletí
roku 2017 a v průběhu trvání Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

2. Ceny za provádění Lesnických činností jsou sjednány jako ceny bez DPH. K těmto cenám bude
připočítána DPH ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Ceny za Lesnické činnosti, které Smluvní partner nabídl v zadávacím řízení, budou pro každé
kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy upravovány o procentní rozdíl odpovídající Inflaci Za
období od měsíce dubna 2017 (včetně) až do měsíce bezprostředně předcházejícího danému
kalendářnímu čtvrtletí. Změněné ceny v Kč dle předchozí věty budou zaokrouhleny
matematicky na celé Kč.

4. Smluvní strany Se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny metodiky,
označení či změny periodicity zveřejňování přírůstku spotřebitelských cen ze strany Českého
statistického úřadu. V případě, že nebude přírůstek spotřebitelských cen za určité období ze
strany Českého statistického úřadu zveřejněn, bude Se pro účely úpravy cen Lesnických
činností dle tohoto článku vycházet z nevyvratitelné domněnky, že přírůstek Spotřebitelských
cen za toto období činil 0 %. Smluvní strany se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého
statistického úřadu k dodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného přírůstku
spotřebitelských cen, tak jako kpřípadné dodatečné opravě již zveřejněných hodnot, bude
provedena oprava původně upravených cen Lesnických činností dle tohoto článku pro dotčená
období za účelem vystavení opravných daňových dokladů dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

5. Služby Lesnických činností jsou poskytovány ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud
Smlouva trvala pouze část kalendářního měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního
měsíce, v níž Smlouva trvala. Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den
dílčího plnění.

6. Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi příspěvek na zvýšené náklady Spojené se
zpracováním kalamitního nebo kůrovcového dříví ve výši 200 Kč/m3 zpracovaného
kalamitního nebo kůrovcového dříví, za splnění následujících podmínek:

a) Vpřípadě výskytu rozsáhlých živelných kalamit dojde v důsledku jednostranné změny
Projektu dle čl. XIII. odst. 6 Smlouvy knavýšení měsíčního objemu těžby nad 1/10
původně projektovaného ročního objemu dříví a zároveň objem skutečně zpracovaného
kalamitního dříví vtomto kalendářním měsíci přesáhne 1/10 projektovaného ročního
objemu dříví. Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kalamitního dříví vytěženého
vdaném kalendářním měsíci nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví.
Podmínkou vzniku nároku Smluvního partnera na příspěvek je akceptace a řádné plnění
harmonogramu zpracování kalamitního dříví, který Lesy ČR navrhnou Smluvnímu
partnerovi. Při uplatnění tohoto řešení bude zastaveno objednávání úmyslných těžeb na
postižené SÚJ ze strany Lesů ČR.

b) Vpřípadě, že v důsledku gradace kůrovců dojde ke zpracování kůrovcového dříví
zadaného dle čl. I. Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům v jednotlivém
kalendářním měsíci v objemu přesahujícím 1/10 projektovaného ročního objemu dříví.
Příspěvek bude poskytnut na každý 1 m3 kůrovcového dříví zpracovaného a asanovaného
v daném kalendářním měsíci nad množství 1/10 projektovaného ročního objemu dříví. To
neplatí, je-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uveden obvyklý podíl celkové těžby pro
příslušné kalendářní čtvrtletí vyšší než 30% z celkového ročního objemu těžeb. Vtomto
případě Se hranice pro poskytnutí příspěvku v měsíci stanoví jako 1/3 podílu
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projektovaného ročního objemu dříví pro dané kalendářní čtvrtletí, uvedeného V Příloze č.
Z2 - Ostatní informace.

PROJEKTY, ZADÁVACÍ LISTY A ZMĚNOVÁ ŘÍZENÍ

XI. Projekty a Zadávací listy

1. Projekt blíže Specifikuje plnění Smlouvy vpříslušném kalendářním roce čivpříslušném
kalendářním čtvrtletí jejího trvání a umožňuje oběma Smluvním Stranám vyhotovení
výrobních, ekonomických aobchodních plánů pro příslušný rok. Projektem je vymezena
realizace činností Smluvního partnera dle Smlouvy.

2. Projekty zpracovávají Lesy ČR. Smluvní partner je při tvorbě Projektů oprávněn Lesům ČR
předkládat písemné návrhy a připomínky k Projektům, které následně Smluvní Strany
projednají buď distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních jednání Smluvních
Stran. Lesy ČR mají výhradní právo definovat konečnou podobu Projektu. Lesy ČR dbají při
tvorbě Projektů na to, aby Projekty v nejblíže možné míře odpovídaly skutečnému Stavu na
SÚJ a co nejpřesněji popisovaly předmět a rozsah Lesnických činností, které mají být dle
Smlouvy prováděny Smluvním partnerem a které jsou známy k datu předání Projektů.

3. Projekt do konce roku 2017 byl Smluvnímu partnerovi předán při podpisu Smlouvy. Projekt
pro roky následující až do doby ukončení Smlouvy předají Lesy ČR Smluvnímu partnerovi vždy
ve lhůtě do 15. listopadu roku předcházejícího kalendářnímu roku, kněmuž Se příslušný
Projekt Vztahuje.

4. Projekt je pro obě Smluvní Strany závazný, přičemž Smluvní partner je oprávněn při jeho plnění
zaměnit jednotlivé technologie Pěstebních činností v rámci Skupin technologií definovaných v
Příloze č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností nebo zaměnit jednotlivé technologie těžby a
Soustřeďování dříví v rámci Skupiny technologií definovaných v Příloze č. T5 - Řadič výkonů
těžebních činností, pokud Příloha č. Z2 - Ostatní informace nestanoví jinak. Smluvní partner
je oprávněn při provádění těžby a soustřeďování dříví zvolit jednotlivé technologie těžby a
Soustřeďování dříví. V Porostech S omezeným režimem hospodaření dle čl. VII. odst. 3 píSm. c)
Smlouvy jsou Lesy ČR oprávněny určit technologii výroby Zadávacím listem. Projekt
Se předáním Smluvnímu partnerovi Stává Součástí Smlouvy. Plnění Smluvního partnera dle
Projektu může být konkretizováno či pozměněno Zadávacími listy. Lesy ČR jsou oprávněny
měnit Projekt prostřednictvím Zadávacích listů pouze za podmínek uvedených včl. XIII.
Smlouyy. Smluvní partner je povinen Zadávací listy od Lesů ČR přebírat a plnit Smlouvu v
Souladu S nimi. Převzetí Zadávacích listů je povinen Smluvní partner písemně potvrdit (např.
podpisem odpovědného pracovníka). Pokud Smluvní partner nepotvrdí převzetí Zadávacího
listu podpisem do následujícího pracovního dne po jeho předání, bude Zadávací list považován
za doručený předáním do Sféry dispozice Smluvního partnera dle čl. XXII. Smlouvy.

5. Část projektu může tvořit typ projektu 2 tj. „Projekt předaný podmíněný“, který obsahuje
především opakované zásahy, jež jsou závislé zejména na klimatických podmínkách a vývoji
škůdců a škodlivých činitelů v daném roce (např. druhé ožínání, ochrana mladých lesních
porostů proti klikorohu, ochrana mladých lesních porostů proti zvěři) nebo zásahy, které
nastanou pouze v případě nerealizování některých zájmů Lesů ČR (např. úklid Klestu v případě
nerealizování prodeje Těžebních zbytků na ploše pro energetické účely). V případě, že nastane
nutnost realizace těchto činností, budou Zadávacím listem tyto práce objednány u Smluvního
partnera. Lesy ČR jsou povinny vždy do 30. září daného kalendářního roku Smluvnímu
partnerovi písemně Sdělit, které z podmíněně předaných činností Specifikovaných v Projektech
daného roku nebudou Lesy ČR najisto požadovat.
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XII. Požadavky na Obsah Projektů

Pěstební projekt musí obsahovat alespoň:
a) druh, rozsah a technologii provedení PěStebních činností;
b) termín provedení PěStebních činností;
c) Označení POrOstů nebo Fiktivních porostů, Ve kterých mají být Pěstební činnosti

prováděny.

Těžební projekt musí Obsahovat alespoň:
a) množství dříví k těžbě dle dřevin;
b) druh Těžebních činností;
c) termín provedení Těžebních činností;
d) Označení POrOstů nebo Fiktivních porostů, Ve kterých mají být Těžební činnosti

prováděny.

XIII. Změnová řízení a Změny PI'Ojektů

Lesy ČR i Smluvní partner jsou oprávněni předložit písemné návrhy na změnu Projektů,
přičemž tyto změny, neujednají-li smluvní strany jinak, budou po Schválení Oběma smluvními
Stranami účinné Od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, Ve
kterém byla změna Smluvními Stranami Schválena. Návrhy budou smluvními stranami
projednávány VtzV. změnových řízeních. Návrhy Smluvního partnera na změnu Projektů
z důvodů prokazatelně extrémních klimatických podmínek, objektivně prokazatelných
ekonomických a Odbytových podmínek znemožňujících provádění Lesnických činností nebo
prodej dříví dle Smlouvy (zejména souvislá Sněhová pokrývka na SÚJ, dlouhotrvající sucho na
SÚJ, mráz na SÚJ, záplavy na SÚJ), jsou Lesy ČR povinny akceptovat, ale pouze za
předpokladu, že tím nebude žádným způsobem dotčen (či Omezen) celkový Objem činností
Stanovených Projektem, které je Smluvní partner povinen dle Smlouvy provést V daném roce.
Změnová řízení mohou probíhat distanční (korespondenční) formou nebo formou osobních
jednání smluvních Stran, ze kterých budou pořizovány písemné zápisy. Změna Projektů či
změna Zadávacích listů, učiněná pouze ústní formou, je nepřípustná.

Smluvní strany jsou povinny Si V rámci změnového řízení poskytovat vzájemnou součinnost,
zejména řádně reagovat na návrhy druhé Smluvní Strany. Reakce Se považuje za řádnou, pokud
byla učiněna do 7 dnů po Obdržení návrhu druhé smluvní Strany aVymezuje jednoznačné
Stanovisko k návrhu příslušné Smluvní Strany. Návrhy na změnu Projektů jsou smluvní Strany
Oprávněny předložit druhé smluvní straně nejpozději do 15. kalendářního dne kalendářního
měsíce, který předchází kalendářnímu měsíci, Od kterého má navržená změna platit,
neujednají-li Smluvní Strany jinak. Návrhy musí být Vždy předkládány V souhrnné podobě.

Obě Smluvní strany Se zavazují při předání návrhů změn Projektu písemně potvrdit jejich
převzetí a předání; V případě Odmítnutí Splnění tohoto závazku Se považuje návrh změny
Projektu za doručený jeho předáním do Sféry dispozice druhé Smluvní Strany V Souladu s čl.
XXII. Smlouvy. Náklady změnového řízení neSe každá Smluvní Strana Sama.

Za změnu Pěstebního projektu Se považuje zejména změna:
a) V druhu PěStebních činností;
b) V rozsahu PěStebních činností;
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c) Porostů, Ve kterých mají být Pěstební činnosti provedeny;
d) V odlišném rozsahu použité technologie a jejím umístění V PoroStech oproti původnímu

Pěstebnímu projektu;
e) parametrů a druhu Sadebního materiálu;
i) V termínu realizace Pěstebních činností.

5. Za změnu Těžebního projektu Se považuje Zejména Změna:
a) v druhu Těžebních činností;
b) v rozsahu Těžebních činností;
c) Porostů, Ve kterých mají být Těžební činnosti prováděny;
d) v termínu realizace Těžebních činností.

6. Lesy ČR jsou oprávněny jednostranně mimo režim změnového řízení provádět změny Projektů,
V nezbytně nutném rozsahu a jen z Vážných důvodů, a to zejména V případě:
a) živelních událostí, klimatických Vlivů (Sucho, dlouhodobé deště apod.),

nepředvídatelných, byť i jen hrozících škodních událostí způsobených biotickými a
abiotickými činiteli Ve Smyslu ustanovení § 32 a § 33 odst. 1 Zákona o lesích,
odůvodněných potřeb ekonomických či požadavků lesního hospodaření, Vydání soudního
nebo správního rozhodnutí, Vydání nového nebo změny dosavadního právního předpisu,
případně oznámení záměru o Vyhlášení chráněného území přírody, kterými je činnost
Lesů ČR omezena nebo Znemožněna;

b) dojde-li ke změně LHP;
c) dojde-li ke změně Vlastnických nebo užívacích poměrů V Projektem dotčených Porostech,

přičemž tato změna Vlastnických nebo užívacích poměrů zahrnuje rovněž, avšak ne
Výlučně, přechod či převod Vlastnického práva Vdůsledku tzV. majetkového vyrovnání
s církvemi a náboženskými Společnostmi ve Smyslu Zákona o majetkovém Vyrovnání s RC
a NS;

d) dojde-li k omezení nakládání S majetkem nárokovaným registrovanými církvemi a
náboženskými společnostmi či komezení jeho užívání, Vše Ve smyslu Zákona o
majetkovém Vyrovnání S RC a NS.

7. Jestliže Smluvní partner nebude Souhlasit Se změnami Projektů provedenými podle
předchozího odstavce, je Smluvní partner oprávněn Smlouvu Vypovědět za podmínek dle čl.
XXIII. odst. 6 písm. c) Smlouvy.

8. Za změnu Projektu Se nepovažuje změna:
a) umístění Pěstebních a Těžebních činností z Fiktivního porostu na Porost;
b) Zadávacím listem zadané Pěstební činnosti uvedené V typu projektu 2, tj. „Projekt předaný

podmíněný“.

SoUSTŘEDĚNÍ, MANIPULACE, PŘÍJEM A oDVoZ DŘÍVÍ

XIV. Základní Zásady

1. Nebude-li smluvními stranami ujednáno jinak, nebo neudělí-li příslušný lesní Správce písemně
Souhlas s jiným postupem, je Smluvní partner povinen na Své náklady a na VlaStní nebezpečí
uchovávat dříví, které má přejít do jeho Vlastnictví podle Smlouvy, na Lokalitě P. Příjem
(přejímka) dříví od Smluvního partnera ze Strany LeSů ČR bude probíhat zásadně na Lokalitě
P. Smluvní partner je oprávněn provádět soustředění dříví z Lokality P na Lokalitu OM až po
nabytí vlastnického práva k předmětnému dříví podle Smlouvy. DříVí soustředěné na Lokalitě
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OM nesmí Smluvní partner bez předchozího Souhlasu Lesů ČR převážet a ukládat na jinou
Lokalitu OM na pozemcích Ve správě Lesů ČR. Volba použité technologie Soustředění dříví
z Lokality P na Lokalitu OM záleží Výhradně na rozhodnutí Smluvního partnera, pokud Lesy
ČR Ve vztahu ke konkrétnímu Porostu některou z technologií ze závažného důvodu (zejména
z důvodu ochrany lesa či přírody) vpísemné formě nezakážou nebo přímo neurčí. Smluvní
partner je povinen odvézt jím vytěžené dříví, které bylo převedeno do jeho vlastnictví podle
Smlouvy, z pozemků určených kplnění funkcí lesa nebo jiných pozemků ve vlastnictví či
užívání České republiky nebo Lesů ČR bez zbytečného odkladu, nejpozději však do konce
měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo na Smluvního partnera převedeno vlastnické
právo k vytěženému dříví podle Smlouvy. V odůvodněných případech jsou Lesy ČR oprávněny
lhůtu kodvozu dříví dle předchozí věty na žádost Smluvního partnera učiněnou předem
prodloužit.

2. Lesy ČR se zavazují umožnit Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví
na Lokalitě P, nebo Lokalitě OM, bude-li tak smluvními stranami ujednáno; Lesy ČR ovšem
nejsou povinny za účelem umožnění manipulace (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P,
případně na Lokalitě OM, Smluvnímu partnerovi poskytnout aktivní součinnost.

3. V případě těžby prováděné jednomužnou motorovou pilou se Lesy ČR zavazují umožnit
Smluvnímu partnerovi manipulaci (druhování) vytěženého dříví na Lokalitě P v rozsahu
rozřezání do sortimentů S podmínkou zachování vizuální celistvosti jednotlivého kusu
uvedeného v Číselníku z důvodu možnosti provedení kontroly údajů uvedených v Číselníku.

4. Provádění těžby harvestorem je možné pouze za podmínky předchozího Souhlasu ze Strany
Lesů ČR se způsobem měření dříví vyrobeného harvestorem vsouladu S Přílohou č. T2 -
Podrobné podmínky provádění těžebních činností. V tomto případě je Smluvní partner
oprávněn provádět manipulaci V rozsahu rozřezání do sortimentů bez podmínky zachování
vizuální celistvosti uvedené V odst. 3 tohoto článku.

5. Bez ohledu na Shora uvedené lhůty jsou Lesy ČR oprávněny udělit Smluvnímu partnerovi
pokyn k okamžitému soustředění nebo odvozu dříví, pokud dříví bylo po vytěžení napadeno
kalamitními škůdci (případně i jen existuje riziko jeho napadení).

6. Nebude-li ujednáno jinak, je Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či
z Lokality OM pouze v pracovní dny v době od 5.00 hod. do 20.00 hod. V jiných termínech je
Smluvní partner oprávněn provádět odvoz dříví z Porostu či z Lokality OM pouze, pokud tento
svůj záměr v jednotlivých případech vpředstihu oznámí Lesům ČR, a to nejpozději do 14.00
hod. předchozího pracovního dne, popř. do 14.00 hod. příslušného pracovního dne, jedná-li se
o odvoz dříví vdobě od 20.00 hod. tohoto pracovního dne do 5.00 hod. následujícího dne.
Smluvní partner je povinen učinit příslušné oznámení pro každou Skládku na OM Samostatně.

PRODEJ DŘÍVÍ

XV. Zásady prodeje dříví

1. Lesy ČR jsou povinny dodávat Smluvnímu partnerovi veškeré dříví (Hroubí), které Smluvní
partner vytěží, a Vpřípadě dohody smluvních Stran také dříví (Hroubí) Smluvním partnerem
nevytěžené, ale pouze asanované, S výjimkami vyplývajícími ze Smlouvy, a převádět
na Smluvního partnera vlastnické právo ktomuto dříví. Smluvní partner se zavazuje Shora
uvedené dříví odebírat, přijímat je do Svého vlastnictví a zaplatit za ně cenu podle čl. XVI.
Smlouvy. Smluvní partner Se zavazuje shora uvedené dříví odebírat průběžně V závislosti
na provádění činností dle Smlouvy.
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Předmětem prodeje je dříví V Sortimentu Surový kmen Vždy dle Specifikace uvedené V Číselníku
či jiným způsobem určeným na základě Smlouvy. Hroubí, jež Vznikne při těžbě, které není
součástí hlavní Osy kmene nebo Hroubí, které bylo Odděleno Od hlavní Osy kmene (např.
vrcholkové lmy), se pro účely Smlouvy považuje Za Součást Surového kmene takto těženého
stromu, aniž by narůstal počet Oddenků.

Předmětem prodeje mohou být na základě dohody smluvních Stran též jakékoli další produkty
lesa. Podmínky prodeje takových dalších produktů lesa mohou být mezi smluvními stranami
dohodnuty pouze individuálně mimo režim Smlouvy.

Předmětem prodeje není nezužitkovatelné (nerealiZované) dříví, které je ponecháváno v
PorOstu pro nepřiměřeně vysoké náklady na další výrobu (např. Hroubí Z prořeZávek, velmi
těžce přístupné lokality apod.) nebo dříví, které je pOnechávánO v Porostu S ohledem
na požadavky např. orgánu státní správy Ochrany přírody (Zejména ve smyslu Zákona o
Ochraně přírody a krajiny). Předpokládaný objem dříví uvedeného vpředchozí větě tohoto
Odstavce je stanoven v Projektu. Smluvní partner se zavazuje poskytnout LeSům ČR součinnost
nezbytnou k tomu, aby tato hmota mohla být zahrnuta do leSní hospodářské evidence Lesů ČR.
Rozlišují se 2 skupiny nerealizované hmoty podle vzniku:
a) Nerealizováná hmota v Těžebních činnostech, jež vzniká jako přímý důsledek Těžebních

činností (např. probírky, nahodilé těžby, standardní těžby, atd.) a kde zároveň nevzniká
náklad Pěstebních činností. Smluvnímu partnerovi je hrazena pouze cena Těžebních
činností dle příslušné skupiny hmotnatosti a příslušné Skupiny dřevin (jehličnaté/listnaté)
podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností.

b) Nerealizováná hmota vPěStebních činnostech, jež napadá sekundárně při výchovných
zásazích (např. prOřezávky, rozčleňování, zpřístupňování, rekonstrukce, atd.), kde je
činnost těžby této hmoty zahrnuta do nákladů Služeb Pěstebních činností a je placena
pouze cenou příslušného výkonu/podvýkonu Pěstebních činností podle Přílohy č. P4 -
Ceník pěStebních činností (část A - ceník PČ). Smluvní partner nemá v tomto případě již
nárok na cenu Těžebních činností.

Nebezpečí škody na dříví přechází na Smluvního partnera v okamžiku zahájení těžby (zahájení
řezu), S výjimkou dříví zadaného v kategorii lapák, u nějž nebezpečí škody na dříví přechází na
Smluvního partnera zadáním lapáku k asanaci. Škodou na dříví ve SmySlu předchozí věty se
rozumí zejména ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení dříví bez Ohledu na to, z jakých
příčin k nim došlo. Pokud dojde k odcizení dříví, u nějž přešlo nebezpečí škody na Smluvního
partnera, aniž by na něj přešlo vlastnické právo k tomuto dříví, je ta Smluvní Strana, která Se O
této Skutečnosti dozvěděla jako první, povinna nahlásit odcizení dříví policejním orgánům a
druhé smluvní Straně. Smluvní strany se zavazují poskytnout si veškerou nezbytnou
součinnost k odhalení odpovědné Osoby.

Vlastnické právo k vytěženému či asanOvanému dříví je na Smluvního partnera převedeno
Okamžikem akceptace (podpisu) Číselníku dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy. Za akceptaci Číselníku
se však nepovažuje pouhé potvrzení jeho převzetí dle čl. IX. Odst. 5 Smlouvy připojením
podpisu osoby zastupující či jednající za Lesy ČR.

XVI. Cena dříví

Ceny dříví včlenění dle jednotlivých Skupin hmotnatosti, Skupin dřevin a ceníkOvéhO kódu
jsou uvedeny v (položkovém) ceníku, který tvoří Přílohu č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje
dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Razení dřevin do skupin]. Ceny dříví podle Smlouvy
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jsou cenami sjednanými Ve smyslu ustanovení § 2 Zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, Ve Znění
pozdějších předpisů. Pro účely Smlouvy se předpokládá, že ceny uvedené V Nabídce Smluvního
partnera:

a) u jehličnatého dříví - odpovídají cenové hladině 1. kalendářního čtvrtletí roku 2017 a
v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 a 4 tohoto článku,

b) u listnatého dříví - jsou platné pro první a druhé kalendářní čtvrtletí roku 2017
a v průběhu Smlouvy budou upravovány podle odst. 3 tohoto článku.

Cena dříví podle Smlouvy je Sjednána jako cena bez DPH. K této ceně bude připočítána DPH ve
výši platné ke dni uskutečnění Zdanitelného plnění.

Ceny dříví uvedené v Nabídce Smluvního partnera, které jsou Zároveň uvedeny v PříloZe č. D1
- Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě „při pni“; část Řazení dřevin do
skupin], budou pro každé kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, počínaje třetím kalendářním
čtvrtletím roku 2017, upravovány v Závislosti na změně Indexů cen dříví pro skupiny dřevin a
sloučené jakosti dle CSU (dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví), a dále v Závislosti na
Inflaci aplikovanou na modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM vyplývající
Z Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností, to vše dle následujícího textu. K jednotlivým cenám
dříví (uvedeným v Příloze č. D1 - Ceník dříví) budou připočteny odpovídající modelové
hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitu OM dle příslušné skupiny dřevin a příslušné skupiny
hmotnatostí (uvedené v Příloze č. T3 - Ceník těžebních činností). PředchoZím postupem
návýšené ceny dříví budou dále upraveny:

a) u jehličnatého dříví - o procentní rozdíl odpovídající změně Indexů cen dříví pro
příslušnou cenovou položku Za období od 2. kalendářního čtvrtletí roku 2017 (včetně) až do
čtvrtletí bezprostředně předcházejícího danému kalendářnímu čtvrtletí (pro odstranění
všech pochybností to Znamená, že ve 3. čtvrtletí roku 2017, jakož i vdalších čtvrtletích
platnosti Smlouvy, budou ceny dříví, které Smluvní partner nabídl vzadávacím řízení,
upraveny i o Indexy cen dříví pro příslušnou cenovou položku Za 2. kalendářní čtvrtletí
roku 2017, tedy jimi vyjádřenou Změnu Vůči 1. kalendářnímu čtvrtletí 2017),

b) u listnatého dříví - bude užito tzv. čtyřkvartálního „klouzavého indexu“ (průměr Indexů
cen dříví za 4 předcházející čtvrtletí); navýšená cena dříví bude upravena o procentní rozdíl
odpovídající změně klouzavých indexů pro příslušnou cenovou položku za období od
3. kalendářního čtvrtletí roku 2017 až po klouzavý index pro dané (aktuální) kalendářní
čtvrtletí. (Pro odstranění všech pochybností se uvádí, že klouzavý index pro aktuální
kalendářní čtvrtletí je vypočten jako průměr příslušných Indexů cen dříví Za 4
bezprostředně předcházející čtvrtletí; kprvní úpravě cen dříví pro 3. čtvrtletí roku 2017
bude pro výpočet klouzavého indexu použit průměr Indexů cen dříví zveřejněných Za třetí
a čtvrté čtvrtletí roku 2016 a první a druhé čtvrtletí roku 2017).

Uvedené změny indexů budou váženy v poměru stanoveném pro příslušnou cenovou položku
dle Přílohy č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví. Výše výsledného procentního rozdílu bude
matematicky Zaokrouhlena na jedno desetinné místo.

PředchoZím postupem upravená cena dříví v Kč, bude Zaokrouhlena matematicky na celé Kč.
Následně budou odečteny odpovídající modelové hodnoty soustřeďování dříví na Lokalitě OM
dle příslušné Skupiny dřevin a příslušné Skupiny hmotnatostí, které budou před odečtením
upraveny o změnu Inflace obdobně způsobem stanoveným pro Lesnické činnosti dle čl. X.
Smlouvy. Pro jednotlivé skupiny dřevin budou použity Indexy cen dříví pouze jedné dřeviny
sledované ČSU, a to dle přiřazení indexační dřeviny v Přílozeč. D1 - Ceník dříví [část Řazení
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dřevin do skupin]. Pro Větší srozumitelnost je V Příloze č. D2 - Matice pro Výpočet cen dříví
uveden Vzorec, podle kterého bude možné provést úpravu cen dříví (jehličnatého i listnatého)
pro příslušná kalendářní čtvrtletí platnosti Smlouvy, Včetně příkladových výpočtů.

4. Po uplynutí každého kalendářního čtvrtletí platnosti Smlouvy, počínaje druhým kalendářním
čtvrtletím roku 2017, budou ceny Za prodej jehličnatého dříví pro toto poslední uplynulé
kalendářní čtvrtletí ještě dodatečně upraveny se zohledněním Změny Indexů cen dříví
vyhlášených pro toto uplynulé kalendářní čtvrtletí (Český statistický úřad vyhlašuje indexy
vždy až po uplynutí daného kalendářního čtvrtletí), a to následujícím způsobem. Bude
Vypočítán rozdíl mezi jednotlivými cenami jehličnatého dříví pro dané (uplynulé) kalendářní
čtvrtletí a cenami jehličnatého dříví upravenými dle odstavce 3 tohoto článku pro aktuální
kalendářní čtvrtletí, tedy se zohledněním úpravy ceny jehličnatého dříví navíc o změnu Indexů
cen dříví Vyhlášených pro dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí. Vzniklé rozdíly cen v Kč dle
předchozí Věty budou matematický zaokrouhleny na celé Kč. Fakturace cenových rozdílů bude
provedena formou opravného daňového dokladu dle § 42 zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, Ve znění pozdějších předpisů, kde datem uskutečnění zdanitelného plnění
bude den zveřejnění Indexů cen dříví za dané (uplynulé) kalendářní čtvrtletí ze strany Českého
statistického úřadu. Pro větší srozumitelnost je v Příloze č. D2 - Matice pro Výpočet cen dříví
uveden Vzorec, podle kterého bude možné provést dodatečnou úpravu cen jehličnatého dříví

[v [vpro příslušná kalendarnı ctvrtletí platnosti Smlouvy, Včetně příkladových výpočtů.

5. Smluvní strany Se pro účely Smlouvy zavazují respektovat případné následné změny metodiky
či označení Indexu cen dříví ze strany Českého Statistického úřadu. Dojde-li tedy ktakové
změně, bude mechanismus výpočtu úpravy cen dříví dle tohoto článku v Souladu S takovou
změnou upraven.

6. V případě, že některý z Indexů cen dříví pro příslušnou skupinu dřevin a jakost za rozhodné
čtvrtletí nebude ze strany Českého Statistického úřadu zveřejněn, bude Se pro účely úpravy cen
dříví dle tohoto článku postupovat níže uvedeným způsobem, přičemž se jedná o variantní
řešení vzávazném pořadí, tzn. že postup pod písm. b) lze aplikovat až tehdy, nelze-li užít
postupu pod písm. a), postupu pod písm. c) lze užít až tehdy, nelze-li aplikovat postup pod
písm. a), ani b):

a) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových úprav
použit index z obdobné kategorie druhé Skupiny respondentů, tj. místo nezveřejněného
indexu ze Skupiny VLASTNÍCI, bude užito indexu z obdobné kategorie ze skupiny
NEVLASTNÍCI a naopak.

b) Namísto nezveřejněného indexu pro dotčenou kategorii bude pro účely cenových úprav
použit úhrnný index odpovídající skupiny dřevin z dotčené skupiny respondentů, tedy
úhrnný index pro jehličnaté nebo listnaté dříví z dotčené skupiny respondentů. V případě,
že takového (úhrnného) indexu vdotčené skupině respondentů nebude, bude místo
takového chybějícího (úhrnného) indexu užito úhrnného indexu odpovídající skupiny
dřevin zdruhé skupiny respondentů (tj. nebude-li úhrnného indexu pro odpovídající
skupinu dřevin Ve skupině respondentů VLASTNÍCI, bude užito úhrnného indexu pro
odpovídající Skupinu dřevin ve skupině respondentů NEVLASTNÍCI a naopak).

c) Namísto nezveřejněného indexu bude pro účely cenových úprav použita hodnota „100,0“,
tzn. že bude postupováno, jakoby ke změně cen dříví (k nárůstu či poklesu) vdotčené
položce Vůbec nedošlo.

Smluvní strany Se však zavazují, že pokud dojde ze strany Českého statistického úřadu
kdodatečnému zveřejnění předtím nezveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví, tak jako
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k případné dodatečné opravě hodnot již některého zveřejněného čtvrtletního Indexu cen dříví,
bude provedena oprava původně upravených cen dříví dle tohoto článku pro dotčená období Za
účelem vystavení opravných daňových dokladů dle Zákona č. 235/2004 Sb., o dani Z přidané
hodnoty, ve Znění pozdějších předpisů.

7. Prodej dříví Se uskutečňuje ve formě dílčích (měsíčních) plnění. Pokud Smlouva trvala pouze
část kalendarnıho měsíce, je dílčím obdobím ta část kalendářního měsíce, v níž Smlouva trvala.
Za den uskutečnění zdanitelného plnění se považuje poslední den dílčího plnění.

8. V případě nalezení vhodnějšího Způsobu Valorizace cen dříví, jsou Smluvní Strany oprávněny
po vzájemné dohodě Změnit Způsob úpravy cen dříví tak, aby byl Zachován její účel, kterým je
co nejvěrnější zachycení reálného vyv' oje cenové hladiny dříví na trhu se Surovým dřívím.

PLATEBNÍ PODMÍNKY A NĚKTERÉ DISPozICE S POHLEDÁVKAMI

XVII. Účtování a platební podmínky

1. Cenu Za provádění Lesnických činností hradí Lesy ČR Smluvnímu partnerovi na Základě
řádných daňových dokladů - faktur (dále také jen „faktura“). Faktury vystavované Smluvním
partnerem mají splatnost 45 dní ode dne uskutečnění Zdanitelného plnění; faktura musí být
doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Součástí faktury bude i vyčíslení
případného nároku Smluvního partnera na příspěvek dle čl. X. odst. 6 Smlouvy.

2. Cenu dodaného dříví hradí Smluvní partner Lesům ČR na Základě faktur. Faktury vystavované
Lesy CR mají splatnost 45 dní od data uskutečnění zdanitelného plnění; faktura musí být
doručena do tří pracovních dnů ode dne jejího vystavení.

3. Veškeré sankce a úroky vzešlé Z plnění Smlouvy či vzniklé v souvislosti Se smluvním poměrem
založeným Smlouvou budou splatné vždy 30 dní od data vystavení příslušných faktur; faktura
musí být doručena do pěti pracovních dnů ode dne jejího vystavení. Smluvní strany se dohodly,
že veškeré úhrady poukaZované na úhradu dluhů druhé strany dle Smlouvy či v Souvislosti s ní
vzniklých, budou započítávány přednostně na jiStinu pohledávek.

4. Faktura, kterou je vyúčtována cena Za provádění Lesnických činností, je řádně vystavena,
pokud:
a) odpovídá Soupisu Pěstebních činností provedených Za daný kalendářní měsíc, který byl

vyhotoven a předán Smluvním partnerem Lesům ČR a který byl LeSy ČR akceptován ve
smyslu čl. VIII. Smlouvy a/nebo Číselníkům, které byly akceptovány (podepsány) Lesy ČR
dle čl. IX. odst. 6 Smlouvy;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů;
c) je jej í přílohou kopie potvrzených dokumentů dokládajících převzetí plnění;
d) má další náležitosti dohodnuté Smluvními Stranami.

5. Faktura, kterou je vyúčtována cena dodaného dříví, je řádně vystavena, pokud:
a) odpovídá písemnému přehledu dodaného dříví v Číselnících, které byly akceptovány

(podepsány) Lesy ČR dle čl. IX. Odst. 6 Smlouvy;
b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté Smluvními Stranami.

6. Faktura, kterou je vyúčtována Smluvní pokuta nebo úrok Z prodlení, je řádně vystavena, pokud:
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10.

11.

12.

a) Smluvní pokuta byla vypočtena dle příslušných ustanovení Smlouvy, V případě úroku
Z prodlení byl tento vypočten dle příslušných právních předpisů;

b) má veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu podle příslušných právních předpisů;
c) má další náležitosti dohodnuté Smluvními stranami.

Vpřípadě, že faktura nebude vystavena řádně, je Smluvní Strana, které je faktura určena,
oprávněna fakturu vrátit ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího doručení S uvedením chybných či
chybějících náležitostí. Pokud bude faktura Vuvedené lhůtě oprávněně Vrácena, je Smluvní
strana, které byla faktura vrácena, povinna řádně vystavit a doručit bezvadnou (opravenou či
doplněnou) fakturu, a to ve lhůtě 5 pracovních dnů od jejího vrácení. Nová lhůta splatnosti
počíná běžet ode dne vystavení bezvadné (tj. opravené či doplněné) faktury.

Vpřípadě, že se datum splatnosti uvedené na faktuře liší od data splatnosti stanoveného
Smlouvou, je rozhodující datum Splatnosti Stanovené Smlouvou. Vtakovém případě neplatí
ustanovení předchozího odstavce, tj. faktura Se považuje Za řádně vystavenou, pokud
neobsahuje jiné nedostatky.

Cena Za Lesnické činnosti bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to vrozsahu Skutečně
poskytnutého a zároveň zcela ukončeného a Lesy ČR převzatého plnění. Smluvní partner je
oprávněn vždy jednou měSíčně vyúčtovat cenu za Lesnické činnosti podle Smlouvy provedené
v předcházejícím kalendářním měsíci, a to Samostatnou fakturou za Pěstební činnosti
asamostatnou fakturou za Těžební činnosti. Smluvní partner je povinen řádně vystavit a
doručit fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který následuje po
kalendářním měsíci, ve kterém byly provedeny Lesnické činnosti, jejichž cena je fakturou
vyúčtována. Smluvní partner však není oprávněn vyúčtovat Lesnické činnosti, které jSou
předmětem reklamace (námitek) ze strany LeSů ČR, a to až do úplného vyřízení reklamace
(námitek). Vpřípadě, že po úplném vyřízení reklamace (námitek) vyjde najevo potřeba
vyúčtovat, příp. doúčtovat cenu za Lesnické činnosti, které byly předmětem reklamace
(námitek), bude následně cena za tyto Lesnické činnosti vyúčtována fakturou, kterou jsou
vyúčtovány Lesnické činnoSti provedené vkalendářním měsíci, ve kterém došlo kúplnému
vyřízení reklamace (námitek).

Cena dříví bude hrazena vždy jednou měsíčně, a to v rozsahu Skutečně dodaného dříví. Lesy ČR
jSou oprávněny Vždy jednou měsíčně vyúčtovat fakturou cenu dříví podle Smlouvy dodaného
v předcházejícím kalendářním měsíci. Lesy ČR jsou vždy povinny vystavit a řádně doručit
fakturu vždy nejpozději do 15. kalendářního dne měsíce, který následuje po kalendářním
měsíci, ve kterém bylo dodáno dříví, jehož cena je fakturou vyúčtována.

Faktura řádně vystavená Smluvním partnerem je řádně doručena, je-li doručena na adresu LS
uvedené včl. V. odst. 1 Smlouvy, pokud Lesy ČR nestanoví písemně jinak. Faktura řádně
vystavená LeSy ČR je řádně doručena, je-li doručena dle Smlouvy na adresu Sídla Smluvního
partnera uvedenou ve Smlouvě, pokud Smluvní partner předem písemně neoznámí Lesům ČR
jinou adresu pro doručování.

Veškeré cenové údaje týkající se plnění podle Smlouvy se uvádějí v korunách českých. Rovněž
všechny platby podle Smlouvy budou probíhat V českých korunách, a to bezhotovostním
převodem ve prospěch bankovního účtu Smluvní strany, která jevkonkrétním případě v
postavení věřitele, uvedeného ve Smlouvě, resp. ve prospěch jiného účtu, jehož identifikaci tato
smluvní Strana předem písemně Sdělí druhé Smluvní Straně, přičemž pouhé uvedení takového
jiného účtu na faktuře se nepovažuje za dostačující. Smluvní Strany se při platbách zavazují
používat příslušné variabilní symboly, pokud jsou uvedeny na faktuře. Náklady na bankovní
poplatky neSe každá smluvní strana sama.
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13. V případě výskytu nepředvídatelných přírodních událostí (živelná či kůrovcová kalamita apod.)
Se mohou Smluvní Strany dohodnout na prodloužení lhůty Splatnosti faktur vystavovaných
Lesy ČR Za dříví. Podmínkou uzavření dohody o prodloužení lhůty splatnosti je Zároveň
uzavření dohody O přiměřeném navýšení bankovní Záruky dle čl. XXI. Smlouvy zohledňujícím
předpokládaný nárůst finančního objemu nesplatných závazků Smluvního partnera a Zároveň
dohody o případném prodloužení lhůty splatnosti faktur vystavovaných Smluvním partnerem
Za Lesnické činnosti a o způsobu započítávání vzájemných pohledávek.

XVIII. Některé dispozice s pohledávkami

1. Smluvní strany jsou oprávněny započíst jakoukoliv svou splatnou pohledávku proti Splatné
pohledávce druhé smluvní Strany, a to i částečně. Smluvní strany jsou dále oprávněny
jednostranně započíst jakoukoliv svou splatnou či nesplatnou vyfakturovanou pohledávku
proti splatné či nesplatné vyfakturované pohledávce druhé smluvní strany, a to i částečně, a to
s odloženou účinností jednání směřujícího kzapočtení do doby Splatnosti obou pohledávek
tak, aby k účinnosti jednání Směřujícího k započtení došlo v okamžiku střetu započítávaných
pohledávek. Započíst lze jakoukoliv pohledávku bez ohledu na to, zda vznikla na základě
Smlouvy, proti jakékoliv pohledávce druhé smluvní strany bez ohledu na to, zda vznikla na
základě Smlouvy.

2. Provedení zápočtu ze strany Smluvního partnera podle předchozího odstavce mohou Lesy ČR
odmítnout do dne Splatnosti faktury, a to v odůvodněných případech (např. podmínky dotací
atd.). Vpřípadech, kdy Lesy ČR zápočet ze Strany Smluvního partnera podle předchozího
odstavce odmítnou, není Smluvní partner oprávněn zápočet podle předchozího odstavce
provést.

3. Započtení Se provádí jednostranným písemným projevem vůle adresovaným druhé Smluvní
Straně. Započtení pohledávky provedené vrozporu S pravidly sjednanými Smlouvou
je neplatné. Dohodou Smluvních stran lze vjednotlivých případech započíst jakékoliv
pohledávky bez ohledu na pravidla sjednaná ve Smlouvě.

4. Smluvní Strana není oprávněna bez předchozího výslovného písemného Souhlásu druhé
smluvní strany:
a) zřídit zástavní právo k pohledávkám, které má či jí vzniknou za druhou smluvní Stranou

na základě Smlouvy; nebo
b) postoupit pohledávku, kterou má zá druhou smluvní Stranou na základě Smlouvy; nebo
c) postoupit Svá práva a povinnosti ze Smlouvy nebo z její části; nebo
d) učinit jakékoliv právní nebo jiné jednání, vč. opomenutí, směřující ke změně voSobě

věřitele, kterému je druhá Smluvní strana povinna plnit svůj dluh vzniklý na základě
Smlouvy.

5. V případě, že bude dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční
zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydáno pravomocné Soudní rozhodnutí o úpadku jedné ze
smluvních Stran, stanou Se tímto okamžikem Splatné veškeré pohledávky vzniklé na základě
Smlouvy za Smluvní stranou, o jejímž úpadku bylo pravomocně rozhodnuto.
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vŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

XIX. Odpovědnost Za škodu

1. Smluvní strany jsou povinny Vprůběhu trvání SmluvníhO poměru zalOženéhO Smlouvou
předcházet možným újmám, popř. i zakrOčit k Odvrácení škody.

2. Smluvní partner je povinen Veškeré činnosti upravené Smlouvou zajišťovat a vykonávat tak,
aby neOhrOzil Zejména životní prostředí, majetek České republiky nebo majetek užívaný
Lesy ČR, ani majetek jiných právnických nebO fyzických Osob, zdraví svých zaměstnanců nebo
třetích osob. Smluvní partner je povinen realizovat Smluvní činnosti tak, aby jejich provedením
nezapříčinil Ohrožení platnosti Osvědčení Lesů ČR O účasti V regionální certifikaci Systémem
PEFC, certifikaci řady CFCS 2002, příp. dalších certifikátů získaných Lesy ČR, O kterých bude
informován. Smluvní partner prohlašuje, že je zcela srozuměn s požadavky Vyplývajícími
z uvedených Osvědčení a certifikátů Lesů ČR.

3. Smluvní partner Odpovídá za škOdy, které vzniknou VSOuViSlOsti S prováděním činností
upravených Smlouvou. Smluvní partner Odpovídá i za škody, které způsobí jeho zaměstnanci
nebo právnické či fyzické Osoby, které Smluvní partner Využije pro plnění pOVinnOstí podle
Smlouvy nebo k jiným činnostem, a tO bez Ohledu na tO, zda se jedná O POddOdaVatele, Včetně
škod takto způsobených cestou do místa plnění, Vmístě plnění nebO cestou z místa plnění
a V bezprostředním Okolí. Smluvní partner nese Odpovědnost za plnění Svých pOVinnOstí podle
Smlouvy Ve Stejném rozsahu i V případě, že činnosti upravené Smlouvou provádí
prostřednictvím třetích OSOb. Pro Vlučení pochybností se uvádí, že smluvní Strany Vylučují
aplikaci ustanovení § 2914 Občanského zákoníku.

4. Lesy ČR OdVídají za škody, které způsobí Smluvnímu partnerovi porušením povinností
stanovených Smlouvou, Včetně škOdy způsobené znehodnocením VSOuladu se Smlouvou
VytěženéhO dříví či Snížením kvality takového dříVí tím, že neoprávněně znemožní Smluvnímu
partnerovi nakládat S uvedeným dříVím.

5. Smluvní partner dále Odpovídá, a tO i V případě, že činnosti bude Smluvní partner provádět
prostřednictvím třetích OSOb, bez Ohledu na tO, zda Se jedná O POddOdaVatele, zejména za:
a) škOdy na životním prostředí, životech a zdraví lidí a živočichů, rostlinách, kulturních

památkách, zvláště chráněných druzích rostlin či živočichů, a škody na majetku České
republiky, Včetně majetku Ceské republiky, k němuž mají Lesy CR práVO hospodařit či
majetku dalších Osob, ke kterým dojde V důsledku používání nevhodných či nedovolených
technologií či postupů, používání nevhodných či nedovolených ropných produktů,
nepovolených chemikálií, závadných látek a materiálů či nedodržením právních předpisů
[zejména Zákona O rostlinolékařská péči, zákona č. 185/2001 Sb., O Odpadech a O změně
některých dalších zákonů, Ve znění pozdějších předpisů, VOdníhO zákona, Zákona O
Ochraně přírody a krajiny, zákOna č. 20/1987 Sb., O státní památkové péči, Ve znění
pozdějších předpisů, Vyhlášky č. 327/2012 Sb., O Ochraně Včel, zvěře, VOdních Organismů a
dalších necílových Organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, Ve znění pozdějších
předpisů];

b) škOdy Vzniklé nedodržením povinností Vyplývajících pro Vlastníka lesa z ustanovení § 32
Odst. 8, § 33 Odst. 1 (Vyjma hlášení dle druhé Věty), § 33 Odst. 5, a § 34 Odst. 1 a 2 Zákona O
lesích;

c) škOdy V důsledku neOdkOrněnéhO či neasanOVanéhO dříví, Včetně tím Vzniklých nákladů na
asanaci dříví proti škůdcům a na Ochranu Okolních POrOStů;

d) škOdy Vzniklé ztrátou platnosti Osvědčení O účasti V regionální certifikaci systémem PEFC,
případně dalších certifikátů získaných Lesy ČR, způsobené činností SmluvníhO partnera V
rozporu se Smlouvou nebo právními předpisy;
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e) škody Vzniklé nedodržením povinností Vyplývajících Z předpisů k Zajištění Ochrany zdraví
a bezpečnosti při práci;

Í) škody Vzniklé nedodržením povinností vyplývajících Z předpisů k Zabezpečení požární
Ochrany či nedodržením povinností Vyplývajících ZPříty č. Z5 - Zásady požární
Ochrany;

g) škody Způsobené tím, že Vdůsledku prodlení Smluvního partnera musely být některé
činnosti provedeny jinou osobou;

h) škody vzniklé nedodržením dalších povinností stanovených Smlouvou nebo obecně
závaznými právními předpisy.

Vpřípadě, že některé Ze smluvních stran brání ve splnění povinnosti podle Smlouvy
mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na její vůli ve smyslu
ustanovení § 2913 Odst. 2 Občanského Zákoníku, není tato smluvní strana povinna platit
smluvní pokutu Zajišťující splnění takové povinnosti podle Smlouvy, ani nést jiné
Odpovědnostní následky. Smluvní Strana, která je dotčena působením překážky dle ustanovení
§ 2913 odst. 2 Občanského Zákoníku, je povinna oznámit existenci takové překážky druhé
smluvní Straně bezodkladně poté, kdy se O překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla
dozvědět, jinak odpovídá Za vzniklou škodu. Lesy ČR odpovídají ve smyslu tohoto odstavce
zejména Za škody vzniklé následkem neoznámení změn v dokumentech, ke kterému jsou
povinny dle čl. VII. odst. 4 Smlouvy.

Odpovědnost Za škodu a náhrada škody Se řídí Smlouvou a dále příslušnými právními
předpisy, Zejména Občanským Zákoníkem. Odpovědnost za škodu způsobenou provozní
činností se řídí ustanovením §2924 Občanského Zákoníku. Výše náhrady škody na lesních
porostech se řídí Zákonem o lesích a prováděcími právními předpisy, Zejména vyhláškou č.
55/1999 Sb., O Způsobu výpočtu výše újmy nebo škody Způsobené na lesích, ve znění pozdějších
předpisů, jinak příslušnými právními předpisy.

XX. Odpovědnost Za vady

Odpovědnost Za Vady provedených Lesnických činností Se řídí příslušnými ustanoveními
Občanského Zákoníku upravujícími smlouvu O dílo, pokud není ve Smlouvě stanoveno jinak.

Vpřípadě Odstranitelných vad Lesy ČR zpravidla přednostně uplatní právo na bezplatné
Odstranění vady. Jestliže reklamovaná vada není včas a řádně Odstraněna, mají Lesy ČR právo
na přiměřenou slevu Z ceny Lesnických činností nebo na Zákládě předchozího Vezumění
Smluvního partnera právo na odstranění vady vlastními Zaměstnanci či třetími osobami
na náklady Smluvního partnera. Smluvní partner se Zavazuje takto vyúčtované náklady Lesům
ČR uhradit. Volba nároků z odpovědnosti Za Vady náleží Lesům ČR.

Smluvní partner poskytuje Lesům ČR Záruku za jakost Pěstebních činností dle porostních
skupin V dále uvedeném rozsahu:
a) Zalesňování (mimo vad Způsobených extrémním přísuškem, požáry, povodněmi,

dObytkem, Zvěří a Spálením výhOnů pozdním mrazem, pokud vznik těchto vad nezapříčinil
Smluvní partner):
I záruka za Jarní zalesnění trvající do konce měsíce září téhož kalendářního roku;
I záruka za Podzimní zalesnění trvající do konce měsíce května následujícího

kalendářního roku a u 7. a 8. LVS do konce měsíce června následujícího kalendářního
roku;

b) záruka za Ochranu proti klikorohu trvající Od Okamžiku aplikace přípravku, uvedeného
v záznamech používání přípravků dle čl. VIII. odst. 10 písm. a) Smlouvy, minimálně po
dobu 30 dnů Od aplikace přípravku;
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c) Záruka za ochranu proti okusu zvěří trvající do konce pátého kalendářního měsíce
následujícího po kalendářním měsíci, Ve kterém Lesy ČR převzaly příslušné Pěstební
činnosti, pokud V této době nenastalo poškození prostředků ochrany třetí osobou;

d) Záruka Za aplikaci pesticidů, Včetně chemické asanace dřeva proti hmyZím škůdcům
insekticidy, trvající do konce kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci,
ve kterém Se prokazatelně začal projevovat účinek zásahu, nebo do konce doby výrobcem
garantované účinnosti použitého přípravku od doby aplikace, pokud je doba této
garantované účinnosti delší.

Pokud je podle tohoto odstavce požadována záruční doba, použije Smluvní partner přípravek
minimálně s požadovanou záruční dobou; v případech, kdy Smluvní partner použije přípravek
s kratší záruční dobou, než je Lesy ČR požadována, musí provést opakované ošetření
přípravkem na Své vlastní náklady tak, aby celková požadovaná záruční doba byla zcela a
nepřetržitě dodržena. Záruka dle tohoto odstavce se nevztahuje na případy, kdy k nedodržení
jakosti Pěstebních činností dojde vdůsledku působení hmyzích škůdců, hlodavců či projevů
vandalismu. Záruka dle tohoto odstavce se ovšem uplatní tam, kde ochrana před působením
hmyzích škůdců, hlodavců či projevů vandalismu byla součástí dodávky Pěstebních činností.

4. Zalesnění musí být provedeno vSOuladu Se Zákonem O lesích a vyhláškou č. 139/2004 Sb.,
kterou Se stanoví podrobnosti O přenosu Semen a Sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu
reprodukčního materiálu a podrobnosti O obnově lesních porostů a o zalesňování pozemků
prohlášených za pozemky určené k plnění funkcí lesa, ve znění pozdějších předpisů, přičemž
úhyn na zalesňování nesmí překročit 10 % vysázeného počtu jedinců každé dřeviny zvlášť na
Zalesňované ploše. Pokud úhyn na zalesňování překročí 10 % vysázeného počtu jedinců každé
dřeviny zvlášť na zalesňované ploše, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování
v rozsahu přesahujícím 10 %, a to v nejbližším termínu pro zalesňování Stanoveném Lesy ČR.
Překročí-li však úhyn na zalesňování 10 %, ačkoli byl Smluvní partner nejpozději při akceptaci
výsledků Pěstebních činností Lesy ČR upozorněn na nekvalitně provedené práce či nekvalitní
sadební materiál, je Smluvní partner povinen provést náhradní zalesňování v celém rozsahu
úhynu, nikoli pouze v rozsahu přesahujícím 10%. Pokud nebude náhradní zalesňování
provedeno do konce smluvního poměru založeného Smlouvou, jsou Lesy ČR Oprávněny
požadovat po Smluvním partnerovi úhradu částky Odpovídající součtu ceny Sazenic potřebných
kprovedení náhradního zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B -
ceník SaMa) a aktuální ceny za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních
činností (část A - ceník PČ). Obdobně jsou Lesy ČR oprávněny požadovat po Smluvním
partnerovi úhradu částky odpovídající Součtu ceny sazenic potřebných k provedení náhradního
Zalesňovaní dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B - ceník SaMa) a aktuální ceny
Za náhradní zalesňování dle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) v
případě, že k úhynu na Zalesňovaní dojde po Skončení smluvního poměru založeného
Smlouvou v průběhu záruční doby podle odst. 3 tohoto článku.

5. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají případného nároku na náhradu škody či práva na
Zaplacení smluvní pokuty.

XXI. Zajištění Závazků a Smluvní Sankce

1. Plnění veškerých Závazků vyplývajících pro Smluvního partnera ze Smlouvy či závazků se
Smlouvou souvisejících či na ni navazujících (náhrada škody, bezdůvodné obohacení, apod.)
bude zajištěno formou bankovní záruky ve smyslu ustanovení § 2029 a násl. Občanského
Zákoníku platné a účinné vprvním roce plnění Smlouvy od okamžiku jejího uzavření,
nejméně do 31. 3. 2018, a vdalších letech platné a účinné od 1. dubna daného roku
nejméně do konce března roku následujícího. Za tímto účelem poskytne Smluvní partner
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Lesům ČR před podpisem Smlouvy (pro plnění V roce 2017) a následně pro další roky jejího
plnění Vždy nejpozději do 31. ledna daného roku plnění originál Záruční listiny Ve prospěch
Lesů ČR jako oprávněného Z bankovní Záruky, Z jejíhož obsahu bude Zřejmé, že banka
poskytne LeSům ČR plnění až do výše nejméně 17.630.000,- Kč. Záruční listina muSí být
vystavena bankou oprávněnou poskytovat Záruky dle Zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, Ve
Znění pozdějších předpisů, či Spořitelním či úvěrním družstvem oprávněným poskytovat
Záruky dle Zákona č. 87/1995 Sb., o spořitelních a úvěrních družstvech a některých opatřeních
S tím Souvisejících. V případě prodlení s předložením bankovní Záruky Ve Stanoveném termínu
jsou Lesy ČR oprávněny pozastavit Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného předložení
příslušné bankovní záruky. Dojde-li během plnění Smlouvy ke snížení ročního objemu
Těžebních činností o více než 20% Z předpokládaného objemu Těžebních činností uvedeného
v Sumáři těžebních činností pro danou SUJ, který byl přílohou Zadávací dokumentace, může
Smluvní partner po dohodě s Lesy ČR poměrným způsobem snížit rozsah poskytované
bankovní záruky. Dojde-li následně ke zvýšení objemu Těžebních činností, je Smluvní partner
povinen obnovit rozsah poskytované bankovní Záruky do plné výše dle Věty druhé tohoto
odstavce, a to do 30 dnů ode dne oznámení o Zvýšení objemu Těžebních činností. Vpřípadě
prodlení S obnovením rozsahu bankovní záruky jsou Lesy ČR rovněž oprávněny pozastavit
Těžební činnosti, a to až do okamžiku řádného obnovení bankovní Záruky do plné výše.

2. Smluvní Strany mohou Vstoupit do jednání o úpravě Výše bankovní Záruky poskytnuté Lesům
ČR Smluvním partnerem dle předchozího odstavce tohoto článku Smlouvy Vpřípadech, kdy
V důsledku aplikace Zákona o majetkovém Vyrovnání S RC a NS dojde k podstatnému snížení
ročního objemu Těžebních činností Smluvního partnera na SÚJ.

3. Lesy ČR jsou oprávněny obrátit Se na banku uvedenou V záruční listině Za účelem uspokojení
jakéhokoli peněžitého nebo penězi ocenitelného nároku Vzniklého ze Smlouvy nebo
V Souvislosti S ní V případě, že:
a) Smluvní partner neuhradí cenu dříví stanovenou dle Smlouvy Ve Sjednané lhůtě; nebo
b) Smluvní partner neprovede Lesnické činnosti řádně a Včas nebo nesplní jakýkoli jiný

závazek vyplývající z poměru Založeného Smlouvou nebo Z poměru V důsledku porušení
Smlouvy Vzniklého.

4. Bankovní záruka musí být splatná na první požádání, bez odkladu, bez námitek, bez nutnosti
předchozí Výzvy adresované Smluvnímu partnerovi, bez nutnosti předložení jakýchkoliv
dokumentů a bez přezkoumávání předmětného právního poměru.

5. Smluvní partner je povinen V případě, že bude Lesy ČR Z bankovní Záruky čerpáno, Zajistit do
10 kalendářních dnů ode dne Vyplacení bankovní záruky Lesům ČR obnovení bankovní záruky
do plné Výše nebo Sjednat Ve Stejné lhůtě novou bankovní Záruku Ve finanční Výši odpovídající
uspokojenému nároku a Zároveň prokázat splnění této povinnosti poskytnutím originálu
listiny obnovené či další nové bankovní záruky Lesům ČR.

6. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi Vsouvislosti Sprováděním
Pěstební činnosti Zaplacení smluvní pokuty:
a) pokud Se Smluvní partner ocitne Vprodlení Sprováděním Pěstebních činností podle

Smlouvy, a to ve Výši 10 % z finančního objemu nesplněné části závazku, tj. z ceny podle
Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ) za nevykonanou Pěstební
činnost, za každý i Započatý kalendářní měsíc prodlení S Výjimkou Výkonů (podvýkonů)
Výsadby leSních dřevin a obnovy leSa V Jarním zalesnění i Podzimním zalesnění a
S výjimkou Výchovných ZáSahů do 40 let věku označených V Pěstebních projektech jako
Stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně naléhavé“, není-li Vkonkrétním případě Smlouvou
Stanoveno jinak;
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b)

0)

d)

e)

g)

h)

i)

pokud se Smluvní partner ocitne V prodlení S prováděním Jarního zalesnění podle
Smlouvy O Více než 10 % plošného rozsahu Jarního zalesnění, a to Ve Výši 10 %
Z finančního objemu části plnění, tj. Ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních
činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část B -
ceník SaMa), o kterou byl skutečně realizovaný plošný rozsah Jarního zalesnění nižší než
90% plošného rozsahu dle aktuálního Pěstebního projektu. Pro výpočet smluvní pokuty
dle předchozí věty se použije průměrná cena za celý objem Jarního zalesnění;
pokud Se Smluvní partner ocitne vprodlení s prováděním Podzimního zalesnění podle
Smlouvy o více než 3 % plošného rozsahu Podzimního zalesnění, a to ve výši 10 % z
finančního Objemu nesplněné části plnění, tj. ze součtu ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník
pěstebních činností (část A - ceník PČ) a ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních
činností (část B - ceník SaMa), o kterou byl Skutečně realizovaný plošný rozsah
Podzimního zalesnění nižší než 97% plošného rozsahu dle aktuálního Pěstebního
projektu. Pro výpočet smluvní pokuty dle předchozí věty se použije průměrná cena za celý
objem Podzimního zalesnění;
pokud Se Smluvní partner ocitne v prodlení s prováděním výchovných zásahů do 40 let
věku označených v Pěstebním projektu jako stupeň naléhavosti 1, tj. „neodkladně
naléhavé“, ve Výši 5.000,- Kč za každý i započatý hektar výchovných zásahů, na němž
k prodlení dojde, a to za každý i započatý kalendářní rok prodlení;
za porušení zásad užívání LDS ve Výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
za porušení povinností při Obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která je uvedena
v Příloze č. Zg - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při
provádění Pěstebních činností podle Smlouvy ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený
Kořenový náběh či kmen stojícího stromu;
za nesplnění termínu opravy oplocenky, jejíž stav umožňuje volné vniknutí zvěře s rizikem
Vzniku škod způsobených zvěří, ve výši 500,- Kč za každý započatý den prodlení termínu
dokončení prací; sankce dle písm. a) tohoto OdstaVce Se v těchto případech neuplatňuje;
za jakékoli porušení Smlouvy či Obecně závazných právních předpisů v souvislosti
s Pěstební činností, s výjimkou případů uvedených Vtomto odstavci pod písm. a) - h),
Ve Výši 5.000,- Kč, a to za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní partner
neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě za tímto účelem mu Lesy ČR určené nebo pokud
se jedná o opakované (min. 2x) porušení v témže kalendářním roce.

7. Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi vsouvislosti sprováděním
Těžební činnosti zaplacení smluvní pokuty:

a)

b)

0)

d)

e)

za porušení zásad užívání LDS Ve výši 15.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení
režimu užívání LDS dle Přílohy č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;
za včasné neošetření Kořenových náběhů či kmenů, které Smluvní partner poškodí při
těžbě či přibližování, ve výši 300,- Kč za každý včas neošetřený Kořenový náběh či kmen
stojícího stromu;
za provedení neoprávněné těžby dříví Ve výši 1.000,- Kč za každý 1 m3 neoprávněně
Vytěženého dříví;
za porušení povinností při Obraně a ochraně proti kůrovcům, a to ve výši, která je uvedena
V Příloze č. Zg - Obrana a ochrana proti kůrovcům;
za každý do stabilní polohy neuvedený pařez po zpracovaném vývratu dle Přílohy č. T2 -
Podrobné podmínky provádění těžebních činností, ve výši 100,- Kč, s výjimkou
extrémních lokalit;
za každý jednotlivý zavěšený strom, který nebyl odstraněn do konce pracovní směny, ve
výši1.ooo,- Kč;
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g) pokud Se Smluvní partner Ocitne V prodlení S protokolárním předáním Porostu Lesům ČR
dle čl. IX. odst. 1 Smlouvy, a to Ve Výši 150,- Kč Za každý 1 celý m3 Z celkového Objemu
dříví určeného k těžbě podle Zadávacích listů těžebních činností předmětného Porostu Za
každé započaté kalendářní čtvrtletí prodlení, S výjimkou výkonů (podvýkonů) výchovných
ZáSahů do 40 let věku označených vTěžebních projektech jako Stupeň naléhavosti 1,
tj. „neodkladně naléhavé“, není-li v konkrétním případě Smlouvou ujednáno jinak;

h) pokud Se Smluvní partner ocitne v prodlení S prováděním výchovných zásahů do 40 let
věku OZnačených v Těžebním projektu jako Stupeň naléhavoSti 1, tj. „neodkladně
naléhavé“, ve výši 4.000,- Kč Za každý i Započatý hektar výchovných Zásahů, na němž
k prodlení dojde, a to Za každý i Započatý kalendářní rok prodlení;

i) Za každé porušení povinnosti při oZnamování odvozu dříví podle čl. XIV. odst. 6 Smlouvy
ve výši 1.000,- Kč, a to Za každé jednotlivé porušení;

j) Za jakékoli porušení Smlouvy či Obecně Závazných právních předpisů v Souvislosti
STěžební činností, svýjimkou případů uvedených vtomto odstavci pod písm. a) - i),
ve výši 5.000,- Kč, a to Za každé takové jednotlivé porušení, pokud Smluvní partner
neprovedl nápravu ani v dodatečné lhůtě Za tímto účelem mu LeSy ČR určené nebo pokud
Se jedná o opakované porušení (min. 2x) v témže kalendářním roce.

8. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR vsouviSlOSti sprováděním Pěstební
činnosti Zaplacení Smluvní pokuty v případě, že:
a) na Základě beZdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner Zastaví či omezí provádění

Pěstebních činností, ato ve výši 1 % Z finančního Objemu neoprávněně Zastavených
činností, tj. Z ceny podle Přílohy č. P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ),
minimálně však 5.000,- Kč Za každý jednotlivý případ neoprávněného Zastavení
či omezení činnosti;

b) Lesy ČR vrozporu Sčl. VIII. odst. 3 Smlouvy neprovedou ani po písemné výzvě
Smluvního partnera převzetí Soupisů provedených Pěstebních činností či akceptaci
výsledků Pěstebních činností, a to ve výši 5.000,- Kč Za každý jednotlivý případ.

9. Smluvní partner je oprávněn požadovat po Lesích ČR vsouviSlOSti Sprováděním Těžební
činnosti Zaplacení Smluvní pokuty:
a) v případě, že na Základě beZdůvodné výzvy Lesů ČR Smluvní partner Zastaví či omezí

provádění Těžebních činností, a to ve výši 1 % Z finančního Objemu neoprávněně
Zastavených činností, tj. Z ceny podle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností Za
neoprávněně Zastavenou Těžební činnost Za každý Započatý den neoprávněného Zastavení
či Omezení Těžební činnosti;

b) Za nedodržení celkového sjednaného objemu daných Těžebních činností v m3 dle
aktuálního ročního Těžebního projektu o více než 10 %, ve výši 7 % Z finančního objemu
části plnění, O kterou byl skutečně realizovaný objem Těžebních činností nižší než 90 %
Objemu Těžebních činností dle aktuálního ročního Těžebního projektu, přičemž aktuálním
ročním Těžebním projektem se rozumí Projekt zahrnující případné Změny v Projektech
provedené dle čl. XIII. Smlouvy. Smluvní partner Však není Oprávněn po LeSích ČR
požadovat Zaplacení Smluvní pokuty, pokud není Sjednaný objem Těžebních činnOStí dle
předchozí věty dodržen Z důvodu nedodržení Sjednaného objemu nahodilých těžeb;

c) Za opožděné vyznačení projektované úmyslné nebo výchovné těžby ve výši 1.000,- Kč Za
každý i Započatý hektar nevyznačeného těžebního zásahu a to za každý započatý měsíc
Opožděného vyznačení;

d) pokud Lesy ČR ani po předchozí bezodkladné písemné výzvě Smluvního partnera nesplní
Svou povinnost dle čl. IX. odst. 9 Smlouvy, a to ve výši 5.000,- Kč Za každý Porost, v němž
Ze Strany Lesů ČR dojde k porušení;
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10.

11.

12.

13.

e) pokud Lesy ČR ani po písemné VýzVě Smluvního partnera nesplní povinnost převzít
Číselníky a Zadávací listy Těžebních činností s vyznačením provedených Těžebních
činností podle čl. IX. Odst. 5 Smlouvy, a to Ve výši 5.000, - Kč Za každý jednotlivý případ;

Í) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s akceptací Číselníků či Zadávacích listů Těžebních
činností s vyznačením provedených Těžebních činností podle čl. IX. odst. 6 Smlouvy, a to
Ve Výši 500, - Kč za každý den prodlení;

g) pokud se Lesy ČR ocitnou v prodlení s termíny dle čl. XIII. odst. 2 Smlouvy, a to Ve výši
300,- Kč za každý den prodlení.

Lesy ČR jsou oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty
v případě prodlení Smluvního partnera se splněním povinnosti podle čl. XIV. Smlouvy provést
soustředění Vytěženého dříví nebo odvézt dříví z pozemků určených k plnění funkcí lesa nebo
jiných pozemků Ve vlastnictví či užívání České republiky nebo Lesů ČR Ve Výši 50,- Kč za každý
1 m3 nesoustředěného dříví nebo za každý 1 m3 neodvezeného dříví, a to za každý i započatý
kalendářní měsíc prodlení.

Při neoprávněném odvozu dříví je Smluvní partner povinen uhradit smluvní pokutu Ve Výši
20.000,- Kč za každý jednotlivý případ. Za jeden případ se považuje odvoz dříví z jednoho
Porostu.

Lesy ČR jsou dále oprávněny požadovat po Smluvním partnerovi zaplacení smluvní pokuty Ve
Výši:
a) 20000,- Kč V případě, že Smluvní partner bude V prodlení s plněním povinnosti předložit

na výzvu Lesů ČR jakýkoli dokument podle čl. VI. odst. 2 nebo 3 Smlouvy delším než
patnáct dnů;

b) 1.000,- Kč Vpřípadě opakovaného porušení (tj. více než dvakrát) kterékoli z povinností
Smluvního partnera vyplývajících z čl. VII. Odst. 10 Smlouvy;

c) 20.000,- Kč Vpřípadě, že Smluvní partner nesplní Ve stanovené lhůtě povinnosti dle čl.
XXI. Odst. 5 Smlouvy;

d) 10% z výše bankovní záruky specifikované V čl. XXI. odst. 1 Smlouvy, která má být
Smluvním partnerem poskytnuta k zajištění plnění jeho závazků Vyplývajících ze Smlouvy
či závazků se Smlouvou souvisejících či na ni navazujících, a to Vpřípadě, že Smluvní
partner bude i po dodatečné lhůtě poskytnuté Lesy ČR V prodlení s předložením originálu
záruční listiny Vystavené bankou Ve prospěch Lesů ČR Ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy;

e) 5.000,- Kč Vpřípadě, že se na základě pravomocného rozhodnutí příslušných Orgánů
prokáže nepravdiVost údajů obsažených v čestném prohlášení podle čl. VI. odst. 6
Smlouvy;

Í) 1.000,- Kč Vpřípadě, že Smluvní partner bude v prodlení s plněním povinnosti Oznámit
Lesům ČR zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle čl. VI. odst. 8 Smlouvy;

g) 1.000,- Kč V případě, že Smluvní partner bude V prodlení s plněním povinnosti předložit
Lesům ČR kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení končí, a uvést datum právní
moci, dle čl. VI. Odst. 9 Smlouvy;

a to Vždy za každý jednotlivý případ porušení (v případě porušení povinnosti dle písm. b) až při
třetím a každém následném porušení povinnosti) a i jen započatý den prodlení. V případě
porušení povinnosti dle písm. g) nebo h) Však celková Výše smluvní pokuty za každý jednotlivý
případ porušení může činit nejvýše 60.000,- Kč.

Ujednáním o smluvní pokutě, ani jejím zaplacením není dotčena povinnost smluvní strany
splnit závazek zajištěný smluvní pokutou, povinnost k náhradě škody, Oprávnění smluvní
strany odstoupit od Smlouvy či Smlouvu Vypovědět.
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14.

15.

Vpřípadě prodlení S plněním peněžitého Závazku, jehož Splnění není Zajištěno Smluvní
pokutou, je Smluvní Strana, která je V prodlení, povinna Zaplatit úrok Z prodlení, jehož Výše se
řídí příslušnými právními předpisy (ustanovení § 1970 Občanského Zákoníku). Tím není
dotčeno právo druhé smluvní Strany na náhradu takto vzniklé škody v plné výši. Smluvní
Strana není povinna Zaplatit úrok Z prodlení pouze, pokud nemůže Závazek splnit v důsledku
prodlení druhé Smluvní Strany nebo pokud jí Ve Splnění Závazku brání překážka Ve Smyslu
ustanovení § 2913 odst. 2 Občanského Zákoníku.

Pokud je Vtomto článku Smlouvy Vztaženo oprávnění na uložení Smluvní pokuty na plnění
Pěstebního projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný
podmíněný“), a to do doby Zadání předmětných Pěstebních činností Zadávacím listem
pěStebních činností.

XXII. Vzájemná komunikace

Smluvní strany se vzájemně Zavazují písemně si oznamovat Změny údajů uvedených V Záhlaví
Smlouvy či Změny kontaktních údajů podle tohoto článku a dále Změny Ve Svých právních
poměrech, které mají nebo mohou mít důsledky na plnění Závazků Ze Smlouvy, a to
neprodleně, nejpozději Však do 8 dnů od okamžiku, kdy tyto Změny nastaly. Smluvní Strany
jsou Zejména povinny oznámit vstup do likvidace, zahájení insolvenčního řízení a další
Významné skutečnosti.

Veškeré informace, oznámení, faktury, upomínky, výzvy, odstoupení, Výpovědi apod. učiněné
podle Smlouvy (dále také jen „Podání“) se považují Za doručené druhé smluvní Straně, pokud
jsou prokazatelně doručeny alespoň jedním Z následujících ZpůSobů, a to:
a) osobním doručením;
b) prostřednictvím kurýra;
c) doporučeným dopisem;
d) faxem se Zpětným potvrzením doručení;
e) elektronickou poštou Se Zaručeným elektronickým podpisem;
f) prostřednictvím datové schránky;
g) jiným prokazatelným doručením.

Veškerá Podání jsou doručována řádně, pokud jsou doručována na adresy, které jsou uvedeny
v záhlaví Smlouvy nebo na jiné adresy, které si Smluvní Strany písemně předem dohodnou,
nestanoví-li Smlouva jinak.

Nastanou-li pochybnosti o datu doručení, má Se Za to, že Podání provedená doporučeným
dopisem odeslaným na adresu sídla smluvní strany uvedenou Ve Smlouvě se považují Za
doručená 3. pracovním dnem ode dne odeslání Podání prostřednictvím držitele poštovní
licence bez ohledu na to, Zda smluvní Strana Podání převzala či nikoli. Nastanou-li pochybnosti
o datu doručení Podání provedených elektronickou poštou, považují Se tato Za doručená
následujícím pracovním dnem po dni odeslání Podání. Za doručená budou považována i
Podání, která Se vrátí odeSílateli jako nedoručená V důsledku neoznámení nové aktuální adresy
Smluvní strany, jíž Se doručuje, či pro jiné důvody na Straně této Smluvní Strany. Vpřípadě
odmítnutí převzetí se Podání bude považovat Za doručené dnem, kdy bylo jeho přijetí
odmítnuto.

Kontaktními osobami Smluvního partnera Vzáležitostech týkajících Se Smlouvy (pro
operativní obchodní a technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Zdeněk Bábíček, ml.
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funkce: jednatel

Kontaktními osobami Lesů ČR V záležitostech týkajících Se Smlouvy (pro operativní obchodní a
technická jednání) jsou:
jméno a příjmení: Ing. Folta Svatopluk
funkce: lesní Správce

Každá Ze smluvních stran je oprávněna Své kontaktní Osoby jednostranně Změnit,
a to prostřednictvím písemného Oznámení doručeného druhé smluvní straně. Změna je účinná
až okamžikem doručení oznámení druhé smluvní straně. Smluvní Strany odpovídají Za
funkčnost uváděných faxových a telefonních čísel a elektronických adres.

Smluvní strany se Zavazují, že důvěrné informace, které budou takto označeny a které jim byly
nebo budou předány nebo budou sděleny v souvislosti se Smlouvou, nepoužijí v rozporu
s účelem, ke kterému jim byly poskytnuty, a ani je nesdělí či jinak nezpřístupní bez souhlasu
druhé Smluvní Strany třetím osobám, vyjma Poddodavatelů Smluvního partnera; za zachování
mlčenlivosti Poddodavatelů odpovídá Smluvní partner. Toto ustanovení se nevztahuje na
informace, které byly v době uzavření Smlouvy obecně Známé, nebo se obecně Známými Stanou
později, anebo které je třeba v nezbytně nutném rozsahu poskytnout podle zvláštních právních
předpisů či pravomocných soudních rozhodnutí. Smluvní partner se Zavazuje Zajistit ve formě
písemného Smluvního ujednání závazek mlčenlivosti i ve vztahu ke Svým Poddodavatelům.
Vtomto odstavci definovaný Závazek mlčenlivosti a ochrany důvěrných informací platí i po
dobu 2 let po ukončení Smluvního poměru Založeného Smlouvou.

XXIII. Ustanovení 0 Vzniku a Zániku Smlouvy

Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami. Smlouva se
uzavírá na dobu určitou, a to:

0 do 31. 12. 2021, nebo

0 do dosažení finančního limitu 120% Zčástky 215.699.199,- Kč upravené o
výši Inflace za dobu trvání Smlouvy,

a to dle toho, která Ze skutečností nastane dříve.

Smlouva zaniká:
a) uplynutím doby, na kterou byla Sjednána;
b) dosažením finančního limitu dle předchozího odstavce;
c) dohodou Smluvních stran uzavřenou v písemné formě;
d) písemným odstoupením od Smlouvy jednou ze Smluvních Stran;
e) Zánikem některé ze Smluvních Stran bez právního nástupce;
f) jiným Způsobem předvídaným obecně závaznými právními předpisy;
g) výpovědí dle odSt. 6 nebo odSt. 7 tohoto článku.
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3. KterákoliV Ze smluvních stran je Oprávněna odstoupit i jen Od části Smlouvy Z důvodů
uvedených Ve Smlouvě, příp. Z důvodů uvedených V obecně závazných právních předpisech. Je-
li dán důvod k odstoupení od Smlouvy Z důvodů dle odst. 4 písm. d), e), j), k), l), m), n), t),
nebo u) tohoto článku Smlouvy, smluvní Strana zamýšlející odstoupit Od Smlouvy nejprve, tam
kde je to podle povahy skutkových Okolností Zakládajících důvod k odstoupení možné, vyzve
druhou smluvní Stranu k provedení nápravy V určené lhůtě. Pokud druhá smluvní Strana
neprokáže provedení nápravy V určené lhůtě, je smluvní Strana Oprávněna Odstoupit od
Smlouvy. Oznámení o odstoupení musí být druhé smluvní straně doručeno a musí obsahovat
Vymezení důvodu odstoupení tak, aby jej nebylo možno Zaměnit s jiným důvodem odstoupení.
KZániku Smlouvy Z důvodu odstoupení Od Smlouvy některou Ze Smluvních stran dochází
dnem doručení oznámení O odstoupení druhé smluvní straně, popřípadě pozdějším dnem
uvedeným V tomto Oznámení, a to s účinky do budoucna.

4. Lesy ČR jsou oprávněny odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu O úpadku Smluvního partnera nebo insolvenční

návrh byl Zamítnut pro nedostatek majetku Smluvního partnera Ve Smyslu Zákona č.
182/2006 Sb., o úpadku a Způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Ve znění pozdějších
předpisů;

b) některé prohlášení nebo Závazek Smluvního partnera podle čl. VI. odst. 2, 3 nebo 5
Smlouvy nebo jiné prohlášení obsažené VNabídce Smluvního partnera, kterou V rámci
Zadávacího řízení podal na plnění Veřejné Zakázky, se ukáže nepravdivým nebO
porušeným;

c) Smluvní partner je V prodlení se splněním jakéhokoliv peněžitého Závazku Vůči Lesům ČR
Vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 kalendářních dnů;

d) úhrn škod zTěžebních činností způsobených Smluvním partnerem Vprůběhu jednoho
kalendářního čtvrtletí přesáhne 20 % zfinančního objemu prací projektoVaného pro
takoVé kalendářní čtvrtletí Těžebním projektem;

e) úhrn škod z Pěstebních činností způsobených Smluvním partnerem Vprůběhu jednoho
kalendářního čtvrtletí přesáhne 10 % z finančního objemu prací projektoVaného pro
takoVé kalendářní čtvrtletí Pěstebním projektem;

i) Smluvní partner provede Více než dvakrát neoprávněnou těžbu V lesích, k nimž mají Lesy
ČR právo hospodařit;

g) Smluvní partner provede opakovaně (min. 2x) odvoz dříví, ke kterému nemá Vlastnické
právo, V případě neoprávněného odvozu Více než 20 m3 dříví jsou Lesy ČR oprávněny
odstoupit od SmlouVy již při prvním neoprávněném odVOzu;

h) Smluvní partner je V prodlení s prováděním Lesnických činností po dObu delší než 30 dnů,
přestože byl na prodlení Lesy ČR písemně upozorněn, s Výjimkou případů, kdy je tOto
prodlení ZpůSObeno mimořádnou nepředVídatelnou a nepřekonatelnou překážkou
Vzniklou neZáViSle na Vůli Smluvního partnera Ve smyslu ustanovení § 2913 Odst. 2
Občanského zákoníku. Doba, po kterou trvají objektivní překážky Způsobující nemožnost
plnění Smluvním partnerem, se nezapočítává do doby, pO kterou je Smluvní partner
V prodlení S prováděním Lesnických činností;

i) Smluvní partner je V prodlení delším než 30 dnů S plněním objemu těžby podle Těžebního
projektu nebO Zadávacích liStů těžebních činností O Více než 10 %, přestože byl na prodlení
Lesy ČR písemně upozorněn, s Výjimkou případů, kdy je tOto prodlení způsobeno
mimořádnou nepředvídatelnou a nepřekonatelnou překážkou Vzniklou nezávisle na Vůli
Smluvního partnera Ve smyslu ustanovení § 2913 Odst. 2 Občanského zákoníku;

j) Smluvní partner na pokyn Lesů ČR podle čl. VII. odst. 11 Smlouvy V požadovaném rozsahu
neomezí nebo nezastaví provádění Lesnických činností;

k) Smluvní partner poruší některou z povinností podle čl. VII. odst. 12 Smlouvy;
l) Smluvní partner poruší povinnost Odebrat dříví Ve smyslu čl. XV. Odst. 1 Smlouvy;
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In) Smluvní partner je V prodlení S plněním plošného rozsahu Samostatně Jarního zalesnění
nebo Samostatně Podzimního zalesnění podle Pěstebního projektu o Více než 20 %,
svýjimkou případů, kdy je prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými
podmínkami;

n) Smluvní partner je Vprodlení delším než 30 dnů s plněním Pěstebních činností podle
Pěstebního projektu nebo Zadávacích listů pěstebních činností o více než 10 %
projektovaného objemu technologie, S výjimkou případů, kdy toto prodlení je
prokazatelně způsobeno výlučně nepříznivými klimatickými podmínkami;

o) Smluvní partner nedodrží zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin podle
Přílohy č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin nebo zásady
chemického ošetření zejména dle čl. VIII. odst. 10 Smlouvy a vzniklý Stav nenapraví ani
V přiměřené lhůtě Stanovené V písemné výzvě Lesů ČR, nebo tyto zásady poruší opakovaně
(tj. více jak dvakrát);

p) Smluvní partner nesplní Ve stanovené lhůtě jakoukoliv povinnost dle čl. XXI. OdSt. 5
Smlouvy;

q) Smluvní partner opakovaně (min. 2x) nedodrží jakoukoli svou povinnost uvedenou v čl.
VII. odst. 9 nebo 10 Smlouvy;

r) Smluvní partner i přes písemné upozornění opakovaně nikoliv zanedbatelným způsobem
poruší povinnost při Vyplňování ČíSelníků dle čl. IX. Smlouvy, a to zejména ovšem nikoliv
Výhradně Ve formě uvedení nesprávných údajů, Ve formě neuvedení některých údajů, Ve
formě nesrozumitelného uvedení údajů. Nesprávným údajem Se rozumí zejména údaj,
který je uveden vrozporu S Přílohou č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních
činností, s Přílohou č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví nebo S čl. IX.
Smlouvy;

s) Smluvní partner poruší povinnost k předložení originálu záruční listiny vystavené bankou
Ve prospěch Lesů ČR Ve smyslu čl. XXI. odst. 1 Smlouvy Ve lhůtách uvedených V čl. XXI.
OdSt. 1 Smlouvy;

t) Smluvní partner nezajistí minimálně požadovaný počet technicko-hospodářských
pracovníků pro SÚJ dle čl. VII. odst. 15 Smlouvy ani přes písemnou Výzvu Lesů ČR;

u) Smluvní partner přes opakovanou Výzvu poruší povinnost předložit čestné prohlášení
podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy nebo pokud čestné prohlášení podle čl. VI. odst. 6 Smlouvy je
nebo se ukáže být nepravdivým;

V) Smluvní partner nebo jeho Poddodavatel bude orgánem veřejné moci opakovaně (2x a
Více) pravomocně uznán Vinným ze Spáchání přestupku či Správního deliktu, popř. jiného
obdobného protiprávního jednání, V řízení dle čl. VI. odst. 8 Smlouvy.

5. Smluvní partner je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud:
a) nabylo právní moci rozhodnutí soudu o úpadku Lesů ČR nebo insolvenční návrh byl

zamítnut pro nedostatek majetku Lesů ČR Ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), Ve znění pozdějších předpisů;

b) některé prohlášení Lesů ČR podle čl. VI. odst. 1 Smlouvy Se ukáže nepravdivým,
s výjimkou situace, kdy by důvodem nepravdivosti tohoto prohlášení byl postup LeSů ČR
dle Zákona o majetkovém Vyrovnání s RC a NS;

c) Lesy ČR jsou v prodlení S úhradou jakéhokoliv peněžitého závazku Smluvnímu partnerovi
Vzniklého na základě Smlouvy po dobu delší než 15 dnů.

6. Smluvní partner je oprávněn Smlouvu písemně Vypovědět v případě, že:

a) rozloha SUJ, na níž Smluvní partner dle Smlouvy provádí Lesnické činnosti, se zmenší o
Více než 30% z původní rozlohy, tedy rozlohy, kterou SÚJ měla V den uzavření Smlouvy,
nebo
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b) V důsledku aplikace Zákona o majetkovém vyrovnání S RC a NS dojde ke Snížení ročního
objemu Těžebních činností o Více než 20 % Zpředpokládaného objemu Těžebních
činností uvedeného vSumáři těžebních činností pro danou SÚJ, který byl přílohou
Zadávací dokumentace, nebo

c) Smluvní partner nebude souhlasit se Změnami Projektů provedenými podle čl. XIII. odst.
6 Smlouvy (jednostranná Změna ze strany LČR) a takové Změny v příslušném
kalendářním roce budou představovat nárůst či Snížení Pěstebních činností o více než 20
% celkového ročního finančního objemu těchto činností nebo, v případě Těžebních
činností, nárůst či Snížení o Více než 20 % celkového objemu roční těžby v metrech
krychlových v daném kalendářním roce, vše oproti původnímu Projektu. Smluvní partner
je v tomto případě oprávněn Smlouvu vypovědět nejpozději Ve lhůtě 14 dnů od oznámení
Změny Projektu Smluvnímu partnerovi. Pokud Smluvní partner Smlouvu takto nevypoví,
platí, že se Změnou Projektu vyjádřil Souhlas a že došlo k dohodě o jejím obsahu.

Výpovědní doba vpřípadech uvedených pod písm. a) - c) tohoto odstavce činí 3 měsíce a
počne běžet Vprvní den měsíce následujícího po měsíci, vněmž byla písemná výpověď
doručena Lesům ČR. V průběhu výpovědní doby Smluvní partner Zabezpečí činnosti v plném
rozsahu dle Smlouvy, Zejména S přihlédnutím k tomu, aby nedošlo k ohrožení Stavu lesa a
ohrožení osob a majetku na SÚJ.

7. LČR budou každý rok trvání Smlouvy, vždy nejpozději k30. 9., vyhodnocovat stav
kůrovcového dříví. V případě, že v rámci tohoto vyhodnocení bude zjištěno, že:

a) objem Zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví Zadaného dle čl. I. Přílohy č.
Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům za období Srpen - září daného roku nepřekročil
25% Obvyklého ročního objemu těžby Stanoveného v Příloze č. Z2 - Ostatní informace a
zakázka je označena jako kalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, nebo

b) objem Zpracovaného nebo asanovaného kůrovcového dříví Zadaného dle čl. I. Přílohy č.
Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům Za období leden - září daného roku překročil
Obvyklý roční objem těžby Stanovený v Příloze č. Z2 - Ostatní informace a zakázka je
označena jako nekalamitní v Příloze č. Z2 - Ostatní informace,

je kterákoli ze Smluvních Stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět, nejpozději však do
konce měsíce října daného roku; v opačném případě platí, že Smluvní Strany S dalším trváním
Smlouvy vyjádřily výslovný Souhlas a jsou povinny ji nadále v plném rozsahu plnit. Výpovědní
doba pro uvedený případ počíná běžet první den měsíce následujícího po měsíci, v němž byla
výpověď doručena druhé smluvní Straně a Skončí k 31. 12. daného roku. Během výpovědní
doby je Smluvní partner povinen provádět a Zabezpečit Lesnické činnosti v plném rozsahu dle
Smlouvy.

8. V případě Zániku Smlouvy před uplynutím doby jejího trvání je Smluvní partner povinen
předložit Lesům ČR do 15 pracovních dnů po zániku Smlouvy Souhrnnou zprávu, ze které bude
vyplývat rekapitulace Stavu SÚJ a ve které budou Zejména podrobně specifikovány práce, které
nesnesou odkladu, a v případě jejich neprovedení by hrozila újma. Do 15 pracovních dnů po
zániku Smlouvy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR zpět podklady jemu předané do
výpůjčky dle čl. VII. odst. 3 Smlouvy, či vrátit jiné předané podklady a materiály poskytnuté
v rámci plnění Smlouvy.

9. V případě zániku Smlouvy jsou Smluvní Strany povinny vypořádat Své vzájemné závazky podle
Smlouvy bez Zbytečného odkladu. Smluvní Strany se dohodly, že závazky vzniklé v důsledku
provedení Lesnických činností, dodávek dříví dle Smlouvy, jakož i jakékoliv jiné peněžité i
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nepeněžité Závazky vzniklé na Základě Smlouvy, budou V případě zániku Smlouvy vypořádány
dle podmínek zaniklé Smlouvy, a to včetně cen Lesnických činností a dříví určených dle Zaniklé
Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím zánikem nezaniká právo smluvních Stran
na zaplacení plnění vzájemně si poskytnutého na základě Smlouvy dle podmínek Smlouvy, a to
včetně ceny dříví a ceny Lesnických činností. Odstoupením od Smlouvy či jiným jejím Zánikem
nezaniká právo Lesů ČR na čerpání bankovní Záruky dle čl. XXI. Smlouvy, jakož ani Závazky,
na jejichž pokrytí Se bankovní záruka vztahuje. Smluvní Strany jsou povinny postupovat ve
vzájemné součinnosti a v dobré víře tak, aby nedošlo ke škodám na majetku či jiným škodám a
aby mohly být na předmětné SÚJ zajištěny nezbytné práce v lese v Souladu S příslušnými
agrotechnickými lhůtami a právními předpisy.

Pokud je v tomto článku taženo oprávnění na odstoupení od Smlouvy na plnění Pěstebního
projektu, nevztahuje se toto oprávnění na typ projektu 2 (tj. „Projekt předaný podmíněný“), a
to do doby zadání předmětných Pěstebních činností Zadávacím listem pěstebních činností.

XXIV. Vyhrazené Změny závazku § 100 odst. 3

Lesy ČR jsou ve Smyslu uSt. § 100 odst. 3 Zákona o zadávání veřejných Zakázek oprávněny
využít jednacího řízení bez uveřejnění za účelem poskytnutí nových služeb, tj. dalších
Pěstebních činností, Těžebních činností a prodej dříví v případě, že v průběhu plnění Smlouvy
dojde před uplynutím doby, na niž byla uzavřena dle čl. XXIII. odst. 1 Smlouvy, Z důvodu
bezprostřední hrozby či výskytu živelných či kůrovcových kalamit k potřebě poskytnutí dalších
Lesnických činností, jejichž možnost Zadání Si Lesy ČR vyhradily v Zadávacích podmínkách
Veřejné Zakázky. Rozsah dalších Lesnických činností bude stanoven Lesy ČR S ohledem na
jejich potřebu odvrátit hrozící kalamitu či odstranit její následky a zajistit provádění
komplexních Lesnických činností prostřednictvím Smluvního partnera po dobu platnosti
Smlouvy. Lesy ČR jsou povinny při využití vyhrazeného plnění postupovat v Souladu Se
Zákonem o Zadávání veřejných zakázek.

XXV. Rešení sporů

Případné Spory mezi smluvními stranami, které mezi nimi vzniknou v souvislosti S plněním
Smlouvy, budou řešeny přednostně vzájemným jednáním a dohodou.

Nepodaří-li se Spory vyřešit smírně, Sjednávají pro řešení Sporů ze Smlouvy Smluvní strany ve
smyslu ustanovení §89a Zákona č. 99/1963 Sb., občanský Soudní řád, ve Znění pozdějších
předpisů, jako místně příslušný Soud v prvním stupni, který je obecným soudem, nebo v jehož
obvodu je sídlo obecného Soudu Lesů ČR v době uzavření Smlouvy.

XXVI. Závěrečná ustanovení

Smlouva a právní poměry jí upravené Se řídí právním řádem České republiky, Zejména pak
Občanským Zákoníkem a Zákonem o lesích. Při výkladu Smlouvy je třeba přihlédnout i k
obchodním zvyklostem zachovávaným obecně v odvětví lesního hospodářství (např. DP).
Smluvní Strany pro účely výkladu Smlouvy vylučují aplikaci ustanovení § 557 Občanského
zákoníku (pravidlo contra profentem).

Pro vyloučení pochybností Strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli a Smlouvu uzavírají
při Svém podnikání, pročež se na Smlouvu a ZávaZky z ní vzniklé neuplatní ustanovení § 1793
Občanského Zákoníku (neúměrné zkrácení) ani ustanovení § 1796 Občanského zákoníku
(lichva).
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Smluvní Strany vylučují aplikaci ustanovení § 1799 a § 1800 Občanského Zákoníku (doložky
V adhezních smlouvách) na Smlouvu a Závazky Z ní VZniklé.

Smlouva může být měněna, doplňována či ukončena pouze v písemné formě. Smluvní strany
berou na Vědomí, že Změny Smlouvy je možno sjednat pouze Za podmínek stanovených
právními předpisy o Zadávání veřejných zakázek.

Práva a povinnosti vyplývající Ze Smlouvy nelze beZ předchozího písemného souhlasu druhé
smluvní strany převést na třetí osobu.

Pokud je Smluvním partnerem více osob, které plní předmět Smlouvy společně, odpovídají tyto
osoby Lesům CR i třetím osobám Z právních poměrů VZniklých na Základě Smlouvy nebo
v souvislosti s ní, příp. s plněním poskytovaným na jejím Základě, společně a neroZdílně.

Smlouva je Vyhotovena V pěti stejnopisech, Z nichž Lesy ČR obdrží dva a Smluvní partner 3
stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetly, poroZuměly Smlouvě i všem
jejím jednotlivým ustanovením a používaným pojmům a obratům a souhlasí s celým jejím
obsahem, který vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, což stVrZují svými podpisy.

V případě, že některá ustanovení Smlouvy jsou nebo se stanou Z jakéhokoliv důvodu obsoletní,
neaplikovatelná, neúčinná nebo neplatná, a to Včetně účinků rozhodnutí soudu, správního
orgánu či jiného orgánu státní moci, případně Z důvodu přijetí nového právního předpisu či
Zrušení stávajícího právního předpisu či Z důvodu přechodu vlastnictví majetku státu ve správě
Lesů ČR na třetí osobu, nebude to mít Za následek neplatnost či neúčinnost Smlouvy jako celku
ani jiných ustanovení Smlouvy, pokud je takovéto obsoletní, neaplikovatelné, neplatné či
neúčinné ustanovení oddělitelné od Zbytku Smlouvy. Smluvní strany se ZavaZují příslušné
neplatné ustanovení nahradit novým platným a účinným ustanovením, jehož věcný význam
bude shodný nebo nejbližší nahrazovanému ustanovení, přičemž účel a smysl Smlouvy zůstane
Zachován, nebo se použije právní předpis, který nejblíže odpovídá účelu a smyslu Smlouvy,
popř. bude požádáno o Vydání nového rtodnutí soudu, Správního orgánu či jiného orgánu
státní moci, které bude nejblíže odpovídat smyslu a účelu Smlouvy nebo k jeho naplnění
přispěje. Výše uvedené platí i pro vyplnění mezer Ve Smlouvě. Ustanovení čl. X. odst. 4
Smlouvy a čl. XVI. odst. 5 a 6 Smlouvy nejsou tímto ustanovením dotčena.

Lesy ČR budou při plnění Smlouvy postupovat Vsouladu sust. § 219 Zákona o Zadávání
veřejných zakázek. Lesy ČR uveřejní na svém profilu Zadavatele údaje a dokumenty, k jejichž
uveřejnění jsou povinny dle ust. § 219 Zákona o zadávání veřejných ZakáZek, tedy včetně
Smlouvy a Všech jejích příloh, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, a to V termínech dle ust. §
219 Zákona o Zadávání Veřejných Zakázek.

Nedílnou součástí Smlouvy jsou tyto její přílohy:
I Příloha č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na lokalitě “při pni“; část

Řazení dřevin do Skupin];

I Příloha č. D2 - Matice pro výpočet cen dříví;

I Příloha č. P1 - Pěstební projekt do konce roku 2017;

I Příloha č. P2 - Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin;
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Příloha č. P3 - Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;

I Příloha č.P4 - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B - ceník SaMa);

I Příloha č.P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních
porostů;

I Příloha č. P6 - Řadič výkonů pěstebních činností;

I Příloha č. T1 - Těžební projekt do konce roku 2017;

I Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

I Příloha č. T3 - Ceník těžebních činností;

I Příloha č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

I Příloha č. T5 - Řadič výkonů těžebních činností;

I Příloha č. Z1 - VZor Zadávacího listu;

I Příloha č. Z2 - Ostatní informace;

I Příloha č. Z3 - Obrana a ochrana proti kůrovcům;

I Příloha č. Z4 - Zásady bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci;

I Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany

I Příloha č. Z6 - VZor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního teXtu Smlouvy s přílohami Smlouvy má přednost vlastní teXt
Smlouvy.

V Šumperku dne V Šumperku dne

str. 46 s podpisy - viZ poslední strana skenu

Lesy České republiky, s. p. PETRA Spol. s I'.o.
Ing. TomˇášˇPospíšil Ing. Stanislav Ondráček
ředitel KR Sumperk na Základě plné moci
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PŘÍLOHA č. D1 CENÍK DŘÍVÍ
Měrná 'ednotka = Kč/m3

1 1000 Podrostní běžná 105 211 353 589 1130 1213 1401 1421

1 3000 Na holině běžná 1 1 284 589 1130 1213 1401 1421

1 xx10 Bez rozlišení Souše 1 1 1 360 870 710 770 770

1 xx20 Bez rozlišení kůrovec 1 1 60 460 620 760 820 820

1 xx30 Bez rozlišení lapák 1 1 60 460 220 773 870 820

1 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 210 460 720 1000 1195 1195

2 1000 Podrostní běžná 1 1 1 1 50 60 260 260

2 3000 Na holině běžná 1 1 1 1 50 60 310 460

2 xx10 Bez rozlišení Souše 1 1 1 1 50 60 310 450

2 xx30 Bez rozlišení lapák 1 1 1 1 1 1 1 1

2 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 1 350 350 400 450

3 1000 Podrostní běžná 1 1 1 1 200 620 1250 1300

3 3000 Na holině běžná 1 1 1 1 200 620 1250 1300

3 xx10 Bez rozlišení Souše 1 1 1 50 200 170 650 920

3 XX30 Bez rozlišení lapák 1 1 1 1 1 1 1 1

3 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 50 200 400 400 400

4 1000 Podrostní běžná 1 1 50 50 100 150 150 150

4 3000 Na holině běžná 1 1 1 1 1 1 150 150

4 xx10 Bez rozlišení Souše 1 1 1 1 1 1 50 50

4 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 1 1 1 50 50

5 1000 Podrostní běžná 1 1 1 1 1 1 1 1

5 3000 Na holině běžná 1 1 1 1 1 1 1 1

5 xx10 Bez rozlišení Souše 1 1 1 1 1 1 50 50

5 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 1 1 1 50 50

6 1000 Podrostní běžná 1 1 1 1 1 1 1 1

6 3000 Na holině běžná 1 1 1 1 1 1 1 1

6 xx10 Bez rozlišení Souše 1 1 1 1 1 1 50 50

6 xx40 Bez rozlišení živelná 1 1 1 1 1 1 50 50
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Řazení dřevin do Skupin pro prodej dříví na lokalitě "při pni"

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021

ˇ , ,ˇ ˇ . . ˇ ˇ . dřev. proc. SD nazev SD vycet drevın ve Skupıne drevın indexaci

1 SM, JD, DG SM, SMP, SMC, SMS, SMO, SME, SMX, JD, JDO, JDJ, JDK, JDV, JDX, DG SM

2 BO BO, BOC, BKS, VJ, LMB, BOP, BOX, KOS, BL, TS, JAL, JX BO

3 MD MD, MDX MD

4 BK, JS, JV BK, JV, KL, BB, JVJ, JVX, JS, JSA, JSU BK

DB, OR,5 TR BR DB, DBS, DBZ, DBC, DBP, DBB, DBX, CER, OR, ORC, TR, BR, BRP, HB, JL, JLH, BK
' ” JLV, AK, JR, BRK, MK, PL, STR, HR, JB, LTXOSL - T

6 gıs'ĹTTV'I OL, OLS, OLZ, TP, TPC, TPX, TPS, LP, LPV, LPS, OS, JIV, VR, KS, KJ, PJ, LMX, KR BK
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PŘÍLOHA č. D2 MATICE PRO VÝPOČET CEN DŘÍVÍ

Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví
Indexační dřevina SM
kvaıiıa JakoSi čsú dřevina čsú -o.09 -o,14 -0,19 -0,29 -0,49 -o,59 -0,99 +1,00

výřezyııı.A/B 1řídyjakoSıi Smrk 0,03 0,09 0,20 0,31 0,38 0,43 0,45 0,47
w , výřezyııı.ciřídyjakoS1i Smrk 0,01 0,02 0,05 0,07 0,09 0,10 0,11 0,11

bezna výřezyııı. DiřídyjakoSıi Smrk 0,00 0,01 0,04 0,09 0,13 0,15 0,17 0,18
Dříví v. ıřídyjakoSii - dříví pro výrobu buničiny Smrk 0,96 0,88 0,71 0,53 0,40 0,32 0,27 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezyııı.A/B 1řídyjakoSıi Smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ˇ výřezy ııı. c iřídyjakoSıi Smrk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Souse výřezyııı. DiřídyjakoSıi Smrk 0,00 0,10 0,22 0,37 0,49 0,58 0,65 0,70

Dříví v. ıřídyjakoSii - dříví pro výrobu buničiny Smrk 1,00 0,90 0,78 0,63 0,51 0,42 0,35 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezyııı.A/B 1řídyjakoSıi Smrk 0,00 0,00 0,03 0,07 0,12 0,15 0,18 0,21
„ , výřezyııı.ciřídyjakoS1i Smrk 0,00 0,06 0,12 0,20 0,25 0,29 0,33 0,35kurovcove ,ˇ _, . .vyrezyııı. DiridyJakoSn Smrk 0,02 0,04 0,08 0,12 0,15 0,18 0,18 0,18

Dříví v. ıřídyjakoSii - dříví pro výrobu buničiny Smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezy ııı. A/B 1řídyjakoSıi Smrk 0,00 0,00 0,00 0,03 0,05 0,07 0,09 0,11
, výřezyııı.ciřídyjakoS1i Smrk 0,00 0,05 0,14 0,22 0,28 0,31 0,35 0,37

Iapak výřezyııı. DiřídyjakoSıi Smrk 0,02 0,05 0,09 0,14 0,20 0,24 0,25 0,26
Dříví v. ıřídyjakoSii - dříví pro výrobu buničiny Smrk 0,98 0,90 0,77 0,61 0,47 0,38 0,31 0,26

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezyııı.A/B 1řídyjakoSıi Smrk 0,00 0,00 0,05 0,14 0,21 0,26 0,31 0,35

ˇ, , výřezyııı.ciřídyjakoS1i Smrk 0,00 0,04 0,09 0,12 0,17 0,19 0,20 0,21
Z'Veına výřezyııı. DiřídyjakoSıi Smrk 0,02 0,04 0,05 0,09 0,11 0,13 0,13 0,14

Dříví v. ıřídyjakoSii - dříví pro výrobu buničiny Smrk 0,98 0,92 0,81 0,65 0,51 0,42 0,36 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BO
kvaıiıa JakoSı dřevina -o,09 -o,14 .0,19 .0,29 -0,49 .0,59 .0,99 +1,00

výřezy ııı. A/B 1řídyjakoSıi borovice 0,00 0,01 0,11 0,21 0,32 0,41 0,48 0,53
w , výřezyııı.ciřídyjakoS1i borovice 0,00 0,01 0,03 0,06 0,10 0,13 0,14 0,15

bezna výřezyııı. DiřídyjakoSıi borovice 0,02 0,07 0,10 0,13 0,11 0,08 0,05 0,02
Dříví v. ıřídyjakoSii - dříví pro výrobu buniciny borovice 0,98 0,91 0,76 0,60 0,47 0,38 0,33 0,30

celkem ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 1,00
výřezyııı.A/B 1řídyjakoSıi borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ˇ výřezy ııı. c iřídyjakoSıi borovice 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Souse výřezyııı. DiřídyjakoSıi borovice 0,00 0,00 0,07 0,17 0,30 0,39 0,47 0,53

Dříví v. třídy jakoSii - dříví pro výrobu buniciny borovice 1,00 1,00 0,93 0,83 0,70 0,51 0,53 0,47
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezyııı.A/B 1řídyjakoSıi borovice 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,10 0,12
, výřezyııı.ciřídyjakoS1i borovice 0,00 0,03 0,06 0,08 0,11 0,12 0,14 0,15

Iapak výřezyııı. DiřídyjakoSıi borovice 0,00 0,05 0,13 0,22 0,30 0,34 0,35 0,38
Dříví v. třídy jakoSii - dříví pro výrobu buniciny borovice 1,00 0,92 0,80 0,68 0,55 0,47 0,41 0,35

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezyııı.A/B 1řídyjakoSıi borovice 0,00 0,01 0,08 0,18 0,25 0,30 0,34 0,36

ˇ, , výřezyııı.ciřídyjakoS1i borovice 0,00 0,02 0,06 0,08 0,12 0,13 0,14 0,15
Z'Veına výřezyııı. DiřídyjakoSıi borovice 0,00 0,03 0,05 0,06 0,07 0,08 0,10 0,12

Dříví v. třídy jakoSii - dříví pro výrobu buniciny borovice 1,00 0,94 0,81 0,68 0,55 0,49 0,42 0,37
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Indexační dřevina MD
kvalita Jakost dřevina .0,09 .0,14 .0,19 .0,29 .0,49 .0,89 .0,99 +1,00

výřezy ııı. A/B lřídyjakoeri modřín 0,00 0,01 0,06 0,17 0,29 0,41 0,51 0,55
v ˇ , výřezy ııı. c iřídyjakoeli modřín 0,00 0,01 0,06 0,08 0,13 0,17 0,21 0,23

bezna výřezy ııı. D iřídyjakoeli modřín 0,00 0,08 0,11 0,14 0,11 0,09 0,05 0,03
Dříví v. ıřídy jakosii - dříví pro výrobu buniciny borovice 1,00 0,90 0,77 0,61 0,47 0,33 0,23 0,19

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezy ııı. A/B lřídyjakoeli modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ˇ výřezy ııı. c iřídyjakoeli modřín 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Souse výřezy ııı. D iřídyjakoeli modřín 0,00 0,05 0,14 0,24 0,38 0,52 0,63 0,70

Dříví v. ıřídy jakosii - dříví pro výrobu buniciny borovice 1,00 0,95 0,86 0,78 0,62 0,48 0,37 0,30
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

výřezy ııı. A/B lřídyjakoeli modřín 0,00 0,00 0,01 0,02 0,04 0,07 0,09 0,11
, výřezy ııı. c iřídyjakoeli modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,13 0,20 0,23 0,23

Iapak výřezy ııı. D iřídyjakoeli modřín 0,00 0,04 0,11 0,21 0,29 0,34 0,38 0,42
Dříví v. ıřídy jakosii - dříví pro výrobu buniciny borovice 1,00 0,95 0,82 0,68 0,54 0,39 0,30 0,24

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezy ııı. A/B lřídyjakoeli modřín 0,00 0,01 0,06 0,16 0,28 0,34 0,38 0,42

ˇ, , výřezy ııı. c iřídyjakoeli modřín 0,00 0,01 0,06 0,09 0,11 0,17 0,19 0,19
Z'Veına výřezy ııı. D iřídyjakoeli modřín 0,00 0,01 0,04 0,05 0,07 0,10 0,11 0,13

Dříví v. ıřídy jakosii - dříví pro výrobu buniciny borovice 1,00 0,97 0,84 0,70 0,58 0,39 0,32 0,26
celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indexační dřevina BK
kvalita Jakost dřevina .0,09 .0,14 .0,19 .0,29 .0,49 .0,89 .0,99 +1,00

výřezy ııı. A/B lřídyjakoeri buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,11 0,16
výřezy ııı. c iřídyjakoeli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,05 0,07 0,08

běžná výřezy ııı. D iřídyjakoeli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,13 0,17
Dříví v. ıřídyiakosii - dříví pro výrobu buniciny buk 0,84 0,71 0,76 0,80 0,70 0,86 0,56 0,48
Dřívívı. ıřídyiakosii . palivove dříví lielnaie 0,36 0,29 0,24 0,20 0,18 0,15 0,13 0,11

celkem ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 1,00 1,00
výřezy ııı. A/B lřídyjakoeri buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
výřezy ııı. c iřídyjakoeli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Souše výřezy ııı. D iřídyjakoeli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Dříví v. ıřídyiakosii - dříví pro výrobu buniciny buk 0,55 0,58 0,60 0,62 0,65 0,87 0,68 0,70
Dřívívı. ıřídyiakosii . palivove dříví lielnaie 0,45 0,42 0,40 0,38 0,35 0,33 0,32 0,30

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezy ııı. A/B lřídyjakoeri buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,07 0,11
výřezy ııı. c iřídyjakoeli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,04 0,05 0,07

živelná výřezy ııı. D iřídyjakoeli buk 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,13 0,17
Dříví v. ıřídyiakosii - dříví pro výrobu buniciny buk 0,85 0,68 0,70 0,71 0,65 0,59 0,53 0,45
Dřívívı. ıřídyiakosii . palivove dříví lielnaie 0,35 0,32 0,30 0,29 0,27 0,25 0,22 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
Indexační dřevina DB
kvalita Jakost dřevina .0,09 .0,14 .0,19 .0,29 .0,49 .0,89 .0,99 +1,00

výřezy ııı. A/B lřídyjakoeri duo 0,00 0,00 0,00 0,01 0,08 0,11 0,18 0,23
výřezy ııı. c iřídyjakoeli duo 0,00 0,00 0,00 0,01 0,04 0,09 0,16 0,17

běžná výřezy ııı. D iřídyjakoeli dub 0,00 0,00 0,00 0,03 0,07 0,11 0,13 0,15
Dříví v. ıřídyiakosii - dříví pro výrobu buniciny dub 0,70 0,75 0,78 0,77 0,67 0,56 0,42 0,35
Dřívívı. ıřídyiakosii . palivove dříví lielnaie 0,30 0,25 0,22 0,18 0,18 0,13 0,11 0,10

celkem ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 ' 1,00 1,00 1,00
výřezy ııı. A/B lřídyjakoeri duo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
výřezy ııı. c iřídyjakoeli duo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Souše výřezy ııı. D iřídyjakoeli duo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,10 0,20
Dříví v. ıřídy jakosii - dříví pro výrobu buniciny dub 0,85 0,67 0,70 0,72 0,75 0,72 0,69 0,60
Dřívívı. ıřídyiakosii . palivove dříví lielnaie 0,35 0,33 0,30 0,28 0,25 0,23 0,21 0,20

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
výřezy ııı. A/B lřídyjakoeri duo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02 0,05 0,13 0,19
výřezy ııı. c iřídyjakoeli duo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 0,07 0,10 0,12

živelná výřezy ııı. D iřídyjakoeli duo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,08 0,11 0,15 0,17
Dříví v. ıřídyiakosii - dříví pro výrobu buniciny dub 0,85 0,70 0,75 0,79 0,70 0,81 0,48 0,40
Dřívívı. ıřídyiakosii . palivove dříví lielnaie 0,35 0,30 0,25 0,21 0,18 0,16 0,14 0,12

celkem 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
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Vzorce pro Výpočet cen dříví

Vzorec pro výpočet indexované ceny jehličnatého dříví dle čl. XV l . odst. 3 Smlouvy

100+V0/0XQ_SD*1OO+INRXQ
CDQ _ (CD+SD)* 100 100

Kde:
CDQ indeXOvaná cena dříví
CD nabídnuta cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na
lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností
V%XQ Výše procentního rozdílu OdpovídajícíhO Změně Indexů cen dříví, vypočte se součtem Vážených Změn
IndeXů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy Změn IndeXů cen clříví pro jednotlivé
ceníkOVé položky dříví dle jakOstí jsou stanoveny V této PřílOZe (V tabulce „Matice Vah LCR pro aplikaci
IndeXů cen dříví“). Výpočet dle VZOrce:

ICDV]ak1_1Q * 0,6+ ICDN]ak1_1Q * 0,4 ICDl/Jak12Q * 0,6+ ICDN]ak1_2Q * 0,4
* *V%XQ= Vjflkı * 100 100

ICDV MX * O,6+ ICDN MX * 0,41“ Q 100 1“ Q *100-100 -+
ICDV]ak2_1Q * 0,6+ ICDN]ak2_1Q * 0,4 ICDl/Jak22Q * 0,6+ ICDNIak22Q * 0,4

+ Vjakz >ı< >ı< >ı< >ı<
100 100

ICDV k“ * O,6+ ICDN k“ * 0,41“ Q 100 1“ Q *100-100 4-~-+
ICDV]aky_1Q * 0,6+ ICDN]akY_1Q * 0,4 ICDV]akY_2Q * 0,6+ ICDN]aky_2Q * 0,4

+ VlakY >ı< >ı< >ı< __ >ı<
100 100

ICDV kY_X * 0,6+ [CDN kY_X * 0,41“ Q 100 1“ Q *100-100

Kde:
VJnıfl-Y jsou Váhy Změn IndeXů cen dříví pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality, hmotnatOstí

a jakosti stanovené V této PřílOZe

ICDVJflkı-Y.1-XQjsOuˇIndeXy cen V lesnictví (surové ˇdříví) VLASTNÍCI (předchozí Období = 100)
Vyhlášené Ceským statistickým úřadem (CSU)

ICDNJflkı-YJ-XQ jsouˇIndeXy cen V lesnictví (surovéˇdříví) NEVLASTNÍCI (předchozí Období = 100)
Vyhlášené Ceským statistickým úřadem (CSU)

ICDVJflıfl-mQ a ICDNJflıfl-YJQ odpovídá IndeXům cen dříví Za 2. kalendářní čtvrtletí roku 2017 a ICDV
Jflkı-KXQ a ICDNJnıfl-YXQ Odpovídá IndeXům cen dříví Za čtvrtletí bezprostředně předcházející
kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

INFXQ - výše procentního rOZdílu OdvídajícíhO Změně Inflace, Vypočte se dle vzorce:

1OO+INF1m 100+INFZm 1OO+INFxm
>ı< >ı< *_INF = mXQ 100 100 100

* 100 - 100

Kde:
INFl-xfn jsou přírůstky indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlášeného ČSÚ

INF1m Odpovídá přírůstku spotřebitelských cen V měsíci dubnu 2017
INa Odpovídá přírůstku spotřebitelských cen V měsíci bezprostředně předcházejícím kalendářnímu

čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

Vzorec pro Výpočet dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého dříví dle čl. XVI. odst.
4 Smlouvy (nebude pOčítán pro 1. kalendářní čtvrtletí roku 2017)

Kde:
FQ dodatečně fakturovaná částka Za dané čtvrtletí
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/v/vCDQ cena dříví pro dané čtvrtletí dle čl. XVI. Odst. 3 Smlouvy (pro Výpočet Za 2. kalendarnı ctvrtletí 2017 se
jedná 0 cenu nabídkovou)
CDQ+1 cena dříví pro následující čtvrtletí dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy
DODQ dle číselníku dodané množství dříví

Teoretický příklad výpočtu indexované ceny jehličnatého dříví
Smlouvy
Příklad Výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 Za teoretického předpokladu že:

(CDQ) dle čl. XVI. odst. 3

A.) bude nabídnuta cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin smrk (SM) běžné kvality ve Skupině
hmotnatostí -0,69 ve výši 1200 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustřeďování dříví na
OM ve výši 300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost jsou V této PříloZe stanoveny váhy
pro aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

aaaa IšIìšlšťaa aaa
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jakl smrk 0,43
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 smrk 0,10
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 smrk 0,15
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 smrk 0,32

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen V lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí Období = 100) a
Indexy cen V lesnictví (Surové dříví) NEVLASTNÍCI (předchozí Období = 100) pro jednotlivé jakosti
dřeviny smrk Ve výši:

INDEXY CEN DŘÍVÍ INDEXY cEN DŘÍVÍ
v , Za 2. čtvrtletí 2017 Za 3. čtvrtletí 2017

JAKOST OZNACENI INDEX.
JAKOSTI DREVINA vLAsTNÍCI NEVLASTNÍCI vLAsTNÍCI NEVLASTNÍCI

ICDVJak1-4JQ ICDNJak1-4.1Q ICDVJak1-42Q ICDNJak1-42Q

Výřezy III. A/B třídyjakosti Jakl Smrk 107,7 106,9 95,1 96,6

Výřezy III. C třídyjakosti Jak2 Smrk 106,2 106,6 95,1 94,2

Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 Smrk 104,5 103,9 97,3 100,8
Dříví V. třídy jakosti - dříVí pro Výrobubuničiny Jak4 Smrk 104,5 106,2 98,8 97,1

C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve Výši:
0,2% Za měsíc duben 2017(INF1m)
0,3% Za měsíc květen 2017 (INF2m)
-0,2% Za měsíc červen 2017 (INF3m)
0,3% Za měsíc červenec 2017 (INF4m)
0,3% Za měsíc srpen 2017 (INF5m)
-0,3% Za měsíc září 2017 (INFóm).ˇH

QF
LQ

PW
D

Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2017 (příklad nárůstu ceny
dříví)
Výše procentního rozdílu OdpoVídajícíhO Změně IndeXů cen dříví Za 2. čtvrtletí 2017 Se vypočte dle výše
uvedeného vzorce:

Stránka 52 z 190
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - dO 31. 12. 2021



107,7 * 0,6 + 106,9 * 0,4 106,2 * 0,6 + 106,6 * 0,4
V%1Q= 0,43 *( * 100 - 100) + 0,10 *( * 100 - 100)100 100

104,5 * 0,6 + 103,9 * 0,4
+ 0,15 *( 100 * 100 - 100) + 0,32

104,5 * 0,6 + 106,2 * 0,4
*( 100 *100-100)=6,1%

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně Inflace za měsíce duben až červen 2017 (INF1m až INFsm) se
vypočte dle vzorce:

100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2
>|< >l< _ = O100 100 100 *100 100 0,3/0INFIQ =

IndeXoVaná cena jehličnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2017 se vypočte dle vzorce:

100+6,1 100+0,3__ 300 *_= 1291 Kč/m3cDQ=(1200+300)* 100 100

Výpočet indexované ceny jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2017 (příklad mezičtvrtletního
poklesu ceny drıvı)
Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně IndeXů cen dříví Za 2. a 3. čtvrtletí 2017 Se Vypočte dle vzorce:

107,7 * 0,6 + 106,9 * 0,4 95'1 * 0'6 + 96'6 * 0'4 100 100 + 0 10100 * 100 * l '
(106,2 * 0,6 + 106,6 * 0,4 95,1 * 0,6 + 94,2 * 0,4

*

V%2Q= 0,43 *<

100 100 >ı< 100 - 100) + 0,15

104,5 * 0,6 + 103,9 * 0,4 97,3 * 0,6 + 100,8 * 0,4
*

*

* >ı< 100 - 100) + 0,32100 100104,5*0,ó+106,2*0.4 98'8*0'6+97›1*0'4 100 100 -270/*< 100 * 100 * )_ ' O

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně Inflace za měsíce duben 2017 až září 2017 (INF1m až INFóm)
se vypočte dle vzorce:

100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2 100 + 0,3 100 + 0,3 100 - 0,3[NF = -100=0,6OZQ 100 * 100 * 100 * 100 * 100 * 100 Á)

IndeXoVaná cena jehličnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2017 Se Vypočte dle vzorce:

100$2,7 100+0,6
-300*__ = v 3100 100 1239 KC/mcDQ = (1200 + 300) *

Teoretický příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů jehličnatého dříví dle čl.
XVI. odst. 4 Smlouvy
Příklad výpočtu dodatečné fakturace cenových rozdílů Za třetí čtvrtletí 2017
Za předpokladu výše Vypočtených indeXovaných cen jehličnatého dříví pro třetí a čtvrté čtvrtletí 2017 a pro
uvažovaný Objem dodaného dříví ve třetím čtvrtletí 2017 dle číselníku ve výši 100m3 V dřevině smrk běžné
kvality hmotnatosti -0,69 m3.

FQ = (1239 _ 1291) * 100 = -5200 Kč
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PO Vyhlášení Indexů cen dříví Za třetí čtvrtletí 2017 by tedy došlo k Vystavení Opravného daňového dokladu na
částku 5.200 Kč ve prospěch Smluvního partnera.

v/ıVzorec pro výpočet indexované ceny listnatého drıvı dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy

100 + V0/øXQ _ SD * 100 + [NFXQ
CDQ _ (CD+SD)* 100 100

Kde:
CDQ indexovaná cena dříví
CD nabídnutá cena dříví (při pni) dle Přílohy č. D1 - Ceník dříví [část Ceník prodeje dříví (hroubí) na
lokalitě “při pni“]
SD Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM dle Přílohy č. T3 - Ceník těžebních činností
V%XQ výše procentního rozdílu odpovídajícího změně klouZavých indexů, vypočte se součtem vážených
změn čtyřkvartálních klouzavých Indexů cen dříví jednotlivých jakostí určené indexační dřeviny. Váhy změn
klouZavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle jakostí jsou stanoveny v této Příloze (v tabulce
„Matice vah LČR pro aplikaci Indexů cen dříví“). Výpočet dle Vzorce:

V%XQ_ V] kl * (KICDJzıkııQ * KICD]zıı‹1.2Q * * KICDjakıxQ * 100 _ 100) +
_ a ııı100 100 100

KICD k2_ KICD k _ KICD k _X
+Wak2*(±m*±m*ın*l_am*loo_100 +...+

100 100 100
KICD „_ KICD k“ KICD „X+V1aky* (1_“1Q*1_“Q* ___*1_“Q* 100_ 100

100 100 100

Kde:
VJnıfl-Y jsou Váhy změn klouZavých indexů pro jednotlivé ceníkové položky dříví dle kvality,

hmotnatostí a jakosti stanovené V této Příloze

KICDJnıfl-n-XQ jsou klouzavé indexy pro jednotlivé jakosti, vypočtené jako čtyřkvartální průměry
Indexů cen V lesnictví dle Vzorce:

IcDı/„„‹1_Y_Q_4 * O,ó+ ICDN„„(1_Y_Q_4 ›‹‹ 0,4
KICDıflkı-Yı-xQ: 4

+ICDVJLık1-YQ-3 * 0›6 + ICDN]ak1-Y.Q-3 * 0'4
4-

+ICDVJLık1-YQ-2 * 0›6 + ICDNflzkı-YQ-Z * 0'4

ICDl/Jak1_Y_Q_1 * 0,6 -łĹ-L ICDN]ak1_y_Q_1 * 0,4+ 4 )
Kde:
ICDVJnıfl-Yo-x jsou Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100)

vyhlášené Českým statistickým úřadem (ČSÚ)

ICDNJnk1-Y_Q.x jsou Indežg cen v lesnictví (surové dříví)ˇNlj2VLASTNÍCI (předchozí období =
100) vyhlášené Ceským statistickým úřadem (CSU)

Přičemž pro KICDJak1-Y_10, tedy klouzavé indexy sloužící k první úpravě cen listnatého dříví pro
třetí čtvrtletí 2017, budou ICDVJak1-Y_Q-4 a ICDNJak1_Y,Q_4 Odpovídat Indexům cen dříví Za
3. kalendářní čtvrtletí roku 2016 a ICDVJnkı-KQ-l a ICDNJnk1-Y_Q.1 odpovídat Indexům cen
dříví Za druhé čtvrtletí roku 2017, tedy čtvrtletí bezprostředně předcházející
kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Obdobně pro KICDJakl-
Y.2Q, tedy klouzavé indexy sloužící k druhé úpravě cen listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí
2017 (řetěZenÍm S KICDJflk1-Y_1Q), budOu ICDVJflkl-YQ-4 C1 ICDNJflk1-KQ-4 OdVÍdat
Indexům cen dříví za 4. kalendářní čtvrtletí roku 2016 a ICDVJflk1.Y_Q.1 a ICDNJak1_Y_Q.1
odpovídat Indexům cen dříví za 3. čtvrtletí roku 2017, tedy čtvrtletí bezprostředně
předcházející kalendářnímu čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány. Atd.

INFXQ - Výše procentního rozdílu odpovídajícího změně Inflace, vypočte se dle vzorce:
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100 + [NF1m
100

100 + [NF2m
100

100 + [NFxm
*_100 * 100 - 100INFXQ =

Kde:
INFr-xn, jsou přírůstky indexu spotřebitelských cen k předchozímu měsíci vyhlášeného ČSÚ

INF1m Odpovídá přírůstku spotřebitelských cen V měsíci dubnu 2017
INa Odpovídá přírůstku spotřebitelských cen V měsíci bezprostředně předcházejícím kalendářnímu

čtvrtletí, pro které jsou ceny dříví upravovány.

vr)Teoretický příklad Výpočtu indexované ceny listnatého drıvı (CDQ) dle čl. XVI. odst. 3 Smlouvy
Příklad Výpočtu pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2017 Za teoretického předpokladu že:

A.) bude nabídnutá cena dříví (při pni) pro skupinu dřevin buk (BK) běžné kvality ve Skupině hmotnatostí
-0,69 ve výši 1000 Kč/m3 (CD), které odpovídá Modelová hodnota soustřeďování dříví na OM Ve výši
300 Kč/m3 (SD). Pro tuto dřevinu, kvalitu a hmotnatost jsou v této Příloze stanoveny Váhy pro
aplikaci Indexů cen dříví dle jakosti:

05051111115101 má;
Výřezy III. A/B třídy jakosti Jakl buk 0,11
Výřezy III. C třídy jakosti Jak2 buk 0,09
Výřezy III. D třídy jakosti Jak3 buk 0,11
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro výrobu buničiny Jak4 buk 0,56
Dříví VI. třídy jakosti - palivové dříví Jak5 listnaté 0,13

B.) budou ČSÚ vyhlášeny Indexy cen v lesnictví (surové dříví) VLASTNÍCI (předchozí období = 100) a
v/IIndexy cen v lesnictví (Surové drıvı) NEVLASTNÍCI (předchozí období = 100) pro jednotlivé jakosti

dřeviny buk Ve Výši:

IAKOST OZNAČENÍ INDEX. 3 .čtvrtletí 4 .čtvrtletí 1 .čtvrtletí 2 .čtvrtletí 3 .čtvrtletí
JAKOSTI DŘEVINA 2016 2016 2017 2017 2017

vLASTNÍCI vLASTNÍcI vLASTNÍCI VLASTNÍCI VLASTNÍCI

ICDVJakIf5.1Qf4 ICDVJak1f5AQf3 ICDVJak1f51Qf2 ICDVJak1f5ıQf1 ICDVJakIf52Qf1

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jakl buk 93,9 84,1 130,6 98,4 94,8

Výřezy III. Ctřídyjakosti Jak2 buk 99,6 86,5 119,5 102,5 96,7
Výřezy III. Dtrídyjakøsti Jak3 buk 101 95,8 106,4 102,9 90,1
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
ýrobu buničiny Jak4 buk 100,3 96,2 105,4 93,7 95

DřívíVI. třídy jakosti -palivové dříví Jak5 listnaté 97,3 101,4 95,8 94,1 105,9

NEVLASTN. NEVLASTN. NEVLASTN. NEVLASTN. NEVLASTN.

ICDNJakIf5.1Qf4 ICDNJakIflıQfg ICDNJak1f5JQf2 ICDNJak1f5ıQf1 ICDNJakIf52Qf1

Výřezy III.A/Btřídy jakosti Jak1 buk 93,2 98,6 108,2 101,5 93,5

Výřezy III. Ctřídyjakosti Jak2 buk 95,8 98,6 101,6 95,3 99,7
Výřezy III. Dtřídyjakosti Jak3 buk 107,6 89,6 111,9 104,8 90,6
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
ýrøbn buničiny Jak4 buk 96,1 94,3 98,9 101,8 100

DřívíVI. třídy jakosti -palivové dříví Jak5 listnaté 99,1 98,4 100,8 100,6 92,3

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - dO 31. 12. 2021

C.) budou ČSÚ vyhlášeny přírůstky spotřebitelských cen k předchozímu měsíci ve výši:
a. 0,2% za měsíc duben 2017 (INa)
b. 0,3% Za měsíc květen 2017 (INFżxn)
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-0,2% Za měsíc červen 2017 (INF3m)
0,3% Za měsíc červenec 2017 (INF4m)
0,3% Za měsíc srpen 2017 (INF5m)
-0,3% Za měsíc Září 2017 (INFóm)rh

çD
rıo

Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro třetí čtvrtletí 2017

Dle Výše uvedeného postupu budou Vy Očteny klOuZaVé indexy pro 3.Q 2017:
JAKOST OZNAČENÍ INDEX. 3 .čtvrtletí 4 .čtvrtletí 1 .čtvrtletí 2 .čtvrtletí iľlíàììzavreo

JAKOSTI DŘEVINA 2016 2016 2017 2017 y p
3Q 2017

hodnoty v ponn ěrn VLASTNÍCIzNEVLASTNÍCI (6:4) KICDIMIGJQ
Výřezy III. A/Btřídy jakosti Jak1 buk 93,62 89,90 121,64 99,64 101,20

Výřezy III. Ctřídy jakosti Jak2 buk 98,08 91,34 112,34 99,62 100,35
Výřezy III. Dtřídy jakosti Jakg buk 103,64 93,32 108,60 103,66 102,31
Dříví V. třídy jakosti - dříví pro
výrobu honičiny J=11<4 buk 98,62 95,44 102,80 96,94 98,45

DřívíVI. třídyjakosti-palivove dříví Jak5 listnaté 98,02 100,20 97,80 96,70 98,18

průměr 3Q.2016 - 2Q.2017 ----->

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně klouzavých indexů pro 3. čtvrtletí 2017 Se Vypočte dle Výše
uvedeného Vzorce:

110/ 011 (10120“ 100 100)+009 (10035“ 100 100)+011= * _* _ * _* _

°1Q ' 100 ' 100 '
102'31'" 100 100 +056 98'45'" 100 100 +013< 100 * l ' *( 100 * l '
98'18'" 100 100 - 070/*< 100 * )_ ' °

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně Inflace za měsíce duben až červen 2017 (INF1m až INFsm) Se
Vypočte dle VZOrce:

100+0,2 100+0,3 100_0,2
100 * 100 * 100INFIQ = * 100 _ 100 = 0,3%

IndexOVaná cena listnatého dříVí pro třetí čtvrtletí 2017 se Vypočte dle VZOrce:

100_0,7 100+0,3 3__ 0*_=990Kč/mCDQ = (1000 + 300)* 100 30 100

Výpočet indexované ceny listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2017
I V I V I 0Dle Vyse uvedeného postupu budou Docteny klOuZaVe Indexy pro 3. a 4.Q 2017:

JAKOST OZNAČENÍ INDEX. 3.čtvrtletí 4.čtvrtletí 1.čtvrtleti 2.čtv rtletí 3.čtvrtletí iääìuzavreo irlíldìuzavfo
JAKOSTI DŘEVINA 2016 2016 2017 2017 2017 Xy p Xy p

SQ 2017 4Q 2017
hodnoty v poměru VLASTNÍCIzNEVLAsTNÍCI (6x4) KICDJflkjrsılQ 1000„k

Výřezy III. A/B třídy jakosti Jakı buk 93,62 89,90 121,64 99,64 94,28 101,20 101,37

Výřezy III.Ctřídy jakosti Jak2 buk 98,08 91,34 112,34 99,62 97,90 100,35 100,30

Výřezy III. Dtřídy jakosti Jak3 buk 103,64 93,32 108,60 103,66 90,30 102,31 98,97
DřívíV. třídy jakosti -dřívi pro J k b k 8 6 8 6 8 8
Výrobu buničiny a 4 u 9 , 2 95,44 102y 0 9 794 97,00 9 ,45 9 ,05
DřívíVI. třídyjakosti>paliv0vé dříví Jak5 listnaté 98,02 100,20 97,80 96,70 100,46 98,18 98,79

průměr 3Q.2016 - 2Q.2017 ----- >
průměr 40.2016 - 30.2017 -----> |

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího změně klouzavých indexů pro 3. a 4. čtvrtletí 2017 se Vypočte dle
Výše uvedeného VZOrce:
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101,20 101,37.. 100 35.. 101,30.V%2Q= 0,11 *( * 100 _ 100) + 0,09**(_ " * 100 _ 100) + 0,11100 *_100 100 * 100(102,31... 98,97.. 100 100) + O 56 (98,45.. 98,05 100 100) + 0 13
>l< _* * _ * * * _100 100 ' 100 100 '(98,18 98,79 100 100) 1 9 0/>ı< * * _ = _100 100 ' O

Výše procentního rozdílu Odpovídajícího Změně Inflace Za měsíce duben 2017 až Září 2017 (INF1m až INFóm)
se Vypočte dle VZorce:

[NF 100 + 0,2 100 + 0,3 100 - 0,2 100 + 0,3 100 + 0,3 100 - 0,3 100 0 60/
= * * * * * _ =

ZQ 100 100 100 100 100 100 ' O

IndeXoVaná cena listnatého dříví pro čtvrté čtvrtletí 2017 Se Vypočte dle VZorce:

100-1,9 100+0,6
300CDQ = (1000 + 300) *T_ * TM) = 973 Kč/m3
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PŘÍLOHA č. P1 PĚSTEBNÍ PROJEKT DO KONCE ROKU 2017

1-101 LS Město Albrechtice MVo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 1
1

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Síc máter máter. havost ha MJ služby mater. Služeb Sad.mat. PČ celkem

Výběrová kritéria:
("33 Typ projektu" < 3) á
("38 Číslo Zakázky" = 196))

196 1 - M.Albrecht`ıce-jíh JK Předaný projekt
*k**ki“*k**k**k*k**kłk*k*k***k**k**kk*i“*k***ł<*`kł`kł`kł`k`k`k`kk`kk`kk`kk`kk

011 111 11 1329 912C10 4 1 0,40 143,000
011 111 11 1329 912C12 4 1 0,70 298,000
011 111 11 1329 913A06 4 1 0,15 38,000
011 111 11 1329 913A09 4 1 0,20 101,000
011 111 11 1329 913806 4 1 0,06 20,000
011 111 11 1329 913C04 4 1 0,40 96,000
011 111 11 1329 913811 4 1 0,15 67,000
011 111 11 1329 913G09 4 1 0,44 162,000
011 111 11 1329 913L06 4 1 0,15 58,000
011 111 11 1329 914A06 4 1 0,58 263,000
011 111 11 1329 914A08 4 1 1,60 391,000
011 111 11 1329 915A10 4 1 0,50 275,000
011 111 11 1329 915809 4 1 0,40 250,000
011 111 11 1329 915806 4 1 0,35 151,000
011 111 11 1329 915808b 9 1 0,20 106,000
011 111 11 1329 915G11 4 1 0,05 29,000
011 111 11 1329 916A06 4 1 0,30 131,000
011 111 11 1329 916806 4 1 0,10 36,000
011 111 11 1329 916D05 4 1 0,22 75,000
011 111 11 1329 916D07 4 1 0,15 85,000
011 111 11 1329 916807 4 1 0,40 204,000
011 111 11 1329 916806 4 1 0,10 45,000
011 111 11 1329 916808 4 1 0,20 90,000
011 111 11 1329 918A12 4 1 0,60 356,000
011 111 11 1329 918811 4 1 0,65 382,000
011 111 11 1329 918C09a 4 1 2,20 1201,000
011 111 11 1329 919A08 4 1 0,50 282,000
011 111 11 1329 919804 4 1 0,10 24,000
011 111 11 1329 919812 4 1 0,20 105,000
011 111 11 1329 919C04 4 1 0,15 40,000
011 111 11 1329 919C06 4 1 0,25 101,000
011 111 11 1329 919C08 4 1 0,10 56,000
011 111 11 1329 919D04 4 1 0,20 68,000
011 111 11 1329 919D06 4 1 0,35 157,000
011 111 11 1329 920A04 4 1 0,20 60,000
011 111 11 1329 920803 9 1 0,15 29,000
011 111 11 1329 920804 9 1 0,60 187,000
011 111 11 1329 920807 4 1 0,10 42,000
011 111 11 1329 920D05 9 1 0,20 70,000
011 111 11 1329 920D07 4 1 0,10 36,000
011 111 11 1329 920805 4 1 0,05 14,000
011 111 11 1329 920G06b 9 1 0,30 143,000
011 111 11 1329 920G09 9 1 1,10 585,000
011 111 11 1329 921A07 4 1 0,20 80,000
011 111 11 1329 921804 4 1 0,15 44,000
011 111 11 1329 921806 9 1 0,10 39,000
011 111 11 1329 921809 4 1 0,50 242,000
011 111 11 1329 921C07 4 1 0,10 47,000
011 111 11 1329 921C11 9 1 0,30 158,000
011 111 11 1329 922A07 9 1 1,10 498,000
011 111 11 1329 922D13 9 1 0,20 74,000

196 011 lll-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 18,55 8234,000 m3

011 141 10 1329 999x999 3 1 15,00 6000,000
196 011 141-Úklid klestu (bez pálení) - mechan.-jehl.+list. 15,00 6000,000 m3

* 011-VyklíZování ploch po těžbě 33,55 14234,000

016 211 9 1329 804D03 16 4 50155 SML 1 0,06 0,540
016 211 9 1329 812J10 15 9 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 9 1329 814A12 16 4 83250 SML 1 1,00 4,000
016 211 9 1329 818A12 16 4 1250 SML 1 0,30 1,200
016 211 9 1329 820A04a 16 4 80270 SML 1 0,29 1,740
016 211 9 1329 820A13 15 4 50250 SML 1 0,10 0,900
016 211 9 1329 821G12 15 4 80270 SML 1 0,55 3,300
016 211 9 1329 822811 16 9 1250 SML 1 0,40 1,600
016 211 9 1329 822D12 16 4 18245 SML 1 0,50 1,500
016 211 9 1329 824D12 16 4 18245 SML 1 0,63 1,890

Zpracováno dne2.3.2017 7:l4:33 , ing. Vojtěch Heger , O;l;2;3;4;5;6;7;8;9;l0;ll;12;13;20;2l;22;23;3l;4l;5l;6l;7l;8l;91
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1-101 LS Město Albrechtic MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0k:2017 LIST 2
2

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. haVOSt ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 9 1329 825C12 15 9 83250 SML 1 0,25 1,000
016 211 9 1329 825El2 16 5 1250 SML 1 0,25 1,000
016 211 10 1329 854C10 16 11 1250 SML 1 0,99 3,950
016 211 10 1329 854D09 16 11 1250 SML 1 0,18 0,700
016 211 10 1329 855A11 16 4 1250 SML 1 1,24 4,950
016 211 10 1329 859A10a 16 4 1250 SML 1 0,22 0,900
016 211 10 1329 8591305 16 4 1250 SML 1 0,12 0,500
016 211 10 1329 860A09 15 4 80275 SML 1 0,16 0,950
016 211 10 1329 863A03a 16 4 1250 SML 1 0,07 0,300
016 211 10 1329 863A03b 16 4 1250 SML 1 0,08 0,300
016 211 10 1329 863C08 16 4 1250 SML 1 0,17 0,700
016 211 10 1329 863D08 16 4 1250 SML 1 0,20 0,800
016 211 10 1329 865A05 15 4 18255 SML 1 0,08 0,250
016 211 10 1329 865A05 16 4 10265 SML 1 0,09 0,450
016 211 10 1329 865A09 16 4 18245 SML 1 0,30 0,900
016 211 10 1329 865B08 16 4 10265 SML 1 0,28 1,400
016 211 10 1329 867B102 16 4 18245 SML 1 0,13 0,400
016 211 10 1329 870E11a 15 4 1250 SML 1 0,06 0,250
016 211 10 1329 871A11 16 4 1250 SML 1 0,27 1,100
016 211 10 1329 871C11 16 11 1250 SML 1 0,20 0,800
016 211 10 1329 871D09 16 11 1250 SML 1 0,50 2,000
016 211 10 1329 8721308 16 4 1250 SML 1 0,31 1,250
016 211 10 1329 872B11 16 4 1250 SML 1 0,67 2,700
016 211 10 1329 8721311 16 4 53145 SML 1 0,20 1,200
016 211 10 1329 873C09 15 4 53145 SML 1 0,20 1,200
016 211 10 1329 874Z-\l3 16 4 1250 SML 1 0,30 1,200
016 211 10 1329 874B08 16 11 1250 SML 1 0,65 2,600
016 211 10 1329 8741311 16 11 1250 SML 1 1,00 4,000
016 211 10 1329 874C04 16 11 1250 SML 1 0,11 0,450
016 211 10 1329 874C04 16 11 18245 SML 1 0,12 0,350
016 211 10 1329 874C08 16 11 1250 SML 1 0,07 0,300
016 211 10 1329 87415105 16 11 1250 SML 1 0,19 0,750
016 211 10 1329 874E05 16 11 1250 SML 1 1,65 6,600
016 211 10 1329 874F06 16 4 1250 SML 1 0,41 1,650
016 211 10 1329 874F06 16 4 10260 SML 1 0,42 2,100
016 211 10 1329 874Fl2 16 4 1250 SML 1 0,02 0,100
016 211 10 1329 874Fl2 16 4 10260 SML 1 0,03 0,150
016 211 10 1329 874H09a 16 4 1250 SML 1 0,32 1,300
016 211 10 1329 874H09a 16 4 53145 SML 1 0,32 1,900
016 211 11 1329 9011312 16 3 1260 SML 1 0,60 2,400
016 211 11 1329 901Bl2 16 3 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 901Cl2 16 3 1260 SML 1 0,65 2,600
016 211 11 1329 901Cl2 16 3 50155 SML 1 0,25 2,250
016 211 11 1329 901Cl2 16 10 20145 SML 1 0,45 3,600
016 211 11 1329 901Cl2 16 10 53145 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 901D07 16 10 50155 SML 1 0,08 0,720
016 211 11 1329 902A08 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 902A08 16 10 20145 SML 1 0,15 1,200
016 211 11 1329 902A08 16 10 53145 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 902B11 15 4 18245 SML 1 0,15 0,450
016 211 11 1329 902B11 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 902D09 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 902F09 16 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 903F08 16 3 42155 SML 1 0,10 1,000
016 211 11 1329 903G08 16 3 20145 SML 1 0,32 2,500
016 211 11 1329 903G08 16 3 42260 SML 1 0,05 0,500
016 211 11 1329 903G08 16 3 80280 SML 1 0,08 0,500
016 211 11 1329 904Z-\08 16 3 20145 SML 1 0,25 2,000
016 211 11 1329 904A08 16 3 42260 SML 1 0,30 3,000
016 211 11 1329 904Z-\08 16 3 80165 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 904El2 15 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 905C04 16 3 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 9051304 15 4 11260 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 9051504 15 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 9051304 16 3 18250 SML 1 0,15 0,450
016 211 11 1329 9051304 16 3 20250 SML 1 0,20 1,600
016 211 11 1329 9051304 16 3 42260 SML 1 0,10 1,000
016 211 11 1329 9051304 16 10 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 906B06 15 4 10260 SML 1 0,10 0,500
016 211 11 1329 906B06 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 9061309 15 4 42250 SML 1 0,10 1,000
016 211 11 1329 9061309 15 4 42260 SML 1 0,10 1,000
016 211 11 1329 907B09 16 3 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 11 1329 907B09 16 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 907D06 16 3 30145 SML 1 0,05 0,150
016 211 11 1329 907D06 16 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 907D08 15 4 50155 SML 1 0,07 0,630
016 211 11 1329 907E07 15 4 30145 SML 1 0,05 0,150
016 211 11 1329 907E07 16 10 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 11 1329 907E07 16 10 18250 SML 1 0,35 1,050
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Síc mater mater. haVoSt ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 11 1329 9071307 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 9071307 16 10 53250 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 9071307 16 10 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 908A05 16 3 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 11 1329 908A05 16 3 11270 SML 1 0,20 0,600
016 211 11 1329 908A05 16 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 908A08 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 908B05a 15 4 50155 SML 1 0,02 0,200
016 211 11 1329 908B05b 16 3 30145 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 908130510 16 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 908B06 15 4 18255 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 9081307 16 3 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 908B07 16 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908B11 15 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 908B11 16 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 908B11 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908B15 15 4 50155 SML 1 0,04 0,350
016 211 11 1329 908C04 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908C06 15 4 20145 SML 1 0,10 0,800
016 211 11 1329 908C06 16 3 30145 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 908C06 16 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 908D06 15 4 30145 SML 1 0,08 0,250
016 211 11 1329 908D06 15 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 908D07 15 4 80270 SML 1 0,07 0,400
016 211 11 1329 908D07 16 3 20145 SML 1 0,20 1,600
016 211 11 1329 908D07 16 3 80165 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 908D09 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908D09 15 4 80270 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 908D09 16 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908D09 16 10 10265 SML 1 0,10 0,500
016 211 11 1329 908D11 3 80165 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 908D11 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908D11 16 3 20145 SML 1 0,20 1,600
016 211 11 1329 908D11 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 9081308 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 9081508 16 10 18245 SML 1 0,15 0,450
016 211 11 1329 9081308 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 908F10 16 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 908F10 16 4 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 908F14 14 4 50155 SML 1 0,02 0,150
016 211 11 1329 908G07 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908G07 16 3 20145 SML 1 0,20 1,600
016 211 11 1329 908G07 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908H03 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 908H06 16 10 50155 SML 1 0,20 1,600
016 211 11 1329 908H13 15 4 50155 SML 1 0,06 0,550
016 211 11 1329 909A08 16 3 30250 SML 1 0,25 0,750
016 211 11 1329 909A08 16 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 909A12 14 4 50155 SML 1 0,06 0,550
016 211 11 1329 909Z-\12 15 4 81270 SML 1 0,02 0,120
016 211 11 1329 909A12 16 3 10260 SML 1 0,03 0,150
016 211 11 1329 909Z-\12 16 3 80280 SML 1 0,22 1,300
016 211 11 1329 909A06 15 4 20145 SML 1 0,18 1,400
016 211 11 1329 909A06 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 909B03b 16 10 80280 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 909B04a 16 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 909B04b 15 4 53145 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 9091306 15 4 11270 SML 1 0,09 0,270
016 211 11 1329 909B06 15 4 18250 SML 1 0,32 0,960
016 211 11 1329 9091306 15 4 80270 SML 1 0,04 0,240
016 211 11 1329 909B07 15 4 11260 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 909B09a 15 4 30145 SML 1 0,03 0,100
016 211 11 1329 909B09a 15 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 909C04 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 909C06 15 4 10260 SML 1 0,10 0,500
016 211 11 1329 909C06 15 4 83240 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 909C09 15 4 80270 SML 1 0,03 0,150
016 211 11 1329 909C09 16 4 18250 SML 1 0,40 1,200
016 211 11 1329 909C09 16 4 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 909C09 16 4 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 909C10 15 4 20145 SML 1 0,25 2,000
016 211 11 1329 910B04 16 10 80280 SML 1 0,20 1,200
016 211 11 1329 910B10 15 3 10265 SML 1 0,03 0,150
016 211 11 1329 910B10 15 3 30250 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 910B10 15 3 53145 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 910B10 15 10 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 11 1329 910B10 15 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 9101303 15 3 20145 SML 1 0,19 1,500
016 211 11 1329 9101303 15 3 42155 SML 1 0,10 1,000
016 211 11 1329 9101305 16 3 10260 SML 1 0,03 0,150
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Síc mater mater. haVoSt ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 11 1329 9101305 16 3 30145 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 9101305 16 3 50155 SML 1 0,03 0,250
016 211 11 1329 9101309 16 3 18245 SML 1 0,20 0,600
016 211 11 1329 9101309 16 3 20145 SML 1 0,30 2,400
016 211 11 1329 9101309 16 3 30145 SML 1 0,75 2,250
016 211 11 1329 9101309 16 4 50155 SML 1 0,55 4,950
016 211 11 1329 911B10 15 4 18240 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 911B10 15 4 20145 SML 1 0,60 4,950
016 211 11 1329 911B10 15 4 42260 SML 1 0,60 4,950
016 211 11 1329 911C12 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 911D06 16 10 80280 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 911D09 16 3 18250 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 911D09 16 3 20250 SML 1 0,30 2,400
016 211 11 1329 911D09 16 3 80280 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 911D09 16 10 1260 SML 1 0,45 1,800
016 211 11 1329 911D09 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 911D12 16 3 20250 SML 1 0,30 2,400
016 211 11 1329 911D12 16 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 9111306 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 911E07 16 3 80280 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 911F12 15 4 50155 SML 1 0,08 0,700
016 211 11 1329 911G06 15 4 50155 SML 1 0,08 0,700
016 211 11 1329 912C10 16 10 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 11 1329 912C10 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 913A06 16 4 50155 SML 1 0,09 0,800
016 211 11 1329 913Z-\09 16 10 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 11 1329 913A09 16 10 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 9131306 16 3 10260 SML 1 0,20 1,000
016 211 11 1329 913B06 16 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 9131306 16 4 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 913C04 16 10 18250 SML 1 0,20 0,600
016 211 11 1329 913C04 16 10 50155 SML 1 0,12 1,100
016 211 11 1329 913C04 16 10 83250 SML 1 0,08 0,300
016 211 11 1329 913E11 16 10 53145 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 913G09 16 3 50155 SML 1 0,14 1,250
016 211 11 1329 913G09 16 4 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 11 1329 913L06 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 9131.12 15 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 914A06 16 3 18250 SML 1 0,40 1,200
016 211 11 1329 914Z-\06 16 3 53250 SML 1 0,18 1,500
016 211 11 1329 914A08 16 10 1260 SML 1 0,80 3,200
016 211 11 1329 914A08 16 10 18250 SML 1 0,40 1,200
016 211 11 1329 914A08 16 10 50155 SML 1 0,30 2,700
016 211 11 1329 914A08 16 10 61250 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 915A10 16 4 18250 SML 1 0,30 0,900
016 211 11 1329 915A10 16 4 53250 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 915A10 16 10 1260 SML 1 0,35 1,400
016 211 11 1329 915A10 16 10 50260 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 915B12 15 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 9151506 16 4 18250 SML 1 0,20 0,600
016 211 11 1329 9151306 16 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 9151506 16 4 61250 SML 1 0,05 0,300
016 211 11 1329 9151308 16 10 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 11 1329 9151508 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 9151308 16 10 53145 SML 1 0,20 0,600
016 211 11 1329 9151508 16 10 61145 SML 1 0,05 0,300
016 211 11 1329 915F08b 16 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 915G07 16 10 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 915G07 16 10 18250 SML 1 0,25 0,750
016 211 11 1329 915G07 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 915G07 16 10 61250 SML 1 0,05 0,300
016 211 11 1329 915G11 16 10 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 915H05a 15 4 50155 SML 1 0,04 0,350
016 211 11 1329 915H11 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 916A06 16 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 916A06 16 4 10260 SML 1 0,10 0,500
016 211 11 1329 916A06 16 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 916A06 16 4 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 916B06 16 10 10260 SML 1 0,10 0,500
016 211 11 1329 916C08 15 4 50155 SML 1 0,13 1,200
016 211 11 1329 916D05 16 3 10260 SML 1 0,08 0,400
016 211 11 1329 916D05 16 10 50155 SML 1 0,22 2,000
016 211 11 1329 916D07 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 9161307 16 4 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 9161307 16 4 18250 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 9161307 16 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 916F06 16 10 10260 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 916F08 16 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 916G08 15 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 916G08 16 4 50155 SML 1 0,40 2,100
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Síc mater mater. haVoSt ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 11 1329 917B09 16 4 18250 SML 1 0,30 0,900
016 211 11 1329 917B09 16 4 53250 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 917C09 16 4 1260 SML 1 1,30 5,200
016 211 11 1329 917C09 16 4 18250 SML 1 0,35 1,050
016 211 11 1329 917C09 16 4 50260 SML 1 0,50 4,500
016 211 11 1329 917C09 16 4 53250 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 917D08 16 4 1260 SML 1 0,60 2,400
016 211 11 1329 917D08 16 4 18250 SML 1 0,60 1,800
016 211 11 1329 917D08 16 4 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 917D08 16 4 53250 SML 1 0,20 1,200
016 211 11 1329 917E10 16 4 1260 SML 1 0,35 1,400
016 211 11 1329 917E10 16 4 18250 SML 1 0,35 1,050
016 211 11 1329 917E10 16 4 50260 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 917E10 16 4 53250 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 918A12 16 4 18250 SML 1 0,20 0,600
016 211 11 1329 918A12 16 10 1260 SML 1 0,40 2,100
016 211 11 1329 918B11 16 4 18250 SML 1 0,25 0,750
016 211 11 1329 918B11 16 4 53250 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 918B11 16 10 50260 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 9181311 16 10 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 918C09a 16 4 1260 SML 1 0,95 3,800
016 211 11 1329 918C09a 16 4 11270 SML 1 0,20 0,600
016 211 11 1329 918C09a 16 4 18250 SML 1 0,35 1,050
016 211 11 1329 918C09a 16 4 50260 SML 1 0,55 4,950
016 211 11 1329 918C09a 16 4 53250 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 918C09a 16 4 83250 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 919A08 16 4 1260 SML 1 0,35 1,400
016 211 11 1329 919A08 16 4 18250 SML 1 0,35 1,050
016 211 11 1329 919A08 16 4 50260 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 919A08 16 4 53250 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 919B04 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 919B12 16 10 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 919C04 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 919C06 15 4 18250 SML 1 0,06 0,200
016 211 11 1329 919C06 15 4 50155 SML 1 0,04 0,350
016 211 11 1329 919C06 16 4 1260 SML 1 0,19 0,760
016 211 11 1329 919C06 16 4 50155 SML 1 0,06 0,550
016 211 11 1329 919C08 15 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 919C08 16 4 1260 SML 1 0,06 0,250
016 211 11 1329 919C08 16 4 50155 SML 1 0,04 0,350
016 211 11 1329 919D04 16 4 83250 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 919D04 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 919D06 16 10 1260 SML 1 0,25 1,000
016 211 11 1329 919D06 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 920A04 15 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 920A04 16 4 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 11 1329 920A04 16 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 920A06 15 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 920B03 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 9201304 15 4 50155 SML 1 0,09 0,800
016 211 11 1329 920B04 16 10 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 11 1329 9201304 16 10 18250 SML 1 0,15 0,450
016 211 11 1329 920B04 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 9201304 16 10 53250 SML 1 0,05 0,300
016 211 11 1329 920B07 16 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 9201307 16 4 18250 SML 1 0,15 0,450
016 211 11 1329 920B07 16 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 9201307 16 4 53250 SML 1 0,05 0,300
016 211 11 1329 920C07 15 4 50155 SML 1 0,07 0,650
016 211 11 1329 920D05 16 10 1260 SML 1 0,05 0,200
016 211 11 1329 920D05 16 10 10260 SML 1 0,15 0,750
016 211 11 1329 920D07 16 10 1260 SML 1 0,07 0,250
016 211 11 1329 920D07 16 10 50155 SML 1 0,03 0,250
016 211 11 1329 9201305 16 4 53145 SML 1 0,20 1,200
016 211 11 1329 920G06a 16 4 1260 SML 1 0,08 0,300
016 211 11 1329 920G06a 16 4 18245 SML 1 0,27 0,800
016 211 11 1329 920G06a 16 4 53145 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 920G06b 16 10 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 920G06b 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 920G09 16 10 1260 SML 1 0,35 1,400
016 211 11 1329 920G09 16 10 18245 SML 1 0,35 1,050
016 211 11 1329 920G09 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 920G09 16 10 53145 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 921A07 15 4 50155 SML 1 0,08 0,700
016 211 11 1329 921A07 16 4 1260 SML 1 0,10 0,400
016 211 11 1329 921A07 16 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 921B04 16 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 921B06 16 10 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 921B02a 16 3 53145 SML 1 0,03 0,150
016 211 11 1329 921B09 15 4 18250 SML 1 0,10 0,900
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

016 211 11 1329 921809 16 3 1260 SML 1 0,60 2,400
016 211 11 1329 921B09 16 3 18245 SML 1 0,65 1,950
016 211 11 1329 921809 16 3 30145 SML 1 0,20 0,600
016 211 11 1329 921B09 16 3 50155 SML 1 0,20 1,800
016 211 11 1329 921809 16 3 53145 SML 1 0,25 1,500
016 211 11 1329 921C07 16 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 921C11 15 4 50155 SML 1 0,18 1,020
016 211 11 1329 921C11 16 4 1260 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 921C11 16 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 922A06 15 4 10260 SML 1 0,08 0,400
016 211 11 1329 922A07 16 10 1260 SML 1 0,35 1,400
016 211 11 1329 922A07 16 10 18245 SML 1 0,35 1,050
016 211 11 1329 922A07 16 10 30145 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 922A07 16 10 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 922A07 16 10 53145 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 922A11 16 4 1260 SML 1 0,45 1,800
016 211 11 1329 922A11 16 4 18245 SML 1 0,35 1,050
016 211 11 1329 922A11 16 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 922A11 16 4 53145 SML 1 0,25 1,200
016 211 11 1329 9221310 15 4 18250 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 922810 16 4 1260 SML 1 0,15 0,600
016 211 11 1329 9221310 16 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 211 11 1329 922C06 16 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 922C10 16 4 1260 SML 1 0,30 1,200
016 211 11 1329 922C10 16 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 1329 922D06 15 4 1260 SML 1 0,18 0,700
016 211 11 1329 922D08 16 4 1255 SML 1 0,20 0,800
016 211 11 1329 922D08 16 4 18245 SML 1 0,30 0,900
016 211 11 1329 922D08 16 4 50155 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 922D08 16 4 53145 SML 1 0,10 0,600
016 211 11 1329 922E11 15 4 1260 SML 1 0,56 2,250
016 211 11 1329 9221511 15 4 18250 SML 1 0,22 0,650
016 211 11 1329 922E11 16 3 11270 SML 1 0,30 0,900
016 211 11 1329 922E11 16 3 18250 SML 1 0,35 1,050
016 211 11 1329 922E11 16 3 30250 SML 1 0,10 0,300
016 211 11 1329 922E11 16 3 53250 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 922E11 16 4 1260 SML 1 0,35 1,400
016 211 11 1329 922E11 16 4 50260 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 922G06b 16 3 1260 SML 1 0,35 1,400
016 211 11 1329 922G06b 16 3 18250 SML 1 0,35 1,050
016 211 11 1329 922G06b 16 3 50155 SML 1 0,15 1,350
016 211 11 1329 922G06b 16 3 53250 SML 1 0,15 0,900
016 211 11 1329 922H06 15 4 50155 SML 1 0,04 0,350
016 211 11 9101 102A05 16 4 1260 SML 1 0,10 0,900
016 211 11 9101 102B05 16 4 18250 SML 1 0,15 0,450
016 211 11 9101 102B05 16 4 53250 SML 1 0,05 0,300
016 211 11 9101 102C03 16 1 20145 SML 1 0,35 2,800
016 211 11 9101 102C03 16 4 42155 SML 1 0,15 1,500
016 211 11 9101 102D05 4 1260 SML 1 0,50 2,030
016 211 11 9101 102D05 16 4 50155 SML 1 0,10 0,900

196 016 211-První sadba do nepřipravene půdy-ruční-jamkova 74,82 402,420 tis

016 221 9 1329 802A05b 16 4 83250 SML 1 0,31 1,240
016 221 9 1329 802A10 16 4 80165 SML 1 0,66 3,960
016 221 9 1329 803E10a 16 4 40155 SML 1 0,39 3,900
016 221 9 1329 807A05 16 9 53145 SML 1 0,20 1,200
016 221 9 1329 807A08 16 4 20145 SML 1 0,55 4,400
016 221 9 1329 807A08 16 4 80165 SML 1 0,50 3,000
016 221 9 1329 808A10b 16 4 20145 SML 1 0,36 2,880
016 221 9 1329 808A10b 16 9 50155 SML 1 0,37 3,330
016 221 9 1329 808B11 16 9 50155 SML 1 0,30 2,700
016 221 9 1329 808B11 16 9 53145 SML 1 0,32 1,920
016 221 9 1329 808C11a 16 4 20145 SML 1 1,00 8,000
016 221 9 1329 808C11a 16 4 80165 SML 1 0,81 4,860
016 221 9 1329 808E11 16 9 50155 SML 1 0,07 0,630
016 221 9 1329 812D06a 15 9 50155 SML 1 0,18 1,620
016 221 9 1329 812D12 15 9 53250 SML 1 0,19 1,140
016 221 9 1329 815B08 15 9 50155 SML 1 0,07 0,630
016 221 9 1329 815C13 15 4 53250 SML 1 0,60 3,600
016 221 9 1329 815C13 15 9 50155 SML 1 0,33 2,970
016 221 9 1329 8151312 15 9 50155 SML 1 0,20 1,800
016 221 9 1329 816B11 15 9 50155 SML 1 0,12 1,080
016 221 9 1329 816D11 16 4 53250 SML 1 0,25 1,500
016 221 9 1329 816D11 16 9 50155 SML 1 0,63 5,670
016 221 9 1329 818A12 15 4 50155 SML 1 0,04 0,360
016 221 9 1329 818A12 16 4 50155 SML 1 0,30 2,700
016 221 9 1329 818D12 16 9 50155 SML 1 0,63 5,670
016 221 9 1329 819A06 16 9 50155 SML 1 0,36 3,240
016 221 9 1329 819C12b 15 4 83250 SML 1 0,12 0,480

Zpracováno dne2.3.20l7 7:14:33 , ing. Vojtěch Heger , O;l;2;3;4;5;6;7;8;9;l0;ll;l2;l3;20;2l,'22;23,'3l;4l;5l;6l;7l;8l;9l

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021
Stránka 63 Z 190
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Síc mater mater. haVoSt ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

016 221 9 1329 820D07 15 4 53145 SML 1 0,33 1,980
016 221 9 1329 8201310 16 4 20145 SML 1 0,40 3,200
016 221 9 1329 820E10 16 4 80165 SML 1 0,14 0,840
016 221 9 1329 8201311 15 4 20145 SML 1 0,25 2,000
016 221 9 1329 820E11 15 4 50250 SML 1 0,30 2,700
016 221 9 1329 821A06 16 4 20145 SML 1 0,23 1,840
016 221 9 1329 821A06 16 9 50155 SML 1 0,20 1,800
016 221 9 1329 821A11 15 4 50260 SML 1 0,17 1,530
016 221 9 1329 821B04 16 9 50155 SML 1 0,63 5,670
016 221 9 1329 821C10 15 9 50155 SML 1 0,19 1,710
016 221 9 1329 821D09 15 9 50155 SML 1 0,19 1,710
016 221 9 1329 821G06 15 4 83250 SML 1 0,08 0,320
016 221 9 1329 821G08 15 4 83250 SML 1 0,35 1,400
016 221 9 1329 821G08 16 4 50250 SML 1 0,13 1,170
016 221 9 1329 821G12 16 4 20145 SML 1 0,43 3,440
016 221 9 1329 821G12 16 9 50155 SML 1 0,43 3,870
016 221 9 1329 821G13 15 9 50155 SML 1 0,17 1,530
016 221 9 1329 822A09 15 9 50155 SML 1 0,08 0,720
016 221 9 1329 822B11 15 9 50155 SML 1 0,35 3,150
016 221 9 1329 822C10 15 4 20145 SML 1 0,28 2,240
016 221 9 1329 822C10 15 4 50260 SML 1 0,29 2,610
016 221 9 1329 822C10 15 4 80270 SML 1 0,28 1,680
016 221 9 1329 822C10 16 9 50155 SML 1 0,39 3,510
016 221 9 1329 822D12 15 4 20145 SML 1 0,31 2,480
016 221 9 1329 822D12 16 9 50155 SML 1 0,25 2,250
016 221 9 1329 823Z-\12c 15 9 50155 SML 1 0,10 0,900
016 221 9 1329 825A11 16 9 50155 SML 1 0,22 1,980
016 221 9 1329 825B11 16 9 50155 SML 1 0,08 0,720
016 221 9 1329 825C12 16 9 50155 SML 1 0,55 4,950
016 221 9 1329 825D11 16 9 50155 SML 1 1,27 11,430
016 221 9 1329 825D12 16 9 50155 SML 1 0,14 1,260
016 221 9 1329 825E12 16 4 50250 SML 1 0,25 2,250
016 221 10 1329 811B06a 16 11 50155 SML 1 0,22 2,000
016 221 10 1329 8511310 16 4 20145 SML 1 0,10 0,800
016 221 10 1329 851B10 16 4 50155 SML 1 0,20 1,800
016 221 10 1329 851D09 16 4 20145 SML 1 0,05 0,400
016 221 10 1329 8521308 16 4 40155 SML 1 0,07 0,700
016 221 10 1329 852J03 16 4 80165 SML 1 0,19 1,150
016 221 10 1329 854C10 16 11 20145 SML 1 0,22 1,750
016 221 10 1329 854C10 16 11 50155 SML 1 1,19 10,750
016 221 10 1329 854D09 16 11 50155 SML 1 0,10 0,900
016 221 10 1329 855A11 16 4 20145 SML 1 0,50 4,000
016 221 10 1329 855A11 16 4 50155 SML 1 0,41 3,700
016 221 10 1329 855A11 16 4 80165 SML 1 0,50 3,000
016 221 10 1329 856C04 16 4 80165 SML 1 0,28 1,700
016 221 10 1329 8561504 15 4 40155 SML 1 0,15 1,500
016 221 10 1329 856E04 16 4 40155 SML 1 0,24 2,400
016 221 10 1329 8561504 16 4 50155 SML 1 0,20 1,800
016 221 10 1329 8561305 15 4 40155 SML 1 0,06 0,600
016 221 10 1329 8561505 16 4 40155 SML 1 0,40 4,000
016 221 10 1329 8561305 16 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 221 10 1329 856F05 16 4 50155 SML 1 0,09 0,800
016 221 10 1329 858A05 16 4 50155 SML 1 0,33 3,000
016 221 10 1329 858A05 16 4 83135 SML 1 0,12 0,500
016 221 10 1329 858A06 16 4 83135 SML 1 0,03 0,100
016 221 10 1329 858C11b 16 4 80165 SML 1 0,45 2,700
016 221 10 1329 858D05 16 4 40155 SML 1 0,22 2,200
016 221 10 1329 858D06 16 4 50155 SML 1 0,12 1,100
016 221 10 1329 859A10a 16 4 50155 SML 1 0,31 2,800
016 221 10 1329 8591505 16 4 50155 SML 1 0,06 0,550
016 221 10 1329 8601306 16 4 50155 SML 1 0,22 2,000
016 221 10 1329 8601509 16 4 20145 SML 1 0,33 2,650
016 221 10 1329 861E02a 15 4 50155 SML 1 0,04 0,350
016 221 10 1329 861F08 16 4 20145 SML 1 0,06 0,500
016 221 10 1329 862A04 16 4 40155 SML 1 0,20 2,000
016 221 10 1329 862D04b 16 4 80165 SML 1 0,57 3,450
016 221 10 1329 862D08 16 4 80165 SML 1 0,36 2,150
016 221 10 1329 863A03a 16 4 50155 SML 1 0,03 0,300
016 221 10 1329 863A03b 15 4 50155 SML 1 0,06 0,550
016 221 10 1329 863A03b 16 4 50155 SML 1 0,04 0,350
016 221 10 1329 863C05 16 4 50155 SML 1 0,20 1,800
016 221 10 1329 863C08 16 4 50155 SML 1 0,08 0,700
016 221 10 1329 863D08 16 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 221 10 1329 864B05 16 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 221 10 1329 864C05 16 4 20145 SML 1 0,30 2,400
016 221 10 1329 865A05 16 4 50155 SML 1 0,30 2,700
016 221 10 1329 865A09 16 4 50155 SML 1 0,23 2,100
016 221 10 1329 865B06 16 4 50155 SML 1 0,20 1,800
016 221 10 1329 865C06 16 4 80165 SML 1 0,17 1,000
016 221 10 1329 870A09 16 4 20145 SML 1 0,47 3,800
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

016 221 10 1329 870C06 16 4 50155 SML 1 0,18 1,650
016 221 10 1329 871A06 16 11 50155 SML 1 0,12 1,100
016 221 10 1329 871A11 16 11 50155 SML 1 0,33 2,950
016 221 10 1329 871B06 16 4 50155 SML 1 0,24 2,150
016 221 10 1329 871B06 16 4 83135 SML 1 0,11 0,450
016 221 10 1329 871B09 16 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 221 10 1329 871C07 16 11 80165 SML 1 0,35 2,100
016 221 10 1329 871C11 16 11 50155 SML 1 0,15 1,350
016 221 10 1329 871D05 16 11 50155 SML 1 0,22 2,000
016 221 10 1329 871D09 16 11 50155 SML 1 0,48 4,350
016 221 10 1329 871E00 11 4 83135 SML 1 0,10 0,400
016 221 10 1329 872B08 16 4 50155 SML 1 0,11 1,000
016 221 10 1329 872B11 16 4 50155 SML 1 0,22 2,000
016 221 10 1329 874A09 16 4 50155 SML 1 0,29 2,600
016 221 10 1329 874B08 16 11 50155 SML 1 0,22 2,000
016 221 10 1329 8741311 16 11 50155 SML 1 0,33 3,000
016 221 10 1329 874C08 16 11 50155 SML 1 0,03 0,300
016 221 10 1329 87415105 16 11 50155 SML 1 0,07 0,650
016 221 10 1329 8741305 16 11 50155 SML 1 0,55 4,950

196 016 221-První sadba do nepřipravene půdy-ruční-šterbinová 34,44 278,770 tis

016 611 9 1329 802B01b 8 4 10260 SML 1 0,02 0,100
016 611 9 1329 813A01a 7 5 1250 SML 1 0,06 0,240
016 611 9 1329 815C01a 5 5 1250 SML 1 0,08 0,320
016 611 10 1329 851E01a 8 4 80275 SML 1 0,42 2,500
016 611 10 1329 851E06a 14 5 10265 SML 1 0,02 0,100
016 611 10 1329 8511500 11 5 10265 SML 1 0,02 0,100
016 611 10 1329 851H01 8 4 80275 SML 1 0,02 0,100
016 611 10 1329 852H00c 11 4 18255 SML 1 0,02 0,050
016 611 10 1329 852J01 9 5 10265 SML 1 0,09 0,450
016 611 10 1329 854D01a 9 4 18255 SML 1 0,05 0,150
016 611 10 1329 856C04 12 4 80275 SML 1 0,04 0,250
016 611 10 1329 856D01 6 4 18255 SML 1 0,10 0,300
016 611 10 1329 856D13 13 4 80275 SML 1 0,10 0,600
016 611 10 1329 8571310 13 4 18245 SML 1 0,05 0,150
016 611 10 1329 857C14 13 4 80275 SML 1 0,20 1,200
016 611 10 1329 857D00 11 4 10265 SML 1 0,01 0,050
016 611 10 1329 8571301 9 4 80165 SML 1 0,08 0,800
016 611 10 1329 859C07 15 5 1250 SML 1 0,02 0,090
016 611 10 1329 860A09 12 4 80275 SML 1 0,05 0,300
016 611 10 1329 860D00 11 4 80165 SML 1 0,02 0,100
016 611 10 1329 860D01a 8 4 80165 SML 1 0,02 0,100
016 611 10 1329 860D04 13 4 80165 SML 1 0,03 0,200
016 611 10 1329 860D14 14 4 80275 SML 1 0,10 0,600
016 611 10 1329 861C11 14 4 80275 SML 1 0,11 0,650
016 611 10 1329 861D01a 10 5 10265 SML 1 0,05 0,250
016 611 10 1329 8611509 12 4 80275 SML 1 0,02 0,150
016 611 10 1329 861F05 13 4 80165 SML 1 0,05 0,300
016 611 10 1329 861F08 12 4 80165 SML 1 0,05 0,300
016 611 10 1329 863A03b 14 4 1250 SML 1 0,05 0,200
016 611 10 1329 864C05 14 4 80275 SML 1 0,03 0,200
016 611 10 1329 867F12 12 5 1250 SML 1 0,03 0,150
016 611 10 1329 870E11a 15 5 1250 SML 1 0,05 0,200
016 611 10 1329 871A11 12 4 10265 SML 1 0,03 0,150
016 611 10 1329 872C11 15 5 1250 SML 1 0,06 0,250
016 611 10 1329 874A06 15 5 1250 SML 1 0,03 0,150
016 611 11 1329 901Z-\00 11 4 50155 SML 1 0,02 0,180
016 611 11 1329 901C00 11 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 901C01a 8 3 20145 SML 1 0,05 0,400
016 611 11 1329 901C01a 8 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 901C01a 8 4 50155 SML 1 0,03 0,450
016 611 11 1329 901D01a 9 3 10260 SML 1 0,03 0,150
016 611 11 1329 902B01a 9 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 902B11 14 4 20145 SML 1 0,05 0,400
016 611 11 1329 902B11 14 4 30145 SML 1 0,15 0,450
016 611 11 1329 902B11 14 4 42155 SML 1 0,02 0,200
016 611 11 1329 902D01a 9 4 50155 SML 1 0,03 0,250
016 611 11 1329 9021300 11 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 902F01c 8 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 611 11 1329 902F13b 14 3 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 11 1329 902F13b 14 3 18250 SML 1 0,05 0,150
016 611 11 1329 902F13b 14 3 50155 SML 1 0,03 0,250
016 611 11 1329 902F13b 14 3 61250 SML 1 0,04 0,250
016 611 11 1329 902F13b 14 4 1255 SML 1 0,21 1,650
016 611 11 1329 902F13b 14 4 50155 SML 1 0,06 0,550
016 611 11 1329 902G01 8 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 903Z-\01a 9 4 50155 SML 1 0,02 0,150
016 611 11 1329 903B01 8 4 50155 SML 1 0,08 0,700
016 611 11 1329 903E01b 5 4 50155 SML 1 0,02 0,150
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Síc mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 11 1329 903F08 13 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 903G00 13 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 903G01a 7 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 611 11 1329 903G08 12 3 57250 SML 1 0,03 0,150
016 611 11 1329 903H17a 14 3 42260 SML 1 0,03 0,300
016 611 11 1329 903H17a 14 4 20145 SML 1 0,05 0,400
016 611 11 1329 904A00 11 3 50155 SML 1 0,04 0,350
016 611 11 1329 904A05 13 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 904A08 14 3 50155 SML 1 0,08 0,700
016 611 11 1329 904C00 11 3 50155 SML 1 0,03 0,250
016 611 11 1329 905A00 11 3 50155 SML 1 0,02 0,180
016 611 11 1329 905A01a 8 4 50155 SML 1 0,03 0,270
016 611 11 1329 905C00 5 3 42260 SML 1 0,05 0,500
016 611 11 1329 905C00 5 3 50155 SML 1 0,03 0,250
016 611 11 1329 905C00 11 3 1260 SML 1 0,10 0,400
016 611 11 1329 905C00 11 3 10260 SML 1 0,05 0,250
016 611 11 1329 905C01a 9 3 10260 SML 1 0,15 0,750
016 611 11 1329 905D00 11 4 1260 SML 1 0,05 0,150
016 611 11 1329 905D00 11 4 50155 SML 1 0,03 0,250
016 611 11 1329 905E01a 9 3 10260 SML 1 0,05 0,250
016 611 11 1329 905F00 11 3 10260 SML 1 0,03 0,150
016 611 11 1329 905G12a 13 3 18250 SML 1 0,02 0,060
016 611 11 1329 9061300 11 3 10260 SML 1 0,05 0,250
016 611 11 1329 9061300 11 3 50155 SML 1 0,10 0,900
016 611 11 1329 906D09b 12 3 42260 SML 1 0,03 0,300
016 611 11 1329 906D09b 12 4 42155 SML 1 0,05 0,500
016 611 11 1329 906130110 8 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 9061509 13 3 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 11 1329 9061309 13 3 50155 SML 1 0,03 0,250
016 611 11 1329 906G01b 9 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 11 1329 906G01b 9 4 10260 SML 1 0,02 0,100
016 611 11 1329 906G01b 9 4 80270 SML 1 0,03 0,150
016 611 11 1329 907A00 11 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 907A01a 4 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 907B11 14 4 50155 SML 1 0,02 0,200
016 611 11 1329 90713002 11 4 30145 SML 1 0,05 0,150
016 611 11 1329 907E01a 8 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 907E07 14 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 907E09 14 4 50155 SML 1 0,02 0,200
016 611 11 1329 907E02p 3 10260 SML 1 0,02 0,100
016 611 11 1329 908A00 11 3 50155 SML 1 0,03 0,250
016 611 11 1329 908A05 14 3 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 11 1329 908A05 14 3 30250 SML 1 0,02 0,060
016 611 11 1329 908B00a 11 3 50155 SML 1 0,10 0,900
016 611 11 1329 908130010 11 3 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 11 1329 908130010 11 3 50155 SML 1 0,03 0,250
016 611 11 1329 908B01a 8 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 11 1329 908B01a 8 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 611 11 1329 908130510 13 3 50155 SML 1 0,08 0,700
016 611 11 1329 908130510 14 4 50155 SML 1 0,03 0,250
016 611 11 1329 9081307 14 4 50155 SML 1 0,04 0,300
016 611 11 1329 908C01a 8 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 908C01a 10 4 1260 SML 1 0,04 0,150
016 611 11 1329 908C01a 10 4 50155 SML 1 0,06 0,550
016 611 11 1329 908C01b 7 4 1260 SML 1 0,03 0,100
016 611 11 1329 908C01b 7 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 908D00 11 4 50155 SML 1 0,08 0,700
016 611 11 1329 908D01b 8 4 50155 SML 1 0,02 0,200
016 611 11 1329 908D06 15 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 908D09 15 3 1260 SML 1 0,05 0,500
016 611 11 1329 9081308 13 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 908H00 11 3 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 11 1329 908H00 11 3 50155 SML 1 0,10 0,900
016 611 11 1329 908H06 13 3 50155 SML 1 0,02 0,180
016 611 11 1329 909A01b 6 4 50155 SML 1 0,02 0,150
016 611 11 1329 909A12 14 4 10260 SML 1 0,02 0,100
016 611 11 1329 9091300 11 3 53250 SML 1 0,09 0,540
016 611 11 1329 909B01b 10 3 50155 SML 1 0,10 0,900
016 611 11 1329 909B01c 9 4 50155 SML 1 0,06 0,550
016 611 11 1329 909B09a 14 3 10260 SML 1 0,02 0,100
016 611 11 1329 909130910 14 4 1260 SML 1 0,02 0,100
016 611 11 1329 909C06 15 3 10260 SML 1 0,01 0,050
016 611 11 1329 909C10 12 4 53250 SML 1 0,05 0,300
016 611 11 1329 910A12 13 4 1260 SML 1 0,03 0,100
016 611 11 1329 910A12 13 4 50155 SML 1 0,03 0,250
016 611 11 1329 910B06 15 3 10260 SML 1 0,02 0,100
016 611 11 1329 9101310 12 4 53250 SML 1 0,05 0,300
016 611 11 1329 910B12 12 4 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 11 1329 910B12 12 4 20145 SML 1 0,02 0,150
016 611 11 1329 910C00a 11 3 50155 SML 1 0,08 0,720
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Sml TP Revír Kód J P R L IdX Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 11 1329 910C00y 11 4 53260 SML 1 0,05 0,300
016 611 11 1329 910COOZ 11 3 30250 SML 1 0,03 0,090
016 611 11 1329 910C002 11 3 50155 SML 1 0,03 0,270
016 611 11 1329 910C01a 5 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 910C01a 5 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 910D00 11 3 50155 SML 1 0,02 0,180
016 611 11 1329 910E01a 10 4 1260 SML 1 0,05 0,200
016 611 11 1329 910E01a 10 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 611 11 1329 910E12 14 4 50155 SML 1 0,02 0,200
016 611 11 1329 910H00a 11 3 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 11 1329 910H002 11 4 30145 SML 1 0,04 0,100
016 611 11 1329 910H002 11 4 50155 SML 1 0,02 0,200
016 611 11 1329 910H01a 9 3 10260 SML 1 0,03 0,150
016 611 11 1329 910H13 13 3 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 11 1329 910H13 13 3 30250 SML 1 0,03 0,060
016 611 11 1329 910H13 13 4 50155 SML 1 0,03 0,250
016 611 11 1329 910J03 13 3 50155 SML 1 0,04 0,360
016 611 11 1329 911B00 11 4 50155 SML 1 0,06 0,550
016 611 11 1329 9111301a 9 3 50155 SML 1 0,03 0,270
016 611 11 1329 911D00 11 3 50155 SML 1 0,03 0,270
016 611 11 1329 911D00 11 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 911D01a 9 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 911D09 13 3 1260 SML 1 0,02 0,080
016 611 11 1329 911D09 13 3 30250 SML 1 0,03 0,090
016 611 11 1329 911D09 13 3 50155 SML 1 0,04 0,350
016 611 11 1329 911D12 12 3 53250 SML 1 0,03 0,180
016 611 11 1329 911F00 11 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 911F01a 9 3 50155 SML 1 0,03 0,270
016 611 11 1329 911F01a 9 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 911F12 12 4 53250 SML 1 0,02 0,100
016 611 11 1329 911F12 14 4 53145 SML 1 0,02 0,100
016 611 11 1329 911G01 5 4 1250 SML 1 0,10 0,300
016 611 11 1329 911G01 5 4 50155 SML 1 0,10 0,900
016 611 11 1329 912AOOZ 11 3 30250 SML 1 0,05 0,150
016 611 11 1329 912A002 11 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 912COOZ 11 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 913F13 14 3 10265 SML 1 0,08 0,400
016 611 11 1329 913F13 14 4 18245 SML 1 0,10 0,300
016 611 11 1329 913F13 14 4 30145 SML 1 0,03 0,100
016 611 11 1329 913L00a 11 3 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 11 1329 913L00a 11 4 1260 SML 1 0,03 0,100
016 611 11 1329 913LOOZ 11 4 50155 SML 1 0,02 0,150
016 611 11 1329 914BOOa 11 3 50155 SML 1 0,02 0,180
016 611 11 1329 915E04 12 4 50155 SML 1 0,01 0,100
016 611 11 1329 915F00 11 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 915G00 11 3 50155 SML 1 0,03 0,270
016 611 11 1329 915G11 14 3 10260 SML 1 0,02 0,100
016 611 11 1329 915H11 13 4 18250 SML 1 0,05 0,150
016 611 11 1329 916A06 15 3 10260 SML 1 0,02 0,100
016 611 11 1329 9161312 15 3 10260 SML 1 0,02 0,100
016 611 11 1329 916C01c 9 4 50155 SML 1 0,02 0,150
016 611 11 1329 916C10 13 4 53250 SML 1 0,04 0,250
016 611 11 1329 916D01 10 4 50155 SML 1 0,03 0,250
016 611 11 1329 916D05 15 3 10260 SML 1 0,04 0,200
016 611 11 1329 916E01c 8 4 10260 SML 1 0,02 0,100
016 611 11 1329 916E01d 9 3 30250 SML 1 0,03 0,270
016 611 11 1329 916F08 15 3 10260 SML 1 0,02 0,100
016 611 11 1329 917A08 12 3 50155 SML 1 0,02 0,180
016 611 11 1329 917E10 15 3 10260 SML 1 0,02 0,100
016 611 11 1329 9181300 11 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 919C00 11 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 919C08 13 3 50155 SML 1 0,04 0,360
016 611 11 1329 919D00a 11 3 50155 SML 1 0,06 0,540
016 611 11 1329 919D01c 10 3 83250 SML 1 0,04 0,150
016 611 11 1329 919D04 15 3 1260 SML 1 0,03 0,120
016 611 11 1329 919D04 15 3 10260 SML 1 0,04 0,200
016 611 11 1329 919F01d 9 3 57250 SML 1 0,02 0,120
016 611 11 1329 920A04 12 3 50155 SML 1 0,03 0,270
016 611 11 1329 920C00 11 3 10260 SML 1 0,03 0,150
016 611 11 1329 920C00 11 3 83250 SML 1 0,03 0,120
016 611 11 1329 920C01a 6 4 50155 SML 1 0,08 0,700
016 611 11 1329 920E01a 11 4 50155 SML 1 0,04 0,350
016 611 11 1329 920E05 14 3 50155 SML 1 0,15 1,350
016 611 11 1329 920G00a 11 3 50155 SML 1 0,01 0,090
016 611 11 1329 920G00b 11 3 50155 SML 1 0,03 0,270
016 611 11 1329 921A00 11 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 921A13 12 3 10260 SML 1 0,01 0,050
016 611 11 1329 921B00 11 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 921D01b 9 3 50155 SML 1 0,15 1,350
016 611 11 1329 921E04a 14 4 18240 SML 1 0,05 0,150
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

016 611 11 1329 922B00 11 3 18250 SML 1 0,05 0,150
016 611 11 1329 922C01 9 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 922D01d 10 3 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 922D01e 10 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 611 11 1329 922G00a 11 4 50155 SML 1 0,08 0,700
016 611 11 1329 922GOOZ 11 4 30145 SML 1 0,14 0,400
016 611 11 1329 922GOOZ 11 4 50155 SML 1 0,04 0,350
016 611 11 1329 922J00 11 4 50155 SML 1 0,05 0,450

196 016 611-Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ručni-jamková 10,98 75,550 tis

016 621 9 1329 802C01b 6 4 80270 SML 1 0,08 0,480
016 621 9 1329 802C01c 5 4 83250 SML 1 0,07 0,280
016 621 9 1329 8031301 8 4 80270 SML 1 0,05 0,300
016 621 9 1329 803C01a 7 4 50155 SML 1 0,04 0,360
016 621 9 1329 803E01a 7 4 50250 SML 1 0,04 0,360
016 621 9 1329 806D01a 8 4 50250 SML 1 0,06 0,540
016 621 9 1329 820F01b 6 4 83250 SML 1 0,02 0,080
016 621 9 1329 821A01c 7 4 50250 SML 1 0,07 0,630
016 621 10 1329 851A00 11 4 50155 SML 1 0,01 0,100
016 621 10 1329 851D01a 9 4 20145 SML 1 0,02 0,150
016 621 10 1329 851D03 15 4 40155 SML 1 0,02 0,200
016 621 10 1329 851E01a 8 4 83135 SML 1 0,10 0,400
016 621 10 1329 852D01 5 4 20145 SML 1 0,03 0,250
016 621 10 1329 8521301 9 4 50155 SML 1 0,03 0,250
016 621 10 1329 852G10 12 4 20145 SML 1 0,03 0,250
016 621 10 1329 853A06b 12 5 20145 SML 1 0,05 0,400
016 621 10 1329 854A01a 10 4 50155 SML 1 0,02 0,200
016 621 10 1329 854D01a 9 4 50155 SML 1 0,08 0,700
016 621 10 1329 854D01a 9 4 83135 SML 1 0,20 0,800
016 621 10 1329 855A11 15 5 50155 SML 1 0,08 0,700
016 621 10 1329 855B01a 10 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 621 10 1329 855C00 11 4 50155 SML 1 0,11 1,000
016 621 10 1329 855C01b 8 4 50155 SML 1 0,03 0,250
016 621 10 1329 855C04 13 4 50155 SML 1 0,03 0,250
016 621 10 1329 855C07 13 4 50155 SML 1 0,03 0,250
016 621 10 1329 855C10 14 4 50155 SML 1 0,05 0,450
016 621 10 1329 8551300 11 4 50155 SML 1 0,03 0,250
016 621 10 1329 855F01a 9 4 50155 SML 1 0,04 0,350
016 621 10 1329 855F07 14 4 50155 SML 1 0,02 0,200
016 621 10 1329 856D13 13 4 50155 SML 1 0,04 0,350
016 621 10 1329 8561500 11 4 50155 SML 1 0,02 0,150
016 621 10 1329 856E01a 9 4 83135 SML 1 0,03 0,100
016 621 10 1329 856E01b 7 4 50155 SML 1 0,04 0,350
016 621 10 1329 8561304 12 4 50155 SML 1 0,02 0,150
016 621 10 1329 856F09 13 5 40155 SML 1 0,03 0,300
016 621 10 1329 856F15 13 4 20145 SML 1 0,07 0,550
016 621 10 1329 8571307 13 4 40155 SML 1 0,15 1,500
016 621 10 1329 857C14 13 4 20145 SML 1 0,10 0,800
016 621 10 1329 8581300 11 4 50155 SML 1 0,05 0,400
016 621 10 1329 858B08 14 4 50155 SML 1 0,01 0,100
016 621 10 1329 858C00 11 4 83135 SML 1 0,04 0,150
016 621 10 1329 858C08 14 4 50155 SML 1 0,01 0,100
016 621 10 1329 858D00 11 4 50155 SML 1 0,03 0,250
016 621 10 1329 859A10a 15 5 50155 SML 1 0,01 0,100
016 621 10 1329 8591503 15 5 50155 SML 1 0,04 0,350
016 621 10 1329 859E05 15 5 50155 SML 1 0,21 1,900
016 621 10 1329 8601300 11 4 20145 SML 1 0,07 0,550
016 621 10 1329 860C01a 9 4 40155 SML 1 0,06 0,600
016 621 10 1329 860D04 13 4 50155 SML 1 0,03 0,250
016 621 10 1329 860D14 14 5 20145 SML 1 0,10 0,800
016 621 10 1329 8601506 15 5 50155 SML 1 0,01 0,100
016 621 10 1329 861A01a 10 4 20145 SML 1 0,05 0,400
016 621 10 1329 861A04 14 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 621 10 1329 8611300 11 4 20145 SML 1 0,04 0,300
016 621 10 1329 861E01 9 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 621 10 1329 8611304 13 4 50155 SML 1 0,04 0,350
016 621 10 1329 861F01a 9 4 50155 SML 1 0,02 0,200
016 621 10 1329 861G01b 5 5 83135 SML 1 0,06 0,250
016 621 10 1329 862A00 11 4 20145 SML 1 0,03 0,250
016 621 10 1329 862A00 11 4 50155 SML 1 0,03 0,250
016 621 10 1329 862A01 9 4 20145 SML 1 0,04 0,350
016 621 10 1329 862A04 14 4 50155 SML 1 0,04 0,350
016 621 10 1329 862B01b 8 4 50155 SML 1 0,03 0,300
016 621 10 1329 862D04a 15 5 50155 SML 1 0,06 0,550
016 621 10 1329 863A00 11 4 50155 SML 1 0,06 0,550
016 621 10 1329 863A03b 14 4 50155 SML 1 0,05 0,500
016 621 10 1329 863A04 14 4 50155 SML 1 0,01 0,100
016 621 10 1329 863C01a 9 4 50155 SML 1 0,08 0,700
016 621 10 1329 863D08 12 4 50155 SML 1 0,03 0,250
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Sml TP Revir Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

016 621 10 1329 863D08 13 5 50155 SML 1 0,02 0,200
016 621 10 1329 863D08 14 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 621 10 1329 8641305 15 5 50155 SML 1 0,03 0,250
016 621 10 1329 864C01a 9 4 83135 SML 1 0,04 0,150
016 621 10 1329 864C08 14 4 20145 SML 1 0,03 0,250
016 621 10 1329 864D01 9 4 40155 SML 1 0,05 0,500
016 621 10 1329 864131210 14 4 40155 SML 1 0,18 1,800
016 621 10 1329 8651308 15 5 50155 SML 1 0,02 0,200
016 621 10 1329 865C01 9 4 83135 SML 1 0,04 0,150
016 621 10 1329 865C06 14 4 50155 SML 1 0,14 1,250
016 621 10 1329 866A01 9 4 83135 SML 1 0,03 0,150
016 621 10 1329 866A01 12 4 83135 SML 1 0,03 0,100
016 621 10 1329 866C05 13 4 40155 SML 1 0,03 0,300
016 621 10 1329 866C12 14 4 50155 SML 1 0,02 0,200
016 621 10 1329 867F12 12 5 50155 SML 1 0,03 0,250
016 621 10 1329 869D01a 9 4 83135 SML 1 0,04 0,150
016 621 10 1329 870B01a 7 4 83135 SML 1 0,05 0,200
016 621 10 1329 870C06 15 5 50155 SML 1 0,01 0,100
016 621 10 1329 8711300 11 4 83135 SML 1 0,20 0,800
016 621 10 1329 871C11 12 4 50155 SML 1 0,03 0,300
016 621 10 1329 871D00 11 4 83135 SML 1 0,10 0,400
016 621 10 1329 871D01 10 4 50155 SML 1 0,03 0,300
016 621 10 1329 871D09 15 5 50155 SML 1 0,02 0,200
016 621 10 1329 871E01a 9 4 83135 SML 1 0,04 0,150
016 621 10 1329 871130110 5 4 83135 SML 1 0,08 0,300
016 621 10 1329 872B01a 10 4 50155 SML 1 0,15 1,350
016 621 10 1329 8721311 14 4 50155 SML 1 0,15 1,350

196 016 621-Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ručni-štěrbinová 5,37 41,830 tis

JK 016-Zalesňováni Sadbou 125,61 798,570

017 211 11 1329 922D13 10 50155 SML 1 0,20 1,900
196 017 211-Prvni podsadba do nepřipr.půdy-ručni-jamková 0,20 1,900 tis

017 611 10 1329 857D01p 4 10265 SML 1 0,05 0,250
017 611 11 1329 908E01r 3 10260 SML 1 0,01 0,050
017 611 11 1329 908F14 4 50155 SML 1 0,05 0,450
017 611 11 1329 909A01p 3 50155 SML 1 0,08 0,720
017 611 11 1329 909A01p 4 50155 SML 1 0,10 0,900
017 611 11 1329 909B01p 3 50155 SML 1 0,05 0,450

196 017 611-Opak. podsadba do nepřipr.půdy-ručni-jamková 0,34 2,820 tis

JK 017-Zalesňováni podsadbou 0,54 4,720

022 011 9 1329 807A08 16 4 1 0,55 0,400
022 011 9 1329 808A10b 16 4 1 0,36 0,300
022 011 9 1329 808C11a 16 4 1 1,00 0,550
022 011 9 1329 8201310 16 4 1 0,40 0,350
022 011 9 1329 820E11 16 4 1 0,25 0,180
022 011 9 1329 821A06 16 4 1 0,23 0,250
022 011 9 1329 821G12 16 4 1 0,43 0,350
022 011 9 1329 822C10 15 4 1 0,28 0,200
022 011 9 1329 822D12 15 4 1 0,31 0,270
022 011 9 1329 822D12 16 4 1 0,50 0,380
022 011 10 1329 857E01 9 6 1 0,12 0,150
022 011 10 1329 8601314 14 4 1 0,47 0,280
022 011 10 1329 865A05 13 6 1 0,25 0,200
022 011 10 1329 865A05 16 6 1 0,09 0,100
022 011 10 1329 874C04 16 6 1 0,23 0,250
022 011 10 1329 874F06 16 4 1 0,89 0,350
022 011 10 1329 874F12 16 4 1 0,05 0,080
022 011 11 1329 9011312 16 4 1 0,60 0,320
022 011 11 1329 901C12 16 4 1 0,60 0,320
022 011 11 1329 902A08 16 4 1 0,25 0,160
022 011 11 1329 903G08 16 4 1 0,30 0,260
022 011 11 1329 904A08 16 4 1 0,25 0,220
022 011 11 1329 9051304 16 4 1 0,45 0,290
022 011 11 1329 9071307 16 4 1 0,50 0,320
022 011 11 1329 908A05 16 4 1 0,20 0,180
022 011 11 1329 908D09 16 4 1 0,10 0,140
022 011 11 1329 908D11 16 4 1 0,30 0,300
022 011 11 1329 9081308 16 4 1 0,15 0,180
022 011 11 1329 908G07 16 4 1 0,20 0,180
022 011 11 1329 909A12 16 4 1 0,22 0,200
022 011 11 1329 909C06 16 4 1 0,10 0,130
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

022 011 11 1329 909C09 16 4 1 0,40 0,320
022 011 11 1329 911D09 16 4 1 0,50 0,330
022 011 11 1329 911D12 16 4 1 0,30 1,600
022 011 11 1329 912AOOZ 11 4 1 0,28 0,200
022 011 11 1329 912C12 16 4 1 0,60 0,350
022 011 11 1329 9131306 16 4 1 0,20 0,200
022 011 11 1329 913C04 16 4 1 0,20 0,220
022 011 11 1329 913E11 16 4 1 0,15 0,160
022 011 11 1329 914A06 16 4 1 0,58 0,340
022 011 11 1329 914A08 16 4 1 0,50 0,320
022 011 11 1329 9151309 16 4 1 0,40 0,290
022 011 11 1329 9151-306 16 4 1 0,25 0,200
022 011 11 1329 9151308 16 4 1 0,25 0,200
022 011 11 1329 915G07 16 4 1 0,30 0,250
022 011 11 1329 916A06 16 4 1 0,10 0,140
022 011 11 1329 9161306 16 4 1 0,10 0,140
022 011 11 1329 9161307 16 4 1 0,10 0,130
022 011 11 1329 916F06 16 4 1 0,10 0,130
022 011 11 1329 9171309 16 4 1 0,40 0,260
022 011 11 1329 917C09 16 4 1 0,50 0,300
022 011 11 1329 917D08 16 4 1 0,80 0,400
022 011 11 1329 917D1O 16 4 1 0,20 0,200
022 011 11 1329 917E10 15 4 1 0,10 0,130
022 011 11 1329 917E1O 16 4 1 0,50 0,300
022 011 11 1329 918A12 16 4 1 0,20 0,200
022 011 11 1329 9181311 16 4 1 0,35 0,240
022 011 11 1329 918C09a 16 4 1 0,70 0,500
022 011 11 1329 919A08 16 4 1 0,50 0,320
022 011 11 1329 919C06 15 4 1 0,06 0,110
022 011 11 1329 919E01p 4 1 0,06 0,110
022 011 11 1329 9201304 16 10 1 0,20 0,200
022 011 11 1329 9201307 16 4 1 0,20 0,200
022 011 11 1329 920D05 16 10 1 0,15 0,200
022 011 11 1329 9201305 16 4 1 0,20 0,220
022 011 11 1329 920G09 16 10 1 0,50 0,300
022 011 11 1329 921B02a 16 4 1 0,05 0,110
022 011 11 1329 9211309 12 4 1 0,05 0,110
022 011 11 1329 9211309 15 4 1 0,10 0,140
022 011 11 1329 9211309 16 4 1 0,90 0,600
022 011 11 1329 921C11 15 4 1 0,10 0,140
022 011 11 1329 922A07 16 10 1 0,50 0,300
022 011 11 1329 922A11 16 4 1 0,50 0,300
022 011 11 1329 922D08 16 4 1 0,40 0,250
022 011 11 1329 922E11 12 4 1 0,10 0,130
022 011 11 1329 922E11 16 4 1 0,80 0,570
022 011 11 1329 922GOOZ 11 4 1 0,10 0,150
022 011 11 1329 922G06b 16 4 1 0,50 0,300
022 011 11 9101 1021305 16 3 1 0,20 0,200
022 011 11 9101 102C03 16 3 1 0,50 0,300

196 022 011-Oplocenky Z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 26,36 21,150 km

022 211 11 1329 902D01b 10 1 0,10 0,150
022 211 11 1329 902F01a 9 10 1 0,16 0,180
022 211 11 1329 902F01c 4 10 1 0,25 0,269
022 211 11 1329 903F02 10 1 0,20 0,210
022 211 11 1329 903G01a 7 10 1 0,10 0,140
022 211 11 1329 905E01b 10 1 0,20 0,280
022 211 11 1329 905E02p 10 1 0,04 0,080
022 211 11 1329 910H02a 10 1 0,15 0,200
022 211 11 1329 911E01d 10 1 0,83 0,430
022 211 11 1329 911G01 10 1 0,05 0,090

196 022 211-Rozeb. a likvid.oploc.-drátěné-do 180 cm Včetně 2,08 2,029 km

022 981 10 1329 999x999 14 3 1 3,00 1,500
196 022 981-Údržba a opravy oplocenek 3,00 1,500 km

JK 022-Oplocovaní mladých lesnich porostů 31,44 24,679

023 111 10 1329 8511310 16 4 51 SML 1 0,10 0,800
023 111 10 1329 851D09 16 4 51 SML 1 0,05 0,400
023 111 10 1329 8521308 16 4 51 SML 1 0,07 0,700
023 111 10 1329 855A11 16 4 51 SML 1 0,50 4,000
023 111 10 1329 8561304 16 4 51 SML 1 0,24 2,400
023 111 10 1329 8561305 16 4 51 SML 1 0,40 4,000
023 111 10 1329 858D05 16 4 51 SML 1 0,22 2,200
023 111 10 1329 8601309 16 4 51 SML 1 0,33 2,650
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

023 111 10 1329 861F08 16 4 51 SML 1 0,06 0,500
023 111 10 1329 862A04 16 4 51 SML 1 0,20 2,000
023 111 10 1329 864C05 16 4 51 SML 1 0,30 2,400
023 111 10 1329 865A09 16 4 51 SML 1 0,30 0,900
023 111 10 1329 870A09 16 4 51 SML 1 0,47 3,800

196 023 111-Nátěry kultur repelenty-letní 3,24 26,750 tis

023 121 9 1329 802A00a 11 10 71 SML 1 0,09 0,600
023 121 9 1329 802A00b 11 10 71 SML 1 0,12 0,700
023 121 9 1329 802A00c 11 10 71 SML 1 0,13 0,900
023 121 9 1329 802A04a 12 10 71 SML 1 0,06 0,480
023 121 9 1329 802A05b 16 10 71 SML 1 0,31 1,240
023 121 9 1329 802A10 12 10 71 SML 1 0,15 0,800
023 121 9 1329 802A10 13 10 71 SML 1 0,15 0,400
023 121 9 1329 802A10 14 10 71 SML 1 0,08 0,800
023 121 9 1329 802A10 15 10 71 SML 1 0,32 2,880
023 121 9 1329 802A10 16 10 71 SML 1 0,66 3,960
023 121 9 1329 802A13 12 10 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 9 1329 802B00a 11 10 71 SML 1 0,15 0,950
023 121 9 1329 802B00b 11 10 71 SML 1 0,22 0,600
023 121 9 1329 802B01b 8 10 71 SML 1 0,07 1,000
023 121 9 1329 802B10 13 10 71 SML 1 0,20 0,900
023 121 9 1329 802B10 14 10 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 9 1329 802B10 15 10 71 SML 1 0,11 0,990
023 121 9 1329 8021313 14 10 71 SML 1 0,24 1,700
023 121 9 1329 802C00 11 10 71 SML 1 0,28 1,600
023 121 9 1329 802C01b 12 10 71 SML 1 0,35 2,800
023 121 9 1329 802C01c 5 10 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 9 1329 802C01d 10 10 71 SML 1 0,32 2,000
023 121 9 1329 802C09 12 10 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 9 1329 802C09 13 10 71 SML 1 0,25 2,000
023 121 9 1329 803A00 11 10 71 SML 1 0,15 0,800
023 121 9 1329 803A10 12 10 71 SML 1 0,32 2,000
023 121 9 1329 803A10 13 10 71 SML 1 0,51 3,400
023 121 9 1329 803C00 11 10 71 SML 1 0,65 3,800
023 121 9 1329 803C06 14 10 71 SML 1 0,03 0,180
023 121 9 1329 803C08 13 10 71 SML 1 0,15 1,200
023 121 9 1329 803C10 13 10 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 9 1329 803C10 14 10 71 SML 1 0,02 0,100
023 121 9 1329 803D00 11 10 71 SML 1 0,07 0,400
023 121 9 1329 803D06 12 10 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 9 1329 803E00 11 10 71 SML 1 0,30 1,500
023 121 9 1329 803E02b 15 10 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 9 1329 803E10a 13 10 71 SML 1 0,04 0,270
023 121 9 1329 803E10a 14 10 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 9 1329 803E10a 16 10 71 SML 1 0,39 3,900
023 121 9 1329 804A03 14 10 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 9 1329 804A12 14 10 71 SML 1 0,18 1,500
023 121 9 1329 804B00b 11 10 71 SML 1 0,04 0,200
023 121 9 1329 804B06 13 10 71 SML 1 0,12 0,400
023 121 9 1329 804B08 13 10 71 SML 1 0,19 1,000
023 121 9 1329 804B10 13 10 71 SML 1 0,12 0,800
023 121 9 1329 804B10 14 10 71 SML 1 0,28 0,160
023 121 9 1329 804C00 11 10 71 SML 1 0,46 3,000
023 121 9 1329 804C01a 9 10 71 SML 1 2,60 15,000
023 121 9 1329 804C05 12 10 71 SML 1 0,56 3,000
023 121 9 1329 804C05 13 10 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 9 1329 804C05 14 10 71 SML 1 0,17 1,200
023 121 9 1329 804C10 12 10 71 SML 1 0,15 0,700
023 121 9 1329 804C10 14 10 71 SML 1 0,05 0,300
023 121 9 1329 804D00b 11 10 71 SML 1 0,32 2,000
023 121 9 1329 804D01a 9 10 71 SML 1 1,04 6,000
023 121 9 1329 804D00a 11 10 71 SML 1 0,15 0,700
023 121 9 1329 804D03 15 10 71 SML 1 0,16 1,200
023 121 9 1329 804D03 16 10 71 SML 1 0,06 0,540
023 121 9 1329 805A03 15 10 71 SML 1 0,49 3,800
023 121 9 1329 805A00 11 10 71 SML 1 2,10 12,000
023 121 9 1329 805B03 15 10 71 SML 1 0,38 3,200
023 121 9 1329 805C00 11 10 71 SML 1 0,14 1,400
023 121 9 1329 806A00a 11 10 71 SML 1 0,26 1,500
023 121 9 1329 806A00b 11 10 71 SML 1 0,16 1,100
023 121 9 1329 806B00 11 10 71 SML 1 0,76 5,500
023 121 9 1329 806B01a 9 10 71 SML 1 0,94 6,000
023 121 9 1329 806B08 12 10 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 9 1329 806B08 13 10 71 SML 1 0,18 0,800
023 121 9 1329 806B08 14 10 71 SML 1 0,12 0,400
023 121 9 1329 806D00 11 10 71 SML 1 0,46 2,000
023 121 9 1329 806D01a 8 10 71 SML 1 0,09 0,800
023 121 9 1329 806D08 13 10 71 SML 1 0,13 0,450
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb Sad.mat. PČ celkem

023 121 9 1329 806E01 8 10 71 SML 1 0,15 0,600
023 121 9 1329 806F00 11 10 71 SML 1 0,61 2,400
023 121 9 1329 806F01b 13 10 71 SML 1 0,07 0,500
023 121 9 1329 806F06a 12 10 71 SML 1 0,50 4,000
023 121 9 1329 806F10 12 10 71 SML 1 0,35 3,000
023 121 9 1329 806F16 13 10 71 SML 1 1,26 6,500
023 121 9 1329 807A00 11 10 71 SML 1 0,10 1,000
023 121 9 1329 807A05 16 10 71 SML 1 0,20 1,200
023 121 9 1329 807A08 16 10 71 SML 1 0,50 3,000
023 121 9 1329 8071300 11 10 71 SML 1 0,21 1,500
023 121 9 1329 807B11a 13 10 71 SML 1 0,50 4,000
023 121 9 1329 807F00 11 10 71 SML 1 0,08 0,700
023 121 9 1329 808A00 11 10 71 SML 1 0,40 2,000
023 121 9 1329 808A06b 12 10 71 SML 1 0,15 0,800
023 121 9 1329 808A10a 13 10 71 SML 1 0,08 0,500
023 121 9 1329 808A10b 12 10 71 SML 1 0,30 1,400
023 121 9 1329 808A10b 13 10 71 SML 1 0,18 0,500
023 121 9 1329 808Z-\10b 15 10 71 SML 1 1,00 9,000
023 121 9 1329 808A10b 16 10 71 SML 1 0,37 3,330
023 121 9 1329 8081300 11 10 71 SML 1 0,62 3,500
023 121 9 1329 808B01a 9 10 71 SML 1 0,37 1,700
023 121 9 1329 808B11 16 10 71 SML 1 0,62 4,620
023 121 9 1329 808B16 14 10 71 SML 1 1,50 12,000
023 121 9 1329 808C00 11 10 71 SML 1 0,09 0,600
023 121 9 1329 808C01 9 10 71 SML 1 0,53 3,000
023 121 9 1329 808C11a 14 10 71 SML 1 0,62 4,000
023 121 9 1329 808C11a 16 10 71 SML 1 0,81 4,860
023 121 9 1329 808D00 11 10 71 SML 1 0,71 4,000
023 121 9 1329 808D11 13 10 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 9 1329 808D11 15 10 71 SML 1 0,04 0,360
023 121 9 1329 808E11 16 10 71 SML 1 0,07 0,630
023 121 9 1329 8091301 8 10 71 SML 1 0,06 0,540
023 121 9 1329 809F00 11 10 71 SML 1 0,80 7,000
023 121 9 1329 809F01a 10 10 71 SML 1 0,43 3,500
023 121 9 1329 809F06 15 10 71 SML 1 0,50 5,200
023 121 9 1329 812A00 11 10 71 SML 1 0,33 1,400
023 121 9 1329 812A08a 14 10 71 SML 1 0,03 0,130
023 121 9 1329 812Z-\11a 13 10 71 SML 1 0,21 1,500
023 121 9 1329 812A11a 14 10 71 SML 1 0,50 4,500
023 121 9 1329 8121300 11 10 71 SML 1 0,52 2,100
023 121 9 1329 812B07 14 10 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 9 1329 812B07 15 10 71 SML 1 0,06 0,630
023 121 9 1329 812B09 14 10 71 SML 1 0,04 0,360
023 121 9 1329 812B11a 14 10 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 9 1329 812B13 14 10 71 SML 1 0,35 3,150
023 121 9 1329 812D00 11 10 71 SML 1 0,50 2,000
023 121 9 1329 812D06a 15 10 71 SML 1 0,18 1,620
023 121 9 1329 812D12 15 10 71 SML 1 0,19 1,140
023 121 9 1329 812J05 14 10 71 SML 1 0,11 0,990
023 121 9 1329 812J10 14 10 71 SML 1 0,25 2,250
023 121 9 1329 812J10 15 10 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 9 1329 812J12 14 10 71 SML 1 0,04 0,360
023 121 9 1329 812K02 15 10 71 SML 1 0,18 1,600
023 121 9 1329 8121.12 14 10 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 9 1329 813A01a 7 10 71 SML 1 0,25 1,000
023 121 9 1329 813D00 11 10 71 SML 1 0,34 0,900
023 121 9 1329 813D08 14 10 71 SML 1 0,07 0,630
023 121 9 1329 813D11 14 10 71 SML 1 0,08 0,720
023 121 9 1329 814A12 16 10 71 SML 1 1,00 4,000
023 121 9 1329 815A00 11 10 71 SML 1 0,23 0,600
023 121 9 1329 815A07b 13 10 71 SML 1 0,07 0,630
023 121 9 1329 815A07b 14 10 71 SML 1 0,08 0,700
023 121 9 1329 815B00 11 10 71 SML 1 3,00 15,000
023 121 9 1329 815B08 15 10 71 SML 1 0,07 0,630
023 121 9 1329 815B12 14 10 71 SML 1 0,25 0,800
023 121 9 1329 815C00 11 10 71 SML 1 0,38 2,000
023 121 9 1329 815C04 13 10 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 9 1329 815C13 14 10 71 SML 1 1,50 7,000
023 121 9 1329 815C13 15 10 71 SML 1 0,93 6,570
023 121 9 1329 815D00 11 10 71 SML 1 0,18 0,700
023 121 9 1329 815D01b 8 10 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 9 1329 815E00 11 10 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 9 1329 815E12 13 10 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 9 1329 815E12 15 10 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 9 1329 815F09 12 10 71 SML 1 0,11 0,900
023 121 9 1329 8161300 11 10 71 SML 1 0,53 2,800
023 121 9 1329 816B01b 10 10 71 SML 1 2,00 15,000
023 121 9 1329 816B11 12 10 71 SML 1 0,24 0,900
023 121 9 1329 816B11 15 10 71 SML 1 0,12 1,080
023 121 9 1329 816D00 11 10 71 SML 1 0,40 2,000
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. haVOSt ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 9 1329 816D11 15 10 71 SML 1 0,21 1,500
023 121 9 1329 816D11 16 10 71 SML 1 0,88 7,170
023 121 9 1329 817A00 11 10 71 SML 1 0,89 4,500
023 121 9 1329 817A01b 9 10 71 SML 1 1,16 6,500
023 121 9 1329 817A08 14 10 71 SML 1 0,09 0,600
023 121 9 1329 817A08 15 10 71 SML 1 0,80 6,500
023 121 9 1329 817A11 13 10 71 SML 1 0,16 0,600
023 121 9 1329 817Z-\11 15 10 71 SML 1 0,60 2,400
023 121 9 1329 817A16 13 10 71 SML 1 1,20 7,800
023 121 9 1329 817B00 11 10 71 SML 1 0,39 2,500
023 121 9 1329 817C00 11 10 71 SML 1 0,33 1,700
023 121 9 1329 817C01b 8 10 71 SML 1 0,50 4,000
023 121 9 1329 817C08 14 10 71 SML 1 0,16 1,400
023 121 9 1329 817C08 15 10 71 SML 1 0,30 2,500
023 121 9 1329 817D00 11 10 71 SML 1 0,21 1,000
023 121 9 1329 817D01b 9 10 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 9 1329 817D09 14 10 71 SML 1 0,11 0,900
023 121 9 1329 817D13 14 10 71 SML 1 0,34 3,000
023 121 9 1329 818A00 11 10 71 SML 1 0,37 2,500
023 121 9 1329 818Z-\05 15 10 71 SML 1 0,30 2,700
023 121 9 1329 818A12 13 10 71 SML 1 0,10 0,390
023 121 9 1329 818Z-\12 14 10 71 SML 1 0,18 1,600
023 121 9 1329 818A12 15 10 71 SML 1 0,44 3,960
023 121 9 1329 818Z-\12 16 10 71 SML 1 0,30 3,900
023 121 9 1329 818B00 11 10 71 SML 1 0,71 4,300
023 121 9 1329 8181305 13 10 71 SML 1 0,20 1,300
023 121 9 1329 818B05 14 10 71 SML 1 0,05 0,270
023 121 9 1329 818B07 14 10 71 SML 1 0,18 1,500
023 121 9 1329 818B07 15 10 71 SML 1 0,37 3,300
023 121 9 1329 818B09 13 10 71 SML 1 1,20 7,000
023 121 9 1329 818C00 11 10 71 SML 1 0,06 0,500
023 121 9 1329 818C05 14 10 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 9 1329 818C05 15 10 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 9 1329 818D00a 11 10 71 SML 1 0,24 1,300
023 121 9 1329 818D00b 11 10 71 SML 1 0,21 1,100
023 121 9 1329 818D01b 8 10 71 SML 1 0,35 3,000
023 121 9 1329 818D10 14 10 71 SML 1 0,28 2,500
023 121 9 1329 818D12 14 10 71 SML 1 0,27 1,000
023 121 9 1329 818D12 16 10 71 SML 1 0,63 5,670
023 121 9 1329 818D13 14 10 71 SML 1 0,28 2,400
023 121 9 1329 819A00 11 10 71 SML 1 0,07 0,600
023 121 9 1329 819Z-\06 13 10 71 SML 1 0,30 1,000
023 121 9 1329 819A06 14 10 71 SML 1 1,00 7,000
023 121 9 1329 819Z-\06 15 10 71 SML 1 0,39 1,200
023 121 9 1329 819A06 16 10 71 SML 1 0,36 3,240
023 121 9 1329 819Z-\10 13 10 71 SML 1 0,24 2,000
023 121 9 1329 819A10 14 10 71 SML 1 0,40 3,500
023 121 9 1329 819B00a 11 10 71 SML 1 0,43 2,300
023 121 9 1329 819B00b 11 10 71 SML 1 0,24 1,200
023 121 9 1329 819C00 11 10 71 SML 1 0,12 0,300
023 121 9 1329 819C12b 13 10 71 SML 1 0,26 1,400
023 121 9 1329 819C12b 14 10 71 SML 1 0,30 1,800
023 121 9 1329 819C12b 15 10 71 SML 1 0,32 1,830
023 121 9 1329 819D00a 11 10 71 SML 1 0,11 0,400
023 121 9 1329 819D00b 11 10 71 SML 1 0,17 0,600
023 121 9 1329 819D01c 8 10 71 SML 1 0,55 4,000
023 121 9 1329 819D05 14 10 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 9 1329 819D13 12 10 71 SML 1 0,60 4,000
023 121 9 1329 819D13 13 10 71 SML 1 0,45 3,000
023 121 9 1329 819D13 14 10 71 SML 1 0,23 1,700
023 121 9 1329 819D13 15 10 71 SML 1 0,45 1,600
023 121 9 1329 820A00 11 10 71 SML 1 0,85 4,000
023 121 9 1329 820A04a 14 10 71 SML 1 0,89 7,000
023 121 9 1329 820A13 16 10 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 9 1329 820C00 11 10 71 SML 1 0,08 0,300
023 121 9 1329 820C01e 8 10 71 SML 1 0,27 1,000
023 121 9 1329 820C01f 12 10 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 9 1329 820C12 12 10 71 SML 1 0,15 1,200
023 121 9 1329 820D00a 11 10 71 SML 1 0,24 1,300
023 121 9 1329 820D00b 11 10 71 SML 1 0,12 0,600
023 121 9 1329 820D04b 12 10 71 SML 1 0,35 1,200
023 121 9 1329 820D04b 14 10 71 SML 1 0,19 0,990
023 121 9 1329 820D07 12 10 71 SML 1 0,10 0,350
023 121 9 1329 820D07 14 10 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 9 1329 820D07 15 10 71 SML 1 0,17 1,000
023 121 9 1329 820D11 12 10 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 9 1329 820E00a 11 10 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 9 1329 820130010 11 10 71 SML 1 0,30 1,500
023 121 9 1329 820E07 13 10 71 SML 1 0,14 1,000
023 121 9 1329 8201311 13 10 71 SML 1 0,07 0,630
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb Sad.mat. PČ celkem

023 121 9 1329 820E11 15 10 71 SML 1 0,30 2,700
023 121 9 1329 820F01c 9 10 71 SML 1 0,29 1,000
023 121 9 1329 820F08 14 10 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 9 1329 821A00 11 10 71 SML 1 0,60 3,000
023 121 9 1329 821A04 15 10 71 SML 1 0,30 1,800
023 121 9 1329 821A06 16 10 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 9 1329 821A11 14 10 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 9 1329 821Z-\11 15 10 71 SML 1 0,17 1,530
023 121 9 1329 821B04 16 10 71 SML 1 0,63 5,670
023 121 9 1329 821C00 11 10 71 SML 1 0,21 1,000
023 121 9 1329 821C10 14 10 71 SML 1 0,03 0,270
023 121 9 1329 821C10 15 10 71 SML 1 0,19 1,710
023 121 9 1329 821D00a 11 10 71 SML 1 0,58 3,000
023 121 9 1329 821D00b 11 10 71 SML 1 0,45 2,000
023 121 9 1329 821D09 12 10 71 SML 1 0,15 0,600
023 121 9 1329 821D09 14 10 71 SML 1 0,12 0,900
023 121 9 1329 821D09 15 10 71 SML 1 0,19 1,710
023 121 9 1329 821F00 11 10 71 SML 1 0,17 0,500
023 121 9 1329 821F09 13 10 71 SML 1 0,32 2,000
023 121 9 1329 821F09 15 10 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 9 1329 821G00 11 10 71 SML 1 1,38 7,000
023 121 9 1329 821G06 15 10 71 SML 1 0,08 0,320
023 121 9 1329 821G08 15 10 71 SML 1 0,35 1,400
023 121 9 1329 821G08 16 10 71 SML 1 0,13 1,170
023 121 9 1329 821G12 13 10 71 SML 1 0,85 6,000
023 121 9 1329 821G12 14 10 71 SML 1 0,98 8,700
023 121 9 1329 821G12 15 10 71 SML 1 2,15 16,300
023 121 9 1329 821G12 16 10 71 SML 1 0,43 3,870
023 121 9 1329 821G13 15 10 71 SML 1 0,17 1,530
023 121 9 1329 822A09 15 10 71 SML 1 0,08 0,720
023 121 9 1329 822B00 11 10 71 SML 1 0,27 1,400
023 121 9 1329 822B11 14 10 71 SML 1 0,40 2,800
023 121 9 1329 822B11 15 10 71 SML 1 0,35 3,150
023 121 9 1329 822B11 16 10 71 SML 1 0,40 1,600
023 121 9 1329 822C00 11 10 71 SML 1 0,12 0,300
023 121 9 1329 822C01b 9 10 71 SML 1 0,16 1,000
023 121 9 1329 822C10 12 10 71 SML 1 0,15 0,600
023 121 9 1329 822C10 14 10 71 SML 1 0,25 2,000
023 121 9 1329 822C10 15 10 71 SML 1 0,96 7,790
023 121 9 1329 822C10 16 10 71 SML 1 0,39 3,510
023 121 9 1329 822D01b 9 10 71 SML 1 0,13 0,800
023 121 9 1329 822D12 15 10 71 SML 1 0,35 3,000
023 121 9 1329 822D12 16 10 71 SML 1 0,25 2,250
023 121 9 1329 823A00a 11 10 71 SML 1 0,25 1,700
023 121 9 1329 823A00b 11 10 71 SML 1 0,16 1,100
023 121 9 1329 823A00c 11 10 71 SML 1 0,29 1,300
023 121 9 1329 823A00€ 11 10 71 SML 1 0,59 2,000
023 121 9 1329 823A01b 8 10 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 9 1329 823A00d 11 10 71 SML 1 0,38 2,300
023 121 9 1329 823A00f 11 10 71 SML 1 0,11 0,400
023 121 9 1329 823A07a 14 10 71 SML 1 0,12 0,860
023 121 9 1329 823A07b 12 10 71 SML 1 0,14 0,600
023 121 9 1329 823A11a 12 10 71 SML 1 0,20 0,720
023 121 9 1329 823Z-\12c 15 10 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 9 1329 823A15 12 10 71 SML 1 0,80 3,000
023 121 9 1329 823130110 9 10 71 SML 1 0,60 4,000
023 121 9 1329 823C00 11 10 71 SML 1 0,15 0,800
023 121 9 1329 823C01c 10 10 71 SML 1 0,21 0,700
023 121 9 1329 823C07 12 10 71 SML 1 0,17 0,900
023 121 9 1329 823D01b 9 10 71 SML 1 0,19 0,600
023 121 9 1329 823D07 14 10 71 SML 1 0,05 0,360
023 121 9 1329 823D09 13 10 71 SML 1 0,12 0,600
023 121 9 1329 823D09 14 10 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 9 1329 824D12 13 10 71 SML 1 0,30 2,400
023 121 9 1329 824D12 14 10 71 SML 1 0,17 1,400
023 121 9 1329 825A11 16 10 71 SML 1 0,22 1,980
023 121 9 1329 825B11 16 10 71 SML 1 0,08 0,720
023 121 9 1329 825C00 11 10 71 SML 1 0,17 0,800
023 121 9 1329 825C12 14 10 71 SML 1 0,25 1,000
023 121 9 1329 825C12 15 10 71 SML 1 0,25 1,000
023 121 9 1329 825C12 16 10 71 SML 1 0,55 4,950
023 121 9 1329 825D00a 11 10 71 SML 1 0,23 1,100
023 121 9 1329 825D11 13 10 71 SML 1 0,54 2,000
023 121 9 1329 825D11 14 10 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 9 1329 825D11 16 10 71 SML 1 1,27 11,430
023 121 9 1329 825D12 15 10 71 SML 1 0,54 4,500
023 121 9 1329 825D12 16 10 71 SML 1 0,14 1,260
023 121 9 1329 825D13 14 10 71 SML 1 0,28 2,300
023 121 9 1329 825130110 9 10 71 SML 1 2,50 12,000
023 121 9 1329 8251312 13 10 71 SML 1 0,14 0,500
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023 121 9 1329 825E12 14 10 71 SML 1 0,80 4,500
023 121 9 1329 825E12 15 10 71 SML 1 0,24 2,160
023 121 9 1329 825E12 16 10 71 SML 1 0,50 3,250
023 121 9 1329 825F00a 11 10 71 SML 1 0,11 0,400
023 121 9 1329 825F00b 11 10 71 SML 1 0,31 2,000
023 121 9 1329 825F01b 10 10 71 SML 1 0,40 2,500
023 121 9 1329 825F10 15 10 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 9 1329 825G10 15 10 71 SML 1 0,07 0,630
023 121 9 1329 825J00 11 10 71 SML 1 0,13 0,800
023 121 9 1329 825J01 10 10 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 9 1329 825J09 15 10 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 9 1329 826A00c 11 10 71 SML 1 0,09 0,650
023 121 9 1329 826A04 14 10 71 SML 1 0,15 0,900
023 121 9 1329 826A04 15 10 71 SML 1 0,43 3,900
023 121 9 1329 826A09 15 10 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 9 1329 826A11 12 10 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 9 1329 826A11 13 10 71 SML 1 0,15 0,900
023 121 9 1329 827Z-\07 14 10 71 SML 1 0,11 0,990
023 121 9 1329 827A07 15 10 71 SML 1 0,11 0,990
023 121 9 1329 8271300 11 10 71 SML 1 0,12 1,000
023 121 9 1329 827B10 12 10 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 9 1329 8271315 14 10 71 SML 1 0,44 3,500
023 121 9 1329 827C00 11 10 71 SML 1 0,19 0,900
023 121 9 1329 827D01 10 10 71 SML 1 0,16 1,000
023 121 9 1329 827F00 11 10 71 SML 1 0,35 2,800
023 121 9 1329 827G00 11 10 71 SML 1 0,07 0,630
023 121 9 1329 827G01b 9 10 71 SML 1 0,87 6,400
023 121 9 1329 827G08 14 10 71 SML 1 0,12 1,000
023 121 9 1329 827G16 14 10 71 SML 1 0,50 4,000
023 121 10 1329 810A00 11 10 71 SML 1 0,17 1,100
023 121 10 1329 810B06 15 10 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1329 810D00 11 10 71 SML 1 0,11 0,800
023 121 10 1329 811A06 15 10 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 10 1329 811B06a 16 10 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 10 1329 851A01a 10 10 71 SML 1 2,28 13,500
023 121 10 1329 851A00 11 10 71 SML 1 0,30 1,300
023 121 10 1329 851A01b 5 10 71 SML 1 0,40 3,500
023 121 10 1329 8511300 11 10 71 SML 1 0,05 0,300
023 121 10 1329 851B01a 9 10 71 SML 1 0,58 4,300
023 121 10 1329 851B03a 12 10 71 SML 1 0,13 0,900
023 121 10 1329 851B03a 13 10 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 8511305 15 10 71 SML 1 0,25 2,000
023 121 10 1329 851B10 13 10 71 SML 1 0,22 1,450
023 121 10 1329 8511310 16 10 71 SML 1 0,30 2,600
023 121 10 1329 851C01 7 10 71 SML 1 0,30 2,400
023 121 10 1329 851D00 11 10 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 851D01a 9 10 71 SML 1 0,60 4,500
023 121 10 1329 851D03 15 10 71 SML 1 0,05 0,500
023 121 10 1329 851D05b 13 10 71 SML 1 0,08 0,600
023 121 10 1329 851D09 13 10 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 851D09 14 10 71 SML 1 0,30 2,500
023 121 10 1329 851D09 15 10 71 SML 1 0,04 0,400
023 121 10 1329 851D09 16 10 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 851E01a 8 10 71 SML 1 1,35 10,000
023 121 10 1329 851E00 11 10 71 SML 1 0,95 6,600
023 121 10 1329 851E13b 14 10 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1329 851H00 11 10 71 SML 1 0,05 0,300
023 121 10 1329 851H01 8 10 71 SML 1 0,48 3,300
023 121 10 1329 851H03 13 10 71 SML 1 0,30 1,800
023 121 10 1329 851H05 14 10 71 SML 1 0,10 0,600
023 121 10 1329 851H10 12 10 71 SML 1 0,40 1,900
023 121 10 1329 851J00 11 10 71 SML 1 0,02 0,060
023 121 10 1329 851J01a 8 10 71 SML 1 0,25 1,000
023 121 10 1329 852C04 13 10 71 SML 1 0,09 0,700
023 121 10 1329 852D00 11 10 71 SML 1 0,19 0,900
023 121 10 1329 852D01 5 10 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 10 1329 852D04 14 10 71 SML 1 0,12 0,480
023 121 10 1329 852E01 9 10 71 SML 1 0,50 4,000
023 121 10 1329 8521308 12 10 71 SML 1 0,30 1,900
023 121 10 1329 8521508 16 10 71 SML 1 0,07 0,700
023 121 10 1329 852F00a 11 10 71 SML 1 0,90 5,500
023 121 10 1329 852F00b 11 10 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 10 1329 852F05 12 10 71 SML 1 0,06 0,350
023 121 10 1329 852F06 12 10 71 SML 1 0,20 1,200
023 121 10 1329 852F07 14 10 71 SML 1 0,06 0,350
023 121 10 1329 852F08 13 10 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 852F10 13 10 71 SML 1 0,15 1,100
023 121 10 1329 852F10 14 10 71 SML 1 0,45 3,700
023 121 10 1329 852G00 11 10 71 SML 1 0,88 5,600
023 121 10 1329 852G01a 9 10 71 SML 1 0,67 4,400
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. haVOSt ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1329 852G10 12 10 71 SML 1 0,30 1,900
023 121 10 1329 852H00b 11 10 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 852H01a 12 10 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 10 1329 852J01 9 10 71 SML 1 0,50 3,000
023 121 10 1329 852J03 16 10 71 SML 1 0,19 1,150
023 121 10 1329 852J05 15 10 71 SML 1 0,11 1,000
023 121 10 1329 853A00 11 10 71 SML 1 0,30 2,100
023 121 10 1329 853A01a 8 10 71 SML 1 0,77 5,500
023 121 10 1329 853A12 14 10 71 SML 1 0,25 1,500
023 121 10 1329 853C01 10 10 71 SML 1 0,85 7,300
023 121 10 1329 853D00 11 10 71 SML 1 0,54 3,600
023 121 10 1329 853D01 7 10 71 SML 1 0,08 0,500
023 121 10 1329 853D09a 14 10 71 SML 1 0,09 0,800
023 121 10 1329 853D09b 12 10 71 SML 1 0,22 1,400
023 121 10 1329 853130110 5 10 71 SML 1 0,08 0,300
023 121 10 1329 854A01a 10 10 71 SML 1 0,17 1,500
023 121 10 1329 854A05b 14 10 71 SML 1 0,15 0,600
023 121 10 1329 854Z-\07 14 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 10 1329 854B01a 10 10 71 SML 1 0,99 6,500
023 121 10 1329 854130110 7 10 71 SML 1 0,25 1,500
023 121 10 1329 854B02b 14 10 71 SML 1 0,08 0,800
023 121 10 1329 854C00a 11 10 71 SML 1 1,00 6,000
023 121 10 1329 854C01a 8 10 71 SML 1 1,05 7,000
023 121 10 1329 854C10 13 10 71 SML 1 0,40 2,100
023 121 10 1329 854C10 14 10 71 SML 1 0,26 1,800
023 121 10 1329 854C10 15 10 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 854C10 16 10 71 SML 1 2,40 16,400
023 121 10 1329 854D00 11 10 71 SML 1 0,25 0,950
023 121 10 1329 854D01a 9 10 71 SML 1 2,00 14,000
023 121 10 1329 854D06a 13 10 71 SML 1 0,04 0,360
023 121 10 1329 854D06a 14 10 71 SML 1 0,03 0,280
023 121 10 1329 854D09 14 10 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 854D09 16 10 71 SML 1 0,28 1,600
023 121 10 1329 854D12 12 10 71 SML 1 0,20 1,100
023 121 10 1329 854D12 13 10 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 855A00 11 10 71 SML 1 1,05 6,700
023 121 10 1329 855A01a 9 10 71 SML 1 0,50 3,700
023 121 10 1329 855Z-\11 12 10 71 SML 1 0,15 0,550
023 121 10 1329 855A11 13 10 71 SML 1 0,30 1,450
023 121 10 1329 855Z-\11 14 10 71 SML 1 1,24 8,800
023 121 10 1329 855A11 15 10 71 SML 1 0,38 2,400
023 121 10 1329 855Z-\11 16 10 71 SML 1 2,65 15,650
023 121 10 1329 855B00 11 10 71 SML 1 0,15 1,050
023 121 10 1329 855B01a 10 10 71 SML 1 1,15 6,700
023 121 10 1329 855B01b 10 10 71 SML 1 0,50 3,000
023 121 10 1329 8551309 13 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 10 1329 855B12 13 10 71 SML 1 0,40 1,250
023 121 10 1329 8551312 14 10 71 SML 1 0,21 1,550
023 121 10 1329 855C00 11 10 71 SML 1 0,60 4,000
023 121 10 1329 855C01a 10 10 71 SML 1 0,30 1,200
023 121 10 1329 855C01b 8 10 71 SML 1 0,12 1,050
023 121 10 1329 855C04 13 10 71 SML 1 0,15 1,050
023 121 10 1329 855C05b 14 10 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1329 855C07 13 10 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 855C10 12 10 71 SML 1 0,12 0,450
023 121 10 1329 855C10 14 10 71 SML 1 0,35 3,150
023 121 10 1329 855D01 8 10 71 SML 1 1,00 7,000
023 121 10 1329 855D11 12 10 71 SML 1 0,04 0,150
023 121 10 1329 855D11 14 10 71 SML 1 0,16 1,600
023 121 10 1329 855D11 15 10 71 SML 1 0,06 0,550
023 121 10 1329 8551300 11 10 71 SML 1 0,35 1,750
023 121 10 1329 855E01a 10 10 71 SML 1 0,30 2,700
023 121 10 1329 8551307 13 10 71 SML 1 0,20 1,100
023 121 10 1329 855F01a 9 10 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 855F07 14 10 71 SML 1 0,15 1,360
023 121 10 1329 856C00 11 10 71 SML 1 0,29 1,700
023 121 10 1329 856C01a 9 10 71 SML 1 0,18 1,400
023 121 10 1329 856C01b 8 10 71 SML 1 0,15 0,600
023 121 10 1329 856C04 10 71 SML 1 0,08 0,700
023 121 10 1329 856C04 12 10 71 SML 1 0,35 1,700
023 121 10 1329 856C04 13 10 71 SML 1 0,04 0,200
023 121 10 1329 856C04 16 10 71 SML 1 0,28 1,700
023 121 10 1329 856C07 13 10 71 SML 1 0,15 0,800
023 121 10 1329 856D00 11 10 71 SML 1 0,05 0,300
023 121 10 1329 856D13 13 10 71 SML 1 0,66 3,800
023 121 10 1329 8561300 11 10 71 SML 1 0,75 5,000
023 121 10 1329 856E01a 9 10 71 SML 1 0,47 4,000
023 121 10 1329 856E01b 7 10 71 SML 1 0,70 3,000
023 121 10 1329 856130210 15 10 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 10 1329 856130310 12 10 71 SML 1 0,21 1,200
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. haVOSt ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1329 856E04 12 10 71 SML 1 0,40 2,600
023 121 10 1329 856E04 15 10 71 SML 1 0,23 2,l50
023 121 10 1329 856E04 16 10 71 SML 1 0,44 4,200
023 121 10 1329 856E05 12 10 71 SML 1 0,16 1,000
023 121 10 1329 8561305 15 10 71 SML 1 0,21 1,900
023 121 10 1329 856E05 16 10 71 SML 1 0,55 5,300
023 121 10 1329 8561309 12 10 71 SML 1 0,04 0,250
023 121 10 1329 856F00 11 10 71 SML 1 0,07 0,500
023 121 10 1329 856F01a 9 10 71 SML 1 0,12 1,000
023 121 10 1329 856F01a 12 10 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 10 1329 856F01b 12 10 71 SML 1 0,15 0,400
023 121 10 1329 856F03 13 10 71 SML 1 0,08 0,400
023 121 10 1329 856F05 12 10 71 SML 1 0,09 0,600
023 121 10 1329 856F05 16 10 71 SML 1 0,09 0,800
023 121 10 1329 856F09 13 10 71 SML 1 0,25 2,500
023 121 10 1329 856F09 15 10 71 SML 1 0,10 1,000
023 121 10 1329 856F10 14 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 10 1329 856Fl5 13 10 71 SML 1 0,47 3,000
023 121 10 1329 857B01 13 10 71 SML 1 0,18 1,000
023 121 10 1329 857B03b 13 10 71 SML 1 1,32 8,000
023 121 10 1329 857B07 13 10 71 SML 1 1,17 9,500
023 121 10 1329 857BlO 13 10 71 SML 1 1,73 11,600
023 121 10 1329 857B12 13 10 71 SML 1 0,24 3,600
023 121 10 1329 8571314 13 10 71 SML 1 1,28 7,700
023 121 10 1329 857C03b 13 10 71 SML 1 0,15 0,450
023 121 10 1329 857C14 13 10 71 SML 1 2,78 10,000
023 121 10 1329 857D00 11 10 71 SML 1 0,89 4,700
023 121 10 1329 857D01a 8 10 71 SML 1 0,15 1,200
023 121 10 1329 857D14 13 10 71 SML 1 0,18 0,950
023 121 10 1329 8571301 9 10 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 10 1329 857E02 14 10 71 SML 1 0,10 1,000
023 121 10 1329 858A05 15 10 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 10 1329 858A05 16 10 71 SML 1 0,45 3,500
023 121 10 1329 858A06 16 10 71 SML 1 0,03 0,100
023 121 10 1329 858B00 11 10 71 SML 1 0,15 1,050
023 121 10 1329 8581301 8 10 71 SML 1 0,07 0,350
023 121 10 1329 858B08 12 10 71 SML 1 0,04 0,300
023 121 10 1329 8581308 14 10 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 858B10 10 71 SML 1 0,15 1,100
023 121 10 1329 858C00 11 10 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 10 1329 858C06 12 10 71 SML 1 0,16 0,800
023 121 10 1329 858C06 14 10 71 SML 1 0,60 5,100
023 121 10 1329 858C08 14 10 71 SML 1 0,07 0,630
023 121 10 1329 858C01a 8 10 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 10 1329 858C11b 12 10 71 SML 1 0,25 1,550
023 121 10 1329 858C11b 14 10 71 SML 1 0,40 3,250
023 121 10 1329 858C11b 16 10 71 SML 1 0,45 2,700
023 121 10 1329 858D00 11 10 71 SML 1 0,59 3,000
023 121 10 1329 858D04 13 10 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 858D04 14 10 71 SML 1 0,13 0,520
023 121 10 1329 858D05 16 10 71 SML 1 0,22 2,200
023 121 10 1329 858D06 12 10 71 SML 1 0,06 0,450
023 121 10 1329 858D06 13 10 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 858D06 15 10 71 SML 1 0,08 0,700
023 121 10 1329 858D06 16 10 71 SML 1 0,12 1,100
023 121 10 1329 8581300 11 10 71 SML 1 0,06 0,450
023 121 10 1329 858E01a 4 10 71 SML 1 0,02 0,100
023 121 10 1329 859A10a 12 10 71 SML 1 0,07 0,500
023 121 10 1329 859A10a 14 10 71 SML 1 1,10 7,950
023 121 10 1329 859A10a 15 10 71 SML 1 0,95 7,600
023 121 10 1329 859A10a 16 10 71 SML 1 0,53 3,700
023 121 10 1329 859B00 11 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 10 1329 859B05 14 10 71 SML 1 0,30 2,400
023 121 10 1329 859B05 15 10 71 SML 1 0,12 0,950
023 121 10 1329 859B11 15 10 71 SML 1 0,13 1,050
023 121 10 1329 859C00 11 10 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 10 1329 859C07 15 10 71 SML 1 0,30 1,900
023 121 10 1329 859C01 8 10 71 SML 1 0,50 4,000
023 121 10 1329 859C10b 12 10 71 SML 1 0,07 0,300
023 121 10 1329 859C10b 13 10 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 10 1329 859C10b 15 10 71 SML 1 0,04 0,350
023 121 10 1329 859E01a 9 10 71 SML 1 0,04 0,350
023 121 10 1329 8591303 15 10 71 SML 1 0,08 0,700
023 121 10 1329 859E05 12 10 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 8591305 13 10 71 SML 1 0,15 1,050
023 121 10 1329 8591305 14 10 71 SML 1 0,06 0,540
023 121 10 1329 8591305 15 10 71 SML 1 0,57 4,300
023 121 10 1329 8591305 16 10 71 SML 1 0,18 1,000
023 121 10 1329 860A00 11 10 71 SML 1 0,10 0,600
023 121 10 1329 860A04 15 10 71 SML 1 0,12 1,100
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. haVOSt ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

023 121 10 1329 860A09 12 10 71 SML 1 0,14 0,850
023 121 10 1329 860A09 15 10 71 SML 1 0,16 0,950
023 121 10 1329 860B00 11 10 71 SML 1 0,13 0,800
023 121 10 1329 860B01a 8 10 71 SML 1 0,30 2,400
023 121 10 1329 860C01a 9 10 71 SML 1 0,09 0,900
023 121 10 1329 860D00 11 10 71 SML 1 0,05 0,300
023 121 10 1329 860D01a 8 10 71 SML 1 0,16 1,100
023 121 10 1329 860D04 13 10 71 SML 1 0,09 0,700
023 121 10 1329 860D04 14 10 71 SML 1 0,08 0,480
023 121 10 1329 860D05 13 10 71 SML 1 0,03 0,150
023 121 10 1329 860D05 14 10 71 SML 1 0,03 0,200
023 121 10 1329 860D05 15 10 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 10 1329 860D09 13 10 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 10 1329 860D09 14 10 71 SML 1 0,05 0,300
023 121 10 1329 860D09 15 10 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 10 1329 860D14 14 10 71 SML 1 0,44 3,000
023 121 10 1329 8601300 11 10 71 SML 1 0,33 1,200
023 121 10 1329 8601501 8 10 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 8601304 14 10 71 SML 1 0,16 1,000
023 121 10 1329 8601505 12 10 71 SML 1 0,08 0,600
023 121 10 1329 8601305 14 10 71 SML 1 0,06 0,540
023 121 10 1329 8601506 14 10 71 SML 1 0,06 0,540
023 121 10 1329 8601306 15 10 71 SML 1 0,08 0,700
023 121 10 1329 8601306 16 10 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 10 1329 8601309 16 10 71 SML 1 0,33 2,650
023 121 10 1329 860E14 14 10 71 SML 1 0,08 0,720
023 121 10 1329 861A00 11 10 71 SML 1 0,70 4,600
023 121 10 1329 861A01a 7 10 71 SML 1 1,00 9,000
023 121 10 1329 861A01a 10 10 71 SML 1 1,40 11,000
023 121 10 1329 861A04 14 10 71 SML 1 0,22 1,960
023 121 10 1329 861A08 13 10 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 86113002 11 10 71 SML 1 0,14 0,800
023 121 10 1329 861C11 14 10 71 SML 1 0,23 1,350
023 121 10 1329 8611500 11 10 71 SML 1 0,20 1,200
023 121 10 1329 8611301 9 10 71 SML 1 0,40 2,600
023 121 10 1329 861E02a 15 10 71 SML 1 0,04 0,350
023 121 10 1329 8611304 13 10 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 8611509 12 10 71 SML 1 0,15 0,900
023 121 10 1329 8611309 14 10 71 SML 1 0,20 1,200
023 121 10 1329 861F05 12 10 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 861F05 13 10 71 SML 1 0,06 0,300
023 121 10 1329 861F08 12 10 71 SML 1 0,05 0,250
023 121 10 1329 861F08 13 10 71 SML 1 0,15 0,900
023 121 10 1329 861F08 15 10 71 SML 1 0,06 0,350
023 121 10 1329 861F08 16 10 71 SML 1 0,06 0,500
023 121 10 1329 861F13 10 71 SML 1 0,30 2,200
023 121 10 1329 861G04 14 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 10 1329 862A00 11 10 71 SML 1 0,08 0,500
023 121 10 1329 862A01 9 10 71 SML 1 0,04 0,300
023 121 10 1329 862A04 13 10 71 SML 1 0,30 1,800
023 121 10 1329 862A04 14 10 71 SML 1 0,27 2,440
023 121 10 1329 862A04 15 10 71 SML 1 0,65 5,500
023 121 10 1329 862A04 16 10 71 SML 1 0,20 2,000
023 121 10 1329 862A08 13 10 71 SML 1 0,13 0,900
023 121 10 1329 862B01a 10 10 71 SML 1 0,11 0,800
023 121 10 1329 862B04 14 10 71 SML 1 0,33 3,300
023 121 10 1329 862B04 15 10 71 SML 1 0,09 0,900
023 121 10 1329 862B10 13 10 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 10 1329 862B10 14 10 71 SML 1 0,90 7,400
023 121 10 1329 862C00 11 10 71 SML 1 0,20 1,600
023 121 10 1329 862C11 13 10 71 SML 1 0,04 0,350
023 121 10 1329 862C11 15 10 71 SML 1 0,20 1,600
023 121 10 1329 862D04a 15 10 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1329 862D04b 16 10 71 SML 1 0,57 3,450
023 121 10 1329 862D08 16 10 71 SML 1 0,36 2,150
023 121 10 1329 863A00 11 10 71 SML 1 0,09 0,700
023 121 10 1329 863A03a 16 10 71 SML 1 0,10 0,600
023 121 10 1329 863A03b 14 10 71 SML 1 0,15 1,360
023 121 10 1329 863A03b 15 10 71 SML 1 0,06 0,550
023 121 10 1329 863A03b 16 10 71 SML 1 0,12 0,650
023 121 10 1329 863A04 14 10 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 863B00 11 10 71 SML 1 0,15 1,360
023 121 10 1329 863B09 14 10 71 SML 1 0,35 2,300
023 121 10 1329 863B09 15 10 71 SML 1 0,06 0,250
023 121 10 1329 863C01a 9 10 71 SML 1 0,30 2,500
023 121 10 1329 863C01b 6 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 10 1329 863C05 12 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 10 1329 863C05 13 10 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 863C05 14 10 71 SML 1 0,21 1,050
023 121 10 1329 863C05 16 10 71 SML 1 0,20 1,800
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023 121 10 1329 863C08 16 10 71 SML 1 0,25 1,400
023 121 10 1329 863D01a 9 10 71 SML 1 0,50 4,200
023 121 10 1329 863D03 14 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 10 1329 863D08 12 10 71 SML 1 0,15 1,050
023 121 10 1329 863D08 13 10 71 SML 1 0,80 5,200
023 121 10 1329 863D08 14 10 71 SML 1 0,27 2,100
023 121 10 1329 863D08 16 10 71 SML 1 0,30 1,700
023 121 10 1329 864B00 11 10 71 SML 1 0,07 0,500
023 121 10 1329 864B05 12 10 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 864B05 15 10 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1329 864B05 16 10 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 864B09 14 10 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 864C00 11 10 71 SML 1 1,00 6,400
023 121 10 1329 864C01a 9 10 71 SML 1 0,35 2,700
023 121 10 1329 864C01b 5 10 71 SML 1 0,21 1,800
023 121 10 1329 864C05 12 10 71 SML 1 0,24 1,600
023 121 10 1329 864C05 14 10 71 SML 1 0,27 1,950
023 121 10 1329 864C05 15 10 71 SML 1 1,40 11,800
023 121 10 1329 864C05 16 10 71 SML 1 0,30 2,400
023 121 10 1329 864C08 12 10 71 SML 1 0,05 0,250
023 121 10 1329 864C08 13 10 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 10 1329 864C08 14 10 71 SML 1 0,13 1,040
023 121 10 1329 864C08 15 10 71 SML 1 0,13 1,150
023 121 10 1329 864D01 9 10 71 SML 1 0,20 1,700
023 121 10 1329 864D08b 12 10 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 8641300 11 10 71 SML 1 0,20 1,150
023 121 10 1329 8641301 9 10 71 SML 1 0,12 0,800
023 121 10 1329 864131210 14 10 71 SML 1 1,00 8,700
023 121 10 1329 865A04 12 10 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 865A05 15 10 71 SML 1 0,08 0,250
023 121 10 1329 865A05 16 10 71 SML 1 0,30 2,700
023 121 10 1329 865A09 14 10 71 SML 1 0,09 0,270
023 121 10 1329 865A09 16 10 71 SML 1 0,53 3,000
023 121 10 1329 8651300 11 10 71 SML 1 0,35 1,500
023 121 10 1329 865B01 7 10 71 SML 1 0,25 0,800
023 121 10 1329 8651304 13 10 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 865B06 13 10 71 SML 1 0,08 0,600
023 121 10 1329 8651306 16 10 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1329 865B08 15 10 71 SML 1 0,12 1,100
023 121 10 1329 8651308 16 10 71 SML 1 0,28 1,400
023 121 10 1329 865C00 11 10 71 SML 1 0,20 1,450
023 121 10 1329 865C01 9 10 71 SML 1 0,30 2,100
023 121 10 1329 865C06 12 10 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 865C06 14 10 71 SML 1 0,23 1,650
023 121 10 1329 865C06 16 10 71 SML 1 0,17 1,000
023 121 10 1329 865C09 12 10 71 SML 1 0,15 0,750
023 121 10 1329 866A00 11 10 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1329 866A01 12 10 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 866A04 12 10 71 SML 1 0,17 1,200
023 121 10 1329 866A04 13 10 71 SML 1 0,09 0,500
023 121 10 1329 866A06b 13 10 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 10 1329 866C01a 9 10 71 SML 1 0,35 2,700
023 121 10 1329 866C05 13 10 71 SML 1 0,08 0,600
023 121 10 1329 866C09 14 10 71 SML 1 0,08 0,800
023 121 10 1329 866C12 12 10 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 866C12 13 10 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 10 1329 866C12 14 10 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 867A00 11 10 71 SML 1 0,30 1,500
023 121 10 1329 867BOOZ 11 10 71 SML 1 1,00 5,100
023 121 10 1329 867B01a 8 10 71 SML 1 0,15 1,200
023 121 10 1329 867C00 11 10 71 SML 1 0,99 5,600
023 121 10 1329 867D00 11 10 71 SML 1 0,16 1,100
023 121 10 1329 867D01b 5 10 71 SML 1 0,30 1,200
023 121 10 1329 8671500 11 10 71 SML 1 0,50 2,400
023 121 10 1329 8671301 10 10 71 SML 1 0,60 3,900
023 121 10 1329 8671508 13 10 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 10 1329 867F00 11 10 71 SML 1 1,00 5,000
023 121 10 1329 867F01a 9 10 71 SML 1 1,00 8,000
023 121 10 1329 867Fl2 12 10 71 SML 1 0,25 1,100
023 121 10 1329 867F12 13 10 71 SML 1 0,18 1,250
023 121 10 1329 867Fl2 14 10 71 SML 1 0,30 2,700
023 121 10 1329 867F12 15 10 71 SML 1 0,60 5,400
023 121 10 1329 868A00 11 10 71 SML 1 0,60 2,800
023 121 10 1329 868A01a 8 10 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 10 1329 868A06 14 10 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1329 868B00 11 10 71 SML 1 1,10 6,200
023 121 10 1329 868B01p 10 71 SML 1 0,40 3,500
023 121 10 1329 869A00a 11 10 71 SML 1 0,35 1,800
023 121 10 1329 869AOOZ 11 10 71 SML 1 0,43 2,100
023 121 10 1329 869A01a 9 10 71 SML 1 0,13 0,800
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023 121 10 1329 869A06 14 10 71 SML 1 0,06 0,540
023 121 10 1329 869Z-\ll 12 10 71 SML 1 0,63 3,000
023 121 10 1329 869B00 11 10 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 10 1329 869C00a 11 10 71 SML 1 0,17 0,900
023 121 10 1329 869COOZ 11 10 71 SML 1 0,76 3,800
023 121 10 1329 869C01 8 10 71 SML 1 0,19 1,600
023 121 10 1329 869C11 14 10 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 10 1329 869D00a 11 10 71 SML 1 0,15 0,750
023 121 10 1329 869DOOZ 11 10 71 SML 1 0,12 0,850
023 121 10 1329 869D01a 9 10 71 SML 1 0,64 5,600
023 121 10 1329 869D09a 12 10 71 SML 1 0,07 0,450
023 121 10 1329 8691300 11 10 71 SML 1 0,15 0,600
023 121 10 1329 869E01a 8 10 71 SML 1 0,40 1,600
023 121 10 1329 870A00 11 10 71 SML 1 0,29 1,750
023 121 10 1329 870A01a 9 10 71 SML 1 0,50 3,500
023 121 10 1329 870A06 13 10 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 870A09 12 10 71 SML 1 0,16 1,100
023 121 10 1329 870A09 13 10 71 SML 1 0,30 1,350
023 121 10 1329 870A09 14 10 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1329 870A09 15 10 71 SML 1 0,28 2,250
023 121 10 1329 870A09 16 10 71 SML 1 0,47 3,800
023 121 10 1329 870A10 13 10 71 SML 1 0,10 0,350
023 121 10 1329 870B00 11 10 71 SML 1 0,58 2,950
023 121 10 1329 870B01a 7 10 71 SML 1 0,20 1,200
023 121 10 1329 870B09 13 10 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 10 1329 870B11 10 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 10 1329 870B11 13 10 71 SML 1 0,22 1,200
023 121 10 1329 870B11 14 10 71 SML 1 0,13 0,520
023 121 10 1329 870C00 11 10 71 SML 1 0,45 3,100
023 121 10 1329 870C06 15 10 71 SML 1 0,09 0,800
023 121 10 1329 870C06 16 10 71 SML 1 0,18 1,650
023 121 10 1329 870C09 15 10 71 SML 1 0,14 1,250
023 121 10 1329 870E00 11 10 71 SML 1 0,40 2,050
023 121 10 1329 870E01a 9 10 71 SML 1 0,25 1,000
023 121 10 1329 870E11a 12 10 71 SML 1 0,42 2,200
023 121 10 1329 870E11a 15 10 71 SML 1 0,23 0,900
023 121 10 1329 871A06 16 10 71 SML 1 0,12 1,100
023 121 10 1329 87lZ-\11 16 10 71 SML 1 0,60 4,000
023 121 10 1329 871B00 11 10 71 SML 1 1,25 7,800
023 121 10 1329 8711306 14 10 71 SML 1 0,06 0,540
023 121 10 1329 871B06 16 10 71 SML 1 0,35 2,500
023 121 10 1329 8711309 14 10 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 871B09 16 10 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 10 1329 8711313 12 10 71 SML 1 0,17 1,050
023 121 10 1329 871Bl3 13 10 71 SML 1 0,23 1,650
023 121 10 1329 871C00 11 10 71 SML 1 0,80 4,400
023 121 10 1329 871C01 9 10 71 SML 1 0,27 1,800
023 121 10 1329 871C07 16 10 71 SML 1 0,35 2,100
023 121 10 1329 871C11 12 10 71 SML 1 0,33 1,600
023 121 10 1329 871C11 13 10 71 SML 1 0,16 0,650
023 121 10 1329 871C11 16 10 71 SML 1 0,35 2,100
023 121 10 1329 871D00 11 10 71 SML 1 4,35 20,800
023 121 10 1329 871D01 10 10 71 SML 1 0,70 6,000
023 121 10 1329 871D05 16 10 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 10 1329 871D06 14 10 71 SML 1 0,07 0,280
023 121 10 1329 871D09 12 10 71 SML 1 0,10 0,550
023 121 10 1329 871D09 14 10 71 SML 1 0,65 3,350
023 121 10 1329 871D09 15 10 71 SML 1 0,09 0,800
023 121 10 1329 871D09 16 10 71 SML 1 0,98 6,300
023 121 10 1329 871E00 11 10 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 10 1329 871E01a 9 10 71 SML 1 1,10 7,000
023 121 10 1329 871E10 15 10 71 SML 1 0,40 3,600
023 121 10 1329 872A00 11 10 71 SML 1 0,30 1,500
023 121 10 1329 872B01a 10 10 71 SML 1 0,75 4,400
023 121 10 1329 872B00 11 10 71 SML 1 2,00 9,800
023 121 10 1329 872B08 14 10 71 SML 1 0,08 0,720
023 121 10 1329 872B08 16 10 71 SML 1 0,42 2,200
023 121 10 1329 872B11 14 10 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 10 1329 872B11 16 10 71 SML 1 1,09 5,800
023 121 10 1329 872C00 11 10 71 SML 1 0,80 3,900
023 121 10 1329 872C01a 9 10 71 SML 1 0,29 1,100
023 121 10 1329 872C08 15 10 71 SML 1 0,11 1,000
023 121 10 1329 872C11 14 10 71 SML 1 0,15 1,360
023 121 10 1329 872C11 15 10 71 SML 1 0,19 0,750
023 121 10 1329 873COOZ 11 10 71 SML 1 0,11 0,550
023 121 10 1329 873C01a 15 10 71 SML 1 0,06 0,250
023 121 10 1329 873C05 14 10 71 SML 1 0,23 1,380
023 121 10 1329 873C09 15 10 71 SML 1 0,20 1,200
023 121 10 1329 873C11 14 10 71 SML 1 0,07 0,400
023 121 10 1329 8731310 14 10 71 SML 1 0,17 1,000
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023 121 10 1329 874A00 11 10 71 SML 1 0,52 2,500
023 121 10 1329 874Z-\06 15 10 71 SML 1 0,42 2,900
023 121 10 1329 874A09 16 10 71 SML 1 0,29 2,600
023 121 10 1329 874Z-\13 16 10 71 SML 1 0,30 1,200
023 121 10 1329 874B01 9 10 71 SML 1 0,19 1,700
023 121 10 1329 874B08 14 10 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 10 1329 874B08 16 10 71 SML 1 0,87 4,600
023 121 10 1329 874B11 16 10 71 SML 1 1,33 7,000
023 121 10 1329 874C08 16 10 71 SML 1 0,10 0,600
023 121 10 1329 874E105 16 10 71 SML 1 0,26 1,400
023 121 10 1329 8741305 16 10 71 SML 1 2,20 11,500
023 121 10 1329 874H09a 16 10 71 SML 1 0,64 3,200
023 121 11 1329 901A00 11 11 71 SML 1 0,11 0,750
023 121 11 1329 901A10 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 901B00 11 11 71 SML 1 0,06 0,410
023 121 11 1329 901B01a 10 11 71 SML 1 0,13 0,500
023 121 11 1329 901B12 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 901B12 16 11 71 SML 1 0,80 4,000
023 121 11 1329 901C00 11 11 71 SML 1 0,27 1,400
023 121 11 1329 901C01a 8 11 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 11 1329 901C12 12 11 71 SML 1 0,10 0,480
023 121 11 1329 901C12 13 11 71 SML 1 0,15 0,750
023 121 11 1329 901C12 14 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 901C12 15 11 71 SML 1 0,30 1,100
023 121 11 1329 901C12 16 11 71 SML 1 0,90 4,700
023 121 11 1329 901D07 16 11 71 SML 1 0,08 0,700
023 121 11 1329 901D12 13 11 71 SML 1 0,06 0,420
023 121 11 1329 902A00 11 11 71 SML 1 0,16 1,100
023 121 11 1329 902A01a 10 11 71 SML 1 0,29 1,600
023 121 11 1329 902A08 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 902B00 11 11 71 SML 1 0,16 1,100
023 121 11 1329 902B01a 9 11 71 SML 1 0,20 6,200
023 121 11 1329 902B11 14 11 71 SML 1 0,15 0,550
023 121 11 1329 902B11 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 902D00 11 11 71 SML 1 0,41 2,100
023 121 11 1329 902D01a 9 11 71 SML 1 0,10 2,400
023 121 11 1329 902D09 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 9021500 11 11 71 SML 1 0,06 0,500
023 121 11 1329 902F01c 8 11 71 SML 1 0,05 1,500
023 121 11 1329 902F06 15 11 71 SML 1 0,03 0,230
023 121 11 1329 902F09 16 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 902F13b 14 11 71 SML 1 0,35 2,300
023 121 11 1329 902G01 8 11 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 11 1329 903Z-\09 13 11 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 11 1329 903B01 8 11 71 SML 1 0,10 0,600
023 121 11 1329 903C02a 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 903D08 16 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 903E01b 5 11 71 SML 1 0,11 0,350
023 121 11 1329 903F08 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 903F08 115 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 903G00 11 11 71 SML 1 0,09 0,620
023 121 11 1329 903G01a 7 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 903G08 12 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 903G08 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 903G08 16 11 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 11 1329 903H01a 2 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 904A00 11 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 904A05 13 11 71 SML 1 0,05 0,340
023 121 11 1329 904A08 13 11 71 SML 1 0,07 0,480
023 121 11 1329 904A08 16 11 71 SML 1 0,60 5,800
023 121 11 1329 904C00 11 11 71 SML 1 0,13 0,850
023 121 11 1329 904D10 13 11 71 SML 1 0,03 0,140
023 121 11 1329 9041300 11 11 71 SML 1 0,08 0,540
023 121 11 1329 904E12 15 11 71 SML 1 0,05 0,430
023 121 11 1329 905A00 11 11 71 SML 1 0,12 0,700
023 121 11 1329 905A01a 8 11 71 SML 1 0,50 3,000
023 121 11 1329 905A05 13 11 71 SML 1 0,04 0,250
023 121 11 1329 905B00 11 11 71 SML 1 0,07 0,450
023 121 11 1329 905B04 15 11 71 SML 1 0,05 0,430
023 121 11 1329 905C00 11 11 71 SML 1 0,56 2,000
023 121 11 1329 905C01a 9 11 71 SML 1 0,30 1,000
023 121 11 1329 905C04 16 11 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 11 1329 905D03 13 11 71 SML 1 0,04 0,350
023 121 11 1329 905D05 13 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 905D05 15 11 71 SML 1 0,02 0,150
023 121 11 1329 905E01a 9 11 71 SML 1 0,10 0,600
023 121 11 1329 9051304 15 11 71 SML 1 0,05 0,430
023 121 11 1329 9051304 16 11 71 SML 1 0,05 0,500
023 121 11 1329 905F06 15 11 71 SML 1 0,05 0,430
023 121 11 1329 905G01a 10 11 71 SML 1 0,10 0,700
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023 121 11 1329 906B00 11 11 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 11 1329 9061306 13 11 71 SML 1 0,06 0,520
023 121 11 1329 906B06 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 906C00 11 11 71 SML 1 0,13 0,600
023 121 11 1329 906D00 11 11 71 SML 1 0,28 1,000
023 121 11 1329 906E01b 8 11 71 SML 1 0,15 2,000
023 121 11 1329 9061309 12 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 9061309 13 11 71 SML 1 0,09 0,800
023 121 11 1329 906G01r 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 907A00 11 11 71 SML 1 0,10 0,650
023 121 11 1329 907A01a 4 11 71 SML 1 0,13 0,900
023 121 11 1329 907A01a 7 11 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 11 1329 907A06 12 11 71 SML 1 0,03 0,100
023 121 11 1329 907Z-\06 14 11 71 SML 1 0,05 0,430
023 121 11 1329 907B00 11 11 71 SML 1 0,11 0,750
023 121 11 1329 907B01a 10 11 71 SML 1 0,27 1,800
023 121 11 1329 907B06 15 11 71 SML 1 0,06 0,500
023 121 11 1329 9071309 16 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 907B11 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 907C01 10 11 71 SML 1 0,52 3,500
023 121 11 1329 907D00 11 11 71 SML 1 0,06 0,230
023 121 11 1329 907D06 16 11 71 SML 1 0,10 0,550
023 121 11 1329 907D08 15 11 71 SML 1 0,07 0,580
023 121 11 1329 907E00a 11 11 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 11 1329 907E01a 8 11 71 SML 1 0,07 0,250
023 121 11 1329 907E01p 11 71 SML 1 0,03 0,270
023 121 11 1329 907E07 15 11 71 SML 1 0,20 1,350
023 121 11 1329 9071507 16 11 71 SML 1 0,40 2,000
023 121 11 1329 9071309 14 11 71 SML 1 0,09 0,850
023 121 11 1329 9071509 15 11 71 SML 1 0,05 0,430
023 121 11 1329 907E11 12 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 907E11 14 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 908A00 11 11 71 SML 1 0,18 0,800
023 121 11 1329 908A01a 10 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 908A05 13 11 71 SML 1 0,30 1,300
023 121 11 1329 908Z-\05 14 11 71 SML 1 0,15 1,050
023 121 11 1329 908A05 15 11 71 SML 1 0,20 0,750
023 121 11 1329 908Z-\05 16 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 908A08 16 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 908Z-\01c 11 71 SML 1 0,40 2,400
023 121 11 1329 908B00a 11 11 71 SML 1 0,15 1,100
023 121 11 1329 908130010 11 11 71 SML 1 0,11 0,800
023 121 11 1329 908B01a 8 11 71 SML 1 1,50 5,000
023 121 11 1329 908B05a 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 908B05b 13 11 71 SML 1 0,09 0,750
023 121 11 1329 908130510 16 11 71 SML 1 0,15 0,700
023 121 11 1329 908B06 13 11 71 SML 1 0,10 0,480
023 121 11 1329 9081307 14 11 71 SML 1 1,35 1,180
023 121 11 1329 908B07 15 11 71 SML 1 0,40 2,000
023 121 11 1329 908B07 16 11 71 SML 1 0,30 1,600
023 121 11 1329 908B11 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 908B11 16 11 71 SML 1 0,30 1,650
023 121 11 1329 908B15 14 11 71 SML 1 0,48 1,930
023 121 11 1329 908B15 15 11 71 SML 1 0,04 0,340
023 121 11 1329 908C00 11 11 71 SML 1 0,20 1,600
023 121 11 1329 908C01a 10 11 71 SML 1 0,40 2,400
023 121 11 1329 908C01b 7 11 71 SML 1 0,30 1,800
023 121 11 1329 908C04 15 11 71 SML 1 0,15 1,200
023 121 11 1329 908C04 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 908C06 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 908C06 16 11 71 SML 1 0,15 1,200
023 121 11 1329 908D00 11 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 908D01a 10 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 908D01b 8 11 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 11 1329 908D01C 5 11 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 11 1329 908D06 13 11 71 SML 1 0,08 0,230
023 121 11 1329 908D06 15 11 71 SML 1 0,40 2,000
023 121 11 1329 908D09 14 11 71 SML 1 0,10 0,820
023 121 11 1329 908D09 16 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 908D11 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 908D11 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 9081300 11 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 908E01a 9 11 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 11 1329 9081305 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 9081308 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 9081308 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 9081308 16 11 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 11 1329 908F00 11 11 71 SML 1 0,17 0,800
023 121 11 1329 908F01a 10 11 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 11 1329 908F10 13 11 71 SML 1 0,15 0,730
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023 121 11 1329 908F10 16 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 908F14 14 11 71 SML 1 0,25 1,470
023 121 11 1329 908G07 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 908G07 14 11 71 SML 1 0,04 0,280
023 121 11 1329 908G07 15 11 71 SML 1 0,23 1,100
023 121 11 1329 908G07 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 908H00 11 11 71 SML 1 0,51 2,400
023 121 11 1329 908H03 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 908H06 12 11 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 11 1329 908H06 15 11 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 11 1329 908H06 16 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 908H13 14 11 71 SML 1 0,06 0,500
023 121 11 1329 909A01a 10 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 909A01b 6 11 71 SML 1 0,25 2,300
023 121 11 1329 909A08 14 11 71 SML 1 0,18 1,400
023 121 11 1329 909Z-\08 16 11 71 SML 1 0,35 1,600
023 121 11 1329 909A01p 11 71 SML 1 0,40 2,300
023 121 11 1329 909Z-\12 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 909A12 14 11 71 SML 1 0,05 0,180
023 121 11 1329 909A12 15 11 71 SML 1 0,06 0,250
023 121 11 1329 909A06 15 11 71 SML 1 0,08 0,650
023 121 11 1329 909A06 16 11 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 11 1329 909B00 11 11 71 SML 1 0,09 0,500
023 121 11 1329 909B01a 9 11 71 SML 1 0,20 0,800
023 121 11 1329 909B01c 9 11 71 SML 1 0,49 2,100
023 121 11 1329 909B03b 16 11 71 SML 1 0,15 0,900
023 121 11 1329 909B04a 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 909B04a 16 11 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 11 1329 909B01p 11 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 11 1329 9091306 15 11 71 SML 1 0,15 1,250
023 121 11 1329 909B01r 11 71 SML 1 0,03 0,120
023 121 11 1329 909B09a 15 11 71 SML 1 0,25 1,100
023 121 11 1329 909B09b 13 11 71 SML 1 0,07 0,700
023 121 11 1329 909130910 15 11 71 SML 1 0,04 0,300
023 121 11 1329 909C00 11 11 71 SML 1 0,10 0,480
023 121 11 1329 909C01a 10 11 71 SML 1 0,50 4,000
023 121 11 1329 909C04 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 909C06 15 11 71 SML 1 0,03 0,230
023 121 11 1329 909C06 16 11 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 11 1329 909C09 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 909C09 15 11 71 SML 1 0,05 0,430
023 121 11 1329 909C09 16 11 71 SML 1 0,25 1,900
023 121 11 1329 909C10 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 909C10 15 11 71 SML 1 0,18 0,700
023 121 11 1329 909C01S 11 71 SML 1 0,04 0,350
023 121 11 1329 910A00 11 11 71 SML 1 0,10 0,480
023 121 11 1329 910A12 13 11 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 11 1329 910B01a 10 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 910B04 16 11 71 SML 1 0,20 1,200
023 121 11 1329 910B10 16 11 71 SML 1 0,50 3,000
023 121 11 1329 910B12 12 11 71 SML 1 0,30 1,000
023 121 11 1329 910C00a 11 11 71 SML 1 0,08 0,550
023 121 11 1329 910COOZ 11 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 910C01a 5 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 910D08 14 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 9101300 11 11 71 SML 1 0,43 2,000
023 121 11 1329 910E01a 10 11 71 SML 1 0,81 6,500
023 121 11 1329 9101305 16 11 71 SML 1 0,13 0,500
023 121 11 1329 910E02b 11 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 11 1329 9101509 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 9101309 14 11 71 SML 1 0,05 0,180
023 121 11 1329 9101509 16 11 71 SML 1 1,30 7,200
023 121 11 1329 9101312 13 11 71 SML 1 0,15 0,750
023 121 11 1329 910E12 14 11 71 SML 1 0,04 0,410
023 121 11 1329 910E12 15 11 71 SML 1 0,40 2,000
023 121 11 1329 910H00a 11 11 71 SML 1 0,18 0,800
023 121 11 1329 910H13 13 11 71 SML 1 0,85 2,700
023 121 11 1329 910J03 13 11 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 11 1329 911A01 7 11 71 SML 1 0,15 0,400
023 121 11 1329 911A02a 12 11 71 SML 1 0,08 0,550
023 121 11 1329 911B00 11 11 71 SML 1 0,19 0,800
023 121 11 1329 911B01a 9 11 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 11 1329 911B06 15 11 71 SML 1 0,15 1,250
023 121 11 1329 911C01b 5 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 911C05 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 911C12 12 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 911C12 13 11 71 SML 1 0,04 0,270
023 121 11 1329 911C12 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 911D00 11 11 71 SML 1 0,30 2,100
023 121 11 1329 911D01a 9 11 71 SML 1 0,30 2,500
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023 121 11 1329 911D06 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 911D06 16 11 71 SML 1 0,10 0,600
023 121 11 1329 911D09 13 11 71 SML 1 0,20 0,850
023 121 11 1329 911D09 16 11 71 SML 1 0,60 3,100
023 121 11 1329 911D12 12 11 71 SML 1 0,20 0,620
023 121 11 1329 911D12 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 911E00 11 11 71 SML 1 0,43 2,000
023 121 11 1329 911E01a 10 11 71 SML 1 0,60 2,000
023 121 11 1329 9111306 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 9111306 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 911E07 12 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 911E07 16 11 71 SML 1 0,10 0,550
023 121 11 1329 9111309 13 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 911F00 11 11 71 SML 1 0,20 1,400
023 121 11 1329 911F01a 9 11 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 11 1329 911F08 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 911F12 15 11 71 SML 1 0,08 0,650
023 121 11 1329 911G01 5 11 71 SML 1 0,45 1,800
023 121 11 1329 911G06 14 11 71 SML 1 0,17 1,500
023 121 11 1329 912AOOZ 11 11 71 SML 1 0,28 1,100
023 121 11 1329 912BOOZ 11 11 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 11 1329 912B01 9 11 71 SML 1 0,10 0,300
023 121 11 1329 912C00a 11 11 71 SML 1 0,71 3,300
023 121 11 1329 912COOZ 11 11 71 SML 1 1,00 4,000
023 121 11 1329 912C01a 10 11 71 SML 1 1,00 7,000
023 121 11 1329 912C01b 5 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 912C10 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 912C10 16 11 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 11 1329 912C11 13 11 71 SML 1 0,20 0,900
023 121 11 1329 912C12 12 11 71 SML 1 0,10 0,480
023 121 11 1329 912C12 13 11 71 SML 1 0,15 0,730
023 121 11 1329 912C12 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 912C12 16 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 912D00a 11 11 71 SML 1 0,23 1,600
023 121 11 1329 912D01a 10 11 71 SML 1 1,00 8,000
023 121 11 1329 912D01b 5 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 913A01 8 11 71 SML 1 0,05 0,300
023 121 11 1329 913Z-\06 16 11 71 SML 1 0,09 0,750
023 121 11 1329 913A09 14 11 71 SML 1 0,09 0,850
023 121 11 1329 913Z-\09 16 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 913B06 16 11 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 11 1329 913C00 11 11 71 SML 1 0,29 1,700
023 121 11 1329 913C01b 10 11 71 SML 1 0,53 4,500
023 121 11 1329 913C04 12 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 913C04 16 11 71 SML 1 0,20 1,350
023 121 11 1329 913G09 16 11 71 SML 1 0,44 2,400
023 121 11 1329 913K01 10 11 71 SML 1 0,04 0,350
023 121 11 1329 913L00a 11 11 71 SML 1 0,27 1,250
023 121 11 1329 913L00b 11 11 71 SML 1 0,31 1,500
023 121 11 1329 913LOOZ 11 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 913L06 12 11 71 SML 1 0,10 0,450
023 121 11 1329 913L06 15 11 71 SML 1 0,09 0,750
023 121 11 1329 913L06 16 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 913L12 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 914A01 10 11 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 11 1329 914Z-\08 12 11 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 11 1329 914A08 16 11 71 SML 1 1,10 5,700
023 121 11 1329 914B00a 11 11 71 SML 1 0,02 0,250
023 121 11 1329 915A01p 11 71 SML 1 0,08 0,400
023 121 11 1329 915A02b 11 71 SML 1 0,15 0,850
023 121 11 1329 915A10 14 11 71 SML 1 0,10 0,230
023 121 11 1329 915Z-\10 15 11 71 SML 1 0,55 3,200
023 121 11 1329 915A10 16 11 71 SML 1 0,50 2,700
023 121 11 1329 9151300 11 11 71 SML 1 0,07 0,600
023 121 11 1329 915B01b 10 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 9151306 15 11 71 SML 1 0,30 1,450
023 121 11 1329 915B09 15 11 71 SML 1 0,45 2,200
023 121 11 1329 915B12 15 11 71 SML 1 0,15 1,250
023 121 11 1329 915C00a 11 11 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 11 1329 915C00b 11 11 71 SML 1 0,16 0,500
023 121 11 1329 915C04 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 915C01p 11 71 SML 1 0,10 0,600
023 121 11 1329 9151300 11 11 71 SML 1 0,12 0,550
023 121 11 1329 915E01b 10 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 9151304 12 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 9151306 16 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 9151308 12 11 71 SML 1 0,10 0,400
023 121 11 1329 9151308 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 9151308 16 11 71 SML 1 0,25 1,500
023 121 11 1329 915F00 11 11 71 SML 1 0,15 1,000
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023 121 11 1329 915F01 10 11 71 SML 1 0,30 2,500
023 121 11 1329 915F08b 12 11 71 SML 1 0,10 0,450
023 121 11 1329 915F08b 13 11 71 SML 1 0,10 0,450
023 121 11 1329 915F08b 14 11 71 SML 1 0,05 0,180
023 121 11 1329 915F08b 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 915F08b 16 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 915F13 13 11 71 SML 1 0,10 0,480
023 121 11 1329 915G00 11 11 71 SML 1 0,07 0,480
023 121 11 1329 915G01c 7 11 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 11 1329 915G04 15 11 71 SML 1 0,04 0,300
023 121 11 1329 915G07 16 11 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 11 1329 915G11 14 11 71 SML 1 0,02 0,040
023 121 11 1329 915G11 15 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 915G11 16 11 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 11 1329 915H01a 9 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 915H05a 15 11 71 SML 1 0,04 0,300
023 121 11 1329 915H11 12 11 71 SML 1 0,20 0,850
023 121 11 1329 915H11 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 916A01b 7 11 71 SML 1 0,03 0,270
023 121 11 1329 916A01d 10 11 71 SML 1 0,50 2,000
023 121 11 1329 916A06 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 916A06 16 11 71 SML 1 0,30 1,900
023 121 11 1329 916C01c 9 11 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 11 1329 916C01d 9 11 71 SML 1 0,04 0,160
023 121 11 1329 916C08 14 11 71 SML 1 0,07 0,600
023 121 11 1329 916C08 15 11 71 SML 1 0,13 1,100
023 121 11 1329 916C10 13 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 916D01 10 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 916D05 15 11 71 SML 1 0,10 0,350
023 121 11 1329 916D05 16 11 71 SML 1 0,22 2,000
023 121 11 1329 916D07 16 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 916E00 11 11 71 SML 1 0,13 0,900
023 121 11 1329 916E01d 9 11 71 SML 1 0,02 0,400
023 121 11 1329 916E01e 10 11 71 SML 1 0,38 2,700
023 121 11 1329 9161304 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 916E04 15 11 71 SML 1 0,30 2,600
023 121 11 1329 9161307 12 11 71 SML 1 0,05 0,330
023 121 11 1329 916E07 13 11 71 SML 1 0,13 0,950
023 121 11 1329 9161307 16 11 71 SML 1 0,30 1,600
023 121 11 1329 916F08 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 916F08 15 11 71 SML 1 0,85 0,350
023 121 11 1329 916F08 16 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 916G00 11 11 71 SML 1 0,21 1,450
023 121 11 1329 916G01b 10 11 71 SML 1 0,31 2,500
023 121 11 1329 916G08 12 11 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 11 1329 916G08 15 11 71 SML 1 0,20 1,700
023 121 11 1329 916G08 16 11 71 SML 1 0,40 2,100
023 121 11 1329 917A08 12 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 917B00 11 11 71 SML 1 0,41 2,100
023 121 11 1329 917B01a 9 11 71 SML 1 0,15 1,100
023 121 11 1329 917B09 14 11 71 SML 1 0,09 0,750
023 121 11 1329 917C01 7 11 71 SML 1 0,05 0,450
023 121 11 1329 917C09 14 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 917C09 15 11 71 SML 1 0,04 0,320
023 121 11 1329 917C09 16 11 71 SML 1 1,80 9,500
023 121 11 1329 917D08 16 11 71 SML 1 0,80 4,000
023 121 11 1329 9171310 12 11 71 SML 1 0,13 0,480
023 121 11 1329 917E10 16 11 71 SML 1 0,50 2,700
023 121 11 1329 918A12 16 11 71 SML 1 0,60 2,000
023 121 11 1329 918B00 11 11 71 SML 1 0,40 1,800
023 121 11 1329 918B11 12 11 71 SML 1 0,15 1,400
023 121 11 1329 918B11 13 11 71 SML 1 0,04 0,270
023 121 11 1329 918B11 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 918B11 16 11 71 SML 1 0,30 2,300
023 121 11 1329 918C01b 8 11 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 11 1329 918C09a 12 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 918C09a 13 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 918C09a 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 918C09a 16 11 71 SML 1 1,50 8,600
023 121 11 1329 919Z-\01c 10 11 71 SML 1 0,02 0,150
023 121 11 1329 919A08 16 11 71 SML 1 0,50 2,700
023 121 11 1329 919B00 11 11 71 SML 1 0,11 0,510
023 121 11 1329 919B04 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 919B12 16 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 919C00 11 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 919C04 16 11 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 11 1329 919C06 13 11 71 SML 1 0,06 0,420
023 121 11 1329 919C06 15 11 71 SML 1 0,04 0,320
023 121 11 1329 919C06 16 11 71 SML 1 0,25 1,300
023 121 11 1329 919C08 13 11 71 SML 1 0,04 0,280
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023 121 11 1329 919C08 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 919C08 16 11 71 SML 1 0,10 0,550
023 121 11 1329 919D00a 11 11 71 SML 1 0,07 0,480
023 121 11 1329 919D00b 11 11 71 SML 1 0,04 0,280
023 121 11 1329 919D01b 10 11 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 11 1329 919D04 15 11 71 SML 1 0,15 0,550
023 121 11 1329 919D04 16 11 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 11 1329 919D06 15 11 71 SML 1 0,06 0,500
023 121 11 1329 919D06 16 11 71 SML 1 0,35 1,800
023 121 11 1329 919F00 11 11 71 SML 1 0,37 1,700
023 121 11 1329 919F01d 9 11 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 11 1329 919F01e 10 11 71 SML 1 0,34 2,500
023 121 11 1329 919F08 13 11 71 SML 1 0,15 0,750
023 121 11 1329 919F08 15 11 71 SML 1 0,06 0,230
023 121 11 1329 919F12 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 919F12 15 11 71 SML 1 0,35 1,700
023 121 11 1329 919G00 11 11 71 SML 1 0,11 0,750
023 121 11 1329 919G12 15 11 71 SML 1 0,20 1,700
023 121 11 1329 919H00 11 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 919H08 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 919H12 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 920A04 12 11 71 SML 1 0,20 0,950
023 121 11 1329 920A04 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 920A04 16 11 71 SML 1 0,20 1,050
023 121 11 1329 920A06 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 9201300 11 11 71 SML 1 0,08 0,550
023 121 11 1329 920B01a 6 11 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 11 1329 920B01b 10 11 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 11 1329 920B03 16 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 9201304 15 11 71 SML 1 0,15 1,280
023 121 11 1329 920B04 16 11 71 SML 1 0,40 2,100
023 121 11 1329 9201307 13 11 71 SML 1 0,20 0,950
023 121 11 1329 920B07 15 11 71 SML 1 1,85 9,800
023 121 11 1329 9201307 16 11 71 SML 1 0,15 0,800
023 121 11 1329 920C01a 6 11 71 SML 1 0,15 1,000
023 121 11 1329 920C01b 10 11 71 SML 1 0,50 3,000
023 121 11 1329 920C05 15 11 71 SML 1 0,90 4,750
023 121 11 1329 920C07 15 11 71 SML 1 0,25 1,280
023 121 11 1329 920D00 11 11 71 SML 1 0,06 0,410
023 121 11 1329 920D04 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 920D05 16 11 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 11 1329 920D07 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 920D07 16 11 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 11 1329 920D11 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 920D13a 13 11 71 SML 1 0,37 1,200
023 121 11 1329 9201300 11 11 71 SML 1 0,08 0,550
023 121 11 1329 920E01a 8 11 71 SML 1 0,08 0,600
023 121 11 1329 9201305 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 9201308 15 11 71 SML 1 0,08 0,500
023 121 11 1329 9201315 12 11 71 SML 1 1,43 4,700
023 121 11 1329 920F00 11 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 920F13 13 11 71 SML 1 0,10 0,250
023 121 11 1329 920G00a 11 11 71 SML 1 0,03 0,200
023 121 11 1329 920G00b 11 11 71 SML 1 0,14 0,950
023 121 11 1329 920GOOZ 11 11 71 SML 1 0,18 1,100
023 121 11 1329 920G01a 9 11 71 SML 1 0,05 0,200
023 121 11 1329 920G01C 7 11 71 SML 1 0,03 0,120
023 121 11 1329 920G01d 6 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 920G06b 16 11 71 SML 1 0,30 1,700
023 121 11 1329 920G09 15 11 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 11 1329 920G09 16 11 71 SML 1 0,50 2,750
023 121 11 1329 920H08 13 11 71 SML 1 0,10 0,600
023 121 11 1329 921A00 11 11 71 SML 1 0,26 1,350
023 121 11 1329 921Z-\01 9 11 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 11 1329 921A07 15 11 71 SML 1 0,08 0,620
023 121 11 1329 921Z-\07 16 11 71 SML 1 0,15 0,800
023 121 11 1329 921A13 12 11 71 SML 1 0,42 1,450
023 121 11 1329 921B00 11 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 921B01a 9 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 921B01b 10 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 921B04 16 11 71 SML 1 0,15 1,350
023 121 11 1329 921B06 16 11 71 SML 1 0,10 0,900
023 121 11 1329 921B09 13 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 921B09 15 11 71 SML 1 1,20 6,300
023 121 11 1329 921B09 16 11 71 SML 1 1,00 4,700
023 121 11 1329 921C00 11 11 71 SML 1 0,18 1,250
023 121 11 1329 921C01 10 11 71 SML 1 0,30 2,000
023 121 11 1329 921C07 16 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 921C11 14 11 71 SML 1 0,05 0,140
023 121 11 1329 921C11 15 11 71 SML 1 1,65 8,000
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023 121 11 1329 921C11 16 11 71 SML 1 0,30 1,700
023 121 11 1329 921DOO 11 11 71 SML 1 0,10 0,800
023 121 11 1329 921D01b 9 11 71 SML 1 0,30 2,500
023 121 11 1329 921D07 15 11 71 SML 1 0,04 0,320
023 121 11 1329 921D10 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 9211306 15 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 922A07 14 11 71 SML 1 0,05 0,500
023 121 11 1329 922A07 16 11 71 SML 1 0,60 3,000
023 121 11 1329 922A11 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 922A11 14 11 71 SML 1 0,09 0,600
023 121 11 1329 922A11 15 11 71 SML 1 0,15 0,720
023 121 11 1329 922A11 16 11 71 SML 1 0,70 3,300
023 121 11 1329 922B01a 10 11 71 SML 1 1,00 7,000
023 121 11 1329 9221306 13 11 71 SML 1 0,04 0,280
023 121 11 1329 922B06 15 11 71 SML 1 0,15 0,730
023 121 11 1329 922B10 13 11 71 SML 1 0,06 0,600
023 121 11 1329 922B10 14 11 71 SML 1 0,10 0,380
023 121 11 1329 922B10 15 11 71 SML 1 0,35 2,000
023 121 11 1329 922B10 16 11 71 SML 1 0,20 1,000
023 121 11 1329 922C00 11 11 71 SML 1 0,18 1,150
023 121 11 1329 922C01 9 11 71 SML 1 0,60 5,000
023 121 11 1329 922C06 15 11 71 SML 1 0,10 0,500
023 121 11 1329 922C06 16 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 922C10 13 11 71 SML 1 0,15 0,730
023 121 11 1329 922C10 15 11 71 SML 1 0,25 1,200
023 121 11 1329 922C10 16 11 71 SML 1 0,40 2,000
023 121 11 1329 922D00a 11 11 71 SML 1 0,21 0,950
023 121 11 1329 922D00b 11 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 1329 922D01d 10 11 71 SML 1 0,15 1,300
023 121 11 1329 922D01€ 10 11 71 SML 1 0,08 0,400
023 121 11 1329 922D04 15 11 71 SML 1 0,10 0,850
023 121 11 1329 922D06 15 11 71 SML 1 0,30 1,500
023 121 11 1329 922D08 15 11 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 11 1329 922D08 16 11 71 SML 1 0,40 1,400
023 121 11 1329 922D10 15 11 71 SML 1 0,20 1,700
023 121 11 1329 922D13 16 11 71 SML 1 0,20 1,800
023 121 11 1329 922E01a 9 11 71 SML 1 0,30 2,500
023 121 11 1329 922E11 15 11 71 SML 1 0,95 4,800
023 121 11 1329 922E11 16 11 71 SML 1 0,50 2,700
023 121 11 1329 922G00a 11 11 71 SML 1 0,64 3,000
023 121 11 1329 922G06b 14 11 71 SML 1 0,05 0,420
023 121 11 1329 922G06b 16 11 71 SML 1 0,50 1,700
023 121 11 1329 922G12 12 11 71 SML 1 0,10 0,480
023 121 11 1329 922H00a 11 11 71 SML 1 0,05 0,180
023 121 11 1329 922H00b 11 11 71 SML 1 0,06 0,400
023 121 11 1329 922H06 15 11 71 SML 1 0,20 1,700
023 121 11 1329 922H10 13 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 922H10 14 11 71 SML 1 0,09 0,850
023 121 11 1329 922H10 15 11 71 SML 1 0,05 0,400
023 121 11 1329 922J00 11 11 71 SML 1 0,22 1,050
023 121 11 1329 922J01a 10 11 71 SML 1 0,20 1,500
023 121 11 1329 922K00 11 11 71 SML 1 0,05 0,350
023 121 11 1329 922M06 13 11 71 SML 1 0,10 0,700
023 121 11 9101 102Z-\05 15 11 71 SML 1 0,15 0,600
023 121 11 9101 102A05 16 11 71 SML 1 0,30 1,600
023 121 11 9101 102D05 15 11 71 SML 1 0,18 1,500
023 121 11 9101 102D05 16 11 71 SML 1 0,40 2,000
023 121 11 9101 1021500 11 11 71 SML 1 0,35 2,000
023 121 11 9101 1021301 10 11 71 SML 1 0,80 3,200

196 023 121-Nátěry kultur repelenty-Zimní 376,59 2385,940 tis

JK 023-Ochrana mladých lesních porostů proti Zvěři 379,83 2412,690

024 011 9 1329 8031301 8 7 1 0,20 1,400
024 011 9 1329 807FOO 11 7 1 0,08 0,700

196 024 011-Ožinání - ručně - V ploškách 0,28 2,100 tis

024 021 9 1329 802A00a 11 7 1 0,09
024 021 9 1329 802A00b 11 7 1 0,12
024 021 9 1329 802A00c 11 7 1 0,13
024 021 9 1329 802A04a 12 7 1 0,06
024 021 9 1329 802A13 12 7 1 0,15
024 021 9 1329 802B00a 11 7 1 0,15
024 021 9 1329 802B00b 11 7 1 0,22
024 021 9 1329 802B01b 8 7 1 0,12
024 021 9 1329 802COO 11 7 1 0,28
024 021 9 1329 802C01b 12 7 1 0,35
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
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024 021 9 1329 802C01c 5 7 1 0,08
024 021 9 1329 802C01d 10 7 1 0,32
024 021 9 1329 802C09 12 7 1 0,20
024 021 9 1329 802C09 13 7 1 0,25
024 021 9 1329 803A00 11 7 1 0,15
024 021 9 1329 803A10 12 7 1 0,32
024 021 9 1329 803A10 13 7 1 0,50
024 021 9 1329 803C00 11 7 1 0,65
024 021 9 1329 803C06 14 7 1 0,03
024 021 9 1329 803C08 13 7 1 0,17
024 021 9 1329 803C10 13 7 1 0,10
024 021 9 1329 803C10 14 7 1 0,02
024 021 9 1329 803D00 11 7 1 0,07
024 021 9 1329 803D02 15 7 1 0,10
024 021 9 1329 803D06 12 7 1 0,10
024 021 9 1329 8031300 11 7 1 0,30
024 021 9 1329 803130110 15 7 1 0,11
024 021 9 1329 803130210 15 7 1 0,20
024 021 9 1329 803E10a 13 7 1 0,04
024 021 9 1329 803E10a 14 7 1 0,06
024 021 9 1329 804A03 14 7 1 0,15
024 021 9 1329 804130010 11 7 1 0,09
024 021 9 1329 8041302 15 7 1 0,21
024 021 9 1329 8041306 13 7 1 0,12
024 021 9 1329 8041308 13 7 1 0,19
024 021 9 1329 8041310 13 7 1 0,12
024 021 9 1329 8041310 14 7 1 0,28
024 021 9 1329 804C00 11 7 1 0,46
024 021 9 1329 804C01a 9 7 1 2,00
024 021 9 1329 804C01a 12 6 1 0,50
024 021 9 1329 804C05 12 7 1 0,56
024 021 9 1329 804C05 13 7 1 0,15
024 021 9 1329 804C05 14 7 1 0,15
024 021 9 1329 804C10 12 7 1 0,15
024 021 9 1329 804C10 14 7 1 0,05
024 021 9 1329 804D03 15 7 1 0,16
024 021 9 1329 805A03 15 7 1 0,49
024 021 9 1329 805A00 11 7 1 2,00
024 021 9 1329 8051303 15 7 1 0,38
024 021 9 1329 805C00 11 7 1 0,90
024 021 9 1329 806A00a 11 7 1 0,29
024 021 9 1329 806A00b 11 7 1 0,16
024 021 9 1329 806A09a 13 7 1 0,15
024 021 9 1329 8061300 11 7 1 0,60
024 021 9 1329 806B01a 9 7 1 0,88
024 021 9 1329 8061308 12 7 1 0,10
024 021 9 1329 8061308 13 7 1 0,18
024 021 9 1329 8061308 14 7 1 0,12
024 021 9 1329 806D00 11 7 1 0,40
024 021 9 1329 806D01a 8 7 1 0,17
024 021 9 1329 806D08 13 7 1 0,13
024 021 9 1329 8061501 8 7 1 0,15
024 021 9 1329 806F00 11 7 1 0,60
024 021 9 1329 806F01b 13 7 1 0,07
024 021 9 1329 806F06a 12 7 1 0,50
024 021 9 1329 806F10 12 7 1 0,35
024 021 9 1329 806F16 13 7 1 2,00
024 021 9 1329 807A00 11 7 1 0,30
024 021 9 1329 807A08 16 7 1 1,05
024 021 9 1329 8071300 11 7 1 0,20
024 021 9 1329 807B11a 13 7 1 0,50
024 021 9 1329 808A00 11 7 1 0,40
024 021 9 1329 808A01a 8 7 1 0,25
024 021 9 1329 808A06b 12 7 1 0,15
024 021 9 1329 808A10a 13 7 1 0,08
024 021 9 1329 808A10b 12 7 1 0,30
024 021 9 1329 808A10b 13 7 1 0,18
024 021 9 1329 808A10b 15 7 1 1,00
024 021 9 1329 808A10b 16 7 1 0,36
024 021 9 1329 808B00 11 7 1 0,60
024 021 9 1329 8081316 14 7 1 1,50
024 021 9 1329 808C00 11 7 1 0,09
024 021 9 1329 808C11a 14 7 1 0,60
024 021 9 1329 808C11a 16 7 1 1,81
024 021 9 1329 808D00 11 7 1 0,70
024 021 9 1329 808D11 13 7 1 0,30
024 021 9 1329 808D11 15 7 1 0,04
024 021 9 1329 8091301 8 7 1 0,06
024 021 9 1329 809F00 11 7 1 0,80
024 021 9 1329 809F01a 10 7 1 0,40
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb Sad.mat. PČ celkem

024 021 9 1329 809F06 15 7 1 0,50
024 021 9 1329 812A00 11 7 1 0,30
024 021 9 1329 812A08a 14 7 1 0,03
024 021 9 1329 812A11a 13 7 1 0,21
024 021 9 1329 812A11a 14 7 1 0,50
024 021 9 1329 8121300 11 7 1 0,80
024 021 9 1329 812B01a 8 7 1 0,08
024 021 9 1329 812B11a 14 7 1 0,20
024 021 9 1329 8121313 14 7 1 0,35
024 021 9 1329 812D00 11 7 1 0,60
024 021 9 1329 812J05 14 7 1 0,11
024 021 9 1329 812J10 14 7 1 0,25
024 021 9 1329 812J12 14 7 1 0,04
024 021 9 1329 812K02 15 7 1 0,18
024 021 9 1329 812L12 14 7 1 0,20
024 021 9 1329 813D00 11 7 1 0,34
024 021 9 1329 813D11 14 7 1 0,08
024 021 9 1329 814A01a 9 7 1 0,28
024 021 9 1329 814A12 16 7 1 1,00
024 021 9 1329 815A00 11 7 1 0,20
024 021 9 1329 815A07b 13 7 1 0,07
024 021 9 1329 815A07b 14 7 1 0,08
024 021 9 1329 8151300 11 7 1 3,00
024 021 9 1329 8151312 14 7 1 0,50
024 021 9 1329 815C00 11 7 1 0,35
024 021 9 1329 815C04 13 7 1 0,20
024 021 9 1329 815D00 11 7 1 0,18
024 021 9 1329 815D01b 8 7 1 0,15
024 021 9 1329 8151300 11 7 1 0,35
024 021 9 1329 815F00a 11 7 1 0,17
024 021 9 1329 815F002 11 7 1 0,13
024 021 9 1329 815F09 12 7 1 0,11
024 021 9 1329 816130110 10 7 1 2,20
024 021 9 1329 8161311 14 7 1 0,28
024 021 9 1329 816D00 11 7 1 0,40
024 021 9 1329 816D11 15 7 1 0,21
024 021 9 1329 816D11 16 7 1 0,25
024 021 9 1329 817A00 11 7 1 0,80
024 021 9 1329 817A01b 9 7 1 1,00
024 021 9 1329 817A08 14 7 1 0,09
024 021 9 1329 817A08 15 7 1 0,80
024 021 9 1329 817A11 13 7 1 0,16
024 021 9 1329 817A11 15 7 1 0,60
024 021 9 1329 817A16 13 7 1 1,20
024 021 9 1329 8171300 11 7 1 1,00
024 021 9 1329 817C00 11 7 1 0,30
024 021 9 1329 817C01b 8 7 1 0,50
024 021 9 1329 817C08 14 7 1 0,16
024 021 9 1329 817C08 15 7 1 0,30
024 021 9 1329 817D00 11 7 1 0,20
024 021 9 1329 817D01b 9 7 1 0,30
024 021 9 1329 818A00 11 7 1 0,30
024 021 9 1329 818A12 13 7 1 0,10
024 021 9 1329 818A12 14 7 1 0,18
024 021 9 1329 818A12 15 7 1 0,44
024 021 9 1329 818A12 16 7 1 0,60
024 021 9 1329 8181300 11 7 1 0,65
024 021 9 1329 8181305 13 7 1 0,20
024 021 9 1329 8181305 14 7 1 0,05
024 021 9 1329 8181309 13 7 1 1,20
024 021 9 1329 818C00 11 7 1 0,15
024 021 9 1329 818D00a 11 7 1 0,20
024 021 9 1329 818D00b 11 7 1 0,20
024 021 9 1329 818D01b 8 7 1 0,80
024 021 9 1329 818D10 14 7 1 0,56
024 021 9 1329 818D12 14 7 1 0,27
024 021 9 1329 818D13 14 7 1 0,25
024 021 9 1329 819A00 11 7 1 0,07
024 021 9 1329 819A06 13 7 1 0,30
024 021 9 1329 819A06 14 7 1 1,00
024 021 9 1329 819A06 15 7 1 0,39
024 021 9 1329 819A10 13 7 1 0,24
024 021 9 1329 819A10 14 7 1 0,40
024 021 9 1329 819B00a 11 7 1 0,40
024 021 9 1329 819130010 11 7 1 0,20
024 021 9 1329 819130110 9 7 1 0,50
024 021 9 1329 819C00 11 7 1 0,24
024 021 9 1329 819C12b 13 7 1 0,26
024 021 9 1329 819C12b 14 7 1 0,30
024 021 9 1329 819C12b 15 7 1 0,32
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024 021 9 1329 819D00a 11 7 1 0,11
024 021 9 1329 819D00b 11 7 1 0,17
024 021 9 1329 819D01b 5 7 1 0,18
024 021 9 1329 819D01c 8 7 1 0,55
024 021 9 1329 819D05 14 7 1 0,15
024 021 9 1329 819D13 12 7 1 0,60
024 021 9 1329 819D13 13 7 1 0,45
024 021 9 1329 819D13 14 7 1 0,23
024 021 9 1329 819D13 15 7 1 0,45
024 021 9 1329 820A00 11 7 1 1,00
024 021 9 1329 820A01b 7 7 1 1,00
024 021 9 1329 820A04a 14 7 1 0,89
024 021 9 1329 820A04a 16 7 1 0,29
024 021 9 1329 820A13 15 7 1 0,10
024 021 9 1329 820C00 11 7 1 0,08
024 021 9 1329 820C01c 6 7 1 0,10
024 021 9 1329 820C01e 8 7 1 0,27
024 021 9 1329 820C07 15 7 1 0,31
024 021 9 1329 820C12 12 7 1 0,90
024 021 9 1329 820D00a 11 7 1 0,20
024 021 9 1329 820D00b 11 7 1 0,12
024 021 9 1329 820D04b 12 7 1 0,35
024 021 9 1329 820D04b 14 7 1 0,19
024 021 9 1329 820D07 12 7 1 0,10
024 021 9 1329 820D07 14 7 1 0,15
024 021 9 1329 820D07 15 7 1 0,33
024 021 9 1329 820D11 12 7 1 0,40
024 021 9 1329 820E00a 11 7 1 0,15
024 021 9 1329 820130010 11 7 1 0,20
024 021 9 1329 8201507 13 7 1 0,14
024 021 9 1329 8201307 15 7 1 0,35
024 021 9 1329 8201511 13 7 1 0,07
024 021 9 1329 8201311 14 7 1 0,42
024 021 9 1329 820F01c 9 7 1 0,15
024 021 9 1329 820F08 14 7 1 0,30
024 021 9 1329 821A00 11 7 1 1,00
024 021 9 1329 821A01c 7 7 1 0,80
024 021 9 1329 821A01d 10 7 1 0,60
024 021 9 1329 821A04 15 7 1 0,30
024 021 9 1329 821A11 14 6 1 0,10
024 021 9 1329 821A11 14 7 1 0,10
024 021 9 1329 821C00 11 7 1 0,20
024 021 9 1329 821C10 14 7 1 0,03
024 021 9 1329 821D00a 11 7 1 0,50
024 021 9 1329 821D00b 11 7 1 0,40
024 021 9 1329 821D09 12 7 1 0,15
024 021 9 1329 821D09 14 7 1 0,12
024 021 9 1329 821F00 11 7 1 0,17
024 021 9 1329 821F01 7 7 1 0,40
024 021 9 1329 821F09 13 7 1 0,42
024 021 9 1329 821F09 15 7 1 0,10
024 021 9 1329 821G00 11 7 1 1,00
024 021 9 1329 821G12 13 7 1 0,85
024 021 9 1329 821G12 14 7 1 1,20
024 021 9 1329 821G12 15 7 1 2,15
024 021 9 1329 821G12 16 7 1 0,43
024 021 9 1329 8221300 11 7 1 0,25
024 021 9 1329 8221311 14 7 1 0,40
024 021 9 1329 822C00 11 7 1 0,12
024 021 9 1329 822C01b 9 7 1 0,16
024 021 9 1329 822C10 12 7 1 0,15
024 021 9 1329 822C10 14 7 1 0,25
024 021 9 1329 822C10 15 7 1 0,80
024 021 9 1329 822D01b 9 7 1 0,13
024 021 9 1329 823A00a 11 7 1 0,20
024 021 9 1329 823A00b 11 7 1 0,15
024 021 9 1329 823A00c 11 7 1 0,25
024 021 9 1329 823A00e 11 7 1 0,55
024 021 9 1329 823A00g 11 7 1 0,20
024 021 9 1329 823A01b 8 7 1 0,15
024 021 9 1329 823A01d 9 7 1 0,60
024 021 9 1329 823A00d 11 7 1 0,35
024 021 9 1329 823A00f 11 7 1 0,11
024 021 9 1329 823A07a 14 7 1 0,12
024 021 9 1329 823A07b 12 7 1 0,14
024 021 9 1329 823A15 12 7 1 0,75
024 021 9 1329 823130110 9 7 1 0,50
024 021 9 1329 823C00 11 7 1 0,15
024 021 9 1329 823C01c 10 7 1 0,17
024 021 9 1329 823C07 12 7 1 0,15
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024 021 9 1329 823D01b 9 7 1 0,15
024 021 9 1329 823D07 14 7 1 0,05
024 021 9 1329 823D09 13 7 1 0,12
024 021 9 1329 823D09 14 7 1 0,10
024 021 9 1329 824D12 13 7 1 0,30
024 021 9 1329 824D12 14 7 1 1,00
024 021 9 1329 825A00 11 7 1 0,06
024 021 9 1329 8251311 15 7 1 0,13
024 021 9 1329 825C00 11 7 1 0,15
024 021 9 1329 825C12 14 7 1 0,25
024 021 9 1329 825D00a 11 7 1 0,20
024 021 9 1329 825D00b 11 7 1 0,12
024 021 9 1329 825D11 13 7 1 0,54
024 021 9 1329 825D11 14 7 1 0,40
024 021 9 1329 825D12 15 7 1 0,54
024 021 9 1329 825D13 14 7 1 1,00
024 021 9 1329 825130110 9 7 1 2,50
024 021 9 1329 8251312 13 7 1 0,14
024 021 9 1329 8251312 14 7 1 0,80
024 021 9 1329 8251512 15 7 1 0,44
024 021 9 1329 825F00a 11 7 1 0,11
024 021 9 1329 825F00b 11 7 1 0,30
024 021 9 1329 825F01b 10 7 1 0,40
024 021 9 1329 825F10 15 7 1 0,15
024 021 9 1329 825H11 15 7 1 0,08
024 021 9 1329 825J00 11 7 1 0,13
024 021 9 1329 825J01 10 7 1 0,20
024 021 9 1329 825J09 15 7 1 0,20
024 021 9 1329 826A00a 11 7 1 0,07
024 021 9 1329 826A00b 11 7 1 0,85
024 021 9 1329 826A00c 11 7 1 0,09
024 021 9 1329 826A01b 6 7 1 0,20
024 021 9 1329 826A04 12 7 1 0,12
024 021 9 1329 826A04 14 7 1 0,15
024 021 9 1329 826A04 15 7 1 0,43
024 021 9 1329 826A11 12 7 1 0,21
024 021 9 1329 826A11 13 7 1 0,15
024 021 9 1329 826A11 15 7 1 0,70
024 021 9 1329 827A07 14 7 1 0,11
024 021 9 1329 827A07 15 7 1 0,11
024 021 9 1329 8271300 11 7 1 0,12
024 021 9 1329 8271301 7 7 1 0,20
024 021 9 1329 8271310 12 7 1 0,10
024 021 9 1329 8271315 14 7 1 0,44
024 021 9 1329 827C00 11 7 1 0,19
024 021 9 1329 827D01 10 7 1 0,16
024 021 9 1329 827F00 11 7 1 0,18
024 021 9 1329 827G00 11 7 1 0,07
024 021 9 1329 827G01b 9 7 1 0,80
024 021 9 1329 827G08 14 7 1 0,12
024 021 9 1329 827G01p 7 1 0,10
024 021 9 1329 827G16 14 7 1 0,50
024 021 10 1329 810A00 11 9 1 0,17 1,100
024 021 10 1329 8101306 15 9 1 0,20 1,800
024 021 10 1329 810D00 11 9 1 0,11 0,800
024 021 10 1329 811A06 15 9 1 0,15 1,350
024 021 10 1329 811B06a 16 9 1 0,22 2,000
024 021 10 1329 851A01a 10 9 1 2,28 13,500
024 021 10 1329 851A00 11 9 1 0,30 1,300
024 021 10 1329 851A01b 5 9 1 0,40 3,500
024 021 10 1329 8511300 11 9 1 0,05 0,300
024 021 10 1329 851B01a 9 9 1 0,58 4,300
024 021 10 1329 851B03a 12 9 1 0,13 0,900
024 021 10 1329 851B03a 13 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 8511305 15 9 1 0,25 2,000
024 021 10 1329 851B10 13 9 1 0,22 1,450
024 021 10 1329 851B10 16 9 1 0,30 2,600
024 021 10 1329 851C01 7 9 1 0,30 2,400
024 021 10 1329 851D00 11 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 851D01a 9 9 1 0,60 4,500
024 021 10 1329 851D03 15 9 1 0,05 0,500
024 021 10 1329 851D01p 9 1 0,11 0,900
024 021 10 1329 851D05b 12 9 1 0,15 0,700
024 021 10 1329 851D05b 13 9 1 0,08 0,600
024 021 10 1329 851D09 13 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 851D09 14 9 1 0,30 2,500
024 021 10 1329 851D09 15 9 1 0,04 0,400
024 021 10 1329 851D09 16 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 851E01a 8 9 1 1,35 10,000
024 021 10 1329 851E02a 14 9 1 0,08 0,800

Zpracováno dne2.3.2017 7:14:33 , ing. Vojtěch Heger , O;l;2;3;4;5;6;7;8;9;lO;ll;l2;l3;20;2l,'22;23,'3l;4l;5l;6l;7l;8l;91

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021
Stránka 91 Z 190



1-101 LS Město Albrechtic MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0k:2017 LIST 35
35

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb Sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1329 851E06a 14 9 1 0,12 0,700
024 021 10 1329 851E10 14 9 1 0,06 0,350
024 021 10 1329 851E13a 14 9 1 0,05 0,250
024 021 10 1329 851E00 11 9 1 1,15 7,650
024 021 10 1329 851E13b 14 9 1 0,10 0,900
024 021 10 1329 851H00 11 9 1 0,05 0,300
024 021 10 1329 851H01 8 9 1 1,00 7,000
024 021 10 1329 851H03 13 9 1 0,30 1,800
024 021 10 1329 851H05 14 9 1 0,10 0,600
024 021 10 1329 851H10 12 9 1 0,40 1,900
024 021 10 1329 851J00 11 9 1 0,02 0,060
024 021 10 1329 851J01a 8 9 1 0,25 1,000
024 021 10 1329 8521302a 14 9 1 0,17 1,700
024 021 10 1329 852C03 12 9 1 0,06 0,240
024 021 10 1329 852C04 13 9 1 0,09 0,700
024 021 10 1329 852D00 11 9 1 0,19 0,900
024 021 10 1329 852D01 5 9 1 0,15 1,000
024 021 10 1329 852D04 14 9 1 0,12 0,480
024 021 10 1329 852E01 9 9 1 0,50 4,000
024 021 10 1329 8521508 12 9 1 0,30 1,900
024 021 10 1329 8521308 16 9 1 0,07 0,700
024 021 10 1329 852F00a 11 9 1 0,90 5,500
024 021 10 1329 852F00b 11 9 1 0,20 1,500
024 021 10 1329 852F05 12 9 1 0,06 0,350
024 021 10 1329 852F06 12 9 1 0,20 1,200
024 021 10 1329 852F07 14 9 1 0,06 0,350
024 021 10 1329 852F08 13 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 852F10 12 9 1 0,15 1,500
024 021 10 1329 852F10 13 9 1 0,15 1,100
024 021 10 1329 852F10 14 9 1 0,45 3,700
024 021 10 1329 852G00 11 9 1 0,88 5,600
024 021 10 1329 852G01a 9 9 1 0,67 4,400
024 021 10 1329 852G10 12 9 1 0,30 1,900
024 021 10 1329 852H00a 11 9 1 0,60 5,400
024 021 10 1329 852H00b 11 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 852H01a 12 9 1 0,10 0,800
024 021 10 1329 852H00c 11 9 1 0,06 0,200
024 021 10 1329 852H01b 12 9 1 0,04 0,100
024 021 10 1329 852J01 9 9 1 0,50 3,000
024 021 10 1329 852J03 16 9 1 0,19 1,150
024 021 10 1329 852J05 15 9 1 0,11 1,000
024 021 10 1329 853A00 11 9 1 0,30 2,100
024 021 10 1329 853A01a 8 9 1 0,77 5,500
024 021 10 1329 853A06b 12 9 1 0,17 1,200
024 021 10 1329 853A12 14 9 1 0,25 1,500
024 021 10 1329 853C01 10 9 1 0,85 7,300
024 021 10 1329 853D00 11 9 1 0,54 3,600
024 021 10 1329 853D01 7 9 1 0,08 0,500
024 021 10 1329 853D09a 14 9 1 0,09 0,800
024 021 10 1329 853D09b 12 9 1 0,22 1,400
024 021 10 1329 853E01b 5 9 1 0,08 0,300
024 021 10 1329 854A01a 10 9 1 0,17 1,500
024 021 10 1329 854A05b 14 9 1 0,15 0,600
024 021 10 1329 854A07 14 9 1 0,05 0,200
024 021 10 1329 854BOla 10 9 1 0,99 6,500
024 021 10 1329 854B01b 7 9 1 0,25 1,500
024 021 10 1329 854130210 14 9 1 0,08 0,800
024 021 10 1329 854C00a 11 9 1 1,20 7,600
024 021 10 1329 854C00b 11 9 1 0,53 2,650
024 021 10 1329 854C01a 8 9 1 1,05 7,000
024 021 10 1329 854C10 13 9 1 0,40 2,100
024 021 10 1329 854C10 14 9 1 0,26 1,800
024 021 10 1329 854C10 15 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 854C10 16 9 1 2,40 16,400
024 021 10 1329 854D00 11 9 1 0,25 0,950
024 021 10 1329 854D01a 9 9 1 2,00 14,000
024 021 10 1329 854D06a 13 9 1 0,04 0,360
024 021 10 1329 854D06a 14 9 1 0,03 0,280
024 021 10 1329 854D09 14 9 1 0,05 0,450
024 021 10 1329 854D09 16 9 1 0,28 1,600
024 021 10 1329 854D12 12 9 1 0,20 1,100
024 021 10 1329 854D12 13 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 855A00 11 9 1 1,05 6,700
024 021 10 1329 855A01a 9 9 1 0,50 3,700
024 021 10 1329 855A11 12 9 1 0,15 0,550
024 021 10 1329 855A11 13 9 1 0,30 1,450
024 021 10 1329 855A11 14 9 1 1,24 8,800
024 021 10 1329 855A11 15 9 1 0,38 2,400
024 021 10 1329 855A11 16 9 1 2,65 15,650
024 021 10 1329 8551300 11 9 1 0,15 1,050

Zpracováno dne2.3.20l7 7:14:33 , ing. Vojtěch Heger , O;l;2;3;4;5;6;7;8;9;lO;ll;l2;l3;20;2l,'22;23,'3l;4l;5l;6l;7l;8l;9l

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021
Stránka 92 Z 190



1-101 LS Město Albrechtic MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0k:2017 LIST 36
36

Sml TP Revír Kód J P R L IdX Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1329 855BOla 10 9 1 1,15 6,700
024 021 10 1329 855130110 7 9 1 0,12 0,700
024 021 10 1329 855130110 10 9 1 0,50 3,000
024 021 10 1329 8551309 13 9 1 0,05 0,200
024 021 10 1329 8551312 13 9 1 0,40 1,250
024 021 10 1329 8551312 14 9 1 0,21 1,550
024 021 10 1329 855C00 11 9 1 0,75 4,700
024 021 10 1329 855C01a 10 9 1 0,30 1,200
024 021 10 1329 855C01b 8 9 1 0,12 1,050
024 021 10 1329 855C04 13 9 1 0,15 1,050
024 021 10 1329 855C05b 14 9 1 0,10 0,900
024 021 10 1329 855C07 13 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 855C10 12 9 1 0,12 0,450
024 021 10 1329 855C10 14 9 1 0,35 3,150
024 021 10 1329 855D01 8 9 1 1,00 7,000
024 021 10 1329 855D11 12 9 1 0,04 0,150
024 021 10 1329 855D11 14 9 1 0,16 1,600
024 021 10 1329 855D11 15 9 1 0,06 0,550
024 021 10 1329 8551300 11 9 1 0,35 1,750
024 021 10 1329 855E01a 10 9 1 0,30 2,700
024 021 10 1329 8551307 13 9 1 0,20 1,100
024 021 10 1329 855F01a 9 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 855F05 13 9 1 0,46 3,700
024 021 10 1329 855F07 14 9 1 0,15 1,360
024 021 10 1329 856C00 11 9 1 0,29 1,700
024 021 10 1329 856C01a 9 9 1 0,18 1,400
024 021 10 1329 856C01b 8 9 1 0,15 0,600
024 021 10 1329 856C01c 6 9 1 1,30 8,000
024 021 10 1329 856C02a 14 9 1 0,65 6,500
024 021 10 1329 856C03 15 9 1 0,80 8,000
024 021 10 1329 856C04 9 1 0,08 0,700
024 021 10 1329 856C04 12 9 1 0,35 1,700
024 021 10 1329 856C04 13 9 1 0,04 0,200
024 021 10 1329 856C04 16 9 1 0,28 1,700
024 021 10 1329 856C07 13 9 1 0,15 0,800
024 021 10 1329 856D00 11 9 1 0,05 0,300
024 021 10 1329 856D01 6 9 1 0,76 4,000
024 021 10 1329 856D10a 13 9 1 0,35 2,200
024 021 10 1329 856D13 13 9 1 0,66 3,800
024 021 10 1329 8561300 11 9 1 0,75 5,000
024 021 10 1329 856E01a 9 9 1 0,47 4,000
024 021 10 1329 856E01b 7 9 1 0,70 3,000
024 021 10 1329 856E02b 15 9 1 0,10 0,800
024 021 10 1329 856130310 12 9 1 0,21 1,200
024 021 10 1329 8561304 12 9 1 0,40 2,600
024 021 10 1329 8561504 15 9 1 0,23 2,150
024 021 10 1329 8561304 16 9 1 0,44 4,200
024 021 10 1329 8561505 12 9 1 0,16 1,000
024 021 10 1329 8561305 15 9 1 0,21 1,900
024 021 10 1329 8561505 16 9 1 0,55 5,300
024 021 10 1329 8561309 12 9 1 0,04 0,250
024 021 10 1329 856F00 11 9 1 0,07 0,500
024 021 10 1329 856F01a 9 9 1 0,12 1,000
024 021 10 1329 856F01a 12 9 1 0,15 1,000
024 021 10 1329 856F01b 12 9 1 0,15 0,400
024 021 10 1329 856F03 13 9 1 0,08 0,400
024 021 10 1329 856F05 12 9 1 0,09 0,600
024 021 10 1329 856F05 16 9 1 0,09 0,800
024 021 10 1329 856F09 13 9 1 0,25 2,500
024 021 10 1329 856F09 15 9 1 0,10 1,000
024 021 10 1329 856F10 14 9 1 0,10 0,400
024 021 10 1329 856F15 13 9 1 0,71 4,500
024 021 10 1329 856F15 15 9 1 0,20 1,600
024 021 10 1329 8571301 13 9 1 0,18 1,000
024 021 10 1329 857130310 13 9 1 1,32 7,000
024 021 10 1329 857B07 13 9 1 3,57 19,500
024 021 10 1329 8571310 13 9 1 2,13 11,600
024 021 10 1329 8571312 13 9 1 0,24 1,350
024 021 10 1329 8571314 13 9 1 1,18 7,700
024 021 10 1329 857C03b 13 9 1 0,15 0,450
024 021 10 1329 857C06 13 9 1 0,80 2,500
024 021 10 1329 857C14 13 9 1 2,78 15,000
024 021 10 1329 857D00 11 9 1 0,89 4,700
024 021 10 1329 857D01a 8 9 1 0,15 1,200
024 021 10 1329 857D01p 9 1 0,09 0,500
024 021 10 1329 857D14 13 9 1 0,18 0,950
024 021 10 1329 857E01 9 9 1 0,29 2,200
024 021 10 1329 857E02 14 9 1 0,10 1,000
024 021 10 1329 857E04a 12 9 1 0,13 0,800
024 021 10 1329 858A05 15 9 1 0,15 1,350
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Sml TP Revír Kód J P R L IdX Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1329 858A05 16 9 1 0,45 3,500
024 021 10 1329 858A06 16 9 1 0,03 0,100
024 021 10 1329 8581300 11 9 1 0,15 1,050
024 021 10 1329 8581301 8 9 1 0,07 0,350
024 021 10 1329 8581308 12 9 1 0,04 0,300
024 021 10 1329 8581308 14 9 1 0,05 0,450
024 021 10 1329 8581310 9 1 0,15 1,100
024 021 10 1329 858C00 11 9 1 0,30 2,000
024 021 10 1329 858C06 12 9 1 0,16 0,800
024 021 10 1329 858C06 14 9 1 0,60 5,100
024 021 10 1329 858C08 14 9 1 0,07 0,630
024 021 10 1329 858C01a 8 9 1 0,10 0,500
024 021 10 1329 858C11b 12 9 1 0,25 1,550
024 021 10 1329 858C11b 14 9 1 0,40 3,250
024 021 10 1329 858C11b 16 9 1 0,45 2,700
024 021 10 1329 858D00 11 9 1 0,59 3,000
024 021 10 1329 858D04 13 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 858D04 14 9 1 0,13 0,520
024 021 10 1329 858D05 16 9 1 0,22 2,200
024 021 10 1329 858D06 12 9 1 0,06 0,450
024 021 10 1329 858D06 13 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 858D06 15 9 1 0,08 0,700
024 021 10 1329 858D06 16 9 1 0,12 1,100
024 021 10 1329 8581500 11 9 1 0,06 0,450
024 021 10 1329 858E01a 4 9 1 0,02 0,100
024 021 10 1329 859A10a 12 9 1 0,07 0,500
024 021 10 1329 859A10a 14 9 1 1,10 7,950
024 021 10 1329 859A10a 15 9 1 0,95 7,600
024 021 10 1329 859A10a 16 9 1 0,53 3,700
024 021 10 1329 8591300 11 9 1 0,20 0,700
024 021 10 1329 8591305 14 9 1 1,18 11,000
024 021 10 1329 8591305 15 9 1 0,12 0,950
024 021 10 1329 8591311 15 9 1 0,13 1,050
024 021 10 1329 859C00 11 9 1 0,20 1,400
024 021 10 1329 859C07 15 9 1 0,30 1,900
024 021 10 1329 859C01 8 9 1 0,50 4,000
024 021 10 1329 859C10b 12 9 1 0,07 0,300
024 021 10 1329 859C10b 13 9 1 0,20 1,400
024 021 10 1329 859C10b 15 9 1 0,04 0,350
024 021 10 1329 859E01a 9 9 1 0,04 0,350
024 021 10 1329 8591303 15 9 1 0,08 0,700
024 021 10 1329 8591305 12 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 8591305 13 9 1 0,15 1,050
024 021 10 1329 8591305 14 9 1 0,06 0,540
024 021 10 1329 8591305 15 9 1 0,57 4,300
024 021 10 1329 8591505 16 9 1 0,18 1,000
024 021 10 1329 860A00 11 9 1 0,30 1,900
024 021 10 1329 860A04 15 9 1 0,12 1,100
024 021 10 1329 860A09 12 9 1 0,14 0,850
024 021 10 1329 860A09 15 9 1 0,16 0,950
024 021 10 1329 8601300 11 9 1 0,33 2,100
024 021 10 1329 860B01a 8 9 1 0,30 2,400
024 021 10 1329 860C01a 9 9 1 0,09 0,900
024 021 10 1329 860D00 11 9 1 0,05 0,300
024 021 10 1329 860D01a 8 9 1 0,16 1,100
024 021 10 1329 860D04 13 9 1 0,09 0,700
024 021 10 1329 860D04 14 9 1 0,08 0,480
024 021 10 1329 860D05 13 9 1 0,03 0,150
024 021 10 1329 860D05 14 9 1 0,03 0,200
024 021 10 1329 860D05 15 9 1 0,15 1,350
024 021 10 1329 860D09 13 9 1 0,10 0,500
024 021 10 1329 860D09 14 9 1 0,05 0,300
024 021 10 1329 860D09 15 9 1 0,22 2,000
024 021 10 1329 860D14 14 9 1 0,44 3,000
024 021 10 1329 8601300 11 9 1 0,33 1,200
024 021 10 1329 8601301 8 9 1 0,05 0,450
024 021 10 1329 8601304 14 9 1 0,16 1,000
024 021 10 1329 8601305 12 9 1 0,08 0,600
024 021 10 1329 8601305 14 9 1 0,06 0,540
024 021 10 1329 8601306 14 9 1 0,06 0,540
024 021 10 1329 8601306 15 9 1 0,08 0,700
024 021 10 1329 8601306 16 9 1 0,22 2,000
024 021 10 1329 8601309 16 9 1 0,33 2,650
024 021 10 1329 8601314 14 9 1 0,55 4,900
024 021 10 1329 861A00 11 9 1 0,70 4,600
024 021 10 1329 861A01a 7 9 1 1,00 9,000
024 021 10 1329 861A01a 10 9 1 1,40 11,000
024 021 10 1329 861A04 14 9 1 0,22 1,960
024 021 10 1329 861A08 13 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 86113002 11 9 1 0,14 0,800
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb Sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1329 861C11 14 9 1 0,23 1,350
024 021 10 1329 861DOOZ 11 9 1 0,20 1,200
024 021 10 1329 861D01a 10 9 1 0,25 1,200
024 021 10 1329 861E00 11 9 1 0,20 1,200
024 021 10 1329 861E01 9 9 1 0,40 2,600
024 021 10 1329 861E02a 15 9 1 0,04 0,350
024 021 10 1329 8611304 13 9 1 0,05 0,450
024 021 10 1329 8611309 12 9 1 0,60 3,800
024 021 10 1329 8611309 14 9 1 0,20 1,200
024 021 10 1329 861F05 12 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 861F05 13 9 1 0,06 0,300
024 021 10 1329 861F08 12 9 1 0,05 0,250
024 021 10 1329 861F08 13 9 1 0,15 0,900
024 021 10 1329 861F08 15 9 1 0,06 0,350
024 021 10 1329 861F08 16 9 1 0,06 0,500
024 021 10 1329 861F13 9 1 0,30 2,200
024 021 10 1329 861G01b 5 9 1 0,24 1,300
024 021 10 1329 861G04 14 9 1 0,05 0,200
024 021 10 1329 862A00 11 9 1 0,08 0,500
024 021 10 1329 862A01 9 9 1 0,04 0,300
024 021 10 1329 862A04 13 9 1 0,30 1,800
024 021 10 1329 862A04 14 9 1 0,27 2,440
024 021 10 1329 862A04 15 9 1 0,65 3,500
024 021 10 1329 862A04 16 9 1 0,20 2,000
024 021 10 1329 862A08 13 9 1 0,13 0,900
024 021 10 1329 8621300 11 9 1 0,10 0,500
024 021 10 1329 862B01a 10 9 1 0,11 0,800
024 021 10 1329 862B01b 8 9 1 0,20 0,800
024 021 10 1329 8621304 14 9 1 0,33 3,300
024 021 10 1329 8621304 15 9 1 0,09 0,900
024 021 10 1329 8621310 13 9 1 0,20 1,400
024 021 10 1329 862B10 14 9 1 0,90 7,400
024 021 10 1329 862C00 11 9 1 0,20 1,600
024 021 10 1329 862C11 13 9 1 0,04 0,350
024 021 10 1329 862C11 15 9 1 0,20 1,600
024 021 10 1329 862D01a 12 9 1 0,10 0,600
024 021 10 1329 862D04a 15 9 1 0,20 1,800
024 021 10 1329 862D04b 12 9 1 0,10 0,600
024 021 10 1329 862D04b 13 9 1 0,12 0,700
024 021 10 1329 862D04b 16 9 1 0,57 3,450
024 021 10 1329 862D08 13 9 1 0,12 0,600
024 021 10 1329 862D08 16 9 1 0,36 2,150
024 021 10 1329 862D15 12 9 1 0,87 6,000
024 021 10 1329 863A00 11 9 1 0,09 0,700
024 021 10 1329 863A03a 16 9 1 0,10 0,600
024 021 10 1329 863A03b 14 9 1 0,15 1,360
024 021 10 1329 863A03b 15 9 1 0,06 0,550
024 021 10 1329 863A03b 16 9 1 0,12 0,650
024 021 10 1329 863A04 14 9 1 0,05 0,450
024 021 10 1329 8631300 11 9 1 0,15 1,360
024 021 10 1329 8631309 13 9 1 0,20 0,800
024 021 10 1329 8631309 14 9 1 0,35 2,300
024 021 10 1329 8631309 15 9 1 0,06 0,250
024 021 10 1329 863C01a 9 9 1 0,90 7,000
024 021 10 1329 863C01b 6 9 1 0,05 0,200
024 021 10 1329 863C05 12 9 1 0,10 0,400
024 021 10 1329 863C05 13 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 863C05 14 9 1 0,21 1,050
024 021 10 1329 863C05 16 9 1 0,20 1,800
024 021 10 1329 863C08 16 9 1 0,25 1,400
024 021 10 1329 863D01a 9 9 1 0,25 1,000
024 021 10 1329 863D03 14 9 1 0,05 0,200
024 021 10 1329 863D08 12 9 1 0,15 1,050
024 021 10 1329 863D08 13 9 1 0,80 5,200
024 021 10 1329 863D08 14 9 1 0,27 2,100
024 021 10 1329 863D08 16 9 1 0,30 1,700
024 021 10 1329 8641300 11 9 1 0,07 0,500
024 021 10 1329 8641305 12 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 8641305 15 9 1 0,20 1,800
024 021 10 1329 8641305 16 9 1 0,05 0,450
024 021 10 1329 8641309 14 9 1 0,05 0,450
024 021 10 1329 864C00 11 9 1 1,00 6,400
024 021 10 1329 864C01a 9 9 1 0,35 2,700
024 021 10 1329 864C01b 5 9 1 0,21 1,800
024 021 10 1329 864C05 12 9 1 0,24 1,600
024 021 10 1329 864C05 14 9 1 0,27 1,950
024 021 10 1329 864C05 15 9 1 1,40 11,800
024 021 10 1329 864C05 16 9 1 0,30 2,400
024 021 10 1329 864C08 12 9 1 0,05 0,250
024 021 10 1329 864C08 13 9 1 0,20 1,400
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1-101 LS Město Albrechtic Mvo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0k:2017 LIST 39
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb Sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1329 864C08 14 9 1 0,13 1,040
024 021 10 1329 864C08 15 9 1 0,13 1,150
024 021 10 1329 864D01 9 9 1 0,20 1,700
024 021 10 1329 864D08b 12 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 864E00 11 9 1 0,20 1,150
024 021 10 1329 864E01 9 9 1 0,12 0,800
024 021 10 1329 864E12b 14 9 1 1,00 8,700
024 021 10 1329 865A04 12 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 865A05 13 9 1 0,25 1,200
024 021 10 1329 865A05 15 9 1 0,08 0,250
024 021 10 1329 865A05 16 9 1 0,39 3,100
024 021 10 1329 865A09 14 9 1 0,09 0,270
024 021 10 1329 865A09 16 9 1 0,53 3,000
024 021 10 1329 8651300 11 9 1 0,35 1,500
024 021 10 1329 8651301 7 9 1 0,25 0,800
024 021 10 1329 8651304 13 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 8651306 13 9 1 0,08 0,600
024 021 10 1329 8651306 16 9 1 0,20 1,800
024 021 10 1329 8651308 15 9 1 0,12 1,100
024 021 10 1329 8651308 16 9 1 0,28 1,400
024 021 10 1329 865C00 11 9 1 0,20 1,450
024 021 10 1329 865C01 9 9 1 0,30 2,100
024 021 10 1329 865C06 12 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 865C06 14 9 1 0,23 1,650
024 021 10 1329 865C06 16 9 1 0,17 1,000
024 021 10 1329 865C09 12 9 1 0,15 0,750
024 021 10 1329 866A00 11 9 1 0,10 0,900
024 021 10 1329 866A01 12 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 866A04 12 9 1 0,17 1,200
024 021 10 1329 866A04 13 9 1 0,09 0,500
024 021 10 1329 866A06b 13 9 1 0,06 0,400
024 021 10 1329 866C01a 9 9 1 0,35 2,700
024 021 10 1329 866C05 13 9 1 0,08 0,600
024 021 10 1329 866C09 14 9 1 0,08 0,800
024 021 10 1329 866C12 12 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 866C12 13 9 1 0,05 0,400
024 021 10 1329 866C12 14 9 1 0,05 0,450
024 021 10 1329 867A01a 6 9 1 0,17 0,900
024 021 10 1329 867A00 11 9 1 0,30 1,500
024 021 10 1329 8678102 16 9 1 0,20 0,700
024 021 10 1329 8678002 11 9 1 1,00 5,100
024 021 10 1329 8671301a 8 9 1 0,15 1,200
024 021 10 1329 867C00 11 9 1 0,99 5,600
024 021 10 1329 867D00 11 9 1 0,16 1,100
024 021 10 1329 867D01b 5 9 1 0,30 1,200
024 021 10 1329 867E00 11 9 1 0,50 2,400
024 021 10 1329 867E01 10 9 1 0,60 3,900
024 021 10 1329 8671508 13 9 1 0,20 1,400
024 021 10 1329 867F00 11 9 1 1,00 5,000
024 021 10 1329 867F01a 9 9 1 1,00 8,000
024 021 10 1329 867F12 12 9 1 0,25 1,100
024 021 10 1329 867F12 13 9 1 0,18 1,250
024 021 10 1329 867F12 14 9 1 0,30 2,700
024 021 10 1329 867F12 15 9 1 0,60 5,400
024 021 10 1329 868A00 11 9 1 0,60 2,800
024 021 10 1329 868A01a 8 9 1 0,30 2,000
024 021 10 1329 868A06 14 9 1 0,10 0,900
024 021 10 1329 8681300 11 9 1 1,10 6,200
024 021 10 1329 86813011) 9 1 0,40 3,500
024 021 10 1329 869A00a 11 9 1 0,35 1,800
024 021 10 1329 869A002 11 9 1 0,43 2,100
024 021 10 1329 869A01a 9 9 1 0,13 0,800
024 021 10 1329 869A06 14 9 1 0,06 0,540
024 021 10 1329 869A11 12 9 1 0,63 3,000
024 021 10 1329 8691300 11 9 1 0,20 1,000
024 021 10 1329 869C00a 11 9 1 0,17 0,900
024 021 10 1329 869COOZ 11 9 1 0,76 3,800
024 021 10 1329 869C01 8 9 1 0,19 1,600
024 021 10 1329 869C11 14 9 1 0,20 1,800
024 021 10 1329 869D00a 11 9 1 0,15 0,750
024 021 10 1329 869DOOZ 11 9 1 0,12 0,850
024 021 10 1329 869D01a 9 9 1 0,64 5,600
024 021 10 1329 869D09a 12 9 1 0,07 0,450
024 021 10 1329 8691300 11 9 1 0,15 0,600
024 021 10 1329 869E01a 8 9 1 0,40 1,600
024 021 10 1329 870A00 11 9 1 0,29 1,750
024 021 10 1329 870A01a 9 9 1 0,50 3,500
024 021 10 1329 870A06 13 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 870A09 12 9 1 0,16 1,100
024 021 10 1329 870A09 13 9 1 0,30 1,350
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb Sad.mat. PČ celkem

024 021 10 1329 870A09 14 9 1 0,10 0,900
024 021 10 1329 870A09 15 9 1 0,28 2,250
024 021 10 1329 870A09 16 9 1 0,47 3,800
024 021 10 1329 870A10 13 9 1 0,10 0,350
024 021 10 1329 870800 11 9 1 0,58 2,950
024 021 10 1329 870801a 7 9 1 0,20 1,200
024 021 10 1329 870809 13 9 1 0,05 0,200
024 021 10 1329 870811 9 1 0,10 0,700
024 021 10 1329 870811 13 9 1 0,22 1,200
024 021 10 1329 870811 14 9 1 0,13 0,520
024 021 10 1329 870C00 11 9 1 0,45 3,100
024 021 10 1329 870C01b 6 9 1 0,15 0,900
024 021 10 1329 870C06 15 9 1 0,09 0,800
024 021 10 1329 870C06 16 9 1 0,18 1,650
024 021 10 1329 870C09 15 9 1 0,14 1,250
024 021 10 1329 870800 11 9 1 0,40 2,050
024 021 10 1329 870801a 9 9 1 0,25 1,000
024 021 10 1329 870811a 12 9 1 0,42 2,200
024 021 10 1329 870811a 15 9 1 0,23 0,900
024 021 10 1329 871A06 16 9 1 0,12 1,100
024 021 10 1329 871A11 12 9 1 0,14 0,700
024 021 10 1329 871A11 16 9 1 0,60 4,000
024 021 10 1329 871800 11 9 1 1,25 7,800
024 021 10 1329 871806 14 9 1 0,06 0,540
024 021 10 1329 871806 16 9 1 0,35 2,500
024 021 10 1329 871809 14 9 1 0,05 0,450
024 021 10 1329 871809 16 9 1 0,05 0,450
024 021 10 1329 871813 12 9 1 0,17 1,050
024 021 10 1329 871813 13 9 1 0,23 1,650
024 021 10 1329 871C00 11 9 1 0,80 4,400
024 021 10 1329 871C01 9 9 1 0,27 1,800
024 021 10 1329 871C07 16 9 1 0,35 2,100
024 021 10 1329 871C11 12 9 1 0,33 1,600
024 021 10 1329 871C11 13 9 1 0,16 0,650
024 021 10 1329 871C11 16 9 1 0,35 2,100
024 021 10 1329 871D00 11 9 1 4,35 20,800
024 021 10 1329 871D01 10 9 1 0,70 6,000
024 021 10 1329 871D05 16 9 1 0,22 2,000
024 021 10 1329 871D06 14 9 1 0,07 0,280
024 021 10 1329 871D09 12 9 1 0,10 0,550
024 021 10 1329 871D09 14 9 1 0,65 3,350
024 021 10 1329 871D09 15 9 1 0,09 0,800
024 021 10 1329 871D09 16 9 1 0,98 6,300
024 021 10 1329 871800 11 9 1 0,10 0,400
024 021 10 1329 871801a 9 9 1 1,10 7,000
024 021 10 1329 871810 15 9 1 0,40 3,600
024 021 10 1329 872A00 11 9 1 0,30 1,500
024 021 10 1329 872801a 10 9 1 0,75 4,400
024 021 10 1329 872800 11 9 1 2,00 9,800
024 021 10 1329 872808 14 9 1 0,08 0,720
024 021 10 1329 872808 16 9 1 0,42 2,200
024 021 10 1329 872811 14 9 1 0,22 2,000
024 021 10 1329 872811 16 9 1 1,09 5,800
024 021 10 1329 872C00 11 9 1 0,80 3,900
024 021 10 1329 872C01a 9 9 1 0,29 1,100
024 021 10 1329 872C08 15 9 1 0,11 1,000
024 021 10 1329 872C11 14 9 1 0,15 1,360
024 021 10 1329 872C11 15 9 1 0,19 0,750
024 021 10 1329 873COOZ 11 9 1 0,11 0,550
024 021 10 1329 873C01a 15 9 1 0,06 0,250
024 021 10 1329 873C05 14 9 1 0,23 1,380
024 021 10 1329 873C09 15 9 1 0,20 1,200
024 021 10 1329 873C11 14 9 1 0,07 0,400
024 021 10 1329 873810 14 9 1 0,17 1,000
024 021 10 1329 874A00 11 9 1 0,52 2,500
024 021 10 1329 874A06 15 9 1 0,42 2,900
024 021 10 1329 874A09 16 9 1 0,29 2,600
024 021 10 1329 874A13 16 9 1 0,30 1,200
024 021 10 1329 874801 9 9 1 0,19 1,700
024 021 10 1329 874808 14 9 1 0,10 0,900
024 021 10 1329 874808 16 9 1 0,87 4,600
024 021 10 1329 874811 16 9 1 1,33 7,000
024 021 10 1329 874C04 16 9 1 0,23 0,800
024 021 10 1329 874C08 16 9 1 0,10 0,600
024 021 10 1329 8748105 16 9 1 0,26 1,400
024 021 10 1329 874805 16 9 1 2,20 11,500
024 021 10 1329 874806 16 9 1 0,83 3,700
024 021 10 1329 874812 16 9 1 0,05 0,250
024 021 10 1329 874H09a 16 9 1 0,64 3,200
024 021 11 1329 901A00 11 9 1 0,11
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb Sad.mat. PČ celkem

024 021 11 1329 901A10 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 9011300 11 9 1 0,06
024 021 11 1329 901B01a 10 9 1 0,13
024 021 11 1329 901B01b 5 9 1 0,07
024 021 11 1329 901B12 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 901B12 16 9 1 1,40
024 021 11 1329 901C00 11 9 1 0,27
024 021 11 1329 901C01a 8 9 1 0,20
024 021 11 1329 901C12 12 9 1 0,10
024 021 11 1329 901C12 13 9 1 0,15
024 021 11 1329 901C12 14 9 1 0,20
024 021 11 1329 901C12 15 9 1 0,30
024 021 11 1329 901C12 16 9 1 1,50
024 021 11 1329 901D01a 9 9 1 0,10
024 021 11 1329 901D07 16 9 1 0,08
024 021 11 1329 901D12 13 9 1 0,06
024 021 11 1329 902A00 11 9 1 0,16
024 021 11 1329 902A01a 10 9 1 0,18
024 021 11 1329 902A01b 6 9 1 0,36
024 021 11 1329 902A08 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 902A08 16 9 1 0,25
024 021 11 1329 9021300 11 9 1 0,16
024 021 11 1329 902B01a 9 9 1 0,20
024 021 11 1329 902B11 13 9 1 0,15
024 021 11 1329 902B11 14 9 1 0,50
024 021 11 1329 9021311 15 6 1 0,25
024 021 11 1329 902B11 15 9 1 0,15
024 021 11 1329 902D00 11 9 1 0,41
024 021 11 1329 902D01a 9 9 1 0,40
024 021 11 1329 902D09 15 9 1 0,20
024 021 11 1329 902E00 11 9 1 0,16
024 021 11 1329 902F00 11 9 1 0,11
024 021 11 1329 902F01c 8 9 1 0,05
024 021 11 1329 902F06 15 6 1 0,03
024 021 11 1329 902F06 15 9 1 0,06
024 021 11 1329 902F09 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 902F13b 14 9 1 0,72
024 021 11 1329 902G00 11 9 1 0,04
024 021 11 1329 902G01 8 9 1 0,40
024 021 11 1329 903A01a 9 9 1 0,60
024 021 11 1329 903A09 13 9 1 0,06
024 021 11 1329 9031301 8 9 1 0,31
024 021 11 1329 903C01 6 9 1 0,08
024 021 11 1329 903D01 6 9 1 0,05
024 021 11 1329 903D08 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 903E01b 2 9 1 0,05
024 021 11 1329 903F08 13 9 1 0,10
024 021 11 1329 903F08 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 903G00 11 9 1 0,09
024 021 11 1329 903G01a 7 9 1 0,20
024 021 11 1329 903G08 12 9 1 0,05
024 021 11 1329 903G08 13 9 1 0,10
024 021 11 1329 903G08 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 903G08 16 9 1 0,35
024 021 11 1329 903H01a 2 9 1 0,05
024 021 11 1329 903H17a 14 9 1 0,30
024 021 11 1329 904A00 11 9 1 0,25
024 021 11 1329 904A05 13 9 1 0,05
024 021 11 1329 904A08 13 9 1 0,25
024 021 11 1329 904A08 14 6 1 0,10
024 021 11 1329 904A08 14 9 1 0,10
024 021 11 1329 904A08 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 904A08 15 9 1 0,10
024 021 11 1329 904A08 16 9 1 0,60
024 021 11 1329 904B01a 11 9 1 0,10
024 021 11 1329 904B01p 9 1 0,10
024 021 11 1329 9041308 15 6 1 0,08
024 021 11 1329 904C00 11 9 1 0,26
024 021 11 1329 904C01 10 9 1 0,10
024 021 11 1329 904C12 13 9 1 0,05
024 021 11 1329 904D02c 9 1 0,10
024 021 11 1329 904D10 13 9 1 0,15
024 021 11 1329 904D10 14 6 1 0,05
024 021 11 1329 904D12 13 6 1 0,20
024 021 11 1329 904E00 11 6 1 0,08
024 021 11 1329 904E01p 6 1 0,04
024 021 11 1329 904E12 15 6 1 0,05
024 021 11 1329 905A00 11 6 1 0,12
024 021 11 1329 905A01a 8 6 1 0,60
024 021 11 1329 905A05 13 6 1 0,04
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb Sad.mat. PČ celkem

024 021 11 1329 905A01p 6 1 0,04
024 021 11 1329 9051300 11 6 1 0,07
024 021 11 1329 9051304 15 6 1 0,05
024 021 11 1329 905C00 11 6 1 1,10
024 021 11 1329 905C01a 9 9 1 0,30
024 021 11 1329 905C04 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 905D00 11 9 1 0,12
024 021 11 1329 905D03 13 9 1 0,04
024 021 11 1329 905D05 13 9 1 0,05
024 021 11 1329 905D05 15 6 1 0,02
024 021 11 1329 905E00 11 9 1 0,76
024 021 11 1329 905E01a 9 9 1 0,25
024 021 11 1329 905E04 15 6 1 0,15
024 021 11 1329 9051504 16 9 1 0,50
024 021 11 1329 905F00 11 9 1 0,14
024 021 11 1329 905F06 15 9 1 0,15
024 021 11 1329 905G01a 10 9 1 0,16
024 021 11 1329 905G12a 13 9 1 0,25
024 021 11 1329 9061300 11 9 1 0,29
024 021 11 1329 9061306 13 9 1 0,06
024 021 11 1329 9061306 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 9061306 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 906D00 11 9 1 0,40
024 021 11 1329 906D09a 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 906D09b 12 9 1 0,10
024 021 11 1329 906E01b 8 9 1 0,15
024 021 11 1329 9061309 12 9 1 0,10
024 021 11 1329 9061509 13 9 1 0,09
024 021 11 1329 9061309 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 906F01 9 9 1 0,03
024 021 11 1329 906G01a 10 9 1 0,07
024 021 11 1329 906G01b 9 9 1 0,10
024 021 11 1329 906G01r 9 1 0,15
024 021 11 1329 907A00 11 6 1 0,10
024 021 11 1329 907A01a 7 6 1 0,30
024 021 11 1329 907A06 12 6 1 0,05
024 021 11 1329 907A06 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 907A06 14 6 1 0,05
024 021 11 1329 907A08 13 6 1 0,05
024 021 11 1329 907A08 14 6 1 0,09
024 021 11 1329 907A01r 6 1 0,06
024 021 11 1329 907B01a 10 6 1 0,27
024 021 11 1329 9071306 15 6 1 0,06
024 021 11 1329 9071309 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 907B11 14 6 1 0,10
024 021 11 1329 907B11 15 6 1 0,30
024 021 11 1329 907D03 13 6 1 0,05
024 021 11 1329 907D03 15 6 1 0,07
024 021 11 1329 907D06 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 907D06 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 907D08 15 6 1 0,07
024 021 11 1329 907E00a 11 6 1 0,05
024 021 11 1329 90713002 11 6 1 0,09
024 021 11 1329 907E01a 8 6 1 0,27
024 021 11 1329 907E07 14 6 1 0,10
024 021 11 1329 907E07 15 6 1 0,50
024 021 11 1329 907E07 16 9 1 1,00
024 021 11 1329 9071-309 12 6 1 0,10
024 021 11 1329 907E09 14 6 1 0,10
024 021 11 1329 907E09 15 6 1 0,05
024 021 11 1329 907E11 12 6 1 0,05
024 021 11 1329 907E11 14 6 1 0,10
024 021 11 1329 908A00 11 6 1 0,18
024 021 11 1329 908A01a 10 6 1 0,20
024 021 11 1329 908A05 13 6 1 0,30
024 021 11 1329 908A05 15 6 1 0,35
024 021 11 1329 908A05 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 908A01p 6 1 0,04
024 021 11 1329 908A08 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 908A01c 6 1 0,20
024 021 11 1329 908A01c 9 6 1 0,05
024 021 11 1329 908B00b 11 6 1 0,17
024 021 11 1329 908B05a 15 6 1 0,05
024 021 11 1329 908130510 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 908130510 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 9081306 15 6 1 0,15
024 021 11 1329 90813011“ 6 1 0,05
024 021 11 1329 908B07 13 6 1 0,15
024 021 11 1329 9081307 14 6 1 0,10
024 021 11 1329 908B07 15 6 1 0,60
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024 021 11 1329 9081307 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 9081311 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 9081315 14 6 1 1,20
024 021 11 1329 9081315 15 6 1 0,04
024 021 11 1329 908C00 11 6 1 0,20
024 021 11 1329 908C01b 7 6 1 0,30
024 021 11 1329 908C04 15 6 1 0,15
024 021 11 1329 908C04 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 908C06 15 6 1 0,15
024 021 11 1329 908C06 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 908D00 11 6 1 0,25
024 021 11 1329 908D01a 10 6 1 0,05
024 021 11 1329 908D01b 8 6 1 0,20
024 021 11 1329 908D01c 5 6 1 0,10
024 021 11 1329 908D06 13 6 1 0,08
024 021 11 1329 908D06 15 6 1 0,80
024 021 11 1329 908D07 15 6 1 0,50
024 021 11 1329 908D07 15 10 1 0,50
024 021 11 1329 908D07 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 908D09 14 6 1 0,10
024 021 11 1329 908D09 15 6 1 0,60
024 021 11 1329 908D09 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 908D11 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 908D11 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 9081300 11 6 1 0,05
024 021 11 1329 9081505 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 9081308 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 9081508 15 9 1 0,15
024 021 11 1329 9081308 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 908E01r 6 1 0,05
024 021 11 1329 908E02c 12 6 1 0,03
024 021 11 1329 908F00 11 6 1 0,17
024 021 11 1329 908F01a 10 6 1 0,20
024 021 11 1329 908F01b 8 6 1 0,10
024 021 11 1329 908F10 13 6 1 0,15
024 021 11 1329 908F10 14 6 1 0,20
024 021 11 1329 908F10 14 10 1 0,20
024 021 11 1329 908F10 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 908F10 15 10 1 0,10
024 021 11 1329 908F10 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 908F14 14 6 1 0,02
024 021 11 1329 908G07 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 908G07 14 6 1 0,05
024 021 11 1329 908G07 15 6 1 0,23
024 021 11 1329 908G07 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 908H00 11 6 1 0,51
024 021 11 1329 908H03 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 908H06 12 6 1 0,06
024 021 11 1329 908H06 15 6 1 0,25
024 021 11 1329 908H06 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 908H11 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 908H11 15 9 1 0,10
024 021 11 1329 908H13 14 6 1 0,06
024 021 11 1329 909A00 11 6 1 0,30
024 021 11 1329 909A01a 10 6 1 0,25
024 021 11 1329 909A01b 6 6 1 0,15
024 021 11 1329 909A08 14 6 1 0,20
024 021 11 1329 909A08 16 9 1 0,35
024 021 11 1329 909A01p 6 1 0,40
024 021 11 1329 909A12 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 909A12 14 6 1 0,62
024 021 11 1329 909A12 15 6 1 0,20
024 021 11 1329 909A12 15 9 1 0,20
024 021 11 1329 909A12 16 9 1 0,25
024 021 11 1329 909A06 13 6 1 0,05
024 021 11 1329 909A06 14 6 1 0,04
024 021 11 1329 909A06 15 6 1 0,26
024 021 11 1329 909A06 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 9091300 11 6 1 0,09
024 021 11 1329 909B01c 9 6 1 0,49
024 021 11 1329 909130310 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 909B04a 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 909B04a 16 9 1 0,05
024 021 11 1329 909B04b 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 909B01p 6 1 0,10
024 021 11 1329 9091306 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 9091306 15 7 1 0,60
024 021 11 1329 909B07 15 7 1 0,20
024 021 11 1329 909B09a 14 6 1 0,15
024 021 11 1329 909B09a 15 6 1 0,25
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024 021 11 1329 909130910 13 6 1 0,08
024 021 11 1329 909130910 15 6 1 0,09
024 021 11 1329 90913015 6 1 0,15
024 021 11 1329 909C00 11 6 1 0,10
024 021 11 1329 909C01a 10 6 1 1,00
024 021 11 1329 909C01p 6 1 0,08
024 021 11 1329 909C04 15 6 1 0,10
024 021 11 1329 909C06 15 6 1 0,35
024 021 11 1329 909C06 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 909C09 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 909C09 15 6 1 0,80
024 021 11 1329 909C09 16 9 1 0,65
024 021 11 1329 909C10 12 6 1 0,10
024 021 11 1329 909C10 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 909C10 14 6 1 0,10
024 021 11 1329 909C10 15 6 1 0,45
024 021 11 1329 909C11 13 6 1 0,05
024 021 11 1329 910A00 11 6 1 0,10
024 021 11 1329 910A12 13 6 1 0,40
024 021 11 1329 9101300 11 6 1 0,34
024 021 11 1329 910B01a 10 6 1 0,15
024 021 11 1329 910B04 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 910B01p 6 1 0,23
024 021 11 1329 9101306 15 9 1 0,15
024 021 11 1329 91013011“ 6 1 0,15
024 021 11 1329 910B10 12 6 1 0,10
024 021 11 1329 9101310 14 9 1 0,15
024 021 11 1329 910B10 15 9 1 0,47
024 021 11 1329 9101310 16 9 1 0,73
024 021 11 1329 9101312 12 6 1 0,80
024 021 11 1329 910C00a 11 6 1 0,08
024 021 11 1329 910C00y 11 6 1 0,15
024 021 11 1329 910COOZ 11 6 1 0,10
024 021 11 1329 910C01a 6 1 0,05
024 021 11 1329 910D00 11 6 1 0,14
024 021 11 1329 910D08 14 7 1 0,05
024 021 11 1329 910E00 11 6 1 0,53
024 021 11 1329 910E01a 10 6 1 0,81
024 021 11 1329 9101305 14 6 1 0,06
024 021 11 1329 9101505 16 9 1 0,16
024 021 11 1329 9101309 13 6 1 0,10
024 021 11 1329 9101-309 14 9 1 0,15
024 021 11 1329 910E09 15 9 1 0,20
024 021 11 1329 9101-309 16 9 1 1,80
024 021 11 1329 910H00a 11 6 1 0,18
024 021 11 1329 910HOOZ 11 6 1 0,10
024 021 11 1329 910H01a 9 6 1 0,05
024 021 11 1329 910H13 13 6 1 0,90
024 021 11 1329 910J03 13 6 1 0,06
024 021 11 1329 911A01 7 6 1 0,30
024 021 11 1329 911A02a 12 6 1 0,08
024 021 11 1329 911B00 11 6 1 0,24
024 021 11 1329 911B01a 9 6 1 0,10
024 021 11 1329 911B02b 12 6 1 0,12
024 021 11 1329 9111306 15 7 1 0,15
024 021 11 1329 911B10 15 7 1 1,30
024 021 11 1329 911B10 15 9 1 1,30
024 021 11 1329 911C01b 5 6 1 0,20
024 021 11 1329 911C05 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 911C12 12 6 1 0,05
024 021 11 1329 911C12 13 6 1 0,04
024 021 11 1329 911C12 14 6 1 0,10
024 021 11 1329 911C12 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 911D00 11 6 1 0,30
024 021 11 1329 911D01a 9 6 1 0,30
024 021 11 1329 911D06 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 911D06 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 911D09 13 6 1 0,20
024 021 11 1329 911D09 16 9 1 1,10
024 021 11 1329 911D12 12 6 1 0,25
024 021 11 1329 911D12 14 6 1 0,05
024 021 11 1329 911D12 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 911E00 11 6 1 0,43
024 021 11 1329 911E01a 10 6 1 0,60
024 021 11 1329 911E06 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 911E06 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 911E07 12 6 1 0,05
024 021 11 1329 911E07 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 911E09 13 6 1 0,05
024 021 11 1329 911F00 11 6 1 0,20
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024 021 11 1329 911F01a 9 6 1 0,10
024 021 11 1329 911F08 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 911F12 12 6 1 0,05
024 021 11 1329 911F12 14 6 1 0,15
024 021 11 1329 911F12 15 7 1 0,08
024 021 11 1329 911G01 5 6 1 1,00
024 021 11 1329 911G06 14 6 1 0,10
024 021 11 1329 912AOOZ 11 6 1 0,28
024 021 11 1329 91213002 11 6 1 0,06
024 021 11 1329 9121301 9 6 1 0,10
024 021 11 1329 912C00a 11 6 1 0,71
024 021 11 1329 912COOZ 11 6 1 0,67
024 021 11 1329 912C01a 10 6 1 2,00
024 021 11 1329 912C01b 5 6 1 0,50
024 021 11 1329 912C10 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 912C10 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 912C11 13 6 1 0,20
024 021 11 1329 912C12 12 6 1 0,10
024 021 11 1329 912C12 13 6 1 0,15
024 021 11 1329 912C12 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 912C12 16 9 1 0,80
024 021 11 1329 912D00a 11 6 1 0,66
024 021 11 1329 912D01a 10 6 1 1,00
024 021 11 1329 912D01b 5 6 1 0,20
024 021 11 1329 912D05 13 6 1 0,07
024 021 11 1329 913A01 8 6 1 0,17
024 021 11 1329 913A06 16 9 1 0,09
024 021 11 1329 913A09 14 6 1 0,10
024 021 11 1329 913A09 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 9131306 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 913C00 11 6 1 0,29
024 021 11 1329 913C01b 10 6 1 0,29
024 021 11 1329 913C04 12 6 1 0,20
024 021 11 1329 913C04 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 913C06 12 6 1 0,05
024 021 11 1329 913E11 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 913F13 14 6 1 0,25
024 021 11 1329 913G09 16 9 1 0,44
024 021 11 1329 913K01 10 6 1 0,04
024 021 11 1329 913L00a 11 6 1 0,27
024 021 11 1329 913L00b 11 6 1 0,35
024 021 11 1329 913LOOZ 11 6 1 0,05
024 021 11 1329 913L06 12 6 1 0,10
024 021 11 1329 913L06 15 7 1 0,09
024 021 11 1329 913L06 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 913L12 15 9 1 0,05
024 021 11 1329 914A01 10 6 1 0,15
024 021 11 1329 914A06 16 9 1 0,58
024 021 11 1329 914A08 12 6 1 0,10
024 021 11 1329 914A08 16 9 1 1,60
024 021 11 1329 914B00a 11 6 1 0,02
024 021 11 1329 914BOOZ 11 6 1 0,20
024 021 11 1329 915A06 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 915A02b 8 1 0,13
024 021 11 1329 915A10 14 7 1 0,10
024 021 11 1329 915A10 15 7 1 0,55
024 021 11 1329 915A10 16 9 1 0,50
024 021 11 1329 9151300 11 8 1 0,12
024 021 11 1329 915130110 10 8 1 0,29
024 021 11 1329 9151306 15 7 1 0,30
024 021 11 1329 9151309 15 7 1 0,45
024 021 11 1329 9151309 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 915B12 15 7 1 0,15
024 021 11 1329 915C00a 11 8 1 0,15
024 021 11 1329 915C00b 11 8 1 0,16
024 021 11 1329 915C01e 10 8 1 0,10
024 021 11 1329 915C04 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 915C01p 8 1 0,10
024 021 11 1329 915D08 13 8 1 0,07
024 021 11 1329 9151500 11 8 1 0,12
024 021 11 1329 915E01b 10 8 1 0,10
024 021 11 1329 915E04 12 8 1 0,05
024 021 11 1329 915E06 15 7 1 0,15
024 021 11 1329 9151-306 16 9 1 0,35
024 021 11 1329 915E08 12 8 1 0,10
024 021 11 1329 9151308 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 915E08 16 9 1 0,50
024 021 11 1329 915F00 11 8 1 0,13
024 021 11 1329 915F01 10 8 1 0,20
024 021 11 1329 915F08b 12 8 1 0,10
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024 021 11 1329 915F08b 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 915F08b 14 7 1 0,05
024 021 11 1329 915F08b 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 915F08b 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 915F13 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 915G00 11 8 1 0,07
024 021 11 1329 915G01a 2 8 1 0,03
024 021 11 1329 915G01c 7 8 1 0,11
024 021 11 1329 915G04 15 7 1 0,04
024 021 11 1329 915G07 14 8 1 0,06
024 021 11 1329 915G07 16 9 1 0,60
024 021 11 1329 915G11 14 7 1 0,02
024 021 11 1329 915G11 14 8 1 0,03
024 021 11 1329 915G11 15 7 1 0,20
024 021 11 1329 915G11 16 9 1 0,05
024 021 11 1329 915H05a 15 7 1 0,04
024 021 11 1329 915H11 12 8 1 0,20
024 021 11 1329 915H11 14 7 1 0,10
024 021 11 1329 915H11 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 916A01b 7 8 1 0,03
024 021 11 1329 916A01d 10 8 1 0,60
024 021 11 1329 916A06 15 7 1 0,20
024 021 11 1329 916A06 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 916B06 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 916B12 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 916C01c 9 8 1 0,16
024 021 11 1329 916C08 14 7 1 0,07
024 021 11 1329 916C08 15 7 1 0,13
024 021 11 1329 916C10 12 8 1 0,05
024 021 11 1329 916C10 13 8 1 0,05
024 021 11 1329 916D01 10 8 1 0,15
024 021 11 1329 916D05 15 7 1 0,20
024 021 11 1329 916D05 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 916D07 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 916E00 11 8 1 0,13
024 021 11 1329 916E01d 9 9 1 0,02
024 021 11 1329 916E01e 10 8 1 0,38
024 021 11 1329 916E04 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 916E04 15 7 1 0,30
024 021 11 1329 916E07 12 8 1 0,05
024 021 11 1329 916E07 13 8 1 0,18
024 021 11 1329 916E07 14 8 1 0,10
024 021 11 1329 916E07 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 916F01c 9 8 1 0,10
024 021 11 1329 916F06 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 916F08 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 916F08 14 7 1 0,05
024 021 11 1329 916F08 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 916F08 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 916G00 11 8 1 0,26
024 021 11 1329 916G01b 10 8 1 0,31
024 021 11 1329 916G06 15 7 1 0,65
024 021 11 1329 916G08 12 8 1 0,06
024 021 11 1329 916G08 15 7 1 0,20
024 021 11 1329 916G08 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 917A08 12 8 1 0,05
024 021 11 1329 9171300 11 8 1 0,63
024 021 11 1329 917B01a 9 8 1 0,32
024 021 11 1329 917B01b 10 8 1 0,70
024 021 11 1329 9171304 14 7 1 0,10
024 021 11 1329 9171309 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 917C01 7 8 1 0,03
024 021 11 1329 917C09 14 9 1 0,05
024 021 11 1329 917C09 15 9 1 0,04
024 021 11 1329 917C09 16 9 1 1,50
024 021 11 1329 917D08 14 8 1 0,06
024 021 11 1329 917E10 12 8 1 0,13
024 021 11 1329 917E10 15 9 1 0,10
024 021 11 1329 917E10 16 9 1 1,00
024 021 11 1329 918A12 16 9 1 0,60
024 021 11 1329 9181300 11 8 1 0,40
024 021 11 1329 918B01a 4 9 1 0,10
024 021 11 1329 918B01a 7 8 1 0,12
024 021 11 1329 918B11 12 8 1 0,15
024 021 11 1329 9181311 13 8 1 0,15
024 021 11 1329 918B11 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 9181311 16 9 1 0,65
024 021 11 1329 918C01b 8 8 1 0,30
024 021 11 1329 918C09a 12 8 1 0,15
024 021 11 1329 918C09a 13 8 1 0,05
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024 021 11 1329 918C09a 14 7 1 0,05
024 021 11 1329 918C09a 16 9 1 2,20
024 021 11 1329 919A01c 10 8 1 0,02
024 021 11 1329 919A08 16 9 1 1,00
024 021 11 1329 9191300 11 8 1 0,11
024 021 11 1329 9191304 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 919B12 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 919C00 11 8 1 0,10
024 021 11 1329 919C01 10 8 1 0,05
024 021 11 1329 919C04 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 919C06 13 8 1 0,06
024 021 11 1329 919C06 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 919C06 16 9 1 0,25
024 021 11 1329 919C08 13 8 1 0,04
024 021 11 1329 919C08 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 919C08 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 919D00a 11 8 1 0,07
024 021 11 1329 919D00b 11 8 1 0,14
024 021 11 1329 919D01b 10 8 1 0,20
024 021 11 1329 919D01c 10 8 1 0,05
024 021 11 1329 919D04 15 7 1 0,30
024 021 11 1329 919D04 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 919D06 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 919D06 16 9 1 0,35
024 021 11 1329 919E01p 8 1 0,07
024 021 11 1329 919F00 11 8 1 0,26
024 021 11 1329 919F01e 10 8 1 0,34
024 021 11 1329 919F08 13 8 1 0,15
024 021 11 1329 919F08 15 7 1 0,10
024 021 11 1329 919F12 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 919F12 14 7 1 0,10
024 021 11 1329 919F12 15 7 1 0,35
024 021 11 1329 919G00 11 8 1 0,11
024 021 11 1329 919G12 15 7 1 0,30
024 021 11 1329 919H00 11 8 1 0,05
024 021 11 1329 919H08 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 919H12 15 7 1 0,05
024 021 11 1329 920A04 12 8 1 0,20
024 021 11 1329 920A04 15 8 1 0,05
024 021 11 1329 920A04 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 920A06 15 8 1 0,05
024 021 11 1329 9201300 11 8 1 0,13
024 021 11 1329 920B01b 10 8 1 0,15
024 021 11 1329 9201303 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 9201304 15 8 1 0,15
024 021 11 1329 9201304 16 9 1 0,60
024 021 11 1329 9201307 13 8 1 0,20
024 021 11 1329 9201307 14 8 1 0,15
024 021 11 1329 9201307 15 8 1 1,85
024 021 11 1329 9201307 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 920C00 11 8 1 0,15
024 021 11 1329 920C01a 6 9 1 0,08
024 021 11 1329 920C05 14 9 1 0,10
024 021 11 1329 920C05 15 9 1 0,90
024 021 11 1329 920C07 14 9 1 0,05
024 021 11 1329 920C07 15 9 1 0,25
024 021 11 1329 920D00 11 8 1 0,06
024 021 11 1329 920D04 15 8 1 0,10
024 021 11 1329 920D05 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 920D07 15 8 1 0,10
024 021 11 1329 920D07 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 920D11 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 920D11 14 8 1 0,10
024 021 11 1329 920D13a 13 8 1 0,55
024 021 11 1329 920E00 11 8 1 0,08
024 021 11 1329 920E01a 8 8 1 0,18
024 021 11 1329 920E05 14 8 1 0,15
024 021 11 1329 9201505 15 8 1 0,10
024 021 11 1329 920E05 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 9201508 15 8 1 0,08
024 021 11 1329 920E15 12 8 1 1,70
024 021 11 1329 920F00 11 8 1 0,10
024 021 11 1329 920F13 13 8 1 0,40
024 021 11 1329 920G00a 11 8 1 0,03
024 021 11 1329 920G00b 11 8 1 0,14
024 021 11 1329 920GOOZ 11 8 1 0,14
024 021 11 1329 920G01a 9 8 1 0,10
024 021 11 1329 920G01c 7 8 1 0,05
024 021 11 1329 920G01d 6 8 1 0,30
024 021 11 1329 920G06a 16 9 1 0,50
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1-101 LS Město Albrechtic MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0k:2017 LIST 48
48

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb Sad.mat. PČ celkem

024 021 11 1329 920G06b 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 920G09 15 8 1 0,10
024 021 11 1329 920G09 16 9 1 1,10
024 021 11 1329 920H08 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 921A00 11 8 1 0,26
024 021 11 1329 921A07 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 921A07 15 8 1 0,08
024 021 11 1329 921A07 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 921A13 12 8 1 0,30
024 021 11 1329 9211300 11 8 1 0,10
024 021 11 1329 921B01a 9 8 1 0,05
024 021 11 1329 921B01b 10 8 1 0,10
024 021 11 1329 921B04 16 9 1 0,15
024 021 11 1329 9211306 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 9211309 12 8 1 0,05
024 021 11 1329 9211309 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 9211309 14 8 1 0,10
024 021 11 1329 9211309 15 8 1 1,20
024 021 11 1329 9211309 16 9 1 1,90
024 021 11 1329 921C00 11 8 1 0,18
024 021 11 1329 921C07 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 921C11 14 8 1 0,05
024 021 11 1329 921C11 15 8 1 1,75
024 021 11 1329 921C11 16 9 1 0,30
024 021 11 1329 921D00 11 8 1 0,12
024 021 11 1329 921D01b 9 8 1 0,30
024 021 11 1329 921D07 15 8 1 0,04
024 021 11 1329 921D10 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 921E04a 14 8 1 0,12
024 021 11 1329 921E06 15 8 1 0,05
024 021 11 1329 922A06 15 8 1 0,08
024 021 11 1329 922A07 14 8 1 0,06
024 021 11 1329 922A07 16 9 1 1,10
024 021 11 1329 922A11 13 8 1 0,10
024 021 11 1329 922A11 14 8 1 0,20
024 021 11 1329 922A11 15 8 1 0,15
024 021 11 1329 922A11 16 9 1 1,20
024 021 11 1329 9221300 11 8 1 0,08
024 021 11 1329 922B01a 10 9 1 1,00
024 021 11 1329 9221306 13 8 1 0,04
024 021 11 1329 9221306 15 8 1 0,15
024 021 11 1329 9221310 13 8 1 0,07
024 021 11 1329 9221310 14 8 1 0,10
024 021 11 1329 9221310 15 8 1 0,35
024 021 11 1329 9221310 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 922C00 11 8 1 0,18
024 021 11 1329 922C01 9 8 1 0,50
024 021 11 1329 922C06 15 8 1 0,10
024 021 11 1329 922C06 16 9 1 0,10
024 021 11 1329 922C10 13 8 1 0,15
024 021 11 1329 922C10 15 9 1 0,25
024 021 11 1329 922C10 16 9 1 0,40
024 021 11 1329 922D00a 11 8 1 0,21
024 021 11 1329 922D00b 11 8 1 0,10
024 021 11 1329 922D01b 7 8 1 0,15
024 021 11 1329 922D01c 7 9 1 0,09
024 021 11 1329 922D01d 10 8 1 0,15
024 021 11 1329 922D01e 9 9 1 0,11
024 021 11 1329 922D04 15 8 1 0,10
024 021 11 1329 922D06 15 8 1 0,40
024 021 11 1329 922D08 15 9 1 0,40
024 021 11 1329 922D08 16 9 1 0,70
024 021 11 1329 922D01r 8 1 0,05
024 021 11 1329 922D10 14 9 1 0,10
024 021 11 1329 922D10 15 9 1 0,40
024 021 11 1329 922D01a 9 8 1 0,10
024 021 11 1329 922D13 16 9 1 0,20
024 021 11 1329 922E11 12 8 1 0,10
024 021 11 1329 922E11 14 8 1 0,10
024 021 11 1329 922E11 15 8 1 1,15
024 021 11 1329 922E11 16 9 1 1,40
024 021 11 1329 922G00a 11 9 1 0,64
024 021 11 1329 922GOOZ 11 8 1 0,18
024 021 11 1329 922G06b 14 9 1 0,05
024 021 11 1329 922G06b 16 9 1 1,00
024 021 11 1329 922G12 12 8 1 0,10
024 021 11 1329 922H00a 1 8 1 0,05
024 021 11 1329 922H00b 11 8 1 0,06
024 021 11 1329 922H06 15 8 1 0,20
024 021 11 1329 922H10 13 8 1 0,05
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1-101 LS Město Albrechtic Mvo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0k:2017 LIST 49
49

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb Sad.mat. PČ celkem

024 021 11 1329 922H10 14 8 1 0,10
024 021 11 1329 922H10 15 8 1 0,05
024 021 11 1329 922J00 11 8 1 0,22
024 021 11 1329 922K00 11 8 1 0,05
024 021 11 1329 922M06 13 8 1 0,10
024 021 11 9101 102A05 15 8 1 0,15
024 021 11 9101 102A05 16 8 1 0,30
024 021 11 9101 102805 16 8 1 0,20 0,300
024 021 11 9101 102C03 16 8 1 0,50
024 021 11 9101 102D05 15 8 1 0,18
024 021 11 9101 102D05 16 8 1 0,40
024 021 11 9101 102800 11 8 1 0,35
024 021 11 9101 102801 10 8 1 0,80

196 024 021-Ožínaní - ručně - V pruzích 438,71 1105,850

024 421 9 1329 802A05b 16 5 6 SML 1 0,31
024 421 9 1329 802A10 12 5 6 SML 1 0,15
024 421 9 1329 802A10 13 5 6 SML 1 0,15
024 421 9 1329 802A10 14 5 6 SML 1 0,08
024 421 9 1329 802A10 15 5 6 SML 1 0,32
024 421 9 1329 802A10 16 5 6 SML 1 0,66
024 421 9 1329 802810 13 5 6 SML 1 0,20
024 421 9 1329 802810 14 5 6 SML 1 0,10
024 421 9 1329 802810 15 5 6 SML 1 0,11
024 421 9 1329 802813 14 5 6 SML 1 0,24
024 421 9 1329 803810a 16 5 6 SML 1 0,39
024 421 9 1329 804A12 14 5 6 SML 1 0,18
024 421 9 1329 804800a 11 5 6 SML 1 0,90
024 421 9 1329 804D00b 11 5 6 SML 1 0,51
024 421 9 1329 804D01a 9 5 6 SML 1 1,00
024 421 9 1329 804D00a 11 5 6 SML 1 0,15
024 421 9 1329 804D03 16 5 6 SML 1 0,06
024 421 9 1329 808801a 9 5 6 SML 1 0,35
024 421 9 1329 808C01 9 5 6 SML 1 0,50
024 421 9 1329 815C13 14 5 6 SML 1 1,50
024 421 9 1329 815C13 15 5 6 SML 1 0,60
024 421 9 1329 816800 11 5 6 SML 1 0,25
024 421 9 1329 817D09 14 5 6 SML 1 0,11
024 421 9 1329 817D13 14 5 6 SML 1 0,34
024 421 9 1329 818807 14 5 6 SML 1 0,18
024 421 9 1329 818807 15 5 6 SML 1 0,37
024 421 9 1329 818C05 14 5 6 SML 1 0,10
024 421 9 1329 818C05 15 5 6 SML 1 0,20
024 421 9 1329 820810 16 5 6 SML 1 0,54
024 421 9 1329 820811 15 5 6 SML 1 0,55
024 421 9 1329 821A06 16 5 6 SML 1 0,23
024 421 9 1329 821A11 15 5 6 SML 1 0,17
024 421 9 1329 821808 14 5 6 SML 1 0,17
024 421 9 1329 821G06 15 5 6 SML 1 0,08
024 421 9 1329 821G08 15 5 6 SML 1 0,35
024 421 9 1329 821G08 16 5 6 SML 1 0,13
024 421 9 1329 822C10 15 5 6 SML 1 0,85
024 421 9 1329 822D12 15 5 6 SML 1 0,66
024 421 9 1329 822D12 16 5 6 SML 1 0,50
024 421 9 1329 824D12 16 5 6 SML 1 0,63
024 421 9 1329 825812 16 5 6 SML 1 0,50
024 421 9 1329 826A09 15 5 6 SML 1 0,15
024 421 10 1329 810A00 11 9 3 SML 1 0,17 1,100
024 421 10 1329 810806 15 9 3 SML 1 0,20 1,800
024 421 10 1329 810D00 11 9 3 SML 1 0,11 0,800
024 421 10 1329 811A06 15 9 3 SML 1 0,15 1,350
024 421 10 1329 811806a 16 9 3 SML 1 0,22 2,000
024 421 10 1329 851A01a 10 9 3 SML 1 2,28 13,500
024 421 10 1329 851A00 11 9 3 SML 1 0,30 1,300
024 421 10 1329 851A01b 5 9 3 SML 1 0,40 3,500
024 421 10 1329 851800 11 9 3 SML 1 0,05 0,300
024 421 10 1329 851801a 9 9 3 SML 1 0,58 4,300
024 421 10 1329 851803a 12 9 3 SML 1 0,13 0,900
024 421 10 1329 851803a 13 9 3 SML 1 0,05 0,400
024 421 10 1329 851805 15 9 3 SML 1 0,25 2,000
024 421 10 1329 851810 13 9 3 SML 1 0,22 1,450
024 421 10 1329 851810 16 9 3 SML 1 0,30 2,600
024 421 10 1329 851C01 7 9 3 SML 1 0,30 2,400
024 421 10 1329 851D00 11 9 3 SML 1 0,10 0,700
024 421 10 1329 851D01a 9 9 3 SML 1 0,60 4,500
024 421 10 1329 851D03 15 9 3 SML 1 0,05 0,500
024 421 10 1329 851D01p 9 3 SML 1 0,11 0,900
024 421 10 1329 851D05b 12 9 3 SML 1 0,15 0,700
024 421 10 1329 851D05b 13 9 3 SML 1 0,08 0,600
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1-101 LS Město Albrechtic MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0k:2017 LIST 50
50

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 10 1329 851D09 13 9 3 SML 1 0,10 0,700
024 421 10 1329 851D09 14 9 3 SML 1 0,30 2,500
024 421 10 1329 851D09 15 9 3 SML 1 0,04 0,400
024 421 10 1329 851D09 16 9 3 SML 1 0,05 0,400
024 421 10 1329 851E01a 8 9 3 SML 1 1,35 10,000
024 421 10 1329 851E02a 14 9 3 SML 1 0,08 0,800
024 421 10 1329 851E06a 14 9 3 SML 1 0,12 0,700
024 421 10 1329 851E10 14 9 3 SML 1 0,06 0,350
024 421 10 1329 851E13a 14 9 3 SML 1 0,05 0,250
024 421 10 1329 851E00 11 9 3 SML 1 1,15 7,650
024 421 10 1329 851E13b 14 9 3 SML 1 0,10 0,900
024 421 10 1329 851H00 11 9 3 SML 1 0,05 0,300
024 421 10 1329 851H01 8 9 3 SML 1 1,00 7,000
024 421 10 1329 851H03 13 9 3 SML 1 0,30 1,800
024 421 10 1329 851H05 14 9 3 SML 1 0,10 0,600
024 421 10 1329 851H10 12 9 3 SML 1 0,40 1,900
024 421 10 1329 851J00 11 9 3 SML 1 0,02 0,060
024 421 10 1329 851J01a 8 9 3 SML 1 0,25 1,000
024 421 10 1329 852B02a 14 9 3 SML 1 0,17 1,700
024 421 10 1329 852C03 12 9 3 SML 1 0,06 0,240
024 421 10 1329 852C04 13 9 3 SML 1 0,09 0,700
024 421 10 1329 852D00 11 9 3 SML 1 0,19 0,900
024 421 10 1329 852D01 5 9 3 SML 1 0,15 1,000
024 421 10 1329 852D04 14 9 3 SML 1 0,12 0,480
024 421 10 1329 8521301 9 9 3 SML 1 0,50 4,000
024 421 10 1329 8521308 12 9 3 SML 1 0,30 1,900
024 421 10 1329 8521308 16 9 3 SML 1 0,07 0,700
024 421 10 1329 852F00a 11 9 3 SML 1 0,90 5,500
024 421 10 1329 852F00b 11 9 3 SML 1 0,20 1,500
024 421 10 1329 852F05 12 9 3 SML 1 0,06 0,350
024 421 10 1329 852F06 12 9 3 SML 1 0,20 1,200
024 421 10 1329 852F07 14 9 3 SML 1 0,06 0,350
024 421 10 1329 852F08 13 9 3 SML 1 0,05 0,400
024 421 10 1329 852F10 12 9 3 SML 1 0,15 1,500
024 421 10 1329 852F10 13 9 3 SML 1 0,15 1,100
024 421 10 1329 852F10 14 9 3 SML 1 0,45 3,700
024 421 10 1329 852G00 11 9 3 SML 1 0,88 5,600
024 421 10 1329 852G01a 9 9 3 SML 1 0,67 4,400
024 421 10 1329 852G10 12 9 3 SML 1 0,30 1,900
024 421 10 1329 852H00a 11 9 3 SML 1 0,60 5,400
024 421 10 1329 852H00b 11 9 3 SML 1 0,10 0,700
024 421 10 1329 852H01a 12 9 3 SML 1 0,10 0,800
024 421 10 1329 852H00c 11 9 3 SML 1 0,06 0,200
024 421 10 1329 852H01b 12 9 3 SML 1 0,04 0,100
024 421 10 1329 852J01 9 9 3 SML 1 0,50 3,000
024 421 10 1329 852J03 16 9 3 SML 1 0,19 1,150
024 421 10 1329 852J05 15 9 3 SML 1 0,11 1,000
024 421 10 1329 853A00 11 9 3 SML 1 0,30 2,100
024 421 10 1329 853A01a 8 9 3 SML 1 0,77 5,500
024 421 10 1329 853A06b 12 9 3 SML 1 0,17 1,200
024 421 10 1329 853A12 14 9 3 SML 1 0,25 1,500
024 421 10 1329 853C01 10 9 3 SML 1 0,85 7,300
024 421 10 1329 853D00 11 9 3 SML 1 0,54 3,600
024 421 10 1329 853D01 7 9 3 SML 1 0,08 0,500
024 421 10 1329 853D09a 14 9 3 SML 1 0,09 0,800
024 421 10 1329 853D09b 12 9 3 SML 1 0,22 1,400
024 421 10 1329 853E01b 5 9 3 SML 1 0,08 0,300
024 421 10 1329 854A01a 10 9 3 SML 1 0,17 1,500
024 421 10 1329 854A05b 14 9 3 SML 1 0,15 0,600
024 421 10 1329 854A07 14 9 3 SML 1 0,05 0,200
024 421 10 1329 854B01a 10 9 3 SML 1 0,99 6,500
024 421 10 1329 854B01b 7 9 3 SML 1 0,25 1,500
024 421 10 1329 854B02b 14 9 3 SML 1 0,08 0,800
024 421 10 1329 854C00a 11 9 3 SML 1 1,20 7,600
024 421 10 1329 854C00b 11 9 3 SML 1 0,53 2,650
024 421 10 1329 854C01a 8 9 3 SML 1 1,05 7,000
024 421 10 1329 854C10 13 9 3 SML 1 0,40 2,100
024 421 10 1329 854C10 14 9 3 SML 1 0,26 1,800
024 421 10 1329 854C10 15 9 3 SML 1 0,05 0,400
024 421 10 1329 854C10 16 9 3 SML 1 2,40 16,400
024 421 10 1329 854D00 11 9 3 SML 1 0,25 0,950
024 421 10 1329 854D01a 9 9 3 SML 1 2,00 14,000
024 421 10 1329 854D06a 13 9 3 SML 1 0,04 0,360
024 421 10 1329 854D06a 14 9 3 SML 1 0,03 0,280
024 421 10 1329 854D09 14 9 3 SML 1 0,05 0,450
024 421 10 1329 854D09 16 9 3 SML 1 0,28 1,600
024 421 10 1329 854D12 12 9 3 SML 1 0,20 1,100
024 421 10 1329 854D12 13 9 3 SML 1 0,05 0,400
024 421 10 1329 855A00 11 9 3 SML 1 1,05 6,700
024 421 10 1329 855A01a 9 9 3 SML 1 0,50 3,700

Zpracováno dne2.3.2017 7:14:33 , ing. Vojtěch Heger , O;l;2;3;4;5;6;7;8;9;lO;ll;12;13,'20;2l,'22;23;31;4l;5l;6l;7l,'81;91

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021
Stránka 107 Z 190



1-101 LS Město Albrechtic MvO-1111X PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0k:2017 LIST 51
51

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 10 1329 855A11 12 9 3 SML 1 0,15 0,550
024 421 10 1329 855A11 13 9 3 SML 1 0,30 1,450
024 421 10 1329 855A11 14 9 3 SML 1 1,24 8,800
024 421 10 1329 855A11 15 9 3 SML 1 0,38 2,400
024 421 10 1329 855A11 16 9 3 SML 1 2,65 15,650
024 421 10 1329 8551300 11 9 3 SML 1 0,15 1,050
024 421 10 1329 8551301a 10 9 3 SML 1 1,15 6,700
024 421 10 1329 855130110 7 9 3 SML 1 0,12 0,700
024 421 10 1329 855130110 10 9 3 SML 1 0,50 3,000
024 421 10 1329 8551309 13 9 3 SML 1 0,05 0,200
024 421 10 1329 8551312 13 9 3 SML 1 0,40 1,250
024 421 10 1329 8551312 14 9 3 SML 1 0,21 1,550
024 421 10 1329 855C00 11 9 3 SML 1 0,75 4,700
024 421 10 1329 855C01a 10 9 3 SML 1 0,30 1,200
024 421 10 1329 855C01b 8 9 3 SML 1 0,12 1,050
024 421 10 1329 855C04 13 9 3 SML 1 0,15 1,050
024 421 10 1329 855C05b 14 9 3 SML 1 0,10 0,900
024 421 10 1329 855C07 13 9 3 SML 1 0,05 0,400
024 421 10 1329 855C10 12 9 3 SML 1 0,12 0,450
024 421 10 1329 855C10 14 9 3 SML 1 0,35 3,150
024 421 10 1329 855D01 8 9 3 SML 1 1,00 7,000
024 421 10 1329 855D11 12 9 3 SML 1 0,04 0,150
024 421 10 1329 855D11 14 9 3 SML 1 0,16 1,600
024 421 10 1329 855D11 15 9 3 SML 1 0,06 0,550
024 421 10 1329 8551300 11 9 3 SML 1 0,35 1,750
024 421 10 1329 855E01a 10 9 3 SML 1 0,30 2,700
024 421 10 1329 855E07 13 9 3 SML 1 0,20 1,100
024 421 10 1329 855F01a 9 9 3 SML 1 0,05 0,400
024 421 10 1329 855F05 13 9 3 SML 1 0,46 3,700
024 421 10 1329 855F07 14 9 3 SML 1 0,15 1,360
024 421 10 1329 856C00 11 9 3 SML 1 0,29 1,700
024 421 10 1329 856C01a 9 9 3 SML 1 0,18 1,400
024 421 10 1329 856C01b 8 9 3 SML 1 0,15 0,600
024 421 10 1329 856C01c 6 9 3 SML 1 1,30 8,000
024 421 10 1329 856C02a 14 9 3 SML 1 0,65 6,500
024 421 10 1329 856C03 15 9 3 SML 1 0,80 8,000
024 421 10 1329 856C04 9 3 SML 1 0,08 0,700
024 421 10 1329 856C04 12 9 3 SML 1 0,35 1,700
024 421 10 1329 856C04 13 9 3 SML 1 0,04 0,200
024 421 10 1329 856C04 16 9 3 SML 1 0,28 1,700
024 421 10 1329 856C07 13 9 3 SML 1 0,15 0,800
024 421 10 1329 856D00 11 9 3 SML 1 0,05 0,300
024 421 10 1329 856D01 6 9 3 SML 1 0,76 4,000
024 421 10 1329 856D10a 13 9 3 SML 1 0,35 2,200
024 421 10 1329 856D13 13 9 3 SML 1 0,66 3,800
024 421 10 1329 8561-300 11 9 3 SML 1 0,75 5,000
024 421 10 1329 856E01a 9 9 3 SML 1 0,47 4,000
024 421 10 1329 856E01b 7 9 3 SML 1 0,70 3,000
024 421 10 1329 856E02b 15 9 3 SML 1 0,10 0,800
024 421 10 1329 856150310 12 9 3 SML 1 0,21 1,200
024 421 10 1329 8561304 12 9 3 SML 1 0,40 2,600
024 421 10 1329 8561304 15 9 3 SML 1 0,23 2,150
024 421 10 1329 8561304 16 9 3 SML 1 0,44 4,200
024 421 10 1329 856E05 12 9 3 SML 1 0,16 1,000
024 421 10 1329 856E05 15 9 3 SML 1 0,21 1,900
024 421 10 1329 856E05 16 9 3 SML 1 0,55 5,300
024 421 10 1329 856E09 12 9 3 SML 1 0,04 0,250
024 421 10 1329 856F00 11 9 3 SML 1 0,07 0,500
024 421 10 1329 856F01a 9 9 3 SML 1 0,12 1,000
024 421 10 1329 856F01a 12 9 3 SML 1 0,15 1,000
024 421 10 1329 856F01b 12 9 3 SML 1 0,15 0,400
024 421 10 1329 856F03 13 9 3 SML 1 0,08 0,400
024 421 10 1329 856F05 12 9 3 SML 1 0,09 0,600
024 421 10 1329 856F05 16 9 3 SML 1 0,09 0,800
024 421 10 1329 856F09 13 9 3 SML 1 0,25 2,500
024 421 10 1329 856F09 15 9 3 SML 1 0,10 1,000
024 421 10 1329 856F10 14 9 3 SML 1 0,10 0,400
024 421 10 1329 856F15 13 9 3 SML 1 0,71 4,500
024 421 10 1329 856F15 15 9 3 SML 1 0,20 1,600
024 421 10 1329 857B01 13 9 3 SML 1 0,18 1,000
024 421 10 1329 857130310 13 9 3 SML 1 1,32 7,000
024 421 10 1329 857B07 13 9 3 SML 1 3,57 19,500
024 421 10 1329 8571310 13 9 3 SML 1 2,13 11,600
024 421 10 1329 857B12 13 9 3 SML 1 0,24 1,350
024 421 10 1329 8571314 13 9 3 SML 1 1,18 7,700
024 421 10 1329 857C03b 13 9 3 SML 1 0,15 0,450
024 421 10 1329 857C06 13 9 3 SML 1 0,80 2,500
024 421 10 1329 857C14 13 9 3 SML 1 2,78 15,000
024 421 10 1329 857D00 11 9 3 SML 1 0,89 4,700
024 421 10 1329 857D01a 8 9 3 SML 1 0,15 1,200

Zpracováno dne2.3.2017 7:14:33 , ing. Vojtěch Heger , O;l;2;3;4;5;6;7;8;9;lO;ll;l2;13,'20;2l,'22;23;31;4l;5l;6l;7l,'81;9l

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021
Stránka 108 Z 190



1-101 LS Město Albrechtic MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0k:2017 LIST 52
52

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 10 1329 857D01p 9 3 SML 1 0,09 0,500
024 421 10 1329 857D14 13 9 3 SML 1 0,18 0,950
024 421 10 1329 857E01 9 9 3 SML 1 0,29 2,200
024 421 10 1329 8571502 14 9 3 SML 1 0,10 1,000
024 421 10 1329 857E04a 12 9 3 SML 1 0,13 0,800
024 421 10 1329 858A05 15 9 3 SML 1 0,15 1,350
024 421 10 1329 858A05 16 9 3 SML 1 0,45 3,500
024 421 10 1329 858A06 16 9 3 SML 1 0,03 0,100
024 421 10 1329 8581300 11 9 3 SML 1 0,15 1,050
024 421 10 1329 8581301 8 9 3 SML 1 0,07 0,350
024 421 10 1329 8581308 12 9 3 SML 1 0,04 0,300
024 421 10 1329 8581308 14 9 3 SML 1 0,05 0,450
024 421 10 1329 8581310 9 3 SML 1 0,15 1,100
024 421 10 1329 858C00 11 9 3 SML 1 0,30 2,000
024 421 10 1329 858C06 12 9 3 SML 1 0,16 0,800
024 421 10 1329 858C06 14 9 3 SML 1 0,60 5,100
024 421 10 1329 858C08 14 9 3 SML 1 0,07 0,630
024 421 10 1329 858C01a 8 9 3 SML 1 0,10 0,500
024 421 10 1329 858C11b 12 9 3 SML 1 0,25 1,550
024 421 10 1329 858C11b 14 9 3 SML 1 0,40 3,250
024 421 10 1329 858C11b 16 9 3 SML 1 0,45 2,700
024 421 10 1329 858D00 11 9 3 SML 1 0,59 3,000
024 421 10 1329 858D04 13 9 3 SML 1 0,05 0,400
024 421 10 1329 858D04 14 9 3 SML 1 0,13 0,520
024 421 10 1329 858D05 16 9 3 SML 1 0,22 2,200
024 421 10 1329 858D06 12 9 3 SML 1 0,06 0,450
024 421 10 1329 858D06 13 9 3 SML 1 0,05 0,400
024 421 10 1329 858D06 15 9 3 SML 1 0,08 0,700
024 421 10 1329 858D06 16 9 3 SML 1 0,12 1,100
024 421 10 1329 8581500 11 9 3 SML 1 0,06 0,450
024 421 10 1329 858E01a 4 9 3 SML 1 0,02 0,100
024 421 10 1329 859A10a 12 9 3 SML 1 0,07 0,500
024 421 10 1329 859A10a 14 9 3 SML 1 1,10 7,950
024 421 10 1329 859A10a 15 9 3 SML 1 0,95 7,600
024 421 10 1329 859A10a 16 9 3 SML 1 0,53 3,700
024 421 10 1329 8591300 11 9 3 SML 1 0,20 0,700
024 421 10 1329 8591305 14 9 3 SML 1 1,18 11,000
024 421 10 1329 8591305 15 9 3 SML 1 0,12 0,950
024 421 10 1329 859B11 15 9 3 SML 1 0,13 1,050
024 421 10 1329 859C00 11 9 3 SML 1 0,20 1,400
024 421 10 1329 859C07 15 9 3 SML 1 0,30 1,900
024 421 10 1329 859C01 8 9 3 SML 1 0,50 4,000
024 421 10 1329 859C10b 12 9 3 SML 1 0,07 0,300
024 421 10 1329 859C10b 13 9 3 SML 1 0,20 1,400
024 421 10 1329 859C10b 15 9 3 SML 1 0,04 0,350
024 421 10 1329 859E01a 9 9 3 SML 1 0,04 0,350
024 421 10 1329 859E03 15 9 3 SML 1 0,08 0,700
024 421 10 1329 8591505 12 9 3 SML 1 0,05 0,400
024 421 10 1329 859E05 13 9 3 SML 1 0,15 1,050
024 421 10 1329 8591-305 14 9 3 SML 1 0,06 0,540
024 421 10 1329 859E05 15 9 3 SML 1 0,57 4,300
024 421 10 1329 859E05 16 9 3 SML 1 0,18 1,000
024 421 10 1329 860A00 11 9 3 SML 1 0,30 1,900
024 421 10 1329 860A04 15 9 3 SML 1 0,12 1,100
024 421 10 1329 860A09 12 9 3 SML 1 0,14 0,850
024 421 10 1329 860A09 15 9 3 SML 1 0,16 0,950
024 421 10 1329 8601300 11 9 3 SML 1 0,33 2,100
024 421 10 1329 860B01a 8 9 3 SML 1 0,30 2,400
024 421 10 1329 860C01a 9 9 3 SML 1 0,09 0,900
024 421 10 1329 860D00 11 9 3 SML 1 0,05 0,300
024 421 10 1329 860D01a 8 9 3 SML 1 0,16 1,100
024 421 10 1329 860D04 13 9 3 SML 1 0,09 0,700
024 421 10 1329 860D04 14 9 3 SML 1 0,08 0,480
024 421 10 1329 860D05 13 9 3 SML 1 0,03 0,150
024 421 10 1329 860D05 14 9 3 SML 1 0,03 0,200
024 421 10 1329 860D05 15 9 3 SML 1 0,15 1,350
024 421 10 1329 860D09 13 9 3 SML 1 0,10 0,500
024 421 10 1329 860D09 14 9 3 SML 1 0,05 0,300
024 421 10 1329 860D09 15 9 3 SML 1 0,22 2,000
024 421 10 1329 860D14 14 9 3 SML 1 0,44 3,000
024 421 10 1329 8601300 11 9 3 SML 1 0,33 1,200
024 421 10 1329 8601301 8 9 3 SML 1 0,05 0,450
024 421 10 1329 8601304 14 9 3 SML 1 0,16 1,000
024 421 10 1329 8601305 12 9 3 SML 1 0,08 0,600
024 421 10 1329 8601305 14 9 3 SML 1 0,06 0,540
024 421 10 1329 8601306 14 9 3 SML 1 0,06 0,540
024 421 10 1329 8601306 15 9 3 SML 1 0,08 0,700
024 421 10 1329 8601306 16 9 3 SML 1 0,22 2,000
024 421 10 1329 8601309 16 9 3 SML 1 0,33 2,650
024 421 10 1329 8601314 14 9 3 SML 1 0,55 4,900

Zpracováno dne2.3.2017 7:14:33 , ing. Vojtěch Heger , 0;l;2;3;4;5;6;7;8;9;lO;ll;12;13,'20;2l,'22;23;3l;4l;5l;6l;7l,'81;91

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021
Stránka 109 Z 190



1-101 LS Město Albrechtic MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0k:2017 LIST 53
53

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 10 1329 861A00 11 9 3 SML 1 0,70 4,600
024 421 10 1329 861A01a 7 9 3 SML 1 1,00 9,000
024 421 10 1329 861A01a 10 9 3 SML 1 1,40 11,000
024 421 10 1329 861A04 14 9 3 SML 1 0,22 1,960
024 421 10 1329 861A08 13 9 3 SML 1 0,10 0,700
024 421 10 1329 861BOOZ 11 9 3 SML 1 0,14 0,800
024 421 10 1329 861C11 14 9 3 SML 1 0,23 1,350
024 421 10 1329 861DOOZ 11 9 3 SML 1 0,20 1,200
024 421 10 1329 861D01a 10 9 3 SML 1 0,25 1,200
024 421 10 1329 861E00 11 9 3 SML 1 0,20 1,200
024 421 10 1329 861E01 9 9 3 SML 1 0,40 2,600
024 421 10 1329 861E02a 15 9 3 SML 1 0,04 0,350
024 421 10 1329 8611304 13 9 3 SML 1 0,05 0,450
024 421 10 1329 8611-309 12 9 3 SML 1 0,60 3,800
024 421 10 1329 861E09 14 9 3 SML 1 0,20 1,200
024 421 10 1329 861F05 12 9 3 SML 1 0,05 0,400
024 421 10 1329 861F05 13 9 3 SML 1 0,06 0,300
024 421 10 1329 861F08 12 9 3 SML 1 0,05 0,250
024 421 10 1329 861F08 13 9 3 SML 1 0,15 0,900
024 421 10 1329 861F08 15 9 3 SML 1 0,06 0,350
024 421 10 1329 861F08 16 9 3 SML 1 0,06 0,500
024 421 10 1329 861F13 9 3 SML 1 0,30 2,200
024 421 10 1329 861G01b 5 9 3 SML 1 0,24 1,300
024 421 10 1329 861G04 14 9 3 SML 1 0,05 0,200
024 421 10 1329 862A00 11 9 3 SML 1 0,08 0,500
024 421 10 1329 862A01 9 9 3 SML 1 0,04 0,300
024 421 10 1329 862A04 13 9 3 SML 1 0,30 1,800
024 421 10 1329 862A04 14 9 3 SML 1 0,27 2,440
024 421 10 1329 862A04 15 9 3 SML 1 0,65 3,500
024 421 10 1329 862A04 16 9 3 SML 1 0,20 2,000
024 421 10 1329 862A08 13 9 3 SML 1 0,13 0,900
024 421 10 1329 8621300 11 9 3 SML 1 0,10 0,500
024 421 10 1329 862B01a 10 9 3 SML 1 0,11 0,800
024 421 10 1329 862B01b 8 9 3 SML 1 0,20 0,800
024 421 10 1329 8621304 14 9 3 SML 1 0,33 3,300
024 421 10 1329 8621304 15 9 3 SML 1 0,09 0,900
024 421 10 1329 8621310 13 9 3 SML 1 0,20 1,400
024 421 10 1329 862B10 14 9 3 SML 1 0,90 7,400
024 421 10 1329 862C00 11 9 3 SML 1 0,20 1,600
024 421 10 1329 862C11 13 9 3 SML 1 0,04 0,350
024 421 10 1329 862C11 15 9 3 SML 1 0,20 1,600
024 421 10 1329 862D01a 12 9 3 SML 1 0,10 0,600
024 421 10 1329 862D04a 15 9 3 SML 1 0,20 1,800
024 421 10 1329 862D04b 12 9 3 SML 1 0,10 0,600
024 421 10 1329 862D04b 13 9 3 SML 1 0,12 0,700
024 421 10 1329 862D04b 16 9 3 SML 1 0,57 3,450
024 421 10 1329 862D08 13 9 3 SML 1 0,12 0,600
024 421 10 1329 862D08 16 9 3 SML 1 0,36 2,150
024 421 10 1329 862D15 12 9 3 SML 1 0,87 6,000
024 421 10 1329 863A00 11 9 3 SML 1 0,09 0,700
024 421 10 1329 863A03a 16 9 3 SML 1 0,10 0,600
024 421 10 1329 863A03b 14 9 3 SML 1 0,15 1,360
024 421 10 1329 863A03b 15 9 3 SML 1 0,06 0,550
024 421 10 1329 863A03b 16 9 3 SML 1 0,12 0,650
024 421 10 1329 863A04 14 9 3 SML 1 0,05 0,450
024 421 10 1329 8631300 11 9 3 SML 1 0,15 1,360
024 421 10 1329 8631309 13 9 3 SML 1 0,20 0,800
024 421 10 1329 863B09 14 9 3 SML 1 0,35 2,300
024 421 10 1329 8631309 15 9 3 SML 1 0,06 0,250
024 421 10 1329 863C01a 9 9 3 SML 1 0,90 7,000
024 421 10 1329 863C01b 6 9 3 SML 1 0,05 0,200
024 421 10 1329 863C05 12 9 3 SML 1 0,10 0,400
024 421 10 1329 863C05 13 9 3 SML 1 0,10 0,700
024 421 10 1329 863C05 14 9 3 SML 1 0,21 1,050
024 421 10 1329 863C05 16 9 3 SML 1 0,20 1,800
024 421 10 1329 863C08 16 9 3 SML 1 0,25 1,400
024 421 10 1329 863D01a 9 9 3 SML 1 0,25 1,000
024 421 10 1329 863D03 14 9 3 SML 1 0,05 0,200
024 421 10 1329 863D08 12 9 3 SML 1 0,15 1,050
024 421 10 1329 863D08 13 9 3 SML 1 0,80 5,200
024 421 10 1329 863D08 14 9 3 SML 1 0,27 2,100
024 421 10 1329 863D08 16 9 3 SML 1 0,30 1,700
024 421 10 1329 8641300 11 9 3 SML 1 0,07 0,500
024 421 10 1329 864B05 12 9 3 SML 1 0,05 0,400
024 421 10 1329 8641305 15 9 3 SML 1 0,20 1,800
024 421 10 1329 864B05 16 9 3 SML 1 0,05 0,450
024 421 10 1329 8641309 14 9 3 SML 1 0,05 0,450
024 421 10 1329 864C00 11 9 3 SML 1 1,00 6,400
024 421 10 1329 864C01a 9 9 3 SML 1 0,35 2,700
024 421 10 1329 864C01b 5 9 3 SML 1 0,21 1,800
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mè- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 10 1329 864C05 12 9 3 SML 1 0,24 1,600
024 421 10 1329 864C05 14 9 3 SML 1 0,27 1,950
024 421 10 1329 864C05 15 9 3 SML 1 1,40 11,800
024 421 10 1329 864C05 16 9 3 SML 1 0,30 2,400
024 421 10 1329 864C08 12 9 3 SML 1 0,05 0,250
024 421 10 1329 864C08 13 9 3 SML 1 0,20 1,400
024 421 10 1329 864C08 14 9 3 SML 1 0,13 1,040
024 421 10 1329 864C08 15 9 3 SML 1 0,13 1,150
024 421 10 1329 864D01 9 9 3 SML 1 0,20 1,700
024 421 10 1329 864D08b 12 9 3 SML 1 0,10 0,700
024 421 10 1329 864E00 11 9 3 SML 1 0,20 1,150
024 421 10 1329 864E01 9 9 3 SML 1 0,12 0,800
024 421 10 1329 864E12b 14 9 3 SML 1 1,00 8,700
024 421 10 1329 865A04 12 9 3 SML 1 0,10 0,700
024 421 10 1329 865A05 13 9 3 SML 1 0,25 1,200
024 421 10 1329 865A05 15 9 3 SML 1 0,08 0,250
024 421 10 1329 865A05 16 9 3 SML 1 0,39 3,100
024 421 10 1329 865A09 14 9 3 SML 1 0,09 0,270
024 421 10 1329 865A09 16 9 3 SML 1 0,53 3,000
024 421 10 1329 8651300 11 9 3 SML 1 0,35 1,500
024 421 10 1329 8651301 7 9 3 SML 1 0,25 0,800
024 421 10 1329 8651304 13 9 3 SML 1 0,10 0,700
024 421 10 1329 8651306 13 9 3 SML 1 0,08 0,600
024 421 10 1329 8651306 16 9 3 SML 1 0,20 1,800
024 421 10 1329 8651308 15 9 3 SML 1 0,12 1,100
024 421 10 1329 8651308 16 9 3 SML 1 0,28 1,400
024 421 10 1329 865C00 11 9 3 SML 1 0,20 1,450
024 421 10 1329 865C01 9 9 3 SML 1 0,30 2,100
024 421 10 1329 865C06 12 9 3 SML 1 0,10 0,700
024 421 10 1329 865C06 14 9 3 SML 1 0,23 1,650
024 421 10 1329 865C06 16 9 3 SML 1 0,17 1,000
024 421 10 1329 865C09 12 9 3 SML 1 0,15 0,750
024 421 10 1329 866A00 11 9 3 SML 1 0,10 0,900
024 421 10 1329 866A01 12 9 3 SML 1 0,10 0,700
024 421 10 1329 866A04 12 9 3 SML 1 0,17 1,200
024 421 10 1329 866A04 13 9 3 SML 1 0,09 0,500
024 421 10 1329 866A06b 13 9 3 SML 1 0,06 0,400
024 421 10 1329 866C01a 9 9 3 SML 1 0,35 2,700
024 421 10 1329 866C05 13 9 3 SML 1 0,08 0,600
024 421 10 1329 866C09 14 9 3 SML 1 0,08 0,800
024 421 10 1329 866C12 12 9 3 SML 1 0,10 0,700
024 421 10 1329 866C12 13 9 3 SML 1 0,05 0,400
024 421 10 1329 866C12 14 9 3 SML 1 0,05 0,450
024 421 10 1329 867A01a 6 9 3 SML 1 0,17 0,900
024 421 10 1329 867A00 11 9 3 SML 1 0,30 1,500
024 421 10 1329 86713102 16 9 3 SML 1 0,20 0,700
024 421 10 1329 8678002 11 9 3 SML 1 1,00 5,100
024 421 10 1329 867B01a 8 9 3 SML 1 0,15 1,200
024 421 10 1329 867C00 11 9 3 SML 1 0,99 5,600
024 421 10 1329 867D00 11 9 3 SML 1 0,16 1,100
024 421 10 1329 867D01b 5 9 3 SML 1 0,30 1,200
024 421 10 1329 867E00 11 9 3 SML 1 0,50 2,400
024 421 10 1329 867E01 10 9 3 SML 1 0,60 3,900
024 421 10 1329 8671308 13 9 3 SML 1 0,20 1,400
024 421 10 1329 867F00 11 9 3 SML 1 1,00 5,000
024 421 10 1329 867F01a 9 9 3 SML 1 1,00 8,000
024 421 10 1329 867F12 12 9 3 SML 1 0,25 1,100
024 421 10 1329 867F12 13 9 3 SML 1 0,18 1,250
024 421 10 1329 867F12 14 9 3 SML 1 0,30 2,700
024 421 10 1329 867F12 15 9 3 SML 1 0,60 5,400
024 421 10 1329 868A00 11 9 3 SML 1 0,60 2,800
024 421 10 1329 868A01a 8 9 3 SML 1 0,30 2,000
024 421 10 1329 868A06 14 9 3 SML 1 0,10 0,900
024 421 10 1329 8681300 11 9 3 SML 1 1,10 6,200
024 421 10 1329 868BOlp 9 3 SML 1 0,40 3,500
024 421 10 1329 869A00a 11 9 3 SML 1 0,35 1,800
024 421 10 1329 869AOOZ 11 9 3 SML 1 0,43 2,100
024 421 10 1329 869A01a 9 9 3 SML 1 0,13 0,800
024 421 10 1329 869A06 14 9 3 SML 1 0,06 0,540
024 421 10 1329 869A11 12 9 3 SML 1 0,63 3,000
024 421 10 1329 8691300 11 9 3 SML 1 0,20 1,000
024 421 10 1329 869C00a 11 9 3 SML 1 0,17 0,900
024 421 10 1329 869COOZ 11 9 3 SML 1 0,76 3,800
024 421 10 1329 869C01 8 9 3 SML 1 0,19 1,600
024 421 10 1329 869C11 14 9 3 SML 1 0,20 1,800
024 421 10 1329 869D00a 11 9 3 SML 1 0,15 0,750
024 421 10 1329 869DOOZ 11 9 3 SML 1 0,12 0,850
024 421 10 1329 869D01a 9 9 3 SML 1 0,64 5,600
024 421 10 1329 869D09a 12 9 3 SML 1 0,07 0,450
024 421 10 1329 869E00 11 9 3 SML 1 0,15 0,600
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

024 421 10 1329 869801a 8 9 3 SML 1 0,40 1,600
024 421 10 1329 870A00 11 9 3 SML 1 0,29 1,750
024 421 10 1329 870A01a 9 9 3 SML 1 0,50 3,500
024 421 10 1329 870A06 13 9 3 SML 1 0,10 0,700
024 421 10 1329 870A09 12 9 3 SML 1 0,16 1,100
024 421 10 1329 870A09 13 9 3 SML 1 0,30 1,350
024 421 10 1329 870A09 14 9 3 SML 1 0,10 0,900
024 421 10 1329 870A09 15 9 3 SML 1 0,28 2,250
024 421 10 1329 870A09 16 9 3 SML 1 0,47 3,800
024 421 10 1329 870A10 13 9 3 SML 1 0,10 0,350
024 421 10 1329 870800 11 9 3 SML 1 0,58 2,950
024 421 10 1329 870801a 7 9 3 SML 1 0,20 1,200
024 421 10 1329 870809 13 9 3 SML 1 0,05 0,200
024 421 10 1329 870811 9 3 SML 1 0,10 0,700
024 421 10 1329 870811 13 9 3 SML 1 0,22 1,200
024 421 10 1329 870811 14 9 3 SML 1 0,13 0,520
024 421 10 1329 870C00 11 9 3 SML 1 0,45 3,100
024 421 10 1329 870C01b 6 9 3 SML 1 0,15 0,900
024 421 10 1329 870C06 15 9 3 SML 1 0,09 0,800
024 421 10 1329 870C06 16 9 3 SML 1 0,18 1,650
024 421 10 1329 870C09 15 9 3 SML 1 0,14 1,250
024 421 10 1329 870800 11 9 3 SML 1 0,40 2,050
024 421 10 1329 870801a 9 9 3 SML 1 0,25 1,000
024 421 10 1329 870811a 12 9 3 SML 1 0,42 2,200
024 421 10 1329 870811a 15 9 3 SML 1 0,23 0,900
024 421 10 1329 871A06 16 9 3 SML 1 0,12 1,100
024 421 10 1329 871A11 12 9 3 SML 1 0,14 0,700
024 421 10 1329 871A11 16 9 3 SML 1 0,60 4,000
024 421 10 1329 871800 11 9 3 SML 1 1,25 7,800
024 421 10 1329 871806 14 9 3 SML 1 0,06 0,540
024 421 10 1329 871806 16 9 3 SML 1 0,35 2,500
024 421 10 1329 871809 14 9 3 SML 1 0,05 0,450
024 421 10 1329 871809 16 9 3 SML 1 0,05 0,450
024 421 10 1329 871813 12 9 3 SML 1 0,17 1,050
024 421 10 1329 871813 13 9 3 SML 1 0,23 1,650
024 421 10 1329 871C00 11 9 3 SML 1 0,80 4,400
024 421 10 1329 871C01 9 9 3 SML 1 0,27 1,800
024 421 10 1329 871C07 16 9 3 SML 1 0,35 2,100
024 421 10 1329 871C11 12 9 3 SML 1 0,33 1,600
024 421 10 1329 871C11 13 9 3 SML 1 0,16 0,650
024 421 10 1329 871C11 16 9 3 SML 1 0,35 2,100
024 421 10 1329 871D00 11 9 3 SML 1 4,35 20,800
024 421 10 1329 871D01 10 9 3 SML 1 0,70 6,000
024 421 10 1329 871D05 16 9 3 SML 1 0,22 2,000
024 421 10 1329 871D06 14 9 3 SML 1 0,07 0,280
024 421 10 1329 871D09 12 9 3 SML 1 0,10 0,550
024 421 10 1329 871D09 14 9 3 SML 1 0,65 3,350
024 421 10 1329 871D09 15 9 3 SML 1 0,09 0,800
024 421 10 1329 871D09 16 9 3 SML 1 0,98 6,300
024 421 10 1329 871800 11 9 3 SML 1 0,10 0,400
024 421 10 1329 871801a 9 9 3 SML 1 1,10 7,000
024 421 10 1329 871810 15 9 3 SML 1 0,40 3,600
024 421 10 1329 872A00 11 9 3 SML 1 0,30 1,500
024 421 10 1329 872801a 10 9 3 SML 1 0,75 4,400
024 421 10 1329 872800 11 9 3 SML 1 2,00 9,800
024 421 10 1329 872808 14 9 3 SML 1 0,08 0,720
024 421 10 1329 872808 16 9 3 SML 1 0,42 2,200
024 421 10 1329 872811 14 9 3 SML 1 0,22 2,000
024 421 10 1329 872811 16 9 3 SML 1 1,09 5,800
024 421 10 1329 872C00 11 9 3 SML 1 0,80 3,900
024 421 10 1329 872C01a 9 9 3 SML 1 0,29 1,100
024 421 10 1329 872C08 15 9 3 SML 1 0,11 1,000
024 421 10 1329 872C11 14 9 3 SML 1 0,15 1,360
024 421 10 1329 872C11 15 9 3 SML 1 0,19 0,750
024 421 10 1329 873COOZ 11 9 3 SML 1 0,11 0,550
024 421 10 1329 873C01a 15 9 3 SML 1 0,06 0,250
024 421 10 1329 873C05 14 9 3 SML 1 0,23 1,380
024 421 10 1329 873C09 15 9 3 SML 1 0,20 1,200
024 421 10 1329 873C11 14 9 3 SML 1 0,07 0,400
024 421 10 1329 873810 14 9 3 SML 1 0,17 1,000
024 421 10 1329 874A00 11 9 3 SML 1 0,52 2,500
024 421 10 1329 874A06 15 9 3 SML 1 0,42 2,900
024 421 10 1329 874A09 16 9 3 SML 1 0,29 2,600
024 421 10 1329 874A13 16 9 3 SML 1 0,30 1,200
024 421 10 1329 874801 9 9 3 SML 1 0,19 1,700
024 421 10 1329 874808 14 9 3 SML 1 0,10 0,900
024 421 10 1329 874808 16 9 3 SML 1 0,87 4,600
024 421 10 1329 874811 16 9 3 SML 1 1,33 7,000
024 421 10 1329 874C04 16 9 3 SML 1 0,23 0,800
024 421 10 1329 874C08 16 9 3 SML 1 0,10 0,600
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1-101 LS Město Albrechtic Mvo-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0k:2017 LIST 56
56

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb Sad.mat. PČ celkem

024 421 10 1329 874E105 16 9 3 SML 1 0,26 1,400
024 421 10 1329 874E05 16 9 3 SML 1 2,20 11,500
024 421 10 1329 874F06 16 9 3 SML 1 0,83 3,700
024 421 10 1329 874F12 16 9 3 SML 1 0,05 0,250
024 421 10 1329 874H09a 16 9 3 SML 1 0,64 3,200
024 421 11 1329 9011312 16 3 3 SML 1 0,60
024 421 11 1329 901C12 15 4 3 SML 1 0,30
024 421 11 1329 901D07 16 3 3 SML 1 0,08
024 421 11 1329 902A08 16 3 3 SML 1 0,25
024 421 11 1329 902F06 15 3 3 SML 1 0,03
024 421 11 1329 903G08 16 3 3 SML 1 0,05
024 421 11 1329 903H08 16 3 3 SML 1 0,15
024 421 11 1329 9051304 15 4 3 SML 1 0,05
024 421 11 1329 9051500 11 3 3 SML 1 0,30
024 421 11 1329 905F06 15 4 3 SML 1 0,15
024 421 11 1329 907B11 15 4 3 SML 1 0,30
024 421 11 1329 907E11 14 4 3 SML 1 0,10
024 421 11 1329 908A05 15 4 3 SML 1 0,35
024 421 11 1329 9081311 15 4 3 SML 1 0,05
024 421 11 1329 908C04 16 3 3 SML 1 0,10
024 421 11 1329 908C06 15 4 3 SML 1 0,15
024 421 11 1329 909A01p 4 3 SML 1 0,30
024 421 11 1329 909130910 15 4 3 SML 1 0,09
024 421 11 1329 919D04 16 3 3 SML 1 0,10
024 421 11 1329 919D06 16 3 3 SML 1 0,20
024 421 11 1329 922D01c 7 3 3 SML 1 0,09
024 421 11 1329 922D01e 10 3 3 SML 1 0,11

196 024 421-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pružích 189,73 1105,550

024 423 11 9101 102C03 16 3 3 SML 1 0,50
024 423 11 9101 102D05 15 3 3 SML 1 0,18
024 423 11 9101 102D05 16 3 3 SML 1 0,40

196 024 423-Chem ochr. MLP proti buřeni - V pruzích, Roundup 1,08

024 511 10 1329 855F01a 9 4 1 0,20
024 511 10 1329 856C01b 8 4 1 0,10
024 511 10 1329 856C01c 6 4 1 1,00
024 511 10 1329 86713102 4 1 0,20
024 511 10 1329 869C01 8 4 1 0,10
024 511 10 1329 870C01b 6 4 1 0,20
024 511 10 1329 871A11 12 4 1 0,10
024 511 10 1329 8721300 11 4 1 1,50
024 511 10 1329 874A00 11 4 1 0,25

196 024 511-Odstranění Škod'ıc'ıch dřevin - ručně 3,65

024 521 9 1329 802130110 10 10 0,20
024 521 9 1329 802C01b 6 10 0,80
024 521 9 1329 802C01c 5 10 0,15
024 521 9 1329 803A01a 7 10 0,20
024 521 9 1329 8031301 8 10 0,20
024 521 9 1329 803C01a 7 10 1 0,08
024 521 9 1329 803E01a 7 10 1 0,08
024 521 9 1329 806D01a 8 10 1 0,09
024 521 9 1329 8061301 8 10 1 0,15
024 521 9 1329 808A01a 8 10 1 0,25
024 521 9 1329 8091301 8 10 1 0,06
024 521 9 1329 812B01a 8 10 1 0,08
024 521 9 1329 813A01a 7 10 1 0,25
024 521 9 1329 815C01a 5 10 1 0,23
024 521 9 1329 815D01b 8 10 1 0,15
024 521 9 1329 817C01a 6 10 1 0,03
024 521 9 1329 817C01b 8 10 1 0,50
024 521 9 1329 819D01b 5 10 1 0,18
024 521 9 1329 819D01c 8 10 1 0,55
024 521 9 1329 820A01b 7 10 1 1,00
024 521 9 1329 820C01c 6 10 1 0,33
024 521 9 1329 820C01e 8 10 1 0,27
024 521 9 1329 820F01b 6 10 1 0,06
024 521 9 1329 821A01c 7 10 0 0,80
024 521 9 1329 821F01 7 10 1 0,60
024 521 9 1329 821G01c 6 10 1 0,03
024 521 9 1329 822130110 7 10 1 0,80
024 521 9 1329 822D01c 7 10 1 0,35
024 521 9 1329 823A01b 8 10 1 0,15
024 521 9 1329 823C01c 10 10 1 0,21
024 521 9 1329 824C01 7 10 1 0,10
024 521 9 1329 8251301 6 10 1 0,06
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1-101 LS Město Albrechtic MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0k:2017 LIST 57
57

Sml TP Revir Kód J P R L IdX Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk PdV L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

024 521 9 1329 825D01b 7 10 1 0,15
024 521 9 1329 825F01a 7 10 1 0,05
024 521 9 1329 826A01b 6 10 1 0,20
024 521 9 1329 827B01 7 10 1 0,20
024 521 9 1329 827F01a 5 10 1 0,12
024 521 11 1329 901C01b 6 9 1 0,10
024 521 11 1329 902F01c 8 9 1 0,10
024 521 11 1329 905E01a 9 9 1 1,50
024 521 11 1329 905F00 11 9 1 0,14
024 521 11 1329 906D01a 9 9 1 0,20
024 521 11 1329 907D01a 9 9 1 1,00
024 521 11 1329 90813011? 9 1 0,02
024 521 11 1329 908B07 13 9 1 0,10
024 521 11 1329 910J03 13 9 1 0,04
024 521 11 1329 9111307 12 9 1 0,05
024 521 11 1329 912D01a 10 9 1 2,00
024 521 11 1329 913A01 8 9 1 0,17
024 521 11 1329 913A09 16 9 1 0,10
024 521 11 1329 913B06 16 9 1 0,10
024 521 11 1329 913C01b 10 9 1 0,20
024 521 11 1329 913C06 12 9 1 0,05
024 521 11 1329 913G09 16 9 1 0,20
024 521 11 1329 913L00a 11 9 1 0,05
024 521 11 1329 913L00a 16 9 1 0,06
024 521 11 1329 914B01a 9 9 1 0,05

196 024 521-Odstranění Škodicich dřevin - mechanizovanè 15,94

JK 024-Ochrana mladých lesnich porostů proti buřeni 649,39 2213,500

031 311 10 1329 859A01b 11 1 0,39
031 311 10 1329 860A01 11 1 0,46
031 311 10 1329 862130210 11 1 0,37
031 311 10 1329 862C02a 11 1 0,31
031 311 10 1329 862D01b 11 1 1,24
031 311 10 1329 863C01b 11 1 1,17
031 311 10 1329 863C01d 11 1 0,17
031 311 10 1329 863C02 11 1 1,81
031 311 10 1329 863D02a 11 1 0,15
031 311 10 1329 863D02b 11 1 1,22
031 311 10 1329 867B01b 11 1 0,32
031 311 10 1329 869D02a 11 1 4,04
031 311 10 1329 869E02a 11 1 0,41
031 311 10 1329 869130210 11 1 1,73
031 311 10 1329 870A02 11 1 0,26
031 311 10 1329 870B02a 11 1 2,08
031 311 10 1329 870C01c 11 1 0,69
031 311 10 1329 871A02 11 1 0,67
031 311 10 1329 871B02 11 1 2,78
031 311 10 1329 871C02 11 1 1,16
031 311 10 1329 871D02a 11 1 0,89
031 311 10 1329 873A02 11 1 0,24

196 031 311-Prořezavky - jehličnaté + listnaté - ručně 22,56

031 321 9 1329 802C02a 3 1 0,71
031 321 9 1329 803E02a 3 1 6,86
031 321 9 1329 812B01b 3 1 0,46
031 321 9 1329 812B02a 3 1 0,17
031 321 9 1329 812D02a 3 1 0,31
031 321 9 1329 812D02b 3 1 0,20
031 321 9 1329 8121302 3 1 0,48
031 321 9 1329 813A02 3 1 0,37
031 321 9 1329 815A02 6 1 0,46
031 321 9 1329 816D02 6 1 0,09
031 321 9 1329 817C01a 6 1 0,13
031 321 9 1329 817D01a 6 1 0,15
031 321 9 1329 819A02a 6 1 0,80
031 321 9 1329 819C02 6 1 1,42
031 321 9 1329 820A01a 9 1 0,62
031 321 9 1329 821A01a 9 1 0,31
031 321 9 1329 822130210 9 1 1,73
031 321 9 1329 822C02 9 1 3,02
031 321 9 1329 823A02a 9 1 0,86
031 321 9 1329 8251502 9 1 2,61
031 321 9 1329 825F02b 9 1 0,29
031 321 9 1329 8271302 12 1 11,55
031 321 9 1329 827G01a 12 1 0,57
031 321 11 1329 902D01b 10 1 0,37
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1-101 LS Město Albrechtic MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0k:2017 LIST 58
58

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

031 321 11 1329 903C02a 10 1 0,38
031 321 11 1329 903D02p 9 0,28
031 321 11 1329 903G01r 9 0,10
031 321 11 1329 906D01c 10 1 0,42
031 321 11 1329 906E01c 10 1 0,68
031 321 11 1329 906GOlc 9 0,06
031 321 11 1329 906G01d 10 1 0,17
031 321 11 1329 907A02a 10 1 1,30
031 321 11 1329 907A02p 10 1 0,07
031 321 11 1329 907B02a 10 1 1,55
031 321 11 1329 907B02b 10 1 0,17
031 321 11 1329 907E01b 10 1 0,17
031 321 11 1329 907E02r 10 1 0,23
031 321 11 1329 908A01b 10 1 0,32
031 321 11 1329 908A02 10 1 1,95
031 321 11 1329 908B02a 10 1 1,80
031 321 11 1329 908C01b 9 0,50
031 321 11 1329 908D02p 9 0,19
031 321 11 1329 908E02e 9 0,14
031 321 11 1329 908F02a 9 1 0,88
031 321 11 1329 908F02a 10 1 0,85
031 321 11 1329 908H01p 9 1 0,06
031 321 11 1329 909A02b 10 1 2,04
031 321 11 1329 909B02b 10 1 0,41
031 321 11 1329 909B02d 10 1 0,16
031 321 11 1329 909C02b 10 1 0,31
031 321 11 1329 909C02c 10 1 0,45
031 321 11 1329 909C01r 9 0,07
031 321 11 1329 910A02 9 3,30
031 321 11 1329 910B02a 9 0,70
031 321 11 1329 910B02b 9 1,05
031 321 11 1329 910C02a 10 1 0,06
031 321 11 1329 910C02b 10 1 0,40
031 321 11 1329 910C02c 10 1 1,10
031 321 11 1329 910D02a 9 0,60
031 321 11 1329 910E02c 10 1 2,60
031 321 11 1329 910F02a 9 0,45
031 321 11 1329 910H01b 10 1 0,35
031 321 11 1329 911B01b 9 0,19
031 321 11 1329 911C01b 10 1 1,30
031 321 11 1329 911C02d 9 1,60
031 321 11 1329 911E01b 10 1 0,16
031 321 11 1329 911E01e 10 1 0,48
031 321 11 1329 911F01b 10 1 0,74
031 321 11 1329 911F02p 9 0,06
031 321 11 1329 911F02a 9 2,23
031 321 11 1329 913A02 10 1 0,28
031 321 11 1329 913C01a 9 0,12
031 321 11 1329 915A01a 10 1 0,26
031 321 11 1329 915B01a 10 1 0,22
031 321 11 1329 915D01a 9 0,12
031 321 11 1329 916A02b 10 1 0,65
031 321 11 1329 916B01a 10 1 0,26
031 321 11 1329 916B01b 10 1 0,10
031 321 11 1329 916B02c 9 1,61
031 321 11 1329 916C01a 9 0,11
031 321 11 1329 916C01b 9 0,80
031 321 11 1329 916E02 10 1 0,13
031 321 11 1329 917A02c 10 1 0,90
031 321 11 1329 917D02b 9 0,95
031 321 11 1329 917D02c 10 1 0,58
031 321 11 1329 917E02b 9 0,68
031 321 11 1329 917E02c 10 1 0,65
031 321 11 1329 919G01 9 0,39
031 321 11 1329 919H01a 10 1 0,21
031 321 11 1329 919H02b 10 1 0,55
031 321 11 1329 920D01a 10 1 1,21
031 321 11 1329 920D01b 10 1 0,12
031 321 11 1329 920F01a 9 0,08
031 321 11 1329 921D01a 10 1 0,27
031 321 11 1329 922B02p 9 0,10
031 321 11 1329 922C02c 9 0,13

196 031 321-Prořezavky - jehličnaté + listnaté- mechanizovaně 79,10

031 611 9 1329 802C02a 3 1 0,140
031 611 9 1329 803E02a 3 1 1,200
031 611 9 1329 812D02a 3 1 0,070
031 611 9 1329 819A02a 6 1 0,100
031 611 9 1329 819C02 6 1 0,250
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1-101 LS Město Albrechtic MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rok:2017 LIST 59
59

Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Sic mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

03l 6ll 9 1329 822B02b 9 1 0,650
03l 6ll 9 1329 822C02 9 l 0,450
03l 6ll 9 1329 825E02 9 1 0,200
03l 6ll 9 1329 827B02 12 l 3,000
03l 6ll ll 1329 902D01b 10 1 0,l50
03l 6ll ll 1329 903D02p 10 l 0,100
03l 6ll ll 1329 906D01c 10 1 0,160
03l 6ll ll 1329 906E01c 10 l 0,l50
03l 6ll ll 1329 907A02a 10 1 0,300
03l 6ll ll 1329 907B02a 10 l 0,l20
03l 6ll ll 1329 908A01b 10 1 0,050
03l 6ll ll 1329 908A02 10 l 0,600
03l 6ll ll 1329 908C01b 10 1 0,100
03l 6ll ll 1329 908F02a 10 l 0,l50
03l 6ll ll 1329 908F02b 10 1 0,200
03l 6ll ll 1329 909A02b 10 1 0,500
03l 6ll ll 1329 909B02b 10 1 0,200
03l 6ll ll 1329 909C02c 10 1 0,l50
03l 6ll ll 1329 910A02 10 1 0,300
03l 6ll ll 1329 910B02a 10 1 0,200
03l 6ll ll 1329 910B02b 10 1 0,100
03l 6ll ll 1329 910C02b 10 1 0,100
03l 6ll ll 1329 910C02c 10 1 0,200
03l 6ll ll 1329 910D02a 10 l 0,600
03l 6ll ll 1329 910E02c 10 1 0,300
03l 6ll ll 1329 910F02a 10 l 0,050
03l 6ll ll 1329 910H01b 10 1 0,l20
03l 6ll ll 1329 911C01b 10 l 0,400
03l 6ll ll 1329 911C02d 10 1 0,300
03l 6ll ll 1329 911EOle 10 l 0,100
03l 6ll ll 1329 911F01b 10 1 0,200
03l 6ll ll 1329 911F02a 10 l 2,230
03l 6ll 11 1329 916A02b 10 1 0,100
03l 6ll 11 1329 916C01b 10 l 0,100
03l 6ll 11 1329 917A02c 10 1 0,100
03l 6ll 11 1329 917D02b 10 l 0,100
03l 6ll 11 1329 917D02c 10 1 0,100
03l 6ll 11 1329 917E02b 10 l 0,100
03l 611 11 1329 917E02c 10 l 0,100
03l 611 11 1329 918B01b 10 l 0,200
03l 611 11 1329 918B02 10 l 0,300
03l 611 11 1329 919G01 10 l 0,500
03l 611 11 1329 920D01a 10 l 0,250

196 031 611-Rozčleňovaní porostů 16,140 km

* 03l-Prořežávky 101,66 16,140

196 1 - M.Albrechtice-jih * Předaný projekt
k*k*k***ki“k*k*k**kłk*~k~kk*k*kkkkk*k***ki“k*k*k**kłk*~k~kk*k*kkkkk*ł:*k**ki“k*k*k**kłk*~k~kk*k*kkkkk*ł:*k**ki“k*k*k**kłk*~k~kk*ł‹*kł‹~kł‹~kk~k*`k*`k*~k*~kłkłkł

Zpracováno dne2.3.2017 7:14:33 , ing. Vojtěch Heger

celkem Zakázka
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1-101 LS Město Albrechtic MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0k:2017 LIST l
60

Sml TP Revír Kód J P R L IdX Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Vyk Pdv L H C hol Síc mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

196 2 - M.Albrechtíce-jíh JK Předaný-podmíněný
**-**-**-*ł*łűvkűvkłwkłvkłvk`k`kk*k*k*k*k**`k*`k*`k*`kł`kł`kł`k`k`k`kk`kk`kk

011 111 9 1329 999x999 12 12,00 8000,000
011 111 10 1329 999X999 6 1 5,00 2000,000
011 111 10 1329 999x999 9 1 5,00 2000,000
011 111 10 1329 999X999 12 1 5,00 2000,000
011 111 11 1329 999x999 12 2 10,00 4000,000

196 011 111-Úklid klestu (bez pálení) - ručně - jehl.+list. 37,00 18000,000 m3

011 611 9 1329 999x999 12 5,00
011 611 10 1329 999X999 6 1 15,00
011 611 11 1329 999x999 12 2,00

196 011 611-Dočišt'ovaní ploch po těžbě 22,00

JK 011-VyklíZovaní ploch po těžbě 59,00 18000,000

012 041 9 1329 999x999 4 5,00
012 041 9 1329 999x999 7 1 6,00
012 041 10 1329 999x999 4 2 7,00
012 041 11 1329 999x999 9 2 0,10

196 012 041-Příprava půdy na holině-mechanižovaně v pruzích 18,10

012 071 9 1329 999x999 7 6 SML 1 10,00
196 012 O71-Příprava půdy na holině-chemicky celoplošné 10,00

012 073 11 1329 999X999 8 3 SML 2 20,00
196 012 073-Příprava půdy na holině - chem. celopl. Roundup 20,00

012 171 9 1329 999X999 9 6 SML 1 17,00
012 171 10 1329 999x999 4 3 SML 2 10,00
012 171 10 1329 999X999 10 3 SML 2 20,00

196 012 171-Příprava půdy pod porostem-chemícky celoplošné 47,00

JK 012-Příprava půdy pro obnovu lesa 95,10

016 611 9 1329 999X999 4 10260 SML 1 0,50 2,500
016 611 9 1329 999X999 4 20145 SML 1 0,50 4,000
016 611 9 1329 999X999 4 83250 SML 1 1,00 4,000
016 611 9 1329 999X999 9 1250 SML 1 1,50 6,000
016 611 10 1329 999X999 5 1250 SML 2 0,31 1,160
016 611 10 1329 999X999 5 18245 SML 2 0,10 0,300
016 611 10 1329 999X999 5 20145 SML 2 0,35 2,800
016 611 11 1329 999X999 9 1260 SML 0,50 2,000
016 611 11 1329 999x999 9 50155 SML 0,50 4,500
016 611 11 1329 999X999 9 83250 SML 0,50 2,000

196 016 611-Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ruční-jamková 5,76 29,260 tis

016 621 9 1329 999X999 9 50155 SML 1 3,00 27,000
016 621 10 1329 999x999 5 40155 SML 2 0,17 1,700
016 621 10 1329 999X999 5 53145 SML 2 0,10 0,600
016 621 10 1329 999x999 5 80165 SML 2 0,20 1,200
016 621 10 1329 999X999 5 83135 SML 2 0,14 0,550

196 016 621-Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ruční-štěrbinová 3,61 31,050 tis

JK 016-Zalesňování Sadbou 9,37 60,310

022 011 11 1329 999x999 3 2 0,500
196 022 011-Oplocenky Z nov.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 0,500 km

022 211 9 1329 999X999 1 1,000
022 211 11 1329 999X999 3 2 0,500

196 022 211-Rozeb. a likvíd.oploc.-drátěné-do 180 cm Včetně 1,500 km

022 981 9 1329 999X999 7 1,000
022 981 10 1329 999X999 14 6 2 1,00 0,500
022 981 10 1329 999X999 14 9 2 1,00 0,500
022 981 10 1329 999x999 14 12 2 1,00 0,500
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Sml TP Revír Kód J P R L IdX Mě- Kód Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

022 981 11 1329 999x999 3 2 10,000
196 022 981-Údržba a opravy oplocenek 3,00 12,500 km

JK 022-Oplocování mladých lesních porostů 3,00 14,500

023 011 10 1329 8511500 11 6 2 1,000
196 023 011-Kontrolní a srovnávací plochy-Zřizování 1,000 ks

023 021 10 1329 8511500 11 6 2 1,000
196 023 021-Kontrolní a Srovnávací plochy-rozebírání 1,000 ks

023 121 9 1329 825A00 11 10 71 SML 1 0,06 0,470
023 121 9 1329 8251311 15 10 71 SML 1 0,13 1,000
023 121 9 1329 999x999 10 71 SML 1 9,00 60,000

196 023 121-Nátěry kultur repelenty-Zimní 9,19 61,470 tis

023 161 9 1329 999x999 10 71 SML 1 3,00
023 161 10 1329 999x999 10 71 SML 2 3,00

196 023 161-Ochrana náletů repelenty-Zimní 6,00

JK 023-Ochrana mladých lesních porostů proti Zvěři 15,19 63,470

024 021 9 1329 999x999 7 1 50,00
024 021 10 1329 999x999 9 2
024 021 11 1329 999x999 9 2 20,00

196 024 021-Ožínání - ručně - v pruZích 70,00

024 211 9 1329 999x999 9 1 3,00 21,000
196 024 211-Ošlapávání kultur 3,00 21,000 tis

024 421 9 1329 999x999 5 6 SML 1 50,00
196 024 421-Chemická ochrana MLP proti buřeni - v pružích 50,00

024 431 10 1329 999x999 4 13 SML 2 10,00 60,000
196 024 431-Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošné 10,00 60,000

024 511 10 1329 999x999 6 1 5,00
024 511 10 1329 999x999 9 1 5,00

196 024 511-Odstranění škodících dřevin - ručně 10,00

024 521 11 1329 999x999 12 2,00
196 024 521-Odstranění škodících dřevin - mechanizovaně 2,00

JK 024-Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni 145,00 81,000

025 011 9 1329 999x999 5 45 SML 1 4,00 34,000
025 011 10 1329 999x999 6 45 SML 2 10,00 80,000
025 011 11 1329 999x999 6 45 SML 2 20,00 120,000

196 025 011-Klikoroh borový - chemické ošetření kultury 34,00 234,000 tis

JK 025-Ochrana mladých lesních por. proti hmyZím škůdcům 34,00 234,000

026 091 11 1329 999x999 3 2 5000,000
196 026 091-Hlodavci - ostatní související práce 5000,000 Kč

JK 026-Ochrana mlad.les.por.proti hlodavcům a ost.škod.vl 5000,000

032 311 9 1329 999x999 9 1 3,00
032 311 10 1329 999x999 10 2 0,50

196 032 311-Zpřístupňování porostů řeZem 3,50

Zpracováno dne2.3.20l7 7zl4z33 , ing. Vojtěch Heger , O;l;2;3;4;5;6;7;8;9;10;ll;l2;l3;20;2l;22;23;31;4l,'5l;6l;7l;8l;9l

Stránka 118 Z 190
Smlouva 0 provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021



1-101 LS Město Albrechtic MvO-llllx PROJEKTY PČ LS DLE ZAKÁZEK,PODVÝKONŮ,REVÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rok:2017 LIST 3
62

Sml TP Revír Kód J P R L IdX Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol síc mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

JK 032-Ostat.náklady na výchovu les. porostů do 40 let 3,50

036 011 9 1329 999x999 4 400,000
036 011 10 1329 999x999 4 1 200,000
036 011 11 1329 999x999 3 400,000

196 036 011-Lapače na kůrovce - instalace 1000,000 ks

036 032 9 1329 999x999 5 200,000
036 032 11 1329 999x999 9 2 200,000

196 036 032-Otrávene stojící lapaky - instalace postřikem 400,000 ks

036 111 11 1329 999x999 3 2 200,000
196 036 111-Lapáky - kladení - SM 200,000 ks

036 112 9 1329 999x999 3 1000,000
036 112 10 1329 999x999 3 1 1000,000
036 112 12 1329 999x999 3 1 200,000
036 112 12 1329 999x999 5 1 200,000

196 036 112-Lapáky - kladení - SM - ve větvích 2400,000 ks

036 321 9 1329 999x999 7 200,000
036 321 10 1329 999x999 9 2 500,000
036 321 11 1329 999x999 9 2 2000,000

196 036 321-Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická 2700,000 m3

036 331 9 1329 999x999 8 1000,000
036 331 10 1329 999x999 9 2 1500,000
036 331 11 1329 999x999 9 2 2000,000

196 036 331-Asanace kůrovcoveho dříví - SM - chemická 4500,000 m3

036 345 9 1329 999x999 5 400,000
196 036 345-Asanace - insekticidní sítě nové 400,000 m3

036 346 9 1329 999x999 5 100,000
196 036 346-Asanace - insekticidní sítě použité 100,000 m3

036 521 9 1329 999x999 9 1000,000
196 036 521-Asanace skládek 1000,000 m2

036 891 11 1329 999x999 12 1 15000,000
196 036 891-Ptačí budky pro hmyzožravé ptactvo-ost.souv.práce 15000,000 Kč

JK 036-Ochrana lesa proti hmyZím a ostatním škůdcům 27700,000

058 111 9 1329 999x999 10 40,000
058 111 10 1329 999x999 12 2 120,000

196 058 111-Ruční práce 160,000 h

058 121 9 1329 999x999 10 40,000
058 121 11 1329 999x999 3 2 60,000

196 058 121-Práce s JMP 100,000 h

058 131 9 1329 999x999 10 10,000
058 131 11 1329 999x999 9 2 20,000

196 058 131-Práce s traktorem 30,000 h

058 141 9 1329 999x999 10 40,000
196 058 141-Práce s křovinořezem 40,000 h

058 411 9 1329 999x999 10 5,000
058 411 10 1329 999x999 12 1 2,000

196 058 411-Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic 7,000 km
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Sml TP Revír Kód J P R L Idx Mě- Kod Dodání Nalé- Plocha Množství Cena Za jedn. Hodnota Hodnota Hodnota
Zak Výk Pdv L H C hol Síc mater mater. havost ha MJ služby mater. Služeb sad.mat. PČ celkem

058 491 11 1329 999x999 9 2 15000,000
196 058 491-Údržba rozděl.Sítě a majetk.hranic-ost.Souv.práce 15000,000 Kč

058 591 11 1329 999x999 12 2000,000
196 058 591-Jine práce 2000,000 Kč

* 058-Ostatní pěstební práce 17337,000

196 2 - M.Albrechtíce-jíh * Předaný-podmíněný
av*av*av*ł***łłflwflwflwflflflkkvkkvkkvk*k**4:*ł*ł*ł*ł*ł*a‹*a‹f*f*f*f*J:kJ:ł<J:ł<łł<ł*ł*ł*ł*à‹*à‹k*k*k*k**vkav*av*ł***łłflwflflflwflflflwflwflk*k*vk*ł<*ł<*ł<*ł<łł<łł<łà‹*

Úhrn Za LS 101 LS Město Alb

Rozpis dle ZakáZek:
196 - M.Albrechtíce-jíh

Zpracováno dne2.3.2017 7:1

rechtíc

4:33 ,

(kontrolní Čísla)

ing. Vojtěch Heger

1686,18
88194,579

celkem Zakázka
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1-101 LS Město Albrechtice DINO-1175x SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 1

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
Zak 70 Obl vír SM dřevina t y p třída Obal plocha množství cena SM sad.mat. (Z TAB171

Výběrová kritéria:
("33 Typ projektu" < 3) a
("38 Číslo Zakázky" = 196)

196 1 M.Albrechtice-jih * smluvní materiál

9 1250 SMRK SaZenice 5 PRK 1,50 6,000
9 10260 JEDLE SaZenice 6 PRK 0,50 2,500
9 20145 BOROVICE semenáčky 4 SAD 0,50 4,000
9 50155 BUK semenáčky 5 SAD 3,00 27,000
9 83250 OLŠE LEPK SaZenice 5 PRK 1,00 4,000

10 1250 SMRK SaZenice 5 PRK 0,31 1,160
10 18245 DOUGLASKA SaZenice 4 SAD 0,10 0,300
10 20145 BOROVICE Semenáčky 4 SAD 0,35 2,800
10 40155 DUB LETNÍ Semenáčky 5 SAD 0,17 1,700
10 53145 KLEN Semenáčky 4 SAD 0,10 0,600
10 80165 LÍPA SRD Semenáčky 6 SAD 0,20 1,200
10 83135 OLŠE LEPK Semenáčky 3 SAD 0,14 0,550
11 1260 SMRK SaZenice 6 PRK 0,50 2,000
11 50155 BUK Semenáčky 5 SAD 0,50 4,500
11 83250 OLŠE LEPK SaZenice 5 PRK 0,50 2,000

196 0 celkem LO LVS: 9,37 60,310

11 1260 SMRK SaZenice 6 PRK 0,60 2,930
11 18250 DOUGLASKA SaZenice 5 PRK 0,15 0,450
11 20145 BOROVICE Semenáčky 4 SAD 0,35 2,800
11 42155 DUB ZIMNÍ Semenáčky 5 SAD 0,15 1,500
11 50155 BUK Semenáčky 5 SAD 0,10 0,900
11 53250 KLEN SaZenice 5 PRK 0,05 0,300

196 4 celkem LO LVS:buk. 1,40 8,880

9 1250 SMRK SaZenice 5 PRK 0,65 2,600
9 10260 JEDLE SaZenice 6 PRK 0,02 0,100
9 18245 DOUGLASKA SaZenice 4 SAD 1,13 3,390
9 20145 BOROVICE Semenáčky 4 SAD 3,15 25,200
9 40155 DUB LETNÍ Semenáčky 5 SAD 0,39 3,900
9 50155 BUK Semenáčky 5 SAD 6,13 55,170
9 50250 BUK SaZenice 5 PRK 0,82 7,380
9 50260 BUK SaZenice 6 PRK 0,46 4,140
9 53145 KLEN Semenáčky 4 SAD 0,85 5,100
9 53250 KLEN SaZenice 5 PRK 0,44 2,640
9 80165 LÍPA SRD Semenáčky 6 SAD 2,11 12,660
9 80270 LÍPA SRD SaZenice 7 PRK 0,70 4,200
9 83250 OLŠE LEPK SaZenice 5 PRK 1,77 7,080

10 1250 SMRK SaZenice 5 PRK 6,05 24,290
10 10265 JEDLE SaZenice 6 SAD 0,61 3,050
10 18245 DOUGLASKA SaZenice 4 SAD 0,48 1,450
10 18255 DOUGLASKA SaZenice 5 SAD 0,25 0,750
10 20145 BOROVICE Semenáčky 4 SAD 2,69 21,600
10 40155 DUB LETNÍ Semenáčky 5 SAD 1,86 18,600
10 50155 BUK Semenáčky 5 SAD 9,01 81,300
10 80165 LÍPA SRD Semenáčky 6 SAD 3,12 19,050
10 80275 LÍPA SRD SaZenice 7 SAD 1,25 7,500
10 83135 OLŠE LEPK Semenáčky 3 SAD 1,13 4,450
11 1250 SMRK SaZenice 5 PRK 0,10 0,300
11 1255 SMRK SaZenice 5 SAD 0,21 1,650
11 1260 SMRK SaZenice 6 PRK 7,38 29,660
11 10260 JEDLE SaZenice 6 PRK 1,14 5,700
11 10265 JEDLE SaZenice 6 SAD 0,21 1,050
11 11260 JEDLE OBR SaZenice 6 PRK 0,20 0,600
11 11270 JEDLE OBR SaZenice 7 PRK 0,29 0,870
11 18240 DOUGLASKA SaZenice 4 PRK 0,15 0,450
11 18245 DOUGLASKA SaZenice 4 SAD 1,22 3,650
11 18250 DOUGLASKA SaZenice 5 PRK 3,25 9,770
11 18255 DOUGLASKA SaZenice 5 SAD 0,10 0,300
11 20145 BOROVICE Semenáčky 4 SAD 3,56 28,500
11 20250 BOROVICE SaZenice 5 PRK 0,80 6,400
11 30145 MODŘÍN Semenáčky 4 SAD 1,67 5,000
11 30250 MODŘÍN SaZenice 5 PRK 0,54 1,770
11 42155 DUB ZIMNÍ Semenáčky 5 SAD 0,27 2,700
11 42250 DUB ZIMNÍ SaZenice 5 PRK 0,10 1,000
11 42260 DUB ZIMNÍ SaZenice 6 PRK 1,26 11,550
11 50155 BUK Semenáčky 5 SAD 15,28 134,900
11 50260 BUK SaZenice 6 PRK 0,30 2,700
11 53145 KLEN Semenáčky 4 SAD 1,32 7,300
11 53250 KLEN SaZenice 5 PRK 0,83 4,970
11 53260 KLEN SaZenice 6 PRK 0,05 0,300
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1-101 LS Město Albrechtice MVO-1175X SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE zAKÁzEK,LO,LVS,RE\/ÍRŮ A DRUHŮ 01/2017 Proj.r0k:2017 LIST 2

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 Obl vir SM dřevina t y p třída Obal plocha množství cena SM sad.mat. (Z TAB171

11 57250 JASAN sazenice 5 PRK 0,05 0,270
11 61145 JILM HORSK semenačky 4 SAD 0,05 0,300
11 61250 JILM HORSK sazenice 5 PRK 0,14 0,850
11 80165 LÍPA SRD semenačky 6 SAD 0,35 2,100
11 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,27 1,540
11 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,95 5,700
11 81270 LÍPA VELK sazenice 7 PRK 0,02 0,120
11 83240 OLŠE LEPK sazenice 4 PRK 0,10 0,400
11 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,48 1,900

196 28 4 celkem LO Předhoři Hr.Jeseniku LVSZbuk 87,71 589,870

9 1250 SMRK sazenice 5 PRK 0,44 1,760
9 20145 BOROVICE semenačky 4 SAD 0,66 5,280
9 50155 BUK semenačky 5 SAD 2,96 26,640
9 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,13 1,170
9 53250 KLEN sazenice 5 PRK 0,60 3,600
9 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 0,55 3,300
9 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,43 1,720

10 1250 SMRK sazenice 5 PRK 4,19 16,900
10 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,45 2,250
10 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,03 0,150
10 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 0,12 0,350
10 50155 BUK semenačky 5 SAD 2,19 19,800
10 53145 KLEN semenačky 4 SAD 0,72 4,300
10 83135 OLŠE LEPK semenačky 3 SAD 0,31 1,250
11 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,20 0,800
11 1260 SMRK sazenice 6 PRK 8,16 33,150
11 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 0,68 3,800
11 11270 JEDLE OBR sazenice 7 PRK 0,50 1,500
11 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 1,65 4,950
11 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 4,32 13,550
11 30145 MODŘÍN semenačky 4 SAD 0,30 0,900
11 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,10 0,300
11 50155 BUK semenačky 5 SAD 3,02 26,650
11 50260 BUK sazenice 6 PRK 1,75 15,750
11 53145 KLEN semenačky 4 SAD 0,78 4,350
11 53250 KLEN sazenice 5 PRK 1,28 8,100
11 61250 JILM HORSK sazenice 5 PRK 0,10 0,600
11 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 0,42 1,670

196 28 5 celkem LO Předhoři Hr.Jeseniku LVSzjd-bk 37,04 204,540

196 1 M.Albrechtice-jih * smluvni material 135,52 863,600

v tom druh SM, LO, LVS:
1250 1,81 7,160
1250 28 4 6,80 27,190
1250 28 5 4,63 18,660

* 1250 SMRK sazenice 5 PRK 13,24 53,010
1255 28 4 0,21 1,650
1255 28 5 0,20 0,800

* 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,41 2,450
1260 0,50 2,000
1260 4 0,60 2,930
1260 28 4 7,38 29,660
1260 28 5 8,16 33,150

* 1260 SMRK sazenice 6 PRK 16,64 67,740
10260 0,50 2,500
10260 28 4 1,16 5,800
10260 28 5 1,13 6,050

* 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 2,79 14,350
10265 28 4 0,82 4,100
10265 28 5 0,03 0,150

* 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,85 4,250
11260 28 4 0,20 0,600

* 11260 JEDLE OBR sazenice 6 PRK 0,20 0,600
11270 28 4 0,29 0,870
11270 28 5 0,50 1,500

* 11270 JEDLE OBR sazenice 7 PRK 0,79 2,370
18240 28 4 0,15 0,450

* 18240 DOUGLASKA sazenice 4 PRK 0,15 0,450
18245 0,10 0,300
18245 28 4 2,83 8,490
18245 28 5 1,77 5,300

* 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 4,70 14,090
18250 4 0,15 0,450
18250 28 4 3,25 9,770
18250 28 5 4,32 13,550

* 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 7,72 23,770
18255 28 4 0,35 1,050

* 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,35 1,050
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Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
Zak 70 Obl vir SM dřevina t y p třída Obal plocha množství cena SM sad.mat. (Z TAB171

20145 0,85 6,800
20145 4 0,35 2,800
20145 28 4 9,40 75,300
20145 28 5 0,66 5,280

* 20145 BOROVICE semenačky 4 SAD 11,26 90,180
20250 28 4 0,80 6,400

* 20250 BOROVICE SaZenice 5 PRK 0,80 6,400
30145 28 4 1,67 5,000
30145 28 5 0,30 0,900

* 30145 MODŘÍN semenačky 4 SAD 1,97 5,900
30250 28 4 0,54 1,770
30250 28 5 0,10 0,300

* 30250 MODŘÍN SaZenice 5 PRK 0,64 2,070
40155 0,17 1,700
40155 28 4 2,25 22,500

* 40155 DUB LETNÍ semenačky 5 SAD 2,42 24,200
42155 4 0,15 1,500
42155 28 4 0,27 2,700

* 42155 DUB ZIMNÍ semenačky 5 SAD 0,42 4,200
42250 28 4 0,10 1,000

* 42250 DUB ZIMNÍ SaZenice 5 PRK 0,10 1,000
42260 28 4 1,26 11,550

* 42260 DUB ZIMNÍ SaZenice 6 PRK 1,26 11,550
50155 3,50 31,500
50155 4 0,10 0,900
50155 28 4 30,42 271,370
50155 28 5 8,17 73,090

* 50155 BUK Semenačky 5 SAD 42,19 376,860
50250 28 4 0,82 7,380
50250 28 5 0,13 1,170

* 50250 BUK SaZenice 5 PRK 0,95 8,550
50260 28 4 0,76 6,840
50260 28 5 1,75 15,750

* 50260 BUK SaZenice 6 PRK 2,51 22,590
53145 0,10 0,600
53145 28 4 2,17 12,400
53145 28 5 1,50 8,650

* 53145 KLEN Semenačky 4 SAD 3,77 21,650
53250 4 0,05 0,300
53250 28 4 1,27 7,610
53250 28 5 1,88 11,700

* 53250 KLEN SaZenice 5 PRK 3,20 19,610
53260 28 4 0,05 0,300

* 53260 KLEN SaZenice 6 PRK 0,05 0,300
57250 28 4 0,05 0,270

* 57250 JASAN SaZenice 5 PRK 0,05 0,270
61145 28 4 0,05 0,300

* 61145 JILM HORSK Semenačky 4 SAD 0,05 0,300
61250 28 4 0,14 0,850
61250 28 5 0,10 0,600

* 61250 JILM HORSK SaZenice 5 PRK 0,24 1,450
80165 0,20 1,200
80165 28 4 5,58 33,810

* 80165 LÍPA SRD Semenačky 6 SAD 5,78 35,010
80270 28 4 0,97 5,740
80270 28 5 0,55 3,300

* 80270 LÍPA SRD SaZenice 7 PRK 1,52 9,040
80275 28 4 1,25 7,500

* 80275 LÍPA SRD SaZenice 7 SAD 1,25 7,500
80280 28 4 0,95 5,700

* 80280 LÍPA SRD SaZenice 8 PRK 0,95 5,700
81270 28 4 0,02 0,120

* 81270 LÍPA VELK SaZenice 7 PRK 0,02 0,120
83135 0,14 0,550
83135 28 4 1,13 4,450
83135 28 5 0,31 1,250

* 83135 OLŠE LEPK Semenačky 3 SAD 1,58 6,250
83240 28 4 0,10 0,400

* 83240 OLŠE LEPK SaZenice 4 PRK 0,10 0,400
83250 1,50 6,000
83250 28 4 2,25 8,980
83250 28 5 0,85 3,390

* 83250 OLŠE LEPK SaZenice 5 PRK 4,60 18,370
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1-101 LS Město Albrechtice DINO-1175x SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 4

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 Obl vir SM dřevina t y p třída Obal plocha množství cena SM sad.mat. (Z TAB171)

ÚHRN Za LS 101 LS Město Albrechtic (kontrolní Čísla) 135,52 863,600

v tom dodaní druh SM, revír:
1 1250 9 2,59 10,360
1 1250 10 10,55 42,350
1 1250 11 0,10 0,300
1 * 1250 SMRK sazenice 5 PRK 13,24 53,010
1 1255 11 0,41 2,450
1 * 1255 SMRK sazenice 5 SAD 0,41 2,450
1 1260 11 16,64 67,740
1 * 1260 SMRK sazenice 6 PRK 16,64 67,740
1 10260 9 0,52 2,600
1 10260 10 0,45 2,250
1 10260 11 1,82 9,500
1 * 10260 JEDLE sazenice 6 PRK 2,79 14,350
1 10265 10 0,64 3,200
1 10265 11 0,21 1,050
1 * 10265 JEDLE sazenice 6 SAD 0,85 4,250
1 11260 11 0,20 0,600
1 * 11260 JEDLE OBR sazenice 6 PRK 0,20 0,600
1 11270 11 0,79 2,370
1 * 11270 JEDLE OBR sazenice 7 PRK 0,79 2,370
1 18240 11 0,15 0,450
1 * 18240 DOUGLASKA sazenice 4 PRK 0,15 0,450
1 18245 9 1,13 3,390
1 18245 10 0,70 2,100
1 18245 11 2,87 8,600
1 * 18245 DOUGLASKA sazenice 4 SAD 4,70 14,090
1 18250 11 7,72 23,770
1 * 18250 DOUGLASKA sazenice 5 PRK 7,72 23,770
1 18255 10 0,25 0,750
1 18255 11 0,10 0,300
1 * 18255 DOUGLASKA sazenice 5 SAD 0,35 1,050
1 20145 9 4,31 34,480
1 20145 10 3,04 24,400
1 20145 11 3,91 31,300
1 * 20145 BOROVICE semenačky 4 SAD 11,26 90,180
1 20250 11 0,80 6,400
1 * 20250 BOROVICE sazenice 5 PRK 0,80 6,400
1 30145 11 1,97 5,900
1 * 30145 MODŘÍN semenačky 4 SAD 1,97 5,900
1 30250 11 0,64 2,070
1 * 30250 MODŘÍN sazenice 5 PRK 0,64 2,070
1 40155 9 0,39 3,900
1 40155 10 2,03 20,300
1 * 40155 DUB LETNÍ semenačky 5 SAD 2,42 24,200
1 42155 11 0,42 4,200
1 * 42155 DUB ZIMNÍ semenačky 5 SAD 0,42 4,200
1 42250 11 0,10 1,000
1 * 42250 DUB ZIMNÍ sazenice 5 PRK 0,10 1,000
1 42260 11 1,26 11,550
1 * 42260 DUB ZIMNÍ sazenice 6 PRK 1,26 11,550
1 50155 9 12,09 108,810
1 50155 10 11,20 101,100
1 50155 11 18,90 166,950
1 * 50155 BUK semenačky 5 SAD 42,19 376,860
1 50250 9 0,95 8,550
1 * 50250 BUK sazenice 5 PRK 0,95 8,550
1 50260 9 0,46 4,140
1 50260 11 2,05 18,450
1 * 50260 BUK sazenice 6 PRK 2,51 22,590
1 53145 9 0,85 5,100
1 53145 10 0,82 4,900
1 53145 11 2,10 11,650
1 * 53145 KLEN semenačky 4 SAD 3,77 21,650
1 53250 9 1,04 6,240
1 53250 11 2,16 13,370
1 * 53250 KLEN sazenice 5 PRK 3,20 19,610
1 53260 11 0,05 0,300
1 * 53260 KLEN sazenice 6 PRK 0,05 0,300
1 57250 11 0,05 0,270
1 * 57250 JASAN sazenice 5 PRK 0,05 0,270
1 61145 11 0,05 0,300
1 * 61145 JILM HORSK semenačky 4 SAD 0,05 0,300
1 61250 11 0,24 1,450
1 * 61250 JILM HORSK sazenice 5 PRK 0,24 1,450
1 80165 9 2,11 12,660
1 80165 10 3,32 20,250
1 80165 11 0,35 2,100
1 * 80165 LÍPA SRD semenačky 6 SAD 5,78 35,010
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1-101 LS Město Albrechtice NNO-1175x SUMÁŘ SAD.MATERIÁLU DLE ZAKÁZEK,LO,LVS,REVÍRŮ A DRUHŮ 01/2017 Proj.rokz2017 LIST 5

Sml DM Les LVS Re- Druh Specifikace druhu sazenic,osiva Projekt. Projekt. Průměrná Hodnota Poznámka
zak 70 Obl vir SM dřevina t y p třída Obal plocha množství cena SM sad.mat. (Z TAB171)

1 80270 9 1,25 7,500
1 80270 11 0,27 1,540
1 * 80270 LÍPA SRD sazenice 7 PRK 1,52 9,040
1 80275 10 1,25 7,500
1 * 80275 LÍPA SRD sazenice 7 SAD 1,25 7,500
1 80280 11 0,95 5,700
1 * 80280 LÍPA SRD sazenice 8 PRK 0,95 5,700
1 81270 11 0,02 0,120
1 * 81270 LÍPA VELK sazenice 7 PRK 0,02 0,120
1 83135 10 1,58 6,250
1 * 83135 OLŠE LEPK semenačky 3 SAD 1,58 6,250
1 83240 11 0,10 0,400
1 * 83240 OLŠE LEPK sazenice 4 PRK 0,10 0,400
1 83250 9 3,20 12,800
1 83250 11 1,40 5,570
1 * 83250 OLŠE LEPK sazenice 5 PRK 4,60 18,370
1 smluvní material 135,52 863,600
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PŘÍLOHA č. P2 ZÁSADY PŘENOSU RˇEPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH
DREVIN

Tato Příloha Obsahuje Zásady přenosu reprodukčního materiálu a podrobnosti O evidenci při nakládání S
reprodukčním materiálem lesních dřevin.

I. ZÁSADY POUŽITÍ REPRODUKČNÍHO MATERIÁLU LESNÍCH DŘEVIN V RÁMCI ČR A JEHO UvÁDĚNÍ DO OBÉHU

l) Zásady přenosu reprodukčního materiálu (Semen, semenáčků a sazenic) lesních dřevin určeného
k umělé obnově lesa a k zalesňování pozemků prohlášených Za pozemky určené k plnění funkcí lesa
(dále také jen „reprodukční materiál lesních dřevin“), a podrobnosti O evidenci při nakládání
S reprodukčním materiálem lesních dřevin a o evidenci původu založených lesních kultur, vyplývají z §
29 Zákona O lesích, a vyhlášky č. 139/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o přenosu semen a
Sazenic lesních dřevin, o evidenci o původu reprodukčního materiálu a podrobnosti o Obnově lesních
porostů a O zalesňování pozemků prohlášených za pozemky určené kplnění funkcí lesa, ve znění
pozdějších předpisů. Podmínky, za nichž lze uvádět reprodukční materiál lesních dřevin do Oběhu,
Stanovuje Zákon O Obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhláška č. 29/2004 Sb.,
kterou Se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu S reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve
znění pozdějších předpisů.

2) Reprodukční materiál lesních dřevin musí vyhovovat příslušným ustanovením Zákona
O rostlinolékařské péči. Sadební materiál určitých rodů lesních dřevin vyjmenovaných v příloze č. 9
vyhlášky č. 215/2008 Sb., o Opatřeních proti zavlékání a rozšiřování škodlivých Organismů rostlin a
rostlinných produktů, Ve znění pozdějších předpisů, musí být Opatřen rostlinolékařským asem nebo
náhradním rostlinolékařským pasem. Smluvní partner je povinen předat Lesům CR originál
rostlinolékařského pasu popřípadě náhradního rostlinolékařského pasu současně S Průvodním listem
/ Listem o původu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

3) Veškerý reprodukční materiál lesních dřevin musí být doložen Originálem nebo úředně ověřenou kopií
předepsaných dokladů dle Zákona O obchodu S reprodukčním materiálem lesních dřevin, a vyhlášky č.
29/2004 Sb., kterou Se provádí zákon č. 149/2003 Sb., o obchodu s reprodukčním materiálem lesních
dřevin, ve znění pozdějších předpisů (Průvodní list a průvodní štítek nebo List o původu).

4) Slučování reprodukčního materiálu lesních dřevin určeného kobnOvě lesa a zalesňování pozemků
prohlášených za pozemky určené kplnění funkcí lesa Ve Správě Lesů CR Smluvním partnerem
z různých oddílů je přípustné pouze po předchozím písemném souhlasu Lesů CR.

5) Doklady dle bodu 3) této Přílohy je Smluvní partner povinen předat Lesům ČR vždy bezodkladně po
dokončení zalesňování; před zahájením zalesňování je Smluvní partner dále povinen tyto doklady
Lesům CR předat V prosté kopii.

6) Vždy po ukončení Jarního nebo Podzimního zalesnění předá Smluvní partner Lesům ČR rozpis použití
reprodukčního materiálu lesních dřevin vníže uvedené tabulce dle čísla revíru, porostních Skupin,
druhu zalesnění, čísla průvodního listu/listu O původu, dřevin, evidenčního č. uznané jednotky,
redukované plochy apOčtu Sazenic. Povinnost doložit doklady dle bodu 3) této Přílohy tím není
dotčena.

7) Vpřípadě dovozu reprodukčního materiálu ze zahraničí budou takové případy řešeny individuálně
S ředitelstvím Lesů CR.
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RevíI' č. Porostní
skupina
(místo
výsadby)

*Druh
zalesnění

Císlo
průvodního
listu/listu o
původu

Dřevina Evidenční
č. uznané
jednotky

**Způsob
pěstování

Redukovaná Počet
plocha sazenic
(ha) (ks)

* Druh Zalesnění: H - první, V - Opakované, P - podsadba
**Způsob pěstování: P - prostokořenný, K - krytokořenný, V - množený vegetativně, G - množený
generativně (V případě síje a podsíje V kg S - Surovina, O - OSiVO)

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021
Stránka 127 Z 190



PŘÍLOHA č. P3 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

A. Základní ustanovení

I. Tato Příloha Obsahuje nezbytné Zásady provádění vybraných Pěstebních činností. Specifikace výkonů
může být dále upřesněna nebo i změněna V Příloze č. Z2 - Ostatní informace.

II. Smluvním partnerem v ceníku uvedené ceny dodávaných prací Obsahují náklady na mzdu pracovníků
Za provedení práce Včetně zdravotního a sociálního pojištění, pracovní a ochranné pomůcky
pracovníků, dodávaný materiál a přípravky, dopravu pracovníků, materiálu a přípravků na pracoviště,
pokud není v popisu níže nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak. Součástí dodávky
prací u všech výkonů je Odstranění veškerých nádob, obalů, přepravek, zbytků chemikálií a Ostatních
materiálů (např. použité hřebíky) nejpozději do ukončení práce na pracovišti (v případě, že materiál
dodaly Lesy ČR, bude vrácen do jejich skladu).

III. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození Kořenových náběhů či kmenů
stojících Stromů, které nejsou určeny k těžbě, musí být na náklady Smluvního partnera řádně ošetřeny
do konce Směny, během níž kpoškození došlo. Vjezd techniky na nezpevněné linky a do Porostů je
možný pouze za příznivých podmínek se Souhlasem revírníka.

IV. Jestliže při jakékoli činnosti Smluvního partnera dojde k poškození oplocenky, musí být do konce
pracovní doby provedena provizorní oprava zabraňující vstupu zvěře a definitivní Oprava do konce
činnosti na pracovišti. T0 Vše na náklady Smluvního partnera.

V. Nebudou-li v Příloze č. Z2 - Ostatní informace, v Projektu nebo VZadávacím listu stanoveny jiné
termíny pro provedení Pěstebních činností, jsou závazné tyto lhůty:

1) Obnova lesa sadbou:

a) jarní nejdéle do
prostokořenná 31. 5. (resp. 30. 6. pro 7. a 8. LVS)

krytokořenná 30.6.
b) podzimní

prostokořenná od 1. 9. do 15. 11.
krytokořenná od 1.7. do 15.11.

Vpřípadě, že termín podzimního zalesnění bude ZL stanoven jinak, zejména pak vpřípadě
příznivého počasí, je Smluvní partner povinen zabezpečit reprodukční materiál rovněž tak, aby
nedošlo k jeho poškození mrazem.

2) Ochrana mladých lesních porostů:

a) ochrana kultur proti zvěři - - 30.11.
b) Oplocování kultur - - nejpozději ke dni předání zalesněné plochy, není-

li do doby výstavby oplocení Ochrana proti zvěři
předem dohodnuta jinak

c) Ožínání - - 30. 9.

3) Termín aplikace chemických přípravků bude určen optimální dobou pro aplikaci (dle návodu k
použití, vývoje počasí, Vývoje škůdce, apod), případně dle instrukcí revírníka. Způsob aplikace a
množství použitého chemického přípravku budou stanoveny V Souladu s návodem k použití
přípravků, podmínkami aplikace a účelem použití přípravku tak, aby bylo dosaženo maximálního
požadovaného účinku.

VI. Smluvní partner je povinen používat chemické přípravky v souladu S platným Registrem přípravků na
ochranu rostlin. Při manipulaci a použití chemických látek je Smluvní partner povinen postupovat
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Vsouladu se Zákonem O rostlinolékařské péči a Vyhláškou č. 327/2012 Sb., o ochraně Včel, zvěře,
vodních organismů a dalších necílových organismů při použití přípravků na ochranu rostlin, Ve Znění
pozdějších předpisů. Smluvní partner Porostu Vyhotoví a předá příslušné evidence V souladu s platnou
legislativou Lesům ČR. Veškeré aplikace a nakládání s přípravky bude Smluvním partnerem
prováděno v Souladu s platným návodem k použití a bezpečnostními pokyny.

VII. Při veškerých činnostech je Smluvní partner povinen brán ohled Zejména na Zvláště chráněné části
přírody, Oznámená místa výskytu Zvláště chráněných druhů rostlin, živočichů či vybraných evropských
stanovišť, kulturní památky, měřičské Značky (kamenné a plastové mezníky stabilizující katastrální
a vlastnické hranice), Výstražná a informační Značení Všeho druhu, objekty a zařízení Sloužící
Veřejnosti.

VIII. Veškeré Pěstební činnosti je Smluvní partner povinen provést po celé projektované ploše (Porost nebo
část Porostu), a to v počtu MJ, pruzích, celoplošně (podle Projektu) nebo podle vyznačení V Porostu.

B. Podrobné podmínky provádění Výkonů Pěstebních činností
I. Vyklizování ploch po těžbě

1) Úklidem Klestu je rozuměn úklid Těžebních zbytků. Úklid Těžebních zbytků musí být proveden buď
jejich uložením do hromad či pruhů, štěpkováním, drcením, spálením nebo odvozem (výroba na
Lokalitě OM) tak, aby plocha byla připravena k zalesnění. Způsob úklidu Klestu určuje Projekt, popř.
Zadávací list.

2) Těžební zbytky a zbytky dříví musí být neprodleně nejpozději do konce pracovní směny odstraněny Z
lesních cest 1. až 3. třídy (CSN 736108), Značených turistických tras, chodníků, příkopů a vodních
toků.

11 011, 11 021, 11 031 - Úklid a pálení klestu - snášení Těžebních zbytků do hromad a Zároveň jeho
pálení při provedení protipožárních opatření (viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 111, 11 171, 11 121, 11 131 - Úklid klestu bez pálení ručně i mechanizovaně - snesení a uložení
Těžebních zbytků do pruhů nebo hromad, šířka pruhů či hromady bude maximálně 2 metry. Vzdálenost
pruhů (hromad) bude minimálně 10m. Pruhy budou orientovány souběžně se stávajícími, příp. uvažovanými
Vyklizovacími linkami v porostní skupině (dle pokynů revírníka). Vpřípadě uložení do hromad či pruhů
nesmí Klest znemožnit přístup ke Stojícím stromům, tzn. Stojící Stromy nesmí být uloženým Klestem
obrovnány.

11 211, 11 221, 11 231 - Pálení sneseného klestu - pálení Těžebních zbytků při dodržení všech
protipožárních opatření (Viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

11 311, 11 331 - Štěpkování klestu - s rozmetáním štěpky - štěpkování Těžebních zbytků štěpkovačem
na frakci 5-15 cm a následné rozmetání štěpky tak, aby se nevytvořila na ploše místa s Vrstvou štěpky Větší než
10 cm.

11 321, 11 341 - Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky - štěpkování Těžebních zbytků
štěpkovačem na frakci 5-15 cm.

11 411 - Drcení klestu - drcení Těžebních zbytků musí být Vždy provedeno po celé určené ploše Porostu,
ponechání nepodrcených ploch je nepřípustné. V případě terénních překážek (kameny, prohlubně) budou
Těžební zbytky Smluvním partnerem vyneseny na Vhodné místo a tam rozdrceny. Drcení musí být vždy
provedeno až k povrchu půdy. Ponechání nepodrcených zbytků, které Omezují následné pěstební práce Včetně
ručního zalesňování, je nepřípustné.

11 581 - Vyklizování ploch po těžbě jinak - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

11 611 - Dočišťování ploch po těžbě - výřez a krácení škodících dřevin, podrostu a poškozených cílových
dřevin na těžební ploše a úklid takto Vzniklého nehroubí. Jednotlivé sekce budou roZřeZány na Velikost do 2m
délky.
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II. Příprava půdy pro obnovu lesa
1) Příprava půdy pro přirozenou obnovu musí být provedena tak, aby bylo umožněno vyklíčení semen

mateřského porostu na projektované ploše. Mateřský porost nesmí být poškozen.
2) Příprava půdy pro umělou obnovu lesa musí umožnit Vysázení sazenic Ve stanoveném Sponu na

projektované ploše.

12 011, 12 111 - Příprava půdy - ruč + mech. v ploškách - narušení půdního krytu na minerální zeminu.
Případný drn musí být překlopen mimo plošku a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k opětovnému zaklopení.

12 021, 12 121 - Příprava půdy - ruč + mech. v pruzích - narušení půdního krytu na minerální zeminu.
Případný drn musí být překlopen mimo brázdu a zabezpečen tak, aby nemohlo dojít k Opětovnému zaklopení.

12 051, 12 151 - Příprava půdy - ruč + mech. celoplošně - rozhrnutí a rozprostření hmoty nehroubí po
celé ploše, její rozdrcení, převrácení a smíšení horního půdního horizontu do hloubky min. 20 cm, odstranění
a zpracování zbytků porostů škodících dřevin. Stávající linky (LDS) dotčené přípravou půdy musí být po
ukončení prací uvedeny do původního Stavu. Nesmí dojít k zasažení stávajících náletů nebo nárostů cílových
dřevin.

12 061, 12161 - Příprava půdy - chemicky v pruzích - příprava postřikové látky dle typu buřeně
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku v pruhu. Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty
cílových dřevin (kultury, porosty).

12 071, 12 171 - Příprava půdy - chemicky celoplošně - příprava postřikové látky dle typu buřeně
a návodu výrobce, rovnoměrná aplikace postřiku po ploše, musí být dodržena stanovená hektarová dávka.
Postřikem nesmí být zasaženy nálety nebo nárosty cílových dřevin (kultury, porosty).

12511 - Příprava půdy pro Zales. melioracemi - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

III. Obnova lesa (Zalesňování)
1) Cena dodávaného sadebního materiálu a Semen není součástí ceny prací, je uvedena zvlášť v ceníku

sadebního materiálu. Kromě sazenic dodaných Smluvním partnerem je možné kzalesňování použít
vlastní sadební materiál Lesů ČR, pokud je to Obsaženo vpředaných Projektech. V tomto případě se na
výzvu Smluvního partnera pověřený zaměstnanec Lesů CR zúčastní přejímky Sadebního materiálu ve
školce.

2) Sadební materiál a OSivo musí být v době Výsadby nebo Síje v dobrém zdravotním stavu a musí
odpovídat požadavkům na kvalitu reprodukčního materiálu podle vyhlášky č. 29/2004 Sb., kterou se
provádí zákon č. 149/2003 Sb., o Obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin, ve znění
pozdějších předpisů, a ČSN 48 2115 Sadební materiál lesních dřevin. Nebude-li dohodnuto jinak, musí
být sazenice označeny jménem výrobce a původem, tak aby nemohlo dojít k jejich záměně, tj. jeden
štítek na každých 200 ks i započatých zalesňovaných sazenic na ploše, min. však 1 ks na zalesňované
ploše.

3) Zásady přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin jsou obsaženy vPříloze č. P2 - Zásady
přenosu reprodukčního materiálu lesních dřevin.

4) Činnosti Související S obnovou lesa musí být provedeny V souladu s ČSN 482116 Umělá obnova lesa a
zalesňování, tj. mimo jiné i odpovídající technologií sadby, která nedeformuje kořenový systém
sazenice a zajišťuje zdárný růst sazenice s ohledem na buřeň; např. jamka 35 X 35 cm v případě úporné
buřeně (např. třtina). Kořenový systém může být v souladu Stouto ČSN před výsadbou zkrácen za
předpokladu zachování dostatečného množství kořenového vlášení, max. Však o 1/3 jeho objemu.

5) Se sadebním materiálem bude manipulováno a před Výsadbou bude uložen tak, aby nedocházelo k
vysychání kořenového systému, zapaření Sadebního materiálu, nebo jeho přehřátí na přímém slunci.
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6) V případě nedostatku Sadebního materiálu na trhu je Smluvní partner Oprávněn pO předchozí písemné
dohodě S Lesy CR použít k zalesnění Sadební materiál, který neodpovídá parametrům Výšky nadzemní
části a maximálního věku podle CSN 48 2115.

7) Lesy ČR jsou Oprávněny kontrolovat kvalitu a nakládání se sadebním materiálem při expedici Ve
školce, V průběhu dopravy, před výsadbou (manipulace, Založení a uložení) iběhem výsadby.

8) Kořenový krček prostokořenného sadebního materiálu bude po zasazení v Závislosti na době výsadby a
stanovišti 2 (jaro) - 4 (léto a podzim) cm pod úrovní povrchu zeminy. Bal krytokořenného materiálu
musí být překryt 2 cm zeminy.

9) Je-li dohodnuto Ošetření sadebního materiálu jehličnatých dřevin proti klikorohu borovému před
výsadbou, musí být provedeno prokazatelně a to ne dříve než týden před výsadbou. Název použitého
přípravku a datum Ošetření bude uvedeno bud, V průvodních listech k Sadebnímu materiálu V kolonce
doplňující údaje Smluvního partnera (při ošetření ve školce) nebo v záznamu o použití přípravků na
Ochranu rostlin (při Ošetření na místě výsadby).

10) Smluvní partner je povinen před zahájením výsadby prOškOlit Veškeré Osoby, které budou tuto činnost
realizovat, o správném způsobu manipulace se sadebním materiálem a O způsobu výsadby.

14 011, 14 021, 14 041, 14 051, 14 111, 14 121, 14 141, 14 151 - Síje a podsíje - viz Příloha
č. Z2 - Ostatní informace.

16 011, 16211 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - jamkoVá-vyhledání místa pro jamku ve sponu
stanoveném v Zadávacím listu, strhnutí drnu nebo silné Vrstvy humusu O rozměrech jamky na minerální
zeminu, prokopání jamky po celé ploše, Odstranění kamenů a překážejících kořenů. Při výsadbě
prostOkOřenných Sazenic úprava dna jamky dle tvaru kořenů (u smrku vytvoření kopečku uprostřed jamky),
Vložení sazenice, rOzprOstření kořenů do přirozené architektoniky s přidáním trochu organické hmoty z Okolí
jamky, jejich překrytí zeminou, střední umáčknutí zeminy za účelem vytlačení Vzduchu a jemné nakypření
horní vrstvy zeminy (překrytí hlínOu) za účelem přerušení kapilární Vzlínavosti. Velikost jamek při
zalesňování musí odpovídat Velikosti kořenového systému zalesňovaných sazenic a výsadba nesmí způsobit
jeho deformaci. Není-li v Zadávacím listu nebo V Příloze č. Z2 - Ostatní informace uvedeno jinak, míní se
jamka O rozměrech 25 X 25 cm prokOpaná do hloubky Odpovídající přirozené architektonice avelikOsti
kořenového systému, min. však 15 cm.

16 021, 16221 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - štěrbinová - zalesnění rýhovacím zalesňovacím
strojem ve Stanoveném Sponu, nebo vhodným ručním sazečem, vyhledání místa pro zasazení Sazenice ve
sponu stanoveném V Zadávacím listě. Při ruční Sadbě plochým sazečem vytvoření štěrbiny dostatečné
hloubky tahem jedním směrem, svislé lžení sazenice a její mírné povytažení (kOřenový krček na úroveň
pOVrchu zeminy) s cílem zabránit nežádoucí deformaci kořenového systému. Zahloubení sazeče paralelně
s první štěrbinou ve Vzdálenosti 5 - 10 cm, kývavým pohybem sazeče přitlačit zeminu nejprve Ve spodní části
štěrbiny a následně V horní, z první štěrbiny musí být Vytlačen veškerý vzduch. Opakované zahloubení Sazeče
cca 10 cm Od předchozí štěrbiny a tím zamezení Vysychání zeminy. Provádí 2 pracovníci (jeden vytváří rýhu,
druhý Vkládá sadební materiál). Při ruční sadbě krytokořenné sadby trnem musí vytvořený otvor Odpovídat
Velikosti kořenového balu, sazenice musí být do jamky umístěna, přehrnuta zeminou, která je mírně následně
středně umáčknuta.

16 031, 16231 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - kopečková - viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

16 041, 16 241 - Sadba a podsadba - ruční + mech. - sázecími rourami nebo dutými rýči - velikost sázecí
roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenovému balu Sázené sazenice, resp. Semenáčku.

16 081, 16281 - Sadba a podsadba - ruční + mech. -jiná - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

16 901 - Doplnění MZD - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IV. Ošetřování mladých lesních porostů
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21 011 - Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + mech. - viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

21 111 - Ošetřování MLPjinak - viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

V. Oplocování mladých lesních porostů
1) Stavba oplocenek

a) Není-li Projektem či Přílohou č. Z2 - Ostatní informace Stanoveno jinak, musí být Oplocenka Stabilní
a musí Splňovat parametry příslušného modelového typu oplocenky Lesů CR, dle Přílohy č. P5 -
Katalogu pro Oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesních porostů.

b) Při oplocování Z použitých dílů je Součástí dodávky jejich Oprava a doprava do místa Stavby.
c) Na oplocení nesmí být Závady umožňující proniknutí Zvěře do Oplocenky.
d) Při dokončování oplocenky je Součástí dodávky Zajištění vyhnání Zvěře popřípadě Zvířat, která

mohou Způsobit škodu na ochraňované kultuře, Z Oplocenky.

22 011, 22 021, 22 031, 22 041, 22 051, 22 111, 22 121, 22 131, 22 141, 22 151, 22 161 - Oplocenky
Z nových materiálů - viZ Příloha č. P5 - Katalog pro oplocenky používané při mechanické Ochraně
mladých lesních porostů, příp. viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

22 411, 22 421 - Oplocov. Z použ.mater.-drátěné - pro Stavbu bude použito pletivo Z roZebraných
oplocenek. Ostatní viZ Oplocenky Z nových materiálů.

22 511, 22 521 - Oplocov. z použ.mater.-dřevěné - prO stavbu budou použity pole Z roZebraných
oplocenek. Ostatní viZ Oplocenky Z nových materiálů.

22 611 - Zřizování Oplocenek V 0b0rách - viZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) RoZebírání a likvidace oplocenek

Jestliže jsou při likvidaci Oplocení dřevěné prvky páleny, bude při této činnosti postupováno v Souladu
s Přílohou č. Z5 - Zásady požární Ochrany. Kovové Součásti budou po Vyhasnutí Ohniště Smluvním partnerem
ukliZeny.

22 211, 22 221 - RoZebírání a likvidace oplocenky drátěné - Sejmutí a Svinutí drátěného pletiva,
odvoZ použitelného pletiva na revírníkem určené místo, roZebrání dřevěných dílů (sloupky, ráhna,
přeleZy), jejich uložení na hromady po min. 20 m mimo LDS a Stávající kultury a nárOSty. Sloupky je
možné V úrovni povrchu terénu odříZnout. Hřebíky v dřevěných dílech musí být Odstraněny nebo Zahnuty
tak, aby nemohlo dojít k poranění osob, Zvěře nebo k proražení pneumatik. Ekologická likvidace
nepOužitelného pletiva je Součástí technologie.

22 311, 22 321 - RoZebírání a likvidace Oplocenky dřevěné - roZebrání a uložení dřevěných částí na
hromady mimo LDS a Stávající kultury a nárosty min. po 20 m (Opětovně použitelné pole Oplocenky budOu
pOlžené a proložené věrami). Sloupky je možné V úrovni povrchu terénu odříZnout. Vyčnívající
hřebíky budou Z dřevěných částí odstraněny, případně Zahnuty tak, aby nemohlo dojít k poranění osob,
Zvěře nebo k proražení pneumatik.

3) Opravy Oplocenek

a) Oprava oplocenek musí být Zahájena nejpozději následující pracovní den po předání Objednávky.
Součástí Objednávky je rOZSah a Způsob provedení opravy. Před vlastní opravou musí být Z Oplocenky
Smluvním partnerem vyhnána Zvěř popřípadě Zvířata, která mohou Způsobit škodu na ochraňované
kultuře.

b) Při opravě Oplocenky S Výměnou celých polí a kůlů u Oplocenek dřevěných nebo pletiva a kůlů u
Oplocenek drátěných bude cena díla počítána Z ceny u příslušných podvýkonů prO Oplocování
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(rozebírání a likvidace + stavba Z nových/použ. materiálů) bez další kalkulace nákladů dle hodinové
Sazby.

c) Při opravě Oplocenky bez potřeby výměny nosných dílů bude oprava hrazena kalkulaci nákladů dle
hodinové Sazby a dodaného materiálu.

22 981 - Údržba a opravy oplocenek - Oprava Oplocenky S výměnou nosných dílů oplocenky (sloupy
+ vzpěry). Výměna jednoho sloupu Se při kalkulaci ceny započítává délkou jednoho pole Oplocenky.

4) Kontrolní a srovnávací plochV

23 011 - Kontrolní a srovnávací plochy Zřizování - zřízení dvou čtvercových ploch O straně 5m na
místě určeném revírníkem. Kolem jedné z ploch zbudování Oplocenky tvaru čtverce o straně 6 m S jedním
žebříkem/brankou. Konstrukce a materiál Oplocenky viz Příloha č. P5 - Katalog pro Oplocenky používané
při mechanické Ochraně mladých lesních porostů - Drátěná vysoká nebo hOrSká 200,220/3. Každá plocha
vytyčena v rozích pomocí 4 dřevěných kůlů a jedním kůlem uprostřed. Minimální průměr kůlů 5 cm bez
kůry, délka kůlů na Oplocené ploše 0,6 - 0,7 m (min. 0,3 m musí vyčnívat nad povrch půdy), na
neoplocené ploše min. 0,8 m (min. 0,5 m musí vyčnívat nad povrch půdy). Kůly zapuštěny min. 0,3 m do
země, v části zapuštěné do země a 10 cm nad povrch půdy Odkorněny a impregnovány vhodným
přípravkem, nebo Opáleny na dřevo. Neoplocená plocha Stabilizována uprostřed Ocelovým kolíkem
průměru min. 8 mm.

23 021 - Kontrolní a srovnávací plochy - rozebírání - viz rozebírání a likvidace oplocenek.

VI. Ochrana mladých lesních porostů proti Zvěři
Ochrana musí být provedena na plochách uměle zalesněných u všech jedinců cílových dřevin, u přirozených
náletů a nárostů v rozsahu Odpovídajícím počtu sazenic při umělém zalesnění.
Při projektování i realizaci je zohledněn dosavadní nezdar vkultuře, popřípadě Ochraňovaní jedinci
z přirozené Obnovy a takto jsou také činnosti převzaty a hrazeny.
1) Mechanická Ochrana terminálu

Provádí Se zpravidla u jehličnatých dřevin.

23 211 - Mechanická ochrana vrcholu - Umístění na terminální výhOn tak, aby v době rašení nedošlo
k deformaci či zaškrcení nových prýtů. Vpřípadě použití Ovčí vlny muSí být pro zajištění repelentního
efektu použita čerstvá střiž dle instrukce revírníka.

2) Individuální Ochrana

Předmětem Ochrany je celý jedinec (tubusy, Oplůtky, rOzSOchy atd.)

23 311 - Individuální ochrana - tubusové chrániče
Instalace individuální Ochrany po umělé obnově bude provedena ke dni předání zaleSněné plochy.
Nosné kůly:

O dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - O průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 X 5 cm)
o dřevěné SM, BO, MD O průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 X 5 cm)

Kůl/hranOl v čáSti zatlučené do země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v
délce 10 cm nad půdní povrch.

O železný prut průměr min. 8 mm.

Instalace chrániče - jeden nosný kůl k jednomu chrániči. Délka kůlu nad povrchem musí umožnit řádné
uchycení chrániče dle konstrukce jeho úchytů. Kůl zatlučen min. 40 cm dO země. Chránič bude pevně
připevněn ke kůlu vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m od Sebe,
přičemž Sazenice nesmí být vázacím drátem OmOtána a zaškrcena.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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23 312 - Individuální Ochrana - Opakované použití chráničů - chrániče budou k dispozici na
Lokalitě OM, Opakované použití revírníkem určených chráničů. Ostatní Viz 23 311.

23 321 - Individuální Ochrana - opichy
Instalace individuální Ochrany po umělé Obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy. Další
viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 331 - Individuální Ochrana - oplůtky
Instalace individuální Ochrany po umělé Obnově bude provedena ke dni předání zalesněné plochy.
Nosné kůly:

O dřevěné DB, AK, tvrdé listn. - O průměru min. 5 cm bez kůry (hranol 3 X 5 cm)
O dřevěné SM, BO, MD O průměru min. 7 cm bez kůry (hranol 5 X 5 cm)

Kůl/hranol v části zatlučené do Země opálen, nebo odkorněn a penetrován vhodným prostředkem v
délce 10 cm nad půdní povrch.

O železný prut průměr min. 8 mm.

Oplůtky - dva nosné kůly k jednomu Oplůtku. Délka kůlu cca O 10 cm větší než výška pletiva, kůl zatlučen
min. 40 cm do země. Pletivo bude spojeno pevně do kruhu a bude pevně připevněno ke každému kůlu
vázacím drátem minimálně na dvou místech vzdálených minimálně 0,5 m Od Sebe.
Další viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

23 332 - Individuální ochrana - Opakované použití pletiva - pletivo bude k dispozici na Lokalitě
OM, Opakované použití revírníkem určeného pletiva. Ostatní viz 23 331.

23 611 - Oplůtky v Oborách - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) w
Musí být Ošetřen terminální Výhon, pokud Projekt nestanoví jinak.

23 111 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - letní - Ošetřen musí být u jehličnanů terminální
výhon a poslední přeslen, v případě listnáčů ošetření vrcholové části sazenice v délce min. 25 cm. Při
aplikaci postřikovačem použití trysky Odpovídající aplikované látce a výrobcem předepsanému
aplikačnímu tlaku. Manipulace a příprava postřikové látky dle návodu výrobce.

23 121 - Nátěr nebo postřik kultur repelenty - Zimní - délka ošetřeného výhonu je min. 1/2 jeho
délky, max. do 25 cm. V případě listnaté výsadby do 50 cm výšky sazenice se Ošetřuje min. 1/2 Výšky
sazenice. Odchylky je nutné Odsouhlasit s revírníkem. Manipulace a případné naředění dle návodu
výrobce, rovnoměrné nanesení přípravku na terminální Výhon. V době přejímání musí Ošetřená kultura
splňovat podmínku úplného zaschnutí přípravku.

23 151 - Ochrana náletů repelenty -letní - Viz výkon 23 111.

23 161 - Ochrana náletů repelenty - zimní - Viz výkon 23 121.

23 711 - Nátěr nebo postřik repelenty -letní- Sazenice před výsadbou - Ošetření Sazenic
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 111.

23 721 - Nátěr nebo postřik repelenty -Zimní- sazenice před výsadbou - Ošetření sazenic
v balících, nebo přepravkách. Ostatní viz výkon 23 121.

23 511 - Ochrana proti černé zvěři - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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VII. Ochrana mladých lesních porostů proti buřeni
Zásahem nesmí být poškozeny nebo zničeny sazenice nebo jedinci cílových a melioračních dřevin Z přirozené
obnovy. Ožínání ruční i mechanizované musí být časově rozloženo tak, aby bylo přednostně realizováno na
nejvíce buřenících Stanovištíchı

1) Mechanická Ochrana

a) 24 011, 24021 - Ožínání ručně + mech. - Vyhledání Sazenic, Ožnutí buřeně V Okolí Sazenic na
výšku Strniště nejvýše do jedné třetiny Výšky sazenic. Zkosená buřeň Se klade kolem Sazenic nebo mezi
ně. Nesmí dojít k poškození sazenic. Velikost Ožnuté plochy musí být taková, aby bylo vyloučeno
zalehnutí sazenic okolní buření. Ožínáním musí být odstraněny kromě travin a bylin i škodící dřeviny a
keře do Síly 1 cm v kořenovém krčku.

24 031 - Ožínání ručně + mechanicky - celoplošně - Viz 24 011. P0 celé zadané ploše nesmí
zůstat neožnutá buřeň.

b) 24211 - Ošlapávání kultur - musí být provedeno úplným Sešlapáním buřeně kolem sazenic do
vzdálenosti nejméně na výšku buřeně. Nesmí dojít k poškození Sazenic.

c) 24311 - Mulčování - muSí být provedeno tak, aby byla celá ploška O poloměru nejméně na výšku
buřeně úplně pokryta mulčovacím materiálem.

2) Chemická Ochrana
Bude použit přípravek ze skupiny herbicidů stanovený Projektem. Herbicidem nesmí být poškozena, popř.
zničena cílová dřevina. Příprava aplikovaného roztoku a aplikační dávka je odvozena Od druhů a Stavu
buřeně podle návodu výrobce.

24 411 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - V ploškách - aplikace na buřeň v Okolí sazenice.
24 421 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - V pruzích - aplikace na buřeň V okolí Sazenic dle
informací revírníka.
24 431 - Chemická ochrana MLP proti buřeni - celoplošně - aplikace na buřeň po celé zadané
ploše.

3) V'sek škodících dřevin
a) Nehroubí a Hroubí ponechané vsouladu sPrOjektem vPOrostu muSí být zkráceno na Sekce

nejvýše 2 m dlouhé.
b) Arboricidy lze použít pouze vsouladu SProjektem. Arboricidem nesmí být poškozena nebo

zničena cílová dřevina.

24 511 - Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. - výřez škodících dřevin, jejich stažení na
zem a rozřezání na max. 2 m kusy.

24 531 - Odstranění škodících dřevin - chemicky - postřik škodících dřevin arboricidem.

24 541 - Odstranění škodících dřevin - kombinovaně - výřez škodících dřevin, jejich stažení na zem
a rozřezání na maX. 2 m kusy. Nátěr pařízků arboricidem.

VIII. Ochrana MLP proti hmyzím škůdcům, hlodavcům a ost. škodl. činitelům

25 011 - Klikoroh borový - chemické ošetření kultury -jedná Se O Ošetření Spodní poloviny kmínků
sazenic na ploše insekticidem, který muSí obsahovat příměs barviva, není-li Zadávacím listem Stanoveno
jinak.
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25 021 - Klikoroh borový - výroba a kladení pastí spolu s výměnou návnad - cena Obsahuje
Vyr' obu a kladení lapacích kůr S OtráVenou náVnadou, Označení pasti kůlem a při Výměně počítání brouků.

25 111 - Ochrana MLP proti ostatním hmyzím škůdcům - obranný Zásah proti jinému hmyzímu
škůdci Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

26 011 - Hlodavci - nátěry kultur repelenty - nátěr kmínku určených Sazenic repelentem po celém
Obvodu do Výše min. 30 cm.

26 021 - Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad - Pasti musí Odpovídat
podmínkám a účelu aplikace.

26 111 - Sypavka borová - chemické Ošetření kultury fungicidem. Cena uvedena Za jedno Ošetření kultury.

26 211 - Padlí dubové - chemické ošetření kultury fungicidem.

26 411 - Ostatní škůdci - obranný Zásah proti škůdci Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

IX. Prořezávky a výchova Porostů
1) Prostřihávky

31 011 - Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + mech - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní
informace.

31 031 - Prostřihávky -jehličnaté i listnaté - chemicky - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

2) Prořezávky

ProřeZáVka se liší Od Výřezu škodících dřevin tím, Že na převažující ploše porostní Skupiny (etáže) je
realizován Zásah v dřevinách základních, MZD, přimíšených a VtrOušených na stanovený cílový pOčet.

a) Prořezávky Se provádějí podle instruktáže provedené Lesy ČR prO jednotlivé druhy dřevin.
b) ProřeZáVkOu Odstraněné Stromy musí být staženy na Zem. Nehroubí a Hroubí ponechané V souladu

S Projektem V POrOStu musí být zkráceno na Sekce nejvýše 2 m dlouhé.
c) ArbOricidy lze použít pouze V Souladu S Projektem.
d) Součástí prořezávky není rozčlenění Porostů linkami. Jejich Vzájemnou Vzdálenost, šíři, začátek a

Směr Vyznačí fyzicky Lesy CR.

31 311, 31 411, 31 511 - Prořezávky - ručně + mech - Vyhledání nežádoucích jedinců, jejich
pokácení a příp. zkrácení na Sekce kratší než 2 m, Stažení Sekcí na Zem. Zásahem nesmí být poškozeni
cíloVí jedinci.

31 331, 31 431, 31 531 - Prořezávky chemicky - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

3) Rozčleňování Porostů
31 611 - Rozčleňování porostů - Vyřezání Vyznačených rozčleňovacích linií, zkrácení Vyřezaného
nehroubí (příp. Hroubí) na Sekce kratší než 2 m a jejich Odstranění z plochy linky. Výše Pařezů Odpovídá
úrovňovému kácení (1/3 šířky kmene). Šířka linek a Vzdálenost mezi nimi Vychází zpředpokládané
budoucí technologie sOuStřeďOVání dříví a zpravidla se pohybuje mezi 3 - 4 m Vzdálených 15-40 m.

4) Zpřístupnění Porostů
a) V rámci zpřístupnění Porostů se provádí VýřeZ dříví a hráZkOVání.
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b) Součástí Zpřístupnění Porostů není rozčlenění porostních skupin linkami. Vyznačení začátku a
Směru linky zajistí Lesy CR.

c) Nehroubí a Hroubí ponechané Vsouladu S Projektem VPoroStu musí být zkráceno na sekce
nejvýše 2 m dlouhé.

d) Při hrázkování musí být vyklizeno Veškeré ležící dříví a uloženo V Porostu mimo vyklizovací linky V
pruzích, jejichž Směr a šířku určí Lesy CR.

32 311 - Zpřístupňování porostů řezem - Zásah umožňující pohyb po Porostu za účelem provedení
probírky. Jedná se o Odstranění materiálu Stojícího a ležícího nehroubí pokácením a rozřezáním na sekce
kratší 2 m.

32 321 - Zpřístupňování porostů hrázkováním ležícího dříví - uložení vyřezaného materiálu do
pruhů a hromad v Porostech dle pokynů revírníka.

32 331 - Zpřístupňování porostů řezem a hrázkováním - kombinace 32 311 a 32 321.

X. Vyvětvování Porostů
Vyvětvování se provádí podle vyznačení a instruktáže provedené Lesy ČR.

35 011 - Vyvětvování předcházející ochraně - jedná se o vyvětvování označených stromů do určené
výšky. Rez musí být hladký a veden rovnoběžně S kmenem Stromu bez poškození kůry kmene.

42 111, 42 121, 42 131 - oklest a ořez -jedná Se o vyvětvování stromů do určené výšky. Řez/oklest musí
být proveden na úrovni povrchu kmene bez poškození kůry kmene.

XI. Ochrana lesa

1) Proti ohgzu a loup_ání

a) Zraňováním, nátěrem nebo mechanickou ochranou musí být bezprostředně po předchozím vyvětvení
ošetřen celý projektovaný počet stromů, resp. všechny vyznačené Stromy (400 - 600 ks / ha) do výšky
odpovídající druhu zvěře a Obvyklé Sněhové pokrývce.

b) Použití plastů Výrazných barev je nepřípustné.

35 111 - Ochrana kmenů repelenty - bodováním - kmen musí být pokryt repelentem na 50 % plochy
kmene a to rovnoměrně po celém Obvodu až do Výšky 2 m.

35 121 - Ochrana kmenů repelenty - V pruzích - kmen musí být pokryt repelentem V pruzích na 50 %
plochy kmene a to rovnoměrně po celém obvodu až do výšky 2 m.

35 131 - Ochrana kmenů repelenty - celoplošně - kmen musí být pokryt repelentem po celé ploše
obvodu až do výšky 2 m.

35 211 - Zraňování kůry - kůra Stromů Se zraní Speciálním zraňovačem do výšky cca 200 cm Ve třech
pásmech dokola, Vzdálenost mezi pásmy cca 50 cm. Zranění bude provedeno tak, aby došlo kzaSmOlení
bázální části kmene.

35 311 - Ovazování klestem - ohnutí 2-3 přeslenů Větví z výšky cca 2 m Směrem k zemi a přivázání těchto
Větví Vázacím drátem o Síle 3 mm ke kmeni tak, aby nedošlo k jeho poškození a zaškrcení. Použití přinesených
nařezaných Větví potřebné délky je možné V Souladu s Přílohou č. Z2 - Ostatní informace.

ııı I35 321 - OVazovánı _]ınym materiálem - Viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.
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35 331 - Odstranění Ovazu + jeho likvidace - cena je Za Odstranění a ekologickou likvidaci použitého
Ovazu.

2) Ochrana lesa proti hmVZím škůdcům

Chemická a kombinovaná asanace je Včetně dodávky insekticidního přípravku a vhodného Smáčedla.
Zásady Ochrany lesa proti kůrOVcům jsou Obsaženy VPřílOZe č. Z3 - Obrana a Ochrana proti
kůrovcům.

36 011 - Lapače na kůrovce - instalace - rOZVOZ lapačů do POrOstu, upevnění lapače na stabilní
kOnStrukci. Spodní hrana lapače musí být minimálně 1 m nad Zemí.

36 031 - Otrávené lapáky - instalace - Vyhledání VyZnačenéhO stromu aaplikace schváleného
přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene (Směrové pokácení, odvětvení, případné Zkrácení
a přiblížení na požadované místo je součástí ceny dříví a ceníků těžebních činností). Smluvní partner předá
revírníkům Soupis lapáků s jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých kusů (číselník dříví).

36 032 - Otrávené lapáky-Výroba a instal. trojnožky - V ceně je Výroba trojnožky, včetně dopravy
materiálu na požadované místo. Min. délka 1,5 m, min. průměr na čepu je 12 cm, spojení Zajišťující pevnost a
stabilitu. Aplikace schváleného přípravku rovnoměrně po celém povrchu kmene.

36 033 - Otrávené lapáky - opak. chem. ošetření trojnožky - Opakovaný postřik již instalované
trojnožky, viZ 36 032.

36 111, 36 121, 36 131 - Lapáky kladení - vyhledání vyznačeného Stromu a jeho Zakrytí Odvětvenými
větvemi (směrové pokácení, odvětvení, případné Zkrácení a přiblížení na požadované míStO je Součástí ceníků
dříví a těžebních činností). Případné Odchylné požadavky musí být uvedeny V objednávce. Smluvní partner
předá revírníkům Soupis lapáků S jejich pořadovými čísly, Porosty a hmotami jednotlivých kusů (číselník
v/fdrivi).

36 112 - Lapáky kladení ve Větvích - vyhledání vyZnačenéhO stromu bez odVětVení a beZ Zakrytí větvemi
(Směrové pokácení, Odvětvení a případné Zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a
těžebních činností). Odvětvení se proVádí pO Objednání asanace (OdVOZu) lapáku.

36 141, 36 151 - Lapáky - asanace odkorněním - ruční nebo mechanické oloupání kůry.

36 161 - Lapáky - asanace Všech dřevin chemicky - aplikace schváleného přípravku rovnoměrně pO
celém povrchu kmene. PO chemické asanaci bude dříví do 30 kalendářních dnů Od Ošetření přiblíženo a
OdveZenO.

36 211 - Instalace návnad na stojící stromy - ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 321, 36 351, 36 421, 36 451 - Asanace kůrovcového a kůrovcem Ohroženého dříví-
mechanická - ruční nebo mechanické Oloupání kůry.

36 331, 36 431 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - chemická - aplikace
schváleného přípravku rovnoměrně pO celém povrchu kmene - po Otočení i Ze spodní Strany.

36 341, 36 371, 36 441, 36 471 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví -
kombinovaná - ruční nebo mechanické Oloupání kůry, které bude doplněné pálením nebo chemickou
asanací Oloupané kůry.

36 381, 36 481 - Asanace kůrovcového a kůrovcem ohroženého dříví - jiné dřeviny - viZ Příloha
č. Z2 - Ostatní informace.

36 511 - Asanace těžebního odpadu - ViZ Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

36 521 - Asanace skládek - viZ Příloha č. ZZ - Ostatní informace.
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36 531 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - pálením - vykácení
postižených stromů, vyklizení na předem určená místa a pálení Včetně větví, provést protipožární opatření
(viz Příloha č. Z5 - Zásady požární ochrany).

36 541 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - chemicky - vykácení
postižených stromů, odvětvení, postřik schváleným přípravkem.

36 551 - Asanace mlazin (tyčk.) napadených kůrovci - ručně i mech - drcením, štěpkováním -
vykácení postižených stromů, případné vyklizení stromů na předem určené místo a štěpkování Veškeré
hmoty.

XII. Rekonstrukce Porostů

43 011 - Celoplošná likvidace odumřelých dřevin - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 021, 43 022 - Rekonstrukce por. náhradních dřev. V imisních oblastech, Výřez + hrázkování
- rozřezání vyznačené nebo zadané hmoty (dle instrukce revírníka), zkrácení na sekce o délce nejvýše 2 m,
jejich následné uložení na hromady a sešlápnutí na místě mimo cílové dřeviny. Uložení do hromad viz výkon
11 111.

43 023 - Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení hmoty - výřez vyznačené nebo zadané hmoty (dle
instrukce revírníka), její vyvezení a uložení na hromady zpravidla na Lokalitě OM.

43 024 - Rekonstrukce porostů - štěpkováním - seštěpkování vyznačené nebo zadané hmoty (dle
instrukce revírníka) v Porostu.

43 025 - Rekonstrukce porostů - Shrnování Valů - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

43 081 - Rekonstrukce ostatní - viz Příloha č. Z2 - Ostatní informace.

XIII. Ostatní Pěstební činnosti
Zahrnují blíže nespecifikované práce, Spojené s péčí o les včetně drobných úprav LDS (např. čištění svodnic a
propustků).
Ostatní činnosti jsou kalkulovány podle hodinových sazeb za:

58 111 - Ruční práce - veškeré ruční práce dle pokynu revírníka.

58 121 - Práce S JMP - veškeré práce S JMP dle pokynu revírníka.

58 131 - Práce s traktorem - veškeré práce S traktorem dle pokynu revírníka.

58 141 - Práce s křovinořezem - veškeré práce S křovinořezem dle pokynu revírníka.

58 151 - Práce S koněm - veškeré práce S koňským potahem dle pokynu revírníka.

58 161 - Práce Se Zádovým postřikovačem - veškeré práce se zádovým postřikovačem dle pokynu
revírníka. Není zahrnuta cena chemického přípravku.

58 411 - Udržba rozdělovací Sítě a majetkových hranic - vyr'ˇez náletů, nárostů z rozdělovací sítě,
jejich rozřezání na sekce o délce nejvýše 2 m a uložení Spolu S příp. dalšími Těžebními zbytky a Klestem do
hromad mimo trasu rozdělovací Sítě.
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PŘÍLOHA č. P4 CENÍK PĚSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

část A _ ččníK PČ

CK podvýkon MJ (Ěče/RĹ) poznámka

11110 Úklid kIeStu (bez pálení) - ručné i mech. - jehl.+list. m3 59
11120 Úklid kIeStu (bez pálení) - ručné i mech. - jehličnatého m3 59
11130 Úklid kIeStu (bez pálení) - ručné i mech. - listnatého m3 62
11170 Úklid kIeStu (bez pálení) ručné po mech.vyvážení kIeStu m3 69
11310 Štěpkování kIeStu - S roZmetáním štépky m3 137
11320 Štěpkování kIeStu - bez rozmetání štépky m3 137
11330 Štép. kIeStu šneseného do hromad - S roZmet. štép. m3 137
11340 Štép. kIeStu šneseného do hromad - bez roZmet. št. m3 137
11410 Drcení kIeStu m3 95
11610 Døčíšťøvání pıøčh po tčžbč ha 3 780
12010 Příprava půdy na høıínč - ruč + mečh. v pıøšKáčh 1000 KS 3 465
12020 Příprava půdy na høıínč - ruč + mečh. v průzíčh ha 9 135
12050 Příprava půdy na holiné - mečh. celoplošné ha 23 350
12060 Příprava půdy na holiné - chem. v pruZích ha 3 465
12070 Příprava půdy na holiné - chem. celoplošné ha 4 095
12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mečh. v ploškách 1000 kš 3 465
12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mečh. v pruzíčh ha 9 135
12150 Příprava půdy pod porostem - mech. celoplošné ha 23 350
12160 Příprava půdy pod porostem - čhem. v průzíčh ha 3 465
12170 Příprava půdy pod porostem - chem. celoplošné ha 4 095
14010 Síje a podšíje do připravené půdy - bodové ha 10 500
14020 Síje a podšíje do připravené půdy - v ploškáčh ha 10 500
14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v průzíčh ha 10 500
14050 Síje a podsíje do připravené půdy - ččıøpıøšnë ha 10 500
14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově ha 13 650
14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v pıøšKačh ha 10 500
14130 Síje a podšíje do nepřipravené půdy - v pruZíčh ha 10 500
14150 Síje a podšíje do nepřipravené půdy - celoplošné ha 10 500
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 kš 4 330
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mech. - štérbinová 1000 kš 2 335
16040 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční + mečh. - duty rýč 1000 KS 3 150 dUtÝ ľÝČ
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - jamková 1000 kš 5 723

16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. - štěrbinová 1000 kš 3 150
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mečh. - duty rýč 1000 KS 3 465 dUtÝ ľÝČ
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - ruční + mech. -jiná 1000 kš 10 290
16900 DOpIřIOVáľıÍ MZD 1000 kS 7 875

22010 Oplocenky Z nov.mat.-drátěné-Dráténá 150/3 km 79 300
22040 Oplocenky Z nov.mat.-drátěná-Dráténá 220/4 km 111 930
22110 Oplocenky Z nov.mat.-dřevěné-Ko|iba 150/3 km 124 425
22130 Oplocenky Z nov.mat.-dřevěné-Ko|iba vysoké 220/3 km 144 690
22210 Rozebírání a ıíKvíd. øpıøčeneK-drátènê-dø 180 čm vč Km 12 600
22220 Rozebírání a ıíKvíd. øpıøčeneK-drátènê-nad 180 čm Km 14 700
22310 Rozebírání a ıíKvíd. øpıøčeneK-dřevènê-dø 180 čm vč Km 10 500
22320 Rozebírání a ıíKvíd. øpıøčeneK-dřevènê-nad 180 čm Km 10 500
22410 Opločov. Z použ.mater.-dráténé-do 180 cm včetně km 60 900
22420 Opločov. Z použ.mater.-dráténé-nad 180 cm km 73 500
22710 Zřízøvání øpıøčeneK - døpınèní rahen Km 27 300
22720 Zřízøvání øpıøčeneK - døpınèní vødíčíhø drátů Km 15 015
22980 Údržba a opravy oplocenek km 23 520
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23010 Kontrolní a Srovnávací plochy-Zřizování ks 4 725
23020 Kontrolní a Srovnávací plochy-rozebírání ks 1 050
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 609
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-Zimní 1000 ks 704
23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 3 150
23160 Ochrana náletů repelenty-Zimní ha 3 465
23210 Mechanická ochrana vrcholu 1000 ks 609
23310 Individuální Ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 80 325
23320 Individuální Ochrana - opichy 1000 ks 35 700
23330 Individuální Ochrana - oplůtky 1000 ks 110 250
23370 Individuální Ochrana - oprava 1000 ks 12 600
23380 Individuální Ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 10 290
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-sazenice před výsadbou 1000 ks 399
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-Zimní-sazenice před výsadbou 1000 ks 452
24010 ožínání - ručně + mech. - v pıoškách 1000 ks 1 313
24020 ožínání - ručně + mech. - v pruzích ha 7 035
24210 ošıapávání ktiıtor ha 9 030
24410 chemická ochrana MLP proti buřeni - v pıoškách 1000 ks 667
24420 chemická ochrana MLP proti buřeni - v pruzích ha 3 465
24430 Chemická Ochrana MLP proti buřeni - celoplošné ha 4 095
24510 Odstranění škodících dřevin - ručně + mech. ha 5 985
24530 odstranění škodících dřevin - chemicky ha 4 725
24540 odstranění škodících dřevin - kombinovaně ha 7 035
25010 Kıikoroh oorový - chemickě ošetření koıtury 1000 ks 793
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 756
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí spolu s výměnou návnad ks 42
26210 PadIÍ dubové ha 3 990

31010 Prostřihávky -jehličnaté i listnaté - ručně + mech. ha 9 450
31030 Prostřihávky -jehličnaté i listnaté - chemicky ha 4 725
31310 Prořezávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 9 135
31410 Prořezávky - jehıičnate - ročně + mech. ha 9 135
31510 Prořezávky - listnaté - ručně + mech. ha 7 875
31610 Rozčleňování porostů km 8 400
32310 ZpřístupňOvání porostů řeZem ha 4 095
32320 ZpřístupňOvání porostů hrázkováním ležícíhO dříví ha 5 775
32330 ZpřístupňOvání porostů řeZem a hráZkováním ha 7 980
35010 Vyvětvování předcházející ochraně 1000 ks 12 600
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 28 875
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 34 335
35210 Zranování kůry 1000 ks 12 600
35310 ovazování kıestem 1000 ks 16 800
35330 odstranění ovazo + jeho ıikvidace 1000 ks 10 500
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 131
36032 otrávene ıapáky - stojící ıapák ks 226 POStřik S'- d° V- 5 m
36110 Lapáky - kıadení - SM ks 100
36112 Lapáky - kıadení - SM - ve větvích ks 63 'apáky Ve VëÍVÍCh
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 399
36170 otrávene ıapáky-opak. chem. ošetření ks 226 Postřik 5'- d° V- 5 m
36320 Asanace kůrovcověho dříví- sM - mechanická m3 347
36330 Asanace kůrovcověho dříví - chemická m3 84
36345 Asanace kůrovcověho dříví - SM - insekticidní sítě m3 368
36346 Asanace kůrovcověho dříví - SM - opakované pOužití insekticidní sítě m3 158

36520 Asanace skládek m2 2
42120 Oklest a OřeZ - dO 5 m včetně 1000 ks 28 350
42130 okıest a ořez - nad 5 m 1000 ks 34 650
43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 33 600
43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hráZkOvání ha 14 700
43080 Rekonstrukce ostatní ha 19 950
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58110 Ruční práce hod 126
58120 Práce s JMP hod 221
58130 Práce s traktorem hod 473
58140 Práce s křovinořezem hod 179
58150 Práce s koněm hod 368
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 158
58410 Údržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 5 250
58420 Údržba rozdělovací Sítě a majetkových hranic - chemicky km 3 360

část B - ceník Sadebního materiálu

Ceny Sadebního materiálu jsou uvedeny Se zápočtením nákladů na dopravu a nákladů na manipulaci se Sadebním materiálem.

Ceny jehličnateho Sadebního materiálu jsou uvedeny včetně započtení nákladů na ošetření proti klikorohu

cK dřevina typ třída* 0baı** [Kčfiizf'kìlm

1250 SM sazenice 5 mm PRK 6 930
1255 SM sazenice 5 mm SAD 8 505
1260 SM sazenice 6 mm PRK 7 455
1265 SM sazenice 6 mm SAD 9 765

10260 JD sazenice 6 mm PRK 7 875

10265 JD sazenice 6 mm SAD 14 700
10270 JD sazenice 7 mm PRK 8 925
10275 JD sazenice 7 mm SAD 16 800
11260 JDO sazenice 6 mm PRK 9 240
11265 JDO sazenice 6 mm SAD 13 650
11270 JDO sazenice 7 mm PRK 10 080
11275 JDO sazenice 7 mm SAD 14 700
13260 JDK sazenice 6 mm PRK 12 600

13265 JDK sazenice 6 mm SAD 14 700

13270 JDK sazenice 7 mm PRK 10 080
13275 JDK sazenice 7 mm SAD 18 900
18240 DG sazenice 4 mm PRK 8 295

18245 DG sazenice 4 mm SAD 10 185
18250 DG sazenice 5 mm PRK 8 610
18255 DG sazenice 5 mm SAD 10 710
20145 BO semenáčky 4 mm SAD 6 405
20240 BO sazenice 4 mm PRK 3 045
20245 BO sazenice 4 mm SAD 7 875
20250 BO sazenice 5 mm PRK 3 465

20255 BO sazenice 5 mm SAD 8 925
30145 MD semenáčky 4 mm SAD 6 773
30240 MD sazenice 4 mm PRK 5 775

30245 MD sazenice 4 mm SAD 7 665
30250 MD sazenice 5 mm PRK 6 090
30255 MD sazenice 5 mm SAD 8 190

33250 TS sazenice 5 mm PRK 26 250

33255 TS sazenice 5 mm SAD 31 500
33260 TS sazenice 6 mm PRK 26 250

33265 TS sazenice 6 mm SAD 31 500
40155 DB semenáčky 5 mm SAD 8 400

40250 DB sazenice 5 mm PRK 4 725
40255 DB sazenice 5 mm SAD 9 450

40260 DB sazenice 6 mm PRK 5 670

40265 DB sazenice 6 mm SAD 10 080
42155 DBZ semenáčky 5 mm SAD 8 820
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42250 DBZ Sazenice 5 mm PRK 5 040
42255 DBZ Sazenice 5 mm SAD 9 450
42260 DBZ Sazenice 6 mm PRK 5 670

42265 DBZ Sazenice 6 mm SAD 9 975

43250 DBC Sazenice 5 mm PRK 5 565

43255 DBC Sazenice 5 mm SAD 8 925

43260 DBC Sazenice 6 mm PRK 5 670

43265 DBC Sazenice 6 mm SAD 11 550

50155 BK Semenáčky 5 mm SAD 7 875

50250 BK Sazenice 5 mm PRK 5 670

50255 BK Sazenice 5 mm SAD 8 925

50260 BK Sazenice 6 mm PRK 6 930
50265 BK Sazenice 6 mm SAD 9 975

51155 HB Semenáčky 5 mm SAD 8 400

51250 HB Sazenice 5 mm PRK 6 510
51255 HB Sazenice 5 mm SAD 9 975
51260 HB Sazenice 6 mm PRK 7 560
52250 JV Sazenice 5 mm PRK 5 145
52255 JV Sazenice 5 mm SAD 9 975
52260 JV Sazenice 6 mm PRK 5 670
52265 JV Sazenice 6 mm SAD 11 025

53145 KL Semenáčky 4 mm SAD 8 400
53250 KL Sazenice 5 mm PRK 4 830
53255 KL Sazenice 5 mm SAD 9 975
53260 KL Sazenice 6 mm PRK 5 460
53265 KL Sazenice 6 mm SAD 11 025
57250 JS Sazenice 5 mm PRK 5 145

57255 JS Sazenice 5 mm SAD 9 975

57260 JS Sazenice 6 mm PRK 6 405

57265 JS Sazenice 6 mm SAD 11 550

60145 JL Semenáčky 4 mm SAD 10 500
60250 JL Sazenice 5 mm PRK 6 930
60255 JL Sazenice 5 mm SAD 10 500
60260 JL Sazenice 6 mm PRK 8 295

60265 JL Sazenice 6 mm SAD 11 550

61145 JLH Semenáčky 4 mm SAD 10 500
61250 JLH Sazenice 5 mm PRK 6 930
61255 JLH Sazenice 5 mm SAD 11 550

61260 JLH Sazenice 6 mm PRK 7 980
61265 JLH Sazenice 6 mm SAD 11 550
62145 JLV Semenáčky 4 mm SAD 10 500
62250 JLV Sazenice 5 mm PRK 6 930
62255 JLV Sazenice 5 mm SAD 10 500
62260 JLV Sazenice 6 mm PRK 7 980

62265 JLV Sazenice 6 mm SAD 11 550
66135 JR Semenáčky 3 mm SAD 8 085
66240 JR Sazenice 4 mm PRK 4 620
66245 JR Sazenice 4 mm SAD 9 975
66250 JR Sazenice 5 mm PRK 4 830
66255 JR Sazenice 5 mm SAD 9 975
67135 BRK semenáčky 3 mm SAD 25 200
67240 BRK Sazenice 4 mm PRK 25 200

67245 BRK Sazenice 4 mm SAD 25 200

67250 BRK Sazenice 5 mm PRK 25 200

67255 BRK Sazenice 5 mm SAD 25 200
71145 ORC Semenáčky 4 mm SAD 17 850
71250 ORC Sazenice 5 mm PRK 5 460

71255 ORC Sazenice 5 mm SAD 17 850
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71260
71265
74145
74250
74255
74260
74265
76145
76250
76255
76260
76265
76380
76389
77145
77250
77255
77260
77265
77380
77389
80165
80270
80275
80280
80285
81165
81270
81275
81280
81285
83135
83240
83245
83250
83255
84135
84240
84245
84250
84255
86240
86245
86250
86255
87250
87255
88250
88255
93270
94275

ORC Sazenice 6 mm PRK 7 560
ORC Sazenice 6 mm SAD 31 500
TR Semenačky 4 mm SAD 9 450
TR Sazenice 5 mm PRK 6 930
TR Sazenice 5 mm SAD 9 975
TR Sazenice 6 mm PRK 8 085
TR Sazenice 6 mm SAD 11 550

HR Semenačky 4 mm SAD 9 450
HR Sazenice 5 mm PRK 9 450
HR Sazenice 5 mm SAD 9 975
HR Sazenice 6 mm PRK 10 500
HR Sazenice 6 mm SAD 12 600

HR poloodrostky 8 mm PRK 47 250

HR poloodrostky 8 mm OST 47 250

JB Semenačky 4 mm SAD 9 450
JB Sazenice 5 mm PRK 9 450
JB Sazenice 5 mm SAD 10 500
JB Sazenice 6 mm PRK 10 500
JB Sazenice 6 mm SAD 12 600
JB poloodrostky 8 mm PRK 12 600
JB poloodrostky 8 mm OST 47 250

LP Semenačky 6 mm SAD 8 400
LP Sazenice 7 mm PRK 6 825
LP Sazenice 7 mm SAD 9 975
LP Sazenice 8 mm PRK 7 245

LP Sazenice 8 mm SAD 11 550
LPV Semenačky 6 mm SAD 8 400
LPV Sazenice 7 mm PRK 7 245

LPV Sazenice 7 mm SAD 9 975
LPV Sazenice 8 mm PRK 7 245

LPV Sazenice 8 mm SAD 11 550
OL Semenačky 3 mm SAD 8 400
OL Sazenice 4 mm PRK 4 515

OL Sazenice 4 mm SAD 8 925

OL Sazenice 5 mm PRK 5 250

OL Sazenice 5 mm SAD 9 975

OLS Semenačky 3 mm SAD 8 400

OLS Sazenice 4 mm PRK 7 560

OLS Sazenice 4 mm SAD 7 560
OLS Sazenice 5 mm PRK 8 400
OLS Sazenice 5 mm SAD 9 975
OS Sazenice 4 mm PRK 8 400
OS Sazenice 4 mm SAD 9 450

OS Sazenice 5 mm PRK 10 500
OS Sazenice 5 mm SAD 11 550
TP Sazenice 5 mm PRK 16 800
TP Sazenice 5 mm SAD 23 100
TPC Sazenice 5 mm PRK 16 800
TPC Sazenice 5 mm SAD 21 000
KS Sazenice 7 mm PRK 12 600
KJ Sazenice 7 mm SAD 12 600

u Semenáčků a SaZenic min. tloušťka kořenového krčku (mm), u poloodrostků výška nadzemní části (třída 8 do 80 cm
včetně, třída 9 nad 80 cm), min. tloušťka kořenového krčku v rozpětí dle vyhlášky 29/2004 v platném Znění

PRK-prostokořenný; RCK-rašelinocelulozový kelímek; SAD-plastový Sadbovač; OST-jinak Specifikovaný
u Semenného materiálu cena v [Kč/kg]
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PŘÍLOHA č. P5 KATALOG 13R0 oPLpCENKY IfoUŽÍVANÉ PŘI MECHANICKÉ
oCHRANE MLADYCH LESNICH POROSTŮ

Pro všechny typy Oplocenek: V Příloze č. Z2 - Ostatní informace mohou být parametry oplocenek
změněny nebo upřesněny. V popisu typů oplocenek jsou rozměry dřevěných částí uváděny bez kůry.

Střední průměr je uváděn u nerozmítnutých tyčí a kůlů; minimální šířka u přířezů a rozmítnutých tyčí.

Obecné požadavky na dřevěné konstrukční prvky:

- dřeviny rødů SM, Bo, MD, DB, AK, JL, JS;
- dříví bez hniloby; spodní část sloupků V délce o 10 cm Větší než je zahloubení Sloupku musí být

V případě SM a BO opálena na dřevo nebo Odkorněna a penetrována vhodným prostředkem;
- díra pro Sloupek bude vyvrtána nebo vybrána rýčem, Sloupek musí být následně pevně ukotven;
- Spodní Strana vzpěr bude ukotvena V Zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- na krátkých stranách (5 nebo 6 polí) Oplocenek se Sloupky bude zavětrován sloupek nejblíže Středu

Strany.

Hřebíky použité na konstrukce jsou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou
dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky.

Součástí stavby oplocenky do 100 m délky plotu je zbudování jednoho Oboustranného žebříku (tvar písmene
A) nebo branky. U oplocenek S délkou plotu větší než 100 m je součástí stavby zbudování dvou
Oboustranných žebříků nebo dvou branek Vprotilehlých rozích oplocenky. Stojné díly žebříků Odpovídají
parametrům sloupků, příčky dle parametrů vzpěr Oplocenky. Zebřík je Spojen hřebíkem se Sloupkem
Oplocenky.

Definování konstrukčních ı rvků 0 ı locenek
Sku ı ina Učel Příklad
Nosné prvky Nesou funkční prvky kůly, nosná ráhna, nosné sloupky, nosné vzpěry
Funkční prvky Plní vlastní účel oplocenky pletivo, ráhna, plotovky
Zpevňující prvky Zpevňují funkční prvky příčná ráhna, středové sloupky, drát
Stabilizační prvky Zajišťují Stabilitu konstrukce Oplocenky vzpěry

Oplocenky drátěné: Lesnické pletivo (není-li u konkrétního typu nebo v Příloze č. Z2 - Ostatní informace
uvedeno jinak, min. 1X pozink - 60 g/m2, spojení drátů uzlíky, min. průměr vodících drátů 2 mm, ostatních
drátů min. 1,6 mm u Oplocenek výšky 150-160 cm a min. průměr vodících drátů 2,2 mm, Ostatních drátů 1,8
mm u Oplocenek vyšších) se napíná na vnější Stranu Sloupků, Otočené velkými Oky nahoru, směrem k zemi Se
Oka zmenšují a houstnou. Pletivo bude přibito min. 4 hřebíky na každý sloupek u pletiva do 180 cm výšky,
nad 180 cm min. 5 hřebíky. Hřebíky k napnutí pletiva min.délky 65 mm budou zahnuty v horní části nahoru,
u země dolů. Nerovnosti terénu budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a Spodním Okrajem pletiva
nebyla žádná mezera.

Oplocenky dřevěné: K výrobě polí lze použít pouze dřevo jehličnaté nebo z měkkých listnáčů (TP,OS - při
použití těchto dřevin se zvyšuje požadovaný minimální průměr O 1 cm), na nosné sloupky a nosná ráhna
pouze SM nebo BO.
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Drátěná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (160, 180), Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějším koncem do Země 40 cm.
Každý třetí kůl Zavětrován (Z Vnitřní Strany) Ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.
(POZn.: V případě výšky 180 cm je přípustné použít pletivo 160 cm S umístěním horního ráhna Ve Výšce 180
cm; vtomto případě musí být pletivo Ve středu pole přivázáno k ráhnu drátem)

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Min. tloušťka Délkaprumer
cm cm cm [0m]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 220 (190, 200)
v , . 150, _ _ _ _funkcnı pletivo (160,180) cm

stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 140

Smcın

ISD
cm
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Drátěná vysoká 220/4

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220 (200), Délka polí (cm): 400, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech Zapuštěných silnějším koncem do Země 60 cm. Každý třetí kůl Zavětrován (Z
Vnitřní Strany) Ve výšce 2/3 pod úhlem 45°. Dolní Okraj pletiva je uprostřed pole přichycen k terénu kolíkem
(případně kolíkem s hřebíkem).
Cca 20 cm nad horním Okrajem pletiva umístěno ráhno, ke kterému je pletivo Ve dvou místech přiVáZáno
drátem.
Při výšce 200 cm použity kůly délky 250 cm Zapuštěny 50 cm do Země, horní ráhno není použito.

Konstrukční prvky:

Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - do 31. 12. 2021

. o ., v , ø v . WV Min. ,Skupına prvku Prvek Material Strednı prumer Min. sırka tloušťka Delka

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovina 10-14 - - 280 (250)
funkční pletivo 200 cm - - - -
stabilizační vzpěry tyčovina 7-10 - - 210
funkční horní ráhno tyčovina 7-10 5 2,5 400

E
š

_“.
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Polozávěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pro upevnění pletiva použity kůly V kombinací s nosnými věrami, kůly Zapuštěny Silnějším koncern do
Země 40 cm. Spodní Okraj pletiva je pod nosnými věrami pevně přichycen k terénu kolíkem (případně
kolíkem s hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Stlıedľvn Min. šířka Min. tloušťka Délka `_ prumer
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčovina 9-13 - - 190 (200)
nosné vzpěry tyčovina 7-10 - - 230
funkční pletivo 150 (160) cm - - -

T

Ěa
Ě

JL
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Závěsná 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, pletivo nesou Vzpěry, V lomových bodech trojnožka; Spodní Okraj pletiva je V každém poli Ve
dvou místech pevně přichycen k terénu kolíkem (případně kolíkem S hřebíkem).

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek lMateriál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka Délka
cm cm cm [cm]

nosné vzpěry tyčovína 7-10 - - 230
funkční pletivo 15o(160)cm - - - -

ıı.
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Horská drátěná 220/3,5

Zvěř: Vysoká, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 350, Druh: drátěná

Technický popis:

Pletivo je upevněno na kůlech, které jsou Zapuštěny silnějším koncem do Země 50 cm. Každý rohový a třetí
kůl zavětrován vzpěrou Z Vnitřní Strany Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°. Cca 20 cm nad horním okrajem pletiva je
V každém poli umístěno ráhno, ke kterému je pletivo Ve dvou místech přivázáno drátem O průměru 2,5 mm.
Dolní okraj pletiva je uprostřed pole Z Vnitřní strany přichycen kolíkem (případně kolíkem S hřebíkem) pevně
k terénu.

Konstrukční prvky:

Skupina ., Střední Min. šířka ,

' cm cm [0m]
nosné kůly Tyčovina 12-15 - 280

funkční pletivo 200 cm Výška VIZ popls - -dole
Stabilizační vzpěry Tyčovina 9-12 - 210

v , horní v . o ,funkcni ráhno Tycovına pulena 10 8 350

Pletivo: výška pletiva 200 cm, počet vodorovných drátů 25 ks, rozteč sViSlých drátů 15 cm, okrajové dráty
mají průměr 2,5 mm, Vnitřní dráty mají průměr 2 mm, povrchová úprava je 3XZn, tj. minimálně 210 g/m2,
Výška ok Od Zeměje 16X5 cm, 3x 10 cm, 2x 15 cm, 3x20 cm
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Drátěná S horskou vzpěrou 200/3

Zvěř: jelení, dančí, Srnčí, Výška (cm): 200, Délka polí (cm): 300, Druh: drátěná

Technický popis:
Pletivo upevněno na kůlech, které jsou Zapuštěny Silnějším koncem do Země 50 cm. Každý nosný kůl je
ZaVětrOVán (Z Vnitřní i Vnější Strany) Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°. Ve Středu každého pole je umístěna VZpěra,
která podpírá prVní ráhno, které je umístěno V horním Okraji pletiva, pletivo je připevněno k ráhnu na čtyřech
místech hřebíky. VZpěra je Zapuštěna min. 20 cm do Země, V dolní části Odkorněna a naimpregnována
dehtOVým nátěrem či Opálena do Výšky 20 cm nad terén. Druhé ráhno je připevněno ke Sloupkům cca 40 cm
nad pletivem.
Konstrukční prvky:

Skupłna Prvek Materiál Střední průměr M121' Slr,ka Délka
PI'VkU pulena

cm cm ][cm
nosné kůly TyčOVina 13 - 250
funkční pletivo 160 cm Výška ViZ popis dole - -

Stabilizační Vzvpěľy, V TyŤOVŤna 9'12 _ 19°Strednı VZpera TycoVına 8 - 180
funkční horní a Spodní ráhno TyčOVina půlená 10 8 350
Pletivo: Výška pletiva 160 cm, počet Vodorovných drátů 19 ks, rOZteč SViSlých drátů 15 cm, okrajové dráty mají
průměr 2,8 mm, Vnitřní dráty mají průměr 2 mm, Vzdálenost Sousedních Vodorovných drátů od Země až do
Výšky 50 cm max. 5 cm.

Stránka 151 Z 190
Smlouva o provádění komplexních lesnických činností a o prodeji dříví - dO 31. 12. 2021



Koliba 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlu Z dílů, Stabilizace zavětrováním Vzpěrami (každý Spoj Z Obou Stran)
Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Střední Min.Skupina prvku Prvek Material průměr Min. Sirka tloušťka Delka

cm cm crn [cm]
, přířezy _nosne Sloupky (krajiny) 6 2,5 160

v , , přířezy _funkcni rahna (krajiny) 6 2 300

v ., , WV , , přířezy _zpeVnuJıcı pricna rahna (krajiny) 6 2 250

Stabilizační Vzpěry tyčovina 7-9 - - 140
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Koliba Vysoká 220/3

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Stavba bez kůlů, stabilizace Zavětrováním vzpěrami (každý Spoj Z Obou Stran) Ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků Prvek Materiál Min. šířka Min. tloušťka

cm cm cm [cm]
nosné Sloupky přířeZy (krajiny) - 6 2,5 230
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 6 2 300

v ., , příčná „v .. _ZpevnuJıcı ráhna prıreZy(kraJ1ny) 6 2 300

Stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Pacov 150/3

Zvěř: srnčí, Výška (cm): 150 (180), Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná
Technický popis:
Stavba bez kůlu, Stabilizace zavětrováním vzpěrami (každý spoj Z Obou Stran) ve výšce 1/2 pod úhlem 45°.
Mezi plotovkami maximální mezera 10 cm. Výška 180 cm: - přidat třetí ráhno (max. mezera 25 cm), sloupky
délka 190 cm. Při spojování dílců oplocenky bude z opačné Strany než tyčky a nosné sloupky na nosná ráhna
na kraji dílce S větší roztečí nosných ráhen Svisle připevněn Spojovací segment délky 100 cm.

Konstrukční prvky:

_ _ prumer _ _
cm cm cm [cm]

, nosná v .noSne ráhna tycovına - 6 2 340

nosné Sloupky přířezy (krajiny) - 6 2,5 160
funkční plotovky přířezy (krajiny) - 4 1 100
funkční ráhna přířezy (krajiny) - 4 1 300
Stabilizační vzpěry tyčovina 6-9 - - 110
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Horská široká 220/4

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 400, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole vyráběna V lese natloukáním na kůly Zapuštěné do Země 60 cm. Každý druhý kůl Zavětrován Střídavě
Z Vnitřní a vnější Strany ve výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupøina Prvek Materiál Stlíedrvlí Min. šířka Miri' Délkaprvku prumer tlousťka
cm cm cm [cm]

nosné kůly tyčoviny 9-13 - - 280
funkční ráhna Přířezy (krajiny) - 7 2 400
Zpevňující příčná ráhna PřířeZy (krajiny) - 7 2 270
Zpevňující Střed.Sloupek PřířeZy (krajiny) - 7 2 220
Stabilizační vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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Horská úzká 220/3

Zvěř: Vysoká, Srnčí, Výška (cm): 220, Délka polí (cm): 300, Druh: dřevěná

Technický popis:
Pole Vyráběna V lese natloukáním na kůly Zapuštěné silnějším koncern do Země 60 cm. Každý druhý kůl
Zavětrován střídavě Z Vnitřní a Vnější Strany Ve Výšce 2/3 pod úhlem 45°.

Konstrukční prvky:

Skupina prvků PrVek lMateriál Střední průměr Min. šířka Min. tloušťka!

Smlouva 0 provádění komplexních lesnických činností a O prodeji dříví - do 31. 12. 2021

cm cm cm [cm]
nosné kůly tyčovíny 9-13 - - 280

funkční ráhna llznllęzy - 6 2 300( raJIny)
v ., , WV , , přířeZy _ZpeVnuJıcı prıcna rahna (krajiny) 6 2 300

Stabilizační Vzpěry tyčovina 8-10 - - 210
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PŘÍLOHA č. P6 ŘADIČ vÝKoNŮ PÉSTEBNÍCH ČINNOSTÍ

V projektech a při vykazování skutečnosti budou použity neagregované Výkony PČ.
V tabulce jsou uvedeny základní podvýkony PČ a jejich rozdělení dle agregovaných cenových kódů.
Lesní Správa může pro potřebu vykazování výroby a v projektech použít i nadstavbový výkon na pátém místě
kódu S jiným číslem než 1.
Agregované cenové kódy vysoutěžené s cenotvornou jednotkou "hod" (hodinové sazby) budou použity pro
kalkulaci nákladů, které budou vykázány v jednotkách "Kč" na výkonech s předposledním číslem 9 (XXX9X)
jako ostatní práce příslušné ke konkrétnímu výkonu.

Název (agregace) Cenotv Název (projekt) Cenotvo
orna rna

jednotk jednotka
a

11010 Uklid a pálení klestu - jehličnatého + m3 11011 Uklid a pálení klestu - jehličnatého + m3
listnatého listnatého

11020 Uklid a pálení klestu - jehličnatého m3 11021 Uklid a pálení klestu - jehličnatého m3
11030 Uklid a pálení klestu - listnatého m3 11031 Uklid a pálení klestu - listnatého m3
11110 Uklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11111 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

jehl.+list. jehl.+list.
11141 Uklid klestu (bez pálení) - mechan.- m3

jehl.+list.
11120 Uklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11121 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

jehličnatého jehličnatého
11151 Uklid klestu (bez pálení) - m3

mechanizováně - jehl.
11130 Uklid klestu (bez pálení) - ručně i mech. - m3 11131 Uklid klestu (bez pálení) - ručně - m3

listnatého listnatého
11161 Uklid klestu (bez pálení) - m3

mechanizováně - list.
11170 Uklid klestu (bez pálení) ručně po m3 11171 Uklid klestu (bez pálení) ručně po m3

mech.vyvážení klestu mech.vyvážení klestu
11210 Pálení sneseného klestu - jehliěn. + listnat. m3 11211 Pálení sneseného klestu - jehliěn. + m3

listnat.
11220 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3 11221 Pálení sneseného klestu - jehličnatého m3
11230 Pálení sneseného klestu - listnatého m3 11231 Pálení sneseného klestu - listnatého m3
11310 Stěpkování klestu - S rozmetáním štěpky m3 11311 Stěpkování klestu - S rozmetáním m3

štěpky
11320 Štěpkování klestu - bez rozmetání štěpky m3 11321 Štěpkování klestu - bez rozmetání m3

štěpky
11330 Štěp. klestu Sneseného do hromad - s rozmet. m3 11331 Štěp. klestu Sneseného do hromad - s m3

štěp. rozmet. štěp.
11340 Stěp. klestu Sneseného do hromad - bez m3 11341 Stěp. klestu Sneseného do hromad - m3

rozmet. št. bez rozmet. št.
11410 Drcení klestu m3 11411 Drcení klestu m3
11580 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3 11581 Vyklizování ploch po těžbě jinak m3
11610 Doěišťování ploch po těžbě ha 11611 Doěišťování ploch po těžbě ha
12010 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v 1000 ks 12011 Příprava půdy na holině - ručně 1000 ks

ploškách v ploškách
12031 Příprava půdy na holině - 1000 ks

mechanizováně v ploškách
12020 Příprava půdy na holině - ruč + mech. v ha 12021 Příprava půdy na holině - ručně ha

pruzích v pruzích
12041 Příprava půdy na holině - ha

mechanizováně v pruzích
12050 Příprava půdy na holině - mech. celoplošně ha 12051 Příprava půdy na holině - ha

mechanizováně celoplošně
12060 Příprava půdy na holině - chem. v pruzích ha 12061 Příprava půdy na holině - chemicky ha

v pruzích
12070 Příprava půdy na holině - chem. celoplošně ha 12071 Příprava půdy na holině - chemicky ha

celoplošně
12081 Příprava půdy na holině - chemicky ha

celoplošně
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12110 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. V 1000 ks 12111 Příprava půdy pod porostem-ručně 1000 ks
ploškách V ploškách

12131 Příprava půdy pod porostem- 1000 ks
mechaniZOV. v ploškách

12120 Příprava půdy pod porostem - ruč + mech. v ha 12121 Příprava půdy pod porostem-ručně ha
pruZích v pruZích

12141 Příprava půdy pod porostem- ha
mechanizované v pruZích

12150 Příprava půdy pod porostem - mech. ha 12151 Příprava půdy pod porostem - ha
celoplošné mechanizované celoplošné

12160 Příprava půdy pod porostem - chem. v ha 12161 Příprava půdy pod porostem-chemicky ha
pruZích v pruZích

12170 Příprava půdy pod porostem - chem. ha 12171 Příprava půdy pod porostem-chemicky ha
celoplošné celoplošné

12181 Příprava půdy pod porostem-chemicky ha
celoplošné

12510 Příprava půdy pro ZaleS. melioracemi krn 12511 Příprava půdy pro Zalesňování krn
melioracerni

14010 Síje a podsíje do připravené půdy - bodově ha 14011 První síje dO připravené půdy - bodově ha
14211 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

bodově
15011 První podsíje do připravené půdy - ha

bodově
15211 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- bodové
14020 Síje a podsíje do připravené půdy - v ploškách ha 14021 První síje dO připravené půdy - ha

v ploškách
14221 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

v ploškách
15021 První podsíje do připravené půdy - ha

v ploškách
15221 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- v ploškách
14030 Síje a podsíje do připravené půdy - v pruZích ha 14031 První síje dO připravené půdy - ha

v řádcích
14041 První síje dO připravené půdy - ha

v pruZích
14231 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

v řádcích
14241 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

v pruZích
15031 První podsíje do připravené půdy - ha

v řádcích
15041 První podsíje do připravené půdy - ha

v pruZích
15231 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- v řádcích
15241 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- v pruZích
14050 Síje a podsíje do připravené půdy - celoplošné ha 14051 První síje dO připravené půdy - ha

celoplošné
14251 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

celoplošné
15051 První podsíje do připravené půdy - ha

celoplošné
15251 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- celoplošné
14080 Síje a podsíje do připravené půdy - jinak ha 14081 První síje dO připravené půdy - ha

celoplošné
14281 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

celoplošné
15081 První podsíje do připravené půdy - ha

celoplošné
15281 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- celoplošné
14110 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - bodově ha 14111 První síje dO nepřipravené půdy - ha

bodově
14311 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy ha

Stránka 158 Z 190



- bodově
15111 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

bodově
15311 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy - bodově
14120 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ha 14121 První Síje dO nepřipravené půdy - ha

ploškách v ploškách
14321 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha

v ploškách
15121 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

v ploškách
15321 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy - v plošk.
14130 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - v ha 14131 První Síje dO nepřipravené půdy - ha

pruZích v řádcích
14141 První Síje dO nepřipravené půdy - ha

v pruZích
14331 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha

v řádcích
14341 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy - ha

v pruZích
15131 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

v řádcích
15141 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

v pruZích
15331 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy - v řádcích
15341 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy - v pruZích
14150 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - ha 14151 První Síje dO nepřipravené půdy - ha

celoplošné celoplošné
14351 Opakovaná Síje do nepřipravené půdy ha

- celoplošné
15151 První podsíje do nepřipravené půdy - ha

celoplošné
15351 Opakovaná podsíje do nepřipravené ha

půdy- celoplošné
14180 Síje a podsíje do nepřipravené půdy - jinak ha 14181 První Síje dO připravené půdy - ha

celoplošné
14381 Opakovaná Síje do připravené půdy - ha

celoplošné
15181 První podsíje do připravené půdy - ha

celoplošné
15381 Opakovaná podsíje do připravené půdy ha

- celoplošné
16010 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 kS 16011 První Sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

+ mech. - jamková - jarnková
16111 První Sadba do připr.půdy- 1000 ks

rnechaniZOVaná-jamková
16411 Opakovaná Sadba do připrav.půdy- 1000 ks

ruční-j arnková
16511 Opakovaná Sadba do připr.půdy- 1000 ks

rnechan.-jan1ková
17011 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

jarnková
17111 První podsadba do připr.půdy- 1000 ks

rnechan.-jan1ková
17411 Opak. podsadba dO připr.půdy-ruční- 1000 ks

jarnková
17511 Opak. podsadba dO připr.půdy- 1000 ks

rnechan.-jan1ková
16020 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 kS 16021 První Sadba do připravené půdy - 1000 ks

+ mech. - štěrbinová ruční- štěrbinov
16121 První Sadba do připr.půdy- 1000 ks

rnechaniZOVaná-štérbinová
16421 Opakovaná Sadba do připrav.půdy- 1000 ks

ruční-štěrbinová
16521 Opakovaná Sadba do připr.půdy- 1000 ks
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mechan.- štěrbinová
17021 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

štěrbinová
17421 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

štěrbinová
16030 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 ks 16031 První Sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

+ mech. - kopečková - kopečková
16431 Opakovaná Sadba do připrav.půdy- 1000 ks

ruční-kopečková
17031 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

kopečková
17431 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

kopečková
Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 kS 16041 První Sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

16040 + mech. - dutý rýč - dutý rýč
16441 Opakovaná Sadba do připrav.půdy- 1000 ks

ruční-dutý rýč
17041 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

dutý rýč
17441 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

dutý rýč
16080 Sadba a podsadba do připravené půdy - ruční 1000 kS 16081 První Sadba do připravené půdy - ruční 1000 ks

+ mech. -jiná -jiná
16181 První Sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechaniZOvaná-jiná
16481 Opakovaná Sadba do připrav.půdy- 1000 ks

rucnı-Jına
16581 Opakovaná Sadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.- jiná
17081 První podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

jiná
17181 První podsadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.-jiná
17481 Opak. podsadba do připr.půdy-ruční- 1000 ks

Jına
17581 Opak. podsadba do připr.půdy- 1000 ks

mechan.-jiná
16210 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 kS 16211 První Sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - jamková ruční-jamková
16311 První Sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks

jamková
16611 Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks

jamková
16711 Opakovaná Sadba do nepř.půdy- 1000 ks

mechan.-járnková
17211 První podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-j arnková
17311 První podsadba do nepři.půdy- 1000 ks

mechan.-járnková
17611 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-j arnková
17711 Opak. podsadba do nepřip.půdy- 1000 ks

mechan.-járnková
16220 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 kS 16221 První Sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - štěrbinová ruční-štěrbinová
16321 První Sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks

štěrbinová
16621 Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks

štěrbinová
16721 Opakovaná Sadba do nepř.půdy- 1000 ks

mechan.-štěrbin0vá
17221 První podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-štěrbinová
17621 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-štěrbinová
16230 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 kS 16231 První Sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - kopečková ruční-kopečková
16631 Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks
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kopečková
17231 První podsadba do nepřiprpůdy- 1000 ks

ruční-kopečková
17631 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-kopečková
16240 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 16241 První Sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - dutý rýč 1000 kS ruční-dutý rýč
16641 Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks

dutý rýč
17241 První podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-dutý rýč
17641 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-dutý rýč
16280 Sadba a podsadba do nepřipravené půdy - 1000 kS 16281 První Sadba do nepřipravené půdy- 1000 ks

ruční + mech. - jiná ruční-jiná
16381 První Sadba do nepřip.půdy-mechan.- 1000 ks

Jına
16681 Opakovaná Sadba do nepř.půdy-ruční- 1000 ks

Jına
16781 Opakovaná Sadba do nepř.půdy- 1000 ks

rnechan.-jiná
17281 První podsadba do nepřipr.-ruční-jiná 1000 ks
17381 První podsadba do nepřipůdy- 1000 ks

rnechan.-jiná
17681 Opak. podsadba do nepřipr.půdy- 1000 ks

ruční-jiná
17781 Opak. podsadba do nepřippůdy- 1000 ks

rnechan.-jiná
16800 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 kS 16801 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks

- prvni
16811 Zakládání semenných porostů sadbou 1000 ks

- Opakované
16900 Doplňování MZD 1000 ks 16901 Doplňování MZD 1000 ks
21010 Ošetřování MLP kypřením půdy - ručně + ha 21011 Ošetřování MLP kypřením půdy - ha

mech ručně
21021 Ošetřování MLP kypřením půdy - ha

rnechaniZovaně
21110 Ošetřování MLP jinak ha 21111 Ošetřování MLP jinak ha
22010 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěné-Drátěná 150/3 km 22011 Oplocenky Z nov.mat.-drátěné-Drátěná krn

150/3
22020 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěné-PoloZáv.150/3 km 22021 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěné- krn

POloZáv.150/3
22030 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěné-Závěsná 150/3 km 22031 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěné-Závěsná krn

150/3
22040 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěná-Drátěná 220/4 km 22041 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěná-Drátěná krn

220/4
22050 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěná- jiná km 22051 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěná-jiná krn
22060 Oplocenky Z nOv.mat.-drátěná-Horská km 22061 Oplocenky Z nov.mat.-drátěná-Horská krn

220/3,5 220/3,5
22110 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Koliba 150/3 km 22111 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Koliba krn

150/3
22120 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Pacov 150/3 km 22121 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Pacov krn

150/3
22130 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Koliba vysoké km 22131 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Koliba krn

220/3 vysoké 220/3
22140 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Horská 220/4 km 22141 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Horská krn

220/4
22150 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Horská úZká km 22151 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-Horská krn

220/3 úzká 220/3
22160 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné- jiná km 22161 Oplocenky Z nOv.mat.-dřevěné-jiná krn
22210 RoZebírání a likvid. oplocenek-drátěné-do km 22211 RoZeb. a likvid.0ploc.-drátěné-d0 180 krn

180 cn1 vč crn včetně
22220 RoZebírání a likvid. oplocenek-drátěné-nad km 22221 RoZebírání a likvidace Oploc.-drátěné- krn

180 cn1 nad 180 cm
22310 RoZebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-do km 22311 RoZeb. a likvid. oploc.-dřevěné-do 180 krn

180 cn1 vč crn včetně
22320 RoZebírání a likvid. oplocenek-dřevěné-nad km 22321 RoZebírání a likvidace Oploc.-dřevěné- krn

180 cn1 nad 180 cm
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22410 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-do 180 cm km 22411 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-do 180 km
Včetně cm Včetně

22420 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-nad 180 cm km 22421 Oplocov. Z použ.mater.-drátěné-nad km
180 cm

22510 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-do 180 cm km 22511 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-do km
Včetně 180 cm Včetně

22520 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-nad 180 cm km 22521 Oplocov. Z použ.mater.-dřevěné-nad km
180 cm

22610 ZřiZování oplocenek V oborách km 22611 ZřiZování oplOcenek V oborách km
22710 ZřiZování oplocenek - doplnění ráhen km 22711 ZřiZování oplOcenek - doplnění ráhen km
22720 ZřiZování oplocenek - doplnění vodícíhO km 22721 ZřiZování oplOcenek - doplnění km

drátu Vodícího drátu
22980 Udržba a opravy oplocenek km 22981 Udržba a opravy oplocenek km
23010 Kontrolní a Srovnávací plochy-ZřiZování ks 23011 Kontrolní a Srovnávací plochy- ks

ZřiZOvání
23020 Kontrolní a Srovnávací plochy-rozebírání ks 23021 Kontrolní a Srovnávací plochy- ks

roZebírání
23110 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-letní 1000 ks 23111 Nátěry kultur repelenty-letní 1000 ks

23131 Postřiky kultur repelenty-letní 1000 ks
23120 Nátěr nebo postřik kultur repelenty-Zimní 1000 ks 23121 Nátěry kultur repelenty-Zimní 1000 ks

23141 Postřiky kultur repelenty-Zimní 1000 ks
23181 Nátěry kultur repelenty-Zimní 1000 ks

23150 Ochrana náletů repelenty-letní ha 23151 Ochrana náletů repelenty-letní ha
23160 Ochrana náletů repelenty-Zimní ha 23161 Ochrana náletů repelenty-Zimní ha
23210 Mechanická ochrana Vrcholu 1000 ks 23211 Mechanická ochrana Vrcholu 1000 ks
23310 Individuální Ochrana - tubusové chrániče 1000 ks 23311 Individuální Ochrana 1000 ks
23320 Individuální Ochrana - opichy 1000 ks 23321 Individuální Ochrana 1000 ks
23330 Individuální Ochrana - oplůtky 1000 ks 23331 Individuální Ochrana 1000 ks

23341 Individuální Ochrana 1000 ks
23370 Individuální Ochrana - oprava 1000 ks 23371 Individuální Ochrana - oprava 1000 ks
23380 Individuální Ochrana - odstranění a likvidace 1000 ks 23381 Individuální Ochrana - odstranění a 1000 ks

likvidace
23510 Ochrana prOti černé ZVěři 1000 ks 23511 Ochrana prOti černé ZVěři 1000 ks
23610 Oplůtky V Oborách ks 23611 Oplůtky V Oborách ks
23620 Opravy oplůtků ks 23621 Opravy oplůtků ks
23710 Nátěr nebo postřik repelenty-letní-SaZenice 1000 ks 23711 Nátěr nebo postřik repelenty-letní- 1000 ks

před výsadbou SaZenice před výsadbou
23720 Nátěr nebo postřik repelenty-Zimní-Sazenice 1000 ks 23721 Nátěr nebo postřik repelenty-Zimní- 1000 ks

před výsadbou SaZenice před výsadbou
24010 Ožínání - ručně + mech. - v ploškách 1000 ks 24011 Ožínání - ručně - v ploškách 1000 ks

24111 Ožínání - mechaniZOvaně - V ploškách 1000 ks
24020 Ožínání - ručně + mech. - v pruZích ha 24021 Ožínání - ručně - v pruZích ha

24121 Ožínání - mechaniZOvaně - V pruZích ha
24030 Ožínání - ručně + mech. - celoplošně ha 24031 Ožínání - ručně - celoplošně ha

24131 Ožínání - mechaniZOvaně - celoplošně ha
24210 Ošlapávání kultur ha 24211 Ošlapávání kultur ha
24310 Mulčování 1000 ks 24311 Mulčování 1000 ks
24410 Chemická ochrana MLP prOti buřeni - v 1000 ks 24411 Chemická ochrana MLP prOti buřeni - 1000 ks

ploškách V ploškách
24420 Chemická ochrana MLP prOti buřeni - v ha 24421 Chemická ochrana MLP prOti buřeni - ha

pruZích V pruZích
24461 Chemická ochrana MLP prOti buřeni - ha

V pruZích
24430 Chemická ochrana MLP prOti buřeni - ha 24431 Chemická ochrana MLP prOti buřeni - ha

celoplošně celoplošně
24441 Chemická ochrana MLP prOti buřeni - ha

celoplošně
24451 Chemická ochrana MLP prOti buřeni - ha

celoplošně
24510 Odstranění škOdících dřevin - ručně + mech. ha 24511 Odstranění škOdících dřevin - ručně ha

24521 Odstranění škOdících dřevin - ha
mechaniZOvaně

24530 Odstranění škOdících dřevin - chemicky ha 24531 Odstranění škOdících dřevin - ha
chemicky

24540 Odstranění škOdících dřevin - kombinovaně ha 24541 Odstranění škOdících dřevin - ha
kombinovaně

25010 Klikoroh borový - chemické Ošetření kultury 1000 ks 25011 Klikoroh borový - chemické ošetření 1000 ks
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kultury
25020 Klikoroh bOrOvý - výroba a kladení pastí Spolu ks 25021 Klikoroh borový - výroba a kladení ks

S Výměnou návnad pastí Spolu S Výměnou návnad
25110 Ochrana MLP proti Ostatním hmyZím ha 25111 Ochrana MLP proti Ostatním hmyZím ha

škůdcům škůdcům
25210 Ošetření proti ponravám chrousta - při 1000 ks 25211 Ošetření proti ponravám chrousta - při 1000 ks

Zalesnění Zalesnění
25220 Ošetření proti ponravám chrousta - 1000 ks 25221 Ošetření proti ponravám chrousta - 1000 ks

dodatečné dodatečné
26010 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks 26011 Hlodavci - nátěry kultur repelenty 1000 ks
26020 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí Spolu S ks 26021 Hlodavci - kladení návnad nebo pastí ks

výměnou návnad Spolu s Výměnou návnad
26110 Sypavka bOrOvá ha 26111 Sypavka bOrOvá ha
26210 Padlí dubové ha 26211 Padlí dubové ha
26310 Ptačí budky pro dravce - Vyvěšování ks 26311 Ptačí budky pro dravce - Vyvěšování ks
26320 Ptačí budky pro dravce - čištění ks 26321 Ptačí budky pro dravce - čištění ks
26410 Ostatní škůdci ha 26411 Ostatní škůdci ha
31010 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - ručně + ha 31011 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

mech. ručně
31021 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

mechaniZOVa
31111 Prostřihávky - jehličnaté - ručně ha
31121 Prostřihávky - jehličnaté - ha

mechaniZOVaně
31211 Prostřihávky - listnaté - ručně ha
31221 Prostřihávky - listnaté - ha

mechaniZOVaně
31030 Prostřihávky - jehličnaté i listnaté - chemicky ha 31031 Prostřihávky - jehličnaté+listnaté - ha

chemicky
31131 Prostřihávky - jehličnaté - chemicky ha
31231 Prostřihávky - listnaté - chemicky ha

31310 ProřeZávky - jehlič. + list. - ručně + mech ha 31311 ProřeZávky - jehličnaté + listnaté - ha
ručně

31321 ProřeZávky - jehličnaté + listnaté- ha
mechaniZOVaně

31330 ProřeZávky - jehlič. + list. - chem. ha 31331 ProřeZávky - jehličnaté + listnaté- ha
chemicky

31410 ProřeZávky - jehličnaté - ručně + mech. ha 31411 ProřeZávky - jehličnaté - ručně ha
31421 ProřeZávky - jehličnaté - ha

mechaniZOVaně
31430 ProřeZávky - jehličnaté - chemicky ha 31431 ProřeZávky - jehličnaté - chemicky ha
31510 ProřeZávky - listnaté - ručně + mech. ha 31511 ProřeZávky - listnaté - ručně ha

31521 ProřeZávky - listnaté - mechanizováně ha
31530 ProřeZávky - listnaté - chemicky ha 31531 ProřeZávky - listnaté - chemicky ha
31610 ROZčleňOvání porostů km 31611 ROZčleňOvání porostů km
32310 Zpřístupňování porostů řeZem ha 32311 Zpřístupňování porostů řeZem ha
32320 Zpřístupňování porostů hráZkOváním ležícího ha 32321 Zpřístupňování porostů hráZkováním ha

dříví ležícího dříví
32330 Zpřístupňování porostů řeZem a hráZkoVáním ha 32331 Zpřístupňování porostů řeZem a ha

hráZkOváním
35010 Vyvětvování předcházející Ochraně 1000 ks 35011 Vyvětvování předcházející Ochraně 1000 ks
35110 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks 35111 Ochrana kmenů repelenty - bodování 1000 ks
35120 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks 35121 Ochrana kmenů repelenty - pruhy 1000 ks
35130 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. nátěr 1000 ks 35131 Ochrana kmenů repelenty - celoploš. 1000 ks

kmene nátěr kmene
35210 Zraňování kůry 1000 ks 35211 Zraňování kůry 1000 ks
35310 OvaZování kleStem 1000 ks 35311 OvaZování kleStem 1000 ks
35320 OvaZování jiným materiálem 1000 ks 35321 OvaZování jiným materiálem 1000 ks
35330 Odstranění OvaZu + jeho likvidace 1000 ks 35331 Odstranění OvaZu + jeho likvidace 1000 ks
36010 Lapače na kůrovce - instalace ks 36011 Lapače na kůrovce - instalace ks
36030 Otrávené lapáky - instalace ks 36031 Otrávené lapáky - instalace ks
36032 Otrávené lapáky - Stojící lapák ks 36032 Otrávené lapáky - Stojící lapák ks
36110 Lapáky - kladení - SM ks 36111 Lapáky - kladení - SM ks
36112 Lapáky - kladení - SM - ve Větvích ks 36112 Lapáky - kladení - SM - ve Větvích ks
36120 Lapáky - kladení - BO ks 36121 Lapáky - kladení - BO ks
36130 Lapáky - kladení - Ostatní dřeviny ks 36131 Lapáky - kladení - Ostatní dřeviny ks
36140 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3 36141 Lapáky - asanace - SM odkorněním m3
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36150 Lapáky - asanace - BO Odkorněním m3 36151 Lapáky - asanace - BO Odkorněním m3
36160 Lapáky - asanace Všech dřevin chemicky m3 36161 Lapáky - asanace Všech dřevin m3

chemicky
36170 Otrávené lapáky-Opak. chem. Ošetření ks 36171 Otrávené lapáky-opak. chem. Ošetření ks
36210 Instalace návnád na Stojící stromy 1000 kS 36211 Instalace návnád na stojící stromy 1000 ks
36320 Asanace kůrovcového dříví - SM - mechanická m3 36321 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

mechanická
36330 Asanace kůrovcového dříví - chemická m3 36331 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

chemická
36361 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3

chemická
36340 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3 36341 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

kombinovaná kombinovaná
36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - insekticidní m3 36345 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

sítě insekticidní Sítě
36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - opakované m3 36346 Asanace kůrovcového dříví - SM - m3

použití insekticidní Sítě opakované použití insekticidní Sítě
36350 Asanace kůrovcového dříví - BO - mechanická m3 36351 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3

mechanická
36370 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3 36371 Asanace kůrovcového dříví - BO - m3

kombinovaná kombinovaná
36380 Asanace kůrovcového dříví - jiné dřeviny m3 36381 Asanace kůrovcového dříví - jiné m3

dřeviny
36420 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- m3 36421 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

mechanická SM- mechanická
36430 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - m3 36431 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

chemická SM- chemická
36461 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

BO- chemická
36440 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-SM- m3 36441 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

kombinovaná SM- kombinovaná
36450 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- m3 36451 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

mechanická BO- mechanická
36470 Asanace kůrovcem ohroženého dříví-BO- m3 36471 Asanace kůrovcem ohroženého dříví- m3

kombinovaná BO- kombinovaná
36480 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - jiné m3 36481 Asanace kůrovcem ohroženého dříví - m3

dřeviny jiné dřeviny
36510 Asanace těžebního odpadu m3 36511 Asanace těžebního odpadu m3
36520 Asanace Skládek m2 36521 Asanace Skládek m2
36530 Asanace mlaZin(tyčk.) napad.kůr0vci - ručně i ha 36531 Asanace mláZin(tyčk.) napad.kůr0vci- ha

mech - pálením ručně-pálením
36561 Asanace ha

mlaZìn(tyčk.)nápad.kůr.mechaniZ.-
pálením

36540 Asanace mlaZin(tyčk.) napad.kůr0vci - ručně i ha 36541 Asanace mláZin(tyčk.) napad.kůr0vci- ha
mech - chemicky ručně-chemicky

36571 Asanace ha
mlaZìn(tyčk.)nápad.kůr.mechaniZ.-
chemicky

36550 Asanace mlaZin(tyčk.) napad.kůr. - ručně i ha 36551 Asanace mláZin(tyčk.)napad.kůr.- ha
mech - drcením,štěp ručně-drcením,štěp

36581 Asanace ha
mlaZin(tyčk.)nápad.kůr.mech.-
drcením,štěp.

36810 Ptačí budky pro hmyZožravé ptactvo - ks 36811 Ptačí budky pro hmyZOžravé ptactvo - ks
vyvěšování vyvěšování

36820 Ptačí budky pro hmyZožravé ptactvo - čištění ks 36821 Ptačí budky pro hmyZOžravé ptactvo - ks
čištění

42110 Oklest a OřeZ - do 2,5 m včetně 1000 kS 42111 Oklest - do 2,5 In včetně 1000 ks
42011 OřeZ - do 2,5 m 1000 ks

42120 Oklest a OřeZ - do 5 m včetně 1000 kS 42121 Oklest - do 5 In včetně 1000 ks
42021 OřeZ - do 5 m 1000 ks

42130 Oklest a OřeZ - nad 5 In 1000 kS 42131 Oklest - nad 5 In 1000 ks
42031 OřeZ - nad 5 m 1000 ks

43010 Celoplošná likvidace odumřelých dřevin ha 43011 Celoplošná likvidace odumřelých ha
dřevin

43020 Rekonstr.p0r.náhradních dřev. v imisních ha 43021 Rekonstr.p0r.náhradních dřev. v ha
oblastech imisních Oblastech
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43031 Rekonstr.p0r.náhradních dřev. V ha
imiSních Oblastech

43040 Rekonstrukce porostů - výřez + hrázkování ha 43041 Rekonstrukce porostů - výřez + ha
hrázkování

43050 Rekonstrukce porostů - výřez + vyvezení ha 43051 Rekonstrukce porostů - výřez + ha
hmoty vyvezení hmoty

43060 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha 43061 Rekonstrukce porostů - štěpkování ha
43070 Rekonstrukce porostů - shrnování valů ha 43071 Rekonstrukce porostů - shrnování ha

valů
43080 Rekonstrukce Ostatní ha 43081 Rekonstrukce ostatní ha
43110 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks 43111 Rekonstrukce porostů - kroužkování 1000 ks
43120 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks 43121 Rekonstrukce porostů - hyposekerka 1000 ks
58110 Ruční práce hod 58111 Ruční práce hod
58120 Práce s JMP hod 58121 Práce s JMP hod
58130 Práce s traktorem hod 58131 Práce s traktorem hod
58140 Práce s křovinořezem hod 58141 Práce s křovinořezem hod
58150 Práce s koněm hod 58151 Práce s koněm hod
58160 Práce se zádovým postřikovačem hod 58161 Práce se zádovým postřikovačem hod
58410 Udržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58411 Udržba rozdělovací sítě a majetkových km

hranic
58420 Udržba rozdělovací sítě a majetkových hranic km 58421 Udržba rozdělovací sítě a majetkových km

- chemicky hranic - chemicky
58710 zalévání Sazenic m3 58711 zalévání Sazenic m3
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PŘÍLOHA č. T1 TĚŽEBNÍ PROJEKT DO KONCE ROKU 2017

1-101 LS Město Albrechtic DINO-2111x PROJEKTY TČ LS DLE zAKÁZEK,zPVD,CDT,RE\/ÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.rok:2017 LIST 1

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
zak V. výk vir LHC hmt tech vzd kod sc zkr ha m3

Výběrová kritéria:
("33 Typ projektu" < 3) a
("38 Číslo zakázky" I 196))

196-M.Albrechtice-jih Typ projektu: 1-Předaný projekt
*ki“*ki“*kłk*k**kłłwkłwk~k~kk*k*k*k*i'*ki'*k**k**k**kłk*k*~k~k~k~kkkkkkkkkłhkłťkłhkłkłkłkłkł

11 2 10 1329 860B04 * 1 14 12 1000 4 BK 1 0,33 10,00
11 2 10 1329 860D04 1 65 12 1000 4 DG 1 10,00
11 2 10 1329 860D04 1 16 12 1000 4 DB 1 0,38 6,00
11 2 10 1329 860D04 1 16 12 1000 4 BK 1 3,00

1329 860D04 * 1 12 0,38 19,00
11 2 10 1329 864D04 * 1 13 12 1000 12 BK 1 2,69 13,00
11 2 10 1329 8671304 1 15 12 1000 12 SM 1 32,00
11 2 10 1329 867E04 1 10 12 1000 12 BK 1 5,01 40,00
11 2 10 1329 8671304 1 6 12 1000 12 KL 1 13,00
11 2 10 1329 867E04 1 10 12 1000 12 BR 1 4,00

1329 867E04 * 1 12 5,01 89,00
11 2 10 1329 870D03 1 5 12 1000 4 BK 1 1,00 7,00
11 2 10 1329 870D03 1 4 12 1000 4 KL 1 3,00

1329 870D03 * 1 12 1,00 10,00
2 10 1329 celkem za revir a LHC 9,41 141,00

11 2-Výchovná Z probirek do 40 let celkem 9,41 141,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 32,00
18-DG 10,00
40-DB 6,00
50-BK 73,00
53-KL 16,00
64-BR 4,00

jehl. 42,00
list. 99,00

196 11-smluv. dřivi při pni celkem 141,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 32,00
18-DG 10,00
40-DB 6,00
50-BK 73,00
53-KL 16,00
64-BR 4,00

jehl. 42,00
list. 99,00

196-M.Albrechtice-jih Typ projektu: 1-Předaný projekt 141,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 32,00

18-DG 10,00
40-DB 6,00
50-BK 73,00
53-KL| 16,00
64-BR 4,00

jehl. 42,00
list. 99,00

v tom způsob výroby dřivi v rámci zakázky:
11 Smluv. dřivi při pni 141,00

k*k**k*k*kav***łłflwflwflflflwflwflwflwflwflwflk*k*k*k*k*k*k*k*k*k*k**k*kf*J:kJ:kJ:kJ:kłk*k*k*k**à‹*vk*vkk*k**vk*vk*vkł***łłflwflwflflflwflwflwflwflk*k*vk*vw‹ł<*
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1-101 LS Město Albrechtic MVO-llx PROJEKTY TČ LS DLE ZAKÁZEK,ZPVD,cDT,REvÍRŮ A POROSTŮ 01/2017 Proj.r0kz2017 LIST 2

Sml Zp Pod Re- Kód J P R L DT Prm Přibliž. Cen. Mě Dř. Nal Plocha Množství
Zak V. výk vir LHC hmt tech vzd kód Sc zkr ha m3

196-M.Albrechtice-jih Typ projektu: 2-Předaný-podm'iněný
*k*`k*`kł:*kłkłkłkkkkkkk*kkkkkkkkkkkk*:kł:*k*`k`k`k`k`k`k`k`k`k`k**kkkkkkkkkkłhkłťkłhkłkł

11 5 9 1329 999x999 4 100 12 9010 7 SM 1 5000,00
11 5 9 1329 999x999 4 100 12 9010 6 SM 1 7000,00
11 5 9 1329 999x999 4 100 12 9010 9 SM 1 12000,00

1329 999x999 * 4 12 24000,00
5 9 1329 celkem Za revir a LHC 24000,00

11 5 10 1329 999x999 4 69 12 9010 7 SM 461,00
11 5 10 1329 999x999 4 69 12 9010 6 SM 2500,00
11 5 10 1329 999x999 4 69 12 9010 9 SM 3800,00
11 5 10 1329 999x999 4 69 12 9010 12 SM 1998,00

1329 999x999 * 4 12 8759,00
5 10 1329 celkem Za revir a LHC 8759,00

11 5 11 1329 999x999 3 90 9020 6 SM 10000,00
11 5 11 1329 999x999 3 90 9020 9 SM 15000,00
11 5 11 1329 999x999 3 90 9010 12 SM 5000,00

1329 999x999 * 3 30000,00
5 11 1329 celkem Za revir a LHC 30000,00

11 5 12 1329 999x999 4 100 12 9010 6 SM 1 2500,00
11 5 12 1329 999x999 4 100 12 9010 9 SM 1 2500,00
11 5 12 1329 999x999 4 100 12 9010 12 SM 9 2000,00

1329 999x999 * 4 12 7000,00
5 12 1329 celkem Za revir a LHC 7000,00

11 5-Nahodila - kůrovcova (PN i MN) celkem 69759,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 69759,00

11 10 9 1329 999x999 * 4 100 12 9010 12 SM 1 6000,00
10 9 1329 celkem Za revir a LHC 6000,00

11 10-Nahodila - tracheomykózni ve stup.pošk.1-IV(PNiMN) 6000,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 6000,00

jehl 6000,00

11 11 10 1329 999x999 * 4 69 9030 9 SM 1 200,00
11 11 10 1329 999x999 4 69 12 9030 7 SM 1000,00
11 11 10 1329 999x999 4 69 12 9030 6 SM 500,00

1329 999x999 * 4 12 1500,00
11 10 1329 celkem Za revir a LHC 1700,00

11 11-Nahodila - lapáky (PN i MN) celkem 1700,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 1700,00

jehl. 1700,00

196 11-smluv. dřivi při pni celkem 77459,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 77459,00

jehl. 77459,00

196-M.Albrechtice-jih Typ projektu: 2-Předaný-podminěny 77459,00

Rozpis dle dřevin:
1-SM 77459,00

jehl. 77459,00
v tom Způsob výroby dřivi v ramci zakázky:

11 smluv. dřivi při pni 77459,00
k*k*k**kav*av***łłflwflflflwflwflwflwflwflkkvwvk*k*k*k*k*k*k*k**a‹*kf*k*k*J:kJ:kJ:k*k*k*k**à‹*à‹*à‹*vkk*k*k**vkav***łłflwflwflflflwflwflwflwflkkkkk*»Hvłflvkłkłkł

Úhrn Za LS 101 LS Město Albrechtic (kontr.Čisla) 9,41 77600,00
Rozpis dle dřevin:

1-SM 77491,00
18-DG 10,00
40-DB 6,00
50-BK 73,00
53-KL 16,00
64-BR 4,00

jehl. 77501,00
list. 99,00
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PŘÍLOHA č. T2 PODROBNÉ PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

I. Těžba dříví

1) Stromy Označující hranici úmyslných Sečí a Označené stěny plošných kalamitních těžeb nesmí být těženy.
2) Ve výchovných těžbách, clonných Sečích, jednotlivém Výběru a rOZptýlených nahOdilých těžbách budou

Vytěženy Všechny k těžbě Vyznačené Stromy.
3) Výchovné těžby V porostech dO 40 let jsou prováděny V prOjektOVaném rozsahu (ha).
4) Těžba jehličnatéhO dříví musí být prováděna tak, aby bylo Zpracováno veškeré Hroubí. Dříví nesplňující

parametry hroubí musí být Zkráceno na sekce kratší než 2 m. Těžební Zbytky a štěpiny Opracované, tj.
Odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jSOu-li kratší než 2 m.

5) Těžba listnatéhO dříví musí být prováděna tak, aby bl Zpracováno Veškeré dříví Silnější než 10 cm na
slabším konci. Ostatní dříví musí být Zkráceno na Sekce kratší než 2 m. Těžební Zbytky, a štěpiny
Opracované, tj. Odvětvené, nejsou předmětem příjmu dříví, jsou-li kratší než 2 m.

6) Odstraňování ZaVěšených Stromů a uvolňování Zakácených cest 1. až 3. třídy (ČSN 736108), Značených
turistických a jiných tras, chodníků, příkopů a Vodních toků je Smluvní partner povinen provádět
neprodleně, nejpozději do konce pracovní Směny.

II. Příjem a evidence dříví
1) Příjem dříví je prováděn na Lokalitě P, případně dle specifikace V Zadávacím listu Vsouladu S čl. VII.

Odst. 5 Smlouvy. V průběhu těžby nelze kombinovat příjem dříví na lokalitě P a lokalitě OM Vč. Stanovení
Objemu jednotlivého měřeného Stromu, pokud není V Zadávacím listu Stanoveno jinak.

2) PrO účely příjmu dříví a jeho evidence Se měří Veškeré dříví Vyrobené dle čl. I. bodů 4) a 5) této Přílohy.
Středová tloušťka Se měří Ve Středu jmenovité délky. U tyčí Se tloušťka měří Ve VZdálenOSti 1 m Od
silnějšího kOnce a délka jako nejkratší Vzdálenost mezi Oběma čely. Tyčemi Se pro účely Smlouvy rOZumí
tyče dle jejich Vymezení uvedeného V Doporučených pravidlech pro měření a třídění dříví v ČR.

3) Vytěžené dříví Se měří podle Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví V ČR s nadměrkem 2 %. U
dříví Od 8 m jmenovité délky (tj. 8 m Včetně) se připouští nadměrek
2,5 %.

4) Zjišťování Objemu dříví

Objem měřeného dříví bude Stanoven Vždy Za užití pouze jedné metody (jednotlivě/hromadně) pro každý
jednotlivý strom, tj. metody měření dříví nelze kombinovat.

- Jednotlivě /kusově/
a) Objem dříví Se Středním průměrem nad 20 cm Včetně je Zjišťován:

0 u Odkorněného dříví podle ČSN 480007 (Tabulky Objemu kulatiny podle středové tloušťky),

0 u dříví V kůře podle ČSN 480009 (Tabulky a polynomy pro Výpočet Objemu kulatiny podle Středové
tloušťky měřené Vkůře, Vydané MZe po dohodě S MP k 1. 1. 1995); u dřeviny modřín Se použije
tabulka pro bOroVé Oddenky.

b) Objem dříví Se středním průměrem do 19 cm je Zjišťován podle předchozího bodu nebo podle
„Souboru tabulek pro krychlení Surového dříví V desetinác “, (doporučeno MZe, 1996), reSp. podle
Tabulek pro krychlení surOVéhO dříví V 0,1 m3, 2. upravené Vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/ 90.
VPOrOStech dO 40 let Včetně může být po Vzájemné písemné dohodě tímto Způsobem Zjišťován
Objem Veškerého dříví.

c) Objem tyčí se podle ČSN 48 0050 OdVOZuje na Základě tabulek - „Soubor tabulek prO krychlení
Surového dříví V desetinách“, (doporučeno MZe, 1996). Celý takto Stanovený Objem Se považuje Za
Objem HrOubí.
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- Hromadně /rovnané dříví/

d) Objem rovnanéhO dříví Se podle ČSN 48 0050 Odvozuje na Základě prostorové míry a převodních
koeficientů uvedených v Příloze č. Z2 - Ostatní informace. Postup měření probíhá podle
Doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v CR platných v Okamžiku těžby.

5) Příjem dříví
a) Příjem dříví pro Lesy ČR bude proveden na lokalitě P, pokud není Specifikován v Zadávacím listu

jinak v Souladu s čl. VII. Odst. 5 Smlouvy Za ceny stanovené dle Přílohy č. D1 - Ceník dříví upravené
dle ustanovení čl. XVI. Odst. 3 a odst. 4 Smlouvy. Lokalita VM je pro účely příjmu dříví Zařazena do
lokality P.

b) Příjem dříví na OM lZe použít, pokud bude Zádán vZadávacím listu (V Zadávacím listu bude
v takovém případě uvedeno: „Příjem OM - vhráních“) v Souladu s čl. VII. Odst. 5
Smlouvy V případě výroby dříví sortimentní metodou (výřezy O jmenovité délce max. 6 m) na
Lokalitě P (harvestor, JMP). Hráně musí umožňovat následnou kontrolu Objemu dříví na číselník.
Hráně musí být Začeleny a jejich výška Se měří Zpravidla Z obou stran, V hráni mohou být uloženy
pouze výřeZy o stejné jmenovité délce (vyjma hrání těžebních Zbytků - Zužitkovatelného hroubí). V
jedné hráni není přípustné uložení dříví Z více porostních skupin.

c) Do doby akceptace Číselníku Lesy ČR jsou další manipulace s dřívím a jeho Odvoz nepřípustné.
Okraje hrání musí být vždy denně po ukončení prací označeny Značkovacími barvami.

6) Proudová metoda
a) Ve výjimečných případech, kdy je Z provozních důvodů nežádoucí nebo nemožné ponechání

těženého dříví do akceptace Číselníku na Lokalitě P, popř. OM - Zdůvodu nutnosti Ochrany
existující přirozené obnovy, stanovištních podmínek, Ochrany lesa a bezpečnosti práce je umožněno
na Základě žádosti Smluvního partnera a po předchozím písemném souhlasu lesního správce s
prováděním těžby dříví proudovou metodou výroby.

b) Proudovou metodou se rozumí těžba, odvětvení a případná částečná manipulace na Lokalitě P a
následné přiblížení dříví na Lokalitu OM; Zde je proveden příjem:
0 Kusově t. Změřen každý kus, adjustován a Zapsán do Číselníku dle čl. II. bod 4) písm. a), b)

této Přílohy.
0 Hromadně vhráních. Objem hrání bude stanoven dle čl. II. bod 4 písm. d) této Přílohy Za

předpokladu splnění podmínek pro příjem vhráních na OM dle čl. II. bodu 5) písm. b) této
Přílohy. Po ukončení směny nesmí Zůstat na Lokalitě OM neadjustované kusy, hráně. Odvoz
dříví Vyráběného touto metodou může být SP realizován po fyzické přejímce dříví a akceptaci
číselníku pracovníkem LČR. VZadávacím listu bude uvedeno: „Příjem dříví proudová
metoda“.

7) Příjem dříví dle výstupu měřícího systému harvestoru u harvestorových technologií.
a) Použití výstupu měřícího Systému harvestoru není přípustné u těch typů Strojů, kde je

Ztechnického hlediska umožněna práce Stroje bez Zápnutého měřícího Systému nebo jiná, na
výstupu nezachycená, manipulace s údaji.

b) Použití výstupu měřícího systému harvestoru je dále podmíněno předáním dat Z měřícího Zařízení
harvestoru Lesům CR a provedením kontrolního měření LeSy CR, tj. porovnáním výstupu
harvestoru s provedeným ručním měřením vždy při Zahájení prací na daném revíru.

c) Kontrolní měření se provádí proměřením délek, průměrů a objemu u nejméně 7 těžených Stromů
a Zároveň minimálně 5 m3. DO průměrné hmotnatoSti v porostu 0,20 m3 dle předáných projektů
Těžebních činností nebo Zadávacích listů bude kalibrováno nejméně 100 kS.

d) Dále provádí Lesy ČR namátkové kontrolní měření v nepravidelných intervalech stejným
Způsobem jako měření při zahájení prací na revíru. Namátkové měření musí být u každého
harvestoru provedeno přibližně na každých 1000 m3 mýtní těžby, 600 m3 předmýtní těžby nad 40
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8)

9)

let a 200 m3 předmýtní těžby do 40 let. Do kontrolního měření nesmí být Zahrnovány jakékoliv
extrémní Stromy, které nemají V POrOStu významnější Zastoupení a zkreslily by Výsledek kalibrace
(např. Okrajové Stromy Se Silnou bOrkOu). Měření je prováděno S přesností na 0,01 m3 dle CSN
480009. U rozměrů, které nejsou podchyceny touto normou, budou použity objemy stanovené
předem vzájemnou písemnou dohodou Smluvních Stran.

e) Smluvní partner tímtO není Zbaven povinnosti provádět kalibraci měřícíhO Zařízení harvestoru dle

Í)
postupu daného výrobcem.
Jestliže není výsledek srovnávacího měření v Souladu S měřením harvestoru (přípustná tolerance
± 2 %, přičemž je nepřípustný pravidelný jednosměrný rozdíl), provádí se příjem dřeva dále délek
nebo měřením v hráních, případně měřením čepových tlouštěk, nebo výjimečně jiným, písemně
dohodnutým Způsobem. Měření harvestoru nebude považováno Za směrodatné od posledního
kontrolního měření, které bylo provedeno s přípustnou tOlerancí. Pokud bylo v takovém případě
dříví již vyeXpedovánO, případně není možné provést jeho přeměření, je objem dříví zpracovaný
v období mezi Oběma kontrolními měřenímí procenticky snížen nebo Zvýšen O zjištěný rozdíl.

Adjustace dříví
a) Čelo každého kusu měřeného jednotlivě musí být Označeno délkou v m a průměrem v cm lesnickou

křídou nebo číslovačkou.

b) Dříví, jehož Objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. a) tohoto článku, musí být zřetelně Označeno

C)

pořadovým číslem kusu vyraženým číslovačkou. V případě standardního příjmu dříví na lokalitě P
lze Označit pořadovým číslem pouze Oddenkový výřez za podmínky Zachování vizuální celistvosti
kmene do kontroly revírníkem. Případně pO dohodě s Lesy ČR lze Označit tOto dříví štítkem
zhotoveným z materiálu, který Si ponechá nezměněné vlastnosti v rozmezí teplot od -30 0C dO +80
OC.

0 Použití shodných pOřadOvých čísel vyražených číslovačkou v průběhu jednoho roku na jednom
revíru Lesů CR není přípustné. Stejně tak není přípustná shoda pOřadOvých čísel v roce u dříví
gravitujícího ke stejné cestě z různých revírů.

0 Použití shodných pořadových čísel výřezů v průběhu jednoho roku není přípustné
Dříví, jehož objem se zjišťuje podle bodu 4) písm. b) tohoto článku, musí být zřetelně Označeno
hmOtOvým číslem číslovačkou. Za hmotOvé číslo Se považuje buďto Objem v desetinách podle
„SOuboru tabulek pro krychlení SurOvéhO dříví v desetinách“, (doporučeno MZe, 1996), resp. podle
"Tabulek prO krychlení surového dříví v 0,1 m3" 2. upravené vydání ÚHÚL 1990 č.p. 164/90, nebo
objem v setinách podle tabulek dle bodu 4) písm. a) tohOtO článku.

d) U tyčí musí být čelo každého kusu Označeno lesnickou křídou nebo číslovačkou příslušnou třídou

e)

podle „SoubOru tabulek pro krychlení surového dříví v desetinác “, (doporučeno MZe, 1996).
Hráně rovnaného dříví musí být označeny pořadovým číslem, Zřetelně Vyraženým číslovačkou na
čele jednoho vytaženéhO kusu nebo označeny barvou. Číslo hráně musí Zajistit jednoznačnou
identifikaci hráně v Číselníku (např. jedinečným pořadovým číslem), které se nesmí v rámci revíru
a kalendářního roku Opakovat. Příjem vhráních Se provádí podle Doporučených pravidel pro
měření a třídění dříví v CR. Na hráni musí být Označeny sekce a naměřené výšky jednotlivých sekcí
v cm.

Průměrná hmotnatost
a) Průměrnou hmotnatostí se rozumí podíl evidovanéhO objemu Hroubí a oddenkových kusů za

dřevinu ze Sumáře Císelníku bez rozlišení CK matematicky Zaokrouhlený na dvě desetinná místa,
pokud není stanoveno Přílohou č. Z2 - Ostatní informace nebo dohodou Smluvních stran jinak.

b) Průměrná hmotnatost dříví těženéhO harvestory se stanoví předem písemnou dohodou
odsouhlasenOu KŘ Lesů ČR některým Z těchto způsobů:

0 Odvozením z pOčtu kmenů vyznačených ktěžbě vPorostech předávaných Projektem
(počítadlo, svěrkovací manuál,...),

0 Odvozením z porovnání celkového množství těžené hmoty a Z počtu těžených kmenů
v POrOStu zjištěných na Základě počtu těžených kmenů na zkusné ploše; v Porostech do 40 let
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minimálně 1 zkusná plocha o Výměře 0,01 ha na 1 ha, V Porostech přes 40 let minimálně 1
zkusná plocha 0,02 ha na 1 ha,

0 metodou označování oddenkových kusů při těžbě harvestorem barvou (nástřik kácecí hlavicí
apod.) a jejich evidencí v Císelníku,

0 metodou Zjištění počtu Vytěžených stromů spočítáním Pařezů,
0 Využitím Průměrné hmotnatosti Z LHP se zohledněním přírůstu,

0 jinou metodou, přičemž použití metody musí být podloženo Srovnávacím měřením.

III. Číselník
1) Číselník je Vyhotovován Smluvním partnerem pro každou těženou porostní Skupinu Zvlášť a obsahuje tyto

údaje:
a) Označení Smluvního partnera, označení lesní správy Lesů ČR, revíru, porostní Skupiny, zařazení

do druhu těžeb dle zadání v Projektu nebo Zadávacím listu a Objem.
b) U dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. a) této Přílohy, Se uvedou oddenkové

kusy, pořadové číslo, dřevina, délka, průměr, objem a ceníkový kód.

c) Dříví, jehož objem Se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. b) této Přílohy, bude evidováno podle
dřevin a četnosti jednotlivých kusů V příslušných hmotoVých třídách s označením oddenkových
kusů, uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů. Pokud je přijímáno dříví hmotovým
číslem v setinách, musí být Číselník zpracován pomocí datového záznamníku.

d) Dříví charakteru tyčí, jehož objem je zjišťován podle čl. II. bodu 4) písm. c) této Přílohy, je měřeno
a evidováno podle dřevin a četnosti jednotlivých kusů v příslušných třídách s uvedením objemu a
zatříděním do ceníkových kódů.

e) Rovnané dříví, jehož objem se zjišťuje podle čl. II. bodu 4) písm. d) této Přílohy, je evidováno
podle dřevin a pořadových čísel hrání s uvedením objemu a zatříděním do ceníkových kódů.
Císelník musí obsahovat Veškeré naměřené rozměry jednotlivých hrání (délka, šířka, výšky
jednotlivých Sekcí).

2) Císelník se vždy Vyhotovuje jako písemný záznam S jedinečným evidenčním číslem, které se v rámci
kalendářního roku a revíru nesmí opakovat, Ve dvou Vyhotoveních, z nichž originál obdrží Lesy CR a kopii
Smluvní partner.

3) Každý Číselník Včetně jeho sumáře u obou vyhotovení musí být opatřen, datem a čitelným podpisem osoby
oprávněné jednat za Smluvního partnera.

4) Číselník může být Vyhotoven ručně na předepsaném tiskopisu nebo jako Výstup ze záznamníku dat, PC či
jinak s tím, že splňuje veškeré náležitosti uvedené V předchozích odstavcích tohoto článku a součástí
software pro zjišťování objemu jsou normy a tabulky uvedené V čl. II. bodu 4) této Přílohy.

5) Za každou porostní skupinu se Vyhotovuje Vždy za příslušný měsíc sumář Číselníku, který obsahuje
V členění podle dřevin a podle ceníkových kódů sumu eVidoVaného objemu dříví, počet oddenkových kusů
(pokud jsou nutné pro Stanovení hmotnatosti) a průměrnou hmotnatost za dřevinu. Sumář dále obsahuje
kontrolní součty Včetně uvedení celkového množství eVidoVaného dříví V porostní skupině. Časově
oddělené těžby V jednom Porostu a měsíci, kdy Zadávací list na další těžbu byl VystaVen po odevzdání a
odsouhlasení Číselníků aukončení Těžební činnosti Smluvním partnerem, se Vykazují samostatně, na
základě samostatných Sumářů Číselníků.

IV. Soustřeďování dříví
1) Z těžených Porostů musí být soustředěno Veškeré dříví určené do příjmu dříví.
2) Soustřeďování musí být provedeno způsobem, který maximálně omezí Vznik erozních rýh pojezdem

soustřeďovacího prostředku a Vlečením kmenů, poškození nárostu cílových dřevin na ploše S přirozeným
zmlazením, a poškození Stojících stromů.
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3) Na Stojící živé Stromy nesmí být bez patřičného podložení uvazováno lano, kladky apod., Strom nesmí být
jako kladka použit. Stromy poškozené soustřeďováním - odřený kmen (báze kmene) - musí být ošetřeny
Vhodným fungicidem V termínech Stanovených Smlouvou.

4) Potěžebními úpravami se rozumí asanace porostní plochy, skládek, lesních cest, lesních Stezek a pěšin
(ČSN 736108), vodotečí a meliorační Sítě, oplocenek a jiných zařízení poškozených těžbou a transportem
dříví musí být započata neprodleně po provedení Těžebních činností v příslušném Porostu a dokončena
nejpozději do 30 dnů po ukončení těžebních prací. Lhůta 30 dnů neplatí vpřípadě časového prolínání
realizace těžby se zadáním další těžby, jejíž přibližování bude prováděno po Stejné trase zásahu. A dále tato
lhůta neplatí pro zajištění bezpečné průjezdnosti lesních cest 1. - 3. třídy (CSN 736108), značených
turistických a jiných tras, chodníků, a zajištění průtočnosti vodotečí a meliorační Sítě, které musí být
provedeny vždy do konce pracovní Směny. V oblastech Označených v Zadávacím listu jako ohrožené vodní
erozí musí být asanace erozních rýh provedena do konce Směny následující po Směně, při které erozní rýha
vznikla. Při poškození Oplocenky muSí být do konce pracovní Směny, při níž k poškození došlo, provedena
provizorní oprava, zabraňující vstupu zvěře do Oplocenky. Poškození oplocenky bude ihned oznámeno
Lesům ČR. Definitivní oprava Oplocenky bude provedena současně s ukončením těžebních prací
ohrožujících pádem Stromu oplocenku. V rámci asanace budou uvedeny veškeré vývraty do stabilní polohy
ve všech Porostech, kde to je s použitou těžební technologií možné. Za Stabilní polohu vývratu pro tyto
účely lze považovat vrácení kořenového koláče do původní polohy nebo jeho překlopení na Pařez tak, aby
nemohlo dojít k Samovolnému uvolnění.

5) Předpokládá Se, že přibližovací a dopravní síť je v dobrém stavu, odpovídajícím běžnému opotřebení.
Sezná-li Smluvní partner nebo Lesy ČR před započetím činností, že stav některé z cest je zhoršený, zachytí
se výchozí Stav vZadávacím liStu, včetně dohody O časovém harmonogramu provádění činností a
vzájemného podílu na nápravě a úhradě případných škod.

6) Není-li písemnou dohodou Smluvních Stran stanoveno jinak, je nepřípustné na Lokalitě OM v průběhu
těžby a přibližování dříví skládkovat dříví pocházející z jiných Porostů, než pro které je konkrétní Lokalita
OM určena.

V. Odvoz dříví
1) Klasifikace LDS:

Třída Kategorie Mâăřääst Poznámka Souhlas LS k vjezdu

1L 5,0/40 40 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,5/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
1L 4,0/30 30 celoroční provoz bez omezení není potřeba
2L 5,0/30 30 Sezónní provoz souhlas Součástí

zadávacího listu
2L 4,5/30 30 Sezónní provoz souhlas Součástí

zadávacího listu
2L 4,0/30 30 Sezónní provoz souhlas Součástí

zadávacího listu
2L 3,5/20 20 Sezónní provoz souhlas Součástí

zadávacího listu
3L 3,5/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas Součástí

zadávacího listu
3L 3,0/15 15 pouze v příznivých podmínkách souhlas Součástí

zadávacího listu

2) Smluvní partner je povinen při odvozu dříví dodržovat nejvyšší povolené hmotnosti (limitní) Silničních
vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravu dle platné právní úpravy (vyhlášky MDS č.
341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti aotechnických podmínkách provozu vozidel na
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů) a nepřekročit nejvyšší povolené rozměry vozidel.
Poškození LDS vzniklé porušením tohoto omezení Se nepovažuje za běžné Opotřebení LDS.
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PŘÍLOHA č. T3 CENÍK TĚŽEBNÍCH ČINNOSTÍ
pro modelové hodnoty Soustřeďování dříví na Lokalitě OM Vyplývající Z této Přílohy

Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 300 300 220 200 150 130 110 100
listnaté 310 310 230 210 160 140 120 110

Modelové hodnoty Soustřeďování dříví (P - 0M) Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 632 543 540 408 377 330 319 314
listnaté 602 508 510 384 360 316 304 303

Modelové hodnoty výroby dříví na 0M (vč. těžby) Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 932 843 760 608 527 460 429 414
listnaté 912 818 740 594 520 456 424 413

Modelové hodnoty vyklizování dříví (P - VM) Kč/m3
Skupina dřevin -0,09 -0,14 -0,19 -0,29 -0,49 -0,69 -0,99 +1,00

jehličnaté 419 337 266 182 148 124 112 104
listnaté 410 327 259 178 145 123 110 103
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PŘÍLOHA č. T4 DEFINICE CENÍKOVÝCH KÓDŮ TĚŽENÉHO DŘÍVÍ

Specifikace druhu těžbv

10XX - PÚ a MÚ podrostní - těžba Vyžadující minimalizaci škod na ponechaných stromech či přirozeném
zmlazení (Všechny fáze podrostní obnovy) Včetně Současně zpracovávané nahodilé bez vzniku holiny (CK
1010, 1020, 1030, 1040 a běžné kvality 1000) - charakteristické jsou požadavky na Směrové kácení,
sortimentní metody, dodržování trasy linek, zatírání event. poškozených stromů i na ploše těžby (zahrnuje
původní CK 10XX a 40XX), při které obvykle nevzniká holina.

30XX - MÚ těžba na holině - MÚ těžby nezahrnuté do výše uvedeného; druh těžby 30 se používá pro
vykazování úmyslných mýtních těžeb (případně mimořádných těžeb), po kterých vzniká holina (CK 3000).
Dále pro vykazování nahodilých těžeb zpracovávaných společně S mýtní úmyslnou těžbou, po kterých Vzniká
holina (CK 3010, 3020, 3030, 3040) a pro vykazování dříví běžné kvality z nahodilých těžeb, po kterých
vzniká holina (CK 3000).

90XX - Nahodilá těžba - kód druhu těžby 90 se používá pro Vykazování samostatných nahodilých těžeb, kdy
je dříví zpracováváno na ploše nebo roztroušeně V porostu (CK 9010, 9020, 9030, 9040) a nespadá do druhu
těžby 10 nebo 30.

Specifikace kvalitv dříví

- XXOX - běžná - dříví neodpovídající specifikaci ostatních kvalit.
- XXIX - souše - odumřelé suché stromy bez asimilačních orgánů nebo s opadávající kůrou, nejedná-li se o

dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Zg - Obrana a ochrana proti kůrovcům jako
kůrovcem napadené Včetně stojících lapáků (kvalita XX2X).

- xx2x- kůrovcové - dříví zadané ke zpracování v režimu Přílohy č. Z3 - Obrana a ochrana proti
kůrovcům jako kůrovcem napadené dříví, Včetně stojících lapáků.

- XX3X - lapák - evidované ležící stromy připravené pro kontrolu a hubení kůrovců.
- XX4X - živelná - Vývraty, zlomy a stromy s kmenem poškozeným náhlým ohybem působením

abiotických činitelů (vítr, Sníh, námraza). Za zlom jsou považovány Stromy poškozené před těžbou
zlomením či viditelným nalomením kmene (V příčném či podélném Směru) v místě s tloušťkou
větší než 16 cm (včetně), pro předmýtní těžby do 40 let Věku je tloušťkový limit 12 cm (Včetně).

- XX9X - bez rozlišení - kvalitativní kód dříví určený pro projektování nahodilých těžeb,
u nichž při tvorbě Projektu nelze stanovit podíly jednotlivých kvalit. Použití tohoto kódu pro
vykazování skutečnosti se nepřipouští.
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PŘÍLOHA č. T5 ŘADIČ vÝKONŮ TÉŽEBNÍCH ČINNOSTÍ

Agregace technologií

V projektech a při VykaZování Skutečnosti budou použity neagregované technologie dle
tabulky.

Agregovaná Císlo . ,. technologıe V Nazevtechnologıe .projektu
těžba 0 těžba
traktorová 22 traktor P-OM

77 vyv.traktor P-OM
koňský potah 11 kůň P-OM
kombinovaná 12 kůň P-VM + traktor

17 kůň P-VM + Vyv.traktor
traktor P-VM +

27 vyv.traktor
harvestorová 47 harvestor + vyv.traktor
lanovková 15 kůň P-VM + lanovka

25 traktor P-VM + lanovka
52 lanovka P-VM + traktor
55 lanovka P-OM

lanovka P-VM +
57 vyv.traktor
54 lanovka S harv.hlav.P-OM

kůň + lanoV.P-VM +
62 traktor

kůň + lan.P-VM +
67 vyv.traktor
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PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - ZADÁVACÍ LIST TĚŽEBNÍCH

Lesní správa:

SÚJ:

Plocha porostní V ha:

ČINNOSTÍ
Zakázka/XXX/yvy/rrrr

Zadávací list těžebních činností

Revír:

Porostní skupina

Plocha těžebního Zásahu V ha:

Druh těžby: m3 celkem:

Dřevina m3 termín

Barva VyZnačení - Těžebního Zásahu: PřibližOVacích linek:

Určení Skládky:

Technologie přibližování:

Předpokládaný termín - Zahájení : Ukončení:

Popis stavu přibližovací a odVOZní Sítě:

DL vyhotoví: Za LČR Za SP

Zvláštní podmínky: Zóna CHKO OP Vodních Zdrojů ZCHÚ Jiné

Dne: Za Lesy ČR předal Za SP převzal

Převzetí Porostu - pracoviště po dokončení prací
TČ provedena V Souladu S projektem a ZL a potěžební úpravy dokončeny*
Zjištěné Závady*:

Závady odstraněny dne:

Dne: Za Lesy ČR přeVZal Za SP předal

* nehodící Se škrtněte
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PŘÍLOHA č. Zı vZoR ZADÁVACÍHO LISTU - RoZTRoUŠENÁ NAHODILÁ TÉŽBA

Evidence nahodilé těžby a Zadání jejího Zpracování č. I I Ze dne I I
Adresa
dodavatele: Adresa odběratele: Lesy Ceské republiky, S.p. :

PSČ; ........ PSC

IČO ........ DIČ ......... IČO DIČ ...........

požadovaný
požadovaný Způsob Zjištěno objednáno Zpracováno Zpracováno

por. ks m3 termín Zpracování dne dne podpis m3 datum Poznámka
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PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO LISTU - PĚSTEBNÍ A OSTATNÍ ČINNOSTI

Zadávací list č. Ze dne
Adresa dodavatele:

IČO:
PSČ: DIČ:
Adresa Odběratele: Lesy České republiky, s.p., lesní Správa

IČO: 42196451
DIČ: CZ 42196451

Předmět
Objednávky:

Poznámka

razítko podpis
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PŘÍLOHA č. Zı VZOR ZADÁVACÍHO ˇL,ISTU - OBJEDNÁVKA - ZADÁVACÍ LIST DLE
PRILOHY Zg

Evidence kůrovcových stromů a Zadání jejich asanace č. I I Ze dne I I
Adresa ˇ
dodavatele: Adresa odběratele: Lesy Ceské republiky, S.p. :

PSČ ........ PSČ:

IČO; ........ DIc ......... IČO DIČ: ...........

požadovaný požadovaný Zjištěno objednáno Zpracováno Zpracováno
por. ks m3 termín Způsob asanace dne dne podpis m3 datum Poznámka
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PŘÍLOHA č. Z2 OSTATNÍ INFORMACE

| Podíl nahodilých těžeb v uplynulých letech LHP [%] l 98

|Minimáıní počet THP l 10

I Obvyklý roční objem těžeb na zakázce [m3] l 31 000

Specifika SÚJ: Kalamitni SÚJ s předpokladem až 100 % nahodilé těžby v příštích letech v důsledku Odumírání smrku

Zakázka je na území revírů: 9 Karlova hora, 10 Hošt'álkovy, 11 Krasov a jen těžba na rev. 12 Cvilín

Stručný rozsah a omezení: ZCHÚ, CHKO, PHO (POVZ), genové základny, případně omezení jinými vlastníky a uživateli.

PR Radim na ploše cca 20 ha v odděleních nebo na části odd. 906

genová Základna BO na ploše cca 1296 ha v odděleních nebo na části odd. 954,955,959,960,962,963,964,965,967,968,969

genová Základna MD a JD na ploše cca 738 ha v Odděleních nebo na části odd. 902,903,904,905,906

POVZ || vnější na ploše cca 249 ha v odděleních nebo na části Odd. 816,817,869,870

Očekávaný podíl těžeb v kvartálech, vycházející Ze Skutečnosti r. 2015: (%)

úmyslná nahodilá celkem

1.kvartá| O % 15 % 15 %
2.kvartá| O % 20 % 20 %
3.kvartá| O % 37 % 37 %
4.kvartá| 2 % 26 % 28 %
celkem 2 % 98 % 100 %

Přepočtové koeficienty pro příjem v hránich jsou stanoveny:

Smrk, Jedle 0,64

Borovice, Modřin, Douglaska 0,61

Listnaté 0,54

Těžební Zbytky 0,45

Obvyklý podíl Starých Zlomů (bajonetů) do 2 %, toto dříví je Zařazováno do kvality dříví běžná (CK XXOO)

Minimální plošný rozsah výchovných Zásahů do 40 let bude nutné Změnit v důsledku rozpadu i mladých smrkových porostů

Podíl výchov Z přirozené obnovy je 60 % (přirozeně nalétnuté dřeviny do umělé obnovy)

V ploše SÚJ jsou Zahrnuty pozemky v oddělení 102 a částečně 101 na revíru Krasov na ploše 38 ha, odkoupené od

Nawaro Group s.r.o., bez platného LHP

Z důvodu omezeni daných certifikací lesů PEFC je vyloučeno použití přípravků pro Ochranu rostlin s účinnými látkami zařazenými

do kategorie la, lb dle klasifikace WHO, pokud existuje nákladově srovnatelný alternativní přípravek s jinou účinnou látkou.

Jakékoli použití vyloučeného přípravku, jakož i jeho náhrada v případě, že je jeho použití definováno v Ostatních informacích,

je podmíněno písemným souhlasem Lesů ČR.

Zastoupení PLO a LVS: PLO 28 = 77 %, 29 = 23 %, LVS 3 = 13 %, LVS 4 = 75 %, LVS 5 = 12 %
Sadební materiál LCR: Vlastní "podokapové" Sazenice (semenáčky) jedle, do 10 tis. ročně, ve struktuře SaMa nejsou Zahrnuty

Případné vícenáklady na dopravu, manipulaci a Ošetření budou hrazeny hodinovou sazbou

podíl NT vjednotlivých letech 2012-2015 v %: 79 - 86 - 88 - 98 - celkem 89, očekávaný podíl v dalších letech až 100 %

Údaj o podílu nahodilých těžeb v uplynulých letech uvedený v samostatném poli v záhlaví je předpoklad pro příští Období

parametry lesnických pletiv pro všechny typy drátěných Oplocenek Z nového materiálu:

počet vodorovných drátů nejméně 19 (pro výšku do 160 cm) nebo 25 (pro výšku nad 200 cm)

vzdálenost vodorovných drátů proměnlivá od 5 cm dole (nejméně do výšky 60 cm Zdola) do 20-25 cm nahoře

vzdálenost Svislých drátů nejvíce 15 cm
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minimální tloušťky a pevnost použitých drátů:

napínací drát (vodorovné dráty kromě okrajových): nejméně ø 2,00 mm - 1100 N/mm2

výztuhový drát (SviSIě dráty): nejméně ø 1,90 mm - 400 N/mm2

okrajový drát (horní a dolní vodorovný drát): nejméně ø 2,50 mm - 1100 N/mm2

pozinkování drátů nejméně 70 g/m2

Požadujeme provádění prořezávek výhradně osobami, které se zúčastnily Školení prořezávkářů na LS 1x ročně

Bližší definice ceníkových kódů PC:

11110 Možný podíl mechanizovaného shrnování klestu 30 %, jehličnatý klest 99 %

11120 Možný podíl mechanizovaného Shrnování klestu 30 %

11130 Možný podíl mechanizovaného Shrnování klestu 30 %

11610 Zahrnuje výřez nehroubí (bude upřes. zadávacím listem) a úklid dle zásad pro úklid klestu

12010 Možný podíl mechanizované přípravy 50 %

Plošky 35x35, vzdálenost Středù plošek průměrně 100 cm, vzdálenost Středù řad průměrně 200 cm

12020 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %, Připouští se použití Shrnovače klestu

Šířka pruhů min. 35 cm, vzdálenost Středu pruhů průměrně 200 cm

12060 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

12070 Přípravky ze Skupiny graminicidů, případně ostatní S účinnou látkou glyfosát (glyphosate) dle projektu

12110 Možný podíl mechanizované přípravy 50 %

Plošky 35x35, vzdálenost Středù plošek průměrně 100 cm, vzdálenost Středù řad průměrně 200 cm

12120 Možný podíl mechanizované přípravy 100 %. Připouští se použití Shrnovače klestu

Šířka pruhů min. 35 cm, vzdálenost Středu pruhů průměrně 200 cm

12160 Přípravky s účinnou látkou glyfosát (glyphosate)

12170 Přípravky ze Skupiny graminicidů, případně ostatní S účinnou látkou glyfosát (glyphosate) dle projektu

14010 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého oSiva, např. BK a DB pod motyku, osivo vlastní ze zásob LCR.

14020 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého oSiva, např. JD ro ručně nakopaných plošek, osivo vlaStní ze zásob LČR.

14030 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého oSiva např. KL do pruhů po mech.př.půdy, osivo vlastní ze zásob LCR.

14050 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého oSiva, např. bříza pomocí plodících větví zapíchaných ve sponu 10 x 10 m

14110 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého oSiva, např. BK a DB pod motyku, osivo vlastní ze zásob LČR.

14120 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého oSiva, např. JD ro ručně nakopaných plošek, osivo vlaStní ze zásob LČR.

14130 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého oSiva např. KL do pruhů po mech.př.půdy, osivo vlastní ze zásob LCR.

14150 Možný podíl mechanizovaného výSevu 0%

Způsob síje dle druhu použitého oSiva, např. bříza pomocí plodících větví zapíchaných ve sponu 10 x 10 m

nebo plnosíjí ručním rozhozením oSiva na sníh

16010 Podíl jamek 35x35 cm prům.10 %, jamky prokopané po celě ploše do hloubky podle délky kořenů, prům. 15 cm

Výhradně po drcení klestu, kdy Se požaduje odstranění vrstvy drtě v ploše Odpovídající ploše jamky

16020 možný podíl sadby rýhovacím strojem 70 %

Výhradně po drcení klestu, kdy se požaduje odstranění vrstvy drtě v ploše odpovídající ploše jamky

16230 Velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenověmu balu sázeně Sazenice reSp. Semenáčku

Výhradně po drcení klestu, kdy Se požaduje odstranění vrstvy drtě v ploše odpovídající ploše jamky

16210 Podíl jamek 35x35 cm prům.10 %, jamky prokopané po celé ploše do hloubky podle délky kořenů, prům. 15 cm

16220 Možný podíl sadby rýhovacím strojem 30 %

16240 Velikost sázecí roury (dutého rýče) musí odpovídat kořenověmu balu sázeně sazenice resp. semenáčku

Výhradně po drcení klestu, kdy Se požaduje odstranění vrstvy drtě v ploše Odpovídající ploše jamky

16280 Jamková sadba poloodrostků S velkým kořenovým balem

16900 prům. 500 ks/ha, jamková sadba, jamky 25x25 cm, např. JD do SM nárostů
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22710 Doplnění vOdOrovných ráhen při stavbě nebo opravě oplocenek nahoře, uprostřed a dole nebo 1 nahoře a 2 dOle

Ráhna výhradně Z nepůlených tyčí.

23010 pletivo a kůly viZ. 22060, délka pole 3m

23150 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření v průměru 6000 ks stromků na hektar

23160 Zmlazení JD, MD a listn., ošetření průměrně 6000 ks stromků na hektar

23210 Materiál umožňující přirozený rozpad a Zabraňující ZaškrcOvání terminálu

23310 Plastový tubus vysoký nejméně 150 cm. Materiál tubuSu Zelený vOštinový plast s UV filtrem a stabilizátorem barvy,

růstový prostor min.10x100m. Životnost minimálně 5 let, samOvOIný rozpad do 10 let.

23320 3 kůly O průřezu nejméně 3x3 cm a výšce nejméně 100 cm nad Zemi proti vytloukání

23330 Pletivo nejméně 150 cm vysoké, lesnické pro individuální ochranu (samonosné, Svařované). Drát min.1,6mm,

min.1x pozink nebo oplast. Zaplocený průměr min.50 cm. Dva kůly DB, AK nejméně 5x5 cm.

23380 likvidace oplůtků

24010 Plošky O průměru 80 cm (40 cm Od sazenice na každou stranu).

24020 Podíl pruhů umístěných mezi řádky sazenic 20 %, vzdálenost řádků dO 1,5 m, šířka pruhů 80 cm, podíl Ožínání

pruhů umístěných na řádku Sazenic 80 %, vzdálenost řádků prům. 1,5 m, šířka pruhů 80 cm.

24210 Plošky O průměru 80 cm (40 cm Od sazenice na každou stranu).

24410 Plošky O průměru 80 cm (40 cm Od sazenice na každou stranu).

Přípravky S účinnou látkou glnsát (glyphosate) nebo graminicidy (dle projektu)

24420 50 % pruhy umístěny mezi řádky sazenic, š. neošetřenéhO pruhu nejvíce 80 cm a ošetřeného pruhu nejm.40 cm

50 % pruhy na řadě sazenic, šířka OšetřenéhO pruhu 80 cm.

Přípravky S účinnou látkou glnsát (glyphosate) nebo graminicidy (dle projektu)

24430 Přípravky S účinnou látkou glnsát (glyphosate) nebo graminicidy (dle projektu)

25010 Přípravky pyrethroidy s přídavkem barviva

26010 Přípravky s účinnou látkou thiram.

26020 Rodenticid dle platného Seznamu přípravků. 50 ks pastí na ha

26210 sirně fungicidy, úprava WG účinná látka síra, případně úprava SL ú.l. polysulfidická Síra

31010 Průměrně 10.000 ks/ha výška dO 1,5 m, u schematických proStřihávek pruhy š. 1 m, mezipruhy 1 m

podíl schematických proStřihávek prům. 50 %

31030 Arboricidy,schematicky pruhy prům.š. 1 m, šířka mezipruhů 1 m, výška porostu do 1 m

31310 PrOřezávky do 4m 50 %. PorOsty Z přirozené obnovy 40 %. Počet vyřezávaných jedinců prům. 5000 ks/ha

31410 PrOřezávky do 4m 50 %. PorOsty Z přirozené obnovy 40 %. Počet vyřezávaných jedinců prům. 2000 ks/ha.

31510 PrOřezávky do 4m 50 %. PorOsty Z přirozené obnovy 40 %. Počet vyřezávaných jedinců prům 500 ks/ha.

31610 Sířka 4m měřeno od vodor.průmětu koruny, vzdálenoSt linek 40 m, krácení na sekce 2 m a uložení na Okraji linky.

35010 500 ks/ha dO výšky 2,5 m.

35110 ochrana repelenty v počtu 500kS/ha, dO 2m výšky
kmene.

35120 ochrana repelenty v počtu 500kS/ha, dO 2m výšky
kmene.

35210 Zásah v počtu 500ks/ha.

35310 Zásah v počtu 500ks/ha.

36032 Přípravky S účinnOu látkou pyrethroidy, postřik stojících lapáků do výše 5 m.

36112 Lapáky kladení ve větvích - vyhledání vyZnačenéhO Stromu bez odvětvení a bez Zakrytí větvemi (směrové

pokácení, odvětvení a případné Zkrácení a přiblížení na požadované místo je součástí ceníků dříví a těžebních

činností). Odvětvení se provádí po objednání asanace (odvozu) lapáku.

36170 Přípravky S účinnOu látkou pyrethroidy, postřik stojících lapáků do výše 5 m.

36320 Frézovacím nástavcem JMP nebo mobilním
odkorňOvačem

36330 Přípravky S účinnOu látkou pyrethroidy

36520 Úklid Zbytků kůry a dřeva a pOStřik přípravkem S účinnou látkou pyrethroidy.

43010 Drtičem kleStu

43040 Výřez nehrOubí, křovin a úklid dO hromad nebo pruhů podle Zásad prO úklid klestu

43080 Výřez hustých trnitých křOvin (např. trnka, akát) a úklid dO hromad nebo pruhů podle Zásad pro úklid klestu

U ochrany kultur repelenty prOti okusu požadujeme Střídání přípravkůpo jednom rOku v rámci jeahO revíru

Pokud je požadován sadební materiál s cen.kódem xx2x5, jde o krytOkořenné sazenice vyrobené technologií s přesazením

na rozdíl od xx1x5, což jsou krytOkořenné Semenáčky (včetně "střihu duchem")
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Rámcové Zastoupení hlavních dřevin vjednotlivých ceníkových Skupinách dřevin:

SD 1 (SM, JD, DG) SM 97,7 %, JD 2,3 %
SD 2 (BO) BO 100 %
SD 3 (MD) MD 100 %
SD 4 (BK, JS, JV) ...BK 68 %, JS 5 %, JV 27 %
SD 5 (DB, OR, TR, BR, OSL -T) DB 71 %, BR19 %, TR2 %, OSL-T8%
SD6 (OL, TP, OSL -M) OL 50 %, TP8 %, OSL-M 42 %
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I.

PŘÍLOHA č. Z3 OBRANA A OCHRANA PROTI KŮROVCŮM

Tato Příloha Obsahuje nezbytné technické a technologické minimum pro Zabezpečení Obrany a Ochrany proti
kůrovcům, kterou se konkretizují a doplňují následující ustanovení Smlouvy.

Dříví napadené kůrovcem (kůrovcové dříví)

1) Lesy ČR se zavazují průběžně vyZnačOvat kůrovcové stromy, kůrovcové Souše a stojící lapáky (dále jen
„kůrovcové dříví“) a předávat Smluvnímu partnerovi Objednávky - Zadávací listy Zpracování s uvedením
počtu kusů a Odhadu Objemu v m3, způsobu a termínu asanace kůrovcového dříví, a to Obvykle jedenkrát
týdně. Za kůrovcové dříví ve Smyslu této Přílohy se považuje dříví předané Smluvnímu partnerovi Zadávacím
listem.
2) Smluvní partner se zavazuje:

a) Zpracovat nejpozději dO 30 kalendářních dnů a asanovat (odvézt zlesa nebo Odkornit) do 31.
března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 30. dubna) kůrovcové dříví předané dle Odst. 1)
tohoto článku v Období od 1. října do 15. března (v horských polohách nad 800 m n. m. do 15. dubna).
Lhůta 30 dnů neběží po dobu nepřetržité nepřístupnosti lokality z klimatických důvodů trvající déle
než sedm po sobě jdoucích dní.
b) Zpracovat a asanovat kůrovcové dříví předané dle Odst. 1) tohoto článku v Období Od 15. března (v
horských polohách nad 800 m n. m. Od 15. dubna) do 30. září vtermínu a způsobem, který Stanoví
Lesy CR při předání Objednávky (čl. IV. této Přílohy), přičemž lhůta na zpracování včetně asanace
nesmí být kratší než 5 pracovních dnů a delší než 15 kalendářních dnů v případě zpracování a asanace
dle čl. IV. Odst. 1 písm. a) a b) této Přílohy. V případě asanace Odzem dle. čl. IV. Odst. 1 písm. c) této
Přílohy činí lhůta 15 kalendářních dnů. Vpřípadě nesouhlasu Smluvního partnera se způsobem
asanace Objednaným revírníkem rozhodne O způsobu asanace lesní správce. Doba od předání
číselníků Lesům CR do jejich potvrzení Se do této lhůty nezapočítává.
c) Kůrovcové dříví, které bylo do stanoveného termínu od předání zpracováno a chemicky Ošetřeno
dle čl. IV. Odst. 1 písm. b) této Přílohy, musí být soustředěno a Odvezeno nejpozději do 30
kalendářních dnů Od ošetření. Datum Ošetření musí být uvedeno vCíselníku. Doba Od předání
Císelníků Lesům CR do jejich potvrzení se do této lhůty nezapočítává.

3) Vpřípadě zvýšené gradace kůrovců má Smluvní partner za Splnění podmínek uvedených v čl. X. odst. 6
Smlouvy nárok na příspěvek na zvýšené náklady spojené se zpracováním kůrovcového dříví ve Výši tam
uvedené.
4) V Lesy ČR se zavazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu písemně Objednané asanace dle čl. IV. Odst. 1
písm. a) a b) této Přílohy dle ceníku prací aníže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných
přednostním zpracováním kůrovcového dříví v objednaném termínu a způsobu asanace.
5) Paušální náhrada činí:

a) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle Objednávky
podle čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy .................................................................. 20 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 kůrovcového dříví asanovaného v termínu a způsobu asanace dle Objednávky
podle čl. I. odst. 2 písm. b) této Přílohy .................................................................. 50 Kč/m3.

6) Lesy CR jsou Oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních pokut:

a) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo asanováno v
Souladu s čl. I. odst. 2 písm. a) této Přílohy, ve výši .................................................. 50 Kč/m3.
b) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo asanováno
v Souladu s čl. I. Odst. 2 písm. b) této Přílohy, ve výši ............................................ 200 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo Odvezeno v Souladu s čl. I. odst. 2
písm. c) této Přílohy, ve výši ..................................................................................... 50 Kč/m3.
d) Za každý jeden m3 předaného kůrovcového dříví, které nebylo zpracováno nebo asanováno v
Souladu sčl. I. Odst. 2 této Přílohy (popř. soustředěno nebo Odvezeno dle čl. I. Odst. 2, písm. c)
tamtéž), a to ani dO 10 dnů po stanoveném termínu, ve výši ................................. 500 Kč/mS.
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(Pro Vyloučení pochybností Smluvní Strany Ve Vztáhu kuVedeným smluvním pokutám Shodně uvádí, že
nebude-li předané kůrOVcoVé dříví Zpracováno nebo asanováno V souladu S čl. I. odst. 2 této Přílohy, popř.
soustředěno nebo odvezeno dle čl. I. odst. 2, písm. c) tamtéž, po dobu delší 10 dnů, zavazuje Se Smluvní
partner Zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu dle písm. a) - c) tohoto odstavce Za první až desátý den porušení
povinnosti a dále Smluvní pokutu dle písm. d) tohoto odstavce.)
VZnikem povinnosti Smluvního partneraˇ Zaplatit Lesům ČR Smluvní pokutu ani jejím Zaplacením není
dotčeno, ani jakkoli omezeno, práVo Lesů CR na náhradu škody.

II. Dříví nenanadené kůrovcem

1) Lesy ČR Se zaVaZují průběžně VyZnačovat Stromy určené k nahodilé těžbě a předávat Smluvnímu
partnerovi objednávky Zpracování S uvedením počtu kusů a odhadu objemu v m3, áto nejméně jedenkrát
týdně. U nahodilé těžby ohrožené kůrovcem uvedou Lesy ČR VObjednáVce termín (stanovený tak, aby
nedošlo k dokončení Vývoje kůrovce) a Způsob asanace (odVoz nebo Odkornění - ViZ čl. IV. této Přílohy).
Stanovený termín nesmí být kratší než 21 kalendářních dní.
2) Smluvní partner Se ZaVazuje V takto Stanoveném termínu Zpracovat a asanovát dříví Z nahodilé těžby
označené V předaných objednávkách Zpracování jako Ohrožené kůrovcem.
3) Smluvní partner Se ZavaZuje kontrolovat Veškeré sVé Zásoby dříví Vkůře a V případě jeho dodatečného
napadení kůrovci provést na svoje náklady Včasnou a účinnou asanaci. V případě, že jsou Vlastníky dříví Lesy
ČR, jeho kontrolu provádějí a V případě potřeby jeho asanaci objednávají Lesy ČR.
4) Lesy ČR se ZaVazují uhradit Smluvnímu partnerovi cenu objednaného Odkornění nebo chemické asanace
Vlese (dříví Zádané dle odst. 1) Věty druhé tohoto článku a dodatečně objednané asanace dříVí dle odst. 3)
Věty druhé tohoto článku) dle ceníku prací a níže uvedenou paušální náhradu nákladů vyvolaných
přednostním Zpracováním dříví Ohroženého kůrovcem.
5) Paušální náhrada činí Za každý jeden m3 kůrovcem Ohroženého dříví zpracovaného a asanovaného dle
odst. 2) tohoto článku 20 Kč/m3.

6) V případě rozsáhlých kalamit má Smluvní partner Za Splnění podmínek uvedených V čl. X. odst. 6 Smlouvy
nárok na příspěvek na Zvýšené náklady spojené se Zpracováním kalamitního dříVí Ve Výši tam uvedené.
7) Lesy ČR jsou oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi Zaplacení následujících smluvních pokut:

á) Za každý jeden m3 dříVí předaného dle odst. 1) a neasanováného dle odst. 2) tohoto článku
...........50 Kč/m3.

b) Za každý jeden m3 dříví předaného dle odst. 1) a neasanováného dle Odst. 2) tohoto článku, pokud
nebylo asánOVáno ani do 10 dnů po Stanoveném termínu......................................500 Kč/m3.
c) Za každý jeden m3 dříVí V kůře dle odst. 3) tohoto článku na Lokalitě P a OM, Ve kterém kůroVec
dokončil Vývoj (první Výletové OtVOry) .................................................................... 500 Kč/m3.

(Pro Vyloučení pochybností Smluvní Strany Ve Vztáhu kuVedeným smluvním pokutám shodně uvádí, že
nebude-li dříví předané dle odst. 1) asanOVáno V Souladu s odst. 2) tohoto článku, po dobu delší 10 dnů,
ZavaZuje Se Smluvní partner Zaplatit Lesům ČR Smlaí pokutu dle písm. a) tohoto odstavce Za první až
desátý den porušení povinnosti a dále Smlaí pokutu dle písm. b) tohoto OdStaVce.)
VZnikem povinnosti Smluvního partneraˇ Zaplatit Lesům ČR Smluvní pokutu ani jejím zaplacením není
dotčeno, ani jakkoli Omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

III. Lapáky

1) Lesy ČR Se zaVaZují předávat písemně Smluvnímu partnerovi požadavky na Zabezpečení protikůrcoVé
obrany Ve Smyslu ČSN 481000 (lapáky I. Série, popřípadě Otrávené lapáky, stojící lapáky) Obsahující množství
kusů lapáků Včlenění dle PoroStů a reVírů, a to nejpozději do 5. února, případný dodatek do 5. dubna.
V případě, že Ve lhůtě na položení lapáků budou lokality nepřístupné z důvodu Souvislé Sněhové pokrývky po
SouViSlou dobu delší než sedm dní, Lesy ČR na Základě Výzvy Smluvního partnera k jednání o prodloužení
této lhůty přiměřeně upraví tuto lhůtu pro uvedené lokality S ohledem na předpokládaný počátek rojení.
Není-li Lesy ČR stanoveno jinak, pod pojmem lapák Se rozumí pokácený a odVětVený kmen Stromu upravený
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maximálně jedním řezem, přikrytý po celé délce VětVemi. Lýko kmene nesmí být při položení poškozeno
mačkáním (např. harVestoroVOu hlavici).

2) Lesy ČR Se zavazují předávat požadavky na položení lapáků II. Série případně dalších Sérií písemně dle
PorOStů, S počtem vyznačených stromů, minimálně S týdenním předstihem před Stanoveným termínem.
Požadavky budou Lesy CR předávat průběžně dle stupně napadení lapáků předchozí Série.
3) Stromy určené na lapáky jsou Lesy ČR povinny vyznačit předem.
4) V případě lapáků dochází k převodu vlastnictví dříví na Smluvního partnera dnem Objednání asanace.
5) Smluvní Dartner Se zavazuje:

a) Položit lapáky I. Série dO 31. března, případný dodatek do 15. dubna. Nebude-li Objednáno jinak,
bude lapák přikryt po celé délce Větvemi. Vpřípadě, že Ve lhůtě na položení lapáků budou lokality
nepřístupné zˇdůVOdu souvislé sněhové pokrývky pO Souvislou dObu delší než sedm dní, vyzve Smluvní
partner Lesy CR k jednání o prodloužení této lhůty.
b) Položit lapáky II. Série, případně III. Série, V termínu a dle rozpisu stanovených Lesy ČR.
c) Instalovat V porostech Otrávené lapáky Vždy do 15. dubna, nebude-li předem dohodnuto jinak.
d) Asanovat lapáky dohodnutým způsobem do 14 kalendářních dnů Od objednávky asanace Lesy ČR.

6) Lesy ČR jsou Oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi zaplacení následujících smluvních pokut:

a) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák ................................................ 100 Kč.
b) Za každý včas nepoložený nebo neasanovaný lapák, pokud nebyl položen nebo asanován ani do 10
dnů pO stanoveném termínu ......................................................................................... 500 Kč.
c) Za každý lapák přiblížený na OM nebO Odvezený před převzetím Objednávky jehO asanacegoo Kč.

(Pro vyloučení pochybností smluvní Strany Ve vztahu kuVedeným Smluvním pokutám shodně uvádí, že
nebude-li lapák položen nebo asanován pO dobu delší 10 dnů, zavazuje Se Smluvní partner zaplatit Lesům ČR
smluvní pokutu dle píSm. a) tohoto Odstavce za první až desátý den porušení povinnosti a dále Smluvní
pokutu dle písm. b) tohoto odstavce.)
Vznikem povinnosti Smluvního partneraˇ zaplatit Lesům ČR Smluvní pokutu ani jejím zaplacením není
dOtčeno, ani jakkoli Omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

IV. Technologické Dostunv Dři zpracování a asanaci kůrovcového dříví

Smluvní partner Se zavazuje dodržovat při zpracovávání a asanaci kůrovcového dříví tyto postupy, které dle
místních podmínek lesní Správce (revírník) písemně objedná V ObjednáVce prací. Vpřípadě nesouhlasu
Smluvního partnera Se způsobem asanace objednaným revírníkem rozhodne O způsobu asanace lesní
správce:

a) Odkornění. KůrOcvé dříví V případě výskytu larev a brouků, kteří nedokončili vývoj, bude na
Lokalitě P ihned Odkorněno.

b) Chemická asanace. KůrovcoVé dříví převážně S výskytem hnědých brouků (kteří dokončují Vývoj)
bude na Lokalitě P účinně a V Souladu S čl. VI. této Přílohy chemicky asanováno S Otočením kmenů
a nejpozději do 30 kalendářních dnů odVezeno. Datum asanace muSí být Vyznačeno v Císelníku.
c) Odvoz k asanaci. KůrcOVé dříví terémkoliv Stádiu vývoje kůrovce bude do termínu asanace
Odvezeno kodběrateli nebo do provozovny Smluvního partnera, kde bude účinně asanováno. O
dokončení aSanace odVOzem informuje Smluvní partner příslušného revírníka (oSObu, která za Lesy
CR asanaci Objednala).
d) Zabalení inSekticidní Sítí. Místem Skladování je náhradní Skládka nebo jiné vhodné místo, na
kterém SkladoVané dříví nebrání a nebude bránit Soustřeďování případně následně zpracovávaného
dříví. Hráň muSí být funkční inSekticidní Sítí zakryta kompletně ze Všech stran, Síť je na Okrajích
Skládky pOdStrčena pod Skládku nebo přitisknuta k Okraji Skládky a zatížena. V případě nastavení Sítě
budou kraje sítě Vzájemně překryty nejméně 30 cm a tyto překryvy zatíženy. Pokud je hráň delší než 5
metrů, musí být Síťovina minimálně na každých 5 m délky hráně zatížena. V síti nesmí být trhliny Větší
než 5 cm délky. Větší trhliny musí být zakryty
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Smluvní partner je na výZvu Lesů ČR povinen vyrábět smrkové dříví V termínu Od 1.5. do 30.9. kromě HV
technologií ve sdružených výřeZech O minimální jmenovité délce 8 m.

V. Parametrv provozoven a náhradních Skládek

1) ProvOZOVny. Asanace odvoZem (varianta c) dle čl. IV. této Přílohy je možná jen Za předpokladu, že Smluvní
partner na Základě písemné výzvy Lesů ČR v období 0d 1.5. do 30.9. na vlastní náklady umístí a adjustuje
kontrolní lapače v počtu 1 ks/50 m obvodu provozovny a bude provádět jejich pravidelné kontroly. Současně
Smluvní partner umožní Lesům ČR na těchto provozovnách fyzickou a dokladovou kontrolu.

2) Náhradní skládky. Smluvní partner je Oprávněn Zřídit náhradní skládku pro skladování kůrovcem
Ohroženého nebo asanovaného kůrovcového dříví. Umístění náhradní skládky bude předem Odsouhlaseno
Lesy ČR. Na obvodu náhradní skládky Smluvní partner na vlastní náklady umístí a adjustuje kontrolní lapače
vpočtu 1 ks/50 m Obvodu a bude provádět jejich pravidelné kontroly. Současně Smluvní partner umožní
Lesům ČR na těchto náhradních Skládkách fyzickou a dokladovou kontrolu. Vpřípadě, že skladované dříví
bude na náhradní skládce skladováno v režimu mokré Skládky či jiného opatření ZameZujícíhO šíření kůrovců,
není nutné vlese provádět chemickou asanaci. Mokrou skládkou se rOZumí uložení dříví ve vodě nebo pod
trvalou Závlahou.

3) Lesy ČR mohou požadovat odvoz kůrovcem ohroženého nebo asánovaného kůrovcového dříví na náhradní
skládku Za podmínek upravených vzájemnou dohodou.

4) Lesy ČR jsou Oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi Zaplacení následujících smluvních pokut:
Za každý neinstalovaný nebo neadjustovaný lapač dle Odst. 1 a 2 tohoto článku 100 Kč/ks.

VZnikem povinnosti Smluvního partneraˇ Zaplatit Lesům ČR smluvní pokutu ani jejím Zaplacením není
dotčeno, ani jakkoli omezeno, právo Lesů CR na náhradu škody.

VI. Chemická asanace
Veškerá chemická asanace může být prováděna p0uZe povolenými chemickými přípravky Obarvenými
smáčedlem, v Souladu s příslušnými předpisy. Osoby, které budou provádět aplikaci přípravků, musí být
prokazatelně proškoleny v Souladu se Zákonem o rostlinolékařské péči.

VII. Výpočtv náhrad a sankcí

Podkladem pro výpočet náhrad a sankcí podle této Přílohy jsou Číselníky vytěženého dříví. Smluvní
partner se ZavaZuje odedávat tyto Číselníky Lesům ČR vždy tak, aby řádné převzetí asanace mohlo být
provedeno nejpozději vdruhý pracovní den následující po dni provedení asanace. V případě prodlení s
Odevzdáním Číselníku jsou Lesy ČR Oprávněny požadovat na Smluvním partnerovi Zaplacení příslušné
smluvní pokuty Za nesplnění termínů asanace podle této Přílohy. V případě, že nebylo možné číselníky
předat Z důvodu nedostupnosti druhé strany, bere se Za splnění výše uvedené povinnosti uložení těchto
Císelníků v poštovní schránce předem dohodnuté s revírníkem. V případě, že Smluvní partner neprovede
Zpracování a asanaci ani do 20 dní po termínu stanoveném převZátou Objednávkou prací, je podkladem
pro výpočet Sankcí Objem v m3 uvedený v Objednávce prací.

Stránka 187 Z 190
Smlouva O provádění komplexních lesnických činností a 0 prodeji dříví - do 31. 12. 2021



PŘÍLOHA č. Z4 ZÁSADY BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI
Tato Příloha latí pro Smluvní územníjednotku (dálejen SÚJ) č.
1. Na dané SUJ se vyskytují Zvláštnosti a působí rizika:

2. V nutném případě lze telefonicky kontaktovat:
- hasiče telefonní číslo 150
-lékařskou záchrannou službu 155
- policii 158
- integrovaný Záchranný Systém 112
- revírníka (lesníka, správce toků):

3. Smluvní partner:
3.1 Při provádění prací musí Zajistit u Sebe a i u svých zaměstnanců a spolupracovníků dodržování Obecně

3.2

závazných právních předpisů k bezpečnosti a Ochraně zdraví při práci, k požární ochraně a k ochraně
životního prostředí.
Při provádění prací Souvisejících s plněním předmětu Smlouvy odpovídá u sebe, případně u svých
Zaměstnanců a spolupracovníků Zejména Za:
a) odbornou a Zdravotní Způsobilost pro vykonávání práce a dále Za to, že v případě vzniku

pracovního úrazu zaznamená do vlastní knihy úrazů údaje požadované v§ 2 nařízení vlády č.
201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, ve Znění pozdějších
předpisů, a tyto údaje předá i kontaktní Osobě Lesů CR k provedení Záznamu o úrazu v evidenci
Lesů CR,

b) řádný technický stav používaných strojů, zařízení, nástrojů a nářadí dle požadavků výrobců,
c) používání odpovídajících osobních ochranných pracovních prostředků,
d) organizaci prací tak, aby na pracovišti nevykonával práce osamocený pracovník,
e) dodržování bezpečné Vzdálenosti při provádění prací a za to, aby do ohrožených prostorů

nevstoupila žádná jiná osoba než ta, která práce provádí,
f) za neohrožení provozu na silničních komunikacích, železničních tratích, za neohrožení ochranných

pásem, za ochranu telefonního a elektrického vedení, produktovodů a jiného majetku, pokud jsou
v dosahu prováděných prací,

g) dodržování zásad určených Výrobci pro bezpečné zacházení s přípravky na Ochranu rostlin,
likvidaci obalů, zbytků přípravků a odpadů,

h) za používání biologicky odbouratelných Olejů a hydraulických kapalin šetrných pro životní
prostředí a za Zamezení úniků ropných produktů při práci a manipulaci s nimi,

i) škody na životech a zdraví lidí, životním prostředí a na majetku České republiky nebO Lesů ČR či
dalších osob, ke kterým dojde při Zajišťování nebo provádění činností v důsledku nevhodných
pracovních postupů nebo technologií, používání nevhodných ropných produktů, chemikálií či
závadných látek a materiálů, případně nedodržením Obecně závazných právních předpisů,

j) za škody, které způsobí on nebo jeho Zaměstnanci či spolupracovníci dopravou Osob nebo
materiálu do místa plnění předmětu Smlouvy, v místě plnění a v jejich bezprostředním okolí nebo
cestou z místa plnění,

k) stabilizaci skládek dříví.
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PŘÍLOHA č. Z5 ZÁSADY POŽÁRNÍ OCHRANY

Tato Příloha Obsahuje Zásady pro rozdělávání ohňů, pálení Klestu, dále nevyužitelných Těžebních zbytků,
popř. kůry V lesních porostech a na lesních pozemcích.
Smluvní partner je oprávněn používat otevřený oheň pouze vsouladu se Zákonem o lesích a obecně
závaznými právními předpisy k požární ochraně. Při pálení Klestu, kůry, dále nevyužitelných Těžebních
zbytků (dále jen „pálení“), je povinen dodržet tyto podmínky:

l) V Období duben až říjen se pálení zakazuje. Výjimky mohou v období nepříznivém pro vznik požáru
povolit Lesy CR Z těchto důvodů:
a) Výrazného snížení produkční plochy uložením Klestu a Těžebních zbytků do pruhů.
b) Hrozby přemnožení hmyzích škůdců.
c) Neúměrného Zvýšení pracnosti při snášení Klestu do pruhů.

2) V období listopad až březen lze provádět pálení při dodržení těchto požárně bezpečnostních opatření:
a) Smluvní partner je povinen předem oznámit Lesům ČR termín zamýšleného pálení. Lesy ČR

jsou oprávněny zamýšlené pálení zakázat. Před započetím pálení Smluvní partner oznámí
Operačnímu středisku příslušného hasičského záchranného sboru den, dobu a místo
zamýšleného pálení a jméno osoby odpovědné za pálení.

b) Pálení musí provádět nejméně dvoučlenná skupina s určeným vedoucím, který musí být starší
osmnácti let. Přímý vedoucí skupinu Seznámí s pracovními postupy, s pravidly pro pálení,
základními požárními předpisy, způsobem přivolání pomoci a upozorní na zvláštnosti pracoviště
z hlediska požární Ochrany.

c) Pálení lze provádět pouze v první polovině pracovní směny.
d) Na pracovišti musí být k dispozici nářadí k zamezení šíření ohně (motyky, lopaty).
e) Místo pro Ohniště nesmí být umístěno v blízkosti suchých travin, na rašeliništích, na

mraveništích, na pařezech a jiných požárně nebezpečných místech.
Í) Ohniště nesmí být založeno blíže než ve vzdálenosti 20 metrů od jehličnatých porostů první

věkové třídy.
g) Místo určené k pálení musí být v době bez Sněhové pokrývky izolováno pruhem širokým

nejméně 1 metr, kde se odstraní veškerý hořlavý materiál až na úroveň minerální půdy.
h) Pracoviště lze opustit až po úplném uhašení ohně. Zuhelnatělé zbytky je nutno Shrnout směrem

ke středu ohniště do vzdálenosti nejméně 0,5 metru od okraje ohniště.
i) PO provedeném pálení musí být jednotlivá ohniště po dobu 5 dnů nebo do doby vydatného deště

alespoň jednou denně kontrolována. Tato povinnost odpadá při pálení za Sněhové pokrývky.
j) Pálení v souvislých pruzích nebo plochách je zakázáno.
k) Je zakázáno pálit za silného větru.
l) Je zakázáno kzakládání Ohně používat nebezpečný Odpad, případně materiál, jehož hořením

vznikají jedovaté látky (např. pneumatiky, duše, apod.).

3) Smluvní partner je povinen respektovat zákaz rozdělávání ohně a kouření a respektovat požární
předpisy týkající se manipulací s pohonnými hmotami a Oleji v lese.
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PŘÍLOHA č. Zó vZOR ČESTNÉHO PROHLÁŠENÍ

Smluvnípartner Lesů ČR .........................................
Název SUJ, na které je plněna Veřejná Zakázka: ..........................................
Kalendářní čtvrtletí: ..........................................
Jako Osoba oprávněná jednat Za Výše specifikovaného smluvního partnera Lesů ČR předkládám úplný
seznam Osob, které se V uvedeném Období podílely na provádění lesnických činností v rámci plnění Veřejné
Zakázky, ať už jako Zaměstnanci Smluvního partnera či jeho Poddodavatelů (Včetně agenturních pracovníků),
nebo jako Poddodavatelé - osoby samostatně výdělečně činné.

Přehled zaměstnanců (včetně agenturních pracovníků):
Jméno a , , , .v v , ˇW. , Statni Adresa trvaleho bydlıste Nazev ICOprıjmenı v, v v v vv prıslusnost zamestnance Zamestnavatele zaměstnavateleZamestnance

Přehled Poddodavatelů - osob samostatně Výdělečně činných (OSVC)
Jméno a příjmení OSVC ICO OSVC

Čestně prohlašuji, že:
I výše uvedený seznam Osob, podílejících se na plnění Veřejné Zakázky, je úplný a pravdivý,
I Všichni cizí státní příslušníci, kteří se podílejí na plnění Veřejné Zakázky, mají potřebná povolení k pobytu

V České republice a pracovní povolení,
I Všechny Osoby, podílející se na plnění Veřejné Zakázky, jsou řádně ohlášeny V příslušných registrech,

Zejména pak registrech vztahujících se k agendě daně Z příjmů fyzických Osob, Veřejného Zdravotního
pojištění a sociálního Zabezpečení,

I jako Poddodavatelé jsou k plnění Veřejné zakázky Využívány výhradně právnické či fyzické osoby
s příslušným oprávněním k podnikání,

I Veškeré platby Poddodavatelům za provádění činností souvisejících s plněním Veřejné Zakázky jsou
prováděny Výhradně na Základě řádně Vystavených faktur,

I Všichni zaměstnanci Smluvního partnera i Všichni zaměstnanci jeho Poddodavatelů byli řádně proškoleni
ohledně problematiky bezpečnosti a Ochrany zdraví při práci, a byli řádně Vybaveni osobními ochrannými
pracovními prostředky V souladu s platnou právní úpravou,

I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice V evidenci daní zachyceny splatné daňové nedoplatky,
I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na Veřejné

Zdravotní pojištění,
I Smluvní partner Lesů ČR nemá V České republice splatný nedoplatek na pojistném a na penále na sociální

Zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti,
I Smluvnímu partnerovi Lesů ČR ani žádnému Z jeho Poddodavatelů nebyla V posledních 3 letech

pravomocně uložena pokuta za umožnění Výkonu nelegální práce podle zákona č. 435/2004 Sb., O
Zaměstnanosti.

V ........................................ dne ...................

podpis Osoby oprávněné jednat Za Smluvního partnera Lesů ČR
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35 -Podrobné podmínky provádění pěstebních činností;m DCLří'ăoh.a žil

'I Příloha ČPćfl. - Ceník pěstebních činností (část A - ceník PČ; část B “ ceník SaMa);

I Příloha ě.P5 ˇ“ Katalog pro oplocenky používané při mechanické ochraně mladých lesní

porostů;

I Příloha č. P6 »H Řadič výkonů pěstebních činností;

I Příloha ě. T1 - Těžební projekt do konce roku 2017;

I Příloha č. T2 - Podrobné podmínky provádění těžebních činností;

I Příloha č. T5 - Ceník těžebních činností;

I Příloha Č. T4 - Definice ceníkových kódů těženého dříví;

I Příloha č. T5 - Řadič Výkonů těžebních činností;

I Příloha č. Zl - Vzor Zadávacího listu;

I Příloha ě. Z2 - Ostatní informace;

I Příloha č. ZO - Obrana a ochrana proti l<ůrovcům;

I Příloha č. 24 - Zásady bezpečnosti a ochrany Zdraví při práci;

I Příloha č. Z5 ~fl Zásady požární Ochrany

I Příloha č. Zó - Vzor čestného prohlášení.

V případě rozporu vlastního textu Smlouvy S přílohami Smlouvy má přednost vlastní tri
Smlouvy.

VŠumperku dne lš. [15. 2017 VŠumperku dne lg. Ělíl: 'Žlllž

` Lesy České republiky, S. p. PETRA spol. S I'.o.
Ing. Tomáš Pospíšil Ing. Stanislav Ondráček
ředitel KR Šumperk na Základě plné moci
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