

MĚSTO BRUNTÁL

odbor správy majetku, kultury a rozvoje města
Nádražní 994/20, 792 01 Bruntál

IČ: 00295892
DIČ: CZ00295892
Plátce DPH.

Čj. MUBR/18876-17/kaf - SMKRM-Kaf_3750/2014/kaf
Vyřizuje:
E-mail:
Telefon:
Datum: 15.03.2017

DODAVATEL:

AS PROJECT CZ s.r.o.
U Prostředního mlýna / 128
39301 Pelhřimov

IČ: 26095254
DIČ: CZ26095254

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: SMKRM 56/2017

Předmět objednávky: Studie zimního stadionu a sportovní haly ve variantním řešení

Město Bruntál, odbor správy majetku, kultury a rozvoje města u Vás objednává:

na základě cenové nabídky a referenčních prací objednávané projektovou studií zimního stadionu a sportovní haly v Bruntále, v obdobném rozsahu, jako byla zpracována pro zimní stadion ve městě Třeboň.

- Studie stavby nového zimního stadionu a sportovní haly bude zpracována ve variantách spojené stavby a samostatného zimního stadionu.
 - Navržená stavba bude zpracována variantně pro umístění ve dvou lokalitách. V lokalitě areálu Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, Bruntál a v lokalitě mezi ulicemi Staroměstská a U Stadionu, kde se nachází v současnosti zimní ledová plocha.
 - Obě varianty jsou přípustné z hlediska platného územního plánu a navržené řešení bude územní plán respektovat.
 - Zhotovitel provede výškopisné a polohopisné zaměření a projektovou činnost vč. inženýrské činnosti
 - Studie bude nad rámec půdorysů a pohledů obsahovat 3D pohledy a vybrané vizualizace interiéru a exteriéru
 - Zhotovitel se po dohodě s investorem zúčastní průběžných projekčních konzultací a provede prezentaci v rámci veřejného projednání studie
 - Zadavatel požaduje odhad provozních nákladů a provozně ekonomické posouzení při variantě provozu prostřednictvím koncesní smlouvy po dobu 20 let
 - Studie bude obsahovat propočet investičních nákladů v jednotlivých variantách, vč. případných podmiňujících investic (přeložky, demolice, výstavba související infrastruktury...)
-

Cena bez DPH:	107 438,00 Kč	
Cena s DPH:	130 000,00 Kč	Tato cena je maximální a nepřekročitelná.

Požadovaná lhůta pro dodání – provedení: 30.5.2017

Splatnost faktury: 30 dní

PROSÍME O ZASLÁNÍ JEDNÉ POTVRZENÉ KOPIE OBJEDNÁVKY OBRATEM ZPĚT.
K FAKTUŘE PŘIKLÁDEJTE KOPII NAŠÍ OBJEDNÁVKY.

Ing. Marian Hvorecký
VEDOUCI ODBORU SMKRM

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY:

OBJEDNÁVKU AKCEPTUJEME.

Dne: 20.3.2017

Razítko a podpis dodavatele: Ing. Jiří Žák