
 

 
 
 

 

 
 

 
 
 

 

SMLOUVA O DÍLO 
Č. j.: PPR-32473-71/ČJ-2020-990656 

 
uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“)  

 
 
Smluvní strany: 
 
Objednatel:  Česká republika - Ministerstvo vnitra 
se sídlem:  Praha 7, Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34 
zastoupen:  plk. JUDr. Davidem Fulkou, MBA, ředitelem Útvaru policejního 

vzdělávání a služební přípravy  
 
adresa pro doručování 
a příjem faktur:  Policejní prezidium ČR, Správa logistického zabezpečení, OPF, 

P. O. BOX 6, 150 05 Praha 5  
ISDS:  gs9ai55 
IČO:  000 07 064 
DIČ:  CZ00007064 
bankovní spojení:  Česká národní banka 
číslo účtu:  5504881/0710 
kontaktní osoby 
ve věcech technických: 
telefonní číslo:  
mob. tel.:  
e-mail: 

(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel:   PSG Construction a. s.  
se sídlem:   Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice 
kontaktní adresa:  Kischova 1732/5, 140 00 Praha 4 
zastoupen:   předsedou představenstva 
ISDS:     84zuuwy 
IČO:     05042020 
DIČ:     CZ05042020 
bankovní spojení:  Československá obchodní banka, a. s.  
číslo účtu:   117756653/0300 
kontaktní osoba:   
mob.tel.:    
e-mail:      

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 7536 

 (dále jen „zhotovitel“) 
(společně též „smluvní strany“) 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu (dále jen „smlouva“) 
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PREAMBULE 

Tato smlouva je uzavírána na základě výsledků zadávacího řízení na veřejnou zakázku zadávanou 
v nadlimitním režimu, vedenou pod názvem „Modernizace policejního výcvikového centra“, 
která byla zveřejněna na profilu zadavatele pod číslem jednacím PPR-32473-5/ČJ-2020-990656 
dne 8. 2. 2021 (dále jen „veřejná zakázka“), v rámci které byla nabídka zhotovitele vyhodnocena 
jako ekonomicky nejvýhodnější. 

1. PŘEDMĚT SMLOUVY 

1.1 Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas 
a ve sjednané kvalitě, bez zjevných vad a nedodělků dílo specifikované níže touto smlouvou, a 
to v rozsahu podle:  

a) částí projektové dokumentace zpracované společností Ateliér Velehradský, s. r. o., 
Libušino údolí 203/76, 623 00 Brno, IČO: 292 63 140, vedené pod názvem „Revitalizace 
areálu Kutná Hora“ (dále jen „projektová dokumentace“), vyjma stavebních prací, které 
jsou ve výkresové dokumentaci vyznačeny žlutým podbarvením – v legendě jako 
„Konstrukce podléhající dotacím OPŽP“, včetně podmínek pro provedení stavby 
stanovených pravomocným stavebním povolením, vše součástí zadávací dokumentace, 

b) energetického posouzení zpracovaného společností CEVRE Consultants, s. r. o., 
Kalvodova 109/9, 602 00 Brno - Pisárky, IČO: 047 53 577 a  

c) oceněného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr, 
který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a který byl součástí nabídky zhotovitele ze dne 
_________2021 (dále jen „nabídkový rozpočet“). 

1.2 Předmětem smlouvy je rovněž závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za řádně 
a včas zhotovené a předané dílo sjednanou cenu. 

2. VYMEZENÍ DÍLA 

2.1 Dílem se rozumí realizace stavebních prací v objektech nacházejících se na adrese Kouřimská 
1009, 284 01 Kutná Hora, na parcelách č. 4691/21, 4691/22, 4691/23, 4691/25, 4691/31, a na 
parc. č. 4691/27 v katastrálním území Kutná Hora, a to dle zpracované projektové dokumentace 
a položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a všech jejích částí, které byly 
součástí zadávacích podmínek, včetně podmínek pro provedení stavby stanovených 
pravomocným stavebním povolením, vydaným stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR dne 7. 
4. 2020 (NPM 27. 4. 2020), č. j. MV-182030-8/OSM-2019. Provedení díla spočívá zejména ve: 

• zhotovení nových areálových rozvodů (areálový rozvod plynu, areálová splašková kanalizace, 
dešťová kanalizace, rozvody slaboproudu a silnoproudu, areálové osvětlení), 

• zhotovení stavebních úprav stavebního objektu 01 školící objekt I (SO 01) – přípravné a bourací 
práce, zemní práce, základové konstrukce, svislé a vodorovné nosné konstrukce, úpravy 
povrchů, příčky a dělící konstrukce, izolace, izolace proti vlhkosti a vodě, podlahy, prosklené 
příčky, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky, povrchové úpravy, a dokončovací práce - 
obklady, nátěry, malby, podhledy, zdravotně technické instalace (ZTI), ústřední vytápění (ÚT), 
vzduchotechnika (VZT), klimatizace, silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, vnitřní 
plynoinstalace,  

• zhotovení stavebních úprav stavebního objektu 02 ubytovací objekt I (SO 02) – přípravné a 
bourací práce, zemní práce, základové konstrukce, svislé a vodorovné nosné konstrukce, úpravy 
povrchů, příčky a dělící konstrukce, izolace, izolace proti vlhkosti a vodě, podlahy, prosklené 
příčky, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky, povrchové úpravy a dokončovací práce - 
obklady, nátěry, malby, podhledy, zdravotně technické instalace (ZTI), ústřední vytápění (ÚT), 
vzduchotechnika (VZT), klimatizace, silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, výtah, žaluzie, 
vnitřní plynoinstalace, 

• zhotovení stavebních úprav stavebního objektu 03 víceúčelový sál (SO 03) – přípravné a 
bourací práce, zemní práce, základové konstrukce, svislé a vodorovné nosné konstrukce, úpravy 
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povrchů, příčky a dělící konstrukce, izolace, izolace proti vlhkosti a vodě, podlahy, prosklené 
příčky, truhlářské, zámečnické a klempířské výrobky, povrchové úpravy a dokončovací práce - 
obklady, nátěry, malby, podhledy, zdravotně technické instalace (ZTI), ústřední vytápění (ÚT), 
vzduchotechnika (VZT) a chlazení, silnoproudá a slaboproudá elektrotechnika, vnitřní 
plynoinstalace, 

• zhotovení tribuny (SO 04), 

• zhotovení zpevněných ploch (SO 05), 

• zhotovení oplocení (SO 06), 

• zhotovení sadových úprav (SO 07), 

• zhotovení venkovního cvičebního polygonu (SO 08). 

• zhotovení spojovacího krčku (SO 09) mezi objekty SO 01 a SO 02. 

2.2 Součástí provedení díla je též: 

a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v rozsahu a 
obsahu dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a přílohy č. 14 k vyhlášce 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, se zakreslením všech 
odchylek, změn, dopadů a vlivů vzniklých v průběhu realizace předmětu smlouvy, 
ověřených a odsouhlasených objednatelem, technickým dozorem objednatele/investora 
(dále jen „TDI“) a autorským dozorem projektanta v počtu pěti (5) ks tištěných paré a pěti 
(5) ks v datové podobě na datovém nosiči, 

a) provedení geodetického zaměření skutečného provedení stavby a zpracování 
geometrického plánu pro katastr nemovitostí v počtu pěti (5) ks v tištěné podobě a pěti (5) 
ks v datové podobě na datovém nosiči. 

2.3 Dílo se považuje za řádně dokončené, bylo-li schváleno autorským dozorem projektanta, TDI a 
odsouhlaseno a převzato objednatelem v souladu a za podmínek uvedených v této smlouvě vč. 
dokladů pro kolaudaci uvedených v čl. 13 odst. 13.6 této smlouvy, případně dalších dokladů, 
jejichž potřeba vyvstane v průběhu provádění díla. 

3. PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN 

3.1 Zhotovitel tímto výslovně prohlašuje: 

a) že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy, včetně všech jeho 
odborných zaměstnanců, a že neexistují žádné faktické ani právní překážky, které by 
bránily, či omezovaly plnění jeho závazků vyplývajících z této smlouvy, a že uzavřením 
smlouvy nedojde k porušení žádného obecně závazného právního předpisu, 

b) že se seznámil s místem realizace díla a se všemi dalšími požadavky objednatele 
uvedenými v zadávacích podmínkách, 

c) že umožní výkon TDI, autorského dozoru projektanta a činností koordinátora BOZP při 
práci na staveništi, 

d) že se seznámil s projektovou dokumentací stavby a výkazem výměr, přičemž svým 
podpisem na této smlouvě stvrzuje, že k těmto dokumentům nemá žádné výhrady, jsou mu 
zcela jasné a srozumitelné, 

e) že se seznámil se smluvní dokumentací a všemi podklady předanými objednatelem a 
pokyny sdělenými objednatelem, a provedl jejich kontrolu a prohlašuje, že: 

(i) neshledal ke dni uzavření této smlouvy jejich nevhodnost, která by bránila řádnému 
zahájení, provádění a dokončení plnění předmětu díla dle této smlouvy, 

(ii) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění této 
smlouvy, dokončení díla, jeho bezvadného provozu, nebo by byly v rozporu 
s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, 
technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla, 
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(iii) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení 
díla. 

4. TERMÍN, MÍSTO A PODMÍNKY PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci díla převzetím staveniště na základě písemné výzvy 
objednatele doručené do jeho datové schránky. Termín dokončení řádně zhotoveného 
kompletního díla bez vad a nedodělků je nejpozději do patnácti (15) měsíců od převzetí 
staveniště. 

4.2 Objednatel si vyhrazuje právo na jednostrannou změnu předpokládaného termínu zahájení doby 
plnění, a to v důsledku legislativních překážek na straně objednatele, přičemž zhotovitel je 
povinen na tento požadavek objednatele bezpodmínečně a bez dalších požadavků přistoupit. 
Objednatel si dále vyhrazuje možnost posunout termín zahájení prací, pokud v uvedený den 
nebude poskytovatelem dotace vydán právní akt v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění, a 
to nejpozději do doby vydání předmětného právního aktu.  

4.3 Zhotovitel je povinen staveniště převzít a zahájit stavební práce do dvaceti (20) kalendářních 
dnů ode dne doručení písemné výzvy k zahájení prací. Práce budou zahájeny dnem 
protokolárního předání a převzetí staveniště.  

4.4 Místem plnění je areál na adrese Kouřimská 1009, 284 01 Kutná Hora.  

4.5 Místem předání části díla uvedeného v čl. 2 odst. 2.2. této smlouvy je adresa pro doručování 
objednatele uvedené v záhlaví smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  

4.6 Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů a technologií 
oproti původně navrženým v projektové dokumentaci a zhotovitel je povinen na tyto záměny 
přistoupit. Požadavek na záměnu materiálů a technologií musí být písemný. Zhotovitel má 
právo na úhradu veškerých prokazatelně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál 
nebo technologii zajistil. 

4.7 Zhotovitel se zavazuje zajistit:  

a) dodávky potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádnou realizaci 
a dokončení díla včetně ochrany těchto věcí, a to na své vlastní náklady, 

b) provedení opatření organizačního a stavebně technologického charakteru pro řádné 
provedení a dokončení díla; provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací (např. zařízení staveniště, napojení na připojovací body, 
zřízení záboru a povolení, dočasná dopravní opatření, bezpečností opatření, ochrana 
stávajících inženýrských sítí, apod.); projednání a zajištění případného zvláštního užívání 
komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 

c) zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské sítě dle 
stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění 
dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů a 
jeho prováděcích předpisů, zejména nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších 
minimálních požadavcích na BOZP při práci na staveništích a dle této smlouvy, 

d) likvidaci a odvoz vybouraných hmot a stavební suti v souladu s příslušnými ustanoveními 
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a doložení dokladu o likvidaci odpadu a obalů 
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech při přejímacím řízení; původcem 
odpadu je zhotovitel, 

e) provedení všech potřebných opatření k ochraně životního prostředí na staveništi 
a k zabránění vzniku škod z důvodů vyvolaných a způsobených činností zhotovitele; 
pravidelný úklid staveniště a všech ploch dotčených stavbou, uvedení všech povrchů do 
původního stavu, přístupových cest, ostatních ploch, mytí vozidel před výjezdem ze 
staveniště, zakrývání vybavení kanceláří; zhotovitel nepoužije materiály bez požadované 
certifikace či předepsaného průvodního dokladu, a nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době užití známo, že je škodlivý, včetně materiálů, o nichž by měl na základě svých 
odborných znalostí vědět, že jsou škodlivé, 
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f) provedení zkoušek díla, včetně vystavení dokladů o jejich provedení, provedení atestů 
a revizí podle norem ČSN a případných jiných právních nebo technických předpisů 
platných v době provádění a předání díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, péče o nepředané objekty 
a konstrukce stavby, jejich ošetřování, pojištění, atd., 

g) průvodní technickou dokumentaci, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a doklady 
dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OTP“), a prohlášení o shodě 
ve třech (3) vyhotoveních; a kompletní doklady nezbytné ke kolaudačnímu řízení. 

4.8 Zhotovitel je povinen zajistit provádění stavebních prací bez podstatného omezení běžného 
provozu areálu objednatele, dodržovat jeho provozní řád, a staveniště řádně označit, příp. oplotit 
a zabezpečit proti vstupu neoprávněných osob.  

4.9 Zhotovitel se dále zavazuje: 

a) neobtěžovat okolní zástavbu nadměrným hlukem, zápachem, světlem, prachem apod., 

b) nepřekračovat povolené hranice hluku o sobotách, nedělích a svátcích po celý den, ve 
všední den od 18:00 hodin do 7:00 hodin. 

4.10 Pokud budou při provádění díla zjištěny skryté překážky ve smyslu § 2627 občanského 
zákoníku, je zhotovitel povinen tuto skutečnost oznámit neprodleně TDI písemně zápisem do 
stavebního deníku. Přerušit práce související s prováděním díla je zhotovitel oprávněn poté, co 
k tomu obdržel souhlas od objednatele. Pokud má zhotovitel oprávněný důvod se domnívat, že 
hrozí nebezpečí z prodlení, je oprávněn přerušit provádění díla bez výše uvedeného souhlasu, 
avšak je povinen o tom informovat bez odkladu objednatele. V takovém případě je zhotovitel 
povinen zajistit ochranu a bezpečnost pozastaveného díla proti poškození, ztrátě nebo zničení. 

4.11 Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku v dostatečném 
předstihu k prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Tuto výzvu musí TDI ve stavebním deníku podepsat. Jestliže se TDI k prověření 
prací ve stanovené lhůtě, která nebude kratší než pět (5) kalendářních dnů, nedostaví, ačkoliv 
byl k tomu řádně vyzván, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytí, pokud takové odkrytí 
požaduje. Zjistí-li se však, že práce byly provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytí 
zhotovitel.  

4.12 Před zakrytím konstrukcí bude provedena fotodokumentace stavu před zakrytím konstrukcí. 
Zhotovitel je povinen odstranit případné nedostatky na těchto konstrukcích zjištěné 
objednatelem v co možná nejkratší době, a to tak, aby jejich odstraňování nezpůsobilo zdržení 
při zhotovení díla.  

4.13 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci na staveništi: 

a) zhotovitel je po dobu provádění díla povinen zajistit bezpečnost všech osob oprávněných 
k pohybu na staveništi a je zodpovědný za zajištění bezpečnosti práce, provozu 
technických zařízení a vybavení, dodržování stanovených provozních a organizačních 
podmínek, zajišťujících zachování plynulosti a bezpečnosti dopravních a jiných aktivit 
v lokalitě stavby; v rámci toho je zhotovitel povinen dodržovat zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů; zhotovitel 
je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád a je povinen je viditelně na staveništi umístit, 

b) zhotovitel je povinen zabezpečit na pracovních oděvech všech osob vykonávající činnosti 
související s provedením díla viditelné a jednoznačné označení názvu zhotovitele a zajistit 
používání ochranných pomůcek a přileb podle druhu vykonávané činnosti a dále zajistit 
dodržování pokynů koordinátora BOZP, 

c) dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících 
s prováděním díla je zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného 
záznamu; objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost.  
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4.14 V případě, že klimatické podmínky či opatřeními veřejné moci kvůli epidemii COVID-19 
neumožní řádné a bezpečné zahájení či provádění stavby, budou po předchozí písemné dohodě 
obou stran práce přerušeny na dobu nezbytně nutnou. Po dobu uznaného přerušení realizace 
stavby neběží zhotoviteli lhůta pro provedení stavby a zhotovitel není v prodlení. V případě 
oboustranně uznaného přerušení prací bude vypracován dodatek ke smlouvě v souladu s čl. 18 
odst. 18.10 této smlouvy.   

5. CENA DÍLA 

5.1 Celková cena díla dle této smlouvy stanovena nabídkou zhotovitele činí 104 788 883,67 Kč bez 
DPH (slovy: sto čtyři milionů sedm set osmdesát osm tisíc osm set osmdesát tři korun českých 
a šedesát sedm haléřů), tj. 126 794 549,24 Kč včetně DPH (slovy: sto dvacet šest milionů sedm 
set devadesát čtyři tisíc pět set čtyřicet devět korun českých a dvacet čtyři haléřů),  při sazbě 
DPH ve výši 21 %, a je cenou nejvýše přípustnou. Podrobná cenová kalkulace je uvedena 
v nabídkovém rozpočtu. 

5.2 U stavebních prací nevystupuje objednatel (příjemce plnění) jako osoba povinná k dani.  

5.3 Cena díla podle odst. 5.1 tohoto článku může být změněna v souladu s § 100 a § 222 zákona o 
zadávání veřejných zakázek, jen za níže uvedených podmínek:  

a) dojde-li před nebo v průběhu realizace díla ke změnám daňových předpisů majících vliv na 
cenu díla, v takovém případě bude cena upravena dle sazeb daně z přidané hodnoty platných 
v době zdanitelného plnění za práce neprovedené a nevyfakturované, 

b) v případě méněprací/víceprací. 

5.4 Důvodem pro změnu ceny díla nejsou plnění zhotovitele, jejichž provedení bylo vyvoláno jeho 
prodlením s prováděním díla nebo které jsou důsledkem vadného plnění zhotovitele.  

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

6.1 Smluvní strany se dohodly na průběžné úhradě ceny díla na základě dílčích faktur. Podkladem 
pro měsíční fakturaci zhotovitele je nabídkový rozpočet (dle skutečně provedených stavebních 
prací, dodávek a služeb na základě objednatelem schválených zjišťovacích protokolů a soupisů 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb dokončených částí díla). Zhotovitel bude 
předkládat kontaktní osobě objednatele ve věcech technických e-mailem položkový soupis 
provedených prací, dodávek a služeb a zjišťovací protokol k odsouhlasení nejpozději do tří (3) 
pracovních dnů po skončení měsíce za plnění provedené v předchozím měsíci.  

6.2 Objednatel provede kontrolu správnosti každého soupisu provedených prací, dodávek a služeb 
a zjišťovacího protokolu (dále jen „soupis“) do deseti (10) pracovních dnů od jejich předložení. 
Nevyjádří-li se objednatel v této lhůtě, má se za to, že nemá k soupisu výhrady. V opačném 
případě soupis s uvedením výhrad ve výše uvedené lhůtě vrátí k přepracování zhotoviteli. Ten je 
povinen předložit opravený soupis objednateli do tří (3) pracovních dnů od jeho vrácení 
objednatelem zhotoviteli. Nedojde-li ani následně mezi oběma stranami k dohodě, je zhotovitel 
oprávněn fakturovat v příslušném fakturačním měsíci pouze ty práce, dodávky a služby, které 
nebyly rozporovány.  

6.3 Faktura musí obsahovat číslo této smlouvy a náležitosti řádného daňového dokladu podle 
příslušných právních předpisů, zejména pak zákona o dani z přidané hodnoty a náležitosti 
obchodní listiny dle občanského zákoníku. Kromě těchto náležitostí bude faktura obsahovat 
označení zhotovitele, objednatele a příjemce faktury uvedeného v záhlaví smlouvy a dále 
v části „Předmět plnění“ „Modernizace policejního výcvikového centra“ včetně 
registračního čísla akce SMVS 114V17200 0154 a logo (viz záhlaví smlouvy).  

6.4 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti nebo nebude vystavena v souladu 
s touto smlouvou, je objednatel oprávněn zaslat ji ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli. Vrácením 
pozbývá faktura splatnosti. Nová lhůta splatnosti počíná běžet znovu v původní délce v souladu 
s odst. 6.6 tohoto článku. Faktura bude vyhotovena ve dvou výtiscích (1 originál + 1 kopie). 

6.5 Přílohou každé faktury musí být odsouhlasený soupis, přílohou závěrečné faktury musí být i 
předávací protokol. Faktury budou před jejich úhradou odsouhlaseny TDI.  
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6.6 Splatnost faktury je třicet (30) kalendářních dnů ode dne jejího prokazatelného doručení 
objednateli na adresu příjemce faktury s výjimkou případu, kdy faktura doručená v termínu od 
15. 12. daného roku do 28. 2. následujícího roku je splatná ve lhůtě šedesát (60) kalendářních 
dnů od data jejího prokazatelného doručení příjemci faktury. V případě doručení na jinou 
adresu, než adresu příjemce faktury, neběží lhůta splatnosti a objednatel není v prodlení 
s placením. Připadne-li poslední den splatnosti na den pracovního volna nebo pracovního klidu, 
pak je dnem splatnosti nejbližší následující pracovní den. 

6.7 Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla, popř. jeho části ve lhůtě splatnosti 
faktury, není povinen až do odstranění vady díla cenu uhradit. Okamžikem odstranění vady díla, 
popř. části díla začne běžet nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů. 

6.8 Objednatel může požadovat prodloužení splatnosti faktur o třicet (30) kalendářních dnů bez 
uplatnění sankcí ze strany zhotovitele. Zhotovitel je povinen tento požadavek objednatele 
akceptovat. 

6.9 Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání příslušné finanční částky 
z bankovního účtu objednatele.  

6.10 Objednatel neposkytuje jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho části. 

7. INSTITUT MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ 

7.1 Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu realizace díla z titulu požadavku 
objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti projektové 
dokumentaci, budou věcně, cenově a časově dokladovány změnovými listy. 

7.2 K předloženému soupisu víceprací zhotovitelem se musí objednatel písemně vyjádřit. Zhotovitel 
je oprávněn uvedené práce fakturovat až po jejich odsouhlasení objednatelem. 

7.3 Stanovení ceny víceprací a méněprací: 

a) v případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou 
zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky, 

b) pro práce a dodávky neuvedené v položkovém rozpočtu bude použit sborník ÚRS CZ, a. s. 
IČO: 471 15 645 (dále jen „ÚRS“) pro období, ve kterém mají být vícepráce realizovány, a 
jednotkové ceny budou v souladu s ceníkovými cenami uvedených ve sborníku ÚRS, 

c) pro práce a dodávky neuvedené ve sborníku ÚRS, bude dohodnuta individuální kalkulace 
nebo hodinová sazba; v případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými 
cenami ÚRS, bude pro tyto práce proveden podrobný rozbor ceny, ve kterém budou 
uvedeny zejména: 

i. přímé náklady [přímý materiál (nákupní cena, pořizovací náklady), mzdové 
náklady (přímé mzdy, odvody), náklady na stroje, ostatní přímé náklady, 
poddodávky],  

ii. nepřímé náklady (výrobní, správní, riziko), 

iii. zisk,  

iv. režie, 

d) k základním nákladům není zhotovitel oprávněn připočítat přirážku na podíl vedlejších 
rozpočtových nákladů, 

e) stavební práce, dodávky a služby, které nebudou zhotovitelem po odsouhlasení TDI 
provedeny (méněpráce), budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek 
a nákladů neprovedených dodávek a prací dle položkového rozpočtu. 

7.4 Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem odsouhlaseného 
změnového listu doporučeného ke schválení. Proces schvalování jednotlivých změn nemá žádný 
vliv na termíny stanovené touto smlouvou a harmonogramem provedení díla.  

7.5 Konkrétní změna smlouvy v důsledku realizace víceprací či méněprací bude provedena vždy až 
na základě možnosti takovou změnu provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona o 
zadávání veřejných zakázek, a to formou dodatku ke smlouvě. 
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7.6 Zhotovitel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že fakturace za uznané vícepráce je možná až 
po schválení souhrnu víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na 
jehož základě je možné uzavřít dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě. 

8. BANKOVNÍ ZÁRUKA 

8.1 Zhotovitel se zavazuje objednateli poskytnout dle níže uvedených podmínek bankovní záruku 
za řádné provedení díla.  

8.2 Dokladem prokazujícím poskytnutí jistoty ve formě bankovní záruky je výlučně originál záruční 
listiny vystavené bankou ve prospěch objednatele jako příjemce záruky. Z obsahu bankovní 
záruky musí jednoznačně vyplývat, že banka uspokojí objednatele do výše částky požadované 
jistoty (dále jen „bankovní záruka“). 

8.3 Zhotovitel se zavazuje nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne účinnosti této 
smlouvy předložit objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla (tj. zejména za dodržení 
smluvních podmínek a doby plnění díla) ve výši odpovídající 5 % z celkové ceny díla včetně 
DPH, tj. ve výši 6 339 727,46 Kč. V případě prodlení s předložením bankovní záruky o více než 
čtrnáct (14) kalendářních dnů, vzniká objednateli právo na odstoupení od smlouvy; nárok 
objednatele na smluvní pokutu tímto zůstává nedotčeno. Právo z bankovní záruky za řádné 
provedení díla je objednatel oprávněn uplatnit v případech, že zhotovitel nedodrží smluvní 
podmínky, nesplní termíny provádění díla podle této smlouvy a časového harmonogramu nebo 
neuhradí objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý 
závazek, k němuž je podle této smlouvy povinen. Před uplatněním plnění z bankovní záruky 
oznámí objednatel písemně zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je 
povinen doručit objednateli novou bankovní záruku ve znění shodném s předchozí záruční 
listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do sedmi (7) kalendářních dnů od 
jejího úplného vyčerpání. V případě prodlení s předložením takto obnovené bankovní záruky o 
více než čtrnáct (14) kalendářních dnů, vzniká objednateli právo na odstoupení od smlouvy. 
Bankovní záruka bude v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy.  

8.4 Zhotovitel se nemůže domáhat náhrady škody ani jakéhokoliv jiného nároku pro neoprávněné 
čerpání bankovní záruky, pokud byl na závady v provádění díla nebo na výskyt vad, které byly 
důvodem čerpání záruky upozorněn a tyto vady bezodkladně neodstranil nebo dostatečně 
nezdůvodnil nebo neprokázal, že nenastaly. 

9. POJIŠTĚNÍ 

9.1 Zhotovitel tímto prohlašuje, že má ke dni uzavření této smlouvy uzavřenu pojistnou smlouvu  
proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků zhotovitele (pojištění 
odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem) tzv. „all risks“ a to s minimálním limitem 
pojistného plnění 50 000 000 Kč, vztahující se na odpovědnost zhotovitele a jeho 
poddodavatelů za veškeré škody způsobené třetím osobám včetně objednatele v souvislosti 
s prováděním díla zhotovitelem či v důsledku provádění díla. Originál potvrzení pojištění tvoří 
přílohu č. 2 této smlouvy (dále jen „pojištění odpovědnosti“).  

9.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání této smlouvy udržovat sjednané pojištění v platnosti 
a minimální výši dle odst. 9.1 tohoto článku. V případě, že zhotovitel nesplní výše uvedenou 
povinnost, je objednatel oprávněn z tohoto důvodu od této smlouvy odstoupit. 

9.3 Zhotovitel není oprávněn snížit výši pojistného krytí nebo podstatným způsobem změnit 
podmínky pojištění zhotovitele bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

9.4 Zhotovitel je povinen předložit objednateli jakýkoliv dodatek ke sjednanému pojištění 
odpovědnosti zhotovitele, a to do deseti (10) kalendářních dnů od jeho uzavření. Zhotovitel je 
povinen neprodleně informovat objednatele o jakýchkoliv změnách v podmínkách pojištění 
odpovědnosti.  

9.5 Zhotovitel se zavazuje uplatnit veškeré pojistné události související s jeho plněním podle této 
smlouvy u pojišťovny bez zbytečného odkladu, čímž není dotčena odpovědnost zhotovitele 
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uhradit objednateli škodu či uspokojit jiné nároky objednatele, pokud nebudou hrazeny z 
pojistné smlouvy. 

10. STAVENIŠTĚ 

10.1 Staveništěm se rozumí vymezený prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště projektem a touto 
smlouvou.  

10.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany podrobný písemný zápis – protokol, 
který bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran. Předání a převzetí staveniště bude 
zaznamenáno i ve stavebním deníku. 

10.3 Minimálně sedm (7) kalendářních dní před převzetím staveniště nebo v průběhu realizace díla 
sedm (7) kalendářních dní před nástupem každého nového pracovníka předá zhotovitel 
objednateli: 

a) jmenný seznam pracovníků (jméno, příjmení, číslo identifikačního průkazu – OP nebo pas, 
adresa trvalého bydliště),  

b) soupis vozidel vjíždějících do areálu MV ČR s uvedením tovární značky a registračního 
čísla. 

10.4 Povinnost zhotovitele uvedená v odst. 10.3 tohoto článku se vztahuje i na pracovníky a vozidla 
jeho případných poddodavatelů.  

10.5 Pracovníci zhotovitele i jeho případných poddodavatelů musí být bezpodmínečně bez 
záznamu v trestním rejstříku, jinak nebudou do areálu vpuštěni. V takovém případě je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu provést změnu pracovníka. Pracovníci zhotovitele a 
jeho poddodavatelů budou pro pohyb v areálu MV ČR viditelně označeni reflexní vestou 
s označením názvu firmy zhotovitele. 

10.6 Zhotovitel je povinen průběžně ode dne předání staveniště až do doby protokolárního předání a 
převzetí díla pořizovat fotodokumentaci postupu stavebních a zejména zakrývaných prací a 
předávat ji minimálně jednou měsíčně objednateli prostřednictvím TDI. Fotodokumentace bude 
předávána na datovém nosiči s  označením období, kdy byla fotodokumentace prováděna.  

10.7 Zhotovitel je povinen udržovat průběžně na staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat na svůj 
náklad obaly, odpady, nečistoty, stavební suť a nepotřebný materiál. Zhotovitel zajistí, aby se 
vznikajícími odpady bylo nakládáno způsobem, který je v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., 
o odpadech a v souladu se zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 
(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů. 

10.8 Zhotovitel nemá dovoleno nechat své zaměstnance nebo další pracovníky přebývat v žádné části 
staveniště nad rámec pracovních činností a pracovní doby. 

10.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do patnácti (15) pracovních dnů ode dne 
protokolárního předání a převzetí díla objednatelem, nebude-li smluvními stranami při 
přejímacím řízení dohodnuto jinak. 

10.10 Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji stavby v souladu se 
stavebním zákonem. 

11. KONTROLA PROVÁDĚNÍ DÍLA 

11.1 Kontrola průběhu prací, dodávek a služeb zhotovitele na díle bude vykonávána v režimu 
pravidelných kontrolních dnů stavby, které se budou konat minimálně jedenkrát týdně v místě 
plnění, a termín bude stanoven na základě dohody obou smluvních stran. Kontrolní den stavby 
se bude konat za účasti stavbyvedoucího a bude z nich pořizován písemný zápis odsouhlasený 
oběma smluvními stranami (TDI, autorským dozorem projektanta a kontaktními osobami 
uvedenými v záhlaví této smlouvy). 

11.2 Při provádění kontrolních prohlídek dle § 133 a násl. stavebního zákona se zhotovitel zavazuje 
zajistit účast stavbyvedoucího.   
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12. STAVEBNÍ DENÍK 

12.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště a zahájení provádění díla 
do jeho řádného ukončení a předání díla objednateli bez vad a nedodělků, a to způsobem 
obvyklým, zejména s ohledem na vyhlášku č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění 
pozdějších předpisů a dále v souladu s příslušnými ustanoveními stavebního zákona. Obsahové 
náležitosti stavebního deníku o stavbě a způsobu jejich vedení jsou stanoveny stavebním 
zákonem a přílohou č. 16 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších 
předpisů.   

12.2 Záznamy o průběhu prací, kontrolách, přejímání prací a všech dalších důležitých okolnostech 
(např. souhlasné stanovisko TDI s postupem dalších prací před zakrytím) budou do stavebního 
deníku zapisovány denně. Veškeré požadavky zhotovitele vůči objednateli musí být písemně 
uvedeny ve stavebním deníku a objednatelem písemně odsouhlaseny a oběma smluvními 
stranami podepsány, jinak k nim nebude brán zřetel. 

12.3 Zápisy do stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí v den, kdy byly práce 
provedeny, nebo nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy může dále provádět 
zástupce objednatele ve věcech technických, TDI, autorský dozor projektanta, zpracovatel 
projektové dokumentace, koordinátor BOZP, působí-li na staveništi. Zápisy musí být čitelné, 
mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa, nesmí být nečitelně škrtány, musí 
být zapisující osobou podepsány a nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. 
Záznamy budou zapisovány s očíslovanými listy. 

12.4 Stavební deník musí být trvale dostupný v kanceláři stavbyvedoucího zhotovitele. Zhotovitel je 
povinen kontrolovat stavební deník pravidelně každý pracovní den. TDI je povinen sledovat 
obsah záznamů ve stavební deník a stvrzovat je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je 
povinen objednatel provést písemné připomínky do tří (3) pracovních dnů, jinak se má za to, že 
s uvedeným zápisem souhlasí. Toto platí obdobně i pro zástupce zhotovitele. 

12.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy a nezakládají nárok na změnu této 
smlouvy. 

12.6 Zhotovitel bude objednateli pravidelně předávat druhý průpis denních záznamů. Po dokončení 
díla zhotovitel předá objednateli stavební deník zkonvertovaný do autorizované elektronické 
podoby podle zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

13. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

13.1 Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit dílo jeho řádným a včasným dokončení a předáním 
objednateli.  

13.2 Dílo se považuje za řádně splněné až předáním objednateli bez vad a nedodělků vč. dokladů pro 
kolaudaci díla, kromě drobných vad dle § 2628 občanského zákoníku. V případě, že se při 
odevzdání díla projeví vady, které nebrání v užívání díla, neohrožují život a zdraví lidí, 
objednatel dílo může převzít s tím, že v předávacím protokole budou stanoveny termíny 
odstranění těchto vad. 

13.3 Bylo-li dílo předáno s vadami, předloží zhotovitel k  předávacímu protokolu také oboustranně 
podepsaný a odsouhlasený protokol o odstranění vad a nedodělků. Ustanovení § 2108 ve 
spojení s § 2615 občanského zákoníku tímto zůstává nedotčeno. 

13.4 Zhotovitel zápisem ve stavebním deníku minimálně deset (10) pracovních dnů předem vyzve 
objednatele k převzetí díla. Objednatel je povinen na základě této výzvy bez zbytečného 
odkladu zahájit přejímací řízení.  

13.5 Objednatel má právo odmítnout dílo převzít, nebude-li dokončené (za dokončení se považuje 
včetně úklidu staveniště), o čemž provede zápis do stavebního deníku. Zhotovitel je povinen 
dílo dokončit a poté opětovně objednatele vyzvat k převzetí díla. 

13.6 K předání díla je zhotovitel povinen objednateli předložit následující doklady  
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a) ve třech (3) vyhotoveních (1× originál + 2× kopie): 

i. osvědčení (protokoly) o provedených zkouškách (tlakových, revizních a 
provozních), 

ii. doklad o zajištění likvidace odpadů a obalů dle příslušných právních předpisů, 

iii. seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, 
návody k obsluze a údržbě v českém jazyce, 

iv. osvědčení o shodě vlastností zabudovaných materiálů a výrobků s technickými 
požadavky na ně kladenými nebo ujištění dle OTP, 

v. zápisy o provedení a kontrole zakrývaných prací, 

vi. osvědčení o jakosti stavebních dílů a další doklady, které bude objednatel 
požadovat, 

vii. protokoly o zaškolení obsluhy, 

viii. potřebné provozní řády, 

b) v pěti (5) vyhotoveních tištěných a v pěti (5) ks na datovém nosiči v datové podobě 

i. dokumentaci skutečného provedení stavby,  

ii. energetický štítek a 

iii. průkaz energetické náročnosti budov, 

c) na datovém nosiči 

i. stavební deník (deníky), 

ii. průběžnou fotodokumentaci. 

13.7 Nedoloží-li zhotovitel sjednané doklady, nepovažuje se dílo za dokončené a schopné předání. 

13.8 Předávací protokol s daty zahájení a ukončení přejímacího řízení podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran. Jestliže je předávací protokol řádně podepsán, považují se veškeré údaje o 
opatřeních a lhůtách v předávacím protokolu uvedené za dohodnuté, pokud některá ze 
smluvních stran výslovně v předávacím protokolu neuvede, že s určitými body v předávacím 
protokolu nesouhlasí. Jestliže objednatel v předávacím protokolu popsal vady, nebo uvedl, jak 
se vady projevují, platí, že tím současně požaduje bezúplatné odstranění takových vad dle této 
smlouvy.  

13.9 Odmítne-li objednatel řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo nedojde-li k dohodě o předání a 
převzetí díla, objednatel v takovém případě zhotoviteli důvody odmítnutí písemně sdělí, a to 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od termínu, kdy měl objednatel dílo převzít. 

13.10 Zhotovitel není v prodlení, jestliže objednatel odmítl bezdůvodně převzít řádně zhotovené dílo. 
Jestliže o to objednatel požádá zápisem ve stavebním deníku nebo písemně min. tři (3) pracovní 
dny předem, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen se zúčastnit závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby. 
 

14. ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU 

14.1 Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za dílo ve smyslu § 2619 a násl. občanského zákoníku v 
délce šedesáti (60) měsíců ode dne převzetí řádně dokončeného díla nebo jeho části 
objednatelem. Objednatel je povinen vady díla, resp. jeho příslušné části, vytknout bez 
zbytečného odkladu od okamžiku, kdy vady zjistil nebo při vynaložení dostatečné péče zjistit 
měl a mohl, nejpozději však do uplynutí sjednané záruční doby. 

14.2 Zhotovitel neodpovídá objednateli za vady díla, které vznikly v důsledku neprovádění údržby 
požadované servisními instrukcemi předanými zhotovitelem, nebo které vznikly běžným 
opotřebením nebo v důsledku neodborných zásahů ze strany objednatele nebo třetí strany. 
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14.3 Pro předměty, výrobky a zařízení, které vyžadují pravidelný servis a údržby je zhotovitel 
povinen předat objednateli veškeré instrukce potřebné pro zajištění tohoto servisu společně 
s řádně dokončeným dílem, resp. jeho příslušnou částí. 

14.4 Vyskytnou-li se reklamační závady díla, je objednatel povinen je reklamovat písemně. 

14.5 Zhotovitel je povinen odstranit objednatelem řádně uplatněné reklamační vady bez zbytečného 
odkladu po jejich uplatnění, nejpozději však do patnácti (15) dnů od jejich uplatnění, a to 
s výjimkou vad, které pro jejich povahu nelze ve stanovené lhůtě objektivně odstranit a které je 
zhotovitel povinen odstranit v objektivně nejkratší lhůtě přiměřené povaze vady, nedohodnou-li 
se smluvní strany výslovně písemně jinak. Obdobné se týká odstranění vad a nedodělků díla 
zjištěných při jeho předávání objednateli. 

14.6 Pokud zhotovitel nedodrží ustanovení odst. 14.5 tohoto článku, a to ani v dodatečné lhůtě 
patnácti (15) dnů od doručení písemného oznámení o porušení konkrétní povinnosti zhotovitele, 
je objednatel oprávněn zadat odstranění reklamované vady třetí osobě a úhradu (nahrazení) 
nákladů na její odstranění požadovat po zhotoviteli. 

14.7 O odstranění reklamované vady sepíší smluvní strany protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady. Do protokolu zhotovitel uvede i důvody, pro které odmítá reklamaci uznat, což 
ho však nezbavuje povinnosti vadu odstranit. 

14.8 Zhotovitel nese odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části v plném rozsahu 
až do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků kromě drobných vad dle § 2628 
občanského zákoníku.  

14.9 Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

14.10 V případě poškození zařízení nebo majetku objednatele, způsobeného činností zhotovitele, jeho 
pracovníků nebo pracovníků jeho poddodavatelů, uvede zhotovitel vše do původního stavu na 
své náklady.  

14.11 Pokud činností zhotovitele, osob použitých při provádění díla nebo jeho poddodavatelů, dojde 
ke způsobení škody objednateli, třetím osobám nebo na životním prostředí z titulu opomenutí, 
nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele nebo jeho poddodavatelů vyplývajících ze 
zákona, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy apod., je zhotovitel povinen bez 
zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré 
náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

14.12 Zhotovitel je povinen v případě hrozící škody učinit veškerá opatření potřebná k jejímu 
odvrácení nebo k jejímu zmírnění. V případě přerušení realizace stavby provede zhotovitel 
veškerá potřebná opatření k odvrácení škody. 

14.13 Vyskytne-li se překážka v plnění ze smlouvy nastalá nezávisle na vůli objednatele, a jestliže 
nelze rozumně předpokládat, že by objednatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo 
překonal, neocitá se objednatel v prodlení a není možno vůči němu uplatňovat sankční postupy 
dle této smlouvy a příslušných ustanovení občanského zákoníku. Touto překážkou se rozumí 
zejména schvalovací proces v rámci resortu Ministerstva vnitra, spojený s úhradou finančních 
prostředků. Proces schválení finančních prostředků určených zejména k úhradě víceprací je 
vázán na rozhodovací pravomoc dalších orgánů veřejné moci, které jsou objednateli co do 
rozpočtových opatření nadřazené, a tudíž spravedlivě nelze na objednateli, jako rozpočtové 
organizaci, požadovat plnění bez rozpočtového krytí. 

 
15. SMLUVNÍ SANKCE A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

15.1 Smluvní strany se dohodly, že:  

a) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý den 
prodlení s převzetím staveniště nebo se zahájením prací, 

b) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý započatý den 
prodlení při nedodržení lhůty předání řádně zhotoveného kompletního díla dle smlouvy tj. 
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nejpozději do patnácti (15) měsíců od převzetí staveniště, 

c) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraňováním vad 
a nedodělků zjištěných v rámci přejímacího řízení nebo při závěrečné kontrolní prohlídce 
stavby ve výši 1 000 Kč za každou vadu a započatý den prodlení s odstraněním vady, 

d) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním reklamované 
vady v záruční době či ve lhůtě určené dle této smlouvy ve výši 1 000 Kč za každou vadu 
a započatý den prodlení s odstraněním vady, v případě havarijního stavu 10 000 Kč za 
každý započatý den prodlení, 

e) zhotovitel uhradí objednateli smluvní pokutu za včasné nevyklizení staveniště ve výši 
50 000 Kč za každý započatý den prodlení, 

f) v případě porušení povinnosti dle čl. 4 odst. 4.7 písm. d) a e) této smlouvy uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 za každý jednotlivý případ 
porušení, 

g) pokud zhotovitel poruší jakoukoliv povinnost vyplývající z dodržování bezpečnostních 
předpisů dle čl. 4 odst. 4.13 této smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat, po 
předchozí písemné výtce, smluvní pokutu 1 000 Kč za každý případ porušení, 

h) v případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro předložení bankovní záruky dle čl. 8. této 
smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč za každý 
započatý den prodlení, 

i) v případě porušení jakýchkoli povinností vyplývajících z čl. 16 a 17 této smlouvy, vzniká 
objednateli nárok na smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ 
porušení, 

j) pokud se objednatel dostane do prodlení s plněním svých finančních závazků vůči 
zhotoviteli, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli zákonný úrok z prodlení 
z dlužné částky včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. 

15.2 Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění díla na žádost objednatele do pěti (5) dnů ode dne 
doručení žádosti doložit, že znevýhodněné na trhu zaměstnává po celou dobu trvání smlouvy. 
Pokud je v prodlení s doložením skutečnosti podle věty první, má se za to, že po dobu prodlení 
nesplnil povinnost podle čl. 16.5 a 16.6 smlouvy. V případě nesplnění této povinnosti se 
zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každé porušení 
příslušné povinnosti. 

15.3 Smluvní strany se dále dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele stanovené v čl. 
16.7 smlouvy, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč za 
porušení uvedené povinnosti.  

15.4 Smluvní pokuta i úrok z prodlení jsou splatné do třiceti (30) kalendářních dnů od doručení jejich 
písemného vyúčtování povinné straně. 

15.5 K úhradě splatných smluvních pokut uložených zhotoviteli je objednatel výhradně podle 
vlastního uvážení oprávněn použít odpočet od úhrady ceny za dílo nebo jeho část. 

15.6 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo oprávněné strany na 
náhradu škody způsobené porušením povinností dle této smlouvy. 

15.7 Podstatným porušením smlouvy zakládajícím právo objednatele od smlouvy odstoupit, mimo 
ujednání uvedená v ostatních článcích smlouvy, je: 

a) prodlení zhotovitele se zahájením prací na realizaci díla o více než patnáct (15) 
kalendářních dnů, 

b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší než patnáct (15) kalendářních dnů, 

c) skutečnost, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se zadáním objednatele nebo projektovou 
dokumentací a objednatel jej písemně vyzve k odstranění těchto nedostatků, a zhotovitel ve 
lhůtě pěti (5) kalendářních dnů ode dne doručení této výzvy tak neučiní, 
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d) neposkytnutí náležité součinnosti zhotovitele TDI ani přes písemné upozornění 
objednatele, 

e) neumožnění kontroly provádění díla a postupu prací na něm, 

f) vydání rozhodnutí o úpadku, likvidace zhotovitele nebo nucená správa podle jiného 
právního předpisu. 

15.8 Podstatným porušením smlouvy opravňujícím zhotovitele odstoupit od smlouvy je: 

a) prodlení objednatele s předáním staveniště a zařízení staveniště o více než patnáct (15) 
kalendářních dnů od písemně potvrzeného termínu, 

b) prodlení objednatele s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po 
dobu delší než třicet (30) kalendářních dnů. 

15.9 Účinky odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle 
odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména 
nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

15.10 Zhotovitelovy závazky, pokud jde o jakost, odstraňování vad a nedodělků, a také záruky za 
jakost prací jím provedených až do doby jakéhokoliv odstoupení od smlouvy platí i po takovém 
odstoupení, a to pro část díla, kterou zhotovitel do takového odstoupení realizoval. 

15.11 Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, 
smluvní strany vypořádají své závazky z předmětné smlouvy takto: 

a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací a činností oceněných dle způsobu, 
kterým je stanovena cena díla, 

b) zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou 
fakturu", 

c) zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla“ a objednatel je povinen do pěti (5) 
pracovních dnů od obdržení vyzvání zahájit „dílčí přejímací řízení", 

d) objednatel uhradí zhotoviteli provedené a odsouhlasené práce do doby odstoupení od 
smlouvy na základě vystavené faktury, 

e) zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak. 

16. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 

16.1 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel zadal veřejnou zakázku v 
souladu se zásadami odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se zhotovitel 
zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit férové a důstojné pracovní podmínky a 
odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele, 
dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené 
přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči 
všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí bez ohledu na to, zda bude dílo prováděno 
zhotovitelem či jeho poddodavatelem. Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své 
poddodavatele. 

16.2 Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací, 
za dodržování předpisů o BOZP a ochraně životního prostředí. Dodávky materiálu a provedení 
stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit prostřednictvím objednatelem schválených 
poddodavatelů. Schválení poddodavatelů nezprošťuje zhotovitele odpovědnosti za jeho smluvní 
závazky a povinnosti vyplývající ze smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí řádné a včasné 
plnění finančních závazků svým poddodavatelům. 

16.3 Zhotovitel před uzavřením smlouvy předložil objednateli seznam poddodavatelů včetně jejich 
identifikačních údajů s uvedením konkrétního druhu stavebních prací, které budou 
poddodavatelem prováděny V případě jakékoliv změny poddodavatele, zhotovitel předloží 
objednateli neprodleně nový seznam poddodavatelů.  

16.4 Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění smlouvy na žádost objednatele předložit 
kompletní seznam částí plnění prostřednictvím poddodavatelů včetně jejich identifikace. 
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16.5 Zhotovitel se ve smyslu § 37 odst. 1 písm. d) zákona zavazuje, že za účelem zajištění předmětu 
plnění dle smlouvy bude zaměstnávat alespoň 1 osobu znevýhodněnou na trhu práce (např. 
absolvent, osoba se zdravotním postižením, osoba starší 55 let, osoba po mateřské či rodičovské 
dovolené, osoba nekvalifikovaná nebo s nízkou kvalifikací či dlouhodobě nezaměstnaná). 
Zhotovitel je oprávněn prokázat splnění povinnosti dle první věty tohoto odstavce i 
prostřednictvím poddodavatele, tj. pokud bude osoba znevýhodněná na trhu práce zúčastněná na 
plnění dle této smlouvy v pracovněprávním vztahu k poddodavateli zhotovitele. 

16.6 V případě, že dojde ke změně osoby znevýhodněné na trhu práce v průběhu plnění této 
smlouvy, zavazuje se zhotovitel oznámit objednateli takovouto změnu a předložit objednateli 
pracovněprávní vztah a doklad prokazující, že se jedná o osobu znevýhodněnou na trhu práce. 
Uvedená povinnost zhotovitele se vztahuje rovněž na případ změny v poddodavatelském 
systému. Zhotovitel se zavazuje provádět změny v seznamu poddodavatelů jen s předchozím 
písemným souhlasem objednatele a předložit v takovém případě objednateli aktualizovaný 
seznam svých poddodavatelů. 

16.7 Zhotovitel je dále povinen zajistit, aby se v rámci odborné studijní praxe na realizaci díla podílel 
alespoň jeden (1) student vysokoškolského studia technického oboru. Splnění podmínky 
zhotovitel doloží písemným potvrzením o vykonání odborné studijní praxe s uvedením jména 
studenta včetně jeho studijního oboru a potvrzením o studiu na příslušné vysoké škole, a to 
nejpozději při předání díla. 

16.8 Zhotovitel je povinen po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení ceny díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány 
archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a 
dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu smlouvy za účelem ověřování plnění 
povinností, poskytovat požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům 
pověřených orgánů (Odboru fondů EU v oblasti vnitřních věcí Ministerstva vnitra ČR, 
Ministerstvu financí ČR, Evropské komisi, Evropskému účetnímu dvoru, Nejvyššímu 
kontrolnímu úřadu, příslušnému finančnímu úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy) 
a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly, vztahující se 
k realizaci veřejné zakázky a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.  

16.9 Podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, je zhotovitel povinen spolupůsobit při výkonu finanční 
kontroly.  

16.10 Zhotovitel je povinen zajistit, aby povinnosti dle odst. 16.8 a 16.9 tohoto článku ve vztahu k této 
smlouvě plnili také poddodavatelé, kteří se budou podílet na této zakázce.  

16.11 Pracovní doba zhotovitele bude vycházet z níže uvedených regulativů objednatele: 

a) po dobu stavby bude objednatelem vydán upravený provozní řád pro souběh realizace díla 
a provozu v místě plnění; objednatel zajistí proškolení vedoucích pracovníků zhotovitele, 

b) stavební práce a provádění prací bude probíhat v pracovní dny, o sobotách, nedělích a 
svátcích v časech 6:00 – 20:00 hod.  

16.12 Objednatel zajistí zhotoviteli přístup a rozvinutí nezbytně nutného zařízení staveniště v místě 
plnění. 

16.13 Zařízení staveniště – objednatel zajistí zhotoviteli: 

a) plochy v míře nezbytně nutné pro zřízení zařízení staveniště zhotovitele na základě 
vzájemné dohody, ve vazbě na plán organizace výstavby odsouhlasený objednatelem před 
podpisem smlouvy včetně harmonogramu zpracovaného zhotovitelem, 

b) napojovací body pro odběr silové elektřiny a vody, měřicí přístroje zajistí a osadí 
zhotovitel sám na své náklady, 

c) odběr elektrické energie a vody.  

16.14 Zhotovitel si na své náklady zajistí: 

a) vlastní mobilní sociální zařízení jako součást zařízení staveniště, 
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b) min. jednu samostatnou mobilní stavební buňku (tzv. kontejner o min. rozměrech 6 x 2,5m) 
jako kancelář pro potřeby TDI, autorského dozoru projektanta a případně činnost 
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, a sestavu min. 2 ks 
stavebních buněk jako místnosti pro pořádání investorských kontrolních dnů stavby; vše 
včetně vnitřního vybavení jako součást zařízení staveniště. 

16.15 Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které získá od 
objednatele v souvislosti s plněním této smlouvy, vyjma případů, kdy se jedná o informace, 
které jsou veřejně přístupné, nebo případy, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem 
nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Tato povinnost se vztahuje na všechny 
osoby, které se budou podílet na plnění dle této smlouvy, všechny zaměstnance a 
spolupracovníky zhotovitele, a to i po skončení trvání této smlouvy. 

16.16 Smluvní strany se zavazují vzájemně si poskytnout patřičnou součinnost při plnění předmětu 
této smlouvy. Nesplněním této povinnosti není vyloučen nárok na náhradu újmy druhé smluvní 
straně. 

17. PRAVIDLA PUBLICITY 

17.1 Vzhledem k tomu, že předmět této smlouvy je spolufinancován z Fondů EHP a Norska 2014-
2021, program vnitřní věci, je dodavatel povinen dodržet pravidla publicity dle tohoto článku 
smlouvy. Název projektu je „Modernizace policejního výcvikového centra“ Norské fondy 
PDP2“ Norské fondy PDP2 registrační číslo: NF-MV-PDP-02-2020. 

17.2 Dodavatel je povinen předkládat pouze účetní doklady k proplacení označené názvem projektu 
a jeho registračním číslem dle předchozího odstavce 

17.3 Smluvní strany jsou povinny uvádět informaci o spolufinancování z Fondů EHP a Norska 2014-
2021, program vnitřní věci (včetně použití loga) při všech propagačních akcích projektu, při 
realizaci projektu, při mediální prezentaci projektu a na všech tištěných, elektronických a 
audiovizuálních materiálech týkajících se projektu. Všechny písemné zprávy, písemné výstupy 
a prezentace budou opatřeny vizuální identitou projektu. Dodavatel prohlašuje, že ke dni nabytí 
účinnosti této smlouvy je s těmito pravidly seznámen. V případě, že v průběhu plnění této 
smlouvy dojde ke změně těchto pravidel, objednatel bude o této skutečnosti dodavatele 
informovat. 

17.4 Dodavatel je povinen zajistit, aby povinnosti výše uvedené ve vztahu k předmětu plnění plnili 
také případní poddodavatelé podílející se na této veřejné zakázce 

17.5 Logo Norway Grants je lze stáhnout na webové adrese:  

https://www.eeagrants.cz/cs/zakladni-informace/propagace/materialy-ke-stazeni 

18. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1 Tato smlouva se uzavírá elektronicky a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle 
zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.  

18.2 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení 
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 

18.3 Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně 
jakoukoliv změnu údajů v této smlouvě. 

18.4 Zhotovitel není oprávněn postoupit a/nebo zastavit jakákoliv práva a povinnosti, či jakékoliv 
nároky a pohledávky z této smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.  

18.5 Smluvní strany nemají zájem, aby nad rámec výslovných ustanovení této smlouvy byla 
jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi stranami 
či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění dle této smlouvy, 
ledaže je stanoveno jinak. Vedle shora uvedeného smluvní strany prohlašují, že si nejsou 
vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe. 
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18.6 Smluvní strany vylučují aplikaci § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 

18.7 Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady 
na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku. 

18.8 Zhotovitel přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko změny okolností, zejména v 
souvislosti s cenou za dílo a požadavky na dílo. 

18.9 Všechny spory vyplývající z právního vztahu založeného touto smlouvou a v souvislosti s ní, 
budou řešeny podle obecně závazných právních předpisů České republiky a soudy České 
republiky. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský 
soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že místně příslušným soudem pro případ 
sporů vyplývajících z této smlouvy, je soud příslušný dle sídla objednatele.  

18.10 Tato smlouva může být měněna pouze formou číslovaných písemných dodatků. Za písemnou 
formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.  

18.11 Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro 
uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany níže své podpisy. 

18.12 Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 Oceněný položkový soupis stavebních prací, dodávek a služeb včetně krycího 
listu 

Příloha č. 2 Potvrzení o pojištění 

 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
……………………………………….   ………………………………………. 
plk. JUDr. David Fulka, MBA 
ředitel ÚPVSP 

plk. JUDr. 

David 

Fulka, MBA

Digitálně podepsal 

plk. JUDr. David 

Fulka, MBA 

Datum: 2021.08.19 

10:10:47 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v 126 794 549,24CZK

20VB022
Revitalizace areálu Kutná Hora

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

 urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.
Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen 
zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen upozornit zadavatele na případné nedostatky. 
Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti celého projektu. Prostudování kompletní 
dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně funkční celek.

104 788 883,67

Sazba daně Základ daně Výše daně
104 788 883,6721,00% 22 005 665,57

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20VB022

Stavba:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum:

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 OtrokovicZpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA
STA
STA
ING

Soupis

Soupis

STA
STA
STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

2 329 480,141 925 190,20
801 831,38662 670,56

33 708 383,37 40 787 143,88

16 789 336,03 20 315 096,60

1 605 680,311 327 008,52

18 709 416,2915 462 327,51

16 919 047,34 20 472 047,28

2 857 658,402 361 701,16

2 129 376,681 759 815,44

1 892 496,02 2 289 920,18

109 467,54 132 455,72

205 915,76 249 158,07

Revitalizace areálu Kutná Hora

Kód Popis

IO.01 Nový areálový rozvod plynu NTL
IO.02 Nová areálová splašková kanalizace
IO.03 Nová areálová dešťová kanalizace

Rozvaděče a trasyIO.04
RozvaděčeIO.04.1

IO.04.2 Trasy

IO.05 Kabelové rozvody NN a dieselagregát
Venkovní osvětlení

SO.01
SO.01.D.1.
1-2

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční 
řešení

Bourané konstrukce
SO.01.D.1.
1-2.01

Nové konstrukce
SO.01.D.1.
1-2.02

SO.01.D.1.
4

Technika prostředí budov

31.05.2021

Ateliér Velehradský, s.r.o.
STAGA stavební agentura 
s.r.o.

Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

431 910,18 522 611,32
1 167 942,41965 241,66
1 576 356,901 302 774,30
3 585 476,032 963 203,33
1 082 789,41894 867,28

2 502 686,622 068 336,05

104 788 883,67 126 794 549,24

IO.06
Školící objekt

SO.01.D.1.
4.1

Zdravotně technické instalace

Ústřední vytápění - otopná soustava
SO.01.D.1.
4.2

Vzduchotechnika a chlazení
SO.01.D.1.
4.3

Odvětrání suterénu a hygienického zázemí
SO.01.D.1.
4.3.1
SO.01.D.1.
4.3.2

Větrání CHÚC
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TypKód Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

1 577 112,72 1 908 306,39

7 730 505,876 388 847,83

3 240 269,322 677 908,53

1 893 488,631 564 866,64

806 932,37666 886,26

597 531,38493 827,59

985 358,81 1 192 284,16

5 411 735,504 472 508,68

43 678,21 52 850,63

40 533 912,36 49 046 033,96

249 497,61

228 197,32188 592,83

26 173 194,4621 630 739,22

1 775 210,76 2 148 005,02

24 025 189,4419 855 528,46

20 063 482,0316 581 390,11

5 313 739,164 391 519,97

6 799 420,145 619 355,49

3 894 309,813 218 437,86

989 754,57817 978,98

1 732 235,651 431 599,71

183 120,12151 338,94

3 657 464,473 022 697,91

1 192 598,60985 618,68

590 829,48 714 903,67

206 196,37

Klimatizace
SO.01.D.1.
4.3.3

Silnoproudá elektrotechnika
SO.01.D.1.
4.4

SO.01.D.1.
4.4.1

Silnoproudá elektrotechnika

SO.01.D.1.
4.4.2

Svítidla

SO.01.D.1.
4.4.3

Žaluzie a zatemění

SO.01.D.1.
4.4.4

Podlahové krabice a kanály

SO.01.D.1.
4.4.5

Rozvodnice

SO.01.D.1.
4.5

Elektronické komunikace

Vnitřní plynoinstalace
SO.01.D.1.
4.6

SO.02 Ubytovací objekt I.
SO.02.D.1.
1-2

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční 
řešení

SO.02.D.1.
1-2.01

Bourané konstrukce

SO.02.D.1.
1-2.02

Nové konstrukce

SO.02.D.1.
4

Technika prostředí budov

SO.02.D.1.
4.1

Zdravotně technické instalace

SO.02.D.1.
4.2

Ústřední vytápění - otopná soustava

Vzduchotechnika a chlazení
SO.02.D.1.
4.3

Odvětrání WC a koupelen
SO.02.D.1.
4.3.1

Větrání CHÚC
SO.02.D.1.
4.3.2

Klimatizace
SO.02.D.1.
4.3.3

SO.02.D.1.
4.4

Silnoproudá elektrotechnika

SO.02.D.1.
4.5.1

Silnoproudá elektrotechnika

Rozvodnice
SO.02.D.1.
4.5.2
SO.02.D.1.
4.5.3

Svítidla

Žaluzie
SO.02.D.1.
4.5.4
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TypKód Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

Soupis

STA
STA
STA

Soupis

Soupis

STA
STA

42 936,97 51 953,73

1 727 709,291 427 858,92

2 519 261,09 3 048 305,92

893 924,11 1 081 648,17

11 028 069,919 114 107,36

4 762 062,233 935 588,62

786 554,57650 045,10

3 975 507,663 285 543,52

6 266 007,685 178 518,74

838 488,41692 965,63

677 375,21 819 624,00

1 134 345,19937 475,36

1 715 185,98 2 075 375,04

941 715,55778 277,31

160 558,58132 693,04

506 384,02 612 724,66

157 887,83130 485,81

202 488,42167 345,80

1 119 047,90 1 354 047,96

44 127,0836 468,66

409 575,56338 492,20
5 432 534,754 489 698,14
2 063 676,401 705 517,69

167 087,79 202 176,23

1 861 500,181 538 429,90

471 924,81390 020,50
3 311 670,492 736 917,76

Elektronické komunikace
SO.02.D.1.
4.5
SO.02.D.1.
4.6

Vnitřní plynoinstalace

EPS + NZS
SO.02.D.2.
1
SO.02.D.2.
2

Evakuační výtah

Víceúčelový sálSO.03
SO.03.D.1.
1-2

Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční 
řešení

Bourané konstrukce
SO.03.D.1.
1-2.01
SO.03.D.1.
1-2.02

Nové konstrukce

SO.03.D.1.
4

Technika prostředí budov

Zdravotně technické instalace
SO.03.D.1.
4.1
SO.03.D.1.
4.2

Ústřední vytápění - otopná soustava

SO.03.D.1.
4.3

Vzduchotechnika a chlazení

SO.03.D.1.
4.4

Silnoproudá elektrotechnika

Silnoproudá elektrotechnika
SO.03.D.1.
4.4.1
SO.03.D.1.
4.4.2

Rozvodnice

Svítidla
SO.03.D.1.
4.4.3

Řídicí systém osvětlení
SO.03.D.1.
4.4.4
SO.03.D.1.
4.4.5

Podlahové kanály a podlahové krabice

SO.03.D.1.
4.5

Elektronické komunikace

SO.03.D.1.
4.6

Vnitřní plynoinstalace

SO.04 Tribuna

SO.08 Polygon

SO.05 Zpevněné plochy
SO.06 Oplocení

SO.06.01 Bourané konstrukce

SO.06.02 Nové konstrukce

SO.07 Sadové úpravy
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TypKód Popis Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]

STA
STA

2 182 651,311 803 844,06
2 077 570,001 717 000,00

SO.09 Spojovací krček
VRN Vedlejší rozpočtové náklady
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 431 910,18

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 431 910,18 21,00% 90 701,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 522 611,32

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.01 - Nový areálový rozvod plynu NTL

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 431 910,18

1 - Zemní práce 190 583,64

4 - Vodorovné konstrukce 9 113,20

783 - Nátěry 3 205,05

8 - Trubní vedení 123 331,45

96 - Bourání konstrukcí 7 707,66

99 - Staveništní přesun hmot 19 786,14

723 - Vnitřní plynovod 33 139,54

M23 - Montáže potrubí 9 202,86

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 30 330,96

VN - Vedlejší náklady 5 509,68

Celkem - Celkem 0,00

IO.01 - Nový areálový rozvod plynu NTL

Revitalizace areálu Kutná Hora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 431 910,18

D 1 Zemní práce 190 583,64
1 K 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 24,784 141,43 3 505,08 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

2 K 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 24,784 279,49 6 926,91 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

3 K 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 24,784 129,23 3 202,77 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

4 K 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 10,000 95,17 951,67 RTS 20/ I

5 K 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,050 6 611,62 330,58 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

6 K 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 50,000 95,17 4 758,36 RTS 20/ I

7 K 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 291,708 47,14 13 751,61 RTS 20/ I

P

 Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek.

8 K 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 43,756 113,14 4 950,56 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

9 K 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 87,512 10,37 907,60 RTS 20/ I

P

 Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek.

10 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 291,708 16,03 4 675,55 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

11 K 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 131,355 33,00 4 334,61 RTS 20/ I

12 K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 131,355 244,19 32 076,09 RTS 20/ I

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.01 - Nový areálový rozvod plynu NTL
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 162701102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m m3 131,355 56,57 7 430,75 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

14 K 162701109RT3
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4

m3 1 576,262 11,31 17 833,83 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

15 K 58337308R štěrkopísek frakce 0,0 až 2,0 mm; třída B t 160,105 245,14 39 247,62 RTS 20/ I

16 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 94,179 84,86 7 991,56 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

17 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 160,352 93,34 14 967,34 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

18 K 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 110 mm m 36,000 631,70 22 741,15 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. 
Případné svařování vtahovaného potrubí.

VV 22+14 36,000
VV Součet 36,000

D 4 Vodorovné konstrukce 9 113,20
19 K 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 37,176 245,14 9 113,20 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

D 783 Nátěry 3 205,05
20 K 789 13-1220T00 Úprava povrchu do DN50 - oprášením m2 3,000 7,58 22,75 Vlastní

21 K 789 13-1240T00 Úprava povrchu do DN50 - odmaštěním m2 3,000 13,42 40,27 Vlastní

22 K 789 13-1250T00 Úprava povrchu do DN50 - oklepem m2 0,300 125,22 37,57 Vlastní

23 K 789 33-1110T00 Zhotovení nátěru potrubí jednosložkového do DN50, do 40µm (základní a mezivrstva) m2 3,000 185,33 555,98 Vlastní

24 K 789 33-1120T00 Zhotovení nátěru potrubí jednosložkového do DN50, do 40µm (vrchní) 3x m2 9,000 216,38 1 947,42 Vlastní

25 K 24621591R
hmota nátěrová na kov syntetická, alkydová; S2000; základová; antikorozní; pro interiér i exteriér; mat; šedá; 
0110

l 1,000 250,44 250,44 RTS 20/ I

26 K 24621672R6 Email syntet. venkovní S 2013/6200 - žlutá kg 1,000 250,44 250,44 Vlastní

27 K 24642030R ředidlo syntetické; S 6006; pro syntetické nátěrové hmoty, pro olejové nátěrové hmoty; pro nátěr štětcem kg 1,000 100,18 100,18 RTS 20/ I

D 8 Trubní vedení 123 331,45
28 K 286136431R trubka plastová plynovodní hladká; PE100 RC ; SDR 11,0; D = 32,0 mm; s = 3,00 mm; l = 12 000,0 mm m 11,449 65,11 745,50 RTS 20/ I

29 K 286136438R trubka plastová plynovodní hladká; PE100 RC ; SDR 11,0; D = 50,0 mm; s = 4,60 mm; l = 100 000,0 mm m 36,380 75,13 2 733,30 RTS 20/ I

30 K 286136441R trubka plastová plynovodní hladká; PE100 RC ; SDR 11,0; D = 63,0 mm; s = 5,80 mm; l = 100 000,0 mm m 59,653 85,15 5 079,43 RTS 20/ I

31 K 286136443R trubka plastová plynovodní hladká; PE100 RC ; SDR 11,0; D = 90,0 mm; s = 8,20 mm; l = 100 000,0 mm m 232,578 93,16 21 667,84 RTS 20/ I

32 K 28614006.AR
trubka ochranná HDPE; SDR 26,0; vnější průměr 110,0 mm; vnitřní průměr 101,6 mm; s = 4,20 mm; barva 
černá se žlutými pruhy

m 40,000 25,65 1 025,80 RTS 20/ I

33 K 230193002R00 Nasunutí potrubní sekce do chráničky DN 80 m 40,000 10,02 400,70 RTS 20/ I

34 K 273443882R manžeta těsnicí na chráničky; EPDM; D trubky = 90 mm; D chráničky = 110 mm; DN 80; DN chráničky 100 kus 4,000 149,26 597,05 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 230194003R00 Utěsnění chráničky manžetou DN 100 kus 4,000 75,13 300,53 RTS 20/ I

36 K 871161121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 32 mm m 11,449 97,57 1 117,10 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

37 K 871181121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 50 mm m 36,380 111,20 4 045,29 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

38 K 871211121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 63 mm m 59,653 121,21 7 230,72 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

39 K 871241121R00 Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek polyetylenových, vnějšího průměru 90 mm m 232,578 146,26 34 016,18 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

40 K 877162121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 32 mm kus 5,000 224,39 1 121,97 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

41 K 877182121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 50 mm kus 8,000 267,47 2 139,76 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

42 K 877212121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 63 mm kus 8,000 305,54 2 444,30 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

43 K 877242121R00 Montáž elektrotvarovek Přirážka za 1 spoj elektrotvarovky, vnějšího průměru 90 mm kus 53,000 371,65 19 697,62 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

44 K 286538003R
spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 54,0 mm; di = 40,0 mm; spoj 
elektrosvařovaný

kus 2,000 95,17 190,33 RTS 20/ I

45 K 286538004R
spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 68,0 mm; di = 50,0 mm; spoj 
elektrosvařovaný

kus 3,000 105,18 315,55 RTS 20/ I

46 K 286538005R
spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 82,0 mm; di = 63,0 mm; spoj 
elektrosvařovaný

kus 3,000 115,20 345,61 RTS 20/ I

47 K 286538007R
spojka/nátrubek PE-100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; elektrotvarovka; D = 114,0 mm; di = 90,0 mm; spoj 
elektrosvařovaný

kus 5,000 143,25 716,26 RTS 20/ I

48 K 286538077R
redukce PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 90,0 mm; D2 = 50,0 mm; d = 117,0 mm; d2 = 68 mm; l = 160 
mm; elektrotvarovka; spoj elektrosvařovaný

kus 2,000 94,17 188,33 RTS 20/ I

49 K 286538078R
redukce PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 90,0 mm; D2 = 63,0 mm; d = 117,0 mm; d2 = 82 mm; l = 160 
mm; elektrotvarovka; spoj elektrosvařovaný

kus 2,000 84,15 168,30 RTS 20/ I

50 K 286538111R koleno PE100; 45,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 115,0 mm; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,000 65,11 65,11 RTS 20/ I

51 K 286538092R koleno PE100; 90,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 43,0 mm; di = 32,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 2,000 45,08 90,16 RTS 20/ I

52 K 286538094R koleno PE100; 90,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 66,0 mm; di = 50,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 4,000 45,08 180,32 RTS 20/ I

53 K 286538095R koleno PE100; 90,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 83,0 mm; di = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,000 45,08 45,08 RTS 20/ I

54 K 286538097R koleno PE100; 90,0 °; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 115,0 mm; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 5,000 45,08 225,40 RTS 20/ I

55 K 286538145R T-kus 90,0 °; PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 117,0 mm; di = 90,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,000 52,09 52,09 RTS 20/ I

56 K 286538165R
T-kus 90,0 °; PE100; redukovaný, odbočkový, navrtávací; SDR 11,0; PN 10, PN 16; di = 90,0 mm; di2= 32,0 
mm; spoj elektrosvařovaný

kus 1,000 84,15 84,15 RTS 20/ I

57 K 286538167R
T-kus 90,0 °; PE100; redukovaný, odbočkový, navrtávací; SDR 11,0; PN 10, PN 16; di = 90,0 mm; di2= 50,0 
mm; spoj elektrosvařovaný

kus 1,000 32,06 32,06 RTS 20/ I

58 K 286538055R víčko/záslepka PE100; SDR 11,0; PN 10, PN 16; D = 84,0 mm; di = 63,0 mm; spoj elektrosvařovaný kus 1,000 15,03 15,03 RTS 20/ I

Strana 5 z 8



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 55162169R1 Elektrotvarovka - přechodový kus PE-HD / OCEL 32 - 1" kus 1,000 1 202,11 1 202,11 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 • vnější závit z oceli nerozebiratelně spojený a zabezpečený proti pootočení

 • samotěsnící geometrie bez elastického těsnění
 • přechodový kus ukončen elektrotvarovkou

 • odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
 • široká svařovací zóna, dlouhá studená zóna

 • svařování bez použití fixačních držáků
 • indikátor vizuální kontroly svařování

• čárový kód pro plně automatický svařovací proces

60 K 55162169R2 Elektrotvarovka - přechodový kus PE-HD / OCEL 50 - 6/4" kus 2,000 1 202,11 2 404,23 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 • vnější závit z oceli nerozebiratelně spojený a zabezpečený proti pootočení

 • samotěsnící geometrie bez elastického těsnění
 • přechodový kus ukončen elektrotvarovkou

 • odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
 • široká svařovací zóna, dlouhá studená zóna

 • svařování bez použití fixačních držáků
 • indikátor vizuální kontroly svařování

• čárový kód pro plně automatický svařovací proces

61 K 55162169R3 Elektrotvarovka - přechodový kus PE-HD / OCEL 50 - 2" kus 1,000 1 202,11 1 202,11 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 • vnější závit z oceli nerozebiratelně spojený a zabezpečený proti pootočení

 • patentovaná samotěsnící geometrie bez elastického těsnění
 • přechodový kus ukončen elektrotvarovkou

 • odkrytá topná spirála k optimálnímu přenosu tepla
 • široká svařovací zóna, dlouhá studená zóna

 • svařování bez použití fixačních držáků
 • indikátor vizuální kontroly svařování

• čárový kód pro plně automatický svařovací proces

62 K 899731113R00 Signalizační vodič CYY, 4 mm2 m 340,060 20,84 7 085,70 RTS 20/ I

63 K 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 340,060 12,82 4 360,43 RTS 20/ I

D 96 Bourání konstrukcí 7 707,66
64 K 965041441RT6

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených, tloušťky přes 100 mm, 
plochy přes 4 m2

m3 12,000 642,31 7 707,66 RTS 20/ I

D 99 Staveništní přesun hmot 19 786,14
65 K 998276101R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových v otevřeném výkopu t 232,369 85,15 19 786,14 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

D 723 Vnitřní plynovod 33 139,54
66 K 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 340,060 29,85 10 151,63 RTS 20/ I

67 K 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách kus 2,000 33,96 67,92 RTS 20/ I

68 K 38822269R
plynoměr membránový se šroubením; cyklický objem 1,2 dm3; světlost připojení 25 mm; měřicí rozsah 0,016 
až 6,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -30 až 60 °C; max.prac.tlak 0,5 bar

kus 1,000 1 487,61 1 487,61 RTS 20/ I

69 K 38822275R
plynoměr membránový komunální; cyklický objem 6,0 dm3; světlost připojení 40 mm; měřicí rozsah 0,100 až 
16,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -20 až 50 °C; max.prac.tlak 0,5 bar

kus 2,000 1 672,94 3 345,88 RTS 20/ I

70 K 38822277R
plynoměr membránový komunální; cyklický objem 12,0 dm3; světlost připojení 50 mm; měřicí rozsah 0,250 až 
40,000 m3/hod; připojení dvouhrdlový; prac. teplota -20 až 50 °C; max.prac.tlak 0,5 bar

kus 1,000 1 933,40 1 933,40 RTS 20/ I

71 K 38822275Rmont Montáž plynoměru kus 4,000 250,44 1 001,76 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K 723235112R00 Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 20, PN 8, včetně dodávky materiálu kus 1,000 187,33 187,33 RTS 20/ I

73 K 723235113R00 Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 25, PN 8, včetně dodávky materiálu kus 2,000 187,33 374,66 RTS 20/ I

74 K 723235115R00 Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 40, PN 8, včetně dodávky materiálu kus 4,000 194,34 777,37 RTS 20/ I

75 K 723235116R00 Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 50, PN 8, včetně dodávky materiálu kus 1,000 201,35 201,35 RTS 20/ I

76 K 423916721R1 Plynoměrová plastová skříň (pilíř) s montážním rámem pro připojení plynoměru G4 vč flexi hadic, D+M soubor 1,000 1 953,43 1 953,43 Vlastní

77 K 423916721R2 Plynoměrová nerezová skříň (pilíř) s montážním rámem pro připojení plynoměru G10 vč flexi hadic, D+M soubor 1,000 1 953,43 1 953,43 Vlastní

78 K 42243412.MR
regulátor tlaku plynu domovní, dvoustupňová regulace; tlak vstupní min 0,700 bar; tlak vstupní max 4,00 bar; 
tlak výstupní max 0,004 bar; průtok 40 m3/hod; tř.přesn. RG; teplota prostředí -20 až 60 °C

kus 1,000 3 105,46 3 105,46 RTS 20/ I

79 K 723239104R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 5/4" kus 1,000 150,26 150,26 RTS 20/ I

80 K 734421130R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160, včetně dodávky materiálu kus 1,000 1 279,25 1 279,25 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

0-10KPa

81 K 14470116R trubka bezešvá P235GH,St.35.8; vnější průměr 57,0 mm; tloušťka stěny 2,9 mm; vhodná pro tlaková zařízení m 3,000 150,26 450,79 RTS 20/ I

82 K 230011038R00 Montáž trubky ocelové 57 x 2,9 m 3,000 26,05 78,14 RTS 20/ I

83 K 14143018R trubka závitová 11353; konce bez závitu a nátrubku; bezešvá; jmenovitá světlost 20,0 mm; Js 3/4" m 1,000 142,25 142,25 RTS 20/ I

84 K 230010255R00 Montáž trubky ocelové závitové DN 3/4" m 1,000 39,07 39,07 RTS 20/ I

85 K 230020837R00 Příplatek za zhotovení ohybu 22 x 2,6 a 3/8" kus 3,000 20,04 60,11 RTS 20/ I

86 K 14433091T Návarek přímý G1/2" - ocel, l=50mm, PN16 ks 2,000 37,07 74,13 Vlastní

87 K 144330912T Návarek přímý G3/4" - ocel, l=50mm, PN16 ks 1,000 41,07 41,07 Vlastní

88 K 144330912T1 Návarek přímý G5/4" - ocel, l=50mm, PN16 ks 1,000 46,08 46,08 Vlastní

89 K 144330912T2 Návarek přímý G2" - ocel, l=50mm, PN16 ks 4,000 51,09 204,36 Vlastní

90 K 316331027R1 Přechod přímý 65/50 kus 2,000 65,11 130,23 Vlastní

91 K 316331030R1 Přechod přímý 80/50 kus 1,000 45,08 45,08 Vlastní

92 K 230021008R00 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 22 x 2,6 kus 2,000 54,10 108,19 RTS 20/ I

93 K 230021017R00 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 28 x 2,6 kus 1,000 54,10 54,10 RTS 20/ I

94 K 230021026R00 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 38 x 2,6 kus 1,000 56,10 56,10 RTS 20/ I

95 K 230021037R00 Montáž trub.dílů přivař. do 1kg tř.11-13, 51 x 2,6 kus 4,000 56,10 224,39 RTS 20/ I

96 K 230023047R00 Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 76x3,2 kus 2,000 59,10 118,21 RTS 20/ I

97 K 230023057R00 Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 89x3,6 kus 1,000 61,11 61,11 RTS 20/ I

98 K 316306019R
oblouk trubkový mat. ocel St35.8 (P235GH); typ R=1,5D; úhel 90 °; DN 50 mm; vnější pr. 57,0 mm; síla stěny 
2,9 mm

kus 7,000 214,38 1 500,64 RTS 20/ I

99 K 230023038R00 Montáž trub.dílů přivař.do 10 kg tř.11-13, 57x2,9 kus 7,000 150,26 1 051,85 RTS 20/ I

100 K 230020636R00 Zhotovení odbočky třída 11-13, 28 x 2,6 kus 1,000 250,44 250,44 RTS 20/ I

101 K 31944439R
šroubení přímé s plochým sedlem; DN 2" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj vnitřní závit a ploché 
těsnění

kus 1,000 160,28 160,28 RTS 20/ I

102 K 230040009R00 Montáž závitových dílů DN 2" kus 1,000 251,44 251,44 RTS 20/ I

103 K 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0,115 180,32 20,74 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D M23 Montáže potrubí 9 202,86
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

104 K 230230019R00 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa, DN 125 m 340,060 16,73 5 689,00 RTS 20/ I

105 K 230120041R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 32 m 11,449 8,01 91,75 RTS 20/ I

106 K 230120042R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 40 m 36,380 8,01 291,55 RTS 20/ I

107 K 230120043R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 50 m 59,653 9,52 567,70 RTS 20/ I

108 K 230120046R00 Čištění potrubí profukováním nebo proplach. DN 100 m 232,578 11,02 2 562,86 RTS 20/ I

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 30 330,96
109 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 19,200 273,42 5 249,70 RTS 20/ I

110 K 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 19,200 285,21 5 475,98 RTS 20/ I

111 K 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 768,000 14,02 10 770,93 RTS 20/ I

112 K 979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den 10,000 589,27 5 892,71 RTS 20/ I

113 K 979990001R001 Poplatek za skládku stavební suti t 19,200 153,21 2 941,64 Vlastní

D VN Vedlejší náklady 5 509,68
114 K 00511 R Geodetické práce Soubor 1,000 2 504,40 2 504,40 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

 Vytýčení inženýrských sítí
Zaměření potrubí ve výkopu

115 K 905      R01b Revize plynových zařízení soubor 1,000 3 005,28 3 005,28 Vlastní

D Celkem Celkem 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 965 241,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 965 241,66 21,00% 202 700,75

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 167 942,41

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.02 - Nová areálová splašková kanalizace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 965 241,66

1 - Zemní práce 443 366,44

8 - Trubní vedení 478 799,52

VN - Vedlejší náklady 43 075,70

IO.02 - Nová areálová splašková kanalizace

Revitalizace areálu Kutná Hora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 965 241,66

D 1 Zemní práce 443 366,44
1 K 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 8,000 75,43 603,41 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
VV 40*1*0,2 8,000
VV Součet 8,000

2 K 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 40,000 279,49 11 179,65 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

3 K 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 40,000 129,23 5 169,09 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

4 K 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 20,000 95,17 1 903,35 RTS 20/ I

5 K 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,020 6 611,62 132,23 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

6 K 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 20,000 95,17 1 903,35 RTS 20/ I

7 K 132201213R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 1 040,300 47,14 49 041,49 RTS 20/ I

P

 Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek.

8 K 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 312,090 10,37 3 236,74 RTS 20/ I

P

 Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek.

9 K 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 52,015 113,14 5 884,98 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

10 K 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 72,821 16,03 1 167,19 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

11 K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 204,360 244,19 49 903,47 RTS 20/ I

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.02 - Nová areálová splašková kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 204,360 33,00 6 743,71 RTS 20/ I

13 K 162701102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m m3 204,360 56,57 11 560,65 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

14 K 162701109RT3
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4

m3 2 452,320 11,31 27 745,56 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

15 K 58337310R štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 80,784 263,99 21 326,44 RTS 20/ I

16 K 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t 266,628 273,42 72 901,89 RTS 20/ I

17 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 204,360 84,86 17 340,97 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

18 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 835,940 93,34 78 027,08 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

19 K 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 100,000 73,54 7 354,10 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
VV 50*2 100,000
VV Součet 100,000

20 K 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 320,000 82,97 26 550,19 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
VV 160*2 320,000
VV Součet 320,000

21 K 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 100,000 33,00 3 299,92 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

22 K 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 320,000 42,43 13 576,80 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

23 K 114211103R00 Odstranění trubního vedení ve výkopu z trub betonových, DN 300 mm m 150,000 84,86 12 728,25 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 5 m nebo s uložením na dopravní prostředek.

24 K 141721104R00 Řízené protlačení a vtažení trub PE v hornině 1 - 4 průměru do 315 mm m 20,000 631,70 12 633,97 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

Horizontálně řízené vrtání, vtažení potrubí na principu rozplavování a rozrušování zeminy pomocí vysokotlaké směsi vody a bentonitu. 
Případné svařování vtahovaného potrubí.

25 K 28614071R1 Chránička plynová PEHD d 315 x 12,1 m 22,000 66,00 1 451,96 Vlastní

D 8 Trubní vedení 478 799,52
26 K 28611146.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 1000,0 mm kus 5,000 180,32 901,58 RTS 20/ I

27 K 28611147.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 2000,0 mm kus 10,000 350,62 3 506,16 RTS 20/ I

28 K 28611152.AR1 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 150x4,7x2000 mm kus 32,000 520,92 16 669,30 Vlastní

29 K 28611153.AR1 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 150x4,7x3000 mm kus 20,000 621,09 12 421,83 Vlastní

30 K 28611157.AR1 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x2000 mm kus 28,000 1 452,55 40 671,48 Vlastní

31 K 28611158.AR1 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000 mm kus 27,000 1 953,43 52 742,70 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 28611161.AR1 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x2000 mm kus 18,000 2 404,23 43 276,06 Vlastní

33 K 28611164.AR2 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x5000 mm kus 10,000 6 210,92 62 109,16 Vlastní

34 K 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm m 149,000 55,10 8 209,43 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

35 K 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm m 137,000 65,11 8 920,68 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

36 K 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm m 110,000 85,15 9 366,46 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

37 K 28651657.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 16,000 150,26 2 404,23 RTS 20/ I

38 K 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 18,000 198,35 3 570,28 RTS 20/ I

39 K 28651667.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 8,000 350,62 2 804,93 RTS 20/ I

40 K 28651672.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 250,0 mm; s 1 hrdlem kus 6,000 550,97 3 305,81 RTS 20/ I

41 K 28651659.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 6,000 150,26 901,58 RTS 20/ I

42 K 28651664.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 5,000 198,35 991,74 RTS 20/ I

43 K 28651669.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,000 350,62 701,23 RTS 20/ I

44 K 28651673.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 250,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,000 550,97 1 101,94 RTS 20/ I

45 K 28651692.AR redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová kus 2,000 450,79 901,58 RTS 20/ I

46 K 28651693.AR1 Redukce kanalizační KGR 200/ 125 PVC kus 3,000 560,99 1 682,96 Vlastní

47 K 28651693.AR redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; l = 213 mm; hladká, hrdlová kus 6,000 651,14 3 906,87 RTS 20/ I

48 K 28651694.AR redukce excentrická; PVC; d = 250,0 mm; d2 = 200 mm; l = 269 mm; hladká, hrdlová kus 1,000 681,20 681,20 RTS 20/ I

49 K 28651853.AR přechod kameninové hrdlo-plast DN 200,0 mm; l = 70 mm kus 3,000 781,37 2 344,12 RTS 20/ I

50 K 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm kus 50,000 98,17 4 908,63 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

51 K 877363123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 mm kus 28,000 120,21 3 365,92 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

52 K 28651811.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 125,0 mm; l = 158 mm; hladká, hrdlovaná kus 6,000 180,32 1 081,90 RTS 20/ I

53 K 28651812.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 150,0 mm; l = 168 mm; hladká, hrdlovaná kus 7,000 250,44 1 753,08 RTS 20/ I

54 K 28651813.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 200,0 mm; l = 237 mm; hladká, hrdlovaná kus 4,000 699,23 2 796,92 RTS 20/ I

55 K 28651814.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 250,0 mm; l = 280 mm; hladká, hrdlovaná kus 3,000 981,73 2 945,18 RTS 20/ I

56 K 877353122R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm kus 17,000 120,21 2 043,59 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

57 K 877373122R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 300 kus 3,000 150,26 450,79 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

58 K 28651702.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 125 mm; l = 320 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 125 
mm

kus 1,000 490,86 490,86 RTS 20/ I

59 K 28651704.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 125 mm; l = 360 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 125 
mm

kus 2,000 691,21 1 382,43 RTS 20/ I

60 K 28651705.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 160 mm; l = 410 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 150 
mm

kus 1,000 691,21 691,21 RTS 20/ I
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61 K 28651707.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 125 mm; l = 400 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 125 
mm

kus 1,000 1 202,11 1 202,11 RTS 20/ I

62 K 28651708.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 150 
mm

kus 1,000 1 202,11 1 202,11 RTS 20/ I

63 K 28651711.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 125 mm; l = 530 mm; hladká, hrdlovaná; DN 250,0 mm; DN2 125 
mm

kus 1,000 1 452,55 1 452,55 RTS 20/ I

64 K 28651712.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 160 mm; l = 550 mm; hladká, hrdlovaná; DN 250,0 mm; DN2 150 
mm

kus 1,000 1 482,61 1 482,61 RTS 20/ I

65 K 28651713.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 250 mm; d2 = 200 mm; l = 640 mm; hladká, hrdlovaná; DN 250,0 mm; DN2 200 
mm

kus 1,000 1 700,99 1 700,99 RTS 20/ I

66 K 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm kus 6,000 180,32 1 081,90 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

67 K 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm kus 3,000 190,33 571,00 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

68 K 286971682R
dno šachetní s výkyvnými hrdly; s přítokem levým nebo pravým; PP; typ T; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l 
= 619 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm

kus 1,000 5 810,21 5 810,21 RTS 20/ I

69 K 286971683R
dno šachetní s výkyvnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; typ X; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 
mm; l = 619 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm

kus 2,000 5 810,21 11 620,42 RTS 20/ I

70 K 286971675R
dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 90 °; DN = 478,0 mm; š = 478 mm; h = 611 mm; 
DN žlabu 160 mm

kus 1,000 5 810,21 5 810,21 RTS 20/ I

71 K 286971678R
dno šachetní s výkyvnými hrdly; průtočné; PP; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l = 619 mm; š = 478 mm; h = 
638 mm; DN žlabu 200 mm

kus 1,000 5 810,21 5 810,21 RTS 20/ I

72 K 286971517R dno šachetní pravý nebo levý přítok; PP; typ T; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 250 mm kus 4,000 7 813,73 31 254,93 RTS 20/ I

73 K 286971404R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 3000,0 mm kus 5,000 2 855,02 14 275,09 RTS 20/ I

74 K 28697157R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 6000,0 mm kus 2,000 12 021,13 24 042,26 RTS 20/ I

75 K 286971412R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm kus 5,000 2 153,79 10 768,93 RTS 20/ I

76 K 286971890R1 Těsnění k šachtové rouře DN 600 mm, pryžové kus 4,000 300,53 1 202,11 Vlastní

77 K 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 5,000 1 502,64 7 513,21 RTS 20/ I

78 K 894431112R00 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 4,000 1 803,17 7 212,68 RTS 20/ I

79 K 55241704R poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 12 500 kg kus 5,000 2 103,70 10 518,49 RTS 20/ I

80 K 55241713R poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN kus 4,000 2 983,24 11 932,97 RTS 20/ I

81 K 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 9,000 350,62 3 155,55 RTS 20/ I

82 K 59224221R prstenec betonový; DN = 680,0 mm kus 4,000 861,51 3 446,06 RTS 20/ I

83 K 894401111R00 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 290/800/90 mm kus 4,000 250,44 1 001,76 RTS 20/ I

84 K 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 396,000 22,04 8 727,34 RTS 20/ I

D VN Vedlejší náklady 43 075,70
85 K 892561111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm m 25,000 25,04 626,10 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodou nebo vzduchem,

86 K 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm m 261,000 25,04 6 536,49 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodou nebo vzduchem,

87 K 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm m 110,000 25,04 2 754,84 RTS 20/ I
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P
 Poznámka k položce:

vodou nebo vzduchem,

88 K VRN 001 Geodetické práce Soubor 1,000 2 003,52 2 003,52 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

 Vytýčení inženýrských sítí
Zaměření potrubí ve výkopu

89 K VRN 002 Dočasné oplocení výkopu dešťové areálové kanalizace výšky 1,5m, montáž, demontáž, pronájem 3 týdny m 340,000 50,09 17 029,93 Vlastní

VV 170*2 340,000
VV Součet 340,000

90 K VRN 003 Statická zkouška v místě komunikace soubor 3,000 3 205,63 9 616,90 Vlastní

91 K VRN 005 Oprava dna při napojední do šachty soubor 1,000 4 507,92 4 507,92 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 302 774,30

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 302 774,30 21,00% 273 582,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 576 356,90

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.03 - Nová areálová dešťová kanalizace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 302 774,30

1 - Zemní práce 531 212,68

8 - Trubní vedení 618 291,71

88 - Potrubí z drenážek 54 322,47

96 - Bourání konstrukcí 1 502,64

99 - Staveništní přesun hmot 32 054,87

721 - Vnitřní kanalizace 19 233,81

VN - Vedlejší náklady 46 156,12

IO.03 - Nová areálová dešťová kanalizace

Revitalizace areálu Kutná Hora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 302 774,30

D 1 Zemní práce 531 212,68
1 K 121101101R00 Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m m3 30,000 113,14 3 394,20 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením
VV 150*1*0,2 30,000
VV Součet 30,000

2 K 181301105R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy přes 250 do 300 mm m2 150,000 279,49 41 923,69 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

VV 150*1 150,000
VV Součet 150,000

3 K 180402112R00 Založení trávníku parkový trávník, výsevem, na svahu přes 1:5 do 1:2 m2 150,000 129,23 19 384,07 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

4 K 00572400R směs travní parková, pro běžnou zátěž kg 50,000 95,17 4 758,36 RTS 20/ I

5 K 185802113R00 Hnojení umělým hnojivem naširoko, v rovině nebo na svahu do 1:5 t 0,050 6 611,62 330,58 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

půdy nebo trávníku s rozprostřením nebo s rozdělením hnojiva,

6 K 25191158R hnojivo dusíkaté Kg 50,000 95,17 4 758,36 RTS 20/ I

7 K 132201212R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 660,140 47,14 31 120,11 RTS 20/ I

P

 Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek.

8 K 132201219R00 Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 198,042 10,37 2 053,93 RTS 20/ I

P

 Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 
m ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní 
prostředek.

9 K 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 240,000 47,14 11 314,00 RTS 20/ I

P

 Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

10 K 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 72,000 10,37 746,72 RTS 20/ I

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.03 - Nová areálová dešťová kanalizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

11 K 120001101R00 Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy m3 66,014 113,14 7 468,83 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy,

12 K 161101102R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m m3 240,000 16,03 3 846,76 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

13 K 161101101R00 Svislé přemístění výkopku z horniny 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m m3 660,140 16,03 10 580,84 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez naložení do dopravní nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

14 K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 282,080 244,19 68 882,22 RTS 20/ I

15 K 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 282,080 33,00 9 308,41 RTS 20/ I

16 K 162701102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m m3 282,080 56,57 15 957,27 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

17 K 162701109RT3
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4

m3 3 384,960 11,31 38 297,45 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

18 K 58337310R štěrkopísek frakce 0,0 až 4,0 mm; třída B t 98,328 263,99 25 957,94 RTS 20/ I

19 K 58337320R štěrkopísek frakce 0,0 až 8,0 mm; třída C t 317,764 273,42 86 883,59 RTS 20/ I

20 K 58337310R1 Štěrkopísek frakce 4-8 t 1,041 263,99 274,82 Vlastní

21 K 58344169R1 Štěrkodrtě frakce 16/32mm t 57,197 254,57 14 560,36 Vlastní

22 K 58337310R2 Štěrkopísek frakce 32-63 t 5,206 254,57 1 325,27 Vlastní
VV 3,5*3,5*0,25*1,7 5,206
VV Součet 5,206

23 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 244,760 84,86 20 769,12 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

24 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 655,380 93,34 61 173,51 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

25 K 151101101R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 80,000 73,54 5 883,28 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
VV 40*1*2 80,000
VV Součet 80,000

26 K 151101102R00 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 4 m m2 300,000 82,97 24 890,81 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy,
VV 150*2 300,000
VV Součet 300,000

27 K 151101111R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 2 m m2 80,000 33,00 2 639,93 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,

28 K 151101112R00 Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m m2 300,000 42,43 12 728,25 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu,
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D 8 Trubní vedení 618 291,71
29 K 56241501Ra

Odlučovač ropných látek do 30l/s,s těžkým poklopem do 15t, objem 3m3, gravitačně koalescenční odlučovač 
s usazovacím prostorem pro malé množství kalu

kus 1,000 55 096,84 55 096,84 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 ORL

 Betonová nádrž válcová - s možností osazení pod hladinou podzemní vody
Filtr je kombinací filtrace a sedimentace díky čemuž dochází k efektivnímu odstranění mechanických nečistot z dešťových vod, které by mohly 
zanášet vsakovací objekty a tím zmenšovat jejich akumulační prostory. Objem lapače kalu 3m3, přítok/ odtok DN300

30 K 171156460900R Jeřáb automobilní AD 20T Sh 2,000 2 504,40 5 008,80 RTS 20/ I

31 K 894800013R00 Osazení odlučovače ropných látek průtok do 30 l/s kus 1,000 5 609,86 5 609,86 RTS 20/ I

32 K 59224254R skruž betonová kruhová; l = 600 mm; d = 800 mm kus 2,000 1 502,64 3 005,28 RTS 20/ I

33 K 894402111R00 Osazení betonových dílců pro šachty skruží přechodových o rozměrech 590/800/60/90 mm kus 2,000 350,62 701,23 RTS 20/ I

34 K 55340323R poklop kanalizační litino-betonový; D výrobku 785 mm; únosnost D 400 kN; s odvětráním kus 2,000 2 965,21 5 930,42 RTS 20/ I

35 K 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 2,000 350,62 701,23 RTS 20/ I

36 K 28611147.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 2000,0 mm kus 47,000 350,62 16 478,96 RTS 20/ I

37 K 28611148.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 125,0 mm; s = 3,20 mm; l = 3000,0 mm kus 31,000 520,92 16 148,38 RTS 20/ I

38 K 28611152.AR1 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 150x4,7x2000 mm kus 30,000 520,92 15 627,47 Vlastní

39 K 28611153.AR1 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 150x4,7x3000 mm kus 21,000 621,09 13 042,92 Vlastní

40 K 28611157.AR1 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x2000 mm kus 25,000 1 452,55 36 313,83 Vlastní

41 K 28611158.AR1 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x3000 mm kus 15,000 1 953,43 29 301,50 Vlastní

42 K 28611161.AR1 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 250x7,3x2000 mm kus 10,000 2 404,23 24 042,26 Vlastní

43 K 28611164.AR1 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x2000 mm kus 18,000 2 654,67 47 783,99 Vlastní

44 K 28611165.AR1 Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 315x9,2x5000 mm kus 7,000 7 863,82 55 046,75 Vlastní

45 K 871313121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 150 mm m 310,000 55,10 17 080,02 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

46 K 871353121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 200 mm m 95,000 65,11 6 185,87 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

47 K 871373121R00 Montáž potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem DN 300 mm m 80,000 85,15 6 811,97 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %,

48 K 28651657.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 48,000 150,26 7 212,68 RTS 20/ I

49 K 28651662.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 12,000 198,35 2 380,18 RTS 20/ I

50 K 28651667.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 3,000 350,62 1 051,85 RTS 20/ I

51 K 28651672.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 250,0 mm; s 1 hrdlem kus 3,000 550,97 1 652,91 RTS 20/ I

52 K 28651676.AR koleno PVC; 45,0 °; D = 315,0 mm; s 1 hrdlem kus 8,000 981,73 7 853,80 RTS 20/ I

53 K 28651659.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 125,0 mm; s 1 hrdlem kus 28,000 150,26 4 207,39 RTS 20/ I

54 K 28651664.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 160,0 mm; s 1 hrdlem kus 10,000 198,35 1 983,49 RTS 20/ I

55 K 28651669.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 200,0 mm; s 1 hrdlem kus 3,000 350,62 1 051,85 RTS 20/ I

56 K 28651673.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 250,0 mm; s 1 hrdlem kus 4,000 550,97 2 203,87 RTS 20/ I

57 K 28651677.AR koleno PVC; 87,0 °; D = 315,0 mm; s 1 hrdlem kus 2,000 981,73 1 963,45 RTS 20/ I

58 K 28651690.AR redukce excentrická; PVC; d = 125,0 mm; d2 = 110 mm; l = 141 mm; hladká, hrdlová kus 20,000 450,79 9 015,85 RTS 20/ I
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59 K 28651692.AR redukce excentrická; PVC; d = 160,0 mm; d2 = 125 mm; l = 180 mm; hladká, hrdlová kus 14,000 560,99 7 853,80 RTS 20/ I

60 K 28651693.AR1 Redukce kanalizační KGR 200/ 125 PVC kus 4,000 560,99 2 243,94 Vlastní

61 K 28651693.AR redukce excentrická; PVC; d = 200,0 mm; d2 = 160 mm; l = 213 mm; hladká, hrdlová kus 6,000 651,14 3 906,87 RTS 20/ I

62 K 28651694.AR redukce excentrická; PVC; d = 250,0 mm; d2 = 200 mm; l = 269 mm; hladká, hrdlová kus 4,000 681,20 2 724,79 RTS 20/ I

63 K 28651695.AR3 Redukce kanalizační KGR 315/ 125 PVC kus 3,000 1 121,97 3 365,92 Vlastní

64 K 28651695.AR2 Redukce kanalizační KGR 315/ 160 PVC kus 3,000 1 121,97 3 365,92 Vlastní

65 K 28651695.AR1 Redukce kanalizační KGR 315/ 200 PVC kus 1,000 1 202,11 1 202,11 Vlastní

66 K 28651695.AR redukce excentrická; PVC; d = 315,0 mm; d2 = 250 mm; l = 311 mm; hladká, hrdlová kus 2,000 999,76 1 999,51 RTS 20/ I

67 K 28651793R víčko/záslepka PVC; di = 200,0 mm; spoj násuvný kus 4,000 120,21 480,85 RTS 20/ I

68 K 28651795R víčko/záslepka PVC; di = 315,0 mm; spoj násuvný kus 2,000 260,46 520,92 RTS 20/ I

69 K 877353123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 200 mm kus 152,000 98,17 14 922,23 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

70 K 877363123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 250 mm kus 11,000 120,21 1 322,32 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

71 K 877373123R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem jednoosých DN 300 mm kus 21,000 130,23 2 734,81 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

72 K 28651811.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 125,0 mm; l = 158 mm; hladká, hrdlovaná kus 10,000 180,32 1 803,17 RTS 20/ I

73 K 28651812.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 150,0 mm; l = 168 mm; hladká, hrdlovaná kus 6,000 250,44 1 502,64 RTS 20/ I

74 K 28651813.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 200,0 mm; l = 237 mm; hladká, hrdlovaná kus 10,000 498,88 4 988,77 RTS 20/ I

75 K 28651814.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 250,0 mm; l = 280 mm; hladká, hrdlovaná kus 4,000 981,73 3 926,90 RTS 20/ I

76 K 28651815.AR spojka přesuvná (přesuvka) PVC; DN 300,0 mm; l = 330 mm; hladká, hrdlovaná kus 8,000 1 101,94 8 815,49 RTS 20/ I

77 K 877353122R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 200 mm kus 26,000 120,21 3 125,49 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

78 K 877373122R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem přesuvek DN 300 kus 12,000 150,26 1 803,17 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

79 K 28651702.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 125 mm; d2 = 125 mm; l = 320 mm; hladká, hrdlovaná; DN 125,0 mm; DN2 125 
mm

kus 6,000 490,86 2 945,18 RTS 20/ I

80 K 28651704.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 125 mm; l = 360 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 125 
mm

kus 4,000 691,21 2 764,86 RTS 20/ I

81 K 28651705.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 160 mm; d2 = 160 mm; l = 410 mm; hladká, hrdlovaná; DN 150,0 mm; DN2 150 
mm

kus 2,000 691,21 1 382,43 RTS 20/ I

82 K 28651707.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 125 mm; l = 400 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 125 
mm

kus 4,000 1 202,11 4 808,45 RTS 20/ I

83 K 28651708.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 200 mm; d2 = 160 mm; l = 450 mm; hladká, hrdlovaná; DN 200,0 mm; DN2 150 
mm

kus 6,000 1 202,11 7 212,68 RTS 20/ I

84 K 28651716.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 125 mm; l = 630 mm; hladká, hrdlovaná; DN 300,0 mm; DN2 125 
mm

kus 3,000 1 801,17 5 403,50 RTS 20/ I

85 K 28651717.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 160 mm; l = 680 mm; hladká, hrdlovaná; DN 300,0 mm; DN2 150 
mm

kus 2,000 1 801,17 3 602,33 RTS 20/ I

86 K 28651720.AR
odbočka PVC; 45,0 °; d1 = 315 mm; d2 = 315 mm; l = 840 mm; hladká, hrdlovaná; DN 300,0 mm; DN2 300 
mm

kus 1,000 1 801,17 1 801,17 RTS 20/ I
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87 K 877353121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 200 mm kus 22,000 180,32 3 966,97 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

88 K 877373121R00 Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým kroužkem odbočných DN 300 mm kus 6,000 190,33 1 142,01 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

89 K 286971682R
dno šachetní s výkyvnými hrdly; s přítokem levým nebo pravým; PP; typ T; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 mm; l 
= 619 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm

kus 2,000 5 810,21 11 620,42 RTS 20/ I

90 K 286971683R
dno šachetní s výkyvnými hrdly; sběrné s přítokem levým i pravým; PP; typ X; úhel odpadu 0 °; DN = 478,0 
mm; l = 619 mm; š = 478 mm; h = 638 mm; DN žlabu 200 mm

kus 1,000 5 810,21 5 810,21 RTS 20/ I

91 K 286971517R dno šachetní pravý nebo levý přítok; PP; typ T; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 250 mm kus 1,000 7 813,73 7 813,73 RTS 20/ I

92 K 286971525R
dno šachetní sběrné, pravý i levý přítok; PP; typ X; DN = 674,0 mm; š = 720 mm; h = 705 mm; DN žlabu 315 
mm

kus 2,000 7 813,73 15 627,47 RTS 20/ I

93 K 286971402R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 1 500,0 mm kus 2,000 1 803,17 3 606,34 RTS 20/ I

94 K 286971403R trubka plastová kanalizační PVC-U; korugovaná; D = 476,0 mm; l = 2000,0 mm kus 1,000 1 983,49 1 983,49 RTS 20/ I

95 K 28697154R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 2000,0 mm kus 1,000 3 005,28 3 005,28 RTS 20/ I

96 K 28697157R trubka plastová kanalizační PP; korugovaná; Sn 4 kN/m2; D = 670,0 mm; l = 6000,0 mm kus 1,000 12 021,13 12 021,13 RTS 20/ I

97 K 286971412R trubka plastová kanalizační PVC-U; hladká, teleskopická; l = 375,0 mm kus 3,000 2 153,79 6 461,36 RTS 20/ I

98 K 286971890R1 Těsnění k šachtové rouře DN 600 mm, pryžové kus 3,000 300,53 901,58 Vlastní

99 K 894432112R00 Osazení plastových šachet revizních průměr 425 mm kus 3,000 1 502,64 4 507,92 RTS 20/ I

100 K 894431112R00 Osazení plastových šachet z dílců 600 mm kus 3,000 1 803,17 5 409,51 RTS 20/ I

101 K 55241704R poklop kanalizační kruhový do teleskopu; DN šachty 425 mm; litinový; únosnost 12 500 kg kus 3,000 2 103,70 6 311,09 RTS 20/ I

102 K 55241713R poklop kanalizační DN šachty 1 000 mm; litinový; D výrobku 600 mm; únosnost D 400 kN kus 3,000 2 983,24 8 949,73 RTS 20/ I

103 K 899101111R00 Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 kg kus 6,000 350,62 2 103,70 RTS 20/ I

104 K 59224221R prstenec betonový; DN = 680,0 mm kus 3,000 861,51 2 584,54 RTS 20/ I

105 K 894401111R00 Osazení betonových dílců pro šachty skruží rovných o rozměrech 290/800/90 mm kus 3,000 250,44 751,32 RTS 20/ I

106 K 899711122R00 Výstražné fólie výstražná fólie pro kanalizaci, šířka 30 cm m 485,000 22,04 10 688,79 RTS 20/ I

D 88 Potrubí z drenážek 54 322,47
107 K 693660192R

geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 
g/m2

m2 283,200 65,11 18 440,41 RTS 20/ I

108 K 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 283,200 20,04 5 673,97 RTS 20/ I

109 K 28697936R šachta filtrační plastová; hl = 57,0 až 105,0 cm; odvodň. plocha do 500 m2; poklop litinový; připojení DN 150 kus 1,000 11 420,07 11 420,07 RTS 20/ I

P

 Poznámka k položce:
 FŠ- filtrační šachta

 Součástí je filtrační koš s otvory 0,35 mm
 Výška nátoku = výška odtoku

 Nastavitelná výška nátoku (= odtoku) 330 - 780 mm
 Připojení DN 100/150

Rozměry d x š x v: 910 x 545 x 650 mm

110 K 28697936R1 Prodloužení šachty 500 mm, DN400 kus 1,000 3 405,99 3 405,99 Vlastní

111 K 28697936R1.1 Vsakovací tunel pro akumulaci a zasakování srážkových vod, HDPE kus 2,000 6 010,56 12 021,13 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Rozměry: 2,3 x 0,81 x 1,3 m (D x V x Š)

 Efektivní délka: 2,25 m
 Hmotnost: 32 kg

Objem (čistý): 1600 litrů
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

112 K 28697936R12 Počáteční čelo vsakovacího zařízení, HDPE kus 1,000 621,09 621,09 Vlastní

113 K 28697936R13 Koncové čelo vsakovacího zařízení, HDPE kus 1,000 621,09 621,09 Vlastní

114 K 28697936R14 Montáž a kompletace vsakovacího zařízení soubor 1,000 1 502,64 1 502,64 Vlastní

115 K 28611143.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 3000,0 mm kus 1,000 450,79 450,79 RTS 20/ I

116 K 871311111R00
Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího 
průměru 160 mm

m 3,000 55,10 165,29 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

D 96 Bourání konstrukcí 1 502,64
117 K 970051160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm m 0,300 2 504,40 751,32 RTS 20/ I

118 K 970055160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 160 mm m 0,300 2 504,40 751,32 RTS 20/ I

D 99 Staveništní přesun hmot 32 054,87
119 K 998276201R00 Přesun hmot pro trubní vedení z trub plastových nebo sklolaminátových obsypaných kamenivem t 492,285 65,11 32 054,87 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodovodu nebo kanalizace ražené nebo hloubené (827 1.1, 827 1.9, 827 2.1, 827 2.9), drobných objektů

D 721 Vnitřní kanalizace 19 233,81
120 K 721242111RT1

Lapač střešních splavenin D 110 mm, s košem pro zachyt.nečistot,se suchou a nezámr.klapkou proti zápachu, 
čistícím víčkem a vylam.těs.kroužky potrubních svodů D 75, 90, 100 ...

kus 16,000 1 202,11 19 233,81 RTS 20/ I

D VN Vedlejší náklady 46 156,12
121 K 892561111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 125 mm m 187,000 25,04 4 683,23 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodou nebo vzduchem,

122 K 892571111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm m 218,000 25,04 5 459,60 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodou nebo vzduchem,

123 K 892581111R00 Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti kanalizačního potrubí vodou do DN 300 mm m 80,000 25,04 2 003,52 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodou nebo vzduchem,

124 K VRN 001 Geodetické práce Soubor 1,000 2 003,52 2 003,52 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

 Vytýčení inženýrských sítí
Zaměření potrubí ve výkopu

125 K VRN 002 Dočasné oplocení výkopu dešťové areálové kanalizace výšky 1,5m, montáž, demontáž, pronájem 3 týdny m 400,000 50,09 20 035,21 Vlastní

126 K VRN 003 Statická zkouška v místě komunikace soubor 3,000 3 205,63 9 616,90 Vlastní

127 K VRN 004 Provozní a manipulační řád k odlučovači lehkých kapalin soubor 1,000 1 502,64 1 502,64 Vlastní

128 K VRN 005 Zapravení šachty po provedení vývrtu jádrovým vrtákem soubor 1,000 851,50 851,50 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 894 867,28

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 894 867,28 21,00% 187 922,13

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 082 789,41

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.04 - Rozvaděče a trasy

IO.04.1 - Rozvaděče

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 894 867,28

90 - Přípočty 37 336,21

M21 - Elektromontáže 29 831,84

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech 719 190,86

M65 - Elektroinstalace 108 508,37

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.04 - Rozvaděče a trasy

IO.04.1 - Rozvaděče
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 894 867,28

D 90 Přípočty 37 336,21
1 K 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a h 40,000 233,35 9 334,05

2 K 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 40,000 233,35 9 334,05

P
 Poznámka k položce:

Koordinace s ostatními profesemi.

3 K 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 80,000 233,35 18 668,11

P
 Poznámka k položce:

Kompletní výchozí el.revize.

D M21 Elektromontáže 29 831,84
4 K 210020931R00 Ucpávka protipožární, bez vany m2 7,500 3 977,58 29 831,84

P
 Poznámka k položce:

Kompletní požární ucpávky montáž+materiál.

D M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 719 190,86
5 K 222260466R01 Stojanový 19" rozvaděč 42U do 800x1000 mm kus 15,000 2 360,03 35 400,46

P
 Poznámka k položce:

 RACK pro datovou síť.
Montáž včetně příslušenství.

6 K 357311070R Rozvaděč 19", výška 42U, 600x600 mm, vč.podstavce a veškerého příslušenství kus 14,000 9 832,58 137 656,06

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

7 K 357311075R Rozvaděč 19", výška 42U, 800x1000 mm, vč.podstavce a veškerého příslušenství kus 1,000 13 677,57 13 677,57

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

8 K 80199035 Chladící jednotka 19" 1U 6x ventilátor, bimetal. termostat ks 15,000 2 619,90 39 298,48

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

9 K 80593005 Napájecí panel 3m, 6 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany ks 15,000 770,06 11 550,89

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

10 K 222290981R00 Vyvazovací panel kus 15,000 66,08 991,21

IO.04.1 - Rozvaděče

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.04 - Rozvaděče a trasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

11 K 0502315620 Vyvazovací panel pro datové rozváděče., Výška 1U. ks 15,000 178,20 2 672,93

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

12 K 222310011R00 Optická vana kus 25,000 66,08 1 652,02

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

13 K 0501232714 Optická vana pro vyvaření 48 vl., velikost 1U, montáž 19" ks 2,000 3 770,75 7 541,49

P

 Poznámka k položce:
 1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 6xLC-duplex, OS2, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet,

 kompletně vybavená.
Dodávka.

14 K 0501232716 Optická vana pro vyvaření 48 vl., velikost 1U, montáž 19" ks 14,000 4 595,96 64 343,44

P

 Poznámka k položce:
 1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 12xLC-duplex, OS2, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet,

 kompletně vybavená.
Dodávka.

15 K 0501232717 Optická vana pro vyvaření 48 vl., velikost 1U, montáž 19" ks 9,000 6 835,07 61 515,65

P

 Poznámka k položce:
 1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 24xLC-duplex, OS2, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet,

 kompletně vybavená.
Dodávka.

16 K 0503030025 Optický patchcord SM LC duplex ks 29,000 294,87 8 551,27

P
 Poznámka k položce:

 Na každý kabel 1ks.
Montáž+dodávka.

17 K 0503030027 Optický patchcord SM LC / ST duplex ks 5,000 294,87 1 474,36

P
 Poznámka k položce:

 Na každý kabel 1ks.
Montáž+dodávka.

18 K 222310031R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar kus 34,000 201,53 6 852,04

19 K 222310032R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, další svar kus 758,000 116,68 88 440,15

20 K 222310902R00 Měření optických kabelů reflektometrickou metodou kus 792,000 148,50 117 609,06

21 K 222310901R00 Měření optických kabelů transmisní metodou kus 792,000 100,77 79 806,15

22 K 222310991R00 Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů hod 24,000 466,70 11 200,86

23 K 222301801R00 Závěrečné práce v rozvaděči kus 15,000 551,56 8 273,36

24 K 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. kpl 1,000 4 242,75 4 242,75

P
 Poznámka k položce:

Dopravné.

25 K 141      R00 Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 kpl 1,000 12 728,25 12 728,25

P
 Poznámka k položce:

 Obsahuje veškerý drobný instalační materiál ke kompletní instalaci v částech společných kabel.tras.
Obsahuje např.vruty, hmoždinky, pomoc.zedn.materiál, izol.pásky,drobné svorkovnice,pěn.hmoty, kabel.úchytky,apod.

26 K 120      R00 Přesun do zóny individuální kpl 1,000 1 591,03 1 591,03

P
 Poznámka k položce:

Obsahuje přirážku za kompletní přesun montážního materiálu.

27 K 202      R00 Zednické výpomoci HSV kpl 1,000 2 121,38 2 121,38

D M65 Elektroinstalace 108 508,37
28 K 650011321R00 Montáž žlabu kabel. neděrovaného šířky do 150 mm m 300,000 198,35 59 504,59

P
 Poznámka k položce:

Horizontální žlaby, kompletní.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K ARK221450 Celoplechový kabelový žlab 50/50 s víkem m 300,000 163,35 49 003,78

P
 Poznámka k položce:

 Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.
Dodávka.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 2 068 336,05

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 068 336,05 21,00% 434 350,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 502 686,62

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.04 - Rozvaděče a trasy

IO.04.2 - Trasy

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 068 336,05

1 - Zemní práce 145 290,66

M21 - Elektromontáže 41 865,35

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech 1 342 444,55

M46 - Zemní práce při montážích 521 764,48

VN - Vedlejší náklady 16 971,01

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.04 - Rozvaděče a trasy

IO.04.2 - Trasy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 068 336,05

D 1 Zemní práce 145 290,66
1 K 141721101R00 Řízené protlačení a vtažení PE d 110 mm, hor.1 - 4 m 230,000 631,70 145 290,66

D M21 Elektromontáže 41 865,35
2 K 210204002R00 Stožár osvětlovací sadový - ocelový kus 5,000 912,19 4 560,96

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

3 K 3500000003 Kamerový stožár, víceúčelový, v.4m ks 5,000 3 489,66 17 448,31

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

4 K 210205105R01 Sloupek pro umístění čtečky kus 6,000 912,19 5 473,15

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

5 K 350000101 Sloupek pro umístění čtečky, včetně beton.základu ks 6,000 2 397,15 14 382,93

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

D M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 1 342 444,55
6 K 222085005R00 Trubka HDPE do D40 v kabelové rýze m 30,000 40,84 1 225,09

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

7 K HDPE001 Trubka HDPE 40/33 mm m 30,000 36,81 1 104,18

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

8 K 222085111R00 Koncovka trubky HDPE kus 4,000 101,30 405,18

9 K HDPE010 Koncovka pro ukončení HDPE trubek KPP40 ks 4,000 101,30 405,18

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

10 K 222086051R00 Mikrotrubička HDPE v kabelové rýze m 10 711,000 38,61 413 541,39

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

11 K HDPE011 Mikrotrubička HDPE 12/8 mm m 10 711,000 12,09 129 515,71

IO.04.2 - Trasy

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.04 - Rozvaděče a trasy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

12 K 222260352R00 Kabel. skříň MIS do 200 párů, zasekání v cih. zdivu kus 4,000 1 760,74 7 042,97

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

13 K 357127109R Rozváděč MIS 2 kus 4,000 11 794,85 47 179,39

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

14 K 220110347R00 Marker pro určení trasy kabelů HDPE kus 28,000 238,65 6 682,33

15 K HDPE501 Minimarker ks 28,000 153,80 4 306,39

16 K 222080201R00 Optický kabel v trubce m 9 424,000 34,90 328 865,83

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

17 K OPT011 Optický kabel MM, 12vl. 50/125um m 1 587,000 31,40 49 826,02

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

18 K OPT001 Optický kabel SM, 4vl. 9/125um m 1 195,000 11,56 13 815,99

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

19 K OPT003 Optický kabel SM, 24vl. 9/125um m 6 642,000 36,81 244 464,57

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

20 K OPT101 Kříž pro uložení opt.rezervy kus 18,000 1 662,10 29 917,76

P
 Poznámka k položce:

Montáž vč.dodávky.

21 K 222085301R00 Kalibrace trubky HDPE m 30,000 13,36 400,94

22 K 222085401R00 Tlakování trubky HDPE m 30,000 13,36 400,94

23 K 10150005 Pomocný instalační materiál ks 1,000 34 960,27 34 960,27

P
 Poznámka k položce:

 Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty
a ostatní instalační materiál.

24 K 222310001R00 Ukončení kabelu FO univerzál.distribuč.v rozvaděči kus 54,000 34,58 1 867,23

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

25 K 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 24,000 212,14 5 091,30

P
 Poznámka k položce:

Ostatní související činnosti.

26 K 900      RT9 Dopravné soubor 1,000 5 303,44 5 303,44

27 K 202      R00 Zednické výpomoci HSV h 40,000 212,14 8 485,50

28 K 201      R00 Podíl přidružených výkonů h 12,000 212,14 2 545,65

29 K 909      R00 Hzs-nezmeritelne stavebni prace h 24,000 212,14 5 091,30

D M46 Zemní práce při montážích 521 764,48
30 K 460010024RT4 Vytýčení kabelové trasy v zastavěném prostoru, délka trasy nad 1000 m km 1,270 1 338,82 1 700,31

31 K 460030011RT2 Sejmutí drnu, z ploch středně zatravněných m2 728,000 60,72 44 203,06

32 K 460030072RT3 Bourání živičných povrchů tl. vrstvy 5 - 10 cm, v ploše nad 10 m2 m2 40,000 138,36 5 534,43

33 K 460030072RT4 Zpětné zapravení živičných povrchů tl. vrstvy 5 -, 10 cm v ploše nad 10 m2 m2 40,000 272,13 10 885,01

34 K 460030081RT3 Řezání spáry v asfaltu nebo betonu, v tloušťce vrstvy do 8-10 cm m 80,000 108,90 8 711,78

35 K 460680034RT1 Průraz zdivem v kamenné zdi tloušťky 60 cm, plochy do 0,25 m2 kus 24,000 2 404,23 57 701,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

36 K ZP455 Systémová prostupka do zdiva pr.110mm ks 24,000 1 781,96 42 766,93

P
 Poznámka k položce:

 Obsahuje izol.pásky,sádru,pomocné svorkovnice,vruty,hmoždinky,těsn.hmoty
a ostatní instalační materiál.

37 K 460050602RT1 Jáma pro stožár, hornina třídy 3-4, ručně, ruční výkop jámy m3 39,840 603,41 24 039,99

P
 Poznámka k položce:

Zahrnuje i jámy pro protlaky.

38 K 460100032R00 Pouzdrový základ "Zelený utopenec" 600x600, v.500 kus 5,000 1 580,42 7 902,12

39 K 460070617R01 Kabelová komora včetně výkopu kus 3,000 2 357,08 7 071,25

40 K 460200143RT2 Výkop kabelové rýhy 35/60 cm hor.3, ruční výkop rýhy m 40,000 94,28 3 771,33

41 K 460200163RT2 Výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.3, ruční výkop rýhy m 768,000 94,28 72 409,62

42 K 460200303RT2 Výkop kabelové rýhy 50/120 cm hor.3, ruční výkop rýhy m 14,000 94,28 1 319,97

43 K 460420018RT3 Zřízení kabelového lože v rýze š.do 35 cm z písku, tloušťka vrstvy 20 cm m 808,000 73,54 59 421,15

44 K 460490012R00 Fólie výstražná z PVC, šířka 33 cm m 836,000 13,36 11 172,86

45 K 460490026R00 Deska krycí kabelová plastová, šířka 250 mm m 808,000 58,66 47 394,08

46 K 460510021RT1 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 40 m 150,000 101,83 15 273,90

47 K 460510021RT2 Kabelový prostup z plast.trub, DN do 10,5 cm, včetně dodávky trub DN 110 m 28,000 198,35 5 553,76

48 K 460080001RT1 Betonový základ do zeminy bez bednění, uložení betonu do výkopu m3 2,170 2 482,01 5 385,96

P
 Poznámka k položce:

Obetonování kabel.prostupu vč.dodávky betonu.
VV 14*0,5*0,31 2,170
VV Součet 2,170

49 K 460510131RT1 Protlačovaný prostup z plast.trub kanal, D 110 mm, včetně dodávky trubek d 110 x 2,7 mm m 230,000 254,57 58 549,97

50 K 460570143R00 Zához rýhy 35/60 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 40,000 28,29 1 131,40

51 K 460570163R00 Zához rýhy 35/80 cm, hornina třídy 3, se zhutněním m 768,000 28,29 21 722,89

52 K 460570303R00 Zához rýhy 50/120 cm, hornina tř. 3, se zhutněním m 14,000 28,29 395,99

53 K 460600001R00 Naložení a odvoz zeminy m3 58,730 33,00 1 938,04
VV 808*0,35*0,2+14*0,5*0,31 58,730
VV Součet 58,730

54 K 460921102R00 Zaměření a zobrazení kabel. trasy na pevný bod kus 250,000 10,50 2 625,20

55 K 460961602R00 Zpracování výsledku měření kus 1,000 3 182,06 3 182,06

D VN Vedlejší náklady 16 971,01
56 K 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,000 6 364,13 6 364,13

57 K 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení Soubor 1,000 10 606,88 10 606,88
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 925 190,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 925 190,20 21,00% 404 289,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 329 480,14

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.05 - Kabelové rozvody NN a dieselagregát

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 925 190,20

D1 - C21M - Elektromontáže 284 927,69

D2 - C46M - Zemní práce 195 551,59

D3 - Výchozí revize elektro 27 938,51

D4 - Materiály 780 585,26

D5 - Dodávky zařízení (specifikace) 144 977,30

D6 - Práce v HZS 53 670,81

D7 - Dieselagregát 437 539,04

IO.05 - Kabelové rozvody NN a dieselagregát

Revitalizace areálu Kutná Hora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 925 190,20

D D1 C21M - Elektromontáže 284 927,69
1 K 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 55,000 21,11 1 160,92

2 K 210100002 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 ks 10,000 26,09 260,93

3 K 210100004 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 ks 24,000 66,82 1 603,76

4 K 210100007 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 70 mm2 ks 10,000 98,43 984,32

5 K 210100008 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2 ks 30,000 105,96 3 178,88

6 K 210100012 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 240 mm2 ks 24,000 188,80 4 531,26

7 K 210100252 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2 ks 6,000 135,77 814,61

8 K 210100254 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x95 mm2 ks 10,000 175,01 1 750,13

9 K 210100257 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x240 mm2 ks 6,000 284,26 1 705,59

10 K 210100258 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 ks 17,000 90,16 1 532,69

11 K 210120102 nožové patrony do 500V ks 32,000 10,50 336,03

12 K 210190053 mont.rozvád.skříň. panel. za 1 pole do 400kg ks 8,000 2 651,72 21 213,76

13 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 150,000 72,66 10 898,57

14 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 573,000 72,66 41 632,53

15 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 20,000 60,67 1 213,43

16 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 15,000 60,67 910,07

17 K 210220361 tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m ks 16,000 466,70 7 467,24

18 K 210810006 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU) m 420,000 21,11 8 865,23

19 K 210810013 CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU) m 15,000 26,09 391,39

20 K 210810016 90 P90R 5x2,5 mm2 1kV B2ca s1d1a1 m 158,000 21,11 3 335,01

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

21 K 210810017 CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (VU) m 321,000 23,23 7 456,53

22 K 210810089 90 P90R 4Bx25 mm2 1kV B2ca s1d1a1 (VU) m 195,000 34,58 6 742,79

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

23 K 210810093 90 P90R 4Bx95 mm2 1kV B2ca s1d1a1 (VU) m 56,000 101,40 5 678,50

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.05 - Kabelové rozvody NN a dieselagregát
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

24 K 210901074 AYKY 3Bx95+70 mm2 1kV (VU) m 461,000 101,40 46 746,21

25 K 210950101 označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) ks 78,000 10,50 819,06

26 K 210950206 přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 10kg m 643,000 49,43 31 782,24

27 K 215011366V krab.rozvodka do 4mm2 ks 5,000 135,77 678,84

28 K V210011222 Kabelová chránička DN 63mm m 277,000 49,43 13 691,57

29 K V210011224 Kabelová chránička DN 160mm m 316,000 101,40 32 042,95

30 K V210011224.1 Kabelová chránička DN 110mm m 50,000 72,66 3 632,86

31 K V210011225 Kabelová chránička HDPE40 m 301,000 72,66 21 869,79

D D2 C46M - Zemní práce 195 551,59
32 K 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 0,700 1 338,82 937,18

33 K 460030071 bourání živičných povrchů do 3-5cm m2 70,000 148,02 10 361,74

34 K 460030081 řezání spáry v asfaltu nebo betonu m 260,000 84,86 22 062,31

35 K 460050602 ruční výkop jámy zem.tř.3-4 m3 3,500 612,84 2 144,95

36 K 460080001 betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 1,000 2 498,51 2 498,51

37 K 460200263 kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 m 519,000 42,43 22 019,88

38 K 460200303 kabel.rýha 50cm/šíř. 120cm/hl. zem.tř.3 m 130,000 42,43 5 515,58

39 K 460270048 Osazení pilíře ER plast, SR, SS ks 8,000 2 100,16 16 801,29

40 K 460420022 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm m 1 298,000 41,37 53 694,14

41 K 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 700,000 13,36 9 355,27

42 K 460560263 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 m 519,000 23,57 12 233,27

43 K 460560303 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.120cm hl.zem.tř.3 m 130,000 23,57 3 064,21

44 K 460620000 Štěrkový podsyp m3 70,000 150,85 10 559,74

45 K 460620006 osetí povrchu travou m2 519,000 5,56 2 887,05

46 K 460620013 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 649,000 33,00 21 416,47

D D3 Výchozí revize elektro 27 938,51
47 K 320410003 Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. objem 1,000 3 818,48 3 818,48

48 K 320410004 Celk.prohl.za kazdych 250.tis.mont.nad 500.tis. objem 6,000 1 909,24 11 455,43

49 K 320410005 Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg ks 8,000 593,99 4 751,88

50 K 320410010 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 kabel 6,000 121,98 731,87

51 K 320410012 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x95mm2 kabel 10,000 121,98 1 219,79

52 K 320410014 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x240mm2 kabel 6,000 121,98 731,87

53 K 320410016 Měření odporu nulových smyček 1-3fáz.vedení okruh 22,000 121,98 2 683,54

54 K 320410022 Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 1000m pásku měření 1,000 2 545,65 2 545,65

D D4 Materiály 780 585,26
55 K 00918 pojistková vložka PN1 63A ks 3,000 98,11 294,34

56 K 00920 pojistková vložka PN3 315A ks 6,000 222,74 1 336,47
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

57 K 01403 FeZn R=10mm m 150,000 34,58 5 186,76

58 K 01403.1 FeZn 30X4mm m 573,000 42,00 24 067,85

59 K 01424 zemní tyč ZT 2000x28mm ks 16,000 263,05 4 208,81

60 K 01436 svorka SR 02 ks 20,000 20,68 413,67

61 K 01437 svorka SR 03 s páskem ks 15,000 37,65 564,82

62 K 01595 Rozdělovací hlavice 4x25mm2 ks 6,000 180,32 1 081,90

63 K 01599 Rozdělovací hlavice 4x95mm2 ks 10,000 265,17 2 651,72

64 K 01611 Rozdělovací hlavice 4x240mm2 ks 6,000 381,85 2 291,09

65 K 02139 AYKY 3Bx95+70mm2 m 461,000 175,01 80 681,22

66 K 02944 CYKY 4Bx10mm2 m 15,000 104,69 1 570,35

67 K 02946 90 P90R 4Bx25 mm2 1kV B2ca s1d1a1 m 195,000 333,06 64 945,91

68 K 02950 CYKY 3Bx95+50mm2 m 56,000 886,74 49 657,16

69 K 02961 90 P90R 4Bx25 mm2 1kV B2ca s1d1a1 m 158,000 333,06 52 622,84

70 K 02962 CYKY 5Cx4mm2 m 321,000 55,90 17 943,34

71 K 04300 pojistková vložka PN000 10A ks 8,000 42,32 338,57

72 K 06170 svorka k zemnící tyči SJ 02 ks 16,000 27,37 437,85

73 K 11503 Kabelová chránička DN 63 m 277,000 34,58 9 578,22

74 K 11505 Kabelová chránička DN 160mm m 316,000 101,30 32 009,44

75 K 11505.1 Kabelová chránička DN 110mm m 50,000 72,98 3 648,77

76 K 11506 Kabelová chránička HDPE 40mm m 301,000 36,81 11 078,57

77 K 11507 Zinkový spej 400ml ks 6,000 254,57 1 527,39

78 K 11508 Gumoasfalt ve spreji 500ml ks 150,000 198,35 29 752,29

79 K 11509 Spojka chráničky HDPE 40 ks 6,000 101,30 607,77

80 K 11510 Koncovka HDPE 40 ks 2,000 101,30 202,59

81 K 11511 Kabel NAYY 4x240mm2 m 492,000 720,65 354 561,03

82 K 11601 krab.rozvodka do 4mm2 ks 5,000 104,90 524,51

83 K 33918 CYKY 3Cx2.5mm2 m 420,000 20,58 8 642,48

84 K 35300 pojistková vložka PN000 40A ks 3,000 41,37 124,10

85 K 35348 pojistková vložka PN1 80A ks 3,000 94,40 283,20

86 K 35350 pojistková vložka PN1 100A ks 3,000 94,40 283,20

87 K 35352 pojistková vložka PN1 125A ks 6,000 105,01 630,05

88 K 90001 kopaný písek m3 84,370 153,80 12 976,08

89 K 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm kg 700,000 5,52 3 860,90

D D5 Dodávky zařízení (specifikace) 144 977,30
90 K 01 Skříň SS 102 v plast pilíři ks 4,000 9 135,70 36 542,82

91 K 02 Skříň SR 522 v plast pilíři ks 2,000 24 883,74 49 767,47

92 K 03 Rozvodnice v plast pilíři RF 4:2 ks 1,000 8 485,87 8 485,87

93 K 04 Rozvodnice NR 212 , HL. jistič 3x250A, v plastovém pilíři ks 1,000 50 181,14 50 181,14
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D6 Práce v HZS 53 670,81
95 K Pol1 Úklid pracoviště hod. 36,000 212,14 7 636,95

96 K Pol2 Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. hod. 46,000 212,14 9 758,33

97 K Pol3 Účat ved montéra při revizi hod. 10,000 212,14 2 121,38

98 K Pol4 Elektromontáže práce oneosazené v C21m hod. 50,000 212,14 10 606,88

99 K Pol5 Úprava kabelové trasy hod. 26,000 212,14 5 515,58

100 K Pol6 Koordinace s ostatními profesemi hod. 35,000 212,14 7 424,81

101 K Pol7 Zabezpečení pracoviště hod. 50,000 212,14 10 606,88

D D7 Dieselagregát 437 539,04
102 K K001 Motorgenerátor 165kVA s AMF, s ATS ks 1,000 403 061,37 403 061,37

P
 Poznámka k položce:

Dieselový motor, 165 kVA záložní výkon, řídící jednotka pro automatický (AMF) i manuální start , alternátor , 3x400 V/50 Hz,  jmenovitý účiník 
0,80, chladič, předehřev kapalin, tlumič výfuku, startovací baterie, nabíječka baterií, jistič,  s ATS, s kapotáží EuroSilent

103 K K002 Ekologická vana ks 1,000 10 606,88 10 606,88

104 K K003 Převodník LAN pro ŘJ DSE ks 1,000 9 015,85 9 015,85

105 K K004
Odborná instalace na odjištěné rozvody a zaškolení obsluhy v den instalace. Instalace na připravenou 
kabeláž, včetně nastěhování do strojovny. Vstupní a výstupní kabely nejsou naceněny.

ks 1,000 8 490,81 8 490,81

106 K K005 Doprava MTG a technika (bez jeřábnických prací v místě vykládky) ks 1,000 4 242,75 4 242,75

107 K K006 Příplatek za palivoměr propojený na ŘJ ks 1,000 2 121,38 2 121,38
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 662 670,56

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 662 670,56 21,00% 139 160,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 801 831,38

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.06 - Venkovní osvětlení

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 662 670,56

D1 - C21M - Elektromontáže 92 989,33

D2 - C46M - Zemní práce 75 571,80

D3 - Výchozí revize elektro 32 414,63

D4 - Materiály 82 648,46

D6 - Práce v HZS 39 881,86

D7 - Svítidla 339 164,48

IO.06 - Venkovní osvětlení

Revitalizace areálu Kutná Hora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 662 670,56

D D1 C21M - Elektromontáže 92 989,33
1 K 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 120,000 18,88 2 265,63

2 K 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 ks 112,000 39,14 4 383,61

3 K 210100258 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 ks 40,000 68,94 2 757,79

4 K 210100259 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 ks 28,000 90,16 2 524,44

5 K 210120101 pojistka vložka do 60A vč. doteku ks 20,000 13,36 267,29

6 K 210120102 nožové patrony do 500V ks 1,000 10,50 10,50

7 K 210190004 mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg ks 1,000 1 272,83 1 272,83

8 K 210201101V Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ ks 14,000 445,49 6 236,84

9 K 210204011 stožár ocelový do délky 12m ks 11,000 1 336,47 14 701,13

10 K 210204106 výložník ocel. 2-rám. nad hmotnost 70kg ks 3,000 615,20 1 845,60

11 K 210204201 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 5,000 339,42 1 697,10

12 K 210204203 elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy ks 6,000 445,49 2 672,93

13 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 180,000 72,13 12 982,82

14 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 58,000 72,66 4 214,11

15 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 18,000 60,67 1 092,08

16 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 20,000 60,67 1 213,43

17 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 11,000 60,67 667,38

18 K 210810005 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (VU) m 180,000 21,11 3 799,38

19 K 210810006 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (VU) m 196,000 21,11 4 137,11

20 K 210810013 CYKY-CYKYm 4Bx10 mm2 750V (VU) m 418,000 26,09 10 906,84

21 K 210950101 označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) ks 68,000 10,50 714,06

22 K 210950203 přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 4kg m 120,000 26,09 3 131,15

23 K 215995912V Zapojení osvětlení pilonu ks 6,000 593,99 3 563,91

24 K V210011222 Kabelová chránička DN 63mm m 120,000 49,43 5 931,37

D D2 C46M - Zemní práce 75 571,80

Revitalizace areálu Kutná Hora

IO.06 - Venkovní osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 0,070 1 338,82 93,72

26 K 460050602 ruční výkop jámy zem.tř.3-4 m3 11,000 612,84 6 741,26

27 K 460080001 betonový základ do rostlé zeminy bez bednění m3 11,000 2 498,51 27 483,60

28 K 460100002 pouzdrový zákl.pro stožár VO mimo trasu 250x1500mm ks 11,000 2 262,80 24 890,81

29 K 460120002 zához jámy zem.tř. 3-4 m3 6,000 113,14 678,84

30 K 460200263 kabel.rýha 50cm/šíř. 80cm/hl. zem.tř.3 m 58,000 42,43 2 460,80

31 K 460270048 Osazení pilíře RVO plast ks 1,000 3 818,48 3 818,48

32 K 460420022 kabel.lože z kop.písku rýha 65cm tl.10cm m 116,000 42,43 4 921,59

33 K 460490012 fólie výstražná z PVC šířky 33cm m 60,000 13,36 801,88

34 K 460560163 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl.zem.tř.3 m 58,000 23,57 1 367,11

35 K 460620006 osetí povrchu travou m2 60,000 5,56 333,76

36 K 460620013 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 60,000 33,00 1 979,95

D D3 Výchozí revize elektro 32 414,63
37 K 320410003 Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. objem 1,000 3 818,48 3 818,48

38 K 320410004 Celk.prohl.za kazdych 250.tis.mont.nad 500.tis. objem 5,000 1 909,24 9 546,19

39 K 320410005 Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg ks 2,000 593,99 1 187,97

40 K 320410010 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 kabel 68,000 121,98 8 294,58

41 K 320410016 Měření odporu nulových smyček 1-3-fáz.vedení okruh 68,000 121,98 8 294,58

42 K 320410021 Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 500m pásku měření 1,000 1 272,83 1 272,83

D D4 Materiály 82 648,46
43 K 01154 elektrovýzbroj stožáru pro 1 okruh ks 5,000 450,79 2 253,96

44 K 01156 elektrovýzbroj stožáru pro 3 okruhy ks 6,000 688,39 4 130,32

45 K 01403 FeZn R=10mm m 180,000 34,58 6 224,12

46 K 01403.1 FeZn 40x3mm m 58,000 42,00 2 436,19

47 K 01426 svorka SP 1 k připojení kovových částí ks 11,000 17,50 192,51

48 K 01436 svorka SR 02 ks 18,000 20,68 372,30

49 K 01437 svorka SR 03 s páskem ks 20,000 37,65 753,09

50 K 02944 CYKY 4Bx10mm2 m 418,000 104,69 43 760,37

51 K 04300 pojistková vložka PN00 10A ks 6,000 42,32 253,93

52 K 11503 Kabelová chránička DN 63 m 120,000 34,58 4 149,41

53 K 11507 Zinkový spej 400ml ks 2,000 254,57 509,13

54 K 11508 Gumoasfalt ve spreji 500ml ks 4,000 198,35 793,39

55 K 11514 Rozvodnice RVO RF4:2 - v plastovém pilíři ks 1,000 8 474,90 8 474,90

56 K 33914 CYKY 3Cx1.5mm2 m 180,000 14,00 2 520,19

57 K 33918 CYKY 3Cx2.5mm2 m 196,000 20,58 4 033,16

58 K 35202 pojistková vložka E27/ 4A ks 20,000 8,70 173,95

59 K 35300 pojistková vložka PN000 16A ks 3,000 42,32 126,96

60 K 90001 kopaný písek m3 7,540 153,80 1 159,65
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

61 K 90006 fólie z polyetylenu šíře 330mm kg 60,000 5,52 330,93

D D6 Práce v HZS 39 881,86
63 K Pol1 Úklid pracoviště hod. 36,000 212,14 7 636,95

64 K Pol8 Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. hod. 26,000 212,14 5 515,58

65 K Pol3 Účat ved montéra při revizi hod. 8,000 212,14 1 697,10

66 K Pol4 Elektromontáže práce oneosazené v C21m hod. 36,000 212,14 7 636,95

67 K Pol6 Koordinace s ostatními profesemi hod. 36,000 212,14 7 636,95

68 K Pol7 Zabezpečení pracoviště hod. 46,000 212,14 9 758,33

D D7 Svítidla 339 164,48
69 K V1 DO-340212-PM LED IP66 na stožáru ve výšce 8m n.z. ks 6,000 14 202,61 85 215,66

70 K V2 DO-340201-PM LED IP66 na stožáru ve výšce 8m n.z. ks 7,000 12 866,14 90 063,00

71 K V3 DO-431871-PM LED IP66 přisazené pod přístřeškem ks 10,000 6 480,80 64 808,03

72 K K007 stožár zesílená 8m n.z., žár.zinek + rozvodnice ks 11,000 8 464,29 93 107,18

73 K K008 dvojvýložník na dřík stožáru, žár.zinek ks 3,000 1 898,63 5 695,89

74 K K009  recyklace svítidel ks 37,000 7,42 274,72
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 327 008,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 327 008,52 21,00% 278 671,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 605 680,31

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.1-2.01 - Bourané konstrukce

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 327 008,52

HSV - Práce a dodávky HSV 1 134 916,37

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 624 570,17

    997 - Přesun sutě 509 768,37

    998 - Přesun hmot 577,83

PSV - Práce a dodávky PSV 192 092,15

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 360,21

    712 - Povlakové krytiny 2 235,93

    713 - Izolace tepelné 15 592,60

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 2 490,26

    763 - Konstrukce suché výstavby 415,79

    764 - Konstrukce klempířské 9 347,02

    766 - Konstrukce truhlářské 13 411,73

    767 - Konstrukce zámečnické 20 442,76

    771 - Podlahy z dlaždic 33 540,07

    776 - Podlahy povlakové 42 734,88

    781 - Dokončovací práce - obklady 47 019,15

    786 - Dokončovací práce - čalounické úpravy 4 501,75

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.1-2.01 - Bourané konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 327 008,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 134 916,37

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 624 570,17

1 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 1 113,400 88,39 98 414,15 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bouraní příček (pl)
VV BP 001b
VV 1113,4 1 113,400
VV Součet 1 113,400

2 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 90,580 288,74 26 154,32 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bouraní stěny (obj)
VV BP 001a
VV 72,12 72,120
VV BP 001d
VV 2,71 2,710
VV BP 001e
VV 3,87 3,870
VV BP 001j
VV 3,06 3,060
VV BP 002a
VV 8,82 8,820
VV Součet 90,580

3 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 1,275 288,74 368,15 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání překladů a věnců (dl * š * v)
VV BPř. 01
VV (3,3+1,2+1,16+1,1)*0,2*0,45 0,608
VV BPř. 02
VV 5,94*0,13*0,33 0,255
VV BPř. 03

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.1-2.01 - Bourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,97+0,97+1,72)*0,225*0,4 0,329
VV BPř. 04
VV 2,9*0,13*0,22 0,083
VV Součet 1,275

4 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 26,180 260,46 6 818,78 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání luxfer (pl)
VV BP 013e
VV 26,18 26,180
VV Součet 26,180

5 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 
tl. přes 140 mm

m3 17,111 300,53 5 142,34 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bourání PZD desek (pl * v)
VV BP 006a
VV 65,46*0,215 14,074
VV BP 006b
VV 14,46*0,14 2,024
VV BP 006c
VV 0,72*0,14 0,101
VV BP 007b
VV 4,8*0,19 0,912
VV Součet 17,111

6 K 9630511X1 Bourání železobetonových schodišť m3 2,610 766,05 1 999,40
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bourání schodišť (obj)
VV BP 010a
VV 0,77 0,770
VV BP 010b
VV 0,57 0,570
VV BP 010c
VV 1,27 1,270
VV Součet 2,610

7 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 93,660 288,74 27 043,65 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání podlahy (pl * v)
VV BP 008c
VV 75,13*0,15 11,270
VV BP 008d
VV 16,98*(0,155+0,1) 4,330
VV BP 008h
VV 140,44*0,1 14,044
VV BP 008i
VV 291,01*0,065 18,916
VV BP 008j
VV 25,52*0,085 2,169
VV BP 008k
VV 140,59*0,065 9,138
VV BP 008l
VV 291,56*0,105 30,614
VV BP 008m
VV 25,43*0,125 3,179
VV Součet 93,660

8 K 965043341 Bourání mazanin betonových s potěrem nebo teracem tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 3,219 288,74 929,46 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
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VV Demontáž krytiny - cementový potěr (pl * v)
VV BP 007b
VV 4,3*0,03 0,129
VV 103,0*0,03 3,090
VV Součet 3,219

9 K 968062376
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
zdvojených, plochy do 4 m2

m2 2,250 216,85 487,92 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání oken (dl * š * p)
VV BP 013h
VV 1,5*0,75*2 2,250
VV Součet 2,250

10 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 227,345 300,53 68 323,59 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání zárubní (pl)
VV BP 012a
VV 0,95*2,05*40 77,900
VV BP 012b
VV 0,7*2,05*38 54,530
VV 0,8*2,05*1 1,640
VV 0,9*2,05*38 70,110
VV BP 012c
VV 0,7*2,05*1 1,435
VV 0,9*2,05*1 1,845
VV BP 012d
VV 0,9*2,05*1 1,845
VV BP 012f
VV 0,9*2,05*8 14,760
VV BP 012g
VV 0,9*2,05*1 1,845
VV BP 013g
VV 0,7*2,05*1 1,435
VV Součet 227,345

11 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 29,725 322,92 9 598,81 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání zárubní (pl)
VV BP 012b
VV 1,0*2,05*13 26,650
VV BP 012e
VV 1,5*2,05*1 3,075
VV Součet 29,725

12 K 968082017 Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 2 do 4 m2 m2 2,625 391,28 1 027,10 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání oken (dl * v)
VV BP 013d
VV 1,5*1,75*1 2,625
VV Součet 2,625

13 K 971033251
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

kus 2,000 60,11 120,21 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV PRO 19
VV 1 1,000
VV PRO 20
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VV 1 1,000
VV Součet 2,000

14 K 971033261
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm

kus 2,000 91,93 183,85 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV PRO 1
VV 1 1,000
VV PRO 2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

15 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 53,000 60,11 3 185,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV PRO 21
VV 1 1,000
VV PRO 22
VV 3 3,000
VV PRO 23
VV 8 8,000
VV PRO 24
VV 2 2,000
VV PRO 25
VV 3 3,000
VV PRO 26
VV 2 2,000
VV PRO 27
VV 1 1,000
VV PRO 28
VV 1 1,000
VV PRO 29
VV 1 1,000
VV PRO 34
VV 10 10,000
VV PRO 35
VV 3 3,000
VV PRO 36
VV 4 4,000
VV PRO 42
VV 3 3,000
VV PRO 43
VV 1 1,000
VV PRO 44
VV 2 2,000
VV PRO 45
VV 1 1,000
VV PRO 46
VV 1 1,000
VV PRO 47
VV 1 1,000
VV PRO 48
VV 1 1,000
VV PRO 49
VV 1 1,000
VV PRO 50
VV 3 3,000
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VV Součet 53,000

16 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 5,000 87,21 436,06 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV PRO 3
VV 1 1,000
VV PRO 4
VV 1 1,000
VV PRO 5
VV 2 2,000
VV PRO 6
VV 1 1,000
VV Součet 5,000

17 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 15,000 76,61 1 149,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV PRO 30
VV 1 1,000
VV PRO 31
VV 1 1,000
VV PRO 32
VV 3 3,000
VV PRO 37
VV 2 2,000
VV PRO 38
VV 2 2,000
VV PRO 39
VV 2 2,000
VV PRO 40
VV 1 1,000
VV PRO 51
VV 1 1,000
VV PRO 52
VV 1 1,000
VV PRO 53
VV 1 1,000
VV Součet 15,000

18 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 10,000 66,00 659,98 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV PRO 3
VV 1 1,000
VV PRO 4
VV 1 1,000
VV PRO 5
VV 1 1,000
VV PRO 6
VV 1 1,000
VV PRO 7
VV 2 2,000
VV PRO 8
VV 1 1,000
VV PRO 9
VV 1 1,000
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VV PRO 10
VV 1 1,000
VV PRO 18a nebo PRO 26a nebo PRO 34
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

19 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 7,447 1 001,76 7 460,11 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bouraní otvorů (obj)
VV BP 002a
VV 2,48 2,480
VV PRO 11
VV 0,78*0,5*0,55 0,215
VV PRO 12
VV 0,78*0,51*0,55 0,219
VV PRO 13
VV 0,5*0,54*0,55*2 0,297
VV PRO 14
VV 1,35*0,54*0,55 0,401
VV PRO 15
VV 0,8*0,8*0,55 0,352
VV PRO 16
VV 0,85*0,85*0,55*4 1,590
VV PRO 18
VV 0,48*0,91*0,55*3 0,721
VV PRO 33
VV 0,8*0,4*0,45*3 0,432
VV PRO 33a
VV 0,65*1,05*0,45 0,307
VV PRO 41
VV 0,7*0,4*0,45 0,126
VV PRO 41a
VV 0,65*1,05*0,45 0,307
VV Součet 7,447

20 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 40,175 1 001,76 40 245,74 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bouraní otvorů (obj)
VV BP 002a
VV 39,45 39,450
VV PRO 17
VV 1,55*0,85*0,55 0,725
VV Součet 40,175

21 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 
mm

m 23,840 100,18 2 388,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků (dl * p)
VV Př. 8A
VV 0,82*2*3 4,920
VV Př. 8B
VV 1,25*2*3 7,500
VV Př. 8D
VV 0,88*2*2 3,520
VV Př. 8E
VV 1,0*2*1 2,000
VV Př. 8E
VV 1,0*2*1 2,000
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VV Př. 8F
VV 1,95*2*1 3,900
VV Součet 23,840

22 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 
mm

m 37,680 100,18 3 774,63 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků (dl * p)
VV Př. 5A
VV 4,9*3*1 14,700
VV Př. 5B
VV 4,44*3*1 13,320
VV Př. 6A
VV 1,27*3*1 3,810
VV Př. 6B
VV 1,95*3*1 5,850
VV Součet 37,680

23 K 975021311
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv 
délku podchycení, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm

m 24,480 2 807,29 68 722,39 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků (dl * p)
VV Př. 5A
VV 4,9*1 4,900
VV Př. 5B
VV 4,44*1 4,440
VV Př. 6A
VV 1,27*1 1,270
VV Př. 6B
VV 1,95*1 1,950
VV Př. 8A
VV 0,82*3 2,460
VV Př. 8B
VV 1,25*3 3,750
VV Př. 8D
VV 0,88*2 1,760
VV Př. 8E
VV 1,0*1 1,000
VV Př. 8E
VV 1,0*1 1,000
VV Př. 8F
VV 1,95*1 1,950
VV Součet 24,480

24 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 35 do 40 mm

m 81,000 1 090,15 88 302,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Jádrové vrty (dl * p)
VV BP 002b
VV 0,54*75*2 81,000
VV Součet 81,000

25 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 
do 350 mm

m 17,960 1 708,89 30 691,59 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bourání PZD desek - řezání (dl)
VV 1.PP
VV 0,3*2+0,15+0,44+0,19*2+0,74+0,19*2+0,84+0,51+0,15+0,15*2+0,85+0,33+0,55*4+0,64 8,510
VV 1.NP
VV 0,3*2+0,15+0,43+0,19*2+0,77+0,19*2+0,77+0,15+0,43+0,56+0,15 4,770
VV 2.NP
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VV 0,3*2+0,15+0,36+0,19*2+0,8+0,19*2+0,77+0,15+0,43+0,51+0,15 4,680
VV Součet 17,960

26 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 1 544,230 29,46 45 498,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Otlučení omítky - strop (pl)
VV 1544,23 1 544,230
VV Součet 1 544,230

27 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 2 500,000 29,46 73 658,88 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Otlučení omítky - stěny (předpoklad pl)
VV 2500,0 2 500,000
VV Součet 2 500,000

28 K 9851121X1 Očištění odhalené výztuže na schodišti v přepdokládáném rozsahu 20% (dle PD) kpl 1,000 11 785,42 11 785,42

D 997 Přesun sutě 509 768,37

29 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 979,709 29,46 28 865,71 CS ÚRS 2020 01

30 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 979,709 167,35 163 957,21 CS ÚRS 2020 01

31 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4 898,545 14,02 68 700,38 CS ÚRS 2020 01

VV 979,709*5 'Přepočtené koeficientem množství 4 898,545

32 K 9970136X1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 979,709 253,39 248 245,07

D 998 Přesun hmot 577,83

33 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 1,662 347,67 577,83 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 192 092,15

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 360,21
34 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 16,980 21,21 360,21 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání podlahy - HI (pl)
VV BP 008d
VV 16,98 16,980
VV Součet 16,980

D 712 Povlakové krytiny 2 235,93
35 K 712300831 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé m2 111,600 20,04 2 235,93 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž krytiny - asfaltové pásy (pl)
VV BP 007b
VV 4,3*2+103,0 111,600
VV Součet 111,600

D 713 Izolace tepelné 15 592,60

36 K 713140811
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm

m2 773,960 20,04 15 506,45 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bourání podlahy - TI (pl)
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VV BP 008h
VV 140,44 140,440
VV BP 008i
VV 291,01 291,010
VV BP 008j
VV 25,52 25,520
VV BP 008l
VV 291,56 291,560
VV BP 008m
VV 25,43 25,430
VV Součet 773,960

37 K 713140825
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z pórobetonových desek do 200 mm

m2 4,300 20,04 86,15 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž krytiny - porobeton (pl)
VV BP 007b
VV 4,3 4,300
VV Součet 4,300

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 490,26
38 K 742420821 Demontáž společné televizní antény anténního stožáru kus 1,000 2 490,26 2 490,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Odstranění antény (p)
VV BP 023a
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 763 Konstrukce suché výstavby 415,79

39 K 763111821
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů zdvojených 
mezibytových nebo instalačních, opláštění dvojité

m2 2,100 198,00 415,79 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bouraní SDK stěn (pl)
VV BP 001c
VV 2,1 2,100
VV Součet 2,100

D 764 Konstrukce klempířské 9 347,02
40 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 103,000 90,75 9 347,02 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž krytiny (pl)
VV BP 007b
VV 103,0 103,000
VV Součet 103,000

D 766 Konstrukce truhlářské 13 411,73
41 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 81,870 163,82 13 411,73 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž dřevěného obkladu (pl)
VV BP 004b
VV 81,87 81,870
VV Součet 81,870

D 767 Konstrukce zámečnické 20 442,76
42 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 48,410 81,32 3 936,67 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
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VV Demontáž zábradlí (dl)
VV BP 014d
VV 24,17 24,170
VV BP 014f
VV 3,04 3,040
VV BP 014i
VV 21,2 21,200
VV Součet 48,410

43 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 32,710 367,71 12 027,63 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání mříží (pl)
VV BP 012d
VV 0,9*2,05*1 1,845
VV BP 012e
VV 1,5*2,05*1 3,075
VV BP 012f
VV 0,9*2,05*8 14,760
VV BP 012g
VV 0,9*2,05*1 1,845
VV BP 014a
VV 8,56 8,560
VV BP 013d
VV 1,5*1,75*1 2,625
VV Součet 32,710

44 K 767832801 Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem m 10,000 347,67 3 476,70 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž žebříku (dl)
VV BP 014e
VV 10,0 10,000
VV Součet 10,000

45 K 767996801 Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí o hmotnosti jednotlivých dílů rozebráním do 50 kg kg 50,000 20,04 1 001,76 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání turniketu (předpoklad hm)
VV 50,0 50,000
VV Součet 50,000

D 771 Podlahy z dlaždic 33 540,07
46 K 7715518X1 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty vč. soklíků m2 260,510 76,61 19 956,43

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání dlažby (pl)
VV 260,51 260,510
VV Součet 260,510

47 K 7715718X1 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty vč. soklíků m2 177,320 76,61 13 583,64
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání dlažby (pl)
VV 177,32 177,320
VV Součet 177,320

D 776 Podlahy povlakové 42 734,88
48 K 7762018X1 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky vč. soklíků m2 906,520 47,14 42 734,88

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Odstranění povlakových krytin (pl)
VV 2xPVC
VV (30,32)*2 60,640
VV PVC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 249,28 249,280
VV PVC+koberec
VV 579,24 579,240
VV koberec
VV 17,36 17,360
VV Součet 906,520

D 781 Dokončovací práce - obklady 47 019,15
49 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 448,270 104,89 47 019,15 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Odsekání obkladů (pl)
VV BP 004a
VV 448,27 448,270
VV Součet 448,270

D 786 Dokončovací práce - čalounické úpravy 4 501,75
50 K 7866810X1 Deontáž skládacích stěn jednodílných nebo dvoudílných přes 7 m2 m2 14,360 313,49 4 501,75

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání koženkové stěny (pl)
VV BP 012n
VV 14,36 14,360
VV Součet 14,360
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 15 462 327,51

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 15 462 327,51 21,00% 3 247 088,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 18 709 416,29

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.1-2.02 - Nové konstrukce

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 15 462 327,51

HSV - Práce a dodávky HSV 3 771 275,42

    1 - Zemní práce 344 889,26

    2 - Zakládání 87 940,65

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 262 075,81

    4 - Vodorovné konstrukce 237 508,58

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 684 263,92

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 334,54

    998 - Přesun hmot 47 262,66

PSV - Práce a dodávky PSV 10 156 299,87

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 253,90

    712 - Povlakové krytiny 81 346,11

    713 - Izolace tepelné 196 882,89

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 280 737,96

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 141 797,37

    764 - Konstrukce klempířské 153 632,34

    766 - Konstrukce truhlářské 3 570 764,32

    767 - Konstrukce zámečnické 2 726 136,06

    771 - Podlahy z dlaždic 183 216,09

    773 - Podlahy z litého teraca 29 463,55

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.1-2.02 - Nové konstrukce
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    776 - Podlahy povlakové 741 874,47

    781 - Dokončovací práce - obklady 560 026,63

    783 - Dokončovací práce - nátěry 5 957,75

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 471 210,43

OST - Ostatní 1 534 752,22

VV - Výkaz výměr - figury (neoceňovat) 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 15 462 327,51

D HSV Práce a dodávky HSV 3 771 275,42

D 1 Zemní práce 344 889,26

1 K 132212211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 229,590 47,14 10 823,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Výkop okolo budovy (obj)
VV základy_ŽB_obj*2 17,090
VV 125,0*1,7 "předpoklad" 212,500
VV výkop_ruč_obj Součet 229,590

2 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 273,898 235,71 64 560,06 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Výkop uvnitř budovy (pl * v)
VV BP 008a
VV 159,18*0,197 31,358
VV BP 008b
VV 154,22*0,169 26,063
VV BP 008d
VV 16,98*0,169 2,870
VV BP 008z
VV 98,71*0,9 88,839
VV základy_PB_obj 6,540
VV odkop pro izolaci 1.PP u vnitř
VV 3,61*32,75 118,228
VV výkop_uvnitř_obj Součet 273,898

3 K 162211201
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 273,898 33,00 9 038,41 CS ÚRS 2020 01

4 K 162211209
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 821,694 33,00 27 115,23 CS ÚRS 2020 01

VV 273,898*3 'Přepočtené koeficientem množství 821,694

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.1-2.02 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 503,488 51,86 26 108,80 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zemina - přesun na deponii (obj)
VV výkop_ruč_obj 229,590
VV výkop_uvnitř_obj 273,898
VV Součet 503,488

6 K 162751113
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 
do 6 000 m

m3 503,488 56,57 28 482,32 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zemina - přesun na skládku (obj)
VV výkop_ruč_obj 229,590
VV výkop_uvnitř_obj 273,898
VV Součet 503,488

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 956,627 140,48 134 389,07 CS ÚRS 2020 01

VV 503,488*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 956,627

8 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 187,500 93,34 17 501,35 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zásyp (dl * pl)
VV 125,0*1,5 "předpoklad" 187,500
VV Součet 187,500

9 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 356,250 75,43 26 870,76 CS ÚRS 2020 01
VV 187,5*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 356,250

D 2 Zakládání 87 940,65

10 K 2715322X2 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm m3 5,957 641,13 3 819,19

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlaha -  podsyp (pl * v)
VV podlahaSO1_P21_pl*(0,18+0,29)/2 5,957
VV Součet 5,957

11 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 10,661 641,13 6 835,05 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Štěrkový podsyp (pl * v)
VV podlahaSO1_P19_pl*0,1 1,256
VV pod schodištěm
VV 3,3*2,85 9,405
VV Součet 10,661

12 K 2733225X1 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 m3 2,535 2 498,51 6 333,72

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlaha -  základová deska (pl * v)
VV podlahaSO1_P21_pl*0,1 2,535
VV Součet 2,535

13 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,041 28 002,16 1 148,09 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlaha -  výztuž základové desky (pl * hm)
VV podlahaSO1_P21_pl*1,35*1,2/1000 0,041
VV Součet 0,041

14 K 274313711 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 6,540 2 668,22 17 450,15 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Základové pasy (obj)
VV pod akustickou příčkou
VV 0,89+0,85 1,740
VV pod stěny
VV 0,33*2+1,06+0,85+1,22+1,01 4,800
VV základy_PB_obj Součet 6,540

15 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,545 2 687,08 22 961,06 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základové pasy (obj)
VV pod opěrnou stěnu
VV 0,95*2 1,900
VV 15,2*0,4*0,8 4,864
VV 6,36*1,4*0,2 1,781
VV základy_ŽB_obj Součet 8,545

16 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 15,208 300,76 4 574,02 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základové pasy - bednění (pl)
VV pod opěrnou stěnu
VV 15,2*0,42 6,384
VV 6,36*0,2*2 2,544
VV 1,57*4 6,280
VV Součet 15,208

17 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 15,208 57,70 877,52 CS ÚRS 2020 01

18 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 0,855 28 002,16 23 941,85 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základové pasy - výztuž (obj* hm)(předpokald hm = 100,0 kg/m3)
VV základy_ŽB_obj*100,0/1000 0,855
VV Součet 0,855

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 262 075,81

19 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 5,540 2 194,45 12 157,23 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Dozdívky (obj)
VV dozdívky_obj 5,540
VV Součet 5,540

20 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 
do P15, tl. zdiva 300 mm

m2 66,740 1 197,99 79 953,72 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV stěnySO1_S07_pl 66,740
VV Součet 66,740

21 K 311236311
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 
cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 190 mm

m2 468,900 962,87 451 489,19 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV stěnySO1_S04_pl 468,900
VV Součet 468,900

22 K 311321814
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 
25/30

m3 10,470 2 819,07 29 515,69 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - ŽB (obj)
VV stěny_ŽB_pohled_obj 10,470
VV Součet 10,470
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 311322511 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 m3 2,530 2 819,07 7 132,25 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - ŽB (obj)
VV stěny_ŽB_obj 2,530
VV Součet 2,530

24 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 138,880 398,82 55 387,93 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - bednění ŽB (pl)
VV stěny_ŽB_pohled_pl*2 105,160
VV stěny_ŽB_pl*2 33,720
VV Součet 138,880

25 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 138,880 106,54 14 796,30 CS ÚRS 2020 01

26 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 105,160 143,31 15 070,55 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - bednění ŽB (pl)
VV stěny_ŽB_pohled_pl*2 105,160
VV Součet 105,160

27 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,951 28 002,16 54 632,21 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - výztuž ŽB (obj * hm)
VV stěny_ŽB_obj*150,0/1000 0,380
VV stěny_ŽB_pohled_obj*150,0/1000 1,571
VV Součet 1,951

28 K 317168011 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm kus 9,000 261,99 2 357,91 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 1D
VV 9 9,000
VV Součet 9,000

29 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 38,000 347,08 13 189,06 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 1A
VV 37+1 38,000
VV Součet 38,000

30 K 317168014 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm kus 6,000 448,97 2 693,79 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 1B
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

31 K 317168016 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2250 mm kus 4,000 597,87 2 391,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 1C
VV 4 4,000
VV Součet 4,000

32 K 317168051 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm kus 8,000 380,67 3 045,35 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 3B
VV 2*4 8,000
VV Součet 8,000

33 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 28,000 475,84 13 323,42 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 2A
VV 2*1 2,000
VV Př. 3A
VV 2*11 22,000
VV Př. 4A
VV 1*4 4,000
VV Součet 28,000

34 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 1,623 2 351,19 3 815,98 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - vyzdívka mezi ocelové nosníky (dl * š * v p)
VV Př. 5A
VV 4,9*0,45*0,3*1 0,662
VV Př. 5B
VV 4,44*0,45*0,3*1 0,599
VV Př. 6A
VV 1,27*0,45*0,25*1 0,143
VV Př. 6B
VV 1,95*0,45*0,25*1 0,219
VV Součet 1,623

35 K 3179443X1
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 vč. dvojitého 
základního nátěru

t 0,413 47 583,63 19 652,04

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - ocelové nosníky (dl * p)
VV Př. 7A
VV (3,0*2*2)*4,46/1000 0,054
VV Př. 8A
VV (0,82*2*3)*15,09/1000 0,074
VV Př. 8B
VV (1,25*2*3)*15,09/1000 0,113
VV Př. 8D
VV (0,88*2*2)*15,09/1000 0,053
VV Př. 8E
VV (1,0*2*1)*15,09/1000 0,030
VV Př. 8E
VV (1,0*2*1)*15,09/1000 0,030
VV Př. 8F
VV (1,95*2*1)*15,09/1000 0,059
VV Součet 0,413

36 K 3179443X2
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 vč. dvojitého 
základního nátěru

t 1,184 45 792,25 54 218,02

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - ocelové nosníky (dl * p)
VV Př. 5A
VV (4,9*3*1)*36,2/1000 0,532
VV Př. 5B
VV (4,44*3*1)*36,2/1000 0,482
VV Př. 6A
VV (1,27*2*1)*26,3/1000 0,067
VV Př. 6B
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VV (1,95*2*1)*26,3/1000 0,103
VV Součet 1,184

37 K 317998110 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm m 17,750 52,85 938,01 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - TI (dl * p
VV Př. 3A
VV 1,25*11 13,750
VV Př. 3B
VV 1,0*4 4,000
VV Součet 17,750

38 K 342244201
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 
mm

m2 61,520 559,81 34 439,35 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV stěnySO1_S06_pl 61,520
VV Součet 61,520

39 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 
mm

m2 531,360 666,17 353 976,55 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV stěnySO1_S05_pl 531,360
VV Součet 531,360

40 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 250,550 61,58 15 428,57 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - ukotvení ke stropu (dl)
VV stěny_S05_dl 225,500
VV stěny_S06_dl 25,050
VV Součet 250,550

41 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 210,000 66,06 13 872,03 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - ukotvení ke stěnám (dl)
VV 210,0 210,000
VV Součet 210,000

42 K 346244382 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm m2 11,982 717,67 8 599,16 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - plentování ocelových nosdníků (dl * v)
VV Př. 5A
VV 4,9*0,3*2 2,940
VV Př. 5B
VV 4,44*0,3*2 2,664
VV Př. 6A
VV 1,27*0,25*2 0,635
VV Př. 6B
VV 1,95*0,25*2 0,975
VV Př. 8A
VV 0,82*0,2*2*3 0,984
VV Př. 8B
VV 1,25*0,2*2*3 1,500
VV Př. 8D
VV 0,88*0,2*2*2 0,704
VV Př. 8E
VV 1,0*0,2*2*1 0,400
VV Př. 8E
VV 1,0*0,2*2*1 0,400
VV Př. 8F
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VV 1,95*0,2*2*1 0,780
VV Součet 11,982

D 4 Vodorovné konstrukce 237 508,58

43 K 411321414
Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 
hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 25/30

m3 0,490 3 101,92 1 519,94 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stropní deska (obj)
VV BD 05
VV 0,49 0,490
VV stropy_obj Součet 0,490

44 K 411351011 Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení m2 3,944 350,73 1 383,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stropní deska - bednění (pl + dl * v)
VV BD 05
VV 3,08+(1,38*2+2,64)*0,16 3,944
VV Součet 3,944

45 K 411351012
Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm 
odstranění

m2 3,944 104,65 412,76 CS ÚRS 2020 01

46 K 411354313
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm zřízení

m2 3,080 161,22 496,57 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stropní deska - podepření (pl)
VV BD 05
VV 3,08 3,080
VV Součet 3,080

47 K 411354314
Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 
cm odstranění

m2 3,080 48,56 149,55 CS ÚRS 2020 01

48 K 411361821
Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 
keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 
plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,074 28 002,16 2 072,16 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stropní deska - výztuž (obj * předpoklad hm)
VV stropy_obj*150,0/1000 0,074
VV Součet 0,074

49 K 411388531
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 
ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

m3 8,570 2 969,93 25 452,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zabetonování stropů (obj)
VV BD 01
VV 0,25+0,5 0,750
VV 0,27+0,51+0,51 1,290
VV 0,35+0,51+0,52 1,380
VV BD 03
VV 1,61 1,610
VV -
VV -
VV 2,04 2,040
VV BD 04
VV 0,09+0,37 0,460
VV 0,09+0,38 0,470
VV 0,09+0,37 0,460
VV 0,11 0,110
VV Součet 8,570
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50 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 44,000 126,52 5 566,73 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - zazdívka zhlaví ocelových nosníků (p)
VV Př. 8A
VV 2*2*3 12,000
VV Př. 8B
VV 2*2*3 12,000
VV Př. 8D
VV 2*2*2 8,000
VV Př. 8E
VV 2*2*1 4,000
VV Př. 8E
VV 2*2*1 4,000
VV Př. 8F
VV 2*2*1 4,000
VV Součet 44,000

51 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 20,000 237,36 4 747,17 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - zazdívka zhlaví ocelových nosníků (p)
VV Př. 5A
VV 3*2*1 6,000
VV Př. 5B
VV 3*2*1 6,000
VV Př. 6A
VV 2*2*1 4,000
VV Př. 6B
VV 2*2*1 4,000
VV Součet 20,000

52 K 4139411X1
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 4,577 10 557,97 48 323,82

P
 Poznámka k položce:

V ceně započítat i kotvení ke stávajícíim konstrukcím a položení na mirelon tl. 10 mm

53 M 13010754 ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 t 3,299 27 766,45 91 601,52 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Ocelové nosníky ve stropě (hm)
VV N01
VV (65,23+22,4+56,35+281,87+142,24)/1000 0,568
VV (17,42+46,63+420,67)/1000 0,485
VV (17,42+46,63+140,22+281,87)/1000 0,486
VV (34,39+99,02+282,5)/1000 0,416
VV N02
VV (22,42+134,78)/1000 0,157
VV (23,33+404,87)/1000 0,428
VV (23,33+28,9+134,91+271,39)/1000 0,459
VV Součet 2,999
VV 2,999*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 3,299

54 M 13010940 ocel profilová UPE 220 jakost 11 375 t 1,736 32 132,95 55 782,80 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Ocelové nosníky ve stropě (hm)
VV N03
VV (526,45)/1000 0,526
VV (526,46)/1000 0,526
VV (526,41)/1000 0,526
VV Součet 1,578
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VV 1,578*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,736

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 684 263,92

55 K 611341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 972,550 248,91 242 075,55 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stropy - omítka (pl)
VV omítka_strop_pl 972,550
VV Součet 972,550

56 K 611341391
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 972,550 61,66 59 968,71 CS ÚRS 2020 01

57 K 612321311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 334,780 143,31 47 977,56 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - omítka pod obklad (pl)
VV ker_obklad_pl 334,780
VV Součet 334,780

58 K 612341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn

m2 3 099,558 208,37 645 843,21 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - omítka (pl)
VV stěny_povrch_pl 3 487,590
VV -ker_obklad_pl -334,780
VV fasáda_nadpraží_dl*0,4 39,720
VV fasáda_ostění_dl*0,4 132,488
VV SDK stěny
VV -stěnySO1_S11_pl*2 -20,100
VV -stěnySO1_S08_pl -69,530
VV -stěnySO1_S09_pl -40,210
VV -stěnySO1_S13_pl -95,620
VV omítka_stěn_pl Součet 3 099,558

59 K 612341391
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 3 099,558 58,27 180 602,31 CS ÚRS 2020 01

60 K 615142002
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním 
přichycením nosníků

m2 23,557 133,88 3 153,87 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - potažení pletivem (dl * š)
VV Př. 5A
VV 4,9*(0,45+2*0,3)*1 5,145
VV Př. 5B
VV 4,44*(0,45+2*0,3)*1 4,662
VV Př. 6A
VV 1,27*(0,45+2*0,25)*1 1,207
VV Př. 6B
VV 1,95*(0,45+2*0,25)*1 1,853
VV Př. 7A
VV 3,0*(0,15+0,1*2)*2 2,100
VV Př. 8A
VV 0,82*(0,55+0,12*2)*3 1,943
VV Př. 8B
VV 1,25*(0,55+0,12*2)*3 2,963
VV Př. 8D
VV 0,88*(0,33+0,12*2)*2 1,003
VV Př. 8E
VV 1,0*(0,33+0,12*2)*1 0,570
VV Př. 8E
VV 1,0*(0,33+0,12*2)*1 0,570
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VV Př. 8F
VV 1,95*(0,55+0,12*2)*1 1,541
VV Součet 23,557

61 K 622111001
Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny 
povrchu stěn

m2 105,160 16,03 1 685,52 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - úprava pohledového betonu (pl)
VV stěny_ŽB_pohled_pl*2 105,160
VV Součet 105,160

62 K 622111111
Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch betonových nebo železobetonových konstrukcí s rozetřením 
vysprávky do ztracena maltou cementovou celoplošně stěn

m2 105,160 214,97 22 605,83 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - úprava pohledového betonu (pl)
VV stěny_ŽB_pohled_pl*2 105,160
VV Součet 105,160

63 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 580,520 37,62 21 838,62 CS ÚRS 2020 01

64 M 631274X1 profil rohový omítkový m 638,572 29,32 18 724,29
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Omítka - rohový profil (dl)
VV fasáda_nadpraží_dl 99,300
VV fasáda_ostění_dl 331,220
VV ostatní
VV přepdoklad
VV 150,0 150,000
VV Součet 580,520
VV 580,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 638,572

65 K 6313112X1 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 25/30 m3 2,687 3 516,77 9 449,56

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - podkladní deska (pl * v)
VV podlahaSO1_P07_pl*0,135 0,803
VV podlahaSO1_P19_pl*0,15 1,884
VV Součet 2,687

66 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 2,687 230,99 620,68 CS ÚRS 2020 01

67 K 6313421X1
Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 80 do 120 mm, objemové hmotnosti 
300 kg/m3

m3 12,255 2 819,07 34 547,73

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Lehčený beton (obj)
VV BD 10
VV 0,32+0,4 0,720
VV 0,28+0,53+0,54 1,350
VV 0,37+0,53+0,54 1,440
VV nadbetonávka do sklonu střechy 
VV 0,265*33,0 8,745
VV Součet 12,255

68 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 2,772 282,85 784,06 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - bednění podkladní desky (dl * v)
VV podlaha_P07
VV 1,77*0,2*2 0,708
VV podlaha_P19
VV (3,25*2+3,82)*0,2 2,064
VV Součet 2,772

69 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 2,772 73,92 204,90 CS ÚRS 2020 01
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70 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,030 28 002,16 840,06 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - výztuž podkladní desky (pl * hm)
VV podlahaSO1_P07_pl*1,35*1,2/1000 0,010
VV podlahaSO1_P19_pl*1,35*1,2/1000 0,020
VV Součet 0,030

71 K 632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 13,080 230,99 3 021,40 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vyrovnání pod akustickou příčkou (pl)
VV BD 02
VV 1,09*4 4,360
VV 1,09*4 4,360
VV 1,09*4 4,360
VV Součet 13,080

72 K 632451214 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm m2 992,500 230,99 229 261,78 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - cementový litý potěr (pl)
VV podlahaSO1_P06_pl 8,300
VV podlahaSO1_P08_pl 79,150
VV podlahaSO1_P09_pl 71,130
VV podlahaSO1_P10_pl 42,150
VV podlahaSO1_P11_pl 141,100
VV podlahaSO1_P12_pl 188,480
VV podlahaSO1_P13_pl 27,960
VV podlahaSO1_P14_pl 108,340
VV podlahaSO1_P15_pl 263,800
VV podlahaSO1_P16_pl 34,230
VV podlahaSO1_P17_pl 27,860
VV Součet 992,500

73 K 632451291
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 20

m2 3 406,650 14,14 48 178,56 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - cementový litý potěr (pl * p)
VV podlahaSO1_P06_pl*3 24,900
VV podlahaSO1_P08_pl*3 237,450
VV podlahaSO1_P09_pl*2 142,260
VV podlahaSO1_P10_pl*2 84,300
VV podlahaSO1_P11_pl*3 423,300
VV podlahaSO1_P12_pl*4 753,920
VV podlahaSO1_P13_pl*5 139,800
VV podlahaSO1_P14_pl*3 325,020
VV podlahaSO1_P15_pl*4 1 055,200
VV podlahaSO1_P16_pl*4 136,920
VV podlahaSO1_P17_pl*3 83,580
VV Součet 3 406,650

74 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 992,500 13,01 12 913,52 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - pe fólie (pl)
VV podlahaSO1_P06_pl 8,300
VV podlahaSO1_P08_pl 79,150
VV podlahaSO1_P09_pl 71,130
VV podlahaSO1_P10_pl 42,150
VV podlahaSO1_P11_pl 141,100
VV podlahaSO1_P12_pl 188,480
VV podlahaSO1_P13_pl 27,960
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VV podlahaSO1_P14_pl 108,340
VV podlahaSO1_P15_pl 263,800
VV podlahaSO1_P16_pl 34,230
VV podlahaSO1_P17_pl 27,860
VV Součet 992,500

75 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 992,500 42,43 42 109,31 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - přebroušení (pl)
VV podlahaSO1_P06_pl 8,300
VV podlahaSO1_P08_pl 79,150
VV podlahaSO1_P09_pl 71,130
VV podlahaSO1_P10_pl 42,150
VV podlahaSO1_P11_pl 141,100
VV podlahaSO1_P12_pl 188,480
VV podlahaSO1_P13_pl 27,960
VV podlahaSO1_P14_pl 108,340
VV podlahaSO1_P15_pl 263,800
VV podlahaSO1_P16_pl 34,230
VV podlahaSO1_P17_pl 27,860
VV Součet 992,500

76 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 80 mm

m 1 060,840 24,61 26 105,11 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - obvodová dilatace (dl)
VV podlahaSO1_P06_dl 13,020
VV podlahaSO1_P08_dl 94,500
VV podlahaSO1_P09_dl 80,470
VV podlahaSO1_P10_dl 100,360
VV podlahaSO1_P11_dl 163,850
VV podlahaSO1_P12_dl 138,660
VV podlahaSO1_P13_dl 68,900
VV podlahaSO1_P14_dl 122,330
VV podlahaSO1_P15_dl 184,180
VV podlahaSO1_P16_dl 25,800
VV podlahaSO1_P17_dl 68,770
VV Součet 1 060,840

77 K 636311122
Kladení dlažby z betonových dlaždic na sucho na terče z umělé hmoty o rozměru dlažby 50x50 cm, o výšce 
terče přes 25 do 70 mm

m2 25,350 868,82 22 024,62 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - betonová dlažba (pl)
VV podlahaSO1_P21_pl 25,350
VV Součet 25,350

78 M 59245601 dlažba desková betonová 500x500x50mm přírodní m2 25,857 376,19 9 727,16 CS ÚRS 2020 01
VV 25,35*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 25,857

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 107 334,54

79 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 1 040,000 44,02 45 779,29 CS ÚRS 2020 01

80 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 1 040,000 58,43 60 763,27 CS ÚRS 2020 01

81 K 9533346X1 Vylamovací výztuž vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 6,400 123,75 791,98

D 998 Přesun hmot 47 262,66

82 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 911,424 51,86 47 262,66 CS ÚRS 2020 01
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D PSV Práce a dodávky PSV 10 156 299,87

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 13 253,90

83 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem 
penetračním

m2 25,350 24,55 622,32 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - penetrace (pl)
VV podlahaSO1_P21_pl 25,350
VV Součet 25,350

84 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,009 18,39 0,17 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Spotřeba 0,3-0,4kg/m2
VV 25,35*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,009

85 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V m2 25,350 120,21 3 047,36 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - HI pasy (pl)
VV podlahaSO1_P21_pl 25,350
VV Součet 25,350

86 M 62855001
pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií 
nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu

m2 29,153 278,81 8 128,08 CS ÚRS 2020 01

VV 25,35*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 29,153

87 K 998711101
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,174 6 599,84 1 148,37 CS ÚRS 2020 01

88 K 998711181
Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,174 1 767,81 307,60 CS ÚRS 2020 01

D 712 Povlakové krytiny 81 346,11

89 K 7123630X1
Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše vč. 
svaření spojů, kotvení a systémových plechů . vyjma těch uvedených ve výpise prvků (dle PD)

m2 99,470 54,63 5 433,59

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - mPVC (pl)
VV střechy_R02_pl 99,470
VV Součet 99,470

90 M 28322012 fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá m2 109,417 445,41 48 735,93 CS ÚRS 2020 01
VV 99,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 109,417

91 M 5623111X2 systémové manžety pro mPVC (dle PD) kpl 1,000 6 364,13 6 364,13

92 K 712391171 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní m2 99,470 45,82 4 557,89 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - podkladní textílie (pl)
VV střechy_R02_pl 99,470
VV Součet 99,470

93 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 109,417 37,52 4 104,95 CS ÚRS 2020 01
VV 99,47*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 109,417

94 K 712998111
Pochozí plochy plochých střech z pochozí střešní fólie na bázi PVC určené pro tvorbu chodníků střech 
přivařené horkovzdušným svarem na povrch fólie tl. 2 mm

m2 14,350 572,77 8 219,27 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - pochozí vrstva (pl)
VV 14,35 14,350
VV Součet 14,350

95 K 998712103
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,282 13 258,60 3 738,92 CS ÚRS 2020 01
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96 K 998712181
Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,282 678,84 191,43 CS ÚRS 2020 01

D 713 Izolace tepelné 196 882,89

97 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 169,060 21,40 3 618,28 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO1_P11_pl 141,100
VV podlahaSO1_P13_pl 27,960
VV Součet 169,060

98 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 823,440 49,97 41 147,45 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO1_P06_pl 8,300
VV podlahaSO1_P08_pl 79,150
VV podlahaSO1_P09_pl 71,130
VV podlahaSO1_P10_pl 42,150
VV podlahaSO1_P12_pl 188,480
VV podlahaSO1_P14_pl 108,340
VV podlahaSO1_P15_pl 263,800
VV podlahaSO1_P16_pl 34,230
VV podlahaSO1_P17_pl 27,860
VV Součet 823,440

99 M 28372306 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm m2 479,441 67,22 32 229,96 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO1_P06_pl 8,300
VV podlahaSO1_P08_pl 79,150
VV podlahaSO1_P09_pl 71,130
VV podlahaSO1_P15_pl 263,800
VV podlahaSO1_P16_pl 34,230
VV Součet 456,610
VV 456,61*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 479,441

100 M 28372301 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 20mm m2 311,661 22,91 7 140,42 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO1_P12_pl 188,480
VV podlahaSO1_P14_pl 108,340
VV Součet 296,820
VV 296,82*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 311,661

101 M 28372305 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm m2 73,511 56,76 4 172,38 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO1_P10_pl 42,150
VV podlahaSO1_P17_pl 27,860
VV Součet 70,010
VV 70,01*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 73,511

102 M 63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 042,125 66,00 68 778,53 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO1_P06_pl 8,300
VV podlahaSO1_P08_pl 79,150
VV podlahaSO1_P09_pl 71,130
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VV podlahaSO1_P10_pl 42,150
VV podlahaSO1_P11_pl 141,100
VV podlahaSO1_P12_pl 188,480
VV podlahaSO1_P13_pl 27,960
VV podlahaSO1_P14_pl 108,340
VV podlahaSO1_P15_pl 263,800
VV podlahaSO1_P16_pl 34,230
VV podlahaSO1_P17_pl 27,860
VV Součet 992,500
VV 992,5*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 042,125

103 K 713141331 Montáž tepelné izolace střech plochých spádovými klíny v ploše přilepenými za studena zplna m2 99,470 168,65 16 775,55 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - TI (pl)
VV střechy_R02_pl 99,470
VV Součet 99,470

104 M 28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 13,056 1 336,47 17 448,91 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Střechy - TI (pl * v)
VV střechy_R02_pl*(0,02+0,23)/2 12,434
VV Součet 12,434
VV 12,434*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,056

105 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 5,241 490,27 2 569,52 CS ÚRS 2020 01

106 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 5,241 572,77 3 001,89 CS ÚRS 2020 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 280 737,96
107 K 714122001 Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 1200x1200 mm kus 51,000 615,79 31 405,20 CS ÚRS 2020 01

VV Podhledy (p)
VV Po1a
VV 36+15 51,000
VV Součet 51,000

108 M 59036410 panel akustický volně plovoucí prvek tl 40mm kus 51,000 2 799,04 142 750,90 CS ÚRS 2020 01

109 K 714122002 Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 2400x1200 mm kus 30,000 615,79 18 473,65 CS ÚRS 2020 01
VV Podhledy (p)
VV Po1b
VV 30 30,000
VV Součet 30,000

110 M 59036411 panel akustický velkoformátový volně plovoucí prvek tl 40mm kus 30,000 2 799,04 83 971,12 CS ÚRS 2020 01

111 K 998714103
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,654 5 598,07 3 661,14 CS ÚRS 2020 01

112 K 998714181
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,654 727,75 475,95 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 141 797,37

113 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 10,050 55,90 561,78 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěna - penetrace (pl)
VV stěnySO1_S11_pl 10,050
VV Součet 10,050

114 K 763111720
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.

m 50,000 567,47 28 373,40 CS ÚRS 2020 01
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VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - vyztužení (předpoklad dl)
VV 50,0 50,000
VV Součet 50,000

115 K 763111722
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů úhelníky pozinkované

m 150,000 56,43 8 464,29 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - úhelník (předpoklad dl)
VV 150,0 150,000
VV Součet 150,000

116 K 763111742
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž 
jedné vrstvy tepelné izolace

m2 40,210 32,14 1 292,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Předstěna - TI (pl)
VV stěnySO1_S09_pl 40,210
VV Součet 40,210

117 M 63150962 pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 40mm m2 41,014 40,52 1 661,82 CS ÚRS 2020 01
VV 40,21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 41,014

118 K 7631133X1
Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 1 x 12,5 
mm EI 90, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50

m2 10,050 689,45 6 928,94

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěna (pl)
VV stěnySO1_S11_pl 10,050
VV Součet 10,050

119 K 763121424
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75

m2 69,530 585,50 40 709,79 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Předstěna (pl)
VV stěnySO1_S08_pl 69,530
VV Součet 69,530

120 K 763121453
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75

m2 40,210 767,94 30 878,79 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Předstěna (pl)
VV stěnySO1_S09_pl 40,210
VV Součet 40,210

121 K 7631214X2
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami A tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 100 mm, profil 75

m2 95,620 767,94 73 430,23

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěna (pl)
VV stěnySO1_S13_pl 95,620
VV Součet 95,620

122 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 205,360 28,00 5 750,52 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Předstěna - penetrace (pl)
VV stěnySO1_S08_pl 69,530
VV stěnySO1_S09_pl 40,210
VV stěnySO1_S13_pl 95,620
VV Součet 205,360

123 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 48,600 701,11 34 074,17 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
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VV Podhledy - A (pl)
VV Po2a
VV 48,6 48,600
VV podhled_Po2a_pl Součet 48,600

124 K 763131451
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 116,380 753,09 87 644,42 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhledy - H2 (pl)
VV Po2b
VV 116,38 116,380
VV podhled_Po2b_pl Součet 116,380

125 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 164,980 32,03 5 284,77 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhledy - penetrace (pl)
VV podhled_Po2a_pl 48,600
VV podhled_Po2b_pl 116,380
VV Součet 164,980

126 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti 
panelů do 0,36 m2

m2 383,800 519,74 199 475,07 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhledy - mineral (pl)
VV 1.112 - CHODBA
VV 23,84 23,840
VV 1.122 - CHODBA
VV 15,25 15,250
VV 1.136 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 23,84 23,840
VV 1.137 - CHODBA
VV 35,48 35,480
VV 1.149 - KANCELÁŘ SPRÁVCE
VV 15,1 15,100
VV 1.204 - KANCELÁŘ
VV 14,72 14,720
VV 1.205 - KANCELÁŘ
VV 15,07 15,070
VV 1.206 - KANCELÁŘ
VV 15,36 15,360
VV 1.207 - CHODBA
VV 24,98 24,980
VV 1.208 - KANCELÁŘ
VV 14,91 14,910
VV 1.209 - KANCELÁŘ
VV 14,81 14,810
VV 1.211 - KANCELÁŘ
VV 14,82 14,820
VV 1.212 - KANCELÁŘ
VV 13,17 13,170
VV 1.213 - SCHODIŠTĚ
VV 22,73 22,730
VV 1.225 - CHODBA
VV 36,27 36,270
VV 1.304 - CHODBA
VV 24,45 24,450
VV 1.307 - SCHODIŠTĚ
VV 22,73 22,730
VV 1.308 - CHODBA
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VV 36,27 36,270
VV Součet 383,800

127 M 590360X1 panel akustický obdélnikový a se zvýrazněným jedním směrem (dle PD) m2 402,990 1 368,29 551 406,09

P
 Poznámka k položce:

cca 3 % plochy tvoří kazety v šedé barvě.
VV 383,8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 402,990

128 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 417,700 120,92 50 507,62 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhledy - obvodová lišta mineral (dl)
VV 1.112 - CHODBA
VV 27,32 27,320
VV 1.122 - CHODBA
VV 20,85 20,850
VV 1.136 - SCHODIŠŤOVÁ HALA
VV 22,3 22,300
VV 1.137 - CHODBA
VV 39 39,000
VV 1.149 - KANCELÁŘ SPRÁVCE
VV 16 16,000
VV 1.204 - KANCELÁŘ
VV 16,46 16,460
VV 1.205 - KANCELÁŘ
VV 16,59 16,590
VV 1.206 - KANCELÁŘ
VV 16,71 16,710
VV 1.207 - CHODBA
VV 27,09 27,090
VV 1.208 - KANCELÁŘ
VV 16,53 16,530
VV 1.209 - KANCELÁŘ
VV 16,49 16,490
VV 1.211 - KANCELÁŘ
VV 16,49 16,490
VV 1.212 - KANCELÁŘ
VV 16,49 16,490
VV 1.213 - SCHODIŠTĚ
VV 21,17 21,170
VV 1.225 - CHODBA
VV 39,7 39,700
VV 1.304 - CHODBA
VV 27,84 27,840
VV 1.307 - SCHODIŠTĚ
VV 21,17 21,170
VV 1.308 - CHODBA
VV 39,5 39,500
VV Součet 417,700

129 K 998763303
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 8,778 1 166,76 10 241,79 CS ÚRS 2020 01

130 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 8,778 582,32 5 111,58 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 153 632,34

131 K 764000K01
D+M K01 dešťový svod z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm DN 125 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 55,830 859,16 47 966,74
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132 K 764000K02
D+M K02 podokapní okap z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 430 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 91,110 883,55 80 500,51

133 K 764000K05
D+M K05 tmelící lišta u krčku z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 100 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 1,390 118,80 165,13

134 K 764000K14
D+M K14 krycí plech z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 245 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, kotvení 
a příslušenství (dle PD)

m 14,430 693,69 10 009,94

135 K 764000K15
D+M K15 závětrná lišta z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 370 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 21,320 306,54 6 535,41

136 K 764000K16
D+M K16 oplechování atiky z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 730 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 7,050 644,90 4 546,53

137 K 764000K17
D+M K17 oplechování atiky z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 545 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 6,060 644,90 3 908,08

D 766 Konstrukce truhlářské 3 570 764,32

138 K 766000T01
D+M T01 kuchyňská linka se spodními a horními zavěšenými skříňkami a s vestavěnými spotřebiči vč. 
přílsušenství (dle PD)

kpl 5,000 134 728,57 673 642,83

139 K 766000T02
D+M T02 konstrukce policového systému v nikách učebny 1800 x 320 x 2170 mm vč. kotvení přílsušenství 
(dle PD)

kpl 7,000 10 819,02 75 733,11

140 K 766000T03 D+M T03 obklad stěny sousedící s kuchyňkou 1100 x 600 x 20 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 4,000 1 718,31 6 873,26

141 K 766Di 001 D+M Di 001 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 43 297,28 43 297,28

142 K 766Di 002 D+M Di 002 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 43 297,28 43 297,28

143 K 766Di 003 D+M Di 003 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 43 297,28 43 297,28

144 K 766Di 004 D+M Di 004 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 43 297,28 43 297,28

145 K 766Di 005 D+M Di 005 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 23 117,69 23 117,69

146 K 766Di 006 D+M Di 006 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 45 630,79 45 630,79

147 K 766Di 007 D+M Di 007 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

148 K 766Di 008 D+M Di 008 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

149 K 766Di 009 D+M Di 009 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

150 K 766Di 010 D+M Di 010 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

151 K 766Di 111
D+M Di 111 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 16 763,11 16 763,11

152 K 766Di 112
D+M Di 112 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

153 K 766Di 113
D+M Di 113 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 22 147,16 22 147,16

154 K 766Di 114
D+M Di 114 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 16 763,11 16 763,11

155 K 766Di 115
D+M Di 115 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 16 763,11 16 763,11

156 K 766Di 116 D+M Di 116 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 25 605,00 25 605,00

157 K 766Di 117 D+M Di 117 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 25 605,00 25 605,00

158 K 766Di 118
D+M Di 118 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 16 763,11 16 763,11
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159 K 766Di 119
D+M Di 119 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 22 147,16 22 147,16

160 K 766Di 120
D+M Di 120 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

161 K 766Di 121
D+M Di 121 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 16 763,11 16 763,11

162 K 766Di 122 D+M Di 122 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 25 605,00 25 605,00

163 K 766Di 123
D+M Di 123 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 22 147,16 22 147,16

164 K 766Di 124
D+M Di 124 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

165 K 766Di 125
D+M Di 125 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

166 K 766Di 126
D+M Di 126 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

167 K 766Di 127
D+M Di 127 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

168 K 766Di 128
D+M Di 128 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

169 K 766Di 129 D+M Di 129 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

170 K 766Di 130
D+M Di 130 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 64 701,96 64 701,96

171 K 766Di 131 D+M Di 131 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 16 917,97 16 917,97

172 K 766Di 132 D+M Di 132 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 16 917,97 16 917,97

173 K 766Di 133
D+M Di 133 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

174 K 766Di 134
D+M Di 134 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

175 K 766Di 135
D+M Di 135 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

176 K 766Di 136
D+M Di 136 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 22 147,16 22 147,16

177 K 766Di 137
D+M Di 137 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 22 147,16 22 147,16

178 K 766Di 138 D+M Di 138 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 17 824,86 17 824,86

179 K 766Di 139 D+M Di 139 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 17 824,86 17 824,86

180 K 766Di 141 D+M Di 141 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 25 780,02 25 780,02

181 K 766Di 142 D+M Di 142 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 22 147,16 22 147,16

182 K 766Di 143 D+M Di 143 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 23 117,69 23 117,69

183 K 766Di 144
D+M Di 144 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 16 763,11 16 763,11

184 K 766Di 145
D+M Di 145 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

185 K 766Di 146
D+M Di 146 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 22 147,16 22 147,16

186 K 766Di 147
D+M Di 147 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

187 K 766Di 148
D+M Di 148 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 16 763,11 16 763,11
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188 K 766Di 149 D+M Di 149 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 23 117,69 23 117,69

189 K 766Di 171
D+M Di 171 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 17 724,09 17 724,09

190 K 766Di 250
D+M Di 250 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

191 K 766Di 251
D+M Di 251 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

192 K 766Di 252
D+M Di 252 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

193 K 766Di 253
D+M Di 253 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

194 K 766Di 254
D+M Di 254 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

195 K 766Di 255
D+M Di 255 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

196 K 766Di 256
D+M Di 256 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

197 K 766Di 257
D+M Di 257 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

198 K 766Di 258
D+M Di 258 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 22 147,16 22 147,16

199 K 766Di 259
D+M Di 259 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

200 K 766Di 260 D+M Di 260 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

201 K 766Di 361
D+M Di 361 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

202 K 766Di 362
D+M Di 362 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

203 K 766Di 363
D+M Di 363 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

204 K 766Di 364
D+M Di 364 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

205 K 766Di 365
D+M Di 365 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

206 K 766Di 366
D+M Di 366 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

207 K 766Di 367
D+M Di 367 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

208 K 766Di 368
D+M Di 368 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

209 K 766Di 369
D+M Di 369 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 22 147,16 22 147,16

210 K 766Di 370
D+M Di 370 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

211 K 766DS 01
D+M DS 01 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 21 850,17 21 850,17

212 K 766DS 02
D+M DS 02 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 105 203,73 105 203,73

213 K 766DS 03
D+M DS 03 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 122 990,29 122 990,29

214 K 766DS 05
D+M DS 05 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 19 422,37 19 422,37

215 K 766DS 06
D+M DS 06 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 18 620,96 18 620,96

216 K 766DS 07
D+M DS 07 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 75 810,89 75 810,89
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217 K 766DS 09
D+M DS 09 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 31 127,65 31 127,65

218 K 766DS 10
D+M DS 10 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 31 127,65 31 127,65

219 K 766DS 11
D+M DS 11 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 117 908,41 117 908,41

220 K 766DS 12
D+M DS 12 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 105 203,73 105 203,73

221 K 766DS 13
D+M DS 13 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 16 204,95 16 204,95

222 K 766DS 14
D+M DS 14 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 16 204,95 16 204,95

223 K 766DS 15
D+M DS 15 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 16 204,95 16 204,95

224 K 766DS 16
D+M DS 16 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 16 204,95 16 204,95

225 K 766DS 17
D+M DS 17 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 16 204,95 16 204,95

226 K 766DS 18
D+M DS 18 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 16 204,95 16 204,95

227 K 766DS 19
D+M DS 19 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 16 204,95 16 204,95

228 K 766DS 20
D+M DS 20 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 16 204,95 16 204,95

229 K 766DS 21
D+M DS 21 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 73 333,60 73 333,60

230 K 766DS 22
D+M DS 22 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 74 604,07 74 604,07

231 K 766DS 23
D+M DS 23 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 16 204,95 16 204,95

232 K 766DS 24
D+M DS 24 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 16 204,95 16 204,95

233 K 766DS 25
D+M DS 25 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 89 346,45 89 346,45

234 K 766DS 26
D+M DS 26 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 89 346,45 89 346,45

235 K 766DS 27
D+M DS 27 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 16 204,95 16 204,95

236 K 766DS 28
D+M DS 28 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 16 204,95 16 204,95

237 K 766DS 29
D+M DS 29 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 72 371,91 72 371,91

238 K 766DS 30
D+M DS 30 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 71 163,90 71 163,90

239 K 766DS 31
D+M DS 31 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 72 371,91 72 371,91

240 K 766DS 32
D+M DS 32 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 16 204,95 16 204,95

241 K 766DS 33
D+M DS 33 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 16 204,95 16 204,95

D 767 Konstrukce zámečnické 2 726 136,06
242 K 76700PS01 D+M PS01 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 5,77 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 49 881,79 49 881,79
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243 K 76700PS02
D+M PS02 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 45 DP1 6,06 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 63 051,18 63 051,18

244 K 76700PS03
D+M PS03 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 45 DP1 6,06 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 64 697,86 64 697,86

245 K 76700PS04 D+M PS04 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 5,85 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 35 237,23 35 237,23

246 K 76700PS05 D+M PS05 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 5,8 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 45 322,01 45 322,01

247 K 76700PS06 D+M PS06 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 5,51 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 35 910,17 35 910,17

248 K 76700PS07
D+M PS07 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 45 DP1 5,27 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 37 364,76 37 364,76

249 K 76700PS08
D+M PS08 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 45 DP1 5,04 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 133 899,27 133 899,27

250 K 76700PS09 D+M PS09 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 5,96 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 18 471,29 18 471,29

251 K 76700PS10 D+M PS10 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 6,24 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 19 201,98 19 201,98

252 K 76700PS11
D+M PS11 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 45 DP1 6,14 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 27 854,55 27 854,55

253 K 76700PS12
D+M PS12 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 45 DP1 6,14 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 40 537,64 40 537,64

254 K 76700PS13 D+M PS13 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 5,83 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 38 822,35 38 822,35

255 K 76700PS14 D+M PS14 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 4,98 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 31 434,07 31 434,07

256 K 76700PS15 D+M PS15 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 5,06 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 31 650,92 31 650,92

257 K 76700PS16 D+M PS16 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 5,07 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 31 687,46 31 687,46

258 K 76700PS17 D+M PS17 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 5,05 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 31 614,39 31 614,39

259 K 76700PS18 D+M PS18 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 4,98 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 31 434,07 31 434,07

260 K 76700PS19 D+M PS19 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 5,03 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 31 601,43 31 601,43

261 K 76700PS20 D+M PS20 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 4,42 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 29 917,29 29 917,29

262 K 76700PS21
D+M PS21 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 45 DP1 4,51 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 28 734,65 28 734,65

263 K 76700PS22
D+M PS22 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 45 DP1 5,99 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 49 397,33 49 397,33

264 K 76700PS23 D+M PS23 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 5,68 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 38 234,26 38 234,26

265 K 76700PS24 D+M PS24 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 5,83 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 38 822,35 38 822,35

266 K 76700PS25
D+M PS25 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 30 DP1 6,48 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 42 443,72 42 443,72

267 K 76700PS26
D+M PS26 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 30 DP1 6,48 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 42 422,13 42 422,13

268 K 76700PS27 D+M PS27 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 4,95 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 35 721,61 35 721,61

269 K 76700PS28 D+M PS28 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 6,29 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 40 769,30 40 769,30

270 K 76700PS29
D+M PS29 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 30 DP1 6,29 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 48 432,33 48 432,33

271 K 76700PS30
D+M PS30 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 30 DP1 5,03 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 42 697,03 42 697,03

272 K 76700PS31
D+M PS31 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 30 DP1 6,49 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 50 999,16 50 999,16

273 K 76700PS32 D+M PS32 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 5,76 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 38 728,07 38 728,07

274 K 76700PS33 D+M PS33 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 6,22 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 40 499,42 40 499,42

275 K 767000Z01a
D+M Z01a schodišťové madlo ocelové vč. kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství 
(dle PD)

m 18,300 2 575,11 47 124,59
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276 K 767000Z01b
D+M Z01b schodišťové zábradlí ocelové vč. kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství 
(dle PD)

m 22,100 8 692,69 192 108,45

277 K 767000Z02.1
D+M Z02 schodišťové madlo ocelové vč. kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství 
(dle PD)

m 5,500 2 575,11 14 163,13

278 K 767000Z03
D+M Z03 schodišťové zábradlí ocelové vč. kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství 
(dle PD)

m 8,100 7 629,06 61 795,35

279 K 767000Z04
D+M Z04 schodišťové zábradlí ocelové vč. kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství 
(dle PD)

m 32,300 7 277,50 235 063,15

280 K 767000Z05a
D+M Z05a ocelová konstrukce schodště - 1 090,56 + základy 1,73 m3 + podsyp 0,23 m3 vč. zemních prací, 
kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 156 208,67 156 208,67

281 K 767000Z05b
D+M Z05b schodišťové zábradlí ocelové vč. kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství 
(dle PD)

m 8,900 8 265,00 73 558,48

282 K 767000Z05c
D+M Z05c schodišťové madlo ocelové vč. kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství 
(dle PD)

m 6,000 2 575,11 15 450,69

283 K 767000Z06
D+M Z06 stěnový žebřík s ochranným košem v. 10,6 m vč. kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy 
a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 83 747,20 83 747,20

284 K 767000Z07
D+M Z07 ocelová konstrukce vynášející střešní VZT jednotky - 437,79 kg vč. compatcfoam, kotvení, dílenské 
dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 68 498,04 68 498,04

285 K 767000Z08
D+M Z08 ocelová konstrukce vynášející chladící jednotky - 51,13 kg vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

kus 3,000 9 292,80 27 878,41

286 K 767000Z09
D+M Z09 čistící zóna z ocelové konstrukce - 93,76kg + pororošt 12x 935/1000 mm a 4x 935/255 mm vč. 
kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 48 792,82 48 792,82

287 K 767000Z10
D+M Z10 ocelová konstrukce stříšky nad vstupem 3260 x 1500 x 350 mm - 431,02 kg vč. isokorb, skladby 
střechy, podhledu, kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 83 888,27 83 888,27

288 K 767000Z11
D+M Z11 ocelová konstrukce stříšky nad vstupem 5065 x 2090 x 530 mm - 783,91 kg vč. isokorb, skladby 
střechy, podhledu, ztraceného bednění, kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství (dle 
PD)

kpl 1,000 147 507,02 147 507,02

289 K 767000Z12
D+M Z12 záchytný systém - 16x nerezový kotvící bod dl. 0,5 m, 89 m lana vč. kotvení, tahové zkoušky, revize 
a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 42 427,51 42 427,51

290 K 767000Z13
D+M Z13 vynášecí profil napojení podlah budovy s krčkem SO 09 - 19,89 kg vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 4 478,46 4 478,46

291 K 767000Z14
D+M Z14 příhradový stožár ocelový čtyřboký v. 3,0 m, hm. 110 kg vč. kotvení, základu, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 24 631,53 24 631,53

292 K 767000Z15
D+M Z15 zábradlí ocelové u turniketu v. 2,25m vč. kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

m 1,500 18 193,74 27 290,61

293 K 767000Z16 D+M Z16 lemování podlahy L90x50x8 dl. 1,57 m vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 4 030,61 4 030,61

D 771 Podlahy z dlaždic 183 216,09
294 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 97,970 16,79 1 645,33 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - penetrace (pl)
VV podlahaSO1_P10_pl 42,150
VV podlahaSO1_P13_pl 27,960
VV podlahaSO1_P17_pl 27,860
VV Součet 97,970

295 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 14,450 128,76 1 860,52 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - sokl (dl)
VV 1.125 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA
VV 14,45 14,450
VV podlahy_P10_sokl Součet 14,450
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296 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 
ks/m2

m2 97,970 571,00 55 941,22 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - keramická dlažba (pl)
VV podlahaSO1_P10_pl 42,150
VV podlahaSO1_P13_pl 27,960
VV podlahaSO1_P17_pl 27,860
VV Součet 97,970

297 M 597610X1
dlažba velkoformátová keramická, vysoce slinutá, nasákavost <0,5 %, lomová síla > 1300 N, mrazuvzdorná, 
protiskluzná (dle PD)

m2 114,327 470,24 53 760,93

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - keramická dlažba (pl + dl * v)
VV podlahaSO1_P10_pl+podlahy_P10_sokl*0,1 43,595
VV podlahaSO1_P13_pl 27,960
VV podlahaSO1_P17_pl 27,860
VV Součet 99,415
VV 99,415*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 114,327

298 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 97,970 302,30 29 615,94 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - HI stěrka (pl)
VV podlahaSO1_P10_pl 42,150
VV podlahaSO1_P13_pl 27,960
VV podlahaSO1_P17_pl 27,860
VV Součet 97,970

299 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 238,030 50,38 11 992,59 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - silikon (dl)
VV podlahaSO1_P10_dl 100,360
VV podlahaSO1_P13_dl 68,900
VV podlahaSO1_P17_dl 68,770
VV Součet 238,030

300 K 771591185 Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné kus 43,350 67,18 2 912,12 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - řezání soklu (dl * p)
VV podlahy_P10_sokl*3 43,350
VV Součet 43,350

301 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 238,030 95,17 22 652,66 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - HI pásky (dl)
VV podlahaSO1_P10_dl 100,360
VV podlahaSO1_P13_dl 68,900
VV podlahaSO1_P17_dl 68,770
VV Součet 238,030

302 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,779 582,20 2 200,13 CS ÚRS 2020 01

303 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,779 167,94 634,65 CS ÚRS 2020 01

D 773 Podlahy z litého teraca 29 463,55
304 K 7739011X1 Renovace schodiště (dle PD) kpl 1,000 29 463,55 29 463,55

D 776 Podlahy povlakové 741 874,47

305 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 894,530 34,06 30 467,57 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
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VV Podlahy - penetrace (pl)
VV podlahaSO1_P06_pl 8,300
VV podlahaSO1_P08_pl 79,150
VV podlahaSO1_P09_pl 71,130
VV podlahaSO1_P11_pl 141,100
VV podlahaSO1_P12_pl 188,480
VV podlahaSO1_P14_pl 108,340
VV podlahaSO1_P15_pl 263,800
VV podlahaSO1_P16_pl 34,230
VV Součet 894,530

306 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 187,770 158,28 29 719,90 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - koberec (pl)
VV podlahaSO1_P06_pl 8,300
VV podlahaSO1_P09_pl 71,130
VV podlahaSO1_P14_pl 108,340
VV Součet 187,770

307 M 697510X2
koberec zátěžový čistící zóna, tl. 7mm, absrobce nečistot a vlhkosti, R10, třída reakce na oheň Cfl, třída 
zátěže 33 (dle PD)

m2 9,846 400,70 3 945,33

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - koberec (pl + dl* v)
VV podlahaSO1_P06_pl+podlahaSO1_P06_dl*0,05 8,951
VV Součet 8,951
VV 8,951*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,846

308 M 697510X1
koberec, tloušťka 6 mm, zátěž 33, útlum 25dB, odolnost proti kolečkům r>-2,4, trvalé používání, třída reakce 
na oheň BfL-s1, prostiskluznost větší než 0,3 (dle PD)

m2 208,572 400,70 83 575,69

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - koberec (pl + dl* v)
VV podlahaSO1_P09_pl+podlahaSO1_P09_dl*0,05 75,154
VV podlahaSO1_P14_pl+podlahaSO1_P14_dl*0,05 114,457
VV Součet 189,611
VV 189,611*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 208,572

309 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 672,530 146,26 98 362,26 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - PVC (pl)
VV podlahaSO1_P08_pl 79,150
VV podlahaSO1_P11_pl 141,100
VV podlahaSO1_P12_pl 188,480
VV podlahaSO1_P15_pl 263,800
VV Součet 672,530

310 M 284110X1 PVC tl 2 mm, třída zátěže 34, R10, hořlavost Bfl (dle PD) m2 256,485 340,60 87 358,44
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - PVC (pl + dl * v)
VV podlahaSO1_P08_pl+podlahaSO1_P08_dl*0,05 83,875
VV podlahaSO1_P11_pl+podlahaSO1_P11_dl*0,05 149,293
VV Součet 233,168
VV 233,168*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 256,485

311 M 284110X2 PVC tl 2,6 mm, třída zátěže 34, R9, hořlavost Bfl (dle PD) m2 515,264 340,60 175 498,22
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - PVC (pl + dl * v)
VV podlahaSO1_P12_pl+podlahaSO1_P12_dl*0,05 195,413
VV podlahaSO1_P15_pl+podlahaSO1_P15_dl*0,05 273,009
VV Součet 468,422
VV 468,422*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 515,264

312 K 776221121 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů elektrostaticky vodivých m2 34,230 146,26 5 006,38 CS ÚRS 2020 01
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VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - antistatické PVC (pl)
VV podlahaSO1_P16_pl 34,230
VV Součet 34,230

313 M 284110X3 PVC antistatické, tl 2 mm, třída zátěže 34, hořlavost Bfl, součinitel smykového tření >0,6 (dle PD) m2 39,072 510,90 19 961,81

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - antistatické PVC (pl + dl * v)
VV podlahaSO1_P16_pl+podlahaSO1_P16_dl*0,05 35,520
VV Součet 35,520
VV 35,52*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 39,072

314 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 822,810 50,09 41 212,94 CS ÚRS 2020 01

315 M 697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 839,266 70,12 58 852,06
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - sokl (dl)
VV podlahaSO1_P06_dl 13,020
VV podlahaSO1_P08_dl 94,500
VV podlahaSO1_P09_dl 80,470
VV podlahaSO1_P11_dl 163,850
VV podlahaSO1_P12_dl 138,660
VV podlahaSO1_P14_dl 122,330
VV podlahaSO1_P15_dl 184,180
VV podlahaSO1_P16_dl 25,800
VV Součet 822,810
VV 822,81*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 839,266

316 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 822,810 120,21 98 911,05 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - sokl (dl)
VV podlahaSO1_P06_dl 13,020
VV podlahaSO1_P08_dl 94,500
VV podlahaSO1_P09_dl 80,470
VV podlahaSO1_P11_dl 163,850
VV podlahaSO1_P12_dl 138,660
VV podlahaSO1_P14_dl 122,330
VV podlahaSO1_P15_dl 184,180
VV podlahaSO1_P16_dl 25,800
VV Součet 822,810

317 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 3,268 2 504,40 8 184,38 CS ÚRS 2020 01

318 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 3,268 250,44 818,44 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 560 026,63
319 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 334,780 16,79 5 622,37 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - penetrace (pl)
VV ker_obklad_pl 334,780
VV Součet 334,780

320 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 334,780 145,55 48 727,21 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - HI stěrka (pl)
VV ker_obklad_pl 334,780
VV Součet 334,780

321 K 781131232 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 379,760 95,17 36 140,72 CS ÚRS 2020 01
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VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - HI pásky (dl)
VV ker_obklad_vnitř_roh 355,520
VV ker_obklad_vnějš_roh 24,240
VV Součet 379,760

322 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 2 do 4 ks/m2

m2 334,780 571,00 191 160,59 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad (pl)
VV ker_obklad_pl 334,780
VV Součet 334,780

323 M 597610X2 obklad velkoformátový keramický (dle PD) m2 384,997 470,24 181 040,32
VV 334,78*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 384,997

324 K 7814941X1 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové - nerez m 24,240 179,14 4 342,31
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - rohový profil (dl)
VV ker_obklad_vnějš_roh 24,240
VV Součet 24,240

325 K 7814945X2 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací - nerez m 171,170 179,14 30 663,12
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - ukončovací profil (dl)
VV ker_obklad_ukonč 171,170
VV Součet 171,170

326 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 355,520 50,38 17 912,05 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - silikon (dl)
VV ker_obklad_vnitř_roh 355,520
VV Součet 355,520

327 K 781495185 Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné kus 300,000 67,18 20 153,07 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - řezeání (předpoklad p)
VV 300 300,000
VV Součet 300,000

328 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 11,531 1 936,37 22 328,33 CS ÚRS 2020 01

329 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 11,531 167,94 1 936,54 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 5 957,75
330 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 35,475 167,94 5 957,75 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - nátěr (pl)
VV podlahaSO1_P07_pl 5,950
VV podlahaSO1_P19_pl 12,560
VV schodiště
VV 4,5*2,24+(4,5*0,17*9) 16,965
VV Součet 35,475

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 471 210,43
331 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 290,340 5,60 24 017,64 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - penetrace (pl)
VV stěny_povrch_pl-ker_obklad_pl 3 152,810
VV omítka_strop_pl 972,550
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VV podhled_Po2a_pl 48,600
VV podhled_Po2b_pl 116,380
VV Součet 4 290,340

332 K 784211001
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 747,230 39,19 29 281,34 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - malba (pl)
VV US03_pl 53,560
VV US04_pl 5,170
VV US05_pl 85,470
VV US06_pl 317,710
VV US09_pl 202,420
VV US11_pl 82,900
VV Součet 747,230

333 K 784211065
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém

m2 747,230 16,79 12 549,15 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - malba (pl)
VV US03_pl 53,560
VV US04_pl 5,170
VV US05_pl 85,470
VV US06_pl 317,710
VV US09_pl 202,420
VV US11_pl 82,900
VV Součet 747,230

334 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 3 450,060 39,19 135 195,85 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - malby (pl)
VV omítka_strop_pl 972,550
VV stěny_povrch_pl-ker_obklad_pl 3 152,810
VV podhled_Po2a_pl 48,600
VV podhled_Po2b_pl 116,380
VV -US01_pl -58,770
VV -US03_pl -53,560
VV -US04_pl -5,170
VV -US05_pl -85,470
VV -US06_pl -317,710
VV -US09_pl -202,420
VV -US10_pl -34,280
VV -US11_pl -82,900
VV Součet 3 450,060

335 K 784511041 Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn sklovláknitých hladkých m2 664,330 254,57 169 115,22 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - sklovláknité tapety (pl)
VV US03_pl 53,560
VV US04_pl 5,170
VV US05_pl 85,470
VV US06_pl 317,710
VV US09_pl 202,420
VV Součet 664,330

336 M 624610X2 tapeta sklovláknitá (dle PD) m2 730,763 63,64 46 506,68
VV 664,33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 730,763

337 K 784511071 Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn ostatních fototapet m2 58,770 403,06 23 687,92 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - fototapety (pl)
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VV US01_pl 58,770
VV Součet 58,770

338 M 624610X1 fototapeta (dle PD) m2 64,647 477,31 30 856,63
VV 58,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 64,647

D OST Ostatní 1 534 752,22
339 K OST0OV01.1

D+M OV01.1 SDK kastlík 100 x 320 mm, deska typ A vč. nosné konstrukce, kotvení, tmelení a příslušenství 
(dle PD)

m 6,290 519,74 3 269,15

340 K OST0OV01.2
D+M OV01.2 SDK kastlík 100 x 360 mm, deska typ DFH2IR vč. nosné konstrukce, kotvení, tmelení a 
příslušenství (dle PD)

m 2,860 689,45 1 971,82

341 K OST0OV01.3
D+M OV01.3 SDK kastlík 100 x 760 mm, deska typ DFH2IR vč. nosné konstrukce, kotvení, tmelení a 
příslušenství (dle PD)

m 2,860 689,45 1 971,82

342 K OST0OV01.4
D+M OV01.4 SDK kastlík 150 x 260-350 mm, deska typ A vč. nosné konstrukce, kotvení, tmelení a 
příslušenství (dle PD)

m 117,830 519,74 61 240,61

343 K OST0OV01.5
D+M OV01.5 SDK kastlík 150 x 260-350 mm, deska typ DFH2IR vč. nosné konstrukce, kotvení, tmelení a 
příslušenství (dle PD)

m 15,820 689,45 10 907,05

344 K OST0OV01.6
D+M OV01.6 SDK kastlík 150 x 360-460 mm, deska typ DFH2IR vč. nosné konstrukce, kotvení, tmelení a 
příslušenství (dle PD)

m 35,170 689,45 24 247,85

345 K OST0OV01.7
D+M OV01.7 SDK kastlík 150 x 580-760 mm, deska typ DFH2IR vč. nosné konstrukce, kotvení, tmelení a 
příslušenství (dle PD)

m 5,720 689,45 3 943,64

346 K OST0OV02

D+M OV02 HLINÍKOVÁ SYSTÉMOVÁ PŘECHODOVÁ LIŠTA S GUMOVOU DILATAČNÍ VLOŽKOU, 
POHLEDOVÁ ČÁST SPÁRY TVOŘENA VYJMUTELNOU PĚNOVKOU, NÁSLEDNĚ SPÁRA ZATMELENA. 
KOVOVÁ LIŠTA BUDE V BARVĚ PŘÍRODNÍHO HLINÍKU. LIŠTA BUDE ZAPUŠTĚNA V PODLAZE 
POHLEDOVÁ ŠÍŘKA V ÚROVNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY MAX. 6mm. LIŠTA NESMÍ VYSTUPOVAT 
NAD ÚROVEŇ ČISTÉ PODLAHY vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

m 91,930 132,00 12 134,46

347 K OST0OV03.1 D+M OV03.1 přenosný hasící přístroj typu 21 A, 6kg vč. kotvení, držáku, revize a příslušenství (dle PD) kpl 4,000 1 060,69 4 242,75

348 K OST0OV03.2 D+M OV03.2 přenosný hasící přístroj typu 34 A, 6kg vč. kotvení, držáku, revize a příslušenství (dle PD) kpl 12,000 1 296,40 15 556,75

349 K OST0OV03.3 D+M OV03.3 přenosný hasící přístroj typu 55 B, 5kg vč. kotvení, držáku, revize a příslušenství (dle PD) kpl 4,000 2 474,94 9 899,75

350 K OST0OV05
D+M OV05 okapový chodník - dlažba 300x300x37 mm, obrubník 1000x200x50 mm do bet lože vč. 
příslušenství (dle PD)

m 81,400 761,34 61 972,92

400 K OST0OV06.1 D+M OV06.1 revizní dvířka 200x200 mm do stěny vč. výplně, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 4,000 689,45 2 757,79

351 K OST0OV06.2 D+M OV06.2 revizní dvířka 300x300 mm do podhledu vč. výplně, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 9,000 848,55 7 636,95

352 K OST0OV06.3 D+M OV06.3 revizní dvířka 400x400 mm do stěny vč. výplně, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 7,000 1 007,65 7 053,57

353 K OST0OV06.4 D+M OV06.4 revizní dvířka 200x200 mm do podhledu vč. výplně, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 742,48 742,48

354 K OST0OV07.1
D+M OV07.1 kastlík slaboproudu 740 x 2600 mm - hliníkový L 140 x 80 x 10 mm, nábytkářská dvířka tl 18 mm 
vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 5 303,44 5 303,44

355 K OST0OV07.2
D+M OV07.2 kastlík slaboproudu 770 x 2640 mm - hliníkový L 140 x 80 x 10 mm, nábytkářská dvířka tl 18 mm 
vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 5 303,44 5 303,44

356 K OST0OV07.3
D+M OV07.3 kastlík slaboproudu 800 x 2860 mm - hliníkový L 140 x 80 x 10 mm, nábytkářská dvířka tl 18 mm 
vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 5 303,44 5 303,44

357 K OST0OV08 D+M OV08 turniket - tříramenný z nerezové oceli vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 153 919,06 153 919,06

358 K OST0OV09 D+M OV09 zvedací plošina pro vozíčkaře vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 336 553,88 336 553,88

359 K OST0OV10.1 D+M OV10.1 dvojháček na oděvy nerezový vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 27,000 280,49 7 573,31

360 K OST0OV10.2 D+M OV10.2 vestavný dávkovač mýdla nerezový, 1000 ml vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 8,000 1 101,94 8 815,49

361 K OST0OV10.3 D+M OV10.3 WC kartáč na stěnu nerezový vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 17,000 751,32 12 772,45

362 K OST0OV10.4 D+M OV10.4 zásobník na jumbo role nerezový D230 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 16,000 801,41 12 822,54

363 K OST0OV10.5 D+M OV10.5 závěsný odpadkový koš nerezový 155 x 355 x 460 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 6,000 1 602,82 9 616,90
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364 K OST0OV10.6 D+M OV10.6 osoušeč rukou elektrický tryskový 400 x 230 x 100 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 8,000 5 509,68 44 077,47

365 K OST0OV10.7
D+M OV10.7 zásobník hygienických sáčků s odpadkovým košem nerezový 115 x 220 x 250 mm vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

kpl 4,000 550,97 2 203,87

366 K OST0OV10.8 D+M OV10.8 dávkovač mýdla nerezový 200 ml, 90 x 70 x 170 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 6,000 1 202,11 7 212,68

367 K OST0OV10.9
D+M OV10.9 dávkovač mýdla sprchy nerezový 300 ml, 70 x 235 x 135 mm vč. kotvení a příslušenství (dle 
PD)

kpl 4,000 1 101,94 4 407,75

368 K OST0OV10.10 D+M OV10.10 sklopné madlo s držákem toaletního papíru dl. 800 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 1 903,35 1 903,35

369 K OST0OV10.11 D+M OV10.11 sklopné madlo dl. 800 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 1 803,17 1 803,17

371 K OST0OV13 D+M OV13 zatemňujicí roleta - blackout 1700 x 2800 mm vč. kotvení, ovládání a příslušenství (dle PD) kpl 33,000 9 733,98 321 221,18

372 K OST0OV14 D+M OV14 přetlakové větrání CHÚC vč. izolace, kotvení, napojení na HI a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 265 418,50 265 418,50

373 K OST0OV15.1
D+M OV15.1 prefabrikované schodišťové desky - pohledové 2310 x 2030 x 80 mm vč. povrchové úpravy, 
dílenské dokumentace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 9 428,34 9 428,34

374 K OST0OV15.2
D+M OV15.2 prefabrikované schodišťové desky - pohledové 2040 x 1670 x 80 mm vč. povrchové úpravy, 
dílenské dokumentace a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 9 192,63 9 192,63

375 K OST0OV15.3
D+M OV15.3 prefabrikované schodišťové desky - pohledové 2030 x 350 x 80 mm vč. povrchové úpravy, 
dílenské dokumentace a příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 2 474,94 4 949,88

376 K OST0OV15.4
D+M OV15.4 prefabrikované schodišťové desky - pohledové 1480 x 350 x 80 mm vč. povrchové úpravy, 
dílenské dokumentace a příslušenství (dle PD)

kpl 11,000 1 885,67 20 742,34

377 K OST0OV16
D+M OV16 prefabrikované prefa stupně do areálu 7 x 3260 x 125 x 380 mm vč. povrchové úpravy, podkladní 
betonové desky. podsypu a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 11 196,15 11 196,15

399 K OST0OV17c D+M OV17c prostup střechou pro kabely DN 100, plast vč. kotvení, napojení na HI a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 2 651,72 2 651,72

378 K OST0OV18.1 D+M OV18.1 zrcadlo 1490 x 840 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 3 385,27 3 385,27

379 K OST0OV18.2 D+M OV18.2 zrcadlo 600 x 820 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 1 330,74 1 330,74

380 K OST0OV18.3 D+M OV18.3 zrcadlo 940 x 820 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 2 084,82 2 084,82

381 K OST0OV18.4 D+M OV18.4 zrcadlo 1195 x 1200 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 2,000 3 878,62 7 757,23

382 K OST0OV18.5 D+M OV18.5 zrcadlo 1225 x 820 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 2 716,93 2 716,93

383 K OST0OV18.6 D+M OV18.6 zrcadlo 1395 x 820 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 3 093,97 3 093,97

384 K OST0OV18.7 D+M OV18.7 zrcadlo 1695 x 820 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 3 759,34 3 759,34

385 K OST0OV18.8 D+M OV18.8 zrcadlo 1490 x 840 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 3 385,27 3 385,27

386 K OST0OV18.9 D+M OV18.9 zrcadlo 1215 x 820 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 2 694,75 2 694,75

387 K OST0OV18.10 D+M OV18.10 zrcadlo 1815 x 820 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 4 025,49 4 025,49

388 K OST0OV18.11 D+M OV18.11 zrcadlo 1215 x 820 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 2 694,75 2 694,75

389 K OST0OV18.12 D+M OV18.12 zrcadlo 1750 x 820 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 3 881,32 3 881,32

D VV Výkaz výměr - figury (neoceňovat) 0,00
390 K fasáda_dl OKNA: ostění, nadpraží, parapet - plocha m 0,000 0,00 0,00

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Okna (dl)
VV nadpraží
VV O 01 - O 02
VV 1,5*(1+10+1+8+9+11+9+4) 79,500
VV O 03 - O 04
VV 0,9*(4+1) 4,500
VV O 05r
VV 1,5*4 6,000
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VV O 06
VV 1,5*2 3,000
VV O 07
VV 0,9*2 1,800
VV O 08
VV 1,5*2 3,000
VV O 08ž
VV 1,5*1 1,500
VV fasáda_nadpraží_dl Mezisoučet 99,300
VV parapet
VV O 05r
VV 1,5*4 6,000
VV O 06
VV 1,5*2 3,000
VV O 07
VV 0,9*2 1,800
VV O 08
VV 1,5*2 3,000
VV O 08ž
VV 1,5*1 1,500
VV fasáda_parapet_dl Mezisoučet 15,300
VV ostění
VV O 01 - O 02
VV (2,62*2)*(1+10+1+8) 104,800
VV (2,65*2)*(9+11+9+4) 174,900
VV O 03 - O 04
VV (2,64*2)*4 21,120
VV (2,4*2)*1 4,800
VV O 05r
VV (1,8*2)*4 14,400
VV O 06
VV (0,55*2)*2 2,200
VV O 07
VV (0,65*2)*2 2,600
VV O 08
VV (0,8*2)*2 3,200
VV O 08ž
VV (0,8*2)*2 3,200
VV fasáda_ostění_dl Mezisoučet 331,220
VV Součet 445,820
VV 445,82*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

391 K ker_obklad_dl STĚNY: keramické obklady - délka m 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Povrchy (dl)
VV obklad keramický pokoje
VV 42,86 42,860
VV obklad keramický veřejný
VV 128,31 128,310
VV ker_obklad_ukonč Mezisoučet 171,170
VV 24,24 24,240
VV ker_obklad_vnějš_ro Mezisoučet 24,240
VV 355,52 355,520
VV ker_obklad_vnitř_roh Mezisoučet 355,520
VV Součet 550,930
VV 550,93*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

392 K podlahy_dl PODLAHY: skladby podlah - obvod m 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
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VV Podlahy (dl)
VV P 06
VV 13,02 13,020
VV podlahaSO1_P06_dl Mezisoučet 13,020
VV P 07
VV 10,17 10,170
VV podlahaSO1_P07_dl Mezisoučet 10,170
VV P 08
VV 94,5 94,500
VV podlahaSO1_P08_dl Mezisoučet 94,500
VV P 09
VV 80,47 80,470
VV podlahaSO1_P09_dl Mezisoučet 80,470
VV P 10
VV 100,36 100,360
VV podlahaSO1_P10_dl Mezisoučet 100,360
VV P11
VV 163,85 163,850
VV podlahaSO1_P11_dl Mezisoučet 163,850
VV P 12
VV 138,66 138,660
VV podlahaSO1_P12_dl Mezisoučet 138,660
VV P 13
VV 68,9 68,900
VV podlahaSO1_P13_dl Mezisoučet 68,900
VV P 14
VV 122,33 122,330
VV podlahaSO1_P14_dl Mezisoučet 122,330
VV P 15
VV 184,18 184,180
VV podlahaSO1_P15_dl Mezisoučet 184,180
VV P 16
VV 25,8 25,800
VV podlahaSO1_P16_dl Mezisoučet 25,800
VV P 17
VV 68,77 68,770
VV podlahaSO1_P17_dl Mezisoučet 68,770
VV P 19
VV 14,21 14,210
VV podlahaSO1_P19_dl Mezisoučet 14,210
VV P 21
VV 22,53 22,530
VV podlahaSO1_P21_dl Mezisoučet 22,530
VV Součet 1 107,750
VV 1107,75*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

393 K podlahy_pl PODLAHY: skladby podlah - plocha m2 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy (pl)
VV P 06
VV 8,3 8,300
VV podlahaSO1_P06_pl Mezisoučet 8,300
VV P 07
VV 5,95 5,950
VV podlahaSO1_P07_pl Mezisoučet 5,950
VV P 08
VV 79,15 79,150
VV podlahaSO1_P08_pl Mezisoučet 79,150
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VV P 09
VV 71,13 71,130
VV podlahaSO1_P09_pl Mezisoučet 71,130
VV P 10
VV 42,15 42,150
VV podlahaSO1_P10_pl Mezisoučet 42,150
VV P11
VV 141,1 141,100
VV podlahaSO1_P11_pl Mezisoučet 141,100
VV P 12
VV 188,48 188,480
VV podlahaSO1_P12_pl Mezisoučet 188,480
VV P 13
VV 27,96 27,960
VV podlahaSO1_P13_pl Mezisoučet 27,960
VV P 14
VV 108,34 108,340
VV podlahaSO1_P14_pl Mezisoučet 108,340
VV P 15
VV 263,8 263,800
VV podlahaSO1_P15_pl Mezisoučet 263,800
VV P 16
VV 34,23 34,230
VV podlahaSO1_P16_pl Mezisoučet 34,230
VV P 17
VV 27,86 27,860
VV podlahaSO1_P17_pl Mezisoučet 27,860
VV P 19
VV 12,56 12,560
VV podlahaSO1_P19_pl Mezisoučet 12,560
VV P 21
VV 25,35 25,350
VV podlahaSO1_P21_pl Mezisoučet 25,350
VV Součet 1 036,360
VV 1036,36*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

394 K povrchy_pl MÍSTNOSTI A STĚNY: povrchy - plocha m2 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Povrchy (pl)
VV obklad keramický pokoje
VV 88,9 88,900
VV obklad keramický veřejný
VV 245,88 245,880
VV ker_obklad_pl Mezisoučet 334,780
VV US 01
VV 58,77 58,770
VV US01_pl Mezisoučet 58,770
VV US 03
VV 53,56 53,560
VV US03_pl Mezisoučet 53,560
VV US 04
VV 5,17 5,170
VV US04_pl Mezisoučet 5,170
VV US 05
VV 85,47 85,470
VV US05_pl Mezisoučet 85,470
VV US 06
VV 317,71 317,710
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VV US06_pl Mezisoučet 317,710
VV US 09
VV 202,42 202,420
VV US09_pl Mezisoučet 202,420
VV US 10
VV 34,28 34,280
VV US10_pl Mezisoučet 34,280
VV US 11
VV 82,9 82,900
VV US11_pl Mezisoučet 82,900
VV plocha stěn
VV 3487,59 3 487,590
VV stěny_povrch_pl Mezisoučet 3 487,590
VV plocha omítky stropu
VV 972,55 972,550
VV omítka_strop_pl Mezisoučet 972,550
VV Součet 5 635,200
VV 5635,2*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

395 K stěny_dl STĚNY: skladby stěn - délka m 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV S 05
VV 225,5 225,500
VV stěny_S05_dl Mezisoučet 225,500
VV S 06
VV 25,05 25,050
VV stěny_S06_dl Mezisoučet 25,050
VV Součet 250,550
VV 250,55*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

396 K stěny_obj STĚNY: stěny - objem m3 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (obj)
VV železobeton
VV 10,47 10,470
VV stěny_ŽB_pohled_obMezisoučet 10,470
VV BETON ATIKA
VV 2,53 2,530
VV stěny_ŽB_obj Mezisoučet 2,530
VV dozdívka ker. tvarovky 450mm
VV 5,44 5,440
VV dozdívka keramické tvarovky 170
VV 0,1 0,100
VV dozdívky_obj Mezisoučet 5,540
VV Součet 18,540
VV 18,54*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

397 K stěny_pl STĚNY: skladby stěn - plocha m2 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV S 04
VV 468,9 468,900
VV stěnySO1_S04_pl Mezisoučet 468,900
VV S 05
VV 531,36 531,360
VV stěnySO1_S05_pl Mezisoučet 531,360
VV S 06
VV 61,52 61,520

Strana 38 z 39



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV stěnySO1_S06_pl Mezisoučet 61,520
VV S 07
VV 66,74 66,740
VV stěnySO1_S07_pl Mezisoučet 66,740
VV S 08
VV 69,53 69,530
VV stěnySO1_S08_pl Mezisoučet 69,530
VV S 09
VV 40,21 40,210
VV stěnySO1_S09_pl Mezisoučet 40,210
VV S 11
VV 10,05 10,050
VV stěnySO1_S11_pl Mezisoučet 10,050
VV S 13
VV 95,62 95,620
VV stěnySO1_S13_pl Mezisoučet 95,620
VV BETON ATIKA
VV 16,86 16,860
VV stěny_ŽB_pl Mezisoučet 16,860
VV železobeton
VV 52,58 52,580
VV stěny_ŽB_pohled_pl Mezisoučet 52,580
VV Součet 1 413,370
VV 1413,37*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

398 K střechy_pl STŘECHY: skladby střech - plocha m2 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy (pl)
VV R02
VV 99,47 99,470
VV střechy_R02_pl Mezisoučet 99,470
VV Součet 99,470
VV 99,47*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 2 361 701,16

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 361 701,16 21,00% 495 957,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 857 658,40

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 361 701,16

1 - Zemní práce 101 043,27

4 - Vodorovné konstrukce 1 170,62

61 - Úpravy povrchů vnitřní 74 265,65

88 - Potrubí z drenážek 102 205,12

94 - Lešení a stavební výtahy 4 842,04

96 - Bourání konstrukcí 122 316,40

99 - Staveništní přesun hmot 28 494,88

713 - Izolace tepelné 183 380,51

721 - Vnitřní kanalizace 353 941,87

722 - Vnitřní vodovod 665 992,96

725 - Zařizovací předměty 463 885,16

726 - Předstěnové systémy 141 821,79

767 - Konstrukce zámečnické 39 274,80

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 44 014,49

VN - Vedlejší náklady 35 051,60

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Strana 2 z 15



Strana 3 z 15



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 361 701,16

D 1 Zemní práce 101 043,27
1 K 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 112,500 47,14 5 303,44 RTS 20/ I

P

 Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

2 K 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 33,750 10,37 350,03 RTS 20/ I

P

 Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

3 K 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 m3 143,262 207,42 29 715,89 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s naložením výkopku na dopravní prostředek

4 K 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 143,262 16,03 2 296,23 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

5 K 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 15,520 33,00 512,15 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

6 K 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem m3 62,080 33,00 2 048,59 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

7 K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 53,045 244,19 12 953,27 RTS 20/ I

8 K 162701102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m m3 53,045 56,57 3 000,76 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

9 K 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 53,045 33,00 1 750,44 RTS 20/ I

10 K 162701109RT3
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4

m3 636,540 20,74 13 203,33 RTS 20/ I

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

11 K 58337308R štěrkopísek frakce 0,0 až 2,0 mm; třída B t 26,384 245,14 6 467,69 RTS 20/ I

12 K 58344169R1 Štěrkodrtě frakce 16/32mm t 46,317 254,57 11 790,69 Vlastní

13 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 15,520 93,34 1 448,64 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

14 K 174201101R00 Zásyp sypaninou bez zhutnění jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 109,300 93,34 10 202,12 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

D 4 Vodorovné konstrukce 1 170,62
15 K 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 3,880 301,71 1 170,62 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,
VV (15+13+15+13+7+11+23)*0,4*0,1 3,880
VV Součet 3,880

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 74 265,65
16 K 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 66,000 122,10 8 058,40 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

17 K 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 41,000 212,61 8 716,97 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

18 K 611401111RT2 Omítka malých ploch na stropech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 15,000 194,22 2 913,36 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

19 K 611401211RT2 Omítka malých ploch na stropech přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 6,000 302,66 1 815,95 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

20 K 612403388RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm m 140,000 242,31 33 923,15 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

21 K 612403386RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm m 120,000 156,98 18 837,82 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

D 88 Potrubí z drenážek 102 205,12
22 K 693660192R

geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 
g/m2

m2 283,200 23,80 6 740,68 RTS 20/ I

23 K 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 283,200 60,11 17 021,92 RTS 20/ I

24 K 28611055R trubka plastová drenážní PVC; ohebná; profilovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm m 110,000 66,12 7 272,78 RTS 20/ I

25 K 212753115R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože m 110,000 40,07 4 407,75 RTS 20/ I

26 K 28697231R1 Kontrolní šachta z PE dn315, součástí je poklop a hradící dno s lapačem písku, připojení DN125 kus 3,000 7 052,40 21 157,19 Vlastní

27 K 28697231R2 Nástavná trubka k šachtě H=920mm, dn315 kus 7,000 1 502,64 10 518,49 Vlastní

28 K 28697231R3 Poklop šachty PE, dn315 kus 3,000 2 003,52 6 010,56 Vlastní

29 K 28655914Rmont Montáž drenážních šachet kus 3,000 1 001,76 3 005,28 Vlastní

30 K 28697936R šachta filtrační plastová; hl = 57,0 až 105,0 cm; odvodň. plocha do 500 m2; poklop litinový; připojení DN 150 kus 1,000 5 289,30 5 289,30 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 FŠ- filtrační šachta

 Součástí je filtrační koš s otvory 0,35 mm
 Výška nátoku = výška odtoku

 Nastavitelná výška nátoku (= odtoku) 330 - 780 mm
 Připojení DN 100/150

Rozměry d x š x v: 910 x 545 x 650 mm

31 K 28697936R1 Prodloužení šachty 500 mm, DN400 kus 1,000 1 502,64 1 502,64 Vlastní

32 K 28697936R1.1 Vsakovací tunel pro akumulaci a zasakování srážkových vod, HDPE kus 2,000 5 910,39 11 820,78 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Rozměry: 2,3 x 0,81 x 1,3 m (D x V x Š)

 Efektivní délka: 2,25 m
 Hmotnost: 32 kg

Objem (čistý): 1600 litrů

33 K 28697936R12 Počáteční čelo vsakovacího zařízení, HDPE kus 1,000 2 103,70 2 103,70 Vlastní

34 K 28697936R13 Koncové čelo vsakovacího zařízení, HDPE kus 1,000 2 103,70 2 103,70 Vlastní

35 K 28697936R14 Montáž a kompletace vsakovacího zařízení soubor 1,000 2 003,52 2 003,52 Vlastní

36 K 28611143.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 3000,0 mm kus 1,000 597,69 597,69 RTS 20/ I

37 K 871311111R00
Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího 
průměru 160 mm

m 3,000 216,38 649,14 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 842,04
38 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 110,000 44,02 4 842,04 RTS 20/ I

D 96 Bourání konstrukcí 122 316,40
39 K 971033231R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 44,000 60,11 2 644,65 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

40 K 971033241R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 30,000 91,93 2 757,79 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

41 K 971033261R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm

kus 10,000 91,93 919,26 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

42 K 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 120,000 100,18 12 021,13 RTS 20/ I

43 K 974031154R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm m 140,000 100,18 14 024,65 RTS 20/ I

44 K 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 8,000 3 824,72 30 597,78 RTS 20/ I

45 K 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 8,000 5 139,15 41 113,20 RTS 20/ I

46 K 970055130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 130 mm m 8,000 730,70 5 845,57 RTS 20/ I

47 K 970055160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 160 mm m 8,000 730,70 5 845,57 RTS 20/ I

48 K 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 20,000 202,71 4 054,18 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

49 K 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 45,000 55,39 2 492,62 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 99 Staveništní přesun hmot 28 494,88
50 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 88,890 320,56 28 494,88 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 713 Izolace tepelné 183 380,51
51 K 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí m2 40,000 43,36 1 734,25 RTS 20/ I

52 K 722181211RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm m 90,000 68,04 6 123,56 RTS 20/ I

53 K 722181211RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm m 18,000 68,92 1 240,58 RTS 20/ I

54 K 722181211RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 35 mm m 16,000 83,23 1 331,62 RTS 20/ I

55 K 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm m 65,000 75,09 4 880,98 RTS 20/ I

56 K 722181213RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm m 46,000 84,39 3 881,86 RTS 20/ I

57 K 631547013R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 
mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 12,000 105,95 1 271,35 RTS 20/ I

58 K 631547014R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 
mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 43,000 127,54 5 484,40 RTS 20/ I

59 K 631547015R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 
mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 39,000 144,61 5 639,95 RTS 20/ I

60 K 631547016R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 
mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 4,000 165,97 663,89 RTS 20/ I

61 K 631547018R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 
mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 6,000 220,31 1 321,84 RTS 20/ I

62 K 631547020R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 
mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 46,000 247,96 11 405,97 RTS 20/ I

63 K 631547113R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 189,000 149,34 28 225,73 RTS 20/ I

64 K 631547114R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 125,000 155,51 19 439,17 RTS 20/ I

65 K 631547215R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 40,000 163,29 6 531,48 RTS 20/ I

66 K 631547216R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 16,000 182,08 2 913,28 RTS 20/ I

67 K 631547218R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 36,000 220,91 7 952,70 RTS 20/ I

68 K 71346-3211T00 Izolace potrubí (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm m 528,200 52,09 27 514,76 Vlastní

69 K 71346-3215T00 Izolace ohybů (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm m 27,800 52,09 1 448,15 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

70 K 429 0002T Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 10,000 334,99 3 349,89 Vlastní

71 K 713571111RT21 Požární prostup - plastové potrubí do DN50 kus 27,000 546,56 14 757,14 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 - požárně ochranný tmel

 - požárně ochranná hmota, tloušťka suché vrstvy ? 1 mm,
- deska z minerální vlny, tloušťka ? 2 x 50 mm, objemová hmotnost ? 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ? 1000 °C

72 K 713571111RT2 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 1,000 678,79 678,79 RTS 20/ I

73 K 713571113RT2 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 75 mm kus 2,000 722,87 1 445,74 RTS 20/ I

74 K 713571115RT2 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm kus 23,000 1 013,78 23 316,98 RTS 20/ I

75 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,375 2 203,87 826,45 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 721 Vnitřní kanalizace 353 941,87
76 K 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 14,000 213,98 2 995,67 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

odpadního nebo dešťového,

77 K 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 14,000 57,23 801,22 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

odpadního nebo připojovacího,

78 K 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 10,000 57,23 572,30 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

odpadního nebo připojovacího,

79 K 721223423RT2
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr 
funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu

kus 5,000 1 601,98 8 009,88 RTS 20/ I

80 K 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 28,000 95,17 2 664,68 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

81 K 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 34,000 104,18 3 542,23 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

82 K 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci kus 21,000 156,27 3 281,77 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

251 K 721273200RT2 Ventilační hlavice D 75 mm, souprava z PP kus 1,000 325,21 325,21

83 K 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 7,000 325,21 2 276,48 RTS 20/ I

84 K 721176124R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70 m 2,000 390,29 780,57 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

85 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 30,000 415,61 12 468,31 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

86 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 65,000 470,51 30 582,95 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

87 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 41,000 634,72 26 023,34 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

88 K 721177701R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 2,0 mm

m 112,000 435,24 48 747,44 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.
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89 K 721177702R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 2,0 mm

m 10,000 435,24 4 352,45 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

90 K 721177703R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 2,1 mm

m 63,000 441,42 27 809,20 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

91 K 721177704R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm

m 12,000 607,15 7 285,77 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

92 K 721177705R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm

m 39,000 838,55 32 703,60 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

93 K 721177714R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm,

m 38,000 607,15 23 071,59 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

94 K 721177715R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm,

m 84,000 838,55 70 438,52 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

95 K 721177735R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - zavěšené vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm,

m 6,000 838,55 5 031,32 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

96 K 721177725R00
Čistící kus pro tlakové třívrstvé silně odhlučněné potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z 
PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, , , včetně 
dodávky materiálu

kus 13,000 326,17 4 240,25 RTS 20/ I

97 K 55162349R1 Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm kus 2,000 1 053,33 2 106,66 Vlastní

98 K 429110161T Sifon s kuličkou vč.hadice pro odvod kondenzátu kus 28,000 372,01 10 416,39 Vlastní

99 K 728619001T00 Montáž sifonu soubor 28,000 142,25 3 983,00 Vlastní

100 K 721223423RT2
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr 
funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu

kus 5,000 1 601,98 8 009,88 RTS 20/ I

101 K 230191027R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm m 6,000 160,28 961,69 RTS 20/ I

102 K 230191034R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 200x7,7 mm m 6,000 160,28 961,69 RTS 20/ I

103 K 28614066R1 Chránička PEHD d 160 x 6,2 x 6000 mm m 6,000 370,25 2 221,50 Vlastní

104 K 28614071R1 Chránička PEHD d 200 x 7,7 x 6000 mm m 6,000 576,53 3 459,20 Vlastní

105 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 0,866 4 407,75 3 817,11 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 722 Vnitřní vodovod 665 992,96
106 K 733193810R00 Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z úhelníků do 50/50/5 mm kus 30,000 58,93 1 767,81 RTS 20/ I

107 K 733194810R00 Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z U - profilu do U 6,5 kus 10,000 82,50 824,98 RTS 20/ I
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108 K 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 30,000 100,18 3 005,28 RTS 20/ I

109 K 722130802R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 30,000 100,18 3 005,28 RTS 20/ I

110 K 725814122R00 Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 4,000 257,77 1 031,09 RTS 20/ I

111 K 725814107R00 Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 28,000 199,11 5 575,08 RTS 20/ I

112 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 81,000 120,21 9 737,11 RTS 20/ I

113 K 722200001T001 Nástěnka koncová 2x 1/2"Fx20, včetně montážní šablony ks 26,000 75,81 1 971,14 Vlastní

114 K 722200002T001 Nástěnka koncová 1/2"Fx20, D+M ks 29,000 54,66 1 585,03 Vlastní

115 K 722178113RT1
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 335,000 459,93 154 076,01 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

116 K 722178114RT1
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 216,000 550,29 118 862,03 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

117 K 722178115RT1
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 87,000 702,35 61 104,84 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

118 K 722178116RT1
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 14,000 1 003,84 14 053,82 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

119 K 722178117RT1
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 50 mm, s 4,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 37,000 1 424,22 52 696,26 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

120 K 722178118RT1
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 63 mm, s 4,5 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 46,000 2 031,61 93 454,10 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

121 K 722132115R00 Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 28 mm, s 1,5 mm m 30,000 665,21 19 956,28 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

122 K 4848160316R2 Systémová oddělovací armatura DN25, dle ČSN EN 1717 kus 1,000 11 223,01 11 223,01 Vlastní

123 K 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 1,000 175,31 175,31 RTS 20/ I

124 K 722235111R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 15,000 241,42 3 621,36 RTS 20/ I

125 K 722235112R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 9,000 317,24 2 855,14 RTS 20/ I

126 K 722235113R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 6,000 433,60 2 601,61 RTS 20/ I

127 K 722235114R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 3,000 612,44 1 837,31 RTS 20/ I

128 K 722235116R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 2,000 1 147,54 2 295,07 RTS 20/ I

129 K 722221112R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 29,000 171,78 4 981,68 RTS 20/ I

130 K 722221113R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,000 292,99 585,99 RTS 20/ I

131 K 722235646R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,000 786,10 786,10 RTS 20/ I

132 K 28613215.a Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15 kus 9,000 2 786,58 25 079,20 Vlastní

133 K 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" kus 9,000 131,23 1 181,08 RTS 20/ I

134 K 388214622R2 Vodoměr, připojovací závit G5/4 Q3=10m3/h kus 1,000 7 581,33 7 581,33 Vlastní
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135 K 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 1,000 196,35 196,35 RTS 20/ I

136 K 31945142R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1/2" x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 14,000 25,56 357,91 RTS 20/ I

137 K 31945143R vsuvka mosaz; spoj závitový; 3/4" x 3/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 8,000 37,91 303,25 RTS 20/ I

138 K 31945144R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 10,000 65,23 652,35 RTS 20/ I

139 K 31945145R vsuvka mosaz; spoj závitový; 5/4" x 5/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 125,18 500,72 RTS 20/ I

140 K 31945146R vsuvka mosaz; spoj závitový; 6/4" x 6/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 6,000 208,93 1 253,56 RTS 20/ I

141 K 31945147R vsuvka mosaz; spoj závitový; 2" x 2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 1,000 275,92 275,92 RTS 20/ I

142 K 31945162R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 3/4" x 3/4" x 3/4"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 96,09 384,36 RTS 20/ I

143 K 31945163R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 1" x 1" x 1"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 175,43 701,71 RTS 20/ I

144 K 31945164R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 5/4" x 5/4" x 5/4"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 2,000 278,57 557,14 RTS 20/ I

145 K 31945165R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 6/4" x 6/4" x 6/4"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 3,000 353,50 1 060,50 RTS 20/ I

146 K 31945166R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 2" x 2" x 2"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 558,02 2 232,08 RTS 20/ I

147 K 31945185R redukce mosaz; spoj závitový; 1" x 3/4"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 3,000 53,77 161,32 RTS 20/ I

148 K 31945189R redukce mosaz; spoj závitový; 6/4" x 1"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 8,000 178,95 1 431,64 RTS 20/ I

149 K 31945191R redukce mosaz; spoj závitový; 2x 5/4"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 6,000 275,04 1 650,26 RTS 20/ I

150 K 31945155R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 5/4" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 125,18 500,72 RTS 20/ I

151 K 31944468R
šroubení přímé s plochým sedlem; DN 6/4" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnějším a vnitřním 
závitem

kus 4,000 669,74 2 678,95 RTS 20/ I

152 K 31944469R
šroubení přímé s plochým sedlem; DN 2" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnějším a vnitřním 
závitem

kus 2,000 910,40 1 820,80 RTS 20/ I

153 K 230040004R00 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 14,000 131,23 1 837,23 RTS 20/ I

154 K 230040005R00 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 12,000 153,27 1 839,23 RTS 20/ I

155 K 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 17,000 175,31 2 980,24 RTS 20/ I

156 K 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 10,000 196,35 1 963,45 RTS 20/ I

157 K 230040008R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/2" kus 21,000 218,38 4 586,06 RTS 20/ I

158 K 230040009R00 Montáž závitových dílů DN 2" kus 13,000 240,42 3 125,49 RTS 20/ I

159 K 734263312R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 20,000 61,71 1 234,17 RTS 20/ I

160 K 734263313R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 10,000 99,62 996,15 RTS 20/ I

161 K 734263314R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 10,000 174,55 1 745,47 RTS 20/ I

162 K 734263315R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,000 252,12 504,25 RTS 20/ I

163 K 734263316R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 4,000 451,35 1 805,41 RTS 20/ I

164 K 722191111R00 Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 400 mm soubor 28,000 61,71 1 727,84 RTS 20/ I
VV 14*2 28,000
VV Součet 28,000

165 K 230040004R00 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 1,000 131,23 131,23 RTS 20/ I

166 K 722254221RT11 Hydrantový systém D25, box prosklený D+M, průměr 19/30, stálotvará hadice kus 1,000 8 884,54 8 884,54 Vlastní
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P

 Poznámka k položce:
 VESTAVĚNÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ

 - ROZMĚR 650 x 650 x 175 mm
 - SKŘÍŘ Z OCELOVÉHO PLECHU ZAPUŠTĚNA DO STĚNY
 - OSAZENO TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DN 19 DÉLKY 30m

 - RÁM NEREZOVÝ BROUŠENÝ S MLÉČNÝM PROSKLENÍM OSAZEN DO ROVINY S OKOLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU (OMÍTKA, SDK).
- OPATŘENO ZNAČKOU HYDRANTU

167 K 55111863R
ventil výtokový pro vodovod; venkovní nezámrzný, s přivzdušňovačem potrubí, zkracovatelný; DN 15 mm; 
ovládání manuální

kus 1,000 5 290,46 5 290,46 RTS 20/ I

168 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 1,412 2 203,87 3 111,87 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 725 Zařizovací předměty 463 885,16
169 K 725991811R00 Demontáž ostatní konzol jednoduchých pro potrubí vysekáním ze zdi nebo upálením kus 28,000 58,93 1 649,96 RTS 20/ I

170 K 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 14,000 203,89 2 854,43 RTS 20/ I

171 K 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 10,000 263,99 2 639,93 RTS 20/ I

172 K 725122813R001 Demontáž pisoárů soubor 7,000 263,99 1 847,95 Vlastní

173 K 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 4,000 263,99 1 055,97 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

174 K 725310821R00 Demontáž dřezů jednodílných na konzolách soubor 2,000 203,89 407,78 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez výtokových armatur,

175 K 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 6,000 610,48 3 662,91 RTS 20/ I

176 K 725220851R00 Demontáž van včetně obezdívky soubor 3,000 610,48 1 831,45 RTS 20/ I

177 K 725980122R002
Dvířka z hliníkových profilů, výplň SDK deskou, finální povrchová úprava dle okolní stěny, 200 x 200 mm, 
D+M

kus 3,000 661,16 1 983,49 Vlastní

178 K AS-01-707.11 Sprchová zástěna 92x185 cm kus 3,000 7 052,40 21 157,19 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 - hliníkový rám, čiré sklo kalené, bezpečností tl. 4mm.

 - vstup min 450mm pro stavební šířku 880-930mm
VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY 

 ODOLNÉ A
 SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTICÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA

FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.

252 K AS-01-707.16 Sprchová zástěna (90+90)x195 cm kus 3,000 7 052,40 21 157,19 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 - hliníkový rám, čiré sklo kalené, bezpečností tl. 4mm.

 - vstup min 450mm pro stavební šířku 880-930mm
VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY 

 ODOLNÉ A
 SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTICÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA

FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.

179 K 725249103R00 Montáž sprchového koutu soubor 4,000 2 592,56 10 370,23 RTS 20/ I

180 K 725845111RT2A Baterie sprchová nástěnná ruční, s termostatickou hlavicí, nadstandardní kus 4,000 3 605,34 14 421,35 Vlastní

181 K 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 4,000 619,73 2 478,92 RTS 20/ I

182 K 725849302R001 Montáž sprchového setu kus 4,000 259,46 1 037,82 Vlastní

183 K AS-01-707.12 Odtokový sprchový žlab ke stěně s nerezovou mřížkou, hladká bez perforace, délka 300mm kus 4,000 7 052,40 28 209,58 Vlastní

184 K 551616930R2 Montáž sprchového žlabu kus 4,000 691,21 2 764,86 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

185 K AS-01-707.4 Bezbariérové umyvadlo 65x45cm s otvorem pro baterii, bílá keramika s glazovanou spodní hranou kus 1,000 2 874,57 2 874,57 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentaci - sanitární výrobky

186 K AS-01-707.2
Závěsné umyvadlo bílé s přepadem s jednou výpustí, oválné, délka 560mm, šířka 450mm, výška 120mm, bílá 
keramika s glazovanou spodní hranou

kus 7,000 2 618,92 18 332,46 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentaci - sanitární výrobky

187 K AS-01-707.3
Závěsné umyvadlo bílé bez přepadu s jednou výpustí, délka 450mm, šířka 410mm, bílá keramika s 
glazovanou spodní hranou

kus 6,000 2 597,77 15 586,60 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentaci - sanitární výrobky

188 K AS-01-707.2a Vrapová vložka 50/32 kus 14,000 35,26 493,67 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentaci - sanitární výrobky

189 K AS-01-707.5
Baterie umyvadlová stojánková páková, bez odtokové soupravy, keramická kartuš, nastavitelné omezení 
teploty, omezení průtoku 5l/min, chrom, lesk

kus 13,000 1 561,22 20 295,91 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentaci - sanitární výrobky

190 K AS-01-707.7 Baterie umyvadlová stojánková páková,ZTP, s prodlouženým ovládáním kus 1,000 2 618,20 2 618,20 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentaci - sanitární výrobky

191 K 725860262R00 Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu kus 14,000 297,08 4 159,15 RTS 20/ I

192 K AS-01-707.6 Sifon umyvadlový, chrom, d32 kus 14,000 420,50 5 886,99 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentaci - sanitární výrobky

193 K 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 14,000 777,37 10 883,13 RTS 20/ I

194 K 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 14,000 431,76 6 044,62 RTS 20/ I

195 K 725869218R00 Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty U-sifonu, kus 14,000 69,12 967,70 RTS 20/ I

196 K AS-03-707.8 Klozet závěsný s hlubokým splachováním, vodorovný odpad, bílý, včetně sedátka kus 16,000 2 480,68 39 690,88 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentac - sanitární výrobky

197 K AS-01-707.9 Klozet závěsný ZTP s hlubokým splachováním, vodorovný odpad, bílý, včetně sedátka kus 1,000 7 116,75 7 116,75 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentac - sanitární výrobky

198 K 28314138R deska izolační pro závěsné WC a bidet, s příslušenstvím; plast; tl. 5,5 mm kus 17,000 70,52 1 198,91 RTS 20/ I

199 K AS-03-707.9.1A
Splachovací tlačítko, systém splachování start/stop, černý plast + chromový kroužek vymezující tlač., černý 
plast + chrom. detaily tlačítka

kus 17,000 1 702,27 28 938,62 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentac - sanitární výrobky

200 K 725119306R00 Klozetové mísy montáž závěsné soubor 17,000 691,21 11 750,65 RTS 20/ I

201 K 725119306R00.1 Montáž splachovacího tlačítka soubor 17,000 121,21 2 060,62 Vlastní

202 K 725019103R00 Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná soubor 4,000 5 015,21 20 060,86 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

AS-01-707.15

203 K AS-01-707.14 Baterie páková, směšovací s otočným výtokem, keramická kartuše, rozteč 150mm, délka 250mm soubor 4,000 2 317,59 9 270,37 Vlastní

204 K 725829201R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové kus 4,000 431,76 1 727,04 RTS 20/ I

205 K AS-01-707.13 Keramická závěsná výlevka bílá, šířky 480mm kus 2,000 5 580,21 11 160,42 Vlastní

206 K 55144110R1a Vrapová vložka 50/40 kus 2,000 70,52 141,05 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentac - sanitární výrobky

207 K 725860262R00 Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu kus 2,000 297,08 594,16 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

208 K 725860213R00
Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství 
krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu

kus 2,000 1 004,97 2 009,93 RTS 20/ I

209 K 725219201R00 Umyvadlo montáž na konzoly soubor 2,000 864,52 1 729,04 RTS 20/ I

210 K AS-01-707.14 Baterie páková, směšovací s otočným výtokem, keramická kartuše, rozteč 150mm, délka 250mm soubor 2,000 1 855,66 3 711,32 Vlastní

211 K 725829201R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové kus 2,000 431,76 863,52 RTS 20/ I

212 K AS-01-707.10
Závěsný pisoár, válcový s tlačítkem pro automatické splachování (radarové), černý plast + chrom. detaily 
tlačítka

kus 8,000 9 991,48 79 931,85 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentac - sanitární výrobky

213 K AS-01-707.10.1 Ovládání splachování pisoárů, infračervené, chrom, 13x13cm (krycí deska s IR okénkem), 230V kus 8,000 2 497,99 19 983,92 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Bližší specifikace ve stavební dokumentac - sanitární výrobky

 - pro automatické splachování pisoárů
 - pro zabudování do montážních prvků pro pisoáry s ovládáním zepředu

 - pro zabudování do soupravy pro hrubou montáž
 Vlastnosti

 - Automatické ovládání splachování, řízené uživatelem
 - Infračervené snímání se zatmívacím pozadím

 - Provozuschopné při napojení na síN
 - Uzavření ventilu při přerušení dodávky elektrického proudu

 - Dynamické přizpůsobení času splachování
- Krycí deska tlakově litá zinková, s pojistnou závorkou

214 K 55161821.AR sifon pro pisoár; odpad vodorovný kus 8,000 498,60 3 988,77 RTS 20/ I

215 K 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 8,000 1 036,82 8 294,58 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně sifonu a ovládacího tlačítka

216 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 0,902 2 203,87 1 987,89 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 726 Předstěnové systémy 141 821,79

217 K 726211367R00
Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých 
sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 130 
cm, včetně dodávky materiálu

soubor 4,000 7 595,99 30 383,96 RTS 20/ I

218 K 726211321R00
Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých 
sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího 
tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 17,000 6 485,68 110 256,55 RTS 20/ I

219 K 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m t 0,268 4 407,75 1 181,28 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 39 274,80
220 K 13210376Ra Ocelové doplňkové konstrukce t 0,100 9 116,02 911,60 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

 (OCEL KRUHOVÁ o8; o10; PROFIL L50x5; PROFIL [65; [100; OCEL. KOTVY,  L PROFIL 40x40x4MM, P80x80x4)
vč. vytvoření záchytné vany v mč.č. 1.007 s 1.006

221 K 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 100,000 91,16 9 116,02 RTS 20/ I

222 K 31179125R tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 40,000 12,34 493,67 RTS 20/ I

223 K 31179125Ra1 Šrouby,matice, hmoždinky a další drobný montážní materiál pro montáž nosníků a objímek kg 22,000 176,31 3 878,82 Vlastní

224 K 31179125Ra2 Pozink nosníky 40/20x2 x1000mm, D+M ks 64,000 199,23 12 750,73 Vlastní

225 K 767883212RT3
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 20 - 23 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 160,000 17,63 2 820,96 RTS 20/ I
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226 K 767883212RT4
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 130,000 19,39 2 521,23 RTS 20/ I

227 K 767883211RT5
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 40,000 21,16 846,29 RTS 20/ I

228 K 767883212RT6
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN

ks 10,000 22,92 229,20 RTS 20/ I

229 K 767883212RT7
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 48 - 54 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN

ks 20,000 24,68 493,67 RTS 20/ I

230 K 767883212RT9
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 60 - 64 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN

ks 24,000 28,21 677,03 RTS 20/ I

231 K 767883212RU2
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí do průměru 78 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN

ks 20,000 35,26 705,24 RTS 20/ I

232 K 767883212RU6
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí do průměru 116 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 2,0 kN

ks 30,000 49,37 1 481,00 RTS 20/ I

233 K 767883212RV1
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 133 - 141 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 2,5 kN

ks 10,000 65,23 652,35 RTS 20/ I

234 K 767883212RV3
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 152 - 160 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 2,5 kN

ks 5,000 91,68 458,41 RTS 20/ I

235 K 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,281 4 407,75 1 238,58 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 44 014,49
236 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 11,361 280,49 3 186,68 RTS 20/ I

237 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 113,614 10,02 1 138,14 RTS 20/ I

238 K 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 11,361 5,01 56,91 RTS 20/ I

239 K 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 454,457 50,09 22 762,86 RTS 20/ I

240 K 979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den 14,000 1 001,76 14 024,65 RTS 20/ I

241 K 979990001R001 Poplatek za skládku stavební suti t 11,361 250,44 2 845,25 Vlastní

D VN Vedlejší náklady 35 051,60
242 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 97,000 20,04 1 943,42 RTS 20/ I

243 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 41,000 20,04 821,44 RTS 20/ I

244 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 m 364,000 20,04 7 292,82 RTS 20/ I

245 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 765,000 10,02 7 663,47 RTS 20/ I

246 K 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 682,000 15,03 10 248,01 RTS 20/ I

247 K 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 37,000 20,04 741,30 RTS 20/ I

248 K 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 46,000 20,04 921,62 RTS 20/ I

249 K VRN 001 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy soubor 1,000 2 885,07 2 885,07 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení

 v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem.
 Součástí obsahu budou mimo jiné:

 -revizní zpráva tlakových nádob
 -protokoly o tlakových zkouškách

 -protokoly o zaregulování systému
-protokol o předání a převzetí zařízení

250 K VRN 002 Rozbor kvality vody vnitřního vodovodu soubor 1,000 2 534,45 2 534,45 Vlastní
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Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
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Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064
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Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 759 815,44

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 759 815,44 21,00% 369 561,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 129 376,68

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.2 - Ústřední vytápění - otopná soustava
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 759 815,44

61 - Úpravy povrchů vnitřní 38 908,52

783 - Nátěry 2 601,32

94 - Lešení a stavební výtahy 18 737,93

96 - Bourání konstrukcí 47 443,04

99 - Staveništní přesun hmot 2 181,59

713 - Izolace tepelné 142 380,68

722 - Vnitřní vodovod 27 237,65

733 - Rozvod potrubí 478 274,08

734 - Armatury 217 612,74

735 - Otopná tělesa 702 350,76

767 - Konstrukce zámečnické 23 549,49

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 19 811,05

VN - Vedlejší náklady 38 726,59

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.2 - Ústřední vytápění - otopná soustava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 759 815,44

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 38 908,52
1 K 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 30,000 122,10 3 662,91 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

2 K 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 10,000 212,61 2 126,09 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

3 K 611401111RT2 Omítka malých ploch na stropech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 19,000 194,22 3 690,25 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

4 K 611401211RT2 Omítka malých ploch na stropech přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 8,000 302,66 2 421,27 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

5 K 612403386RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm m 104,000 156,98 16 326,11 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

6 K 612403388RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm m 44,000 242,77 10 681,89 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

D 783 Nátěry 2 601,32
7 K 24621591R

hmota nátěrová na kov syntetická, alkydová; S2000; základová; antikorozní; pro interiér i exteriér; mat; šedá; 
0110

l 1,000 352,62 352,62 RTS 20/ I

8 K 24621672R
hmota nátěrová na dřevo a kov (beton) syntetická; S 2013; vrchní; pro interiér i exteriér; lesk; šeď pastelová; 
1010

kg 1,000 396,70 396,70 RTS 20/ I

9 K 24642030R ředidlo syntetické; S 6006; pro syntetické nátěrové hmoty, pro olejové nátěrové hmoty; pro nátěr štětcem kg 1,000 132,23 132,23 RTS 20/ I

10 K 789 12-2151T00 Úpravy povrchů třídy II ocel kcí., odstranění rzi pomocí ručního nářadí, St3, zrezivění B m2 1,500 46,08 69,12 Vlastní

11 K 789 12-2220T00 Úpravy povrchů ocel kcí - oprášením m2 1,500 46,08 69,12 Vlastní

12 K 789 12-2240T00 Úpravy povrchů ocel. kcí - odmaštění m2 1,500 46,08 69,12 Vlastní

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.2 - Ústřední vytápění - otopná soustava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

13 K 789 12-2250T00 Úpravy povrchů ocel. kcí - oklepem m2 0,450 65,11 29,30 Vlastní

14 K 789 32-2110T00 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II, základní a mezivrstvy, jednosložkový do 40µm 1x m2 1,500 180,32 270,48 Vlastní

15 K 789 32-2120T00 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II, vrchní, jednosložkový do 40µm m2 4,500 269,47 1 212,63 Vlastní

D 94 Lešení a stavební výtahy 18 737,93
16 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 129,000 145,26 18 737,93 RTS 20/ I

D 96 Bourání konstrukcí 47 443,04
17 K 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 4,000 3 824,37 15 297,48 RTS 20/ I

18 K 970051250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm m 1,000 5 948,10 5 948,10 RTS 20/ I

19 K 971033231R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 38,000 60,11 2 284,01 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

20 K 971033241R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 23,000 91,81 2 111,59 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

21 K 971033251R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

kus 30,000 76,61 2 298,16 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

22 K 972054141R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm kus 28,000 91,93 2 573,94 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez odstranění podlahy a násypu,

23 K 974031143R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm m 39,000 100,18 3 906,87 RTS 20/ I

24 K 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 65,000 100,18 6 511,44 RTS 20/ I

25 K 974031155R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm m 44,000 100,18 4 407,75 RTS 20/ I

26 K 974049155R00 Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm m 21,000 100,18 2 103,70 RTS 20/ I

D 99 Staveništní přesun hmot 2 181,59
27 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 4,188 520,92 2 181,59 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 713 Izolace tepelné 142 380,68
28 K 713400841R00 Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů s konstrukcí bez povrchové úpravy m2 170,000 43,36 7 370,55 RTS 20/ I

29 K 722181212RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm m 830,000 64,51 53 546,11 RTS 20/ I

30 K 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm m 100,000 68,04 6 803,96 RTS 20/ I

31 K 722181212RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm m 120,000 68,92 8 270,54 RTS 20/ I

32 K 722181212RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm m 10,000 83,23 832,26 RTS 20/ I

33 K 722181214RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm m 77,000 144,61 11 135,29 RTS 20/ I

34 K 722181214RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm m 15,000 165,97 2 489,58 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 631547115R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 25,000 163,29 4 082,17 RTS 20/ I

36 K 631547216R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 125,000 182,08 22 760,00 RTS 20/ I

37 K 631547322R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 
mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 3,000 356,47 1 069,40 RTS 20/ I

38 K 71346-3211T00 Izolace potrubí (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm m 145,350 52,09 7 571,51 Vlastní

39 K 71346-3215T00 Izolace ohybů (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm m 7,650 52,09 398,50 Vlastní

40 K 429 0002T Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 6,000 334,99 2 009,93 Vlastní

41 K 713571111RT2 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 20,000 678,79 13 575,86 RTS 20/ I

42 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,211 2 203,87 465,02 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 722 Vnitřní vodovod 27 237,65
43 K 722235113R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 2,000 258,29 516,59 RTS 20/ I

44 K 722235115R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 3,000 581,82 1 745,47 RTS 20/ I

45 K 722235523R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 25, PN 20, včetně dodávky materiálu kus 1,000 242,43 242,43 RTS 20/ I

46 K 722235645R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,000 394,05 394,05 RTS 20/ I

47 K 722221113R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,000 175,31 350,62 RTS 20/ I

48 K 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 1,000 1 139,72 1 139,72 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

0-1MPa

49 K 734253114R001 Ventil pojistný DN 15 FF x 8,0 bar, D+M kus 1,000 401,87 401,87 Vlastní

50 K 734263315R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,000 252,12 504,25 RTS 20/ I

51 K 734263316R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 3,000 451,35 1 354,06 RTS 20/ I

52 K 722265117R00
Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 32, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně 
, jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm

kus 1,000 7 052,40 7 052,40 RTS 20/ I

53 K 31945156R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 6/4" x 5/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 2,000 246,83 493,67 RTS 20/ I

54 K 31945155R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 5/4" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 229,20 916,81 RTS 20/ I

55 K 31945165R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 6/4" x 6/4" x 6/4"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 396,70 1 586,79 RTS 20/ I

56 K 31945146R vsuvka mosaz; spoj závitový; 6/4" x 6/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 246,83 987,34 RTS 20/ I

57 K 31945144R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 3,000 141,05 423,14 RTS 20/ I

58 K 31945156R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 6/4" x 5/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 246,83 987,34 RTS 20/ I

59 K 31945188R redukce mosaz; spoj závitový; 6/4" x 3/4"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 246,83 987,34 RTS 20/ I

60 K 31945189R redukce mosaz; spoj závitový; 6/4" x 1"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 238,02 952,07 RTS 20/ I

61 K 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 3,000 175,31 525,92 RTS 20/ I

62 K 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 4,000 196,35 785,38 RTS 20/ I

63 K 230040008R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/2" kus 22,000 218,38 4 804,44 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,039 2 203,87 85,95 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 733 Rozvod potrubí 478 274,08
65 K 733191816R00

Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků do D 
44,5

kus 81,000 7,07 572,77 RTS 20/ I

66 K 733191823R00
Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků přes 44,5 
do D 76

kus 131,000 7,07 926,33 RTS 20/ I

67 K 733193810R00 Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z úhelníků do 50/50/5 mm kus 83,000 44,78 3 717,12 RTS 20/ I

68 K 733194810R00 Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z U - profilu do U 6,5 kus 62,000 44,78 2 776,64 RTS 20/ I

69 K 733120815R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 m 430,000 95,79 41 190,51 RTS 20/ I

70 K 733120819R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 m 295,000 95,79 28 258,61 RTS 20/ I

71 K 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 83,000 171,22 14 211,14 RTS 20/ I

72 K 733120832R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 m 31,000 171,22 5 307,78 RTS 20/ I

73 K 733120836R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159 m 10,000 336,21 3 362,14 RTS 20/ I

74 K 733178112RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 610,000 155,99 95 156,45 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

75 K 733178113RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 18 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 191,000 183,52 35 052,81 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

76 K 733178114RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 91,000 201,47 18 334,14 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

77 K 733178115RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 118,000 275,72 32 535,50 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

78 K 733178116RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 105,000 449,71 47 219,59 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

79 K 733178117RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 128,000 855,02 109 442,92 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

80 K 733178119RT11 Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 75 x 5 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky m 3,000 2 184,00 6 552,00 Vlastní

81 K 28656976R1 Lisovací přechodka - závit vnější - 2 1/2"Mx75 kus 8,000 493,67 3 949,34 Vlastní

82 K 733165206R001 Montáž tvar. lisováním D 75 mm 1 spoj kus 8,000 160,28 1 282,25 Vlastní

83 K 733165206R002 Příruba nerez závitová DN80, PN6 kus 2,000 3 429,03 6 858,05 Vlastní

84 K 733165206R003 Příruba nerez závitová DN65, PN16 kus 6,000 2 785,90 16 715,38 Vlastní

85 K 319001 16 65T
Přírubový spoj PN16 DN65 - uhlíková ocel, (1x těsnění GRAFIT/2 Tmax.500°C, 1 sada šrouby a matice černé 
DIN931 pevnost 8.8G), (1x těsnění GRAFIT/2 Tmax.500°C, 1 sada šrouby a matice černé DIN931 pevnost 
8.8G)

ks 4,000 127,82 511,30 Vlastní

86 K 319001 16 80T
Přírubový spoj PN6 DN80 - uhlíková ocel, (1x těsnění GRAFIT/2 Tmax.500°C, 1 sada šrouby a matice černé 
DIN931 pevnost 8.8G)

ks 2,000 227,44 454,88 Vlastní

87 K 230031029R00 Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 80 kus 2,000 304,54 609,07 RTS 20/ I
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88 K 230032028R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65 kus 4,000 247,43 989,74 RTS 20/ I

89 K 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 1,038 2 203,87 2 287,62 RTS 20/ I

D 734 Armatury 217 612,74
90 K 722235812R00 Ventil ventil redukční s manometrem, šroubení-šroubení, DN 20, PN 25, mosaz kus 1,000 3 503,16 3 503,16 RTS 20/ I

91 K 722264113R00
Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i 
vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 130 mm

kus 1,000 1 737,05 1 737,05 RTS 20/ I

92 K 734213112R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 14,000 324,37 4 541,18 RTS 20/ I

93 K 734224812R00
Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 20, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,000 2 428,55 2 428,55 RTS 20/ I

94 K 734224813R00
Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 25, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně 
dodávky materiálu

kus 5,000 2 725,63 13 628,15 RTS 20/ I

95 K 734224814R00
Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 32, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně 
dodávky materiálu

kus 2,000 3 153,94 6 307,89 RTS 20/ I

96 K 734224815R00a
Regulátor tlakové diference s kapilárou pro připojení na vyvažovací ventil, DN20, 10-60KPa, qmax 2,2m3/h, 
KVm 3,1

kus 3,000 3 019,19 9 057,56 Vlastní

97 K 734224815R00b
Regulátor tlakové diference s kapilárou pro připojení na vyvažovací ventil, DN25, 10-60KPa, qmax 3,9m3/h, 
KVm 5,5

kus 1,000 3 176,10 3 176,10 Vlastní

98 K 734224815R00c Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN10, Qmax 120l/h kus 1,000 1 858,63 1 858,63 Vlastní

99 K 734224815R00d Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil DN15, Qmax 470l/h kus 2,000 1 874,94 3 749,87 Vlastní

100 K 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 3,000 131,23 393,69 RTS 20/ I

101 K 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 3,000 153,27 459,81 RTS 20/ I

102 K 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 1,000 175,31 175,31 RTS 20/ I

103 K 734193217R00
Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 1 645,17 3 290,34 RTS 20/ I

104 K 734233112R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 10,000 317,24 3 172,38 RTS 20/ I

105 K 734233113R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 10,000 433,60 4 336,02 RTS 20/ I

106 K 734233114R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 6,000 612,44 3 674,62 RTS 20/ I

107 K 734243122R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 20,000 293,44 5 868,71 RTS 20/ I

108 K 734243123R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,000 355,14 710,29 RTS 20/ I

109 K 734243124R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,000 462,57 925,15 RTS 20/ I

110 K 734293312R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 14,000 175,31 2 454,31 RTS 20/ I

111 K 734293313R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 4,000 292,99 1 171,98 RTS 20/ I

112 K 734293223R00 Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,000 417,73 835,47 RTS 20/ I

113 K 734293224R00 Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,000 573,65 1 147,30 RTS 20/ I

114 K 734263313R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,000 252,88 505,77 RTS 20/ I

115 K 734263314R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 6,000 349,85 2 099,13 RTS 20/ I

116 K 734263315R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 6,000 448,47 2 690,81 RTS 20/ I

117 K 734413122R00 Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu kus 13,000 315,55 4 102,21 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

měření 0-100°C

118 K 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 5,000 1 139,72 5 698,62 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

0-400kPa

119 K 5511001837R filtr závitový pro pitnou a užitkovou vodu; 3/4"; PN 16; T 5 až 30 °C; závit vnější - vnější kus 1,000 154,27 154,27 RTS 20/ I
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120 K 734295112R002 Směšovací armatura trojcestná. Kvs 10, DN25, TSV1/2 kus 2,000 1 357,47 2 714,93 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

servopohon je dodávkou profese MaR

121 K 734209125R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 2,000 229,90 459,81 RTS 20/ I

122 K 230040005R00 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 1,000 153,27 153,27 RTS 20/ I

123 K 31945142R1 Šroubení k čerpadlu s uzávěrem 6/4"x1" kus 4,000 282,10 1 128,38 Vlastní

124 K 31945142R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1/2" x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 8,000 31,74 253,89 RTS 20/ I

125 K 31945143R vsuvka mosaz; spoj závitový; 3/4" x 3/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 6,000 37,03 222,15 RTS 20/ I

126 K 31945144R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 11,000 49,37 543,03 RTS 20/ I

127 K 31945145R vsuvka mosaz; spoj závitový; 5/4" x 5/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 11,000 141,05 1 551,53 RTS 20/ I

128 K 31945152R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 3/4" x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 13,000 37,03 481,33 RTS 20/ I

129 K 31945154R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 1" x 3/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 49,37 197,47 RTS 20/ I

130 K 31945155R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 5/4" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 141,05 564,19 RTS 20/ I

131 K 31945156R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 6/4" x 5/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 246,83 987,34 RTS 20/ I

132 K 31945186R redukce mosaz; spoj závitový; 5/4" x 3/4"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 11,000 141,05 1 551,53 RTS 20/ I

133 K 31945195R redukce mosaz; spoj závitový; 3" x 2"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 2,000 846,29 1 692,57 RTS 20/ I

134 K 31945163R1 T-kus 1570G 1" x 1/2" x 1" mosazné kus 10,000 105,79 1 057,86 Vlastní

135 K 31945164R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 5/4" x 5/4" x 5/4"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 10,000 282,10 2 820,96 RTS 20/ I

136 K 230040004R00 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 8,000 131,23 1 049,85 RTS 20/ I

137 K 230040005R00 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 19,000 153,27 2 912,12 RTS 20/ I

138 K 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 25,000 175,31 4 382,70 RTS 20/ I

139 K 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 36,000 196,35 7 068,42 RTS 20/ I

140 K 230040008R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/2" kus 8,000 218,38 1 747,07 RTS 20/ I

141 K 230040011R00 Montáž závitových dílů DN 3" kus 2,000 295,52 591,04 RTS 20/ I

142 K 551200150R
adaptér pro připojení regulačních šroubení na otopná tělesa; niklovaná mosaz; 1/2" x eurokonus; O-kroužek; 
PN 10; provozní teplota do 120 °C

kus 166,000 33,50 5 560,81 RTS 20/ I

143 K 551200341R
šroubení na vícevrstvé trubky; svěrné; mosaz; d = 16 mm; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ eurokonus; 2 
x O-kroužek EPDM

kus 166,000 73,17 12 145,99 RTS 20/ I

144 K 734263211R00
Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém, rohové, mosazné, DN EK 20x20, PN 10, včetně 
dodávky materiálu

kus 83,000 408,04 33 867,09 RTS 20/ I

145 K 734221672RT3 Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu kus 83,000 380,71 31 598,86 RTS 20/ I

146 K 734263211R001 Kompaktní koupelnový připojovací ventil, rohový 1/2"xM24 (chrom), s termostatickou hlavicí a krytkou kus 4,000 1 360,11 5 440,44 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

dodávka + montáž

147 K 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,230 4 407,75 1 013,78 RTS 20/ I

D 735 Otopná tělesa 702 350,76
148 K 735291800R00 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 492,000 44,78 22 034,02 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu

149 K 735121810R001 Demontáž otopných těles kus 72,000 179,80 12 945,48 Vlastní

150 K 54132089R1 Trubkové otopné těleso nerezové se středovým připojením 1220x500mm kus 4,000 3 387,79 13 551,18 Vlastní
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151 K 735179110R00 Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu kus 4,000 665,17 2 660,68 RTS 20/ I

152 K 735179505R00 Otopná tělesa koupelnová montáž sušáku na trubkové otopné těleso, D 370 mm, kus 4,000 120,21 480,85 RTS 20/ I

153 K 735179501R00 Otopná tělesa koupelnová montáž věšáku na trubkové otopné těleso, kus 4,000 120,21 480,85 RTS 20/ I

154 K 735151600R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 300 mm, délka 400 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 8,000 5 524,15 44 193,19 RTS 20/ I

155 K 735151620R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 400 mm, délka 400 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 5 726,91 11 453,81 RTS 20/ I

156 K 735151622R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 400 mm, délka 600 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 6 018,70 6 018,70 RTS 20/ I

157 K 735151660R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 7,000 6 038,09 42 266,65 RTS 20/ I

158 K 735151662R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 3,000 6 375,73 19 127,18 RTS 20/ I

159 K 735151663R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 3,000 6 544,98 19 634,95 RTS 20/ I

160 K 735151668R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně 
dodávky materiálu

kus 4,000 7 424,05 29 696,19 RTS 20/ I

161 K 735151681R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 500 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 6 690,44 6 690,44 RTS 20/ I

162 K 735151681R001
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 500, 
provedení ventil kompakt, levé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, vč. dod. mat.

kus 1,000 6 939,04 6 939,04 Vlastní

163 K 735151760R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 6 985,76 13 971,52 RTS 20/ I

164 K 735151762R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 4,000 7 430,06 29 720,24 RTS 20/ I

165 K 735151763R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 7 649,56 7 649,56 RTS 20/ I

166 K 735151764R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 7 872,60 15 745,19 RTS 20/ I

167 K 735151766R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně 
dodávky materiálu

kus 3,000 8 357,61 25 072,83 RTS 20/ I

168 K 735151768R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně 
dodávky materiálu

kus 9,000 8 801,91 79 217,19 RTS 20/ I

169 K 735151769R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1400 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,000 9 246,21 9 246,21 RTS 20/ I
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170 K 735151780R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 400 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 5,000 7 744,77 38 723,86 RTS 20/ I

171 K 735151781R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 500 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 8 081,52 8 081,52 RTS 20/ I

172 K 735151740R001
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 400, 
provedení ventil kompakt, levé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, vč. dod. mat.

kus 1,000 6 850,00 6 850,00 Vlastní

173 K 735151862R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 600 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 6,000 8 197,89 49 187,33 RTS 20/ I

174 K 735151863R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 700 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 8 463,24 16 926,47 RTS 20/ I

175 K 735151864R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 8 732,99 8 732,99 RTS 20/ I

176 K 735151866R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně 
dodávky materiálu

kus 2,000 9 312,33 18 624,65 RTS 20/ I

177 K 735151868R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně 
dodávky materiálu

kus 3,000 9 851,84 29 555,51 RTS 20/ I

178 K 735151869R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1400 
mm, provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně 
dodávky materiálu

kus 2,000 10 390,46 20 780,92 RTS 20/ I

179 K 735151880R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 400 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 8 555,80 17 111,60 RTS 20/ I

180 K 735151881R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 500 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 8 971,01 8 971,01 RTS 20/ I

181 K 735151882R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 600 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 9 423,40 18 846,81 RTS 20/ I

182 K 735151881R001
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 500, 
provedení ventil kompakt, levé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, vč. dod. mat.

kus 2,000 9 843,02 19 686,04 Vlastní

183 K 735151981R00
Otopná tělesa panelová počet desek 3, počet přídavných přestupných ploch 3, výška 900 mm, délka 500 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 11 216,47 11 216,47 RTS 20/ I

184 K 735191905R00 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles kus 87,000 35,06 3 050,36 RTS 20/ I

185 K 735191910R00a Napuštění vody do otopného systému - bez kotle soubor 1,000 2 243,94 2 243,94 Vlastní

186 K 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m t 2,253 2 203,87 4 965,33 RTS 20/ I

D 767 Konstrukce zámečnické 23 549,49
187 K 767883212RT2

Objímka dvoušroubová, pro potrubí do průměru 19 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 0,8 kN

ks 30,000 17,63 528,93 RTS 20/ I

188 K 767883212RT3
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 20 - 23 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 0,8 kN

ks 30,000 19,39 581,82 RTS 20/ I

189 K 767883212RT4
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 0,8 kN

ks 40,000 21,16 846,29 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

190 K 767883212RT5
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 0,8 kN

ks 30,000 22,92 687,61 RTS 20/ I

191 K 767883212RT6
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 1,0 kN

ks 59,000 24,68 1 456,32 RTS 20/ I

192 K 767883212RT7
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 48 - 54 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 1,0 kN

ks 4,000 49,37 197,47 RTS 20/ I

193 K 767883212RU2
Objímka dvoušroubová, pro potrubí do průměru 78 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 1,8 kN

ks 6,000 67,00 401,99 RTS 20/ I

194 K 767883212RU3
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 80 - 86 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 1,8 kN

ks 6,000 91,68 550,09 RTS 20/ I

195 K 767883212RV4
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 159 - 168 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální 
doporučené zatížení v tahu 2,5 kN

ks 10,000 140,17 1 401,66 RTS 20/ I

196 K 13210376Ra Ocelové doplňkové konstrukce t 0,082 34 059,86 2 792,91 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

(OCEL KRUHOVÁ o8; o10; PROFIL L50x5; PROFIL [65; [100; OCEL. KOTVY,  L PROFIL 40x40x4MM, P80x80x4)

197 K 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 42,000 91,16 3 828,73 RTS 20/ I

198 K 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 40,000 91,16 3 646,41 RTS 20/ I

199 K 31179125Ra1 Šrouby,matice, hmoždinky a další drobný montážní materiál pro montáž nosníků a objímek kg 33,000 176,31 5 818,23 Vlastní

200 K 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,184 4 407,75 811,03 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 19 811,05
201 K 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 20,578 200,35 4 122,85 RTS 20/ I

VV 20,57804 20,578
VV Součet 20,578

202 K 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 823,122 10,20 8 395,84 RTS 20/ I

203 K 979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den 40,000 100,00 4 000,00 RTS 20/ I

204 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 20,578 10,20 209,90 RTS 20/ I

205 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 164,624 5,20 856,04 RTS 20/ I

206 K 979990101R001 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 5,490 250,44 1 374,92 Vlastní

207 K 979990144R00 Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 3,400 250,44 851,50 RTS 20/ I

D VN Vedlejší náklady 38 726,59
208 K 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 1 243,000 15,03 18 677,83 RTS 20/ I

209 K 733190109R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 50 do DN 65 m 3,000 20,04 60,11 RTS 20/ I

210 K VRN 002 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy soubor 1,000 8 174,37 8 174,37 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení

 v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem.
 Součástí obsahu budou mimo jiné:

 -revizní zpráva tlakových nádob
 -revizní protokoly elektro, MaR zařízení

 -protokoly o tlakových zkouškách
 -protokoly o zaregulování systému

-protokol o předání a převzetí zařízení

211 K VRN 003 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkouška provozní (dilatační a topná) soubor 1,000 8 834,04 8 834,04 Vlastní
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P

 Poznámka k položce:
 Celkové odzkoušení topného zařízení a topná zkouška dle ČSN 06 0310 v délce trvání 72hodin

 Před odzkoušením musí být zařízení propláchnuto, vyčištěny lapače kalu.
 O provedených zkouškách bude vystaven protokol a zařízení předáno

uživateli včetně zaškolení obsluhy.

212 K VRN 001 Vyregulování otopné soutavy a přednastavení regulačních armatur Soubor 1,000 2 980,24 2 980,24 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 vyregulování vč dodávky projektu vyregulování otopné soustavy na základě skutečně instalovaných armatur

 - vyvažovací armatury
 - regulátory diferenčního tlaku

 - nastavení oběhových čerpadel
 - nastavení regulačních prvků na jednotlivých tělesech

...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 109 467,54

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 109 467,54 21,00% 22 988,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 132 455,72

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.3.1 - Odvětrání suterénu a hygienického zázemí

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 109 467,54

61 - Úpravy povrchů vnitřní 3 761,91

783 - Nátěry 2 648,13

94 - Lešení a stavební výtahy 4 443,10

96 - Bourání konstrukcí 711,84

99 - Staveništní přesun hmot 260,46

713 - Izolace tepelné 2 119,39

728 - Vzduchotechnika 73 204,15

767 - Konstrukce zámečnické 8 743,36

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 6 062,00

VN - Vedlejší náklady 7 513,20

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.3.1 - Odvětrání suterénu a hygienického zázemí
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 109 467,54

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 761,91
1 K 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 1,000 153,21 153,21 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

2 K 611401211RT2 Omítka malých ploch na stropech přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 4,000 370,06 1 480,25 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

3 K 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 4,000 308,78 1 235,11 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

4 K 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky m2 1,000 446,67 446,67 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

5 K 611403399RT2 Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky m2 1,000 446,67 446,67 RTS 20/ I

D 783 Nátěry 2 648,13
6 K 789 12-2151T00 Úpravy povrchů třídy II ocel kcí., odstranění rzi pomocí ručního nářadí, St3, zrezivění B m2 1,500 1 107,83 1 661,74 Vlastní

7 K 789 12-2220T00 Úpravy povrchů ocel kcí - oprášením m2 1,500 8,92 13,38 Vlastní

8 K 789 12-2240T00 Úpravy povrchů ocel. kcí - odmaštění m2 1,500 15,79 23,69 Vlastní

9 K 789 12-2250T00 Úpravy povrchů ocel. kcí - oklepem m2 0,500 147,32 73,66 Vlastní

10 K 789 32-2110T00 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II, základní a mezivrstvy, jednosložkový do 40µm 1x m2 1,500 80,14 120,21 Vlastní

11 K 789 32-2120T00 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II, vrchní, jednosložkový do 40µm m2 4,500 80,14 360,63 Vlastní

12 K 24621591R
hmota nátěrová na kov syntetická, alkydová; S2000; základová; antikorozní; pro interiér i exteriér; mat; šedá; 
0110

l 1,000 141,43 141,43 RTS 20/ I

13 K 24621537.AR
hmota nátěrová na dřevo a kov (beton) syntetická, alkydová; vrchní; pro interiér i exteriér; lesk; pastelově 
šedá; 1010; odolnost proti vodě, mechanickému zatížení

l 1,000 141,43 141,43 RTS 20/ I

14 K 24642030R ředidlo syntetické; S 6006; pro syntetické nátěrové hmoty, pro olejové nátěrové hmoty; pro nátěr štětcem kg 1,000 111,96 111,96 RTS 20/ I

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.3.1 - Odvětrání suterénu a hygienického zázemí
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 443,10
15 K 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 12,000 170,89 2 050,66 RTS 20/ I

16 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 14,000 170,89 2 392,44 RTS 20/ I

D 96 Bourání konstrukcí 711,84
17 K 971033231R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 3,000 61,28 183,85 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

18 K 971033241R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 6,000 37,71 226,28 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

19 K 971033251R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

kus 4,000 75,43 301,71 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

D 99 Staveništní přesun hmot 260,46
20 K 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 0,260 1 001,76 260,46 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 713 Izolace tepelné 2 119,39
21 K 283 701001T1 Izolace ze syntetického kaučuku - pás (samolepící), t. 13mm s AL folií, l=0,038W/(m.K) s AL folií m2 10,876 129,64 1 409,96 Vlastní

22 K 713411121R002 Izolace tepelná potrubí samolepícími pásy,1vrstvá m2 10,876 64,82 704,98 Vlastní

23 K 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,007 636,41 4,45 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 728 Vzduchotechnika 73 204,15
24 K 42911542AT TD 350/125 T IP44 potrubní diagonální ventilátor s doběhem ks 3,000 3 016,30 9 048,90 Vlastní

25 K 429117313T1 Nástěnný axiální ventilátor s EC motorem, 2500m3/h při 150Pa, 240m3/h při 20Pa kus 1,000 10 989,31 10 989,31 Vlastní

26 K 429117313T tichý malý axiální ventilátor, výkon 21W, 190m3/h při 40Pa kus 2,000 3 647,41 7 294,82 Vlastní

27 K 728616212R00 Montáž diagonálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm kus 3,000 1 508,65 4 525,95 RTS 20/ I

28 K 728614212R00 Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm kus 2,000 605,06 1 210,13 RTS 20/ I

29 K 728614214R00 Montáž axiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 400 mm kus 1,000 1 751,08 1 751,08 RTS 20/ I

30 K 42981162R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu kus 4,000 498,88 1 995,51 RTS 20/ I

VV 4 4,000
VV Součet 4,000

31 K 42981164R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu kus 1,000 682,20 682,20 RTS 20/ I

32 K 42981171R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 355,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu kus 2,000 1 529,69 3 059,38 RTS 20/ I

33 K 728112112R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm m 15,000 182,32 2 734,81 RTS 20/ I

34 K 728112114R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 400 mm m 6,000 250,44 1 502,64 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 4298150103R
potrubí hadice ohebná; hliníkový spirálovitě stáčený a profilovaný pás; pr. 125,0 mm; l = 1 000 mm; tepl. 
odolnost -30 až 200 °C; použití pro dopravu čistého vzduchu

kus 1,000 67,12 67,12 RTS 20/ I

36 K 4298150105R
potrubí hadice ohebná; hliníkový spirálovitě stáčený a profilovaný pás; pr. 160,0 mm; l = 5 000 mm; tepl. 
odolnost -30 až 200 °C; použití pro dopravu čistého vzduchu

kus 1,000 459,81 459,81 RTS 20/ I

37 K 728115112R00
Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do průměru d 200 
mm

m 10,000 75,13 751,32 RTS 20/ I

38 K 429110107T1 Koncový kryt vnitřní DRL DN355 kus 1,000 283,50 283,50 Vlastní

39 K 7282127303T0A Montáž koncového krytu DN355 kus 1,000 142,25 142,25 Vlastní

40 K 429822005RA1 Oblouk lisovaný 90°, d 125 mm Pz plech, s těsněním kus 3,000 108,19 324,57 Vlastní

41 K 728212112R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku kus 3,000 141,25 423,74 RTS 20/ I

42 K
42982390/125/12
5

OBJ 90° 125/125 odbočka jednostranná, s těsněním kus 3,000 168,30 504,89 Vlastní

43 K 728212312R00
Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - jednostranné nebo oboustranné 
odbočky nebo kalhotového kusu

kus 3,000 142,25 426,75 RTS 20/ I

44 K 42982308160/125 R160/125 přechod osový, s těsněním kus 6,000 73,13 438,77 Vlastní

45 K 728212212R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - osového nebo pravoúhlého přechodu kus 6,000 130,23 781,37 RTS 20/ I

46 K 4295330118R1 Žaluzie protidešťová kovová 355x355mm kus 4,000 1 583,78 6 335,13 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

 nátěr RAL dle požadavků stavby
osazení do připraveného otvoru

47 K 429532203T1 Protidešťová žaluzie kovová s připojení d160 kus 5,000 1 427,51 7 137,55 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

 nátěr RAL dle požadavků stavby
osazení do připraveného otvoru

48 K 728314111R00 Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2 kus 9,000 455,80 4 102,21 RTS 20/ I

49 K 429823133T7 Přívodní vyústka dvouřadá vertikální s regulací R1 do kruhového potrubí - 1000x100mm, PVD1000/75 kus 1,000 1 895,33 1 895,33 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

RAL dle požadavků stavby

50 K 728411313R00 Montáž vyústě čtyřhranné, do průřezu 0,150 m2, kus 1,000 360,63 360,63 RTS 20/ I

51 K 72972611T Talířový ventil odvodní kovový DN125, KO 125 talířový ventil odvodní DN125 kus 3,000 125,22 375,66 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

vč montážního kroužku

52 K 72972613T Talířový ventil odvodní kovový DN160, KO 160, KO 160 talířový ventil odvodní DN160 kus 3,000 188,33 564,99 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

vč montážního kroužku

53 K 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm kus 6,000 201,35 1 208,12 RTS 20/ I

54 K 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,135 13 523,77 1 825,71 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 8 743,36
55 K 13210376Ra Ocelové doplňkové konstrukce t 0,050 45 079,23 2 253,96 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

(OCEL KRUHOVÁ o8; o10; PROFIL L50x5; PROFIL [65; [100; OCEL. KOTVY,  L PROFIL 40x40x4MM, P80x80x4)

56 K 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 5,000 130,23 651,14 RTS 20/ I

57 K 429 0002Ta Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 1,000 171,30 171,30 Vlastní

58 K 429 0003Ta Závěsy a kotvení VZT rozvodů, závěsy ZV, ZL, ZZ, hmoždiny, šrouby a matice... (montážní materiál) soubor 1,000 3 506,16 3 506,16 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 31179124R tyč závitová M6; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 6,000 21,04 126,22 RTS 20/ I

60 K 767883212RV2a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, pro potrubí průměru 125 mm ks 16,000 65,11 1 041,83 Vlastní

61 K 767883212RV3a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, pro potrubí průměru 160 mm ks 4,000 65,11 260,46 Vlastní

62 K
767883212RV6ac
1

Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, pro potrubí průměru 355 mm ks 4,000 125,22 500,88 Vlastní

63 K 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,066 3 506,16 231,41 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 062,00
64 K 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,108 285,21 30,80 RTS 20/ I

65 K 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 4,320 14,02 60,59 RTS 20/ I

66 K 979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den 10,000 589,27 5 892,71 RTS 20/ I

67 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,108 273,42 29,53 RTS 20/ I

68 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,080 29,46 31,82 RTS 20/ I

69 K 979990101R001 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 0,108 153,21 16,55 Vlastní

D VN Vedlejší náklady 7 513,20
70 K

72841562310T00
A

Vyregulování distribučních prvků soubor 1,000 3 506,16 3 506,16 Vlastní

71 K VRN 001 Revize vzduchotechnického zařízení, včetně předání všech protokolů Soubor 1,000 4 007,04 4 007,04 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 205 915,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 205 915,76 21,00% 43 242,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 158,07

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.3.2 - Větrání CHÚC

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 205 915,76

783 - Nátěry 1 431,21

713 - Izolace tepelné 16 489,65

728 - Vzduchotechnika 54 355,52

728A - Vzduchotechnika - strojní zařízení 108 523,74

767 - Konstrukce zámečnické 16 600,68

VN - Vedlejší náklady 8 514,96

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.3.2 - Větrání CHÚC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 205 915,76

D 783 Nátěry 1 431,21
1 K 24621591R

hmota nátěrová na kov syntetická, alkydová; S2000; základová; antikorozní; pro interiér i exteriér; mat; šedá; 
0110

l 1,000 150,26 150,26 RTS 20/ I

2 K 24621672R
hmota nátěrová na dřevo a kov (beton) syntetická; S 2013; vrchní; pro interiér i exteriér; lesk; šeď pastelová; 
1010

kg 1,000 150,26 150,26 RTS 20/ I

3 K 24642030R ředidlo syntetické; S 6006; pro syntetické nátěrové hmoty, pro olejové nátěrové hmoty; pro nátěr štětcem kg 1,000 100,18 100,18 RTS 20/ I

4 K 789 12-2151T00 Úpravy povrchů třídy II ocel kcí., odstranění rzi pomocí ručního nářadí, St3, zrezivění B m2 1,500 351,62 527,43 Vlastní

5 K 789 12-2220T00 Úpravy povrchů ocel kcí - oprášením m2 1,500 14,63 21,94 Vlastní

6 K 789 12-2240T00 Úpravy povrchů ocel. kcí - odmaštění m2 1,500 18,93 28,40 Vlastní

7 K 789 12-2250T00 Úpravy povrchů ocel. kcí - oklepem m2 0,450 169,30 76,18 Vlastní
VV 1,5*0,3 0,450
VV Součet 0,450

8 K 789 32-2110T00 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II, základní a mezivrstvy, jednosložkový do 40µm 1x m2 1,500 100,18 150,26 Vlastní

9 K 789 32-2120T00 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II, vrchní, jednosložkový do 40µm m2 4,500 50,29 226,30 Vlastní

D 713 Izolace tepelné 16 489,65
10 K 63153564R1 Lamelový skružovatelný pás ze skelné vlny 25kg/m3 5000x1000x 60 mm, l=0,045W/(m.K) a AL folií m2 15,224 622,09 9 470,75 Vlastní

11 K 71331112101 Izolační přivařovací trn d4mm pro kotvení izolace tl.100, včetně dodávky samosvorné úchytky ks 70,000 14,02 981,73 Vlastní

12 K 71331112101a Navaření trnů na 4hr. potrubí ks 70,000 63,11 4 417,76 Vlastní

13 K 713411121R00
Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) 
připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá

m2 15,224 94,17 1 433,58 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez povrchové úpravy

14 K 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,053 3 506,16 185,83 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.3.2 - Větrání CHÚC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 728 Vzduchotechnika 54 355,52
15 K 4295330156R1 Žaluzie protidešťová PDZM 1500x800mm, pozink plech lakovaný kus 1,000 4 608,10 4 608,10 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

včetně nátěru RAL dle požadavků stavby

16 K 728314116R00 Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu nad 0,75 m2 kus 1,000 817,44 817,44 RTS 20/ I

17 K 42971333.AR1 Klapka regulační RKM 1500x800mm kus 1,000 4 317,59 4 317,59 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

servopohon je součástí dodávky MaR

18 K 728211423R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 1,39 m2, - škrticí nebo zpětné klapky kus 1,000 605,06 605,06 RTS 20/ I

19 K 429821005T Potrubí 4hr. do obvodu 2630mm Zn plech, vč dodání přírub m 3,500 1 156,03 4 046,11 Vlastní

20 K 429821006T Potrubí 4hr. do obvodu 3500mm Zn plech, vč dodání přírub m 4,500 1 537,70 6 919,66 Vlastní

21 K 429821007T Potrubí 4hr. do obvodu 4000mm Zn plech, vč dodání přírub m 0,500 1 756,09 878,04 Vlastní

22 K 728111117R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,40 m2 m 3,500 590,04 2 065,13 RTS 20/ I

23 K 728111119R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,64 m2 m 4,500 784,38 3 529,70 RTS 20/ I

24 K 728111123R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 1,39 m2 m 0,500 897,58 448,79 RTS 20/ I

25 K 429821106T Tvarovka 4hr. do obvodu 2630mm Zn plech, vč dodání přírub kus 2,000 1 722,03 3 444,05 Vlastní

26 K 429821108T Tvarovka 4hr. do obvodu 4000mm Zn plech, vč dodání přírub kus 3,000 2 617,60 7 852,80 Vlastní

27 K 429821109T Tvarovka 4hr. do obvodu 4460mm Zn plech, vč dodání přírub kus 1,000 2 920,13 2 920,13 Vlastní

28 K 728211218R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,50 m2, - osového nebo pravoúhlého přechodu kus 2,000 672,18 1 344,36 RTS 20/ I

29 K 728211119R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,64 m2, - oblouku kus 3,000 1 021,80 3 065,39 RTS 20/ I

30 K 728211223R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 1,39 m2, - osového nebo pravoúhlého přechodu kus 1,000 1 139,00 1 139,00 RTS 20/ I

31 K 728211222R001 Výfuková mřížka z takohovu v barvě RAL (dle požadavků stavby), 600x1000mm kus 2,000 1 455,56 2 911,12 Vlastní

32 K 728415115R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m2, kus 2,000 364,64 729,28 RTS 20/ I

33 K 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,774 3 506,16 2 713,77 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 728A Vzduchotechnika - strojní zařízení 108 523,74
34 K V3 Potrubní axiální ventilátor s přímým pohonem a řídícími plochami pro větrání CHÚC, 25 000m3/h při 400Pa kus 1,000 94 485,07 94 485,07 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 s teplovodním dohřevem

 - teplovodní výměník vč. směšovacího uzlu
 - těsná regulační klapka 355mm

 - servopohon 4Nm s pružinou, 230V
 - směšovací ventil, kv 2,5 s obtokem, 230V.

- vč dodávky flexi manžet

35 K 7280001 Montáž vzduchotechnické jednotky kus 1,000 8 503,95 8 503,95 Vlastní

36 K 7280001B Uvedení VZT do provozu kus 1,000 5 008,80 5 008,80 Vlastní

37 K 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,150 3 506,16 525,92 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 16 600,68
38 K 429 0002Ta Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 2,000 171,30 342,60 Vlastní

Strana 4 z 5



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 429 0003Ta Závěsy a kotvení VZT rozvodů, závěsy ZV, ZL, ZZ, hmoždiny, šrouby a matice... (montážní materiál) soubor 1,000 3 506,16 3 506,16 Vlastní

40 K 31179124R tyč závitová M6; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 8,000 21,04 168,30 RTS 20/ I

41 K 13210376Ra Ocelové doplňkové konstrukce t 0,070 45 079,23 3 155,55 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

(OCEL KRUHOVÁ o8; o10; PROFIL L50x5; PROFIL [65; [100; OCEL. KOTVY,  L PROFIL 40x40x4MM, P80x80x4)

42 K 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 70,000 130,23 9 116,02 RTS 20/ I

43 K 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,089 3 506,16 312,05 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D VN Vedlejší náklady 8 514,96
44 K

72841562310T00
A

Vyregulování distribučních prvků soubor 1,000 3 005,28 3 005,28 Vlastní

45 K VRN 001 Revize a zkoušky vzduchotechnického zařízení, včetně předání všech protokolů Soubor 1,000 5 008,80 5 008,80 Vlastní

46 K VRN 002 Zaškolení obsluhy Soubor 1,000 500,88 500,88 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 577 112,72

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 577 112,72 21,00% 331 193,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 908 306,39

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.3.3 - Klimatizace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 577 112,72

61 - Úpravy povrchů vnitřní 4 149,29

94 - Lešení a stavební výtahy 5 968,49

96 - Bourání konstrukcí 2 687,08

99 - Staveništní přesun hmot 1 924,88

728A - Chlazení - strojní zařízení 82 370,78

94 - Lešení a stavební výtahy 16 028,17

728A - Chlazení - strojní zařízení 1 116 018,52

728B - Chlazení- rozvody chlazení 324 807,89

767 - Konstrukce zámečnické 12 446,38

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 6 203,32

VN - Vedlejší náklady 4 507,92

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.3.3 - Klimatizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 577 112,72

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 149,29
1 K 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 20,000 98,97 1 979,48 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

2 K 611401211RT2 Omítka malých ploch na stropech přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 3,000 262,46 787,38 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

3 K 611401111RT2 Omítka malých ploch na stropech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 1,000 121,21 121,21 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

4 K 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 3,000 191,34 574,01 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

5 K 612403399RT2 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky m2 2,000 156,27 312,55 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

6 K 611403399RT2 Hrubé zaplnění rýh ve stropech maltou ze suchých směsí jakékoliv šířky m2 2,000 187,33 374,66 RTS 20/ I

D 94 Lešení a stavební výtahy 5 968,49
7 K 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 40,000 49,89 1 995,51 RTS 20/ I

8 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 60,000 66,22 3 972,98 RTS 20/ I

D 96 Bourání konstrukcí 2 687,08
9 K 971033231R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 30,000 29,46 883,91 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

10 K 971033241R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 20,000 63,64 1 272,83 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.3.3 - Klimatizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 971033251R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

kus 10,000 53,03 530,34 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

D 99 Staveništní přesun hmot 1 924,88
12 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 0,549 3 506,16 1 924,88 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 728A Chlazení - strojní zařízení 82 370,78
13 K ECH1

Vnější chladící kondenzační jednotka a vnitřní kazetová jednotka s chlazením i při mínusových tepl., chladící 
výkon max 5,5kW

kus 2,000 41 185,39 82 370,78 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

 bližsí specifikace na výkrese
vč dodávky čelního panelu a ovládacího ovladače

D 94 Lešení a stavební výtahy 16 028,17
14 K 171156460900R Jeřáb automobilní AD 20T Sh 2,000 8 014,09 16 028,17 RTS 20/ I

D 728A Chlazení - strojní zařízení 1 116 018,52
15 K L-ECH Vnější chladící kondenzační jednotka - VRF, chladící výkon max 39,2kW kus 1,000 165 430,76 165 430,76 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

bližsí specifikace na výkrese

16 K P-ECH Vnější chladící kondenzační jednotka - VRF, chladící výkon max 44,8kW kus 1,000 210 533,04 210 533,04 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

bližsí specifikace na výkrese

17 K 0001.CH04 Montáž venkovní jednotky ks 4,000 13 381,52 53 526,08 Vlastní

18 K 0001.CH07
Uvedení do provozu chladícího systému a dodávky drobného instalačního materiálu, doplnění chladiva do 
systému

soubor 4,000 4 007,04 16 028,17 Vlastní

19 K P-ICH1 Vnitřní nástěnná chladící jednotka systému VRF, chladící výkon 5,6KW, připojení 6,35/12,7 kus 6,000 13 767,20 82 603,18 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

bližsí specifikace na výkrese

20 K P-ICH2
Vnitřní kazetová chladící jednotka systému VRF 4 cestná, s ozdobným čelním panelem 620x620mm, připojení 
6,35/12,7, chladící výkon 2,2KW

kus 7,000 19 354,02 135 478,12 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

bližsí specifikace na výkrese

21 K P-ICH3
Vnitřní kazetová chladící jednotka systému VRF 4 cestná, s ozdobným čelním panelem 620x620mm, připojení 
6,35/12,7, chladící výkon 2,8KW

kus 1,000 21 255,36 21 255,36 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

bližsí specifikace na výkrese

22 K P-ICH4 Vnitřní nástěnná chladící jednotka systému VRF, chladící výkon 2,8KW, připojení 6,35/12,7 kus 1,000 13 306,39 13 306,39 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

bližsí specifikace na výkrese

23 K P-ICH5 Vnitřní nástěnná chladící jednotka systému VRF, chladící výkon 3,6KW, připojení 6,35/12,7 kus 1,000 13 651,99 13 651,99 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

bližsí specifikace na výkrese

24 K L-ICH1 Vnitřní nástěnná chladící jednotka systému VRF, chladící výkon 5,6KW, připojení 6,35/12,7 kus 6,000 13 767,20 82 603,18 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

bližsí specifikace na výkrese

25 K L-ICH2 Vnitřní nástěnná chladící jednotka systému VRF, chladící výkon 4,5KW, připojení 6,35/12,7 kus 1,000 14 400,31 14 400,31 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

bližsí specifikace na výkrese
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

26 K L-ICH3 Vnitřní nástěnná chladící jednotka systému VRF, chladící výkon 3,6KW, připojení 6,35/12,7 kus 1,000 13 651,99 13 651,99 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

bližsí specifikace na výkrese

27 K 02 Montáž vnitřní jednotky ks 26,000 3 077,41 80 012,63 Vlastní

28 K 09 Dálkový ovladač, pro řízení vnitřních jednotek VRF m 24,000 3 993,02 95 832,44 Vlastní

29 K ČK01 Čerpadlo kondenzátu 8l/h 8m v. sl. kus 26,000 4 059,13 105 537,49 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

bližsí specifikace na výkrese

30 K ČK01mont Montáž čerpadla kondenzátu kus 26,000 325,57 8 464,88 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

bližsí specifikace na výkrese

31 K 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 1,056 3 506,16 3 702,51 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 728B Chlazení- rozvody chlazení 324 807,89
32 K 03 D+M CU potrubí 6,35/12,7, vč. dodávky komunikačního kabelu a plastových krycích lišt, předizolované potrubí m 82,000 950,67 77 955,01 Vlastní

33 K 04
D+M CU potrubí 6,35/15,88, vč. dodávky komunikačního kabelu a plastových krycích lišt, předizolované 
potrubí

m 97,000 1 039,83 100 863,28 Vlastní

34 K 06
D+M CU potrubí 9,52/19,05, vč. dodávky komunikačního kabelu a plastových krycích lišt, předizolované 
potrubí

m 20,000 1 145,01 22 900,25 Vlastní

35 K 07
D+M CU potrubí 9,52/22,22, vč. dodávky komunikačního kabelu a plastových krycích lišt, předizolované 
potrubí

m 14,000 1 202,11 16 829,58 Vlastní

36 K 05
D+M CU potrubí 12,7/28,58, vč. dodávky komunikačního kabelu a plastových krycích lišt, předizolované 
potrubí

m 42,000 1 406,47 59 071,83 Vlastní

37 K Y0001 D+M Rozbočovač potrubí Y pro VRF systém, součtový chladicí výkon pod 44,8 kW m 10,000 2 119,73 21 197,26 Vlastní

38 K y0002 D+M Rozbočovač potrubí Y pro VRF systém, součtový chladicí výkon pod 22,4 kW m 15,000 1 699,99 25 499,82 Vlastní

39 K 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,140 3 506,16 490,86 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 12 446,38
40 K 13210376Ra Ocelové doplňkové konstrukce t 0,050 45 079,23 2 253,96 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

(OCEL KRUHOVÁ o8; o10; PROFIL L50x5; PROFIL [65; [100; OCEL. KOTVY,  L PROFIL 40x40x4MM, P80x80x4)

41 K 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 10,000 130,23 1 302,29 RTS 20/ I

42 K 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 40,000 130,23 5 209,16 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

konstrukce pro osazení VRF systému

43 K 429 0002Ta Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 2,000 171,30 342,60 Vlastní

44 K 767883211RT1
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 12 - 16 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 70,000 12,02 841,48 RTS 20/ I

45 K 767883211RT2
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí do průměru 19 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 120,000 12,02 1 442,54 RTS 20/ I

46 K 767883211RT3
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 20 - 23 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 10,000 13,02 130,23 RTS 20/ I

47 K 767883211RT4
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 30,000 15,03 450,79 RTS 20/ I

48 K 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,135 3 506,16 473,33 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 6 203,32
49 K 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,400 285,21 114,08 RTS 20/ I

50 K 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 0,400 14,02 5,61 RTS 20/ I

51 K 979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den 10,000 589,27 5 892,71 RTS 20/ I

52 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,400 29,46 11,79 RTS 20/ I

53 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 4,000 29,46 117,85 RTS 20/ I

54 K 979990101R001 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 0,400 153,21 61,28 Vlastní

D VN Vedlejší náklady 4 507,92
55 K VRN 002 Zaškolení obsluhy Soubor 1,000 500,88 500,88 Vlastní

56 K VRN 001 Revize klimatizačního zařízení, včetně předání všech protokolů Soubor 1,000 4 007,04 4 007,04 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 2 677 908,53

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 677 908,53 21,00% 562 360,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 240 269,32

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 677 908,53

D1 - C21M - Elektromontáže 1 265 623,85

D2 - C46M - Zemní práce 16 400,02

D3 - Výchozí revize elektro 113 376,92

D4 - Materiály 956 303,83

D5 - Dodávky zařízení (specifikace) 181 589,75

D6 - Práce v HZS 117 948,47

OST - Ostatní 26 665,69

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.4.1 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 677 908,53

D D1 C21M - Elektromontáže 1 265 623,85
1 K 210010002 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) m 40,000 28,53 1 141,30

2 K 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 80,000 30,65 2 452,31

3 K 210010082 trubka inst.pancéř.z PH typ 8016 R=16mm (PU) m 95,000 34,58 3 284,95

4 K 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 749,000 49,43 37 021,61

5 K 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. ks 134,000 105,86 14 184,79

6 K 210010322 krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. ks 55,000 121,98 6 708,85

7 K 210010323 krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap. ks 8,000 135,77 1 086,14

8 K 210010502 osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj. ks 18,000 28,53 513,59

9 K 210010521 odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit ks 189,000 5,52 1 042,44

10 K 210010522 odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby ks 73,000 5,52 402,64

11 K 210010603V Příchytka trubky PH 16,21 ks 110,000 16,12 1 773,47

12 K 210010623V osazení bezšroubové vícenásobné svorky ks 1 210,000 26,09 31 572,43

13 K 210020534V Ocelový kabelový drátěný žlab 200/50mm, m 128,000 238,65 30 547,81

14 K 210020534V Ocelový kabelový drátěný žlab 200/50mm, m 16,000 238,65 3 818,48

15 K 210020536V Ocelový kabelový žebřík žlab 300mm vč. kabelových příchtek m 10,000 347,91 3 479,06

16 K 210020536V Ocelový kabelový žebřík žlab 300mm vč. kabelových příchtek m 32,000 347,91 11 132,98

17 K 210020537V Podlahový kanál 250/48 dvoukomorový m 74,000 281,08 20 800,09

18 K 210020538V Montáž podhové krabice, vč. příslušenstvý ks 44,000 912,19 40 136,43

19 K 210020654 nosné konstr. pro zařízení o váze do 100 kg ks 182,000 344,72 62 739,68

20 K 210020922 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm m2 3,000 3 977,58 11 932,74

21 K 210020953 výstr.a označ.tab.pro koupelny ks 4,000 49,43 197,71

22 K 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 1 214,000 21,11 25 624,73

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt
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Strana 3 z 9



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 210100002 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 ks 162,000 26,09 4 227,05

24 K 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 ks 74,000 39,14 2 896,31

25 K 210100004 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 ks 26,000 66,82 1 737,41

26 K 210100007 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 70 mm2 ks 5,000 98,43 492,16

27 K 210100008 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 95 mm2 ks 24,000 105,96 2 543,11

28 K 210100012 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 240 mm2 ks 8,000 188,80 1 510,42

29 K 210100252 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2 ks 17,000 135,77 2 308,06

30 K 210100254 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x95 mm2 ks 7,000 175,01 1 225,09

31 K 210100257 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x240 mm2 ks 2,000 284,26 568,53

32 K 210100258 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 ks 332,000 68,94 22 889,64

33 K 210100259 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 ks 28,000 90,16 2 524,44

34 K 210110001 spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 ks 60,000 132,06 7 923,34

35 K 210110003 Přepínač sériový č.5 10 AX, 250 V AC upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá ks 16,000 132,06 2 112,89

36 K 210110004 střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. ks 22,000 132,06 2 905,22

37 K 210110004.1 střídavý přep. řazení 6 nást. prost.vlhké ks 4,000 132,06 528,22

38 K 210110005 křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč. ks 2,000 132,06 264,11

39 K 210110501 Vypínač trojpólový 3x25A v plastové skříni , IP 54 ks 2,000 238,65 477,31

40 K 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 393,000 101,40 39 850,89

41 K 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 112,000 101,40 11 357,00

42 K 210111012.1 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. 45x45 ks 172,000 101,40 17 441,10

43 K 210111322V Zapojení svodičů přepětí podlahové krabice ks 44,000 175,01 7 700,59

44 K 210140431 CENTRAL STOP, TOTAL STOP ks 2,000 175,01 350,03

45 K 210140461 tlačítkový domovní ovl. bez signálky ks 12,000 101,40 1 216,82

46 K 210140463 tlačítkový domovní ovl. s orient. doutnavkou ks 41,000 101,40 4 157,47

47 K 210190001v 8 bodové tlačítko DALI ks 10,000 238,65 2 386,55

48 K 210190002v Mini jenotka DALI 444 ks 14,000 238,65 3 341,17

49 K 210190004 mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg ks 10,000 1 272,83 12 728,25

50 K 210190053 mont.rozvád.skříň. panel. za 1 pole do 400kg ks 4,000 2 545,65 10 182,60

51 K 210190694V Napojení VZT šktící klapky ks 14,000 344,72 4 826,13

52 K 210190695V Zapojení zdroje automatického splachovače ks 4,000 344,72 1 378,89

53 K 210190696V Zapojení chladících kazet26 ks 1,000 1 336,47 1 336,47

54 K 210201101V Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v knize svítidel ks 466,000 339,42 158 169,77

55 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 170,000 72,13 12 261,55

56 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 140,000 72,13 10 097,75

57 K 210220101 svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm m 407,000 72,13 29 355,60

58 K 210220201 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění ks 5,000 466,70 2 333,51

59 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 142,000 60,67 8 615,33

60 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 14,000 60,67 849,40

61 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 12,000 60,67 728,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 4,000 60,67 242,69

63 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 4,000 60,67 242,69

64 K 210220321 svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) ks 16,000 69,48 1 111,60

65 K 210220361 tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m ks 24,000 466,70 11 200,86

66 K 210220364V ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 2,000 551,56 1 103,12

67 K 210220373 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do dřeva ks 12,000 284,26 3 411,17

68 K 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota ks 12,000 60,67 728,06

69 K 210220431 tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky ks 152,000 72,98 11 092,25

70 K 210800645 CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU) m 290,000 21,11 6 121,23

71 K 210800646 CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) m 206,000 23,23 4 785,19

72 K 210800647 CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU) m 66,000 26,09 1 722,13

73 K 210800648 CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU) m 18,000 30,65 551,77

74 K 210800649 CYA 25 mm2 zelenožlutý (PU) m 112,000 34,58 3 872,78

75 K 210800651 CYA 50 mm2 zelenožlutý (PU) m 36,000 49,43 1 779,41

76 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 4 700,000 21,11 99 206,13

77 K 210810045.1 Kabel J 3x1,5mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 168,000 21,11 3 546,09

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

78 K 210810045.2 CXKH-R 3x1,5 mm2 B2ca s1d1a1 m 190,000 21,11 4 010,46

79 K 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 8 852,000 21,11 186 845,25

80 K 210810052 CYKY-CYKYm 5cx6 mm2 750V (PU) m 270,000 26,09 7 045,09

81 K 210810052.1 Kabel J 5x6mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 36,000 23,23 836,25

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

82 K 210810054 CYKY-CYKYm 5Cx16 mm2 750V (PU) m 392,000 30,65 12 016,32

83 K 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) m 3 420,000 21,11 72 188,29

84 K 210810055.1 CXKH-R 5x1,5 mm2 B2ca s1d1a1 m 310,000 21,11 6 543,38

85 K 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) m 298,000 23,23 6 922,26

86 K 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) m 46,000 23,23 1 068,54

87 K 210810057.1 Kabel J 5x4mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 12,000 23,23 278,75

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

88 K 210810901V Kabel JE-H(st)-2x2x0,8mm24x2x0,8mm2 m 225,000 21,11 4 749,23

89 K 210810904V Kabel UTP cat. 6 m 480,000 21,11 10 131,69

90 K 210950101 označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) ks 1 544,000 10,50 16 213,25

91 K 210950202 přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 2kg m 215,000 13,36 2 873,40

92 K 211010002 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 ks 1 563,000 16,12 25 199,40

93 K 211010004 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 12 ks 219,000 13,36 2 926,86

94 K 211010010 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 ks 580,000 13,36 7 751,51

95 K 215011366V krab.rozvodka do 4mm2 ks 53,000 178,20 9 444,36

96 K 215011367V Krabice KT 250 12,000 178,20 2 138,35

97 K 215112564V Žaluziový spínač ks 14,000 238,65 3 341,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

98 K 215995910V Montáž ventilátoru + relé CS ks 6,000 238,65 1 431,93

99 K 215995911V Prostorový termostt - chlazení , IP 54 , na povrch ks 3,000 238,65 715,96

100 K 215995912V Zapojení pohonu zastínění + zatemění ks 59,000 238,65 14 080,63

101 K 215995913V Zapojení a osazení zásuvkové skříně IP 54 ks 4,000 344,72 1 378,89

102 K 215995915V Zapojení pož. tl. a čila kouře - CHÚC ks 7,000 238,65 1 670,58

103 K 215995917V Montáž a napojení zdrojů SLP ks 4,000 238,65 954,62

104 K 215995919V Zapojení servoklapek + pož. vntilátor ks 3,000 344,72 1 034,17

105 K 215995920V Zapojení zdrojů chladu ks 5,000 344,72 1 723,62

D D2 C46M - Zemní práce 16 400,02
106 K 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 0,170 1 338,82 227,60

107 K 460200233 kabel.rýha 50cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3 m 170,000 42,43 7 212,68

108 K 460560233 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.50cm hl.zem.tř.3 m 170,000 23,57 4 007,04

109 K 460620006 osetí povrchu travou m2 170,000 5,56 945,66

110 K 460620013 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 170,000 23,57 4 007,04

D D3 Výchozí revize elektro 113 376,92
111 K 320410003 Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. objem 1,000 3 818,48 3 818,48

112 K 320410004 Celk.prohl.za kazdych 250.tis.mont.nad 500.tis. objem 16,000 530,34 8 485,50

113 K 320410005 Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg ks 14,000 593,99 8 315,79

114 K 320410010 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 kabel 367,000 121,98 44 766,33

115 K 320410014 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x240mm2 kabel 9,000 121,98 1 097,81

116 K 320410016 Měření odporu nulových smyček 1-3 fáz.vedení okruh 374,000 121,98 45 620,18

117 K 320410021 Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 500m pásku měření 1,000 1 272,83 1 272,83

D D4 Materiály 956 303,83
118 K 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm m 40,000 8,70 347,91

119 K 00202 trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 80,000 13,15 1 052,20

120 K 00207 trubka panc. instal. z PH 8016 R=16mm m 95,000 26,09 2 478,83

121 K 00303 krabice KR 68 ks 134,000 10,39 1 392,90

122 K 00305 krabice KR 97 ks 55,000 23,87 1 312,60

123 K 00308 krabice KR 125/1 ks 8,000 69,79 558,35

124 K 00313 krabice KP 67/2 ks 587,000 17,71 10 397,82

125 K 00315 Krabice KPR 68 ks 80,000 25,67 2 053,49

126 K 00368 svorka lustrová 3x4mm2 6311-07 ks 18,000 13,90 250,11

127 K 00621 Vypínač trojpólový 3x25A v plastové skříni , IP 54 ks 2,000 728,69 1 457,39

128 K 00713
Přepínače střídavý č. 6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá , IP 44 
AQVA

ks 4,000 248,20 992,80

129 K 00766
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. 
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva bílá

ks 393,000 121,98 47 937,79

130 K 00942 CENTRAL STOP, TOTAL STOP - tlačítkový ovladač s čelním prosklením ks 2,000 773,24 1 546,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

131 K 01403 FeZn 30x4mm m 170,000 42,00 7 140,55

132 K 01403.1 FeZn R=10mm m 140,000 34,58 4 840,98

133 K 01403.2 AL MG SI R=8mm m 407,000 18,35 7 468,41

134 K 01411 jímací tyč JP 30 ks 5,000 735,06 3 675,28

135 K 01424 zemní tyč ZT 2000x28mm ks 24,000 236,53 5 676,80

136 K 01426 svorka SP 1 k připojení kovových částí ks 4,000 17,50 70,01

137 K 01427 svorka SO k připojení okapových žlabů ks 14,000 20,68 289,57

138 K 01428 svorka zkušební SZ ks 12,000 36,59 439,12

139 K 01435 svorka na roury okapové ST 10 50-150mm ks 4,000 41,90 167,59

140 K 01466 ochranný úhelník OU ks 12,000 161,22 1 934,69

141 K 01468 držák DUd do dřeva ks 24,000 31,50 756,06

142 K 01473 připojovací svorka SS spojovací pro lana ks 142,000 12,20 1 732,10

143 K 01487 svorka na potrubí "Bernard" + pásek ks 16,000 13,36 213,83

144 K 01488 označovací štítek ks 12,000 13,36 160,38

145 K 01595 rozdělovací hlavice 4x25 ks 17,000 180,32 3 065,39

146 K 01599 Rozdělovací hlavice 4x95mm2 ks 7,000 265,17 1 856,20

147 K 01611 Rozdělovací hlavice 4x240mm2 ks 8,000 381,85 3 054,78

148 K 02920 Kabel J 3x1,5mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 168,000 30,65 5 149,85

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

149 K 02943 CYKY 5x6mm2 m 270,000 84,64 22 853,58

150 K 02960 CYKY 5Cx1.5mm2 m 3 420,000 22,38 76 541,35

151 K 02960.1 CXKH-R 5x1,5 mm2 B2ca s1d1a1 m 310,000 38,61 11 968,80

152 K 02961 CYKY 5Cx2.5mm2 m 298,000 34,58 10 304,37

153 K 02962 CYKY 5Cx4mm2 m 46,000 55,90 2 571,32

154 K 02962.1 Kabel J 5x4mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 12,000 72,55 870,61

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

155 K 04100 Fe profil U 40 kg 910,000 22,49 20 462,79

156 K 04104 Fe pásek 5x40mm kg 364,000 12,94 4 710,30

157 K 04135 protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm m2 3,000 5 515,58 16 546,73

158 K 04421
Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 
1-2,5 mm2) Řazení: 1/0, 1/0So, 1/0S barva bílá

ks 12,000 210,02 2 520,19

159 K 05151 hmoždinka ocelová M8 - vnitřní závit ks 580,000 13,36 7 751,51

160 K 05151.1 hmoždinka HM8 ks 1 563,000 2,97 4 641,99

161 K 05153 hmoždinka HM12 ks 219,000 3,82 836,25

162 K 06012 výstraž.tab.pro koupelny ks 4,000 16,12 64,49

163 K 06170 svorka k zemnící tyči SJ 02 ks 24,000 28,00 672,05

164 K 11500 Příchytka trubky PH 16,21 ks 110,000 6,15 676,72

165 K 11501 Podpěra PV 21 c + nádstavec ks 315,000 26,09 8 219,27

166 K 11507 Zinkový spej 400ml ks 6,000 254,57 1 527,39
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

167 K 11508 Gumoasfalt ve spreji 500ml ks 8,000 198,35 1 586,79

168 K 11511 Ventilátorové relé CS ks 3,000 272,60 817,79

169 K 11513 Krabice KT 250 ks 12,000 284,26 3 411,17

170 K 11521 Prostorový termostt - chlazení , IP 54 , na povrch ks 3,000 1 466,29 4 398,88

171 K 11540 Ocelový kabelový drátěný žlab 200/50mm,, vč. spojek a příslušenství m 128,000 272,60 34 892,39

172 K 11540.1 Ocelový kabelový drátěný žlab 300/50mm, - vč. spojek a příslušenství m 16,000 316,08 5 057,36

173 K 11548 C profil 400mm ks 128,000 63,43 8 118,93

174 K 11549 Závitová tyč M8 m 128,000 18,24 2 335,21

175 K 11550 Výložník 300-500mm ks 70,000 82,31 5 761,66

176 K 11553 ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 2,000 397,76 795,52

177 K 11572 KP 68 KA - nízká - betonové pilíře ks 82,000 7,21 591,44

178 K 11580 Ocelový kabelový žebřík žlab 500mm vč. kabelových příchtek m 10,000 878,25 8 782,50

179 K 11580.1 Ocelový kabelový žebřík žlab 300mm vč. kabelových příchtek m 32,000 782,79 25 049,20

180 K 11600 Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2 ks 1 210,000 5,52 6 673,85

181 K 11601 krab.rozvodka do 4mm2 ks 53,000 104,90 5 559,81

182 K 11602 Žaluziový spínač ,230V , 10AX , barva bílá vč. krytky a ks 14,000 398,82 5 583,46

183 K 11924 Zásuvková skříň SKŘÍŇ ZÁS. - 4X230V,1X16/5,1X32/5,CHRÁNIČ V340 ks 4,000 5 828,48 23 313,92

184 K 13458 podpěra vedení PV 17 ks 195,000 14,74 2 874,99

185 K 15057
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. 
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva bílá , přep. ochr. stupeň D

ks 112,000 893,10 100 027,10

186 K 33826 CYA 4mm2 zelenožlutý m 290,000 10,82 3 137,51

187 K 33836 CYA 6mm2 zelenožlutý m 206,000 16,65 3 430,48

188 K 33846 CYA 10mm2 zelenožlutý m 66,000 34,58 2 282,18

189 K 33856 CYA 16mm2 zelenožlutý m 18,000 40,41 727,42

190 K 33866 CYA 25mm2 zelenožlutý m 112,000 64,91 7 270,38

191 K 33886 CYA 50mm2 zelenožlutý m 36,000 100,02 3 600,82

192 K 33912 CXKH-R 3x1,5 mm2 B2ca s1d1a1 m 190,000 30,65 5 824,24

193 K 33914 CYKY 3Cx1.5mm2 m 4 700,000 14,00 65 805,07

194 K 33918 CYKY 3Cx2.5mm2 m 8 852,000 20,58 182 150,64

195 K 33970 Kabel se zaručenou funkčností při požáru 5x6mm2 PS60 B2ca a1d1a1 m 36,000 150,94 5 433,69

196 K 33974 CYKY 5x16mm2 m 392,000 201,21 78 875,29

197 K 34628 Spínač jednopólový č.1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá ks 60,000 130,46 7 827,88

198 K 34636 spínač velkoplošný 3553-05289 ks 16,000 104,69 1 675,04

199 K 34640 Přepínače střídavý č. 6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá ks 22,000 147,65 3 248,25

200 K 34644 Přepínač křížový č. 7 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá ks 2,000 155,39 310,78

201 K 34676
Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 
1-2,5 mm2) + Doutnavka / LED Řazení: 1/0, 1/0So, 1/0S barva bílá

ks 41,000 241,84 9 915,31

202 K 43094 Kotvení jímací tyče vč. závaží ks 5,000 551,56 2 757,79

203 K 43098 Závaží - beton - jímací tyč ks 5,000 259,87 1 299,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

204 K 45376 Kabel UTP cat. 6 m 480,000 13,68 6 567,78

205 K 453777 Kabel JE-H(st)-2x2x0,8mm2 m 225,000 23,65 5 322,00

D D5 Dodávky zařízení (specifikace) 181 589,75

206 K 15
Rozvodnice vyhodnocovací jednotka větrání únikové cesty CHÚC-6x tl. ovladač s čelním prosklením 1,2,3.NP, 
1x čidlo kouře 3.NP, 1x řídící jednotka zapojení, oživení dle použitého typu dodavatelem. 

ks 1,000 45 397,44 45 397,44

207 K 16
1x řídící a vyhodnocovací jednotka úniku plynu a zaplavení, 1x čidlo zaplavení, 1x skříň pro osazení 
vyhodnocovací jednotky, zapojení, oživení dle použitého typu vybraného dodavatelem, 1x houkačka, 1x 
optický panel, (servopohon HUP pod napětím otevřeno – dodávka plynoinstalace).

ks 1,000 63 535,20 63 535,20

208 K 20
Rozsah dodávky a typ kabeláže stanoven dle požadavků dodavatele VZT jednotky použité dodavatelem ve 
výběrovém řízení - dodávka kabeláže, zapojení regulačních prvků VZT jednotek, oživení autonomních 
systémů M+R a zaškolení obsluhy. (rozsah dle PD VZT)

ks 1,000 72 657,11 72 657,11

D D6 Práce v HZS 117 948,47
209 K Pol1 Úklid pracoviště hod. 96,000 212,14 20 365,21

210 K Pol2 Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. hod. 80,000 212,14 16 971,00

211 K Pol3 Účat ved montéra při revizi hod. 56,000 212,14 11 879,70

212 K Pol4 Elektromontáže práce oneosazené v C21m hod. 126,000 212,14 26 729,33

213 K Pol9 Bourací a zednické práce hod. 320,000 53,03 16 971,00

214 K Pol6 Koordinace s ostatními profesemi hod. 50,000 212,14 10 606,88

215 K Pol7 Zabezpečení pracoviště hod. 40,000 212,14 8 485,50

216 K Pol10 Spolupráce s dodavatelem při zapojování a zkouškách hod. 56,000 106,07 5 939,85

D OST Ostatní 26 665,69
217 K K010 Podružný materiál kpl 1,000 16 058,81 16 058,81

218 K K011 Přesun dodávek kpl 1,000 5 303,44 5 303,44

219 K K012 Doprava dodávek kpl 1,000 5 303,44 5 303,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 564 866,64

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 564 866,64 21,00% 328 621,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 893 488,63

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.4.2 - Svítidla

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 564 866,64

D1 - SVÍTIDLA 1 564 866,64

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.4.2 - Svítidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 564 866,64

D D1 SVÍTIDLA 1 564 866,64
1 K A1 AS-MALI.1690 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. ks 15,000 4 677,63 70 164,50

2 K A1D AS-MALI.1690 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. DALI ks 66,000 4 868,56 321 324,76

3 K A2 AS-MALI.1200 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. ks 37,000 3 988,19 147 562,89

4 K A2D AS-MALI.1200 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. DALI ks 26,000 4 380,64 113 896,66

5 K A3 AS-MALI.0570 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. ks 7,000 3 012,35 21 086,47

6 K A4 AS-MALI.1690 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. ks 6,000 4 868,56 29 211,34

7 K A4D AS-MALI.1690 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. DALI ks 42,000 5 070,09 212 943,68

8 K AX nouz.modul do svítidel AX, samostatnost 1hod. ks 40,000 2 821,43 112 857,18

9 K B RB.451218.009.PCPM IP66 přisazené technické sv. ks 11,000 1 750,13 19 251,48

10 K B1 RB.451219.009.PCPM IP66 přisazené technické sv. ks 12,000 1 941,06 23 292,70

11 K C FA-S.Lex5 LED PM IP40 přisazené svítidlo ks 0,000 1 453,14 0,00

12 K D FA-LexQ3 LED 4K IP44 vestavné svítidlo do SDK ks 34,000 1 845,60 62 750,29

13 K E1 L356.RQ-PM LED IP40 přisazené celoopálové sv. ks 12,000 2 821,43 33 857,15

14 K E2 L242.RQ-PM LED IP40 přisazené celoopálové sv. ks 3,000 2 333,51 7 000,54

15 K E3 L114.RQ-PM LED IP40 přisazené celoopálové sv. ks 8,000 1 750,13 14 001,08

16 K G L357.MOK-PM LED IP54 přisazené celoopálové sv. ks 2,000 2 428,98 4 857,95

17 K J FA.Pann-R1 LED4K IP40 vestavné atyp. svítidlo ks 93,000 3 277,53 304 809,86

18 K L2 AL30 LED16Wm+opál+IP venkovní profil, ext.napaječ ks 8,000 1 654,67 13 237,38

19 K N NSON LED + piktogram nouzové svítidlo, IP44 ks 28,000 869,76 24 353,39

20 K N1 TM.oD.LED IP20 area nouzové vest. Svítidlo ks 16,000 1 559,21 24 947,38

21 K Pol165 recyklace svítidel ks 466,000 7,42 3 459,96

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.4.2 - Svítidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 666 886,26

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 666 886,26 21,00% 140 046,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 806 932,37

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.4.3 - Žaluzie a zatemění

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 666 886,26

D1 - Žaluzie + zatemění 666 886,26

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.4.3 - Žaluzie a zatemění
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 666 886,26

D D1 Žaluzie + zatemění 666 886,26
1 K 910 DIGIDIM ROUTER (DALI) ks 5,000 38 089,30 190 446,50

2 K 490 spí nač žal uzi í ks 38,000 8 443,07 320 836,85

3 K 136W Mo d u l 8 t l ač í t ek ks 10,000 5 250,40 52 504,05

4 K 230S rámeček 1 modul bílý plast ks 10,000 1 251,61 12 516,12

5 K Pol11 Bezpotenciálové vstupy KS 1,000 8 846,14 8 846,14

6 K 444 mini vstup. jednotka ks 14,000 2 768,40 38 757,53

7 K Switch 8p. swi t c h konfi gurovat el ný ks 1,000 1 930,45 1 930,45

8 K Instalace montáž komponentů a zapojení DALI okruhů do rozv ks 1,000 4 773,10 4 773,10

9 K Programování nastavení systému včetně zaškolení obsluhy ks 1,000 33 199,53 33 199,53

10 K Doprava Zóna 2 do 300km od Nehvi zd ks 1,000 3 075,99 3 075,99

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.4.3 - Žaluzie a zatemění
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 493 827,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 493 827,59 21,00% 103 703,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 597 531,38

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.4.4 - Podlahové krabice a kanály

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Strana 1 z 6



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 493 827,59

D1 - PODLAHOVÉ KRABICE + KANÁLY 493 827,59

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.4.4 - Podlahové krabice a kanály
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 493 827,59

D D1 PODLAHOVÉ KRABICE + KANÁLY 493 827,59
1 K Pol12 Podlahová přístrojová krabice 250-3 pro GES9 m 20,000 3 392,08 67 841,59

P
 Poznámka k položce:

410x367x70 FS ---   SO 01 ---   Krabice A1  20ks

2 K Pol13 Přístrojová jednotka m 20,000 1 617,55 32 350,98

P
 Poznámka k položce:

264x264x67

3 K Pol14 Univerzální nosič ks 60,000 190,92 11 455,43

P
 Poznámka k položce:

208x76x40

4 K Pol15 Zásuvka 3 násobná, šikmá s ochranným kolíkem ks 20,000 373,36 7 467,24

P
 Poznámka k položce:

250V, 10/16A

5 K Pol16 Ochrana před přepětím Modul 45 s akustickým upozorněním ks 20,000 1 350,26 27 005,11

P
 Poznámka k položce:

255V

6 K Pol17 Nosiče datové techniky pro 2 připojovací moduly typRM ks 40,000 131,53 5 261,01

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

7 K Pol18 Modulární zásuvka kat. 6 nestíněný ks 60,000 461,40 27 683,95

8 K Pol19 Podlahová přístrojová krabice 250-3 pro GES9 ks 9,000 3 392,08 30 528,72

P
 Poznámka k položce:

410x367x70 FS ---    Krabice A2  9ks

9 K Pol20 Přístrojová jednotka ks 9,000 1 617,55 14 557,94

P
 Poznámka k položce:

264x264x67

10 K Pol14 Univerzální nosič ks 27,000 190,92 5 154,94

P
 Poznámka k položce:

208x76x40

11 K Pol21 Zásuvka 2 násobná, šikmá s ochranným kolíkem ks 36,000 225,93 8 133,35

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.4.4 - Podlahové krabice a kanály
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

250V, 10/16A

12 K Pol16 Ochrana před přepětím Modul 45 s akustickým upozorněním ks 9,000 1 350,26 12 152,30

P
 Poznámka k položce:

255V

13 K Pol17 Nosiče datové techniky pro 2 připojovací moduly typRM ks 18,000 131,53 2 367,46

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

14 K Pol18 Modulární zásuvka kat. 6 nestíněný ks 27,000 461,40 12 457,78

15 K Pol19 Podlahová přístrojová krabice 250-3 pro GES9 ks 4,000 3 392,08 13 568,32

P
 Poznámka k položce:

410x367x70 FS ---    Krabice A 3     4ks

16 K Pol20 Přístrojová jednotka ks 4,000 1 617,55 6 470,20

P
 Poznámka k položce:

264x264x67

17 K Pol14 Univerzální nosič ks 16,000 190,92 3 054,78

P
 Poznámka k položce:

208x76x40

18 K Pol21 Zásuvka 2 násobná, šikmá s ochranným kolíkem ks 16,000 225,93 3 614,82

P
 Poznámka k položce:

250V, 10/16A

19 K Pol16 Ochrana před přepětím Modul 45 s akustickým upozorněním ks 4,000 1 350,26 5 401,02

P
 Poznámka k položce:

255V

20 K Pol17 Nosiče datové techniky pro 2 připojovací moduly typRM ks 2,000 131,53 263,05

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

21 K Pol18 Modulární zásuvka kat. 6 nestíněný ks 8,000 461,40 3 691,19

22 K Pol19 Podlahová přístrojová krabice 250-3 pro GES9 ks 4,000 3 392,08 13 568,32

P
 Poznámka k položce:

410x367x70 FS ---    Krabice B    4ks

23 K Pol20 Přístrojová jednotka ks 4,000 1 617,55 6 470,20

P
 Poznámka k položce:

264x264x67

24 K Pol15 Zásuvka 3 násobná, šikmá s ochranným kolíkem ks 4,000 373,36 1 493,45

P
 Poznámka k položce:

250V, 10/16A

25 K Pol14 Univerzální nosič ks 12,000 190,92 2 291,09

P
 Poznámka k položce:

208x76x40

26 K Pol22 Modul přepěťové ochrany pro všechny instal. systémy ks 4,000 1 021,44 4 085,77

P
 Poznámka k položce:

255V

27 K Pol17 Nosiče datové techniky pro 2 připojovací moduly typRM ks 12,000 131,53 1 578,30

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

28 K Pol18 Modulární zásuvka kat. 6 nestíněný ks 24,000 461,40 11 073,58

29 K Pol23 multimediální nosič HDMI s kabelem, konektor-konektor ks 8,000 1 261,16 10 089,26

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

30 K Pol24 multimed.nosič,USB 3.0 A konektor,šroubové připojení ks 8,000 1 357,68 10 861,44

P
 Poznámka k položce:

45x45mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K Pol25 multimediální nosič XLR bez připojovacího konektoru ks 8,000 277,90 2 223,20

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

32 K Pol19 Podlahová přístrojová krabice 250-3 pro GES9 ks 2,000 3 392,08 6 784,16

P
 Poznámka k položce:

410x367x70 FS ---    Podlahová krabice B1   2ks

33 K Pol20 Přístrojová jednotka ks 2,000 1 617,55 3 235,10

P
 Poznámka k položce:

264x264x67

34 K Pol14 Univerzální nosič ks 6,000 190,92 1 145,54

P
 Poznámka k položce:

208x76x40

35 K Pol16 Ochrana před přepětím Modul 45 s akustickým upozorněním ks 2,000 1 350,26 2 700,51

P
 Poznámka k položce:

255V

36 K Pol17 Nosiče datové techniky pro 2 připojovací moduly typRM ks 4,000 131,53 526,10

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

37 K Pol18 Modulární zásuvka kat. 6 nestíněný ks 8,000 461,40 3 691,19

38 K Pol23 multimediální nosič HDMI s kabelem, konektor-konektor ks 2,000 1 261,16 2 522,32

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

39 K Pol24 multimed.nosič,USB 3.0 A konektor,šroubové připojení ks 2,000 1 357,68 2 715,36

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

40 K Pol25 multimediální nosič XLR bez připojovacího konektoru ks 4,000 277,90 1 111,60

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

41 K Pol19 Podlahová přístrojová krabice 250-3 pro GES9 ks 1,000 3 392,08 3 392,08

P
 Poznámka k položce:

410x367x70 FS ---   Krabice B1    1ks

42 K Pol20 Přístrojová jednotka ks 1,000 1 617,55 1 617,55

P
 Poznámka k položce:

264x264x67

43 K Pol14 Univerzální nosič ks 3,000 190,92 572,77

P
 Poznámka k položce:

208x76x40

44 K Pol15 Zásuvka 3 násobná, šikmá s ochranným kolíkem ks 1,000 373,36 373,36

P
 Poznámka k položce:

250V, 10/16A

45 K Pol16 Ochrana před přepětím Modul 45 s akustickým upozorněním ks 1,000 1 350,26 1 350,26

P
 Poznámka k položce:

255V

46 K Pol17 Nosiče datové techniky pro 2 připojovací moduly typRM ks 4,000 131,53 526,10

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

47 K Pol18 Modulární zásuvka kat. 6 nestíněný ks 7,000 461,40 3 229,79

48 K Pol23 multimediální nosič HDMI s kabelem, konektor-konektor ks 1,000 1 261,16 1 261,16

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

49 K Pol24 multimed.nosič,USB 3.0 A konektor,šroubové připojení ks 1,000 1 357,68 1 357,68

P
 Poznámka k položce:

45x45mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

50 K Pol25 multimediální nosič XLR bez připojovacího konektoru ks 2,000 277,90 555,80

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

51 K Pol19 Podlahová přístrojová krabice 250-3 pro GES9 ks 4,000 3 392,08 13 568,32

P
 Poznámka k položce:

410x367x70 FS

52 K Pol20 Přístrojová jednotka ks 4,000 1 617,55 6 470,20

P
 Poznámka k položce:

264x264x67

53 K Pol14 Univerzální nosič ks 12,000 190,92 2 291,09

P
 Poznámka k položce:

208x76x40

54 K Pol21 Zásuvka 2 násobná, šikmá s ochranným kolíkem ks 16,000 225,93 3 614,82

P
 Poznámka k položce:

250V, 10/16A

55 K Pol16 Ochrana před přepětím Modul 45 s akustickým upozorněním ks 4,000 1 350,26 5 401,02

P
 Poznámka k položce:

255V

56 K Pol17 Nosiče datové techniky pro 2 připojovací moduly typRM ks 12,000 131,53 1 578,30

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

57 K Pol18 Modulární zásuvka kat. 6 nestíněný ks 20,000 461,40 9 227,98

58 K Pol26 Podlahový kanál 2 komorový ks 74,000 422,15 31 239,38

P
 Poznámka k položce:

2000x190x38 FS

59 K Pol27 Spojovací jazýček vodivý ks 24,000 112,43 2 698,39

P
 Poznámka k položce:

50x190x38 FS

60 K Pol28 Svislý ohyb 2 protah. pro EÜK ks 12,000 1 237,82 14 853,87

P
 Poznámka k položce:

FS
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 985 358,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 985 358,81 21,00% 206 925,35

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 192 284,16

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.4.5 - Rozvodnice

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 985 358,81

D1 - Rozváděč HR-01 77 271,11

D2 - Rozváděč- HR 02 137 443,90

D3 - Rozváděč-HR-03 76 030,10

D4 - Rozváděč-HR DO 92 990,49

D5 - Rozváděč-RPZ 17 448,62

D6 - Rozváděč-Skříň přep. ochran1 8 718,85

D7 - Rozváděč- Skříň přep. ochran 2 9 535,58

D8 - Rozváděč- RSM 101 72 911,61

D9 - Rozváděč-RSM 102 68 531,04

D10 - Rozváděč- RSM 103 51 963,10

D11 - Rozváděč-RSM 201 104 095,91

D12 - Rozváděč-RSM 202 82 341,16

D13 - Rozváděč-RSM 301 104 096,76

D14 - Rozváděč-RSM 302 81 980,58

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.4.5 - Rozvodnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 985 358,81

D D1 Rozváděč HR-01 77 271,11
1 K Pol29 Skříň s dveřmi, IP55, ŠxVxH=800x2000x400 ks 1,000 19 051,86 19 051,86

P
 Poznámka k položce:

XVTL-MP/BF-8/4/20 114536

2 K Pol30 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=800x2000 ks 1,000 1 503,52 1 503,52

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-8/20 115216

3 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

4 K Pol32 Držák PE(PEN) sběrnice zadní ks 2,000 139,22 278,43

P
 Poznámka k položce:

XBSP 283872

5 K Pol33 Horní/dolní kryt výřezy pro příruby ŠxH 800x400 ks 2,000 1 024,62 2 049,25

P
 Poznámka k položce:

XLST5F84 284322

6 K Pol34 Boční kryt - Pár, IP55, VxH=2000x400 ks 1,000 4 566,26 4 566,26

P
 Poznámka k položce:

XAW2004 283856

7 K Pol35 Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár, H=400 ks 1,000 439,92 439,92

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1SC4 114606

8 K Pol36 Čelní kryt podstavce V=100, Š=800 ks 2,000 645,96 1 291,92

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1F8 114627

9 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 6,000 523,45 3 140,70

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

10 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.4.5 - Rozvodnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K Pol39 Montážní sada pro spojení polí, IP55 ks 1,000 974,51 974,51

P
 Poznámka k položce:

XAC55 284793

12 K Pol40 Závěsná oka (sada) ks 1,000 261,72 261,72

P
 Poznámka k položce:

XAT 283855

13 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

14 K Pol42 Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky) ks 1,000 434,35 434,35

P
 Poznámka k položce:

XALP-N 187343

15 K Pol43 Klíč pro cylindrickou vložku, (stejné klíče) ks 1,000 423,21 423,21

P
 Poznámka k položce:

KEY-E10/30-GS 138576

16 K Pol44 Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks) ks 1,000 612,55 612,55

P
 Poznámka k položce:

PHZ-E10/30-GS 138574

17 K Pol45 Montážní panel Š=800, V=80 ks 2,000 311,84 623,68

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MPL80-800 286767

18 K Pol46 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) ks 2,000 100,23 200,47

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR35-800 293596

19 K Pol47 Nástavec bočnice 75x90 mm ks 1,000 189,33 189,33

P
 Poznámka k položce:

TIW-1 275430

20 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 3,000 122,51 367,53

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

21 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 3,000 77,96 233,88

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

22 K Pol50 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=300 ks 5,000 512,31 2 561,56

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/300-BL 108394

23 K Pol51 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 ks 3,000 284,00 852,00

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/150-45 286690

24 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 10,000 128,08 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

25 K Pol53 Výkonový jistič, 3pól, In=250A, Icu=36kA ks 1,000 9 355,27 9 355,27

P
 Poznámka k položce:

LZMC2-A250-I 111940

26 K Pol54 Vypínací spoušť NZM2-3, 208-250V ~/= ks 1,000 1 225,09 1 225,09

P
 Poznámka k položce:

NZM2/3-XA208-250AC/DC 259763

27 K Pol55 Pomocné kontakty pro NZM1…4, 1z, bezšr.sv ks 1,000 835,29 835,29

P
 Poznámka k položce:

M22-CK10 216384

28 K Pol56 Pomocné kontakty pro NZM1…4, 1v, bezšr.sv ks 1,000 835,29 835,29

P
 Poznámka k položce:

M22-CK01 216385
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K Pol57 Kompaktní tlačítko nouzového zastavení, 45mm, otočná, 2V, kabel 1m volný konec ks 1,000 1 355,77 1 355,77

P
 Poznámka k položce:

C22-PVT45P-K02-P62 185155

30 K Pol58 Kompaktní signálka, zapuštěná, IP67, červená ks 1,000 278,43 278,43

P
 Poznámka k položce:

M22-LC-R 216908

31 K Pol59 Kompaktní signálka, zapuštěná, IP67, zelená ks 1,000 278,43 278,43

P
 Poznámka k položce:

M22-LC-G 216909

32 K Pol60 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 1-pól ks 1,000 80,19 80,19

P
 Poznámka k položce:

C10-SLS/32/1 112220

33 K Pol61 Válcová pojistka GG 500V AC 6A C10(10,3x38mm) ks 1,000 22,27 22,27

P
 Poznámka k položce:

C10G6 C10G6

34 K Pol62 Pojistkový odpínač 3-pól, třmenové svorky, 35-150mm2 ks 1,000 3 742,11 3 742,11

P
 Poznámka k položce:

XNH1-A250-BT 183044

35 K Pol63 Pojistka NH gG 400V 200A 1 dvojitý indikátor ks 3,000 164,83 494,49

P
 Poznámka k položce:

200NHG1B-400 200NHG1B-400

36 K Pol64 Svodič přepětí B/C síť TN-C ks 1,000 12 176,70 12 176,70

P
 Poznámka k položce:

FLP B+C MAXI V/3

37 K Pol65 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 3 583,77 3 583,77

P
 Poznámka k položce:

Zap.7

D D2 Rozváděč- HR 02 137 443,90
38 K Pol29 Skříň s dveřmi, IP55, ŠxVxH=800x2000x400 ks 1,000 12 536,38 12 536,38

P
 Poznámka k položce:

XVTL-MP/BF-8/4/20 114536

39 K Pol30 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=800x2000 ks 1,000 1 503,52 1 503,52

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-8/20 115216

40 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

41 K Pol32 Držák PE(PEN) sběrnice zadní ks 2,000 139,22 278,43

P
 Poznámka k položce:

XBSP 283872

42 K Pol33 Horní/dolní kryt výřezy pro příruby ŠxH 800x400 ks 1,000 1 024,62 1 024,62

P
 Poznámka k položce:

XLST5F84 284322

43 K Pol66 Horní/dolní kryt plný ŠxH 800x400 ks 1,000 835,29 835,29

P
 Poznámka k položce:

XLST584 284307

44 K Pol35 Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár, H=400 ks 1,000 439,92 439,92

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1SC4 114606

45 K Pol36 Čelní kryt podstavce V=100, Š=800 ks 2,000 645,96 1 291,92

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1F8 114627
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46 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 3,000 523,45 1 570,35

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

47 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

48 K Pol39 Montážní sada pro spojení polí, IP55 ks 1,000 974,51 974,51

P
 Poznámka k položce:

XAC55 284793

49 K Pol40 Závěsná oka (sada) ks 1,000 261,72 261,72

P
 Poznámka k položce:

XAT 283855

50 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

51 K Pol42 Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky) ks 1,000 434,35 434,35

P
 Poznámka k položce:

XALP-N 187343

52 K Pol43 Klíč pro cylindrickou vložku, (stejné klíče) ks 1,000 423,21 423,21

P
 Poznámka k položce:

KEY-E10/30-GS 138576

53 K Pol44 Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks) ks 1,000 612,55 612,55

P
 Poznámka k položce:

PHZ-E10/30-GS 138574

54 K Pol45 Montážní panel Š=800, V=80 ks 2,000 311,84 623,68

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MPL80-800 286767

55 K Pol67 Montážní panel Š=800, V=30 ks 2,000 412,08 824,15

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MPL30-800 104318

56 K Pol46 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) ks 5,000 100,23 501,17

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR35-800 293596

57 K Pol47 Nástavec bočnice 75x90 mm ks 1,000 189,33 189,33

P
 Poznámka k položce:

TIW-1 275430

58 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 6,000 122,51 735,06

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

59 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 6,000 77,96 467,76

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

60 K Pol50 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=300 ks 2,000 512,31 1 024,62

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/300-BL 108394

61 K Pol51 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 ks 6,000 284,00 1 703,99

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/150-45 286690

62 K Pol68 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 ks 3,000 272,86 818,59

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/150-BL 286689

63 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 9,000 128,08 1 152,70

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410
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64 K Pol69 Výkonový jistič, 3pól, In=160A, Icu=36kA ks 4,000 5 624,30 22 497,19

P
 Poznámka k položce:

LZMC1-A160-I 111897

65 K Pol70 Výkonový jistič, 3pól, In=200A, Icu=36kA ks 1,000 8 241,54 8 241,54

P
 Poznámka k položce:

LZMC2-A200-I 111939

66 K Pol71 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 3-pól ks 5,000 240,56 1 202,82

P
 Poznámka k položce:

C10-SLS/32/3 112223

67 K Pol61 Válcová pojistka GG 500V AC 6A C10(10,3x38mm) ks 15,000 22,27 334,12

P
 Poznámka k položce:

C10G6 C10G6

68 K Pol72 Elektroměr cejchovaný MID 3×230/400V, polopřímý X/5A, M-BUS 1-sazba, bez nast. převodu MTP ks 5,000 9 800,76 49 003,78

P
 Poznámka k položce:

KWZ45B1-M 999201880

69 K Pol73 Měřicí transformátor proudu, na kabel Ø23, nebo sběrnice 30x10, HF3B, I=200/5A ks 15,000 694,96 10 424,44

P
 Poznámka k položce:

HF3B-200/5A 741B0018

70 K Pol65 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 6 405,29 6 405,29

P
 Poznámka k položce:

Zap.7

71 K Pol74 Výkonový jistič, 3pól, In=32A, Icu=36kA ks 1,000 2 394,50 2 394,50

P
 Poznámka k položce:

LZMC1-A32-I 111890

72 K Pol60 Pojistkový odpínač pro válcové pojistky C10 do 32A, 1-pól ks 1,000 80,19 80,19

P
 Poznámka k položce:

C10-SLS/32/1 112220

73 K Pol75 Válcová pojistka GG 500V AC 2A C10(10,3x38mm) ks 1,000 22,27 22,27

P
 Poznámka k položce:

C10G2 C10G2

74 K Pol76 Spínací hodiny digitální s astronomickým programem, 1-kanál, týdenní, 1-přep.kont, 16A, 240V ks 1,000 3 291,05 3 291,05

P
 Poznámka k položce:

TSDW1COA-1 196850

75 K Pol77 Instalační stykač, 230V~, 63A, 4zap. kont. ks 1,000 1 648,31 1 648,31

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/63-40 248856

D D3 Rozváděč-HR-03 76 030,10
76 K Pol29 Skříň s dveřmi, IP55, ŠxVxH=800x2000x400 ks 1,000 29 479,59 29 479,59

P
 Poznámka k položce:

XVTL-MP/BF-8/4/20 114536

77 K Pol30 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=800x2000 ks 1,000 1 503,52 1 503,52

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-8/20 115216

78 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

79 K Pol32 Držák PE(PEN) sběrnice zadní ks 2,000 139,22 278,43

P
 Poznámka k položce:

XBSP 283872

80 K Pol33 Horní/dolní kryt výřezy pro příruby ŠxH 800x400 ks 1,000 1 024,62 1 024,62

P
 Poznámka k položce:

XLST5F84 284322
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81 K Pol66 Horní/dolní kryt plný ŠxH 800x400 ks 1,000 835,29 835,29

P
 Poznámka k položce:

XLST584 284307

82 K Pol35 Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár, H=400 ks 1,000 439,92 439,92

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1SC4 114606

83 K Pol36 Čelní kryt podstavce V=100, Š=800 ks 2,000 645,96 1 291,92

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1F8 114627

84 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 3,000 523,45 1 570,35

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

85 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

86 K Pol39 Montážní sada pro spojení polí, IP55 ks 1,000 974,51 974,51

P
 Poznámka k položce:

XAC55 284793

87 K Pol40 Závěsná oka (sada) ks 1,000 261,72 261,72

P
 Poznámka k položce:

XAT 283855

88 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

89 K Pol42 Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky) ks 1,000 434,35 434,35

P
 Poznámka k položce:

XALP-N 187343

90 K Pol43 Klíč pro cylindrickou vložku, (stejné klíče) ks 1,000 423,21 423,21

P
 Poznámka k položce:

KEY-E10/30-GS 138576

91 K Pol44 Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks) ks 1,000 612,55 612,55

P
 Poznámka k položce:

PHZ-E10/30-GS 138574

92 K Pol45 Montážní panel Š=800, V=80 ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MPL80-800 286767

93 K Pol46 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) ks 6,000 100,23 601,41

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR35-800 293596

94 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 4,000 122,51 490,04

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

95 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 4,000 77,96 311,84

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

96 K Pol50 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=300 ks 4,000 512,31 2 049,25

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/300-BL 108394

97 K Pol51 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 ks 4,000 284,00 1 136,00

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/150-45 286690

98 K Pol68 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 ks 1,000 272,86 272,86

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/150-BL 286689
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99 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 9,000 128,08 1 152,70

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

100 K Pol69 Výkonový jistič, 3pól, In=160A, Icu=36kA ks 1,000 5 624,30 5 624,30

P
 Poznámka k položce:

LZMC1-A160-I 111897

101 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 3,000 1 603,76 4 811,28

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

102 K Pol79 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,000 171,51 171,51

P
 Poznámka k položce:

PL7-B6/1 262673

103 K Pol80 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 12,000 142,93 1 715,13

P
 Poznámka k položce:

PL7-B10/1 262674

104 K Pol81 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 7,000 122,51 857,57

P
 Poznámka k položce:

PL7-B16/1 262676

105 K Pol82 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 5,000 604,38 3 021,90

P
 Poznámka k položce:

PL7-B25/3 263391

106 K Pol83 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A ks 2,000 702,39 1 404,77

P
 Poznámka k položce:

PL7-B32/3 263392

107 K Pol84 Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A ks 4,000 820,81 3 283,25

P
 Poznámka k položce:

PL7-C32/3 263412

108 K Pol85 Jistič PL7, char C, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 187,85 187,85

P
 Poznámka k položce:

PL7-C16/1 262704

109 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 3,000 311,84 935,53

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

110 K Pol87 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont. ks 3,000 467,76 1 403,29

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/25-40 248847

111 K Pol88 Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A ks 3,000 819,70 2 459,10

P
 Poznámka k položce:

TLK 101066

112 K Pol65 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 3 028,12 3 028,12

P
 Poznámka k položce:

Zap.7

D D4 Rozváděč-HR DO 92 990,49
113 K Pol29 Skříň s dveřmi, IP55, ŠxVxH=800x2000x400 ks 1,000 20 560,93 20 560,93

P
 Poznámka k položce:

XVTL-MP/BF-8/4/20 114536

114 K Pol30 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=800x2000 ks 1,000 1 503,52 1 503,52

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-8/20 115216

115 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300
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116 K Pol32 Držák PE(PEN) sběrnice zadní ks 2,000 139,22 278,43

P
 Poznámka k položce:

XBSP 283872

117 K Pol33 Horní/dolní kryt výřezy pro příruby ŠxH 800x400 ks 2,000 1 024,62 2 049,25

P
 Poznámka k položce:

XLST5F84 284322

118 K Pol34 Boční kryt - Pár, IP55, VxH=2000x400 ks 1,000 4 566,26 4 566,26

P
 Poznámka k položce:

XAW2004 283856

119 K Pol35 Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár, H=400 ks 1,000 439,92 439,92

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1SC4 114606

120 K Pol36 Čelní kryt podstavce V=100, Š=800 ks 2,000 645,96 1 291,92

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1F8 114627

121 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 6,000 523,45 3 140,70

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

122 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

123 K Pol40 Závěsná oka (sada) ks 1,000 261,72 261,72

P
 Poznámka k položce:

XAT 283855

124 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

125 K Pol42 Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky) ks 1,000 434,35 434,35

P
 Poznámka k položce:

XALP-N 187343

126 K Pol43 Klíč pro cylindrickou vložku, (stejné klíče) ks 1,000 423,21 423,21

P
 Poznámka k položce:

KEY-E10/30-GS 138576

127 K Pol44 Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks) ks 1,000 612,55 612,55

P
 Poznámka k položce:

PHZ-E10/30-GS 138574

128 K Pol45 Montážní panel Š=800, V=80 ks 3,000 311,84 935,53

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MPL80-800 286767

129 K Pol46 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) ks 3,000 100,23 300,70

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR35-800 293596

130 K Pol47 Nástavec bočnice 75x90 mm ks 1,000 189,33 189,33

P
 Poznámka k položce:

TIW-1 275430

131 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 5,000 122,51 612,55

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

132 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 5,000 77,96 389,80

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

133 K Pol50 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=300 ks 3,000 512,31 1 536,94

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/300-BL 108394
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134 K Pol51 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 ks 4,000 284,00 1 136,00

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/150-45 286690

135 K Pol68 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 ks 3,000 272,86 818,59

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/150-BL 286689

136 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 10,000 128,08 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

137 K Pol70 Výkonový jistič, 3pól, In=200A, Icu=36kA ks 1,000 8 241,54 8 241,54

P
 Poznámka k položce:

LZMC2-A200-I 111939

138 K Pol69 Výkonový jistič, 3pól, In=160A, Icu=36kA ks 1,000 5 624,30 5 624,30

P
 Poznámka k položce:

LZMC1-A160-I 111897

139 K Pol89 Výkonový jistič, 3pól, In=100A, Icu=36kA ks 3,000 3 174,11 9 522,32

P
 Poznámka k položce:

LZMC1-A100-I 111895

140 K Pol90 Výkonový jistič, 3pól, In=40A, Icu=36kA ks 1,000 2 394,50 2 394,50

P
 Poznámka k položce:

LZMC1-A40-I 111891

141 K Pol91 Vypínací spoušť NZM1, 208-250V ~/= ks 1,000 813,02 813,02

P
 Poznámka k položce:

NZM1-XA208-250AC/DC 259726

142 K Pol58 Kompaktní signálka, zapuštěná, IP67, červená ks 1,000 278,43 278,43

P
 Poznámka k položce:

M22-LC-R 216908

143 K Pol59 Kompaktní signálka, zapuštěná, IP67, zelená ks 1,000 278,43 278,43

P
 Poznámka k položce:

M22-LC-G 216909

144 K Pol62 Pojistkový odpínač 3-pól, třmenové svorky, 35-150mm2 ks 1,000 3 742,11 3 742,11

P
 Poznámka k položce:

XNH1-A250-BT 183044

145 K Pol92 Pojistka NH gG 400V 160A 01 dvojitý indikátor ks 3,000 147,01 441,03

P
 Poznámka k položce:

160NHG01B-400 160NHG01B-400

146 K Pol93 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A ks 2,000 269,52 539,04

P
 Poznámka k položce:

PL7-B2/1 264839

147 K Pol81 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 122,51 122,51

P
 Poznámka k položce:

PL7-B16/1 262676

148 K Pol83 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A ks 1,000 702,39 702,39

P
 Poznámka k položce:

PL7-B32/3 263392

149 K Pol65 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 3 680,61 3 680,61

P
 Poznámka k položce:

Zap.7

150 K Pol64 Svodič přepětí B/C síť TN-C ks 1,000 12 176,70 12 176,70

P
 Poznámka k položce:

FLP B+C MAXI V/3

D D5 Rozváděč-RPZ 17 448,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

151 K Pol94 Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI30 DP1-Sm, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=426x454 ks 1,000 12 373,98 12 373,98

P
 Poznámka k položce:

BP-U-DWB-400/4-EIS-W 999201937

152 K Pol95 Bočnice, V=350, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 612,55 612,55

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-4/SNAP 112284

153 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 2,000 72,66 145,31

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

154 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 1,000 122,51 122,51

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

155 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

156 K Pol97 Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=400, V=150 ks 1,000 206,04 206,04

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-BL-W 292399

157 K Pol98 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=400, V=150 ks 1,000 222,74 222,74

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45-W 292400

158 K Pol99 Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=400, V=50 ks 1,000 194,90 194,90

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/050-BL-W 292397

159 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 1,000 128,08 128,08

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

160 K Pol100 Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A ks 1,000 623,68 623,68

P
 Poznámka k položce:

IS-40/3 276272

161 K Pol101 Spínač motorů 3-pól, Ir=6.30-10.0A ks 1,000 1 006,80 1 006,80

P
 Poznámka k položce:

Z-MS-10/3 248411

162 K Pol93 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A ks 3,000 269,52 808,56

P
 Poznámka k položce:

PL7-B2/1 264839

163 K Pol80 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 1,000 142,93 142,93

P
 Poznámka k položce:

PL7-B10/1 262674

164 K Pol102 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 782,58 782,58

P
 Poznámka k položce:

Zap 2

D D6 Rozváděč-Skříň přep. ochran1 8 718,85
165 K Pol103 Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 1 řada, 8 modulů ks 1,000 1 060,69 1 060,69

P
 Poznámka k položce:

IKA-1/8-ST 174196

166 K Pol104 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 530,34 530,34

P
 Poznámka k položce:

Zap 1

167 K Pol105 Svodič přepětí B/C přechod zón síť jenofázový ks 3,000 2 375,94 7 127,82

P
 Poznámka k položce:

FLP-12,5 V/2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D7 Rozváděč- Skříň přep. ochran 2 9 535,58
168 K Pol106 Rozvodnice NA omítku IP65 pro venkovní použití, průhledné dveře, 1 řada, 12 modulů ks 1,000 1 378,89 1 378,89

P
 Poznámka k položce:

IKA-1/12-ST-UV 174190

169 K Pol107 Svodič přepětí B/C přechod zón síť TN-C-S ks 2,000 3 394,20 6 788,40

P
 Poznámka k položce:

FLP-12,5 V/4

170 K Pol104 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 1 368,29 1 368,29

P
 Poznámka k položce:

Zap 1

D D8 Rozváděč- RSM 101 72 911,61
171 K Pol108 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=425x2000x300 ks 1,000 20 147,55 20 147,55

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BF-4/3/20 114415

172 K Pol109 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=425x2000 ks 1,000 1 392,15 1 392,15

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-4/20 115203

173 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

174 K Pol32 Držák PE(PEN) sběrnice zadní ks 2,000 139,22 278,43

P
 Poznámka k položce:

XBSP 283872

175 K Pol110 Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár, H=300 ks 1,000 384,23 384,23

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1SC3 114605

176 K Pol111 Čelní kryt podstavce V=100, Š=425 ks 2,000 445,49 890,98

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1F4 114625

177 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

178 K Pol112 Montážní sada pro spojení polí, IP3x ks 1,000 824,15 824,15

P
 Poznámka k položce:

XAC 283483

179 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

180 K Pol42 Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky) ks 1,000 434,35 434,35

P
 Poznámka k položce:

XALP-N 187343

181 K Pol43 Klíč pro cylindrickou vložku, (stejné klíče) ks 1,000 423,21 423,21

P
 Poznámka k položce:

KEY-E10/30-GS 138576

182 K Pol44 Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks) ks 1,000 612,55 612,55

P
 Poznámka k položce:

PHZ-E10/30-GS 138574

183 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 10,000 72,39 723,92

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

184 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 5,000 122,51 612,55
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

185 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 5,000 77,96 389,80

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

186 K Pol113 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 2,000 200,47 400,94

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-BL 286677

187 K Pol114 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 9,000 206,04 1 854,35

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45 286678

188 K Pol115 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=300 ks 1,000 389,80 389,80

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/300-BL 108390

189 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 12,000 128,08 1 536,94

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

190 K Pol116 Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A ks 1,000 1 024,62 1 024,62

P
 Poznámka k položce:

IS-80/3 276280

191 K Pol117 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 1,000 228,68 228,68

P
 Poznámka k položce:

PL7-B4/1 264850

192 K Pol80 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 4,000 142,93 571,71

P
 Poznámka k položce:

PL7-B10/1 262674

193 K Pol118 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A ks 2,000 163,35 326,69

P
 Poznámka k položce:

PL7-B13/1 262675

194 K Pol119 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 518,62 518,62

P
 Poznámka k položce:

PL7-B16/3 263389

195 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 18,000 1 603,76 28 867,68

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

196 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

197 K Pol87 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont. ks 1,000 467,76 467,76

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/25-40 248847

198 K Pol88 Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A ks 1,000 819,70 819,70

P
 Poznámka k položce:

TLK 101066

199 K Pol120 Svodič přepětí C siť TN-C-S ks 1,000 3 653,01 3 653,01

P
 Poznámka k položce:

SLP-275 V/4

200 K Pol121 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 3 154,82 3 154,82

P
 Poznámka k položce:

Zap 4

D D9 Rozváděč-RSM 102 68 531,04
201 K Pol108 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=425x2000x300 ks 1,000 19 314,17 19 314,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BF-4/3/20 114415

202 K Pol109 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=425x2000 ks 1,000 1 392,15 1 392,15

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-4/20 115203

203 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

204 K Pol32 Držák PE(PEN) sběrnice zadní ks 2,000 139,22 278,43

P
 Poznámka k položce:

XBSP 283872

205 K Pol122 Kryt horní/dolní, 1 výřez pro příruby, IP55,ŠxH=425x300 ks 1,000 690,51 690,51

P
 Poznámka k položce:

XLST5F43 114687

206 K Pol123 Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x300 ks 1,000 1 781,96 1 781,96

P
 Poznámka k položce:

XVTL-S-3/20-PAIR 116169

207 K Pol124 Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely ŠxH 425x300 ks 1,000 1 113,72 1 113,72

P
 Poznámka k položce:

XLST3F43 132953

208 K Pol110 Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár, H=300 ks 1,000 384,23 384,23

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1SC3 114605

209 K Pol111 Čelní kryt podstavce V=100, Š=425 ks 2,000 445,49 890,98

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1F4 114625

210 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 1,000 523,45 523,45

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

211 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

212 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

213 K Pol42 Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky) ks 1,000 434,35 434,35

P
 Poznámka k položce:

XALP-N 187343

214 K Pol43 Klíč pro cylindrickou vložku, (stejné klíče) ks 1,000 423,21 423,21

P
 Poznámka k položce:

KEY-E10/30-GS 138576

215 K Pol44 Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks) ks 1,000 612,55 612,55

P
 Poznámka k položce:

PHZ-E10/30-GS 138574

216 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 13,000 72,39 941,10

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

217 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 7,000 122,51 857,57

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

218 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 7,000 77,96 545,72

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

219 K Pol113 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 3,000 200,47 601,41
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-BL 286677

220 K Pol114 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 10,000 206,04 2 060,39

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45 286678

221 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 13,000 128,08 1 665,01

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

222 K Pol116 Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A ks 1,000 1 024,62 1 024,62

P
 Poznámka k položce:

IS-80/3 276280

223 K Pol117 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 1,000 228,68 228,68

P
 Poznámka k položce:

PL7-B4/1 264850

224 K Pol80 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 7,000 142,93 1 000,49

P
 Poznámka k položce:

PL7-B10/1 262674

225 K Pol118 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A ks 3,000 163,35 490,04

P
 Poznámka k položce:

PL7-B13/1 262675

226 K Pol119 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 518,62 518,62

P
 Poznámka k položce:

PL7-B16/3 263389

227 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

228 K Pol87 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont. ks 1,000 467,76 467,76

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/25-40 248847

229 K Pol88 Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A ks 1,000 819,70 819,70

P
 Poznámka k položce:

TLK 101066

230 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 13,000 1 603,76 20 848,88

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

231 K Pol120 Svodič přepětí C siť TN-C-S ks 1,000 3 653,01 3 653,01

P
 Poznámka k položce:

SLP-275 V/4

232 K Pol121 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 2 985,91 2 985,91

P
 Poznámka k položce:

Zap 4

D D10 Rozváděč- RSM 103 51 963,10
233 K Pol125 Rozvodnice dvoustupňová, POD omítku, bílé dveře, N/PE svorkovnice, Hl=100mm, 6 řad, 144 modulů ks 1,000 16 181,53 16 181,53

P
 Poznámka k položce:

BF-U-2S-6/144-100 182468

234 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 10,000 128,08 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

235 K Pol116 Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A ks 1,000 1 024,62 1 024,62

P
 Poznámka k položce:

IS-80/3 276280

236 K Pol117 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 1,000 812,06 812,06
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

PL7-B4/1 264850

237 K Pol80 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 14,000 142,93 2 000,99

P
 Poznámka k položce:

PL7-B10/1 262674

238 K Pol119 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,000 518,62 1 037,25

P
 Poznámka k položce:

PL7-B16/3 263389

239 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 13,000 1 603,76 20 848,88

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

240 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 2,000 311,84 623,68

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

241 K Pol87 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont. ks 2,000 467,76 935,53

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/25-40 248847

242 K Pol88 Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A ks 2,000 819,70 1 639,40

P
 Poznámka k položce:

TLK 101066

243 K Pol120 Svodič přepětí C siť TN-C-S ks 1,000 3 653,01 3 653,01

P
 Poznámka k položce:

SLP-275 V/4

244 K Pol121 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 1 925,37 1 925,37

P
 Poznámka k položce:

Zap 4

D D11 Rozváděč-RSM 201 104 095,91
245 K Pol108 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=425x2000x300 ks 1,000 29 883,50 29 883,50

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BF-4/3/20 114415

246 K Pol109 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=425x2000 ks 1,000 1 392,15 1 392,15

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-4/20 115203

247 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

248 K Pol32 Držák PE(PEN) sběrnice zadní ks 2,000 139,22 278,43

P
 Poznámka k položce:

XBSP 283872

249 K Pol122 Kryt horní/dolní, 1 výřez pro příruby, IP55,ŠxH=425x300 ks 1,000 690,51 690,51

P
 Poznámka k položce:

XLST5F43 114687

250 K Pol123 Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x300 ks 1,000 1 781,96 1 781,96

P
 Poznámka k položce:

XVTL-S-3/20-PAIR 116169

251 K Pol124 Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely ŠxH 425x300 ks 1,000 1 113,72 1 113,72

P
 Poznámka k položce:

XLST3F43 132953

252 K Pol110 Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár, H=300 ks 1,000 384,23 384,23

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1SC3 114605

253 K Pol111 Čelní kryt podstavce V=100, Š=425 ks 2,000 445,49 890,98
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1F4 114625

254 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 1,000 523,45 523,45

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

255 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

256 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

257 K Pol42 Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky) ks 1,000 434,35 434,35

P
 Poznámka k položce:

XALP-N 187343

258 K Pol43 Klíč pro cylindrickou vložku, (stejné klíče) ks 1,000 423,21 423,21

P
 Poznámka k položce:

KEY-E10/30-GS 138576

259 K Pol44 Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks) ks 1,000 612,55 612,55

P
 Poznámka k položce:

PHZ-E10/30-GS 138574

260 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 13,000 72,39 941,10

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

261 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 7,000 122,51 857,57

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

262 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 7,000 77,96 545,72

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

263 K Pol114 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 11,000 206,04 2 266,42

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45 286678

264 K Pol113 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 2,000 200,47 400,94

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-BL 286677

265 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 12,000 128,08 1 536,94

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

266 K Pol116 Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A ks 1,000 1 024,62 1 024,62

P
 Poznámka k položce:

IS-80/3 276280

267 K Pol117 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 1,000 228,68 228,68

P
 Poznámka k položce:

PL7-B4/1 264850

268 K Pol79 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,000 171,51 171,51

P
 Poznámka k položce:

PL7-B6/1 262673

269 K Pol80 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 12,000 142,93 1 715,13

P
 Poznámka k položce:

PL7-B10/1 262674

270 K Pol118 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A ks 3,000 163,35 490,04

P
 Poznámka k položce:

PL7-B13/1 262675

271 K Pol119 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 518,62 518,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

PL7-B16/3 263389

272 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

273 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 25,000 1 603,76 40 094,00

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

274 K Pol87 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont. ks 1,000 467,76 467,76

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/25-40 248847

275 K Pol88 Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A ks 1,000 819,70 819,70

P
 Poznámka k položce:

TLK 101066

276 K Pol120 Svodič přepětí C siť TN-C-S ks 1,000 3 653,01 3 653,01

P
 Poznámka k položce:

SLP-275 V/4

277 K Pol121 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 2,000 3 986,35 7 972,69

P
 Poznámka k položce:

Zap 4

D D12 Rozváděč-RSM 202 82 341,16
278 K Pol108 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=425x2000x300 ks 1,000 21 698,38 21 698,38

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BF-4/3/20 114415

279 K Pol109 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=425x2000 ks 1,000 1 392,15 1 392,15

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-4/20 115203

280 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

281 K Pol32 Držák PE(PEN) sběrnice zadní ks 2,000 139,22 278,43

P
 Poznámka k položce:

XBSP 283872

282 K Pol122 Kryt horní/dolní, 1 výřez pro příruby, IP55,ŠxH=425x300 ks 1,000 690,51 690,51

P
 Poznámka k položce:

XLST5F43 114687

283 K Pol123 Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x300 ks 1,000 1 781,96 1 781,96

P
 Poznámka k položce:

XVTL-S-3/20-PAIR 116169

284 K Pol124 Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely ŠxH 425x300 ks 1,000 1 113,72 1 113,72

P
 Poznámka k položce:

XLST3F43 132953

285 K Pol110 Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár, H=300 ks 1,000 384,23 384,23

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1SC3 114605

286 K Pol111 Čelní kryt podstavce V=100, Š=425 ks 2,000 445,49 890,98

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1F4 114625

287 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 1,000 523,45 523,45

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

288 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

289 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

290 K Pol42 Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky) ks 1,000 434,35 434,35

P
 Poznámka k položce:

XALP-N 187343

291 K Pol43 Klíč pro cylindrickou vložku, (stejné klíče) ks 1,000 423,21 423,21

P
 Poznámka k položce:

KEY-E10/30-GS 138576

292 K Pol44 Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks) ks 1,000 612,55 612,55

P
 Poznámka k položce:

PHZ-E10/30-GS 138574

293 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 13,000 72,39 941,10

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

294 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 7,000 122,51 857,57

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

295 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 7,000 77,96 545,72

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

296 K Pol113 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 3,000 200,47 601,41

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-BL 286677

297 K Pol114 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 10,000 206,04 2 060,39

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45 286678

298 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 12,000 128,08 1 536,94

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

299 K Pol116 Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A ks 1,000 1 024,62 1 024,62

P
 Poznámka k položce:

IS-80/3 276280

300 K Pol117 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 1,000 228,68 228,68

P
 Poznámka k položce:

PL7-B4/1 264850

301 K Pol79 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 7,000 171,51 1 200,59

P
 Poznámka k položce:

PL7-B6/1 262673

302 K Pol80 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 3,000 142,93 428,78

P
 Poznámka k položce:

PL7-B10/1 262674

303 K Pol118 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A ks 1,000 163,35 163,35

P
 Poznámka k položce:

PL7-B13/1 262675

304 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 20,000 1 603,76 32 075,20

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

305 K Pol87 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont. ks 1,000 467,76 467,76

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/25-40 248847

306 K Pol88 Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A ks 1,000 819,70 819,70

Strana 20 z 24



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

TLK 101066

307 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

308 K Pol120 Svodič přepětí C siť TN-C-S ks 1,000 3 653,01 3 653,01

P
 Poznámka k položce:

SLP-275 V/4

309 K Pol121 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 3 530,00 3 530,00

P
 Poznámka k položce:

Zap 4

D D13 Rozváděč-RSM 301 104 096,76
310 K Pol108 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=425x2000x300 ks 1,000 29 884,35 29 884,35

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BF-4/3/20 114415

311 K Pol109 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=425x2000 ks 1,000 1 392,15 1 392,15

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-4/20 115203

312 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

313 K Pol32 Držák PE(PEN) sběrnice zadní ks 2,000 139,22 278,43

P
 Poznámka k položce:

XBSP 283872

314 K Pol122 Kryt horní/dolní, 1 výřez pro příruby, IP55,ŠxH=425x300 ks 1,000 690,51 690,51

P
 Poznámka k položce:

XLST5F43 114687

315 K Pol123 Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x300 ks 1,000 1 781,96 1 781,96

P
 Poznámka k položce:

XVTL-S-3/20-PAIR 116169

316 K Pol124 Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely ŠxH 425x300 ks 1,000 1 113,72 1 113,72

P
 Poznámka k položce:

XLST3F43 132953

317 K Pol110 Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár, H=300 ks 1,000 384,23 384,23

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1SC3 114605

318 K Pol111 Čelní kryt podstavce V=100, Š=425 ks 2,000 445,49 890,98

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1F4 114625

319 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 1,000 523,45 523,45

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

320 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

321 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

322 K Pol42 Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky) ks 1,000 434,35 434,35

P
 Poznámka k položce:

XALP-N 187343

323 K Pol43 Klíč pro cylindrickou vložku, (stejné klíče) ks 1,000 423,21 423,21
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

KEY-E10/30-GS 138576

324 K Pol44 Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks) ks 1,000 612,55 612,55

P
 Poznámka k položce:

PHZ-E10/30-GS 138574

325 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 13,000 72,39 941,10

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

326 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 7,000 122,51 857,57

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

327 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 7,000 77,96 545,72

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

328 K Pol114 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 11,000 206,04 2 266,42

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45 286678

329 K Pol113 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 2,000 200,47 400,94

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-BL 286677

330 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 12,000 128,08 1 536,94

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

331 K Pol116 Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A ks 1,000 1 024,62 1 024,62

P
 Poznámka k položce:

IS-80/3 276280

332 K Pol117 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 1,000 228,68 228,68

P
 Poznámka k položce:

PL7-B4/1 264850

333 K Pol79 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,000 171,51 171,51

P
 Poznámka k položce:

PL7-B6/1 262673

334 K Pol80 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 12,000 142,93 1 715,13

P
 Poznámka k položce:

PL7-B10/1 262674

335 K Pol118 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A ks 3,000 163,35 490,04

P
 Poznámka k položce:

PL7-B13/1 262675

336 K Pol119 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 518,62 518,62

P
 Poznámka k položce:

PL7-B16/3 263389

337 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

338 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 25,000 1 603,76 40 094,00

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

339 K Pol87 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont. ks 1,000 467,76 467,76

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/25-40 248847

340 K Pol88 Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A ks 1,000 819,70 819,70

P
 Poznámka k položce:

TLK 101066

341 K Pol120 Svodič přepětí C siť TN-C-S ks 1,000 3 653,01 3 653,01

Strana 22 z 24



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

SLP-275 V/4

342 K Pol121 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 2,000 3 986,35 7 972,69

P
 Poznámka k položce:

Zap 4

D D14 Rozváděč-RSM 302 81 980,58
343 K Pol108 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=425x2000x300 ks 1,000 21 505,02 21 505,02

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BF-4/3/20 114415

344 K Pol109 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=425x2000 ks 1,000 1 392,15 1 392,15

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-4/20 115203

345 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

346 K Pol32 Držák PE(PEN) sběrnice zadní ks 2,000 139,22 278,43

P
 Poznámka k položce:

XBSP 283872

347 K Pol122 Kryt horní/dolní, 1 výřez pro příruby, IP55,ŠxH=425x300 ks 1,000 690,51 690,51

P
 Poznámka k položce:

XLST5F43 114687

348 K Pol123 Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x300 ks 1,000 1 781,96 1 781,96

P
 Poznámka k položce:

XVTL-S-3/20-PAIR 116169

349 K Pol124 Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely ŠxH 425x300 ks 1,000 1 113,72 1 113,72

P
 Poznámka k položce:

XLST3F43 132953

350 K Pol110 Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár, H=300 ks 1,000 384,23 384,23

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1SC3 114605

351 K Pol111 Čelní kryt podstavce V=100, Š=425 ks 2,000 445,49 890,98

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1F4 114625

352 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 1,000 523,45 523,45

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

353 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

354 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

355 K Pol42 Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky) ks 1,000 434,35 434,35

P
 Poznámka k položce:

XALP-N 187343

356 K Pol43 Klíč pro cylindrickou vložku, (stejné klíče) ks 1,000 423,21 423,21

P
 Poznámka k položce:

KEY-E10/30-GS 138576

357 K Pol44 Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks) ks 1,000 612,55 612,55

P
 Poznámka k položce:

PHZ-E10/30-GS 138574

358 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 13,000 72,39 941,10
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

359 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 7,000 122,51 857,57

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

360 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 7,000 77,96 545,72

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

361 K Pol113 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 3,000 200,47 601,41

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-BL 286677

362 K Pol114 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 10,000 206,04 2 060,39

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45 286678

363 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 12,000 128,08 1 536,94

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

364 K Pol116 Hlavní vypínač, 3-pól, In=80A ks 1,000 1 024,62 1 024,62

P
 Poznámka k položce:

IS-80/3 276280

365 K Pol117 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 1,000 228,68 228,68

P
 Poznámka k položce:

PL7-B4/1 264850

366 K Pol80 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 8,000 142,93 1 143,42

P
 Poznámka k položce:

PL7-B10/1 262674

367 K Pol118 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=13A ks 3,000 163,35 490,04

P
 Poznámka k položce:

PL7-B13/1 262675

368 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

369 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 20,000 1 603,76 32 075,20

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

370 K Pol87 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont. ks 1,000 467,76 467,76

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/25-40 248847

371 K Pol88 Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A ks 1,000 819,70 819,70

P
 Poznámka k položce:

TLK 101066

372 K Pol120 Svodič přepětí C siť TN-C-S ks 1,000 3 653,01 3 653,01

P
 Poznámka k položce:

SLP-275 V/4

373 K Pol121 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 3 522,04 3 522,04

P
 Poznámka k položce:

Zap 4
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 4 472 508,68

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 472 508,68 21,00% 939 226,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 411 735,50

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.5 - Elektronické komunikace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 472 508,68

90 - Přípočty 14 001,08

M21 - Elektromontáže 15 910,32

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech 4 282 547,98

M65 - Elektroinstalace 138 623,41

VN - Vedlejší náklady 21 425,89

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.5 - Elektronické komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 472 508,68

D 90 Přípočty 14 001,08
1 K 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a h 4,000 233,35 933,41

2 K 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 16,000 233,35 3 733,62

P
 Poznámka k položce:

Kompletní demontáže všech stávajících SLP zařízení a rozvodů včetně likvidace a poplatků za likvidaci.

3 K 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 16,000 233,35 3 733,62

P
 Poznámka k položce:

Koordinace s ostatními profesemi.

4 K 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 24,000 233,35 5 600,43

P
 Poznámka k položce:

Kompletní výchozí el.revize.

D M21 Elektromontáže 15 910,32
5 K 210020931R00 Ucpávka protipožární, bez vany m2 4,000 3 977,58 15 910,32

P
 Poznámka k položce:

Kompletní požární ucpávky montáž+materiál.

D M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 4 282 547,98
6 K 220260000R00 Krabice KU 68 ve zdi v přípraveném lůžku kus 190,000 49,43 9 391,33

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

7 K 34571518R Krabice univerzální KU 68 kus 190,000 10,39 1 975,00

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

8 K 222261601R00 Zhotovení otvoru do 100x100 mm kus 24,000 121,98 2 927,50

9 K 220260550R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 16 mm m 85,000 28,53 2 425,26

P
 Poznámka k položce:

 Montáž.
Trubkování pro PZTS .

10 K 34571050R Trubka PVC, vnější průměr 16 mm m 85,000 8,70 739,30

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.5 - Elektronické komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

11 K 220260552R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm m 760,000 30,65 23 296,95

P
 Poznámka k položce:

 Montáž.
Trubkování pro dat. rozvody.

12 K 34571051R Trubka PVC, vnější průměr 25 mm m 760,000 19,83 15 074,50

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

13 K 222260503R01 Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm m 1 250,000 34,58 43 223,03

P
 Poznámka k položce:

 Montáž.
Trubkování pro dat.rozvody v podlaze.

14 K 3457115962R Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm m 1 250,000 28,00 35 002,70

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

15 K 222260571R00 Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek m 55,000 34,58 1 901,81

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

16 K 34571091R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E m 55,000 28,00 1 540,12

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

17 K 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 52,000 39,14 2 035,25

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

18 K 34571092R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 m 52,000 30,65 1 594,00

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

19 K 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 285,000 60,67 17 291,33

20 K 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 285,000 13,36 3 808,93

21 K 222280212R00 Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách m 2 215,000 21,11 46 753,53

P
 Poznámka k položce:

Montáž kabelu PZTS.

22 K 27655192 Instal. kabel FTP kat.5E, LSOH m 190,000 9,76 1 854,08

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

23 K 27655198 Instal. kabel FTP kat.5E, outdoor m 300,000 13,36 4 009,40

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

24 K 27655202 Instal. kabel PZTS FI-H06 m 1 400,000 8,70 12 176,70

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

25 K 27655204 Instal. kabel JYSTY 3x2x0.6 m 50,000 8,06 403,06

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

26 K 27655206 Instal. kabel JYSTY 5x2x0.8 m 105,000 11,56 1 213,96

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

27 K 27655208 Instal. kabel JYSTY 6x2x0.8 m 20,000 13,68 273,66

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

28 K 341350150R Kabel 2x1,5 m 150,000 31,61 4 741,27

P
 Poznámka k položce:

Dodávka. Bezhalogenový kabel (specifikace dle PD) 2x1,5

Strana 4 z 15



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 222280241R00 Koaxiální kabel v trubkách m 655,000 21,11 13 825,54

P
 Poznámka k položce:

Montáž kabelu TV.

30 K 0602320098 Koaxiální kabel s pevným dielektrikem, (vnitřní, PVC) m 545,000 14,00 7 630,59

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

31 K 0602320099 Koaxiální kabel s pevným dielektrikem, (venkovní, PE) m 110,000 17,71 1 948,48

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

32 K 222280215R00 Kabel U/FTP kat.6A v trubkách m 25 650,000 21,11 541 412,18

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

33 K 0602117525 Instal. kabel U/FTP kat.6A (STP) LSOHFR B2cas1d1 m 25 650,000 16,12 413 540,96

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

34 K 222080201R01 Optický kabel ve žlabu / trubce m 90,000 34,90 3 140,70

P
 Poznámka k položce:

Montáž

35 K 341333030R Kabel optický 4vl. 9/125 (SM), univerzální m 90,000 11,56 1 040,53

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

36 K 222271002R00 Audio / video kabely v trubkách m 640,000 21,11 13 508,92

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

37 K 12963 HDMI 2.0 kabel, 20m, optical fibre ks 15,000 8 028,35 120 425,19

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

38 K 12963.1 USB kabel, 20m ks 17,000 4 196,08 71 333,38

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

39 K 222260466R01 Stojanový 19" rozvaděč 42U do 800x1000 mm kus 2,000 2 360,03 4 720,06

P
 Poznámka k položce:

 RACK pro datovou síť.
Montáž včetně příslušenství.

40 K 357311075R Rozvaděč 19", výška 42U, 800x1000 mm, vč.podstavce a veškerého příslušenství kus 2,000 13 677,57 27 355,14

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

41 K 80199035 Chladící jednotka 19" 1U 6x ventilátor, bimetal. termostat ks 2,000 2 619,90 5 239,80

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

42 K 80593005 Napájecí panel 3m, 6 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany ks 2,000 770,06 1 540,12

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

43 K 222290301R01 Modul 1xRJ45 kat.6A - konektor kus 29,000 90,79 2 633,05

P
 Poznámka k položce:

 Konektor s převlečnou krytkou (kamery, EV, vývody).
Montáž.

44 K 0501133325 Konektor s převlečnou krytkou 1xRJ45, STP kat.6A, komplet. ks 29,000 70,75 2 051,69

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

45 K 222290005R01 Zásuvka 1xRJ45 pod omítku, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A kus 15,000 90,79 1 361,92

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

46 K 0501133320 Zásuvka 1xRJ45 pod omítku,, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A, komplet. ks 15,000 189,86 2 847,95
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

47 K 222290008R01 Zásuvka 2xRJ45 pod omítku, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP kat.6A kus 103,000 90,79 9 351,87

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

48 K 0501133320.1 Zásuvka 2xRJ45 pod omítku,, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP kat.6A, komplet. ks 103,000 228,05 23 488,93

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

49 K 222290301R01.1 Modul RJ45 STP kat.6A do podlah.krabice kus 170,000 90,79 15 435,13

P
 Poznámka k položce:

 Modul do podlahové krabice.
Montáž.

50 K 0501133325.1 Zásuvka 1xRJ45 do podlah.krabice,, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A, komplet. ks 170,000 134,71 22 900,25

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

51 K 0501133325.2 Keystone 1xRJ45 STP kat.6A ks 781,000 90,79 70 910,80

P

 Poznámka k položce:
 Vývody pro CCTV, EV, ostatní - 1x

 Zásuvky 2xRJ45 - 4x
 Zásuvky 1xRJ45 - 2x

Montáž+dodávka.
VV 15+12+2+15*2+103*4+(170-15)*2 781,000
VV Součet 781,000

52 K 222290971R00 Patch panel kus 9,000 66,08 594,73

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

53 K 0501232710 Patch panel 48 port, kat.6A, velikost 1U, montáž 19" ks 9,000 726,57 6 539,14

P
 Poznámka k položce:

 Keystone součástí samostatné položky.
Dodávka.

54 K 222290981R00 Vyvazovací panel kus 11,000 66,08 726,89

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

55 K 0502315620 Vyvazovací panel pro datové rozváděče., Výška 1U. ks 11,000 178,20 1 960,15

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

56 K 0503030020 Patch cord U/FTP 2m, kat.6A, RJ45-RJ45 ks 205,000 34,58 7 088,58

P
 Poznámka k položce:

 1/4 z celkového počtu portů.
Montáž+dodávka.

57 K 222310001R00 Ukončení kabelu FO univerzál.distribuč.v rozvaděči kus 2,000 60,67 121,34

58 K 222310011R00 Optická vana kus 5,000 66,08 330,40

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

59 K 0501232715 Optická vana pro vyvaření 48 vl., velikost 1U, montáž 19" ks 1,000 3 770,75 3 770,75

P

 Poznámka k položce:
 1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 2xLC-duplex, OS2, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet,

 kompletně vybavená.
Dodávka.

60 K 0501232716 Optická vana pro vyvaření 48 vl., velikost 1U, montáž 19" ks 1,000 4 595,96 4 595,96

P

 Poznámka k položce:
 1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 12xLC-duplex, OS2, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet,

 kompletně vybavená.
Dodávka.

61 K 0501232717 Optická vana pro vyvaření 48 vl., velikost 1U, montáž 19" ks 3,000 6 835,07 20 505,22
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 24xLC-duplex, OS2, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet,

 kompletně vybavená.
Dodávka.

62 K 0503030025 Optický patchcord SM LC duplex ks 4,000 294,87 1 179,48

P
 Poznámka k položce:

 Na každý kabel 1ks.
Montáž+dodávka.

63 K 0503030027 Optický patchcord SM LC / ST duplex ks 2,000 294,87 589,74

P
 Poznámka k položce:

 Na každý kabel 1ks.
Montáž+dodávka.

64 K 222310031R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar kus 6,000 201,53 1 209,18

65 K 222310032R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, další svar kus 166,000 116,68 19 368,16

66 K 222310902R00 Měření optických kabelů reflektometrickou metodou kus 172,000 148,50 25 541,36

67 K 222310901R00 Měření optických kabelů transmisní metodou kus 172,000 100,77 17 331,64

68 K 222310991R00 Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů hod 4,000 466,70 1 866,81

69 K 222730008R01 Zásuvka multimediální koncová na omítku kus 64,000 121,98 7 806,66

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

70 K 0701628965 Zásuvka HDMI 2.0 kompletní ks 30,000 1 045,84 31 375,15

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

71 K 0701628967 Zásuvka USB kompletní ks 34,000 610,96 20 772,51

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

72 K 222730001R00 Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku kus 8,000 101,40 811,21

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

73 K 0701628970 Zásuvka TV+R+SAT ks 8,000 421,09 3 368,74

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

74 K 222730032R00 Stožár a kotvení na střechu plochou kus 1,000 912,19 912,19

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

75 K 222730035R00 Vyzvednutí soupravy betonového bloku AT na střechu kus 3,000 2 482,01 7 446,03

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

76 K 0701629000 Anténní stožár ks 1,000 5 133,73 5 133,73

P
 Poznámka k položce:

 Stožár-trojnožka pr. 48mm, 1.8m, vč. 3ks závaží a gumových podložek, objímky pro uzemnění a ochranného vodiče, žárový zinek.
Dodávka.

77 K 222730154R00 Kompletace a montáž ant. IV-V pásmo nad 10 prvků kus 2,000 281,08 562,16

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

78 K 0701629000.1 UHF anténa ks 2,000 2 012,12 4 024,25

P
 Poznámka k položce:

 Anténa vhodná pro dálkový příjem DVB-T v pásmu UHF (K21 - K60). Zisk 17.5 dB.
Dodávka.

79 K 222730151R00 Kompletace a montáž antény FM nad 5 prvků kus 1,000 912,19 912,19

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

80 K 0701629250 VKV anténa ks 1,000 551,56 551,56
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P
 Poznámka k položce:

 VKV anténa kruhová, 87,5-108 MHz.
Dodávka.

81 K 222730141R00 Výložné ráhno se třmenem kus 3,000 238,65 715,96

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

82 K 0701629255 Anténní výložník ks 3,000 593,99 1 781,96

P
 Poznámka k položce:

 Výložník na stožár, objímka pr. 48mm, vyložení 40cm, žárový zinek.
Dodávka.

83 K 222730172R00 Anténní zesilovač kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

84 K 0701629260 Anténní zesilovač ks 1,000 2 312,30 2 312,30

P
 Poznámka k položce:

 Zesilovač, 4 vstupy FM-BI/BIII/UHF/UHF, 2 výstupy, 32dB, s napájením, LTE kompatibilní.
Dodávka.

85 K 222730281R00 Rozvodnice STA na omítku kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

86 K 0701629265 TV rozváděč ks 1,000 2 004,70 2 004,70

P
 Poznámka k položce:

 800x600x200, plechová skříň, uzamykatelná, motážní plotna.
Dodávka.

87 K 222730331R00 Připojení zesilovací soupravy na rozvod STA kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

88 K 222730362R00 Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač do krabice kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

89 K 0701629270 Rozbočovač 1/8 ks 1,000 233,35 233,35

P
 Poznámka k položce:

 Rozbočovač, útlum 18dB, 1 vstup, 8 výstupů, průchozí pro napájení.
Dodávka.

90 K 222730375R00 Montáž F konektoru kus 30,000 90,79 2 723,85

91 K 0701629275 F konektor ks 30,000 13,36 400,94

P
 Poznámka k položce:

 F konektor krimpovací pro koaxiální kabel 4,9/8,3mm.
Dodávka.

92 K 222301431R00 Svodič přepětí na DIN lištu kus 3,000 90,79 272,38

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

93 K 0701629280 Svodič přepětí ks 1,000 1 421,32 1 421,32

P
 Poznámka k položce:

 Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení.
Dodávka.

94 K 0701629285 Svodič přepětí ks 2,000 1 845,60 3 691,19

P
 Poznámka k položce:

 Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení s propustí pro napájení předzesilovače v UHF anténě.
Dodávka.

95 K 0701629290 Rozvodnice ks 1,000 2 100,16 2 100,16

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

96 K 222730396R00 Měření TV signálu kus 1,000 238,65 238,65

97 K 222730401R00 Nastavení a zprovoznění hl.stanice vč. ant.sestavy kus 1,000 2 004,70 2 004,70
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98 K 222730406R00 Měření na úč.zásuvce všechny kanály kus 8,000 238,65 1 909,24

99 K 222293001R00 Vypáskování kabelů v rozvaděči kus 390,000 18,46 7 197,83

100 K 222293011R00 Kontrolní měření kabelu kus 405,000 18,46 7 474,67

101 K 222293012R00 Měření do protokolu kus 405,000 58,97 23 884,57

102 K 222301801R00 Závěrečné práce v rozvaděči kus 2,000 593,99 1 187,97

103 K 222323324R00 Tlač.tablo s klávesnicí, čtečkou a kamerou do zdi kus 2,000 593,99 1 187,97

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

104 K DZ006 Audio panel IP, 3x2tl, klávesnice, kamera, zápustná instalace ks 2,000 20 439,45 40 878,91

P
 Poznámka k položce:

 IP dveřní interkom, protokol SIP, nerez provedení, IP53, PoE.
Dodávka.

105 K DZ015 Infopanel, podsvícený panel bez tlačítek ks 2,000 3 298,74 6 597,48

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

106 K 222323337R00 Kryt proti dešti kus 2,000 13,36 26,73

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

107 K DZ007 Zápustná krabice se stříškou pro 2 moduly ks 2,000 1 633,46 3 266,92

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

108 K 222291991R01 Aktivní síťový prvek vč. konfigurace kus 18,000 90,79 1 634,31

109 K AP109 Multiservisní WAN směrovač ks 1,000 156 557,52 156 557,52

P
 Poznámka k položce:

 Specifikace dle přílohy.
Dodávka.

110 K AP104 Switch 48 port ks 2,000 51 337,29 102 674,58

P

 Poznámka k položce:
 Switch L3 48p (48x10Gb uplinkem).

 Specifikace dle přílohy.
Dodávka.

111 K AP106 Switch 48 port PoE ks 1,000 91 855,56 91 855,56

P

 Poznámka k položce:
 Switch L3 48p PoE 720W (48x10Gb uplinkem).

 Specifikace dle přílohy.
Dodávka.

112 K AP105 Gigabit Ethernet Mini-GBIC SFP Transceiver ks 2,000 4 210,93 8 421,86

P
 Poznámka k položce:

 Pro IDF2 a IDF3.
Dodávka.

113 K AP107 AP WiFi, vč. licence ks 12,000 9 015,85 108 190,16

P

 Poznámka k položce:
 Šířka pásma 2.4 GHz, 5 GHz

 802.11a/b/g/n a 802.11ac wave 2
 Předpokládaný počet.

 Specifikace dle přílohy.
Dodávka.

114 K AP108 Telefonní přístroj typ A3, dle popisu standardu v příloze ks 25,000 4 179,11 104 477,75

P
 Poznámka k položce:

 Dodávka+zapojení a zprovoznění.
Vč.potřebných licencí.

115 K AP109.1 Telefonní přístroj typ B, dle popisu standardu v příloze ks 1,000 5 823,18 5 823,18
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P
 Poznámka k položce:

 Dodávka+zapojení a zprovoznění.
Vč.potřebných licencí.

116 K AP110 Telefonní přístroj typ C, dle popisu standardu v příloze ks 3,000 3 118,42 9 355,27

P
 Poznámka k položce:

 Dodávka+zapojení a zprovoznění.
Vč.potřebných licencí.

117 K AP111 Kompaktní videokonferenční terminál , dle popisu standardu v příloze ks 1,000 74 205,72 74 205,72

P
 Poznámka k položce:

 Dodávka+zapojení a zprovoznění.
Vč.potřebných licencí.

118 K 222411001R00 Záložní zdroj UPS do 3000VA v racku kus 2,000 238,65 477,31

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

119 K AP114 Záložní zdroj UPS do 3000VA v racku ks 2,000 57 149,86 114 299,72

P
 Poznámka k položce:

 Záložní zdroj - 3000 VA / 2700 W, 2U rack, Line interactive, 2×IEC Jumpers, 1×IEC 320 C19, 8×IEC 320 C13, USB a Ethernet.
Dodávka.

120 K 222731206R00 Venkovní IP kompakt.kamera na úchytné body kus 7,000 344,72 2 413,06

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

121 K ADI519 Bullet IP kamera, 2MP, MZVF, 4.3-137mm, WDR, IR80m, IP67, motorický objektiv, napájení PoE ks 7,000 30 728,13 215 096,88

P
 Poznámka k položce:

Dodávka vč.licence.

122 K 222731201R00 Vnitřní IP dome kamera na úchytné body kus 3,000 344,72 1 034,17

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

123 K ADI525 Vnitřní IP dome kamera, TD/N, 2MP, MZVF, 3-10mm, WDR, motorický objektiv, PoE ks 3,000 17 946,84 53 840,51

P
 Poznámka k položce:

Dodávka vč.licence.

124 K 222731261R01 Videoserver v rackovém provedení kus 1,000 4 667,03 4 667,03

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

125 K ADI525.1 Videoserver v rackovém provedení 3U ks 1,000 161 723,07 161 723,07

P

 Poznámka k položce:
Videoserver v rackovém provedení 3U, pro nahrávání maximálně 128 IP kamer, Intel frekvence 1,6GHz, 8GB RAM, možnost rozšířit až na 
512GB, RAID 0, 1, 5, 6, 10, RAID pole obsahuje zálohovací baterii pro data které nebyly zapsány na HDD během výpadku elektrické sítě. 
Data v paměti budou uchována do obnovení el. sítě nebo do vybití baterie. Baterie udrží data v paměti několik hodin. Záruka na baterii je 1 rok. 

 VGA výstup, 4x Ethernet 1Gb, 2x USB, zdroj 920 W, bez audio výstupu, 3 roky záruka, Microsoft Windows 10 PRO 64 bit.
Dodávka.

126 K 01113214361 HDD 4 TB, Pevný disk 4 TB určený pro záznamová zařízení ks 2,000 2 842,64 5 685,29

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

127 K 01113214370 Záznamový kamerový sw ks 1,000 435 094,14 435 094,14

P

 Poznámka k položce:
Profesionální software pro monitorování, nahrávání a ovládání megapixelových kamer a web serverů, vyhledávání osob podle vzoru, podpora 
dalších značek, licence pro 48 kamer/web serverů, klientský software zdarma, neomezený počet klientů připojených v jeden čas, možnost 
nahrávat kamery do rozlišení 7K, virtual matrix pro 100 monitorů ovladatelných pomocí jedné klávesnice a myši, až 64 kamer na jednom 
monitoru i s možnosti úpravy velikosti oken, zahájení spolupráce mezi klientskými stanicemi - odevzdání digitálního zoomu kamery jinému 
operátorovi, synchronizovat uživatele s Active Directory existující sítě, možnost posunout automaticky alarm na dalšího uživatele v případě 

 nečinnosti, systém odolný vůči posunu na letní čas.
Dodávka včetně nastavení a instalace.

128 K 222731261R02 PC klientská stanice kus 1,000 4 667,03 4 667,03

P
 Poznámka k položce:

Montáž včetně konfigurace.

129 K 01113214375 PC klientská stanice ks 1,000 30 950,87 30 950,87
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P

 Poznámka k položce:
PC určený k monitorování / vzdálené monitorování, je určen k monitorování do 64 kamer, možnost připojení 4 monitorů, i7 core, 4GB RAM, 
systémový HDD SATA 7.2K rpm LFF, non hot plug HDD, samostatná graficka karta s VGA, HDMI a 2x DVI-D výstupem, DVDRW, HP 

 Ethernet 1Gb, zdroj 300W, Micro ATX Tower audio výstup, Microsoft Windows 10.
Dodávka.

130 K 01113214380 PC monitor ks 4,000 8 040,01 32 160,05

P

 Poznámka k položce:
23,8" Full HD CCTV LED LCD monitor, uzpůsobený pro použití 24 hod. / 7 dní v týdnu, max. rozlišení 1920 x 1080 px, poměr stran 16:9, 
pozorovací úhel 178°/178°, 1x VGA vstup, 1x audio vstup, 1x HDMI vstup, 1x BNC vstup, kontrast 1000:1, jas 250 cd/m2, napájení 100–240 V 

 AC, zabudované reproduktry, stojan na stůl, VESA, pracovní teplota od 0 °C do +40 °C, rozměry 577 x 348 x 52 mm, hmotnost 5,85 kg.
Dodávka.

131 K 01113214385 Držák na 4 monitory o velikosti 10–27" ks 1,000 10 256,85 10 256,85

P

 Poznámka k položce:
Držák na 4 monitory o velikosti 10–27", monitory lze uchytit pomocí VESA, držák je určený k instalaci na desku stolu o tloušťce 20–120 mm, 
materiál letecký hliník, nosnost 9 kg, úhel natočení ± 90°, rotace ± 180°, vestavěný USB 3.0 hub - dva porty, rozměry max. výška 812 mm 

 max. rozpětí 1074 mm.
Dodávka.

132 K 222325001R00 Detektor PIR na předem připravené úchytné body kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

133 K 0204010030 Digitální QUAD PIR, dosah 15m/85°, stojánek, na stěnu a strop, vyvažovací rezistory, vč.držáku ks 1,000 411,55 411,55

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

134 K 222325002R00 Duální detektor na předem připravené úchytné body kus 2,000 238,65 477,31

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

135 K 0204010610 Digitální DUAL PIR+MW, antimasking, dosah, 15m/85°, stojánky, vyvažovací rezistory, vč.držáku ks 2,000 919,62 1 839,23

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

136 K 222325008R00 Tísňový spínač na připravené úchytné body kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

137 K 0206011020 Tísňové tlačítko s resetovacím klíčem v, plastovém pouzdře ks 1,000 438,06 438,06

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

138 K 222325013R00 Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní kus 3,000 238,65 715,96

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

139 K 0204071032 Závrtný magnetický kontakt s 6m kabelem ks 3,000 184,56 553,68

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

140 K 222325602R00 Svorkovnicová skříňka na úchytné body kus 2,000 238,65 477,31

141 K 0210012010 Instalační krabice povrchová, s 8 dvojitými pájecími piny ks 2,000 190,92 381,85

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

142 K 222325033R00 Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci kus 16,000 344,72 5 515,58

P
 Poznámka k položce:

 14x opticko-kouřový, 2x teplotní.
Montáž.

143 K 0204061030 Opticko kouřový detektor, samoresetovací patice ks 14,000 1 283,43 17 968,05

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

144 K 0204061230 Termodiferenciální požární hlásič, samoresetovací patice ks 2,000 933,41 1 866,81

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.
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145 K 222325101R00 Koncentrátor EZS na připravené úchytné body kus 3,000 344,72 1 034,17

P
 Poznámka k položce:

 2x 8-vstup, 1x 16-vstup.
Montáž.

146 K
VLML8LINKOVÝ
MOD

Linkový modul 8 vstupů s MUL 100P v krytu ks 2,000 2 630,51 5 261,01

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

147 K VRELML4 Modul 4 relé pro připojení k LML-8, (relé mohou spínat 1A) ks 1,000 837,94 837,94

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

148 K 16.20 Univerzální modul Asset 16.20, 16xvstupů a 12xvýstupů a 2 čteček do systému Asset ks 1,000 10 410,65 10 410,65

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

149 K 222325102R00 Sběrnicový modul na připravené úchytné body kus 9,000 238,65 2 147,89

P
 Poznámka k položce:

 Řídící jednotka EKV-1.
Montáž.

150 K
VASSET10VKRY
TU

Elektronika dveřního modulu, k připojení jedné čtečky ASSET na sběrnici v krytu ks 9,000 4 009,40 36 084,60

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

151 K 222325201R00 Klávesnice na předem připravené úchytné body kus 3,000 344,72 1 034,17

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

152 K
VKLÁVESNICEK
MU4

Klávesnice pro ovládání ústředen ASSET ks 3,000 2 895,68 8 687,03

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

153 K 222325251R00 Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body kus 4,000 344,72 1 378,89

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

154 K
VZDROJPWR4A
K40

Zálohovaný zdroj 4A v krytu pro aku 40Ah ks 4,000 5 271,62 21 086,47

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

155 K 0704022070 Akumulátor 12V / 24 Ah ks 4,000 1 845,60 7 382,39

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

156 K 222325265R00 Poplachová siréna na připravené úchyt.body kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

157 K 0703026 Vnitřní plochá piezosiréna, 110dB, bílý plast, s tamper kontaktem ks 1,000 201,53 201,53

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

158 K 222325301R00 Ústředna EZS na připravené úchytné body kus 1,000 593,99 593,99

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

159 K VASSET804 Řídící jednotka ASSET - 4.linky ( FÓLIE ) ks 1,000 23 992,76 23 992,76

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

160 K VOPT4852 Převodník linky RS485 na optiku MM 50/125, konektory ST, kompletní ks 2,000 5 133,73 10 267,46

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně zapojení.

161 K 222325302R00 Programování ústředny, uvedení do provozu hod 8,000 551,56 4 412,46
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P
 Poznámka k položce:

Montáž.

162 K 222325501R00 Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body kus 11,000 344,72 3 791,96

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

163 K VASSET301 Čtečka bezkontaktních karet Cotag bez PIN, - čtecí hlava Cotag ks 6,000 9 334,05 56 004,32

P
 Poznámka k položce:

 Před objednáním ověřit aktuálně používaný typ čtečky u objednatele.
Dodávka.

164 K VASSET301.1 Čtečka bezkontaktních karet Cotag, - do venkovního prostředí ks 5,000 11 561,50 57 807,49

P
 Poznámka k položce:

 Před objednáním ověřit aktuálně používaný typ čtečky u objednatele.
Dodávka.

165 K 222325731R01 Samozamykací elektromechanický zámek kus 7,000 344,72 2 413,06

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

166 K 0420011513 Samozamykací elektromechanický zámek,, vč.veškerého příslušenství ks 7,000 18 158,98 127 112,83

P
 Poznámka k položce:

 (průchodka,kování,syst.kabel,čtyřhran,protiplech)
Dodávka.

167 K 222325801R01 Detektor záplavy kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

168 K 0204064025 Detektor zaplavení 12V/30mA, siréna, relé NO/NC ks 1,000 458,22 458,22

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

169 K 222325801R02 Detektor mezních teplot kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

170 K 0204064022 Digitální detektor překročení teploty 0 - 60°C ks 1,000 1 824,38 1 824,38

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

171 K 222325008R00 Tísňový spínač na připravené úchytné body kus 2,000 344,72 689,45

P
 Poznámka k položce:

 Tlačítka na WC pro imobilní.
Montáž.

172 K 0204064104 Tahové tlačítko ZT ks 1,000 1 336,47 1 336,47

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

173 K 0204064106 Vybavovací tlačítko AT ks 1,000 551,56 551,56

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

174 K 222325261R00 Externí indikátor na omítku v normálním prostředí kus 2,000 201,53 403,06

P
 Poznámka k položce:

 Signalizace WC pro invalidy.
Montáž.

175 K 0204064102 Základní modul VO-BT ks 1,000 5 724,53 5 724,53

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

176 K 0204064108 Signální svítidlo LV1 ks 1,000 1 030,99 1 030,99

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

177 K 222325251R00 Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.
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178 K 0204064112 Napájecí zdroj 24VDC/60W na DIN lištu, vč. rozvodnice, umístění nad podhledem ks 1,000 2 025,91 2 025,91

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

179 K 650052413R01 Montáž ovladače tlačítkového ve skříni 4 tlačítka kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

 Ovládací panel k závorám a turniketům.
Dodávka.

180 K 0204064122 Box se 4-mi spínacími tlačítky, umístění na stůl ks 1,000 909,01 909,01

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

181 K 222260048R01 Krabice na povrchu na předem připrav.úchyty kus 1,000 90,79 90,79

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

182 K 0204064132 Krabice na omítku šedá, IP56, 380x300x120mm, vč.svorkovnic ks 1,000 859,16 859,16

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

183 K 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 16,000 233,35 3 733,62

P
 Poznámka k položce:

Zaškolení obsluhy

184 K 900      RT9 HZS, programátor h 24,000 233,35 5 600,43

P
 Poznámka k položce:

Konfigurace všech SLP systémů.

185 K 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. kpl 1,000 81 206,26 81 206,26

P
 Poznámka k položce:

Dopravné.

186 K 141      R00 Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 kpl 1,000 60 904,69 60 904,69

P
 Poznámka k položce:

 Obsahuje veškerý drobný instalační materiál ke kompletní instalaci v částech společných kabel.tras.
Obsahuje např.vruty, hmoždinky, pomoc.zedn.materiál, izol.pásky,drobné svorkovnice,pěn.hmoty, kabel.úchytky,apod.

187 K 120      R00 Přesun do zóny individuální kpl 1,000 1 591,03 1 591,03

P
 Poznámka k položce:

Obsahuje přirážku za kompletní přesun montážního materiálu.

188 K 202      R00 Zednické výpomoci HSV kpl 1,000 40 603,13 40 603,13

D M65 Elektroinstalace 138 623,41
189 K 650011113R00 Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 600 mm m 20,000 486,86 9 737,11

P
 Poznámka k položce:

Vertikální žlaby, kompletní.

190 K ARK221440 Drátěný kabelový žlab 500x100 m 20,000 456,10 9 121,92

P
 Poznámka k položce:

 Sendzimirové zinkování, vertikální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.
Dodávka.

191 K 650011321R00 Montáž žlabu kabel. neděrovaného šířky do 150 mm m 57,000 198,35 11 305,87

P
 Poznámka k položce:

Horizontální žlaby, kompletní.

192 K ARK221450 Celoplechový kabelový žlab 50/50 s víkem m 40,000 168,65 6 745,97

P
 Poznámka k položce:

 Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.
Dodávka.

193 K ARK221455 Celoplechový kabelový žlab 150/50 s víkem m 17,000 272,60 4 634,15

P
 Poznámka k položce:

 Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.
Dodávka.

194 K 650011322R00 Montáž žlabu kabel. neděrovaného šířky do 300 mm m 132,000 347,91 45 923,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Horizontální žlaby, kompletní.

195 K ARK221460 Celoplechový kabelový žlab 250/50 s víkem m 132,000 291,69 38 502,97

P
 Poznámka k položce:

 Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.
Dodávka.

196 K 650011323R00 Montáž žlabu kabel. neděrovaného šířky do 600 mm m 12,000 486,86 5 842,27

P
 Poznámka k položce:

Horizontální žlaby, kompletní.

197 K ARK221465 Celoplechový kabelový žlab 400/50 s víkem m 6,000 509,13 3 054,78

P
 Poznámka k položce:

 Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.
Dodávka.

198 K ARK221470 Celoplechový kabelový žlab 500/100 s víkem m 6,000 625,81 3 754,83

P
 Poznámka k položce:

 Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.
Dodávka.

D VN Vedlejší náklady 21 425,89
199 K 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,000 5 303,44 5 303,44

200 K 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,000 16 122,45 16 122,45
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 43 678,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 43 678,21 21,00% 9 172,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 52 850,63

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.6 - Vnitřní plynoinstalace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 43 678,21

94 - Lešení a stavební výtahy 581,02

96 - Bourání konstrukcí 2 925,14

99 - Staveništní přesun hmot 2,10

723 - Vnitřní plynovod 32 580,74

767 - Konstrukce zámečnické 950,32

783 - Nátěry 1 790,37

VN - Vedlejší náklady 4 848,52

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.6 - Vnitřní plynoinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 43 678,21

D 94 Lešení a stavební výtahy 581,02
1 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 4,000 145,26 581,02 RTS 20/ I

D 96 Bourání konstrukcí 2 925,14
2 K 970051025R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 25 mm m 0,500 2 604,58 1 302,29 RTS 20/ I

3 K 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 0,500 2 604,58 1 302,29 RTS 20/ I

4 K 971033231R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 1,000 150,26 150,26 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

5 K 971033241R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 1,000 170,30 170,30 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

D 99 Staveništní přesun hmot 2,10
6 K 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 0,006 350,62 2,10 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 723 Vnitřní plynovod 32 580,74
7 K 723150367R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm m 1,000 380,51 380,51 RTS 20/ I

8 K 723120202R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 m 10,000 300,49 3 004,88 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

9 K 723150303R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25 mm, s 2,6 mm m 3,000 416,17 1 248,51 RTS 20/ I

10 K 723150306R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5 mm, s 2,6 mm m 5,000 475,36 2 376,78 RTS 20/ I

11 K 723150317R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 159 mm, s 4,5 mm m 1,500 1 692,17 2 538,26 RTS 20/ I

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.01.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.01 - Školící objekt

SO.01.D.1.4.6 - Vnitřní plynoinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 31960108R
dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 150 mm; jmen. tlak Jt 40; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 159,0 
mm; tl. stěny 6,0 mm; celková výška 65,0 mm

kus 2,000 282,10 564,19 RTS 20/ I

13 K 230022088R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 159x4,5 kus 2,000 280,49 560,99 RTS 20/ I

14 K 723190203R00 Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20 soubor 2,000 801,41 1 602,82 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

15 K 723235111R00 Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 8, včetně dodávky materiálu kus 4,000 289,03 1 156,11 RTS 20/ I

16 K 723235112R001 Plynový filtr DN20, D+M kus 2,000 833,46 1 666,93 Vlastní

17 K 723235112R002 Havarijní plynový uzávěr BAP DN40, pod napětím otevřeno kus 1,000 11 692,55 11 692,55 Vlastní

18 K 723239104R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 5/4" kus 1,000 380,67 380,67 RTS 20/ I

19 K 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 1,000 2 174,66 2 174,66 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

0-6kPa

20 K 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 9,500 20,04 190,33 RTS 20/ I

21 K 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách kus 2,000 360,63 721,27 RTS 20/ I

22 K 723190909R00A1 Zkouška tlaková plynového potrubí (zkouška pevnosti a těsnosti) kus 1,000 1 298,28 1 298,28 Vlastní

23 K 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 3,000 94,17 282,50 RTS 20/ I

24 K 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0,168 4 407,75 740,50 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 950,32
25 K 767883122RT4 Objímka jednošroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, s upínací sestavou, kluzná ks 10,000 28,21 282,10 RTS 20/ I

26 K 767883212RT6
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 1,0 kN

ks 5,000 40,55 202,76 RTS 20/ I

27 K 767883212RV4
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 159 - 168 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální 
doporučené zatížení v tahu 2,5 kN

ks 2,000 140,17 280,33 RTS 20/ I

28 K 31179125Ra1 Šrouby,matice, hmoždinky a další drobný montážní materiál pro montáž nosníků a objímek kg 1,000 176,31 176,31 Vlastní

29 K 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,002 4 407,75 8,82 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 783 Nátěry 1 790,37
30 K 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 18,000 83,99 1 511,78 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

na vzduchu schnoucí

31 K 783426160R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 1,500 185,73 278,59 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

na vzduchu schnoucí

D VN Vedlejší náklady 4 848,52
32 K 905      R01a Revize vnitřního plynovodu soubor 1,000 4 848,52 4 848,52 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 775 210,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 775 210,76 21,00% 372 794,26

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 148 005,02

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.1-2.01 - Bourané konstrukce

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 775 210,76

HSV - Práce a dodávky HSV 1 542 200,61

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 686 026,73

    997 - Přesun sutě 855 859,24

    998 - Přesun hmot 314,64

PSV - Práce a dodávky PSV 233 010,15

    712 - Povlakové krytiny 632,67

    713 - Izolace tepelné 18 468,66

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 2 490,26

    762 - Konstrukce tesařské 2 907,77

    764 - Konstrukce klempířské 3 427,89

    766 - Konstrukce truhlářské 3 192,80

    767 - Konstrukce zámečnické 44 304,16

    771 - Podlahy z dlaždic 51 206,76

    776 - Podlahy povlakové 59 124,62

    781 - Dokončovací práce - obklady 47 254,56

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.1-2.01 - Bourané konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 775 210,76

D HSV Práce a dodávky HSV 1 542 200,61

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 686 026,73

1 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 500,060 88,39 44 200,63 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bouraní příček (pl)
VV BP 001b
VV 492,86 492,860
VV BP 001h
VV 7,2 7,200
VV Součet 500,060

2 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 174,520 288,74 50 391,39 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bouraní stěny (obj)
VV BP 001a
VV 132,41 132,410
VV BP 001c
VV 1,23 1,230
VV BP 001d
VV 4,26 4,260
VV BP 001e
VV 16,06 16,060
VV BP 001g
VV 16,64 16,640
VV BP 001j
VV 3,92 3,920
VV Součet 174,520

3 K 962081141 Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnic, tl. do 150 mm m2 13,550 260,46 3 529,20 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání luxfer (pl)
VV BP 013e

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.1-2.01 - Bourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13,55 13,550
VV Součet 13,550

4 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 
tl. přes 140 mm

m3 53,159 300,53 15 975,78 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bourání PZD desek (pl * v)
VV BP 006a
VV 224,33*0,215 48,231
VV BP 006b
VV 27,69*0,14 3,877
VV BP 006c
VV 0,99*0,14 0,139
VV BP 007b
VV 4,8*0,19 0,912
VV Součet 53,159

5 K 963051113 Bourání železobetonových stropů deskových, tl. přes 80 mm m3 0,410 766,05 314,08 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bourání ŽB stropů (pl * v)
VV BP 006d
VV 4,1*0,1 0,410
VV Součet 0,410

6 K 9630511X1 Bourání železobetonových schodišť m3 3,340 766,05 2 558,61
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bourání schodišť (obj)
VV BP 010d
VV 0,42 0,420
VV BP 010e
VV 2,02 2,020
VV BP 010g
VV 0,34 0,340
VV BP 010f
VV 0,56 0,560
VV Součet 3,340

7 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 225,542 288,74 65 123,63 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání podlahy (pl * v)
VV BP 008n
VV 411,84*0,045 18,533
VV BP 008o
VV 48,84*0,105 5,128
VV BP 008p
VV 140,94*0,12 16,913
VV BP 008q
VV 413,93*0,155 64,159
VV BP 008r
VV 47,02*0,155 7,288
VV BP 008s
VV 285,03*0,18 51,305
VV BP 008t
VV 413,81*0,135 55,864
VV BP 008u
VV 47,05*0,135 6,352
VV Součet 225,542

8 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 162,280 418,38 67 895,10 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Vybourání zárubní (pl)
VV BP 012a
VV 0,95*2,05*48 93,480
VV BP 012b
VV 0,6*2,0*1 1,200
VV 0,8*2,0*4 6,400
VV 0,9*2,0*9 16,200
VV BP 012c
VV 0,8*2,0 1,600
VV BP 012f
VV 0,9*2,0*7 12,600
VV BP 012g
VV 1,0*2,0 2,000
VV BP 012j
VV 0,8*2,0*18 28,800
VV Součet 162,280

9 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 15,600 322,92 5 037,56 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání zárubní (pl)
VV BP 012h
VV 1,5*2,0 3,000
VV BP 012i
VV 1,5*2,0 3,000
VV 1,8*2,0 3,600
VV BP 012j
VV 1,5*2,0 3,000
VV BP 012l
VV 1,5*2,0 3,000
VV Součet 15,600

10 K 971033251
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 450 mm

kus 128,000 76,61 9 805,47 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV BP 002a
VV 1 1,000
VV PRO 27
VV 13 13,000
VV PRO 28
VV 13 13,000
VV PRO 29
VV 15 15,000
VV PRO 35
VV 14 14,000
VV PRO 36
VV 1 1,000
VV PRO 37
VV 14 14,000
VV PRO 38
VV 14 14,000
VV PRO 41
VV 14 14,000
VV PRO 42
VV 1 1,000
VV PRO 43
VV 14 14,000
VV PRO 44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 14 14,000
VV Součet 128,000

11 K 971033261
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm

kus 2,000 48,32 96,64 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV BP 002a
VV 1 1,000
VV PRO 2
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

12 K 971033341
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 6,000 66,00 395,99 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV BP 002a
VV 6 6,000
VV Součet 6,000

13 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 46,000 48,32 2 222,73 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV PRO 30
VV 1 1,000
VV PRO 31
VV 2 2,000
VV PRO 32
VV 14 14,000
VV PRO 33
VV 1 1,000
VV PRO 39
VV 14 14,000
VV PRO 45
VV 14 14,000
VV Součet 46,000

14 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 41,000 75,43 3 092,49 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV BP 002a
VV 7 7,000
VV PRO 1
VV 1 1,000
VV PRO 3
VV 1 1,000
VV PRO 4
VV 2 2,000
VV PRO 5
VV 1 1,000
VV PRO 6
VV 1 1,000
VV PRO 7
VV 1 1,000
VV PRO 8
VV 3 3,000
VV PRO 9
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PRO 10
VV 1 1,000
VV PRO 11
VV 1 1,000
VV PRO 2a
VV 1 1,000
VV PRO 12
VV 1 1,000
VV PRO 13
VV 5 5,000
VV PRO 14
VV 1 1,000
VV PRO 15
VV 5 5,000
VV PRO 16
VV 1 1,000
VV PRO 17
VV 1 1,000
VV PRO 18
VV 1 1,000
VV PRO 19
VV 1 1,000
VV PRO 20
VV 1 1,000
VV PRO 21
VV 3 3,000
VV Součet 41,000

15 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 3,000 100,18 300,53 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV BP 002a
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

16 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 10,000 24,75 247,49 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV BP 002a
VV 4 4,000
VV PRO 22
VV 1 1,000
VV PRO 23
VV 2 2,000
VV PRO 25
VV 2 2,000
VV PRO 18a nebo PRO 26a nebo PRO 34
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

17 K 971033561
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 1 m2, tl. do 600 mm

m3 2,518 76,61 192,89 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bouraní otvorů (obj)
VV BP 002a
VV 0,72 0,720
VV BP 002a
VV 0,54 0,540
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,435*1,06*0,25 0,115
VV PRO 24
VV 0,42*0,75*0,56*3 0,529
VV PRO 34
VV 1,05*0,65*0,45*1 0,307
VV PRO 40
VV 1,05*0,65*0,45*1 0,307
VV Součet 2,518

18 K 971033641
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm

m3 1,780 100,18 178,31 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bouraní otvorů (obj)
VV BP 002a
VV 1,78 1,780
VV Součet 1,780

19 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 40,686 113,14 4 603,22 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bouraní otvorů (obj)
VV BP 002a
VV 37,47 37,470
VV BP 002a
VV 2,41 2,410
VV PRO 26
VV 1,2*1,2*0,56 0,806
VV Součet 40,686

20 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 
mm

m 10,600 100,18 1 061,87 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků (dl * p)
VV Př. 8A
VV 1,6*2*1 3,200
VV Př. 8B
VV 0,8*2*2 3,200
VV Př. 8C
VV 1,05*2*2 4,200
VV Součet 10,600

21 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 
mm

m 19,600 100,18 1 963,45 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků (dl * p)
VV Př. 3A
VV 2,4*4*1 9,600
VV Př. 3B
VV 1,65*2*1 3,300
VV Př. 3C
VV 1,3*2*2 5,200
VV Př. 3D
VV 0,75*2*1 1,500
VV Součet 19,600

22 K 975021311
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv 
délku podchycení, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm

m 12,700 2 807,29 35 652,55 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků (dl * p)
VV Př. 3A
VV 2,4*1 2,400
VV Př. 3B
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1,65*1 1,650
VV Př. 3C
VV 1,3*2 2,600
VV Př. 3D
VV 0,75 0,750
VV Př. 8A
VV 1,6*1 1,600
VV Př. 8B
VV 0,8*2 1,600
VV Př. 8C
VV 1,05*2 2,100
VV Součet 12,700

23 K 977151112
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 35 do 40 mm

m 129,600 1 090,15 141 283,62 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Jádrové vrty (dl * p)
VV BP 002b
VV 0,54*120*2 129,600
VV Součet 129,600

24 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 
do 350 mm

m 20,520 1 708,89 35 066,34 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bourání PZD desek - řezání (dl)
VV 1.PP
VV 0,3*2+0,25+0,15+0,4+0,15+0,15+0,38+0,78*4+0,18*8 6,640
VV 1.NP
VV 0,3*2+0,25+0,15+0,4+0,15+0,15+0,38+0,78*4+0,18*8 6,640
VV 2.NP
VV 0,3*2+0,25+0,15+0,4+0,15+0,15+0,38+0,78*4+0,18*8 6,640
VV 3.NP
VV 0,3*2 0,600
VV Součet 20,520

25 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 2 472,820 29,46 72 858,06 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Otlučení omítky - strop (pl)
VV 2472,82 2 472,820
VV Součet 2 472,820

26 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 3 000,000 29,46 88 390,65 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Otlučení omítky - stěny (předpoklad pl)
VV 3000,0 3 000,000
VV Součet 3 000,000

27 K 9851121X1 Očištění odhalené výztuže na schodišti v přepdokládáném rozsahu 20% (dle PD) kpl 1,000 33 588,45 33 588,45

D 997 Přesun sutě 855 859,24

28 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 1 452,694 154,39 224 279,98 CS ÚRS 2020 01

29 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 1 452,694 167,35 243 112,65 CS ÚRS 2020 01

30 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 1 452,694 14,02 20 373,52 CS ÚRS 2020 01

31 K 9970136X1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 1 452,694 253,39 368 093,09
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 314,64

32 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 0,905 347,67 314,64 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 233 010,15

D 712 Povlakové krytiny 632,67
33 K 712300831 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové jednovrstvé m2 4,100 20,04 82,14 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž krytiny - asfaltové pásy (pl)
VV BP 006d
VV 4,1 4,100
VV Součet 4,100

34 K 712300832 Odstranění ze střech plochých do 10° krytiny povlakové dvouvrstvé m2 27,478 20,04 550,53 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž krytiny - asfaltové pásy (pl)
VV BP 001j
VV (14,37*0,2)*2 5,748
VV BP 006f
VV 21,73 21,730
VV Součet 27,478

D 713 Izolace tepelné 18 468,66

35 K 713140811
Odstranění tepelné izolace střech plochých z rohoží, pásů, dílců, desek, bloků nadstřešních izolací volně 
položených z vláknitých materiálů suchých, tloušťka izolace do 100 mm

m2 921,810 20,04 18 468,66 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bourání podlahy - TI (pl)
VV BP 008q
VV 413,93 413,930
VV BP 008r
VV 47,02 47,020
VV BP 008t
VV 413,81 413,810
VV BP 008u
VV 47,05 47,050
VV Součet 921,810

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 2 490,26
36 K 742420821 Demontáž společné televizní antény anténního stožáru kus 1,000 2 490,26 2 490,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Odstranění antény (p)
VV BP 023a
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D 762 Konstrukce tesařské 2 907,77

37 K 762341811
Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z prken hrubých, hoblovaných tl. do 32 mm

m2 21,730 40,19 873,29 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž bednění (pl)
VV BP 006f
VV 21,73 21,730
VV Součet 21,730
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38 K 762342811
Demontáž bednění a laťování laťování střech sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi, z latí 
průřezové plochy do 25 cm2 při osové vzdálenosti do 0,22 m

m2 21,730 26,75 581,34 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž laťování (pl)
VV BP 006f
VV 21,73 21,730
VV Součet 21,730

39 K 762822820 Demontáž stropních trámů z hraněného řeziva, průřezové plochy přes 144 do 288 cm2 m 24,660 58,93 1 453,14 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž dřevěné střechy (pl * dl)
VV BP 006f
VV 4,11*6 24,660
VV Součet 24,660

D 764 Konstrukce klempířské 3 427,89
40 K 764001821 Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků nebo tabulí do suti m2 25,830 90,75 2 344,01 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž krytiny (pl)
VV BP 006d
VV 4,1 4,100
VV BP 006f
VV 21,73 21,730
VV Součet 25,830

41 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 28,740 37,71 1 083,88 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž oplechovní atiky (dl)
VV BP 001j
VV 14,37*2 28,740
VV Součet 28,740

D 766 Konstrukce truhlářské 3 192,80
42 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 19,490 163,82 3 192,80 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž dřevěného obkladu (pl)
VV BP 004b
VV 19,49 19,490
VV Součet 19,490

D 767 Konstrukce zámečnické 44 304,16
43 K 767132812 Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do suti m2 68,620 364,17 24 989,31 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bourání kovových stěn (pl)
VV BP 001f
VV 68,62 68,620
VV Součet 68,620

44 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 30,750 81,32 2 500,57 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž zábradlí (dl)
VV BP 014d
VV 14,5 14,500
VV BP 014c
VV 3,4 3,400
VV BP 014i
VV 12,85 12,850
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 30,750

45 K 767541181
Demontáž zdvojených podlah nosné konstrukce pro prostory s lehkým provozem z konstrukce z kovových 
rektifikačních stojek modulu 600 x 600 mm výšky do 500 mm

m2 4,490 862,69 3 873,49 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bourání podlahy - vyvýšená podlaha (pl)
VV BP 008v
VV 4,49 4,490
VV Součet 4,490

46 K 767661811 Demontáž mříží pevných nebo otevíravých m2 24,320 367,71 8 942,59 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání mříží (pl)
VV BP 014h
VV 6,72+1,0*2,0 8,720
VV BP 012f
VV 0,9*2,0*7 12,600
VV BP 012l
VV 1,5*2,0 3,000
VV Součet 24,320

47 K 767832801 Demontáž venkovních požárních žebříků s ochranným košem m 11,500 347,67 3 998,20 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž žebříku (dl)
VV BP 014e
VV 11,5 11,500
VV Součet 11,500

D 771 Podlahy z dlaždic 51 206,76
48 K 7715518X1 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty vč. soklíků m2 142,910 76,61 10 947,65

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání dlažby (pl)
VV 142,91 142,910
VV Součet 142,910

49 K 7715718X1 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty vč. soklíků m2 525,540 76,61 40 259,11
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání dlažby (pl)
VV 525,54 525,540
VV Součet 525,540

D 776 Podlahy povlakové 59 124,62
50 K 7762018X1 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky vč. soklíků m2 1 254,190 47,14 59 124,62

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Odstranění povlakových krytin (pl)
VV PVC
VV 1211,07 1 211,070
VV koberec
VV 43,12 43,120
VV Součet 1 254,190

D 781 Dokončovací práce - obklady 47 254,56
51 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 310,820 152,03 47 254,56 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Odsekání obkladů (pl)
VV BP 004a
VV 310,82 310,820
VV Součet 310,820
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 19 855 528,46

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 19 855 528,46 21,00% 4 169 660,98

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 24 025 189,44

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.1-2.02 - Nové konstrukce

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 19 855 528,46

HSV - Práce a dodávky HSV 6 110 298,36

    1 - Zemní práce 196 053,42

    2 - Zakládání 7 458,13

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 077 302,46

    4 - Vodorovné konstrukce 676 755,99

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 833 174,17

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 272 157,91

    998 - Přesun hmot 47 396,28

PSV - Práce a dodávky PSV 12 539 503,52

    713 - Izolace tepelné 290 026,48

    714 - Akustická a protiotřesová opatření 105 985,21

    763 - Konstrukce suché výstavby 1 136 816,20

    764 - Konstrukce klempířské 131 179,18

    766 - Konstrukce truhlářské 4 525 988,04

    767 - Konstrukce zámečnické 2 411 118,98

    771 - Podlahy z dlaždic 524 949,25

    773 - Podlahy z litého teraca 29 463,55

    776 - Podlahy povlakové 1 313 956,91

    777 - Podlahy lité 1 066,28

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.1-2.02 - Nové konstrukce
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    781 - Dokončovací práce - obklady 1 297 433,50

    783 - Dokončovací práce - nátěry 12 670,56

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 758 849,38

OST - Ostatní 1 205 726,58

VV - Výkaz výměr - figury (neoceňovat) 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 19 855 528,46

D HSV Práce a dodávky HSV 6 110 298,36

D 1 Zemní práce 196 053,42

1 K 132212211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 135,000 47,14 6 364,13 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Výkop okolo budovy (obj)
VV 135,0*1,0 "předpoklad" 135,000
VV výkop_ruč_obj Součet 135,000

2 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 122,106 424,28 51 806,54 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Výkop uvnitř budovy (pl * v)
VV BP008e3
VV 0,5*1,0 0,500
VV 5,76*1,26 7,258
VV BP 008e
VV 435,25*0,219 95,320
VV 18,18*0,319 5,799
VV pro šachtu
VV 0,75*0,6*0,4 0,180
VV pro výtah
VV 2,25*3,05*1,1 7,549
VV (2,75+2,75)*1,0 5,500
VV výkop_uvnitř_obj Součet 122,106

3 K 162211201
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 122,106 33,00 4 029,40 CS ÚRS 2020 01

4 K 162211209
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 366,318 33,00 12 088,19 CS ÚRS 2020 01

VV 122,106*3 'Přepočtené koeficientem množství 366,318

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.1-2.02 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

5 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 257,106 51,86 13 332,45 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zemina - přesun na deponii (obj)
VV výkop_ruč_obj 135,000
VV výkop_uvnitř_obj 122,106
VV Součet 257,106

6 K 162751113
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 
do 6 000 m

m3 257,106 56,57 14 544,49 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zemina - přesun na skládku (obj)
VV výkop_ruč_obj 135,000
VV výkop_uvnitř_obj 122,106
VV Součet 257,106

7 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 488,501 140,48 68 625,70 CS ÚRS 2020 01

VV 257,106*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 488,501

8 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 101,250 93,34 9 450,73 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zásyp (dl * pl)
VV 135,0*0,75 "předpoklad" 101,250
VV Součet 101,250

9 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 5,500 93,34 513,37 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zásyp (dl * pl)
VV (2,75+2,75)*1,0 5,500
VV Součet 5,500

10 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 202,825 75,43 15 298,42 CS ÚRS 2020 01
VV 106,75*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 202,825

D 2 Zakládání 7 458,13

11 K 2715322X2 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 0 - 32 mm m3 3,140 641,13 2 013,14

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlaha -  podsyp (pl * v)
VV podlahaSO2_P18_pl*0,1 3,140
VV Součet 3,140

12 K 279113151
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 25/30, tloušťky zdiva 150 mm

m2 4,326 924,80 4 000,69 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Přizdívka (dl * v)
VV (2,8+2,35)*0,84 4,326
VV ZB_150_pl Součet 4,326

13 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,043 33 588,45 1 444,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Přizdívka - výztuž (pl * hm)
VV ZB_150_pl*10,0/1000 0,043
VV Součet 0,043

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 077 302,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 23,052 951,67 21 937,96 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Dozdívky (obj)
VV dozdívky_obj 23,052
VV Součet 23,052

15 K 311113154
Nadzákladové zdi z tvárnic ztraceného bednění hladkých, včetně výplně z betonu třídy C 25/30, tloušťky zdiva 
přes 250 do 300 mm

m2 114,730 53,74 6 165,76 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - ZB (pl)
VV stěny_ZB_300_pl 114,730
VV Součet 114,730

16 K 311236311
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 
cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 190 mm

m2 775,990 962,87 747 176,58 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV stěnySO2_S03_pl 775,990
VV Součet 775,990

17 K 311322511 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 m3 1,230 2 819,07 3 467,46 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - ŽB (obj)
VV stěny_ŽB_obj 1,230
VV Součet 1,230

18 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 13,160 398,82 5 248,45 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - bednění ŽB (pl)
VV stěny_ŽB_pl*2 13,160
VV Součet 13,160

19 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 13,160 106,54 1 402,07 CS ÚRS 2020 01

20 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 5,348 28 002,16 149 755,54 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - výztuž ŽB (obj * hm)
VV stěny_ŽB_obj*150,0/1000 0,185
VV stěny_ZB_300_pl*0,3*150,0/1000 5,163
VV Součet 5,348

21 K 317168011 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm kus 3,000 261,99 785,97 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 1E
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

22 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 65,000 347,08 22 560,24 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 1A
VV 11+18+18+18 65,000
VV Součet 65,000

23 K 317168013 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm kus 41,000 392,98 16 112,38 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 1B

Strana 6 z 35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 13+14+14 41,000
VV Součet 41,000

24 K 317168014 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1750 mm kus 7,000 448,97 3 142,76 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 1C
VV 7 7,000
VV Součet 7,000

25 K 317168015 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 2000 mm kus 2,000 492,63 985,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 1D
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

26 K 317168052 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus 96,000 475,84 45 680,29 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 2A
VV 14*2+18*2+16*2 96,000
VV Součet 96,000

27 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 0,664 2 351,19 1 561,19 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - vyzdívka mezi ocelové nosníky (dl * š * v * p)
VV Př. 3A
VV 2,4*0,3*0,5*1 0,360
VV Př. 3B
VV 1,65*0,25*0,25*1 0,103
VV Př. 3C
VV 1,3*0,25*0,25*2 0,163
VV Př. 3D
VV 0,75*0,2*0,25 0,038
VV Součet 0,664

28 K 3179443X1
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 vč. dvojitého 
základního nátěru

t 0,159 47 583,63 7 565,80

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - ocelové nosníky (dl * p)
VV Př. 8A
VV (1,6*2*1)*15,09/1000 0,048
VV Př. 8B
VV (0,8*2*2)*15,09/1000 0,048
VV Př. 8C
VV (1,05*2*2)*15,09/1000 0,063
VV Součet 0,159

29 K 3179443X2
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 vč. dvojitého 
základního nátěru

t 0,389 45 792,25 17 813,19

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - ocelové nosníky (dl * p)
VV Př. 3A
VV (2,4*2*1)*26,3/1000 0,126
VV Př. 3B
VV (1,65*2*1)*26,3/1000 0,087
VV Př. 3C
VV (1,3*2*2)*26,3/1000 0,137
VV Př. 3D
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,75*2)*26,3/1000 0,039
VV Součet 0,389

30 K 317998110 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm m 60,000 52,85 3 170,75 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - TI (dl * p)
VV Př. 2A
VV 1,25*(14+18+16) 60,000
VV Součet 60,000

31 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 
mm

m2 1 423,430 666,17 948 247,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV stěnySO2_S04_pl 1 423,430
VV Součet 1 423,430

32 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 596,300 61,58 36 719,45 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - ukotvení ke stropu (dl)
VV stěnySO2_S04_dl 596,300
VV Součet 596,300

33 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 514,000 66,06 33 953,44 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - ukotvení ke stěnám (dl)
VV 514,0 514,000
VV Součet 514,000

34 K 346244382 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm m2 5,365 717,67 3 850,32 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - plentování ocelových nosdníků (dl * v)
VV Př. 3A
VV 2,4*0,3*2 1,440
VV Př. 3B
VV 1,65*0,25*2 0,825
VV Př. 3C
VV 1,3*0,25*2*2 1,300
VV Př. 8A
VV 1,6*0,2*2*1 0,640
VV Př. 8B
VV 0,8*0,2*2*1 0,320
VV Př. 8C
VV 1,05*0,2*2*2 0,840
VV Součet 5,365

D 4 Vodorovné konstrukce 676 755,99

35 K 411388531
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 
ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

m3 23,440 2 969,93 69 615,06 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zabetonování stropů (obj)
VV BD 01
VV 0,5*7+0,55 4,050
VV 0,51*2+0,51*5+0,54*1 4,110
VV 0,5+0,5+0,51+0,51*7+0,52*6 8,200
VV BD 03
VV 0,72 0,720
VV 0,75 0,750
VV 0,88 0,880
VV 1,0 1,000
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VV BD 04
VV 0,13+0,53+0,54 1,200
VV 0,13+0,53+0,54 1,200
VV 0,13+0,13+0,53+0,54 1,330
VV Součet 23,440

36 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 10,000 126,52 1 265,16 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - zazdívka zhlaví ocelových nosníků (p)
VV Př. 8A
VV 2*1 2,000
VV Př. 8B
VV 2*2 4,000
VV Př. 8C
VV 2*2 4,000
VV Součet 10,000

37 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 8,000 237,36 1 898,87 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - zazdívka zhlaví ocelových nosníků (p)
VV Př. 3A
VV 2*1 2,000
VV Př. 3B
VV 2*1 2,000
VV Př. 3C
VV 2*2 4,000
VV Součet 8,000

38 K 4139411X1
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 15,015 10 557,97 158 527,90

P
 Poznámka k položce:

V ceně započítat i kotvení ke stávajícíim konstrukcím a položení na mirelon tl. 10 mm

39 M 13010754 ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 t 13,959 26 646,83 371 963,17 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Ocelové nosníky ve stropě (hm)
VV N01
VV (186,52+49,67+509,64+65,66+81,12+87,93+2062,93)/1000 3,043
VV (186,52+49,67+509,64+52,92+81,12+87,93+2062,93)/1000 3,031
VV (186,52+509,64+52,92+81,12+87,69+2062,93)/1000 2,981
VV (93,26+93,31+68,26+49,51+49,54+2479,77)/1000 2,834
VV N02
VV (267,27)/1000 0,267
VV (267,2)/1000 0,267
VV (267,2)/1000 0,267
VV Součet 12,690
VV 12,69*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 13,959

40 M 13010940 ocel profilová UPE 220 jakost 11 375 t 2,558 24 295,64 62 148,26 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Ocelové nosníky ve stropě (hm)
VV N03
VV (135,62+547,8)/1000 0,683
VV (821,46)/1000 0,821
VV (821,46)/1000 0,821
VV Součet 2,325
VV 2,325*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 2,558

41 K 4351243X2 D+M monolitické schodišťě vč. výztuže, bednění a příslušenství (dle PD) m3 1,850 6 128,42 11 337,57
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
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VV Schodiště - monolit (obj)
VV 1,85 1,850
VV Součet 1,850

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 2 833 174,17

42 K 611341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 1 817,790 248,91 452 462,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stropy - omítka (pl)
VV omítka_strop_pl 1 817,790
VV Součet 1 817,790

43 K 611341391
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 1 817,790 61,66 112 087,33 CS ÚRS 2020 01

44 K 6113413X1
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za protipožární 
úpravu s odolností REI 120 DP1

m2 58,400 63,45 3 705,64

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Omítka - protipožární (pl)
VV Po4
VV 58,4 58,400
VV Součet 58,400

45 K 612321311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 830,670 143,31 119 043,91 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - omítka pod obklad (pl)
VV ker_obklad_pl 830,670
VV Součet 830,670

46 K 612341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn

m2 5 034,390 208,37 1 048 996,85 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - omítka (pl)
VV stěny_povrch_pl 6 043,530
VV fasáda_nadpraží_dl*0,4 52,200
VV fasáda_ostění_dl*0,4 149,820
VV -ker_obklad_pl -830,670
VV SDK stěny
VV -stěnySO2_S05_pl -282,960
VV -stěnySO2_S06_pl -69,630
VV -stěnySO2_S07_pl -8,830
VV -stěnySO2_S08_pl*2 -13,940
VV -stěnySO2_S09_pl -5,130
VV omítka_stěn_pl Součet 5 034,390

47 K 612341391
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 5 034,390 58,27 293 339,39 CS ÚRS 2020 01

48 K 615142002
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním 
přichycením nosníků

m2 10,668 133,88 1 428,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - potažení pletivem (dl * š)
VV Př. 3A
VV 2,4*(0,55+0,3*2) 2,760
VV Př. 3B
VV 1,65*(0,25+0,25*2) 1,238
VV Př. 3C
VV 1,3*(0,25+0,25*2)*2 1,950
VV Př. 8A
VV 1,6*(0,55+0,2*2) 1,520
VV Př. 8B
VV 0,8*(0,55+0,2*2)*2 1,520
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VV Př. 8C
VV 1,05*(0,4+0,2*2)*2 1,680
VV Součet 10,668

49 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 655,050 37,62 24 642,37 CS ÚRS 2020 01

50 M 631274X1 profil rohový omítkový m 720,555 29,32 21 128,20
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Omítka - rohový profil (dl)
VV fasáda_nadpraží_dl 130,500
VV fasáda_ostění_dl 374,550
VV ostatní
VV přepdoklad
VV 150,0 150,000
VV Součet 655,050
VV 655,05*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 720,555

51 K 631311224 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30 m3 0,606 3 611,05 2 188,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - podkladní deska (pl * v)
VV podlahaSO2_P19_pl*0,15 0,606
VV Součet 0,606

52 K 631319012 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 0,606 461,05 279,39 CS ÚRS 2020 01

53 K 631319173
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm

m3 0,606 140,48 85,13 CS ÚRS 2020 01

54 K 6313112X1 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 20/25 m3 4,710 3 611,05 17 008,06

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - podkladní deska (pl * v)
VV podlahaSO2_P18_pl*0,15 4,710
VV Součet 4,710

55 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 4,710 230,99 1 087,98 CS ÚRS 2020 01

56 K 631319175
Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 120 do 240 mm

m3 4,710 70,05 329,95 CS ÚRS 2020 01

57 K 6313421X1
Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 80 do 120 mm, objemové hmotnosti 
300 kg/m3

m3 33,988 2 819,07 95 814,64

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Lehčený beton (obj)
VV BD 10
VV 0,52*5+0,53*2+0,57+0,75 4,980
VV 0,54*2+0,54*5+0,57+0,78 5,130
VV 0,52+0,52+0,54*7+0,54*7+0,92 9,520
VV 1,04 1,040
VV nadbetonávka do štítu
VV 0,275*48,43 13,318
VV Součet 33,988

58 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 2,465 282,85 697,23 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - bednění podkladní desky (dl * v)
VV podlaha_P18
VV (3,0*2+10,43)*0,15 2,465
VV Součet 2,465

59 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 2,465 73,92 182,21 CS ÚRS 2020 01

60 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,058 28 002,16 1 624,13 CS ÚRS 2020 01
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VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - výztuž podkladní desky (pl * hm)
VV podlahaSO2_P18_pl*1,35*1,2/1000 0,051
VV podlahaSO2_P19_pl*1,35*1,2/1000 0,007
VV Součet 0,058

61 K 632450121 Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm m2 14,190 230,99 3 277,81 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vyrovnání pod akustickou příčkou (pl)
VV BD 02
VV 1,09*5 5,450
VV 0,98*2 1,960
VV 1,13*6 6,780
VV Součet 14,190

62 K 632451214 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm m2 1 746,070 230,99 403 332,10 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - cementový litý potěr (pl)
VV podlahaSO2_P05_pl 14,970
VV podlahaSO2_P06_pl 65,670
VV podlahaSO2_P07_pl 83,790
VV podlahaSO2_P08_pl 115,310
VV podlahaSO2_P09_pl 235,370
VV podlahaSO2_P10_pl 145,450
VV podlahaSO2_P11_pl 71,100
VV podlahaSO2_P12_pl 285,990
VV podlahaSO2_P13_pl 291,640
VV podlahaSO2_P14_pl 287,360
VV podlahaSO2_P15_pl 83,750
VV podlahaSO2_P16_pl 65,670
VV Součet 1 746,070

63 K 632451291
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 20

m2 5 717,620 14,14 80 861,46 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - cementový litý potěr (pl * p)
VV podlahaSO2_P05_pl*4 59,880
VV podlahaSO2_P06_pl*4 262,680
VV podlahaSO2_P07_pl*3 251,370
VV podlahaSO2_P08_pl*1 115,310
VV podlahaSO2_P09_pl*2 470,740
VV podlahaSO2_P10_pl*6 872,700
VV podlahaSO2_P11_pl*4 284,400
VV podlahaSO2_P12_pl*3 857,970
VV podlahaSO2_P13_pl*4 1 166,560
VV podlahaSO2_P14_pl*3 862,080
VV podlahaSO2_P15_pl*3 251,250
VV podlahaSO2_P16_pl*4 262,680
VV Součet 5 717,620

64 K 632481213 Separační vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylénové fólie m2 1 746,070 13,01 22 718,30 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - pe fólie (pl)
VV podlahaSO2_P05_pl 14,970
VV podlahaSO2_P06_pl 65,670
VV podlahaSO2_P07_pl 83,790
VV podlahaSO2_P08_pl 115,310
VV podlahaSO2_P09_pl 235,370
VV podlahaSO2_P10_pl 145,450
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VV podlahaSO2_P11_pl 71,100
VV podlahaSO2_P12_pl 285,990
VV podlahaSO2_P13_pl 291,640
VV podlahaSO2_P14_pl 287,360
VV podlahaSO2_P15_pl 83,750
VV podlahaSO2_P16_pl 65,670
VV Součet 1 746,070

65 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 1 746,070 42,43 74 081,41 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - přebroušení (pl)
VV podlahaSO2_P05_pl 14,970
VV podlahaSO2_P06_pl 65,670
VV podlahaSO2_P07_pl 83,790
VV podlahaSO2_P08_pl 115,310
VV podlahaSO2_P09_pl 235,370
VV podlahaSO2_P10_pl 145,450
VV podlahaSO2_P11_pl 71,100
VV podlahaSO2_P12_pl 285,990
VV podlahaSO2_P13_pl 291,640
VV podlahaSO2_P14_pl 287,360
VV podlahaSO2_P15_pl 83,750
VV podlahaSO2_P16_pl 65,670
VV Součet 1 746,070

66 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 80 mm

m 2 144,490 24,61 52 771,52 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - obvodová dilatace (dl)
VV podlahaSO2_P05_dl 16,400
VV podlahaSO2_P06_dl 40,880
VV podlahaSO2_P07_dl 163,950
VV podlahaSO2_P08_dl 203,750
VV podlahaSO2_P09_dl 320,130
VV podlahaSO2_P10_dl 117,570
VV podlahaSO2_P11_dl 67,800
VV podlahaSO2_P12_dl 385,820
VV podlahaSO2_P13_dl 235,470
VV podlahaSO2_P14_dl 387,380
VV podlahaSO2_P15_dl 164,460
VV podlahaSO2_P16_dl 40,880
VV Součet 2 144,490

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 272 157,91

67 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 1 782,000 44,02 78 441,05 CS ÚRS 2020 01

68 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 1 782,000 92,40 164 652,69 CS ÚRS 2020 01

69 K 953321113
Vložky svislé do dilatačních spár z minerální plsti včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 
mm

m2 136,400 213,08 29 064,17 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Výtahová šachta - dilatace (dl * v)
VV (2,35*2+3,15*2)*12,4 136,400
VV Součet 136,400

D 998 Přesun hmot 47 396,28

70 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 1 117,112 42,43 47 396,28 CS ÚRS 2020 01
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D PSV Práce a dodávky PSV 12 539 503,52

D 713 Izolace tepelné 290 026,48

71 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 436,750 21,40 9 347,46 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO2_P05_pl 14,970
VV podlahaSO2_P08_pl 115,310
VV podlahaSO2_P09_pl 235,370
VV podlahaSO2_P11_pl 71,100
VV Součet 436,750

72 K 713121121
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně dvouvrstvá

m2 1 309,320 49,97 65 426,96 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO2_P06_pl 65,670
VV podlahaSO2_P07_pl 83,790
VV podlahaSO2_P10_pl 145,450
VV podlahaSO2_P12_pl 285,990
VV podlahaSO2_P13_pl 291,640
VV podlahaSO2_P14_pl 287,360
VV podlahaSO2_P15_pl 83,750
VV podlahaSO2_P16_pl 65,670
VV Součet 1 309,320

73 M 28372306 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm m2 521,966 67,22 35 088,66 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO2_P06_pl 65,670
VV podlahaSO2_P10_pl 145,450
VV podlahaSO2_P12_pl 285,990
VV Součet 497,110
VV 497,11*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 521,966

74 M 28372305 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm m2 87,980 56,76 4 993,62 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO2_P07_pl 83,790
VV Součet 83,790
VV 83,79*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87,980

75 M 28372309 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm m2 306,222 112,20 34 357,25 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO2_P13_pl 291,640
VV Součet 291,640
VV 291,64*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 306,222

76 M 28372303 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 40mm m2 370,682 45,92 17 020,23 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO2_P14_pl 287,360
VV podlahaSO2_P16_pl 65,670
VV Součet 353,030
VV 353,03*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 370,682

77 M 28372302 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 30mm m2 87,938 34,41 3 026,25 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
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VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO2_P15_pl 83,750
VV Součet 83,750
VV 83,75*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 87,938

78 M 63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 315,703 66,00 86 834,23 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO2_P06_pl 65,670
VV podlahaSO2_P07_pl 83,790
VV podlahaSO2_P09_pl 235,370
VV podlahaSO2_P10_pl 145,450
VV podlahaSO2_P12_pl 285,990
VV podlahaSO2_P14_pl 287,360
VV podlahaSO2_P15_pl 83,750
VV podlahaSO2_P16_pl 65,670
VV Součet 1 253,050
VV 1253,05*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 315,703

79 M 63153801 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 20mm m2 517,671 56,57 29 284,66 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO2_P05_pl 14,970
VV podlahaSO2_P08_pl 115,310
VV podlahaSO2_P11_pl 71,100
VV podlahaSO2_P13_pl 291,640
VV Součet 493,020
VV 493,02*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 517,671

80 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 8,617 490,27 4 224,69 CS ÚRS 2020 01

81 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 8,617 49,03 422,47 CS ÚRS 2020 01

D 714 Akustická a protiotřesová opatření 105 985,21
82 K 714122002 Montáž akustických minerálních panelů volně zavěšených velikosti 2400x1200 mm kus 16,000 615,79 9 852,61 CS ÚRS 2020 01

VV Podhledy (p)
VV Po1b
VV 4+6+6 16,000
VV Součet 16,000

83 M 59036411 panel akustický velkoformátový volně plovoucí prvek tl 40mm kus 16,000 5 933,96 94 943,34 CS ÚRS 2020 01

84 K 998714103
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,188 5 598,07 1 052,44 CS ÚRS 2020 01

85 K 998714181
Přesun hmot pro akustická a protiotřesová opatření stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek 
k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,188 727,75 136,82 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 1 136 816,20

86 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 6,970 55,90 389,61 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěna - penetrace (pl)
VV stěnySO2_S08_pl 6,970
VV Součet 6,970

87 K 763111720
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.

m 50,000 567,47 28 373,40 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - vyztužení (předpoklad dl)
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VV 50,0 50,000
VV Součet 50,000

88 K 763111722
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů úhelníky pozinkované

m 150,000 56,43 8 464,29 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - úhelník (předpoklad dl)
VV 150,0 150,000
VV Součet 150,000

89 K 763111742
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek montáž 
jedné vrstvy tepelné izolace

m2 78,460 32,14 2 521,61 CS ÚRS 2020 01

90 M 63150962 pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 40mm m2 71,023 40,52 2 877,73 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Předstěna - TI (pl)
VV stěnySO2_S06_pl 69,630
VV Součet 69,630
VV 69,63*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 71,023

91 M 63150970 pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 60mm m2 9,007 55,16 496,79 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Předstěna - TI (pl)
VV stěnySO2_S07_pl 8,830
VV Součet 8,830
VV 8,83*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 9,007

92 K 763111351
Příčka ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, CW jednoduše 
opláštěná deskou protipožární DF tl. 15 mm, příčka tl. 105 mm, profil 75, s izolací, EI 60

m2 6,970 929,16 6 476,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěna (pl)
VV stěnySO2_S08_pl 6,970
VV Součet 6,970

93 K 763121424
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75

m2 282,960 585,50 165 672,99 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Předstěna (pl)
VV stěnySO2_S05_pl 282,960
VV Součet 282,960

94 K 763121448
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou akustickou tl. 12,5 mm s izolací, EI 30, stěna tl. 65 mm, profil 50, Rw do 22 dB

m2 7,800 677,78 5 286,68 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěna (pl)
VV stěny_akus_SDK_pl 7,800
VV Součet 7,800

95 K 763121453
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami protipožárními DF tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, EI 30, stěna tl. 100 mm, profil 75

m2 78,460 767,94 60 252,41 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Předstěna (pl)
VV stěnySO2_S06_pl 69,630
VV stěnySO2_S07_pl 8,830
VV Součet 78,460

96 K 7631214X2
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami A tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 100 mm, profil 75

m2 5,130 767,94 3 939,52

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěna (pl)
VV stěnySO2_S09_pl 5,130
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VV Součet 5,130

97 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 374,350 28,00 10 482,61 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Předstěna - penetrace (pl)
VV stěnySO2_S05_pl 282,960
VV stěnySO2_S06_pl 69,630
VV stěnySO2_S07_pl 8,830
VV stěnySO2_S09_pl 5,130
VV stěny_akus_SDK_pl 7,800
VV Součet 374,350

98 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 20,600 701,11 14 442,96 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhledy - A (pl)
VV Po2a
VV 20,6 20,600
VV podhled_Po2a_pl Součet 20,600

99 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 20,600 32,03 659,88 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhledy - penetrace (pl)
VV podhled_Po2a_pl 20,600
VV Součet 20,600

100 K 763431011
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti 
panelů do 0,36 m2

m2 396,100 519,74 205 867,84 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhledy - mineral (pl)
VV Po3
VV 2.128 - CHODBA
VV 53,78 53,780
VV 2.144 - CHODBA
VV 62,19 62,190
VV 2.226 - CHODBA
VV 53,78 53,780
VV 2.257 - CHODBA
VV 62,26 62,260
VV 2.326 - CHODBA
VV 53,78 53,780
VV 2.341 - SCHODIŠTĚ
VV 48,05 48,050
VV 2.357 - CHODBA
VV 62,26 62,260
VV Součet 396,100

101 M 590360X1 panel akustický obdélnikový a se zvýrazněným jedním směrem (dle PD) m2 415,905 1 368,29 569 077,52

P
 Poznámka k položce:

cca 3 % plochy tvoří kazety v šedé barvě.
VV 396,1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 415,905

102 K 763431201 Montáž podhledu minerálního napojení na stěnu lištou obvodovou m 305,190 120,92 36 903,09 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhledy - obvodová lišta mineral (dl)
VV 2.128 - CHODBA
VV 42,24 42,240
VV 2.144 - CHODBA
VV 48,38 48,380
VV 2.226 - CHODBA
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VV 42,24 42,240
VV 2.257 - CHODBA
VV 48,38 48,380
VV 2.326 - CHODBA
VV 42,24 42,240
VV 2.341 - SCHODIŠTĚ
VV 33,33 33,330
VV 2.357 - CHODBA
VV 48,38 48,380
VV Součet 305,190

103 K 998763303
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 8,365 1 166,76 9 759,92 CS ÚRS 2020 01

104 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 8,365 582,32 4 871,09 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 131 179,18

105 K 764000K01
D+M K01 dešťový svod z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm DN 125 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 47,700 859,16 40 981,79

106 K 764000K02
D+M K02 podokapní okap z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 430 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 96,000 883,55 84 821,08

107 K 764000K09
D+M K09 tmelící lišta u krčku z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 100 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 2,500 118,80 296,99

108 K 764000K10
D+M K10 koutová lišta z poplastovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 100 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 8,900 143,19 1 274,42

109 K 764000K11
D+M K11 oplechování atiky z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 545 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 5,900 644,90 3 804,90

D 766 Konstrukce truhlářské 4 525 988,04

110 K 766000T01.1
D+M T01 kuchyňská linka se spodními a horními zavěšenými skříňkami a s vestavěnými spotřebiči - střední 
vč. přílsušenství (dle PD)

kpl 1,000 134 728,57 134 728,57

111 K 766000T02.1
D+M T02 kuchyňská linka se spodními a horními zavěšenými skříňkami a s vestavěnými spotřebiči - malá vč. 
přílsušenství (dle PD)

kpl 1,000 62 516,94 62 516,94

112 K 766000T03.1
D+M T03 kuchyňská linka se spodními a horními zavěšenými skříňkami a s vestavěnými spotřebiči - velká vč. 
přílsušenství (dle PD)

kpl 3,000 152 924,66 458 773,99

113 K 766000T04a D+M T04a krycí lišta 600 x 2000 x 188 mm z DTD desky vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 3 330,56 3 330,56

114 K 766000T04b D+M T04b krycí lišta 600 x 2000 x 150 mm z DTD desky vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 3,000 3 330,56 9 991,68

115 K 766000T05
D+M T05 obklad ostění DTD desky tl 20 mm - otvor 2000 x 1080 mm, hloubka 145 mm vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

kpl 41,000 2 651,72 108 720,50

116 K 766000T06 D+M T06 recepční pult DTD desky+HPL 1000 x 1100 x 250 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 8 994,63 8 994,63

117 K 766000T07 D+M T07 obklad recepce DTD desky+HPL 500 x 2020 x 1140 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 8 729,46 8 729,46

118 K 766000T08
D+M T08 obklad stěny sousedící s kuchyňkou DTD desky+HPL 1100 x 600 mm vč. kotvení a příslušenství 
(dle PD)

kpl 1,000 1 718,31 1 718,31

119 K 766Di 001.1 D+M Di 001 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 45 418,65 45 418,65

120 K 766Di 002.1 D+M Di 002 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 45 418,65 45 418,65

121 K 766Di 003.1 D+M Di 003 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 49 279,56 49 279,56

122 K 766Di 004.1 D+M Di 004 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 52 185,84 52 185,84

123 K 766Di 005.1 D+M Di 005 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 45 630,79 45 630,79

Strana 18 z 35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

124 K 766Di 006.1 D+M Di 006 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 25 780,02 25 780,02

125 K 766Di 007 D+M Di 007 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

126 K 766Di 008.1 D+M Di 008 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 52 185,84 52 185,84

127 K 766Di 009.1
D+M Di 009 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 22 147,16 22 147,16

128 K 766Di 010.1
D+M Di 010 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 22 147,16 22 147,16

129 K 766Di 011
D+M Di 011 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

130 K 766Di 012
D+M Di 012 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

131 K 766Di 013 D+M Di 013 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 24 459,46 24 459,46

132 K 766Di 014 D+M Di 014 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 23 117,69 23 117,69

133 K 766Di 015 D+M Di 015 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 23 117,69 23 117,69

134 K 766Di 016 D+M Di 016 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 24 459,46 24 459,46

135 K 766Di 017 D+M Di 017 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 24 459,46 24 459,46

136 K 766Di 018 D+M Di 018 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 23 117,69 23 117,69

137 K 766Di 018a D+M Di 018a JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 23 117,69 23 117,69

138 K 766Di 119.1 D+M Di 119 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

139 K 766Di 120.1
D+M Di 120 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

140 K 766Di 121.1
D+M Di 121 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

141 K 766Di 122 D+M Di 122 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

142 K 766Di 123.1 D+M Di 123 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

143 K 766Di 124.1
D+M Di 124 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

144 K 766Di 125.1
D+M Di 125 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

145 K 766Di 126.1 D+M Di 126 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

146 K 766Di 127.1 D+M Di 127 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 24 719,33 24 719,33

147 K 766Di 128
D+M Di 128 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 22 147,16 22 147,16

148 K 766Di 129.1 D+M Di 129 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

149 K 766Di 130.1
D+M Di 130 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

150 K 766Di 131.1
D+M Di 131 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

151 K 766Di 132.1 D+M Di 132 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

152 K 766Di 133.1 D+M Di 133 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88
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153 K 766Di 134.1
D+M Di 134 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

154 K 766Di 135.1
D+M Di 135 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

155 K 766Di 136.1 D+M Di 136 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

156 K 766Di 137.1 D+M Di 137 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

157 K 766Di 138.1
D+M Di 138 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

158 K 766Di 139.1
D+M Di 139 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

159 K 766Di 140 D+M Di 140 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

160 K 766Di 141.1
D+M Di 141 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

161 K 766Di 142.1 D+M Di 142 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 24 719,33 24 719,33

162 K 766Di 142a
D+M Di 142a JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE POSUVNÉ DO POUZDRA vč. veškeré specifikace a 
příslušenství dle PD

kpl 1,000 25 764,11 25 764,11

163 K 766Di 143.1
D+M Di 143 JEDNOKŘÍDLÉ PLNÉ DVEŘE POSUVNÉ DO POUZDRA vč. veškeré specifikace a příslušenství 
dle PD

kpl 1,000 25 764,11 25 764,11

164 K 766Di 144.1 D+M Di 144 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 25 780,02 25 780,02

165 K 766Di 145.1 D+M Di 145 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 25 780,02 25 780,02

166 K 766Di 146.1 D+M Di 146 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

167 K 766Di 147.1 D+M Di 147 JEDNOKŘÍDLOVÉ PLNÉ OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

168 K 766Di 148.1
D+M Di 148 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

169 K 766Di 149 D+M Di 149 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

170 K 766Di 150 D+M Di 150 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

171 K 766Di 151
D+M Di 151 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

172 K 766Di 152
D+M Di 152 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

173 K 766Di 153 D+M Di 153 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

174 K 766Di 254.1 D+M Di 254 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

175 K 766Di 255.1
D+M Di 255 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

176 K 766Di 256.1
D+M Di 256 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

177 K 766Di 257.1 D+M Di 257 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

178 K 766Di 258.1 D+M Di 258 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

179 K 766Di 259.1
D+M Di 259 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

180 K 766Di 260.1
D+M Di 260 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82
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181 K 766Di 261 D+M Di 261 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

182 K 766Di 262 D+M Di 262 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 24 719,33 24 719,33

183 K 766Di 263
D+M Di 263 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

184 K 766Di 264 D+M Di 264 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

185 K 766Di 265
D+M Di 265 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

186 K 766Di 266
D+M Di 266 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

187 K 766Di 267 D+M Di 267 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

188 K 766Di 268 D+M Di 268 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

189 K 766Di 269
D+M Di 269 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

190 K 766Di 270
D+M Di 270 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

191 K 766Di 271 D+M Di 271 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

192 K 766Di 272 D+M Di 272 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

193 K 766Di 273
D+M Di 273 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

194 K 766Di 274
D+M Di 274 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

195 K 766Di 275 D+M Di 275 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

196 K 766Di 276
D+M Di 276 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

197 K 766Di 277
D+M Di 277 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 16 525,52 16 525,52

198 K 766Di 278 D+M Di 278 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

199 K 766Di 279
D+M Di 279 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 16 525,52 16 525,52

200 K 766Di 280 D+M Di 280 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

201 K 766Di 281
D+M Di 281 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

202 K 766Di 282
D+M Di 282 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

203 K 766Di 283 D+M Di 283 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

204 K 766Di 284 D+M Di 284 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

205 K 766Di 285
D+M Di 285 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

206 K 766Di 286
D+M Di 286 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

207 K 766Di 287 D+M Di 287 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

208 K 766Di 301
D+M Di 301 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82
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209 K 766Di 302 D+M Di 302 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

210 K 766Di 303 D+M Di 303 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

211 K 766Di 304
D+M Di 304 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

212 K 766Di 305
D+M Di 305 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

213 K 766Di 306 D+M Di 306 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

214 K 766Di 307 D+M Di 307 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

215 K 766Di 308
D+M Di 308 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

216 K 766Di 309
D+M Di 309 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

217 K 766Di 310 D+M Di 310 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

218 K 766Di 311
D+M Di 311 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

219 K 766Di 312 D+M Di 312 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

220 K 766Di 313
D+M Di 313 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 16 525,52 16 525,52

221 K 766Di 314
D+M Di 314 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 16 525,52 16 525,52

222 K 766Di 315 D+M Di 315 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

223 K 766Di 316
D+M Di 316 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

224 K 766Di 317
D+M Di 317 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

225 K 766Di 318 D+M Di 318 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

226 K 766Di 319 D+M Di 319 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

227 K 766Di 320
D+M Di 320 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

228 K 766Di 321
D+M Di 321 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

229 K 766Di 322 D+M Di 322 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

230 K 766Di 388 D+M Di 388 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

231 K 766Di 389
D+M Di 389 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

232 K 766Di 390
D+M Di 390 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

233 K 766Di 391 D+M Di 391 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

234 K 766Di 392 D+M Di 392 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

235 K 766Di 393
D+M Di 393 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

236 K 766Di 394
D+M Di 394 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82
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237 K 766Di 395 D+M Di 395 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

238 K 766Di 396 D+M Di 396 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 24 719,33 24 719,33

239 K 766Di 397
D+M Di 397 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 22 147,16 22 147,16

240 K 766Di 398 D+M Di 398 Jednokřídlové plné dveře - otočné, vnitřní vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 26 336,88 26 336,88

241 K 766Di 399
D+M Di 399 JEDNOKŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 21 616,82 21 616,82

242 K 766DS 01
D+M DS 01 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 63 878,16 63 878,16

243 K 766DS 02.1
D+M DS 02 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 45 505,86 45 505,86

244 K 766DS 03.1
D+M DS 03 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 45 505,86 45 505,86

245 K 766DS 05.1
D+M DS 05 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 40 379,21 40 379,21

246 K 766DS 06.1
D+M DS 06 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 60 152,78 60 152,78

247 K 766DS 07.1
D+M DS 07 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 100 070,00 100 070,00

248 K 766DS 09.1
D+M DS 09 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 2,000 42 736,29 85 472,58

250 K 766DS 10.1
D+M DS 10 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 100 070,00 100 070,00

251 K 766DS 11.1
D+M DS 11 DVOUKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVĚŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 1,000 90 529,70 90 529,70

252 K 766DS 13.1
D+M DS 13 JEDNOKŘÍDLÉ PROSKLENÉ DVEŘE, INTERIÉROVÉ, SOUČÁSTÍ PROSKLENÉ STĚNY vč. 
veškeré specifikace a příslušenství dle PD

kpl 2,000 42 736,29 85 472,58

D 767 Konstrukce zámečnické 2 411 118,98
254 K 76700PS01.1 D+M PS01 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 12,85 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 189 303,31 189 303,31

255 K 76700PS02.1
D+M PS02 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 30 DP1 8,51 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 125 367,41 125 367,41

256 K 76700PS03.1
D+M PS03 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 30 DP1 8,51 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 125 367,41 125 367,41

257 K 76700PS04.1
D+M PS04 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 30 DP1 5,45 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 80 288,17 160 576,35

258 K 76700PS05.1
D+M PS05 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 30 DP1 5,45 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 80 288,17 80 288,17

259 K 76700PS06.1
D+M PS06 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 30 DP1 8,58 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 126 398,63 126 398,63

260 K 76700PS07.1
D+M PS07 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 30 DP1 8,58 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 126 398,63 126 398,63

261 K 76700PS08.1
D+M PS08 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 45 DP1 5,77 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 85 002,34 170 004,68

262 K 76700PS09.1
D+M PS09 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 45 DP1 5,77 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 85 002,34 170 004,68

263 K 76700PS10.1
D+M PS10 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 15 DP1 9,45 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 139 215,27 139 215,27

264 K 76700PS11.1
D+M PS11 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 15 DP1 9,45 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 139 215,27 139 215,27

265 K 76700PS12.1
D+M PS12 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 30 DP1 6,35 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 93 546,77 187 093,54
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266 K 76700PS13.1
D+M PS13 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily s požární odolností EI 30 DP1 6,35 m2 vč. 
příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 66 234,06 132 468,12

267 K 767000Z01a
D+M Z01a schodišťové madlo ocelové vč. kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství 
(dle PD)

m 40,300 2 575,11 103 777,11

268 K 767000Z01b
D+M Z01b schodišťové zábradlí ocelové vč. kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství 
(dle PD)

m 13,700 8 173,19 111 972,69

269 K 767000Z02.2
D+M Z02 schodišťové zábradlí ocelové vč. kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství 
(dle PD)

m 5,600 8 173,19 45 769,86

270 K 767000Z03.1
D+M Z03 ocelová konstrukce vynášející chladící jednotky - 47,22 kg vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 11 196,15 22 392,30

271 K 767000Z04.1
D+M Z04 stěnový žebřík s ochranným košem v. 11,3 m vč. kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy 
a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 86 031,21 86 031,21

272 K 767000Z05
D+M Z05 čistící zóna z ocelové konstrukce - 189,26kg + pororošt 30x 980/1000 mm a 4x 355/1000 mm vč. 
kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 44 277,82 44 277,82

273 K 767000Z06.1
D+M Z06 záchytný systém - 12x nerezový kotvící bod dl. 0,5 m, 2x nerezový kotvící bod dl. 0,6 m, 100 m lana 
vč. kotvení, tahové zkoušky, revize a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 31 820,63 31 820,63

274 K 767000Z07.1
D+M Z07 ocelová konstrukce stříšky nad vstupem 3100 x 1500 x 350 mm - 154,24 kg vč. isokorb, skladby 
střechy, podhledu, kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 52 397,98 52 397,98

275 K 767000Z08.1
D+M Z08 ocelový nosník pro zavěšení výtahu, hm. 29,02 kg vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství 
(dle PD)

kpl 1,000 4 254,54 4 254,54

276 K 767000Z09.1
D+M Z09 vynášecí profil napojení podlah budovy s krčkem SO 09 - 29,84 kg vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 5 150,23 5 150,23

277 K 767000Z10.1 D+M Z10 lemování podlahy L70x50x8 , dl 4,84 m vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) kpl 4,000 5 710,04 22 840,14

278 K 767000Z10a D+M Z10a lemování podlahy L135x50x8, dl. 4,5 m vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 8 733,00 8 733,00

D 771 Podlahy z dlaždic 524 949,25
279 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 282,850 16,79 4 750,25 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - penetrace (pl)
VV podlahaSO2_P07_pl 83,790
VV podlahaSO2_P08_pl 115,310
VV podlahaSO2_P15_pl 83,750
VV Součet 282,850

280 K 771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm m 89,790 128,76 11 560,98 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - sokl (dl)
VV 2.111 - HRUBÁ OČISTA BOT
VV 16,74 16,740
VV 2.112 - SUŠÁRNA BOT
VV 13,79 13,790
VV 2.113 - PŘEZOUVÁRNA
VV 12,22 12,220
VV 2.145 - SKLAD
VV 15,68 15,680
VV 2.242 - SKLAD
VV 15,68 15,680
VV 2.342 - SKLAD
VV 15,68 15,680
VV podlahy_ker_sokl Součet 89,790

281 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 
ks/m2

m2 282,850 571,00 161 508,37 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2

Strana 24 z 35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Podlahy - keramická dlažba (pl)
VV podlahaSO2_P07_pl 83,790
VV podlahaSO2_P08_pl 115,310
VV podlahaSO2_P15_pl 83,750
VV Součet 282,850

282 M 597610X1
dlažba velkoformátová keramická, vysoce slinutá, nasákavost <0,5 %, lomová síla > 1300 N, mrazuvzdorná, 
protiskluzná (dle PD)

m2 335,603 470,24 157 813,37

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - keramická dlažba (pl + dl * v)
VV podlahaSO2_P07_pl+podlahy_ker_sokl*0,1 92,769
VV podlahaSO2_P08_pl 115,310
VV podlahaSO2_P15_pl 83,750
VV Součet 291,829
VV 291,829*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 335,603

283 K 771591112 Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 282,850 302,30 85 504,43 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - HI stěrka (pl)
VV podlahaSO2_P07_pl 83,790
VV podlahaSO2_P08_pl 115,310
VV podlahaSO2_P15_pl 83,750
VV Součet 282,850

284 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 532,160 50,38 26 811,64 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - silikon (dl)
VV podlahaSO2_P07_dl 163,950
VV podlahaSO2_P08_dl 203,750
VV podlahaSO2_P15_dl 164,460
VV Součet 532,160

285 K 771591185 Podlahy - dokončovací práce pracnější řezání dlaždic keramických rovné kus 269,370 67,18 18 095,44 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - řezání soklu (dl * p)
VV podlahy_ker_sokl*3 269,370
VV Součet 269,370

286 K 771591264 Izolace podlahy pod dlažbu těsnícími izolačními pásy mezi podlahou a stěnu m 532,160 95,17 50 644,21 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - HI pásky (dl)
VV podlahaSO2_P07_dl 163,950
VV podlahaSO2_P08_dl 203,750
VV podlahaSO2_P15_dl 164,460
VV Součet 532,160

287 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 11,012 582,20 6 411,18 CS ÚRS 2020 01

288 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 11,012 167,94 1 849,38 CS ÚRS 2020 01

D 773 Podlahy z litého teraca 29 463,55
289 K 7739011X1 Renovace schodiště (dle PD) kpl 1,000 29 463,55 29 463,55

D 776 Podlahy povlakové 1 313 956,91

290 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 1 463,220 34,06 49 837,07 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - penetrace (pl)
VV podlahaSO2_P05_pl 14,970
VV podlahaSO2_P06_pl 65,670
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VV podlahaSO2_P09_pl 235,370
VV podlahaSO2_P10_pl 145,450
VV podlahaSO2_P11_pl 71,100
VV podlahaSO2_P12_pl 285,990
VV podlahaSO2_P13_pl 291,640
VV podlahaSO2_P14_pl 287,360
VV podlahaSO2_P16_pl 65,670
VV Součet 1 463,220

291 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 823,690 158,28 130 372,16 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - koberec (pl)
VV podlahaSO2_P05_pl 14,970
VV podlahaSO2_P09_pl 235,370
VV podlahaSO2_P12_pl 285,990
VV podlahaSO2_P14_pl 287,360
VV Součet 823,690

292 M 697510X2
koberec zátěžový čistící zóna, tl. 7mm, absrobce nečistot a vlhkosti, R10, třída reakce na oheň Cfl, třída 
zátěže 33 (dle PD)

m2 17,369 400,70 6 959,83

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - koberec (pl + dl* v)
VV podlahaSO2_P05_pl+podlahaSO2_P05_dl*0,05 15,790
VV Součet 15,790
VV 15,79*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 17,369

293 M 697510X1
koberec, tloušťka 6 mm, zátěž 33, útlum 25dB, odolnost proti kolečkům r>-2,4, trvalé používání, třída reakce 
na oheň BfL-s1, prostiskluznost větší než 0,3 (dle PD)

m2 949,726 400,70 380 559,28

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - koberec (pl + dl* v)
VV podlahaSO2_P09_pl+podlahaSO2_P09_dl*0,05 251,377
VV podlahaSO2_P12_pl+podlahaSO2_P12_dl*0,05 305,281
VV podlahaSO2_P14_pl+podlahaSO2_P14_dl*0,05 306,729
VV Součet 863,387
VV 863,387*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 949,726

294 K 776221111 Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2 639,530 146,26 93 535,78 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - PVC (pl)
VV podlahaSO2_P06_pl 65,670
VV podlahaSO2_P10_pl 145,450
VV podlahaSO2_P11_pl 71,100
VV podlahaSO2_P13_pl 291,640
VV podlahaSO2_P16_pl 65,670
VV Součet 639,530

295 M 284110X1 PVC tl 2 mm, třída zátěže 34, R10, hořlavost Bfl (dle PD) m2 500,217 340,60 170 373,23
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - PVC (pl + dl * v)
VV podlahaSO2_P10_pl+podlahaSO2_P10_dl*0,05 151,329
VV podlahaSO2_P13_pl+podlahaSO2_P13_dl*0,05 303,414
VV Součet 454,743
VV 454,743*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 500,217

296 M 284110X4 PVC tl 2,5 mm, třída zátěže 34, R10, hořlavost Bfl (dle PD) m2 230,910 340,60 78 647,63
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - PVC (pl + dl * v)
VV podlahaSO2_P06_pl+podlahaSO2_P06_dl*0,05 67,714
VV podlahaSO2_P11_pl+podlahaSO2_P11_dl*0,05 74,490
VV podlahaSO2_P16_pl+podlahaSO2_P16_dl*0,05 67,714
VV Součet 209,918
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VV 209,918*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 230,910

297 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 1 612,330 40,07 64 606,75 CS ÚRS 2020 01

298 M 697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 1 644,577 90,16 148 272,54
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - sokl (dl)
VV podlahaSO2_P05_dl 16,400
VV podlahaSO2_P06_dl 40,880
VV podlahaSO2_P09_dl 320,130
VV podlahaSO2_P10_dl 117,570
VV podlahaSO2_P11_dl 67,800
VV podlahaSO2_P12_dl 385,820
VV podlahaSO2_P13_dl 235,470
VV podlahaSO2_P14_dl 387,380
VV podlahaSO2_P16_dl 40,880
VV Součet 1 612,330
VV 1612,33*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 1 644,577

299 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 1 612,330 110,19 177 668,57 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - sokl (dl)
VV podlahaSO2_P05_dl 16,400
VV podlahaSO2_P06_dl 40,880
VV podlahaSO2_P09_dl 320,130
VV podlahaSO2_P10_dl 117,570
VV podlahaSO2_P11_dl 67,800
VV podlahaSO2_P12_dl 385,820
VV podlahaSO2_P13_dl 235,470
VV podlahaSO2_P14_dl 387,380
VV podlahaSO2_P16_dl 40,880
VV Součet 1 612,330

300 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,764 2 504,40 11 930,97 CS ÚRS 2020 01

301 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,764 250,44 1 193,10 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 1 066,28
302 K 777131109 Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů m2 6,500 159,10 1 034,17 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - nátěr (pl)
VV podlahaSO2_P19_pl+podlahaSO2_P19_dl*0,3 6,500
VV Součet 6,500

303 K 998777103
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,005 5 892,71 29,46 CS ÚRS 2020 01

304 K 998777181
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,005 530,34 2,65 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 1 297 433,50
305 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 830,670 16,79 13 950,46 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - penetrace (pl)
VV ker_obklad_pl 830,670
VV Součet 830,670

306 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 830,670 145,55 120 903,97 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - HI stěrka (pl)
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VV ker_obklad_pl 830,670
VV Součet 830,670

307 K 781131232 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 721,040 95,17 68 619,41 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - HI pásky (dl)
VV ker_obklad_vnitř_roh 571,560
VV ker_obklad_vnějš_roh 149,480
VV Součet 721,040

308 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 2 do 4 ks/m2

m2 830,670 571,00 474 315,56 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad (pl)
VV ker_obklad_pl 830,670
VV Součet 830,670

309 M 597610X2 obklad velkoformátový keramický (dle PD) m2 955,271 470,24 449 204,97
VV 830,67*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 955,271

310 K 7814941X1 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové - nerez m 149,480 179,14 26 777,61
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - rohový profil (dl)
VV ker_obklad_vnějš_roh 149,480
VV Součet 149,480

311 K 7814945X2 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací - nerez m 409,020 179,14 73 271,18
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - ukončovací profil (dl)
VV ker_obklad_ukonč 409,020
VV Součet 409,020

312 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 571,560 50,38 28 796,72 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - silikon (dl)
VV ker_obklad_vnitř_roh 571,560
VV Součet 571,560

313 K 781495185 Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné kus 300,000 67,18 20 153,07 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - řezeání (předpoklad p)
VV 300 300,000
VV Součet 300,000

314 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 28,582 582,20 16 640,43 CS ÚRS 2020 01

315 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 28,582 167,94 4 800,12 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 12 670,56

316 K 7838171X1
Bezprašný nátěr omítek jednonásobný hladkých betonových povrchů nebo povrchů z desek na bázi dřeva 
(dřevovláknitých apod.) syntetický

m2 111,635 27,99 3 124,71

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bezprašný nátěr (dl * v)
VV (1,65*2+2,5*2)*13,45 111,635
VV Součet 111,635

317 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 41,537 229,82 9 545,85 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - nátěr (pl)
VV podlahaSO2_P18_pl 31,400
VV schodiště
VV 3,1*2,88+(3,1*0,13*3) 10,137

Strana 28 z 35



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 41,537

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 758 849,38
318 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 7 051,250 5,60 39 473,42 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - penetrace (pl)
VV stěny_povrch_pl-ker_obklad_pl 5 212,860
VV omítka_strop_pl 1 817,790
VV podhled_Po2a_pl 20,600
VV Součet 7 051,250

319 K 784211001
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 1 191,650 39,19 46 696,62 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - malba (pl)
VV US02_pl 32,930
VV US03_pl 16,590
VV US04_pl 32,610
VV US05_pl 1 109,520
VV Součet 1 191,650

320 K 784211065
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém

m2 1 191,650 16,79 20 012,84 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - malba (pl)
VV US02_pl 32,930
VV US03_pl 16,590
VV US04_pl 32,610
VV US05_pl 1 109,520
VV Součet 1 191,650

321 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 5 770,900 39,19 226 141,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - malby (pl)
VV omítka_strop_pl 1 817,790
VV stěny_povrch_pl-ker_obklad_pl 5 212,860
VV podhled_Po2a_pl 20,600
VV -US01_pl -42,830
VV -US02_pl -32,930
VV -US03_pl -16,590
VV -US04_pl -32,610
VV -US05_pl -1 109,520
VV -US10_pl -45,870
VV Součet 5 770,900

322 K 784511041 Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn sklovláknitých hladkých m2 1 191,650 254,57 303 352,47 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - sklovláknité tapety (pl)
VV US02_pl 32,930
VV US03_pl 16,590
VV US04_pl 32,610
VV US05_pl 1 109,520
VV Součet 1 191,650

323 M 624610X2 tapeta sklovláknitá (dle PD) m2 1 310,815 63,64 83 421,93
VV 1191,65*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1 310,815

324 K 784511071 Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn ostatních fototapet m2 42,830 403,06 17 263,12 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - fototapety (pl)
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VV US01_pl 42,830
VV Součet 42,830

325 M 624610X1 fototapeta (dle PD) m2 47,113 477,31 22 487,48
VV 42,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 47,113

D OST Ostatní 1 205 726,58
326 K OST0OV01

D+M OV01 SDK kastlík 200 x 280-430 mm, deska typ A vč. nosné konstrukce, kotvení, tmelení a příslušenství 
(dle PD)

m 223,010 477,31 106 444,79

327 K OST0OV02 D+M OV02 přechodová lišta vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 166,300 90,16 14 993,35

328 K OST0OV03.1 D+M OV03.1 přenosný hasící přístroj typu 21 A, 6kg vč. kotvení, držáku, revize a příslušenství (dle PD) kpl 52,000 1 060,69 55 155,77

329 K OST0OV03.2 D+M OV03.2 přenosný hasící přístroj typu 34 A, 6kg vč. kotvení, držáku, revize a příslušenství (dle PD) kpl 5,000 1 296,40 6 481,98

330 K OST0OV03.3 D+M OV03.3 přenosný hasící přístroj typu 55 B, 5kg vč. kotvení, držáku, revize a příslušenství (dle PD) kpl 3,000 2 474,94 7 424,81

331 K OST0OV04 D+M OV04 přetlakové větrání CHÚC vč. izolace, kotvení, napojení na HI a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 265 418,50 265 418,50

332 K OST0OV05
D+M OV05 okapový chodník - dlažba 300x300x37 mm, obrubník 1000x200x50 mm do bet lože vč. 
příslušenství (dle PD)

m 127,900 761,34 97 375,15

333 K OST0OV06.1.1
D+M OV06.1 kastlík slaboproudu 780 x 2500 mm - hliníkový L 140 x 80 x 10 mm, nábytkářská dvířka tl 18 mm 
vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 5 303,44 10 606,88

334 K OST0OV06.2.1
D+M OV06.2 kastlík slaboproudu 780 x 2600 mm - hliníkový L 140 x 80 x 10 mm, nábytkářská dvířka tl 18 mm 
vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 5 303,44 10 606,88

335 K OST0OV06.3.1
D+M OV06.3 kastlík slaboproudu 780 x 2860 mm - hliníkový L 140 x 80 x 10 mm, nábytkářská dvířka tl 18 mm 
vč. kotvení a příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 5 303,44 10 606,88

336 K OST0OV07 D+M OV07 požární roleta 1350 x 2455 mm, EW 30 DP1-C-Sm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 133 681,85 133 681,85

337 K OST0OV08.1 D+M OV08.1 dvojháček na oděvy nerezový vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 39,000 280,49 10 939,23

338 K OST0OV08.2 D+M OV08.2 WC kartáč na stěnu nerezový vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 45,000 751,32 33 809,42

339 K OST0OV08.3 D+M OV08.3 dávkovač mýdla nerezový 200 ml, 90 x 70 x 170 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 45,000 1 202,11 54 095,08

340 K OST0OV08.4
D+M OV08.4 dávkovač mýdla sprchy nerezový 300 ml, 70 x 235 x 135 mm vč. kotvení a příslušenství (dle 
PD)

kpl 44,000 1 101,94 48 485,22

341 K OST0OV08.5 D+M OV08.5 držák na ručníky nerezový, 655 x 55 x 125 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 22,000 881,55 19 394,09

342 K OST0OV08.6 D+M OV08.6 držák na ručníky otočný nerezový, 55 x 165 x 440 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 21,000 1 202,11 25 244,37

343 K OST0OV08.7 D+M OV08.7 držák toaletního papíru nerezový, 135 x 155 x 90 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 45,000 651,14 29 301,50

344 K OST0OV08.8 D+M OV08.8 držák toaletního papíru záložní nerezový, 135 x 155 x 90 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 45,000 651,14 29 301,50

345 K OST0OV09.2 D+M OV09.2 revizní dvířka 500x500 mm do stěny, protipožární vč. výplně, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 1 272,83 1 272,83

346 K OST0OV09.3 D+M OV09.3 revizní dvířka 400x400 mm do stěny, protipožární vč. výplně, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 1 007,65 1 007,65

347 K OST0OV09.4 D+M OV09.4 revizní dvířka 200x200 mm do stěny, voděodolný vč. výplně, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 51,000 742,48 37 866,55

348 K OST0OV10.2.1
D+M OV10.2 protidešťová VZT žaluzie 400 x 400 mm s ochrannou mřížkou proti vletu ptactva, pozink vč. 
kotvení a příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 1 502,64 3 005,28

350 K OST0OV12.1.1
D+M OV12.1 opláštění otvoru ke dveřím výtahu 1210 x 2100 x 890 mm deskami 12,5 mm DFH2IR vč. 
kotvení, rohové lišty a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 2 651,72 2 651,72

351 K OST0OV12.2.1
D+M OV12.2 opláštění otvoru ke dveřím výtahu 1210 x 2425 x 890 mm deskami 12,5 mm DFH2IR vč. 
kotvení, rohové lišty a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 2 651,72 2 651,72

352 K OST0OV12.3.1
D+M OV12.3 opláštění otvoru ke dveřím výtahu 1210 x 2600 x 890 mm deskami 12,5 mm DFH2IR vč. 
kotvení, rohové lišty a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 2 651,72 2 651,72
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353 K OST0OV12.4.1
D+M OV12.4 opláštění otvoru ke dveřím výtahu 1210 x 2860 x 890 mm deskami 12,5 mm DFH2IR vč. 
kotvení, rohové lišty a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 2 651,72 2 651,72

354 K OST0OV13.1
D+M OV13 prefabrikované prefa stupně do areálu 3 x 3100 x 130 x 370 mm vč. povrchové úpravy, podkladní 
betonové desky. podsypu a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 5 303,44 5 303,44

355 K OST0OV14b D+M OV14b prostup střechou pro kabely DN 100, plast vč. kotvení, napojení na HI a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 2 598,69 2 598,69

356 K OST0OV15 D+M OV15 odvětrací komínek DN 200, plast vč. kotvení, napojení na HI a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 1 202,11 1 202,11

357 K OST0OV16.1 D+M OV16.1 zrcadlo 1020 x 820 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 2 262,26 2 262,26

358 K OST0OV16.2 D+M OV16.2 zrcadlo 1200 x 840 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 43,000 2 726,39 117 234,85

359 K OST0OV16.3 D+M OV16.3 zrcadlo 910 x 840 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 2 067,51 2 067,51

360 K OST0OV16.4 D+M OV16.4 zrcadlo 1200 x 2000 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 8,000 6 491,41 51 931,28

D VV Výkaz výměr - figury (neoceňovat) 0,00
361 K fasáda_dl OKNA: ostění, nadpraží, parapet - plocha m 0,000 0,00 0,00

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Okna (dl)
VV nadpraží
VV O 01 - O 02
VV 1,5*(28+20+12+10) 105,000
VV O 03
VV 1,5*17 25,500
VV fasáda_nadpraží_dl Mezisoučet 130,500
VV parapet
VV O 03
VV 1,5*17 25,500
VV fasáda_parapet_dl Mezisoučet 25,500
VV ostění
VV O 01 - O 02
VV (2,6*2)*(28+20) 249,600
VV (2,55*2)*(12+10) 112,200
VV O 03
VV (0,75)*17 12,750
VV fasáda_ostění_dl Mezisoučet 374,550
VV Součet 530,550
VV 530,55*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

362 K ker_obklad_dl STĚNY: keramické obklady - délka m 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Povrchy (dl)
VV obklad keramický
VV 409,02 409,020
VV ker_obklad_ukonč Mezisoučet 409,020
VV 149,48 149,480
VV ker_obklad_vnějš_ro Mezisoučet 149,480
VV 571,56 571,560
VV ker_obklad_vnitř_roh Mezisoučet 571,560
VV Součet 1 130,060
VV 1130,06*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

363 K podlahy_dl PODLAHY: skladby podlah - obvod m 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy (dl)
VV P05
VV 16,4 16,400
VV podlahaSO2_P05_dl Mezisoučet 16,400
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VV P 06
VV 40,88 40,880
VV podlahaSO2_P06_dl Mezisoučet 40,880
VV P 07
VV 163,95 163,950
VV podlahaSO2_P07_dl Mezisoučet 163,950
VV P 08
VV 203,75 203,750
VV podlahaSO2_P08_dl Mezisoučet 203,750
VV P 09
VV 320,13 320,130
VV podlahaSO2_P09_dl Mezisoučet 320,130
VV P 10
VV 117,57 117,570
VV podlahaSO2_P10_dl Mezisoučet 117,570
VV P11
VV 67,8 67,800
VV podlahaSO2_P11_dl Mezisoučet 67,800
VV P 12
VV 385,82 385,820
VV podlahaSO2_P12_dl Mezisoučet 385,820
VV P 13
VV 235,47 235,470
VV podlahaSO2_P13_dl Mezisoučet 235,470
VV P 14
VV 387,38 387,380
VV podlahaSO2_P14_dl Mezisoučet 387,380
VV P 15
VV 164,46 164,460
VV podlahaSO2_P15_dl Mezisoučet 164,460
VV P 16
VV 40,88 40,880
VV podlahaSO2_P16_dl Mezisoučet 40,880
VV P 18
VV 26,89 26,890
VV podlahaSO2_P18_dl Mezisoučet 26,890
VV P 19
VV 8,2 8,200
VV podlahaSO2_P19_dl Mezisoučet 8,200
VV Součet 2 179,580
VV 2179,58*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

364 K podlahy_pl PODLAHY: skladby podlah - plocha m2 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy (pl)
VV P 05
VV 14,97 14,970
VV podlahaSO2_P05_pl Mezisoučet 14,970
VV P 06
VV 65,67 65,670
VV podlahaSO2_P06_pl Mezisoučet 65,670
VV P 07
VV 83,79 83,790
VV podlahaSO2_P07_pl Mezisoučet 83,790
VV P 08
VV 115,31 115,310
VV podlahaSO2_P08_pl Mezisoučet 115,310
VV P 09
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VV 235,37 235,370
VV podlahaSO2_P09_pl Mezisoučet 235,370
VV P 10
VV 145,45 145,450
VV podlahaSO2_P10_pl Mezisoučet 145,450
VV P11
VV 71,1 71,100
VV podlahaSO2_P11_pl Mezisoučet 71,100
VV P 12
VV 285,99 285,990
VV podlahaSO2_P12_pl Mezisoučet 285,990
VV P 13
VV 291,64 291,640
VV podlahaSO2_P13_pl Mezisoučet 291,640
VV P 14
VV 287,36 287,360
VV podlahaSO2_P14_pl Mezisoučet 287,360
VV P 15
VV 83,75 83,750
VV podlahaSO2_P15_pl Mezisoučet 83,750
VV P 16
VV 65,67 65,670
VV podlahaSO2_P16_pl Mezisoučet 65,670
VV P 18
VV 31,4 31,400
VV podlahaSO2_P18_pl Mezisoučet 31,400
VV P 19
VV 4,04 4,040
VV podlahaSO2_P19_pl Mezisoučet 4,040
VV Součet 1 781,510
VV 1781,51*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

365 K povrchy_pl MÍSTNOSTI A STĚNY: povrchy - plocha m2 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Povrchy (pl)
VV obklad keramický
VV 830,67 830,670
VV ker_obklad_pl Mezisoučet 830,670
VV US 01
VV 42,83 42,830
VV US01_pl Mezisoučet 42,830
VV US 02
VV 32,93 32,930
VV US02_pl Mezisoučet 32,930
VV US 03
VV 16,59 16,590
VV US03_pl Mezisoučet 16,590
VV US 04
VV 32,61 32,610
VV US04_pl Mezisoučet 32,610
VV US 05
VV 1109,52 1 109,520
VV US05_pl Mezisoučet 1 109,520
VV US 10
VV 45,87 45,870
VV US10_pl Mezisoučet 45,870
VV plocha stěn
VV 6043,53 6 043,530
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VV stěny_povrch_pl Mezisoučet 6 043,530
VV plocha omítky stropu
VV 1817,79 1 817,790
VV omítka_strop_pl Mezisoučet 1 817,790
VV Součet 9 972,340
VV 9972,34*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

366 K stěny_dl STĚNY: skladby stěn - délka m 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV S 04
VV 596,3 596,300
VV stěnySO2_S04_dl Mezisoučet 596,300
VV Součet 596,300
VV 596,3*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

367 K stěny_obj STĚNY: stěny - objem m3 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (obj)
VV žb stena 100 základy tech. místnost
VV 0,09 0,090
VV železobeton
VV 1,14 1,140
VV stěny_ŽB_obj Mezisoučet 1,230
VV (1,5*1,5*0,45+1,5*1,4*0,1)*4 4,890
VV (1,5*1,5*0,45+1,5*1,4*0,1)*7+0,3*1,5*0,45+0,32*1,5*0,45 8,976
VV (1,5*1,5*0,45+1,5*1,4*0,1)*7+0,3*1,5*0,45+0,32*1,5*0,45 8,976
VV 0,7*0,5*0,15*4 0,210
VV dozdívky_obj Mezisoučet 23,052
VV Součet 24,282
VV 24,282*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

368 K stěny_pl STĚNY: skladby stěn - plocha m2 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV S 03
VV 775,99 775,990
VV stěnySO2_S03_pl Mezisoučet 775,990
VV S 04
VV 1423,43 1 423,430
VV stěnySO2_S04_pl Mezisoučet 1 423,430
VV S 05
VV 282,96 282,960
VV stěnySO2_S05_pl Mezisoučet 282,960
VV S 06
VV 69,63 69,630
VV stěnySO2_S06_pl Mezisoučet 69,630
VV S 07
VV 8,83 8,830
VV stěnySO2_S07_pl Mezisoučet 8,830
VV S 08
VV 6,97 6,970
VV stěnySO2_S08_pl Mezisoučet 6,970
VV S 09
VV 5,13 5,130
VV stěnySO2_S09_pl Mezisoučet 5,130
VV SDK -65mm-předstěna-akustika
VV 7,8 7,800
VV stěny_akus_SDK_pl Mezisoučet 7,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV žb stena 100 základy tech. místnost
VV 0,92 0,920
VV železobeton
VV 5,66 5,660
VV stěny_ŽB_pl Mezisoučet 6,580
VV ŽB ZTRACENÉ DEBNĚNÍ tl.300mm-AV
VV 114,73 114,730
VV stěny_ZB_300_pl Mezisoučet 114,730
VV Součet 2 702,050
VV 2702,05*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 4 391 519,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 391 519,97 21,00% 922 219,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 313 739,16

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 391 519,97

1 - Zemní práce 121 722,25

4 - Vodorovné konstrukce 181,02

61 - Úpravy povrchů vnitřní 20 402,93

88 - Potrubí z drenážek 139 738,42

94 - Lešení a stavební výtahy 17 430,64

96 - Bourání konstrukcí 44 678,53

99 - Staveništní přesun hmot 40 237,98

713 - Izolace tepelné 372 308,02

721 - Vnitřní kanalizace 519 816,60

722 - Vnitřní vodovod 991 086,68

725 - Zařizovací předměty 1 682 233,97

726 - Předstěnové systémy 317 376,34

767 - Konstrukce zámečnické 51 064,63

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 26 399,63

VN - Vedlejší náklady 46 842,33

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

Strana 2 z 15



Strana 3 z 15



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 391 519,97

D 1 Zemní práce 121 722,25
1 K 131201112R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 1000 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 198,000 47,14 9 334,05 RTS 20/ I

P

 Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

2 K 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 59,400 10,37 616,05 RTS 20/ I

P

 Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

3 K 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 m3 3,000 424,28 1 272,83 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s naložením výkopku na dopravní prostředek

4 K 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 3,000 16,03 48,08 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

5 K 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 3,000 33,00 99,00 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

6 K 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem m3 6,000 33,00 198,00 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

7 K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 63,890 244,19 15 601,55 RTS 20/ I

8 K 162701102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m m3 63,890 113,14 7 228,52 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

9 K 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 63,890 33,00 2 108,32 RTS 20/ I

10 K 162701109RT3
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4

m3 766,680 51,86 39 756,84 RTS 20/ I

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

11 K 58337308R štěrkopísek frakce 0,0 až 2,0 mm; třída B t 4,080 245,14 1 000,16 RTS 20/ I

12 K 58344169R1 Štěrkodrtě frakce 16/32mm t 103,513 254,57 26 350,79 Vlastní

13 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 2,400 93,34 224,02 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

14 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 191,600 93,34 17 884,04 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

D 4 Vodorovné konstrukce 181,02
15 K 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 0,600 301,71 181,02 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 20 402,93
16 K 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 73,000 51,86 3 785,48 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

17 K 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 45,000 51,86 2 333,51 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

18 K 611401111RT2 Omítka malých ploch na stropech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 20,000 51,86 1 037,12 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

19 K 611401211RT2 Omítka malých ploch na stropech přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 10,000 51,86 518,56 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

20 K 612403388RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm m 140,000 47,14 6 599,84 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

21 K 612403386RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm m 130,000 47,14 6 128,42 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

D 88 Potrubí z drenážek 139 738,42
22 K 693660192R

geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 
g/m2

m2 283,200 23,80 6 740,68 RTS 20/ I

23 K 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 283,200 60,11 17 021,92 RTS 20/ I

24 K 28611055R trubka plastová drenážní PVC; ohebná; profilovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm m 145,000 66,12 9 586,85 RTS 20/ I

25 K 212753115R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože m 145,000 40,07 5 810,21 RTS 20/ I

26 K 28697231R1 Kontrolní šachta z PE dn315, součástí je poklop a hradící dno s lapačem písku, připojení DN125 kus 4,000 7 052,40 28 209,58 Vlastní

27 K 28697231R2 Nástavná trubka k šachtě H=920mm, dn315 kus 6,000 1 502,64 9 015,85 Vlastní

28 K 28697231R3 Poklop šachty PE, dn315 kus 4,000 2 003,52 8 014,09 Vlastní

29 K 28655914Rmont Montáž drenážních šachet kus 4,000 1 001,76 4 007,04 Vlastní

30 K 28697936R šachta filtrační plastová; hl = 57,0 až 105,0 cm; odvodň. plocha do 500 m2; poklop litinový; připojení DN 150 kus 2,000 5 289,30 10 578,59 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 FŠ- filtrační šachta

 Součástí je filtrační koš s otvory 0,35 mm
 Výška nátoku = výška odtoku

 Nastavitelná výška nátoku (= odtoku) 330 - 780 mm
 Připojení DN 100/150

Rozměry d x š x v: 910 x 545 x 650 mm

31 K 28697936R1 Prodloužení šachty 500 mm, DN400 kus 2,000 1 502,64 3 005,28 Vlastní

32 K 28697936R1.1 Vsakovací tunel pro akumulaci a zasakování srážkových vod, HDPE kus 4,000 5 910,39 23 641,55 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Rozměry: 2,3 x 0,81 x 1,3 m (D x V x Š)

 Efektivní délka: 2,25 m
 Hmotnost: 32 kg

Objem (čistý): 1600 litrů

33 K 28697936R12 Počáteční čelo vsakovacího zařízení, HDPE kus 2,000 2 103,70 4 207,39 Vlastní

34 K 28697936R13 Koncové čelo vsakovacího zařízení, HDPE kus 2,000 2 103,70 4 207,39 Vlastní

35 K 28697936R14 Montáž a kompletace vsakovacího zařízení soubor 2,000 2 003,52 4 007,04 Vlastní

36 K 28611143.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 3000,0 mm kus 2,000 196,35 392,69 RTS 20/ I

37 K 871311111R00
Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího 
průměru 160 mm

m 6,000 215,38 1 292,27 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

D 94 Lešení a stavební výtahy 17 430,64
38 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 120,000 145,26 17 430,64 RTS 20/ I

D 96 Bourání konstrukcí 44 678,53
39 K 971033231R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 60,000 53,03 3 182,06 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

40 K 971033241R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 40,000 63,64 2 545,65 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

41 K 971033261R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm

kus 10,000 75,43 754,27 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

42 K 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 130,000 100,18 13 022,89 RTS 20/ I

43 K 974031154R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm m 140,000 100,18 14 024,65 RTS 20/ I

44 K 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 7,000 111,96 783,73 RTS 20/ I

45 K 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 7,000 111,96 783,73 RTS 20/ I

46 K 970055130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 130 mm m 7,000 111,96 783,73 RTS 20/ I

47 K 970055160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 160 mm m 7,000 111,96 783,73 RTS 20/ I

48 K 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 28,000 117,85 3 299,92 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

49 K 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 40,000 117,85 4 714,17 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 99 Staveništní přesun hmot 40 237,98
50 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 118,139 340,60 40 237,98 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 713 Izolace tepelné 372 308,02
51 K 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí m2 50,000 43,36 2 167,81 RTS 20/ I

52 K 722181211RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm m 120,000 68,04 8 164,75 RTS 20/ I

53 K 722181211RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm m 130,000 68,92 8 959,75 RTS 20/ I

54 K 722181211RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 35 mm m 10,000 83,23 832,26 RTS 20/ I

55 K 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm m 105,000 75,09 7 884,66 RTS 20/ I

56 K 722181213RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm m 88,000 84,39 7 426,17 RTS 20/ I

57 K 631547013R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 
mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 20,000 105,95 2 118,92 RTS 20/ I

58 K 631547014R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 
mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 30,000 127,54 3 826,33 RTS 20/ I

59 K 631547015R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 
mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 4,000 144,61 578,46 RTS 20/ I

60 K 631547016R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 
mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 50,000 165,97 8 298,59 RTS 20/ I

61 K 631547018R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 
mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 25,000 220,31 5 507,68 RTS 20/ I

62 K 631547020R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 
mm; tl. izolace 20,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 33,000 247,96 8 182,54 RTS 20/ I

63 K 631547113R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 22,0 
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 165,000 149,34 24 641,51 RTS 20/ I

64 K 631547114R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 28,0 
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 65,000 155,51 10 108,37 RTS 20/ I

65 K 631547215R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 43,000 163,29 7 021,34 RTS 20/ I

66 K 631547216R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 76,000 182,08 13 838,08 RTS 20/ I

67 K 631547218R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 54,000 220,91 11 929,05 RTS 20/ I
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68 K 631547220R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 64,0 
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 13,000 261,62 3 401,06 RTS 20/ I

69 K 71346-3211T00 Izolace potrubí (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm m 549,100 52,09 28 603,47 Vlastní

70 K 71346-3215T00 Izolace ohybů (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm m 28,900 52,09 1 505,45 Vlastní

71 K 429 0002T Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 20,000 334,99 6 699,78 Vlastní

72 K 713571111RT21 Požární prostup - plastové potrubí do DN50 kus 84,000 546,56 45 911,09 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 - požárně ochranný tmel

 - požárně ochranná hmota, tloušťka suché vrstvy ? 1 mm,
- deska z minerální vlny, tloušťka ? 2 x 50 mm, objemová hmotnost ? 140 kg/m3, třída reakce na oheň A1, bod tání ? 1000 °C

73 K 713571111RT2 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 50,000 678,79 33 939,65 RTS 20/ I

74 K 713571115RT2 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm kus 118,000 1 013,78 119 626,26 RTS 20/ I

75 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,515 2 203,87 1 134,99 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 721 Vnitřní kanalizace 519 816,60
76 K 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 20,000 213,98 4 279,52 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

odpadního nebo dešťového,

77 K 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 10,000 57,23 572,30 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

odpadního nebo připojovacího,

78 K 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 14,000 57,23 801,22 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

odpadního nebo připojovacího,

79 K 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 2,000 95,17 190,33 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

80 K 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 112,000 104,18 11 668,51 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

81 K 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci kus 48,000 156,27 7 501,18 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

82 K 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 17,000 325,21 5 528,60 RTS 20/ I

83 K 721176124R00 Potrubí HT svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,7 mm, DN 70 m 6,000 390,29 2 341,72 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

84 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 3,000 415,61 1 246,83 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

85 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 12,000 470,51 5 646,08 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

86 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 8,000 634,72 5 077,72 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

87 K 721177701R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 2,0 mm

m 20,000 435,24 8 704,90 RTS 20/ I
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P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

88 K 721177702R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 2,0 mm

m 10,000 435,24 4 352,45 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

89 K 721177703R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 2,1 mm

m 135,000 441,42 59 591,14 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

90 K 721177704R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm

m 14,000 607,15 8 500,06 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

91 K 721177705R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm

m 59,000 838,55 49 474,68 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

92 K 721177714R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm,

m 10,000 607,15 6 071,47 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

93 K 721177715R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm,

m 240,000 838,55 201 252,92 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

94 K 721177735R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - zavěšené vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm,

m 6,000 838,55 5 031,32 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

95 K 721177736R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - zavěšené vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 4,0 mm,

m 87,000 1 103,90 96 039,32 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

96 K 721177737R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - zavěšené vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 160, tloušťka stěny 5,0 mm,

m 6,000 1 745,55 10 473,29 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

97 K 721177725R00
Čistící kus pro tlakové třívrstvé silně odhlučněné potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z 
PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, , , včetně 
dodávky materiálu

kus 8,000 326,17 2 609,39 RTS 20/ I

98 K 55162349R1 Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm kus 1,000 1 053,33 1 053,33 Vlastní

99 K 429110161T Sifon s kuličkou vč.hadice pro odvod kondenzátu kus 16,000 372,01 5 952,22 Vlastní

100 K 728619001T00 Montáž sifonu soubor 1,000 142,25 142,25 Vlastní

101 K 721223423RT2
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr 
funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,000 1 601,98 3 203,95 RTS 20/ I

102 K 230191027R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm m 6,000 160,28 961,69 RTS 20/ I

103 K 230191034R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 200x7,7 mm m 6,000 160,28 961,69 RTS 20/ I

104 K 28614066R1 Chránička PEHD d 160 x 6,2 x 6000 mm m 6,000 370,25 2 221,50 Vlastní
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105 K 28614071R1 Chránička PEHD d 200 x 7,7 x 6000 mm m 6,000 576,53 3 459,20 Vlastní

106 K 998721102R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m t 1,113 4 407,75 4 905,82 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 722 Vnitřní vodovod 991 086,68
107 K 733193810R00 Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z úhelníků do 50/50/5 mm kus 30,000 58,93 1 767,81 RTS 20/ I

108 K 733194810R00 Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z U - profilu do U 6,5 kus 20,000 82,50 1 649,96 RTS 20/ I

109 K 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 60,000 100,18 6 010,56 RTS 20/ I

110 K 722130802R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 50,000 100,18 5 008,80 RTS 20/ I

111 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 157,000 120,21 18 873,17 RTS 20/ I

112 K 722200001T001 Nástěnka koncová 2x 1/2"Fx20, včetně montážní šablony ks 105,000 75,81 7 960,39 Vlastní

113 K 722200002T001 Nástěnka koncová 1/2"Fx20, D+M ks 52,000 54,66 2 842,12 Vlastní

114 K 725814122R00 Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 7,000 257,77 1 804,41 RTS 20/ I

115 K 725814107R00 Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 100,000 203,12 20 311,70 RTS 20/ I

116 K 55111863R
ventil výtokový pro vodovod; venkovní nezámrzný, s přivzdušňovačem potrubí, zkracovatelný; DN 15 mm; 
ovládání manuální

kus 1,000 4 634,31 4 634,31 RTS 20/ I

117 K 230040004R00 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 1,000 656,15 656,15 RTS 20/ I

118 K 722178113RT1
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 371,000 459,93 170 633,43 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

119 K 722178114RT1
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 237,000 550,29 130 418,06 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

120 K 722178115RT1
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 80,000 702,35 56 188,36 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

121 K 722178116RT1
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 141,000 1 003,84 141 542,06 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

122 K 722178117RT1
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 50 mm, s 4,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 78,000 1 424,22 111 089,41 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

123 K 722178118RT1
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 63 mm, s 4,5 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 47,000 2 031,61 95 485,71 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

124 K 722132115R00 Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 28 mm, s 1,5 mm m 52,000 665,21 34 590,88 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
VV 12+4+12+12+12 52,000
VV Součet 52,000

125 K 722132116R00 Potrubí z trubek ocel. uvnitř a vně pozinkovaných, pro sprinklery spojované lisováním D 35 mm, s 1,5 mm m 13,000 828,74 10 773,58 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,
VV 5+4+4 13,000
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VV Součet 13,000

126 K 4848160316R1 Systémová oddělovací armatura DN32, dle ČSN EN 1717 kus 1,000 15 361,00 15 361,00 Vlastní

127 K 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 1,000 196,35 196,35 RTS 20/ I

128 K 722235111R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 15, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 12,000 241,42 2 897,09 RTS 20/ I

129 K 722235112R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 4,000 317,24 1 268,95 RTS 20/ I

130 K 722235113R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 3,000 433,60 1 300,81 RTS 20/ I

131 K 722235114R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 17,000 612,44 10 411,42 RTS 20/ I

132 K 722235116R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 16, včetně dodávky materiálu kus 2,000 1 147,54 2 295,07 RTS 20/ I

133 K 722221112R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 35,000 171,78 6 012,37 RTS 20/ I

134 K 722221113R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 3,000 292,99 878,98 RTS 20/ I

135 K 722235646R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 50, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,000 786,10 786,10 RTS 20/ I

136 K 28613215.a Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15 kus 10,000 2 786,58 27 865,78 Vlastní

137 K 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" kus 10,000 131,23 1 312,31 RTS 20/ I

138 K 388214622R1 Vodoměr, připojovací závit G6/4 Q3=16m3/h kus 1,000 8 462,87 8 462,87 Vlastní

139 K 230040008R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/2" kus 1,000 218,38 218,38 RTS 20/ I

140 K 31945142R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1/2" x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 15,000 25,56 383,47 RTS 20/ I

141 K 31945143R vsuvka mosaz; spoj závitový; 3/4" x 3/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 6,000 37,91 227,44 RTS 20/ I

142 K 31945144R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 10,000 65,23 652,35 RTS 20/ I

143 K 31945145R vsuvka mosaz; spoj závitový; 5/4" x 5/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 8,000 125,18 1 001,44 RTS 20/ I

144 K 31945146R vsuvka mosaz; spoj závitový; 6/4" x 6/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 14,000 208,93 2 924,98 RTS 20/ I

145 K 31945147R vsuvka mosaz; spoj závitový; 2" x 2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 6,000 275,92 1 655,55 RTS 20/ I

146 K 31945162R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 3/4" x 3/4" x 3/4"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 8,000 96,09 768,71 RTS 20/ I

147 K 31945163R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 1" x 1" x 1"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 6,000 175,43 1 052,57 RTS 20/ I

148 K 31945164R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 5/4" x 5/4" x 5/4"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 3,000 278,57 835,71 RTS 20/ I

149 K 31945165R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 6/4" x 6/4" x 6/4"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 353,50 1 414,01 RTS 20/ I

150 K 31945166R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 2" x 2" x 2"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 1,000 558,02 558,02 RTS 20/ I

151 K 31945185R redukce mosaz; spoj závitový; 1" x 3/4"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 53,77 215,10 RTS 20/ I

152 K 31945189R redukce mosaz; spoj závitový; 6/4" x 1"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 6,000 178,95 1 073,73 RTS 20/ I

153 K 31945191R redukce mosaz; spoj závitový; 2x 5/4"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 3,000 275,04 825,13 RTS 20/ I

154 K 31945155R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 5/4" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 3,000 125,18 375,54 RTS 20/ I

155 K 31944469R
šroubení přímé s plochým sedlem; DN 2" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnějším a vnitřním 
závitem

kus 2,000 910,40 1 820,80 RTS 20/ I

156 K 31944468R
šroubení přímé s plochým sedlem; DN 6/4" mm; temperovaná litina; pozinkováno; spoj s vnějším a vnitřním 
závitem

kus 2,000 669,74 1 339,47 RTS 20/ I

157 K 230040004R00 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 15,000 131,23 1 968,46 RTS 20/ I

158 K 230040005R00 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 14,000 153,27 2 145,77 RTS 20/ I

159 K 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 20,000 175,31 3 506,16 RTS 20/ I

160 K 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 11,000 196,35 2 159,80 RTS 20/ I
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161 K 230040008R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/2" kus 26,000 218,38 5 677,98 RTS 20/ I

162 K 230040009R00 Montáž závitových dílů DN 2" kus 12,000 240,42 2 885,07 RTS 20/ I

163 K 734263312R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 14,000 61,71 863,92 RTS 20/ I

164 K 734263313R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 4,000 99,62 398,46 RTS 20/ I

165 K 734263314R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,000 174,55 349,09 RTS 20/ I

166 K 734263315R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 15,000 252,12 3 781,85 RTS 20/ I

167 K 734263316R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 4,000 451,35 1 805,41 RTS 20/ I

168 K 722191111R00 Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 400 mm soubor 100,000 61,71 6 170,85 RTS 20/ I

169 K 722254221RT11 Hydrantový systém D25, box prosklený D+M, průměr 19/30, stálotvará hadice kus 4,000 8 884,54 35 538,14 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 VESTAVĚNÁ HYDRANTOVÁ SKŘÍŇ

 - ROZMĚR 650 x 650 x 175 mm
 - SKŘÍŘ Z OCELOVÉHO PLECHU ZAPUŠTĚNA DO STĚNY
 - OSAZENO TVAROVĚ STÁLOU HADICÍ DN 19 DÉLKY 30m

 - RÁM NEREZOVÝ BROUŠENÝ S MLÉČNÝM PROSKLENÍM OSAZEN DO ROVINY S OKOLNÍ POVRCHOVOU ÚPRAVOU (OMÍTKA, SDK).
- OPATŘENO ZNAČKOU HYDRANTU

170 K 998722102R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 12 m t 2,361 2 203,87 5 203,35 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 725 Zařizovací předměty 1 682 233,97
171 K 725991811R00 Demontáž ostatní konzol jednoduchých pro potrubí vysekáním ze zdi nebo upálením kus 64,000 58,93 3 771,33 RTS 20/ I

172 K 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 32,000 203,89 6 524,41 RTS 20/ I

173 K 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 19,000 263,99 5 015,87 RTS 20/ I

174 K 725122813R001 Demontáž pisoárů soubor 18,000 263,99 4 751,88 Vlastní

175 K 725330820R00 Demontáž výlevek diturvitových soubor 4,000 263,99 1 055,97 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí,

176 K 725310821R00 Demontáž dřezů jednodílných na konzolách soubor 2,000 203,89 407,78 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez výtokových armatur,

177 K 725240811R00 Demontáž sprchových kabin a mís kabin bez výtokových armatur soubor 3,000 610,48 1 831,45 RTS 20/ I

178 K 725220851R00 Demontáž van včetně obezdívky soubor 3,000 610,48 1 831,45 RTS 20/ I

179 K 725860180RT1
Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; 
příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu

kus 6,000 1 061,23 6 367,35 RTS 20/ I

180 K 725980122R003 Průtokový ohřívač, příkon 230, D+M kus 1,000 7 937,55 7 937,55 Vlastní

181 K 725980122R002 Dvířka z hliníkových profilů, výplň SDK deskou, finální úprava dle okolní stěny, 200 x 200 mm, D+M kus 3,000 661,16 1 983,49 Vlastní

182 K 55428100.AR2 Sprchová zástěna 92x185 cm kus 1,000 7 052,40 7 052,40 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 - hliníkový rám, čiré sklo kalené, bezpečností tl. 4mm.

 - vstup min 450mm pro stavební šířku 880-930mm
VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY 

 ODOLNÉ A
 SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTICÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA

FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.

183 K 55428100.AR1 Sprchová zástěna rohová 90x90x185 cm kus 43,000 7 279,84 313 032,91 Vlastní
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P

 Poznámka k položce:
 - RÁM DVEŘÍ HLINÍK, ČIRÉ SKLO KALENÉ, BEZPEČNOSTNÍ, TL. MIN. 6 MM.

 CHROMOVÁ ÚPRAVA SPRCHOVÉHO SETU, SPRCHOVÁ HADICE PLAST KOVOVÉHO VZHLEDU.
- VEŠKERÉ KOVÁNÍ BUDE VYSOCE KVALITNÍ A ODOLNÉ. VŠECHNY ČÁSTI MUSÍ BÝT HLADKÉ, NENASÁKAVÉ, MECHANICKY 

 ODOLNÉ A
 SNADNO UDRŽOVATELNÉ BĚŽNÝMI ČISTICÍMI PROSTŘEDKY. ŽIVOTNOST VÝROBKU MUSÍ BÝT MIN. 15 LET. KOMPLETNÍ DODÁVKA

 FUNKČNÍHO CELKU VČETNĚ MONTÁŽE.
 - SPRCHOVÝ KOMPLET TVOŘÍ:

 ČTVERCOVÁ SPRCHOVÁ ZÁSTĚNA, S ROHOVÝM VSTUPEM, ČTYŘDÍLNÁ (2 DÍLY FIX, DVA POSUVNÉ). MASIVNÍ RÁM
 CHROMOVÉHO VZHLEDU. OBOUSTRANNÉ OTVÍRÁNÍ, DRÁŽKOVÝ POSUVNÝ MECHANIZMUS. SKLO ČIRÉ, S PROTIKAPKOVOU

POVRCHOVOU ÚPRAVOU. SNADNÉ ČIŠTĚNÍ POMOCÍ VYSAZENÍ POJEZDU SKLA.

184 K 725249103R00 Montáž sprchového koutu soubor 44,000 3 265,74 143 692,56 RTS 20/ I

185 K 725845111RT2 Baterie sprchová nástěnná, ruční ovládání bez příslušentsví, nadstandarní, včetně dodávky materiálu kus 44,000 3 605,34 158 634,82 RTS 20/ I

186 K 55145352R kombinace sprchová držák pevný; ruční sprcha d 68 mm; hadice 150 cm; povrch chrom kus 44,000 619,73 27 268,09 RTS 20/ I

187 K 725849302R001 Montáž sprchového setu kus 44,000 259,46 11 416,07 Vlastní

188 K 551616930R1 Odtokový sprchový žlab ke stěně s nerezovou mřížkou, hladká bez perforace kus 44,000 7 052,40 310 305,40 Vlastní

189 K 551616930R2 Montáž sprchového žlabu kus 44,000 691,21 30 413,46 Vlastní

190 K AS-02-707.02
Závěsné umyvadlo bílé s přepadem s jednou výpustí, oválné, délka 560mm, šířka 450mm, výška 120mm, bílá 
keramika s glazovanou spodní hranou

kus 45,000 2 618,92 117 851,54 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentaci - sanitární výrobky

191 K AS-02-707.2a Vrapová vložka 50/32 kus 45,000 35,26 1 586,79 Vlastní

192 K AS-02-707.03
Baterie umyvadlová stojánková páková, bez odtokové soupravy, keramická kartuš, nastavitelné omezení 
teploty, omezení průtoku 5l/min, chrom, lesk

kus 45,000 1 561,22 70 255,08 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentaci - sanitární výrobky

193 K 725860262R00 Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu kus 45,000 297,08 13 368,70 RTS 20/ I

194 K AS-02-707.04 Sifon umyvadlový, chrom, d32 kus 45,000 420,50 18 922,46 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentac - sanitární výrobkyBližší specifikace ve stavební dokumentaci - sanitární výrobky

195 K 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 45,000 777,37 34 981,48 RTS 20/ I

196 K 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 45,000 431,76 19 429,15 RTS 20/ I

197 K 725869218R00 Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty U-sifonu, kus 45,000 69,12 3 110,47 RTS 20/ I

198 K AS-02-707.05 Klozet závěsný s hlubokým splachováním, vodorovný odpad, bílý, včetně sedátka kus 45,000 2 480,68 111 630,60 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentaci - sanitární výrobky

199 K 28314138R deska izolační pro závěsné WC a bidet, s příslušenstvím; plast; tl. 5,5 mm kus 45,000 70,52 3 173,58 RTS 20/ I

200 K AS-02-707.05.1
Splachovací tlačítko, systém splachování start/stop, černý plast + chromový kroužek vymezující tlač., černý 
plast + chrom. detaily tlačítka

kus 45,000 1 702,27 76 602,24 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentaci - sanitární výrobky

201 K 725119306R00 Klozetové mísy montáž závěsné soubor 45,000 691,21 31 104,67 RTS 20/ I

202 K 725119306R00.1 Montáž splachovacího tlačítka soubor 45,000 121,21 5 454,59 Vlastní

203 K AS-02-707.08 Výlevka závěsná MIRA s plastovou mřížkou soubor 3,000 5 015,21 15 045,64 Vlastní

204 K AS-02-707.10 Baterie páková, směšovací s otočným výtokem, keramická kartuše, rozteč 150mm, délka 250mm soubor 3,000 2 317,59 6 952,78 Vlastní

205 K 725829201R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové kus 3,000 431,76 1 295,28 RTS 20/ I

206 K AS-02-707.09 Keramická závěsná výlevka bílá, šířky 480mm kus 8,000 5 580,21 44 641,66 Vlastní

207 K 55144110R1a Vrapová vložka 50/40 kus 8,000 70,52 564,19 Vlastní
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P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentaci - sanitární výrobky

208 K 725860262R00 Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu kus 8,000 297,08 2 376,66 RTS 20/ I

209 K 725860213R00
Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; příslušenství 
krycí růžice odtoku, zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu

kus 8,000 1 004,97 8 039,73 RTS 20/ I

210 K 725219201R00 Umyvadlo montáž na konzoly soubor 8,000 864,52 6 916,16 RTS 20/ I

211 K AS-02-707.10 Baterie páková, směšovací s otočným výtokem, keramická kartuše, rozteč 150mm, délka 250mm soubor 8,000 1 855,66 14 845,29 Vlastní

212 K 725829201R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové kus 8,000 431,76 3 454,07 RTS 20/ I

213 K 55144110R1b Automatická přečerpávací stanice, kapacita nádrže 30l, výtlak 5/4" kus 1,000 18 697,74 18 697,74 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

zabudování a montáž je součástí stavby

214 K 998725102R00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky do 12 m t 3,920 2 203,87 8 639,18 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 726 Předstěnové systémy 317 376,34

215 K 726211367R00
Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých 
sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 130 
cm, včetně dodávky materiálu

soubor 3,000 7 595,99 22 787,97 RTS 20/ I

216 K 726211321R00
Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých 
sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího 
tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 45,000 6 485,68 291 855,57 RTS 20/ I

217 K 998726122R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 12 m t 0,620 4 407,75 2 732,80 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 51 064,63
218 K 13210376Ra Ocelové doplňkové konstrukce t 0,100 9 116,02 911,60 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

(OCEL KRUHOVÁ o8; o10; PROFIL L50x5; PROFIL [65; [100; OCEL. KOTVY,  L PROFIL 40x40x4MM, P80x80x4)

219 K 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 100,000 91,16 9 116,02 RTS 20/ I

220 K 31179125R tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 40,000 12,34 493,67 RTS 20/ I

221 K 31179125Ra1 Šrouby,matice, hmoždinky a další drobný montážní materiál pro montáž nosníků a objímek kg 23,000 176,31 4 055,13 Vlastní

222 K 31179125Ra2 Pozink nosníky 40/20x2 x1000mm, D+M ks 70,000 199,23 13 946,11 Vlastní

223 K 767883212RT3
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 20 - 23 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 150,000 17,63 2 644,65 RTS 20/ I

224 K 767883212RT4
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 130,000 19,39 2 521,23 RTS 20/ I

225 K 767883211RT5
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 56,000 21,16 1 184,80 RTS 20/ I

226 K 767883212RT6
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN

ks 70,000 22,92 1 604,42 RTS 20/ I

227 K 767883212RT7
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 48 - 54 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN

ks 88,000 24,68 2 172,14 RTS 20/ I

228 K 767883212RT9
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 60 - 64 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN

ks 30,000 28,21 846,29 RTS 20/ I

229 K 767883212RU2
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí do průměru 78 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN

ks 20,000 35,26 705,24 RTS 20/ I

230 K 767883212RU6
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí do průměru 116 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 2,0 kN

ks 130,000 49,37 6 417,68 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

231 K 767883212RV1
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 133 - 141 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 2,5 kN

ks 38,000 65,23 2 478,92 RTS 20/ I

232 K 767883212RV3
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 152 - 160 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 2,5 kN

ks 4,000 91,68 366,72 RTS 20/ I

233 K 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,363 4 407,75 1 600,01 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 26 399,63
234 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 12,898 273,42 3 526,59 RTS 20/ I

235 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 128,981 14,14 1 824,11 RTS 20/ I

236 K 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 12,898 273,42 3 526,59 RTS 20/ I

237 K 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 515,923 14,14 7 296,44 RTS 20/ I

238 K 979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den 14,000 589,27 8 249,79 RTS 20/ I

239 K 979990001R001 Poplatek za skládku stavební suti t 12,898 153,21 1 976,11 Vlastní

D VN Vedlejší náklady 46 842,33
240 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 15,000 25,04 375,66 RTS 20/ I

241 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 8,000 25,04 200,35 RTS 20/ I

242 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 m 587,000 25,04 14 700,84 RTS 20/ I

243 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 1 019,000 10,02 10 207,94 RTS 20/ I

244 K 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 894,000 15,03 13 433,61 RTS 20/ I

245 K 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 78,000 20,04 1 562,75 RTS 20/ I

246 K 722280108R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 40 do DN 50 m 47,000 20,04 941,66 RTS 20/ I

247 K VRN 001 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy soubor 1,000 2 885,07 2 885,07 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení

 v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem.
 Součástí obsahu budou mimo jiné:

 -revizní zpráva tlakových nádob
 -protokoly o tlakových zkouškách

 -protokoly o zaregulování systému
-protokol o předání a převzetí zařízení

248 K VRN 002 Rozbor kvality vody vnitřního vodovodu soubor 1,000 2 534,45 2 534,45 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 3 022 697,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 022 697,91 21,00% 634 766,56

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 657 464,47

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.2 - Ústřední vytápění - otopná soustava

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 022 697,91

61 - Úpravy povrchů vnitřní 21 506,04

94 - Lešení a stavební výtahy 15 978,08

96 - Bourání konstrukcí 31 341,84

99 - Staveništní přesun hmot 2 358,22

713 - Izolace tepelné 248 332,93

722 - Vnitřní vodovod 23 126,04

733 - Rozvod potrubí 805 505,19

734 - Armatury 422 451,42

735 - Otopná tělesa 1 308 694,49

767 - Konstrukce zámečnické 29 123,98

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 51 644,58

VN - Vedlejší náklady 62 635,10

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.2 - Ústřední vytápění - otopná soustava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 022 697,91

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 21 506,04
1 K 612403386RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm m 103,000 141,43 14 566,78 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

2 K 612403388RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm m 46,000 150,85 6 939,26 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

D 94 Lešení a stavební výtahy 15 978,08
3 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 110,000 145,26 15 978,08 RTS 20/ I

D 96 Bourání konstrukcí 31 341,84
4 K 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 4,000 1 035,64 4 142,58 RTS 20/ I

5 K 970051250R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 250 mm m 1,000 1 819,37 1 819,37 RTS 20/ I

6 K 971033231R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 40,000 48,32 1 932,81 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

7 K 971033241R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 20,000 75,43 1 508,53 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

8 K 971033251R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

kus 20,000 100,18 2 003,52 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

9 K 972054141R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm kus 30,000 100,18 3 005,28 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez odstranění podlahy a násypu,

10 K 974031143R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 70 mm, šířky do 100 mm m 43,000 100,18 4 307,57 RTS 20/ I

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.2 - Ústřední vytápění - otopná soustava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 60,000 100,18 6 010,56 RTS 20/ I

12 K 974031155R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm m 46,000 100,18 4 608,10 RTS 20/ I

13 K 974049155R00 Vysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 200 mm m 20,000 100,18 2 003,52 RTS 20/ I

D 99 Staveništní přesun hmot 2 358,22
14 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 3,848 612,84 2 358,22 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 713 Izolace tepelné 248 332,93
15 K 713400841R00 Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů s konstrukcí bez povrchové úpravy m2 185,000 43,36 8 020,90 RTS 20/ I

16 K 722181212RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm m 1 205,100 64,51 77 745,09 RTS 20/ I

17 K 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm m 370,800 68,04 25 229,08 RTS 20/ I

18 K 722181212RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm m 108,150 68,92 7 453,82 RTS 20/ I

19 K 722181212RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 32 mm m 10,000 83,23 832,26 RTS 20/ I

20 K 722181214RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 32 mm m 34,000 144,61 4 916,88 RTS 20/ I

21 K 722181214RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 40 mm m 40,000 165,97 6 638,87 RTS 20/ I

22 K 722181214RW6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 50 mm m 20,000 220,31 4 406,14 RTS 20/ I

23 K 631547115R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 106,000 163,29 17 308,42 RTS 20/ I

24 K 631547216R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 16,000 182,08 2 913,28 RTS 20/ I

25 K 631547218R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 237,000 220,91 52 355,26 RTS 20/ I

26 K 631547322R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 76,0 
mm; tl. izolace 50,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 3,000 356,47 1 069,40 RTS 20/ I

27 K 71346-3211T00 Izolace potrubí (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm m 343,900 52,09 17 914,29 Vlastní

28 K 71346-3215T00 Izolace ohybů (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm m 18,100 52,09 942,86 Vlastní

29 K 429 0002T Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 6,000 334,99 2 009,93 Vlastní

30 K 713571111RT2 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 50 mm kus 26,000 678,79 17 648,62 RTS 20/ I

31 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,421 2 203,87 927,83 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 722 Vnitřní vodovod 23 126,04
32 K 722235113R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 2,000 258,29 516,59 RTS 20/ I

33 K 722235115R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 2,000 581,82 1 163,65 RTS 20/ I

34 K 722235523R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 25, PN 20, včetně dodávky materiálu kus 1,000 242,43 242,43 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 722235645R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,000 394,05 394,05 RTS 20/ I

36 K 722221113R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,000 175,31 350,62 RTS 20/ I

37 K 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 1,000 1 139,72 1 139,72 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

0-1MPa

38 K 734253114R001 Ventil pojistný DN 15 FF x 8,0 bar, D+M kus 1,000 401,87 401,87 Vlastní

39 K 734263316R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,000 451,35 902,71 RTS 20/ I

40 K 734263315R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,000 270,64 541,27 RTS 20/ I

41 K 722265117R00
Vodoměr domovní, závitový, vícevtokový, mokroběžný, DN 32, pro teplotu vody do 40 °C, montáž horizontálně 
, jmenovitý průtok 6,0 m3/hod, PN 16, délka 260 mm

kus 1,000 7 052,40 7 052,40 RTS 20/ I

42 K 31945156R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 6/4" x 5/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 2,000 246,83 493,67 RTS 20/ I

43 K 31945155R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 5/4" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 1,000 229,20 229,20 RTS 20/ I

44 K 31945165R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 6/4" x 6/4" x 6/4"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 396,70 1 586,79 RTS 20/ I

45 K 31945146R vsuvka mosaz; spoj závitový; 6/4" x 6/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 246,83 987,34 RTS 20/ I

46 K 31945144R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 3,000 141,05 423,14 RTS 20/ I

47 K 31945156R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 6/4" x 5/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 246,83 987,34 RTS 20/ I

48 K 31945188R redukce mosaz; spoj závitový; 6/4" x 3/4"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 246,83 987,34 RTS 20/ I

49 K 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 3,000 175,31 525,92 RTS 20/ I

50 K 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 1,000 196,35 196,35 RTS 20/ I

51 K 230040008R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/2" kus 18,000 218,38 3 930,91 RTS 20/ I

52 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,033 2 203,87 72,73 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 733 Rozvod potrubí 805 505,19
53 K 733191816R00

Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků do D 
44,5

kus 80,000 7,07 565,70 RTS 20/ I

54 K 733191823R00
Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků přes 44,5 
do D 76

kus 130,000 7,07 919,26 RTS 20/ I

55 K 733193810R00 Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z úhelníků do 50/50/5 mm kus 79,000 44,78 3 537,98 RTS 20/ I

56 K 733194810R00 Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z U - profilu do U 6,5 kus 65,000 44,78 2 911,00 RTS 20/ I

57 K 733120815R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 m 450,000 95,79 43 106,35 RTS 20/ I

58 K 733120819R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 m 290,000 95,79 27 779,65 RTS 20/ I

59 K 733120826R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 60,3 do D 89 m 80,000 171,22 13 697,49 RTS 20/ I

60 K 733120832R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 89 do D 133 m 30,000 171,22 5 136,56 RTS 20/ I

61 K 733120836R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 133 do D 159 m 10,000 336,21 3 362,14 RTS 20/ I

62 K 733178112RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 1 170,000 155,99 182 513,19 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

63 K 733178114RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 360,000 201,47 72 530,68 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí
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64 K 733178115RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 105,000 275,72 28 951,08 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

65 K 733178116RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 150,000 449,71 67 456,56 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

66 K 733178117RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 56,000 855,02 47 881,28 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

67 K 733178118RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 50 mm, s 4,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 237,000 1 106,42 262 222,65 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

68 K 733178119RT11 Potrubí vícevrstvé IVAR.ALPEX-DUO, D 75 x 5 mm, lisovaný spoj, mosazné press fitinky m 3,000 2 184,00 6 552,00 Vlastní

69 K 28656976R1 Lisovací přechodka - závit vnější - 2 1/2"Mx75 kus 8,000 493,67 3 949,34 Vlastní

70 K 733165206R001 Montáž tvar. lisováním D 75 mm 1 spoj kus 8,000 160,28 1 282,25 Vlastní

71 K 733165206R002 Příruba nerez závitová DN80, PN6 kus 2,000 3 429,03 6 858,05 Vlastní

72 K 733165206R003 Příruba nerez závitová DN65, PN16 kus 6,000 2 785,90 16 715,38 Vlastní

73 K 319001 16 65T
Přírubový spoj PN16 DN65 - uhlíková ocel, (1x těsnění GRAFIT/2 Tmax.500°C, 1 sada šrouby a matice černé 
DIN931 pevnost 8.8G), (1x těsnění GRAFIT/2 Tmax.500°C, 1 sada šrouby a matice černé DIN931 pevnost 
8.8G)

ks 4,000 127,82 511,30 Vlastní

74 K 319001 16 80T
Přírubový spoj PN6 DN80 - uhlíková ocel, (1x těsnění GRAFIT/2 Tmax.500°C, 1 sada šrouby a matice černé 
DIN931 pevnost 8.8G)

ks 2,000 227,44 454,88 Vlastní

75 K 230031029R00 Montáž přírubových spojů do PN 6, DN 80 kus 2,000 304,54 609,07 RTS 20/ I

76 K 230032028R00 Montáž přírubových spojů do PN 16, DN 65 kus 4,000 247,43 989,74 RTS 20/ I

77 K 998733103R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 24 m t 2,274 2 203,87 5 011,61 RTS 20/ I

D 734 Armatury 422 451,42
78 K 722235812R00 Ventil ventil redukční s manometrem, šroubení-šroubení, DN 20, PN 25, mosaz kus 1,000 3 503,16 3 503,16 RTS 20/ I

79 K 722264113R00
Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i 
vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 130 mm

kus 1,000 1 737,05 1 737,05 RTS 20/ I

80 K 734213112R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 17,000 324,37 5 514,29 RTS 20/ I

81 K 734224811R001 Vyvažovací ventil koncových jednotek DN15 KVS 0,9 kus 1,000 2 428,55 2 428,55 Vlastní

82 K 230040004R00 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 1,000 131,23 131,23 RTS 20/ I

83 K 734224811R00
Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 15, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,000 2 102,50 2 102,50 RTS 20/ I

84 K 734224812R00
Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 20, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně 
dodávky materiálu

kus 3,000 2 275,28 6 825,84 RTS 20/ I

85 K 734224813R00
Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 25, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně 
dodávky materiálu

kus 2,000 2 550,32 5 100,64 RTS 20/ I

86 K 734224814R00
Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 32, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně 
dodávky materiálu

kus 5,000 2 957,60 14 787,99 RTS 20/ I

87 K 734224815R00
Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 40, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně 
dodávky materiálu

kus 3,000 3 669,89 11 009,67 RTS 20/ I

88 K 734224815R00a1
Tlakově nezávislý regulační a vyvažovací ventil pro plynulou regulaci, DN25 vč dodávky servopohonu, KVS 
1,75m3/h

kus 1,000 5 469,13 5 469,13 Vlastní
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P
 Poznámka k položce:

 vč:
Digitálně konfigurovatelného proporcionálního pohonu 24V, délka kabelu 2m

89 K 734224815R00a
Regulátor tlakové diference s kapilárou pro připojení na vyvažovací ventil, DN15, 10-60KPa, qmax 1,1m3/h, 
KVm 1,4

kus 3,000 2 625,25 7 875,76 Vlastní

90 K 734224815R00b
Regulátor tlakové diference s kapilárou pro připojení na vyvažovací ventil, DN25, 10-60KPa, qmax 3,9m3/h, 
KVm 5,5

kus 4,000 3 000,79 12 003,18 Vlastní

91 K 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 3,000 131,23 393,69 RTS 20/ I

92 K 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 5,000 175,31 876,54 RTS 20/ I

93 K 734193217R00
Klapka mezipřírubová uzavírací a regulační, litinová, PN 16, spoj bez navaření přírub, DN 65, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 1 645,17 3 290,34 RTS 20/ I

94 K 734233112R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 7,000 317,24 2 220,66 RTS 20/ I

95 K 734233113R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 8,000 433,60 3 468,82 RTS 20/ I

96 K 734233114R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 8,000 612,44 4 899,49 RTS 20/ I

97 K 734233115R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 9,000 800,21 7 201,86 RTS 20/ I

98 K 734293312R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 24,000 175,31 4 207,39 RTS 20/ I

99 K 734293313R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,000 292,99 585,99 RTS 20/ I

100 K 734243122R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 20, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,000 293,44 293,44 RTS 20/ I

101 K 734243123R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,000 355,14 710,29 RTS 20/ I

102 K 734243124R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 3,000 462,57 1 387,72 RTS 20/ I

103 K 734243125R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 3,000 612,44 1 837,31 RTS 20/ I

104 K 734293223R00 Filtr mosazný, DN 25, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,000 417,73 417,73 RTS 20/ I

105 K 734293224R00 Filtr mosazný, DN 32, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,000 573,65 1 147,30 RTS 20/ I

106 K 734293225R00 Filtr mosazný, DN 40, PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 3,000 727,92 2 183,76 RTS 20/ I

107 K 734243412R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,000 293,44 293,44 RTS 20/ I

108 K 734413122R00 Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu kus 18,000 315,55 5 679,98 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

měření 0-100°C

109 K 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 10,000 1 139,72 11 397,23 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

0-400kPa

110 K 734263312R001 Šroubení uzaviratelné k oběhovému čerpadlu 6/4"-1" kus 2,000 282,10 564,19 Vlastní

111 K 230040008R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/2" kus 2,000 218,38 436,77 RTS 20/ I

112 K 734263312R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,000 192,94 385,88 RTS 20/ I

113 K 734263315R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 6,000 448,47 2 690,81 RTS 20/ I

114 K 734263313R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 6,000 252,88 1 517,31 RTS 20/ I

115 K 734263314R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 12,000 349,85 4 198,26 RTS 20/ I

116 K 734263316R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 40, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 12,000 669,74 8 036,85 RTS 20/ I

117 K 31945142R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1/2" x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 20,000 31,74 634,72 RTS 20/ I

118 K 31945143R vsuvka mosaz; spoj závitový; 3/4" x 3/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 6,000 37,03 222,15 RTS 20/ I

119 K 31945144R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 12,000 49,37 592,40 RTS 20/ I

120 K 31945145R vsuvka mosaz; spoj závitový; 5/4" x 5/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 10,000 141,05 1 410,48 RTS 20/ I

121 K 31945146R vsuvka mosaz; spoj závitový; 6/4" x 6/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 20,000 141,05 2 820,96 RTS 20/ I
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122 K 31945155R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 5/4" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 8,000 246,83 1 974,67 RTS 20/ I

123 K 31945156R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 6/4" x 5/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 6,000 282,10 1 692,57 RTS 20/ I

124 K 31945183Ra Redukce 1581G 3/4" x 1/2" mosazné kus 16,000 37,03 592,40 Vlastní

125 K 31945184R redukce mosaz; spoj závitový; 1" x 1/2"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 15,000 49,37 740,50 RTS 20/ I

126 K 31945186R redukce mosaz; spoj závitový; 5/4" x 3/4"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 16,000 141,05 2 256,77 RTS 20/ I

127 K 31945189R redukce mosaz; spoj závitový; 6/4" x 1"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 15,000 282,10 4 231,44 RTS 20/ I

128 K 31945195R redukce mosaz; spoj závitový; 3" x 2"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 2,000 846,29 1 692,57 RTS 20/ I

129 K 31945163R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 1" x 1" x 1"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 6,000 105,79 634,72 RTS 20/ I

130 K 31945164R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 5/4" x 5/4" x 5/4"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 6,000 282,10 1 692,57 RTS 20/ I

131 K 31945165R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 6/4" x 6/4" x 6/4"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 20,000 317,36 6 347,16 RTS 20/ I

132 K 230040004R00 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 20,000 131,23 2 624,61 RTS 20/ I

133 K 230040005R00 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 22,000 153,27 3 371,93 RTS 20/ I

134 K 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 33,000 175,31 5 785,17 RTS 20/ I

135 K 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 40,000 196,35 7 853,80 RTS 20/ I

136 K 230040008R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/2" kus 61,000 218,38 13 321,41 RTS 20/ I

137 K 230040011R00 Montáž závitových dílů DN 3" kus 2,000 295,52 591,04 RTS 20/ I

138 K 5511001837R filtr závitový pro pitnou a užitkovou vodu; 3/4"; PN 16; T 5 až 30 °C; závit vnější - vnější kus 1,000 307,54 307,54 RTS 20/ I

139 K 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 1,000 153,27 153,27 RTS 20/ I

140 K 734295112R001 Směšovací armatura trojcestná. Kvs 10, DN25, TSV1 kus 1,000 1 225,35 1 225,35 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

servopohon je dodávkou profese MaR

141 K 734295112R002 Směšovací armatura trojcestná. Kvs 10, DN25, TSV2 kus 1,000 1 225,35 1 225,35 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

servopohon je dodávkou profese MaR

142 K 734295112R003 Směšovací armatura trojcestná. Kvs 6,3, DN25, TSV3 kus 1,000 1 225,35 1 225,35 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

servopohon je dodávkou profese MaR

143 K 734295112R004 Směšovací armatura trojcestná. Kvs 10, DN25, TSV4 kus 1,000 1 225,35 1 225,35 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

servopohon je dodávkou profese MaR

144 K 734209125R00 Montáž závitové armatury se třemi závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 4,000 262,96 1 051,85 RTS 20/ I

145 K 551200150R
adaptér pro připojení regulačních šroubení na otopná tělesa; niklovaná mosaz; 1/2" x eurokonus; O-kroužek; 
PN 10; provozní teplota do 120 °C

kus 288,000 33,50 9 647,68 RTS 20/ I

146 K 734221672RT3 Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu, Heimeier hlavice K 6000-00 kus 144,000 380,71 54 822,12 RTS 20/ I

147 K 551200341R
šroubení na vícevrstvé trubky; svěrné; mosaz; d = 16 mm; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ eurokonus; 2 
x O-kroužek EPDM

kus 288,000 73,17 21 072,56 RTS 20/ I

148 K 734263211R00
Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém, rohové, mosazné, DN EK 20x20, PN 10, včetně 
dodávky materiálu

kus 144,000 408,04 58 757,35 RTS 20/ I

149 K 734263211R001 Kompaktní koupelnový připojovací ventil, rohový 1/2"xM24 (chrom), s termostatickou hlavicí a krytkou kus 44,000 1 360,11 59 844,86 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

dodávka + montáž

150 K 998734103R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 4 m t 0,453 4 407,75 1 996,71 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 735 Otopná tělesa 1 308 694,49
151 K 735291800R00 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 588,000 44,78 26 333,34 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu

152 K 735121810R001 Demontáž otopných těles litinových článkových kus 92,000 179,80 16 541,45 Vlastní

153 K 54132089R1 Trubkové otopné těleso nerezové se středovým připojením 1500x500mm kus 44,000 3 927,30 172 801,32 Vlastní

154 K 735179110R00 Otopná tělesa koupelnová montáž topných žebříků, bez dodávky materiálu kus 44,000 665,17 29 267,44 RTS 20/ I

155 K 735179505R00 Otopná tělesa koupelnová montáž sušáku na trubkové otopné těleso, D 370 mm, kus 44,000 120,21 5 289,30 RTS 20/ I

156 K 735179501R00 Otopná tělesa koupelnová montáž věšáku na trubkové otopné těleso, kus 44,000 120,21 5 289,30 RTS 20/ I

157 K 735151120R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 400 mm, délka 400 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 3,000 5 726,91 17 180,72 RTS 20/ I

158 K 735151122R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 400 mm, délka 600 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 42,000 6 018,70 252 785,34 RTS 20/ I

159 K 735151143R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 500 mm, délka 700 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 6 417,16 6 417,16 RTS 20/ I

160 K 735151160R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 6 038,09 6 038,09 RTS 20/ I

161 K 735151161R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 6,000 6 204,71 37 228,23 RTS 20/ I

162 K 735151162R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 12,000 6 375,73 76 508,71 RTS 20/ I

163 K 735151163R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 700 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 6 544,98 6 544,98 RTS 20/ I

164 K 735151164R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 3,000 6 710,71 20 132,14 RTS 20/ I

165 K 735151165R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 6 880,85 13 761,71 RTS 20/ I

166 K 735151167R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 
mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,000 7 254,79 7 254,79 RTS 20/ I

167 K 735151168R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1200 
mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,000 7 424,05 7 424,05 RTS 20/ I

168 K 735151180R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 400 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 6 447,13 12 894,26 RTS 20/ I

169 K 735151180R001
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 400, 
provedení ventil kompakt, levé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, vč. dod. mat.

kus 2,000 6 447,13 12 894,26 Vlastní

170 K 735151222R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 400 mm, délka 600 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 6 984,88 6 984,88 RTS 20/ I

Strana 9 z 12
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171 K 735151260R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 6 985,76 6 985,76 RTS 20/ I

172 K 735151261R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 500 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 7 369,23 7 369,23 RTS 20/ I

173 K 735151262R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 600 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 7 430,06 7 430,06 RTS 20/ I

174 K 735151264R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 800 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 5,000 7 872,60 39 362,98 RTS 20/ I

175 K 735151265R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 900 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 8 098,27 8 098,27 RTS 20/ I

176 K 735151266R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1000 
mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně 
dodávky materiálu

kus 2,000 8 357,61 16 715,22 RTS 20/ I

177 K 735151267R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 1100 
mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně 
dodávky materiálu

kus 3,000 8 578,88 25 736,64 RTS 20/ I

178 K 735151280R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 400 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 9,000 7 744,77 69 702,95 RTS 20/ I

179 K 735151280R001
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 400, 
provedení ventil kompakt, levé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, vč. dod. mat.

kus 5,000 8 081,52 40 407,62 Vlastní

180 K 735151360R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 400 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 7 649,56 7 649,56 RTS 20/ I

181 K 735151361R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 500 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 7 922,85 15 845,69 RTS 20/ I

182 K 735151363R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 700 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 3,000 8 463,24 25 389,71 RTS 20/ I

183 K 735151364R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 800 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 4,000 8 732,99 34 931,96 RTS 20/ I

184 K 735151366R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1000 
mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,000 9 312,33 9 312,33 RTS 20/ I

185 K 735151368R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, délka 1200 
mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,000 9 851,84 9 851,84 RTS 20/ I

186 K 735151380R00
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 400 mm, 
levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 16,000 8 555,80 136 892,76 RTS 20/ I

187 K 735151380R001
Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 900 mm, délka 400, 
provedení ventil kompakt, levé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, vč. dod. mat.

kus 10,000 8 971,01 89 710,08 Vlastní

188 K 735191905R00 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles kus 188,000 35,06 6 591,59 RTS 20/ I

189 K 735191910R00a Napuštění vody do otopného systému - bez kotle soubor 1,000 2 243,94 2 243,94 Vlastní
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190 K 998735102R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 12 m t 4,036 2 203,87 8 894,83 RTS 20/ I

D 767 Konstrukce zámečnické 29 123,98
191 K 767883212RT2

Objímka dvoušroubová, pro potrubí do průměru 19 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 0,8 kN

ks 20,000 17,63 352,62 RTS 20/ I

192 K 767883212RT3
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 20 - 23 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 0,8 kN

ks 30,000 19,39 581,82 RTS 20/ I

193 K 767883212RT4
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 0,8 kN

ks 40,000 21,16 846,29 RTS 20/ I

194 K 767883212RT5
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 0,8 kN

ks 30,000 22,92 687,61 RTS 20/ I

195 K 767883212RT6
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 1,0 kN

ks 30,000 24,68 740,50 RTS 20/ I

196 K 767883212RT7
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 48 - 54 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 1,0 kN

ks 190,000 49,37 9 379,69 RTS 20/ I

197 K 767883212RU2
Objímka dvoušroubová, pro potrubí do průměru 78 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 1,8 kN

ks 6,000 67,00 401,99 RTS 20/ I

198 K 767883212RU3
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 80 - 86 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 1,8 kN

ks 6,000 91,68 550,09 RTS 20/ I

199 K 767883212RV4
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 159 - 168 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální 
doporučené zatížení v tahu 2,5 kN

ks 4,000 140,17 560,67 RTS 20/ I

200 K 13210376Ra Ocelové doplňkové konstrukce t 0,087 9 116,02 793,09 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

(OCEL KRUHOVÁ o8; o10; PROFIL L50x5; PROFIL [65; [100; OCEL. KOTVY,  L PROFIL 40x40x4MM, P80x80x4)

201 K 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 41,000 91,16 3 737,57 RTS 20/ I

202 K 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 46,000 91,16 4 193,37 RTS 20/ I

203 K 31179125Ra1 Šrouby,matice, hmoždinky a další drobný montážní materiál pro montáž nosníků a objímek kg 30,000 176,31 5 289,30 Vlastní

204 K 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,229 4 407,75 1 009,37 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 51 644,58
205 K 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 22,301 273,42 6 097,58 RTS 20/ I

VV 22,30066 22,301
VV Součet 22,301

206 K 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 892,026 12,02 10 723,16 RTS 20/ I

207 K 979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den 40,000 589,27 23 570,84 RTS 20/ I

208 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 22,301 273,42 6 097,58 RTS 20/ I

209 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 178,405 12,02 2 144,63 RTS 20/ I

210 K 979990101R001 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 5,362 250,44 1 342,86 Vlastní

211 K 979990144R00 Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 3,700 450,79 1 667,93 RTS 20/ I

D VN Vedlejší náklady 62 635,10
212 K 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 1 841,000 15,03 27 663,62 RTS 20/ I

213 K 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 237,000 15,03 3 561,26 RTS 20/ I

214 K 733190109R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 50 do DN 65 m 3,000 20,04 60,11 RTS 20/ I

215 K VRN 002 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy soubor 1,000 8 174,37 8 174,37 Vlastní
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P

 Poznámka k položce:
 Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení

 v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem.
 Součástí obsahu budou mimo jiné:

 -revizní zpráva tlakových nádob
 -revizní protokoly elektro, MaR zařízení

 -protokoly o tlakových zkouškách
 -protokoly o zaregulování systému

-protokol o předání a převzetí zařízení

216 K VRN 003 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkouška provozní (dilatační a topná) soubor 1,000 20 195,50 20 195,50 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Celkové odzkoušení topného zařízení a topná zkouška dle ČSN 06 0310 v délce trvání 72hodin

 Před odzkoušením musí být zařízení propláchnuto, vyčištěny lapače kalu.
 O provedených zkouškách bude vystaven protokol a zařízení předáno

uživateli včetně zaškolení obsluhy.

217 K VRN 001 Vyregulování otopné soutavy a přednastavení regulačních armatur Soubor 1,000 2 980,24 2 980,24 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 vyregulování vč dodávky projektu vyregulování otopné soustavy na základě skutečně instalovaných armatur

 - vyvažovací armatury
 - regulátory diferenčního tlaku

 - nastavení oběhových čerpadel
 - nastavení regulačních prvků na jednotlivých tělesech

...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 590 829,48

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 590 829,48 21,00% 124 074,19

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 714 903,67

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.3.1 - Odvětrání WC a koupelen
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 590 829,48

61 - Úpravy povrchů vnitřní 12 582,11

783 - Nátěry 2 628,98

94 - Lešení a stavební výtahy 10 253,31

96 - Bourání konstrukcí 5 374,14

99 - Staveništní přesun hmot 319,56

713 - Izolace tepelné 107 220,27

728 - Vzduchotechnika 404 910,17

767 - Konstrukce zámečnické 27 280,89

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 12 245,97

VN - Vedlejší náklady 8 014,08

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.3.1 - Odvětrání WC a koupelen
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 590 829,48

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 12 582,11
1 K 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 20,000 160,28 3 205,63 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

2 K 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 4,000 308,78 1 235,11 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

3 K 611401111RT2 Omítka malých ploch na stropech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 18,000 370,06 6 661,12 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

4 K 611401211RT2 Omítka malých ploch na stropech přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 4,000 370,06 1 480,25 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

D 783 Nátěry 2 628,98
5 K 789 12-2151T00 Úpravy povrchů třídy II ocel kcí., odstranění rzi pomocí ručního nářadí, St3, zrezivění B m2 1,500 1 107,83 1 661,74 Vlastní

6 K 789 12-2220T00 Úpravy povrchů ocel kcí - oprášením m2 1,500 8,92 13,38 Vlastní

7 K 789 12-2240T00 Úpravy povrchů ocel. kcí - odmaštění m2 1,500 15,79 23,69 Vlastní

8 K 789 12-2250T00 Úpravy povrchů ocel. kcí - oklepem m2 0,450 147,32 66,29 Vlastní

9 K 789 32-2110T00 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II, základní a mezivrstvy, jednosložkový do 40µm 1x m2 1,500 80,14 120,21 Vlastní

10 K 789 32-2120T00 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II, vrchní, jednosložkový do 40µm m2 4,500 80,14 360,63 Vlastní

11 K 24621591R
hmota nátěrová na kov syntetická, alkydová; S2000; základová; antikorozní; pro interiér i exteriér; mat; šedá; 
0110

l 1,000 141,43 141,43 RTS 20/ I

12 K 24621672R
hmota nátěrová na dřevo a kov (beton) syntetická; S 2013; vrchní; pro interiér i exteriér; lesk; šeď pastelová; 
1010

kg 1,000 141,43 141,43 RTS 20/ I

13 K 24642030R ředidlo syntetické; S 6006; pro syntetické nátěrové hmoty, pro olejové nátěrové hmoty; pro nátěr štětcem kg 1,000 100,18 100,18 RTS 20/ I

D 94 Lešení a stavební výtahy 10 253,31

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.3.1 - Odvětrání WC a koupelen
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 40,000 170,89 6 835,54 RTS 20/ I

15 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 20,000 170,89 3 417,77 RTS 20/ I

D 96 Bourání konstrukcí 5 374,14
16 K 971033231R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 40,000 87,21 3 488,48 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

17 K 971033241R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 10,000 76,61 766,05 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

18 K 971033251R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

kus 10,000 111,96 1 119,61 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

D 99 Staveništní přesun hmot 319,56
19 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 0,319 1 001,76 319,56 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 713 Izolace tepelné 107 220,27
20 K 63153564R1 Lamelový skružovatelný pás ze skelné vlny 25kg/m3 5000x1000x 60 mm, l=0,045W/(m.K) a AL folií m2 105,294 622,09 65 502,70 Vlastní

21 K 713411121R00
Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) 
připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá

m2 105,294 94,17 9 915,06 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez povrchové úpravy

22 K 19421130R plech hliníkový; povrch hladký; stav polotvrdý; tl = 0,80 mm kg 51,301 525,92 26 980,45 RTS 20/ I

23 K 713491111R00 Izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky montáž oplechování (plech ve specifikaci) pevného, potrubí m2 22,619 152,27 3 444,14 RTS 20/ I

VV (pi*(0,06+0,06+0,2))*15*1,5 22,619
VV Součet 22,619

24 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,393 3 506,16 1 377,92 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 728 Vzduchotechnika 404 910,17
25 K 42912010R1 Nástěnný radiální ventilátor se zpětnou klapkou 240m3/h při 150Pa kus 44,000 3 967,97 174 590,86 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

V1

26 K 728611114R00 Montáž radiálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,13 m2, kus 44,000 1 270,23 55 890,23 RTS 20/ I

27 K 42911541T1 Diagonální venilátor do potrubí s doběhem, d160, 450m3/h při 100Pa ks 1,000 3 619,36 3 619,36 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

V2

28 K 728616212R00 Montáž diagonálního nízkotlakého ventilátoru potrubního do kruhového potrubí, do průměru d 200 mm kus 1,000 1 520,67 1 520,67 RTS 20/ I

29 K 42982307R0T SV 100 spojka vnitřní ks 16,000 34,06 544,96 Vlastní

30 K 42982307R1T SV 125 spojka vnitřní ks 19,000 39,07 742,30 Vlastní

31 K 42982307R2T SV 160 spojka vnitřní ks 12,000 49,09 589,04 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

32 K 42982307R3T SV 200 spojka vnitřní ks 20,000 62,11 1 242,18 Vlastní

33 K 728212512R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - vnitřní, vnější nebo pružné spojky kus 67,000 101,18 6 778,91 RTS 20/ I

34 K 42981161R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 100,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu kus 16,000 390,69 6 250,99 RTS 20/ I

35 K 42981162R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 125,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu kus 19,000 498,88 9 478,66 RTS 20/ I

36 K 42981164R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 160,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu kus 12,000 682,20 8 186,39 RTS 20/ I

37 K 42981166R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 200,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu kus 20,000 877,54 17 550,85 RTS 20/ I

38 K 42981171R potrubí spirálně vinuté; pozinkovaný plech; pr. 355,0 mm; l = 3 000 mm; použití pro rozvody vzduchu kus 1,000 1 529,69 1 529,69 RTS 20/ I

39 K 728112111R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 100 mm m 48,000 181,32 8 703,30 RTS 20/ I

40 K 728112112R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm m 153,000 186,33 28 508,11 RTS 20/ I

41 K 728112114R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 400 mm m 2,000 375,66 751,32 RTS 20/ I

42 K 42982309061T1 OBJ 90° 160/160 odbočka jednostranná, s těsněním kus 4,000 242,43 969,70 Vlastní

43 K 42982309061T2A OBJ 90° 125/100 odbočka jednostranná, s těsněním kus 16,000 185,33 2 965,21 Vlastní

44 K 42982309061T3A OBJ 90° 160/125 odbočka jednostranná, s těsněním kus 3,000 213,38 640,13 Vlastní

45 K 42982309062T3A OBJ 90° 160/100 odbočka jednostranná, s těsněním kus 16,000 213,38 3 414,00 Vlastní

46 K 42982309062T4A OBJ 90° 200/100 odbočka jednostranná, s těsněním kus 16,000 271,48 4 343,63 Vlastní

47 K 728212312R00
Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - jednostranné nebo oboustranné 
odbočky nebo kalhotového kusu

kus 55,000 141,25 7 768,65 RTS 20/ I

48 K 429822011RA Oblouk segmentový 90°, d 125 mm Pz plech, s těsněním kus 6,000 108,19 649,14 Vlastní

49 K 429822005RA Oblouk lisovaný 90°, d 160 mm Pz plech, s těsněním kus 6,000 173,30 1 039,83 Vlastní

50 K 429822071RA Oblouk segmentový 45°, d 200 mm Pz plech, s těsněním kus 18,000 184,32 3 317,83 Vlastní

51 K 728212112R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - oblouku kus 30,000 142,25 4 267,50 RTS 20/ I

52 K 429110102T Koncový kryt vnitřní DRL DN125 kus 16,000 70,12 1 121,97 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

včetně přípravy (osazení) nátrubku pro vypouštění kondenzátu

53 K 429110103T Koncový kryt vnitřní DRL DN160 kus 4,000 87,15 348,61 Vlastní

54 K 7282127302T00 Montáž koncového krytu DN125 kus 16,000 131,23 2 099,69 Vlastní

55 K 7282127303T00 Montáž koncového krytu DN160 kus 4,000 131,23 524,92 Vlastní

56 K 429721501T Hlavice výfuková velikost DN160, VHO 160 výfuková hlavice kus 1,000 792,39 792,39 Vlastní

57 K 42972150R
hlavice výfuková; mater. pozink.plech bez povrch.úpravy, s ochrannou mřížkou proti ptactvu; vnitřní pr. d = 
200 mm; vnější pr. D = 300 mm; výška V = 420 mm

kus 14,000 871,53 12 201,45 RTS 20/ I

58 K 728212712R00
Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - protidešťové střišky nebo výfukové 
hlavice do kruhového plechového potrubí

kus 15,000 513,90 7 708,55 RTS 20/ I

59 K 728413522R00 Montáž talířového ventilu kruhového, do průměru d 200 mm kus 3,000 202,36 607,07 RTS 20/ I

60 K 72972613T Talířový ventil odvodní kovový DN160, KO 160, KO 160 talířový ventil odvodní DN160 kus 3,000 188,33 564,99 Vlastní

61 K 4298230875TC R200/160 přechod osový, s těsněním kus 16,000 90,16 1 442,54 Vlastní

62 K 4298230875TB R160/125 přechod osový, s těsněním kus 20,000 73,13 1 462,57 Vlastní

63 K 4298230875TA R200/125 přechod osový, s těsněním kus 2,000 84,15 168,30 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

64 K 728212212R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - osového nebo pravoúhlého přechodu kus 38,000 131,23 4 986,76 RTS 20/ I

65 K 429532611T1 Protidešťová žaluzie kovová s kruhovým připojením DN125, barva RAL (dle požadavku hl architekta) kus 1,000 1 145,01 1 145,01 Vlastní

66 K 429532611T2 Protidešťová žaluzie kovová s kruhovým připojením d355, barva RAL (dle požadavku hl architekta) kus 4,000 1 881,31 7 525,23 Vlastní

67 K 728314121R00 Montáž protidešťové žaluzie do kruhového potrubí, do průměru d 300 mm kus 1,000 401,71 401,71 RTS 20/ I

68 K 728314122R00 Montáž protidešťové žaluzie do kruhového potrubí, do průměru d 400 mm kus 4,000 451,79 1 807,18 RTS 20/ I

69 K 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 1,183 3 506,16 4 147,79 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 27 280,89
70 K 13210376Ra Ocelové doplňkové konstrukce t 0,025 53 034,39 1 325,86 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

(OCEL KRUHOVÁ o8; o10; PROFIL L50x5; PROFIL [65; [100; OCEL. KOTVY,  L PROFIL 40x40x4MM, P80x80x4)

71 K 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 15,000 412,49 6 187,35 RTS 20/ I

72 K 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 10,000 659,98 6 599,84 RTS 20/ I

73 K 429 0002Ta Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 6,000 201,53 1 209,18 Vlastní

74 K 429 0003Ta Závěsy a kotvení VZT rozvodů, závěsy ZV, ZL, ZZ, hmoždiny, šrouby a matice... (montážní materiál) soubor 1,000 4 124,90 4 124,90 Vlastní

75 K 31179124R tyč závitová M6; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 10,000 24,75 247,49 RTS 20/ I

76 K 767883212RV2a1 Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, pro potrubí průměru 125 mm ks 34,000 66,00 2 243,94 Vlastní

77 K 767883212RV3a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, pro potrubí průměru 160 mm ks 18,000 76,61 1 378,89 Vlastní

78 K 767883212RV5a Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, pro potrubí průměru 200 mm ks 38,000 89,57 3 403,63 Vlastní

79 K 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,095 5 892,71 559,81 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 12 245,97
80 K 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,360 285,21 102,67 RTS 20/ I

81 K 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 14,400 14,02 201,95 RTS 20/ I

82 K 979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den 20,000 589,27 11 785,42 RTS 20/ I

83 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,360 29,46 10,61 RTS 20/ I

84 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 2,880 29,46 84,86 RTS 20/ I

85 K 979990101R001 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 0,360 153,21 55,16 Vlastní

86 K 979990144R00 Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 0,010 530,34 5,30 RTS 20/ I

D VN Vedlejší náklady 8 014,08
87 K

72841562310T00
A

Vyregulování distribučních prvků soubor 1,000 3 005,28 3 005,28 Vlastní

88 K VRN 001 Revize vzduchotechnického zařízení, včetně předání všech protokolů Soubor 1,000 5 008,80 5 008,80 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 206 196,37

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 206 196,37 21,00% 43 301,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 249 497,61

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.3.2 - Větrání CHÚC

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 206 196,37

783 - Nátěry 1 431,21

713 - Izolace tepelné 8 806,74

728 - Vzduchotechnika 62 319,04

728A - Vzduchotechnika - strojní zařízení 108 523,74

767 - Konstrukce zámečnické 16 600,68

VN - Vedlejší náklady 8 514,96

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.3.2 - Větrání CHÚC
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 206 196,37

D 783 Nátěry 1 431,21
1 K 24621591R

hmota nátěrová na kov syntetická, alkydová; S2000; základová; antikorozní; pro interiér i exteriér; mat; šedá; 
0110

l 1,000 150,26 150,26 RTS 20/ I

2 K 24621672R
hmota nátěrová na dřevo a kov (beton) syntetická; S 2013; vrchní; pro interiér i exteriér; lesk; šeď pastelová; 
1010

kg 1,000 150,26 150,26 RTS 20/ I

3 K 24642030R ředidlo syntetické; S 6006; pro syntetické nátěrové hmoty, pro olejové nátěrové hmoty; pro nátěr štětcem kg 1,000 100,18 100,18 RTS 20/ I

4 K 789 12-2151T00 Úpravy povrchů třídy II ocel kcí., odstranění rzi pomocí ručního nářadí, St3, zrezivění B m2 1,500 351,62 527,43 Vlastní

5 K 789 12-2220T00 Úpravy povrchů ocel kcí - oprášením m2 1,500 14,63 21,94 Vlastní

6 K 789 12-2240T00 Úpravy povrchů ocel. kcí - odmaštění m2 1,500 18,93 28,40 Vlastní

7 K 789 12-2250T00 Úpravy povrchů ocel. kcí - oklepem m2 0,450 169,30 76,18 Vlastní
VV 1,5*0,3 0,450
VV Součet 0,450

8 K 789 32-2110T00 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II, základní a mezivrstvy, jednosložkový do 40µm 1x m2 1,500 100,18 150,26 Vlastní

9 K 789 32-2120T00 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II, vrchní, jednosložkový do 40µm m2 4,500 50,29 226,30 Vlastní

D 713 Izolace tepelné 8 806,74
10 K 63153564R1 Lamelový skružovatelný pás ze skelné vlny 25kg/m3 5000x1000x 60 mm, l=0,045W/(m.K) a AL folií m2 4,664 622,09 2 901,44 Vlastní

11 K 71331112101 Izolační přivařovací trn d4mm pro kotvení izolace tl.100, včetně dodávky samosvorné úchytky ks 70,000 14,02 981,73 Vlastní

12 K 71331112101a Navaření trnů na 4hr. potrubí ks 70,000 63,11 4 417,76 Vlastní

13 K 713411121R00
Montáž tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi pásy LSP (lamelové skružovací pásy) 
připevněnými ocelovým drátem , jednovrstvá

m2 4,664 94,17 439,19 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez povrchové úpravy

14 K 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,019 3 506,16 66,62 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.3.2 - Větrání CHÚC
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 728 Vzduchotechnika 62 319,04
15 K 4295330149R1 Žaluzie protidešťová PDZM 1000x1000, pozink plech lakovaný kus 1,000 5 446,57 5 446,57 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

včetně nátěru RAL dle požadavků stavby

16 K 728314116R00 Montáž protidešťové žaluzie do čtyřhranného potrubí, do průřezu nad 0,75 m2 kus 1,000 817,44 817,44 RTS 20/ I

17 K 42971329R
klapka regulační čtyřhranná; rám a listy-pozink.plech,čepy listů-plast; 1000 x 1000 mm; ovládání ruční "R"; 
průtočná plocha 0,900 m2; způsob instalování libovolná provozní poloha; teplotní rozsah -20 až 80 °C

kus 1,000 4 317,59 4 317,59 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

servopohon je součástí dodávky MaR

18 K 728211422R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 1,14 m2, - škrticí nebo zpětné klapky kus 1,000 605,06 605,06 RTS 20/ I

19 K 429821005T Potrubí 4hr. do obvodu 2630mm Zn plech, vč dodání přírub m 4,000 1 156,03 4 624,13 Vlastní

20 K 429821006T Potrubí 4hr. do obvodu 3500mm Zn plech, vč dodání přírub m 1,000 1 537,70 1 537,70 Vlastní

21 K 429821007T Potrubí 4hr. do obvodu 4000mm Zn plech, vč dodání přírub m 4,500 1 756,09 7 902,39 Vlastní

22 K 728111117R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,40 m2 m 4,000 590,04 2 360,15 RTS 20/ I

23 K 728111119R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,64 m2 m 1,000 784,38 784,38 RTS 20/ I

24 K 728111122R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 1,14 m2 m 4,500 897,58 4 039,10 RTS 20/ I

25 K 429821109T Tvarovka 4hr. do obvodu 4460mm Zn plech, vč dodání přírub kus 3,000 2 920,13 8 760,40 Vlastní

26 K 429821108T Tvarovka 4hr. do obvodu 4000mm Zn plech, vč dodání přírub kus 2,000 2 617,60 5 235,20 Vlastní

27 K 429821106T Tvarovka 4hr. do obvodu 2630mm Zn plech, vč dodání přírub kus 1,000 1 722,03 1 722,03 Vlastní

28 K 728211120R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,80 m2, - oblouku kus 1,000 1 255,21 1 255,21 RTS 20/ I

29 K 728211119R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,64 m2, - oblouku kus 1,000 1 021,80 1 021,80 RTS 20/ I

30 K 728211220R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,80 m2, - osového nebo pravoúhlého přechodu kus 2,000 1 255,21 2 510,41 RTS 20/ I

31 K 728211222R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 1,14 m2, - osového nebo pravoúhlého přechodu kus 2,000 1 372,41 2 744,82 RTS 20/ I

32 K 728211222R001 Výfuková mřížka z takohovu v barvě RAL (dle požadavků stavby), 600x1000mm kus 2,000 1 455,56 2 911,12 Vlastní

33 K 728415115R00 Mřížky, regulátory montáž čtyřhranné větrací nebo ventilační mřížky, nad průřez 0,20 m2, kus 2,000 364,64 729,28 RTS 20/ I

34 K 998728102R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 12 m t 0,854 3 506,16 2 994,26 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 728A Vzduchotechnika - strojní zařízení 108 523,74
35 K V3 Potrubní axiální ventilátor s přímým pohonem a řídícími plochami pro větrání CHÚC, 25 000m3/h při 400Pa kus 1,000 94 485,07 94 485,07 Vlastní

36 K 7280001 Montáž vzduchotechnické jednotky kus 1,000 8 503,95 8 503,95 Vlastní

37 K 7280001B Uvedení VZT do provozu kus 1,000 5 008,80 5 008,80 Vlastní

38 K 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,150 3 506,16 525,92 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 16 600,68
39 K 429 0002Ta Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 2,000 171,30 342,60 Vlastní

40 K 429 0003Ta Závěsy a kotvení VZT rozvodů, závěsy ZV, ZL, ZZ, hmoždiny, šrouby a matice... (montážní materiál) soubor 1,000 3 506,16 3 506,16 Vlastní

41 K 31179124R tyč závitová M6; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 8,000 21,04 168,30 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 13210376Ra Ocelové doplňkové konstrukce t 0,070 45 079,23 3 155,55 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

(OCEL KRUHOVÁ o8; o10; PROFIL L50x5; PROFIL [65; [100; OCEL. KOTVY,  L PROFIL 40x40x4MM, P80x80x4)

43 K 767995104R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 70,000 130,23 9 116,02 RTS 20/ I

44 K 998767102R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 12 m t 0,089 3 506,16 312,05 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D VN Vedlejší náklady 8 514,96
45 K

72841562310T00
A

Vyregulování distribučních prvků soubor 1,000 3 005,28 3 005,28 Vlastní

46 K VRN 001 Revize a zkoušky vzduchotechnického zařízení, včetně předání všech protokolů Soubor 1,000 5 008,80 5 008,80 Vlastní

47 K VRN 002 Zaškolení obsluhy Soubor 1,000 500,88 500,88 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 188 592,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 188 592,83 21,00% 39 604,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 228 197,32

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.3.3 - Klimatizace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 188 592,83

61 - Úpravy povrchů vnitřní 1 643,69

94 - Lešení a stavební výtahy 997,75

96 - Bourání konstrukcí 618,74

99 - Staveništní přesun hmot 227,90

728A - Vzduchotechnika - strojní zařízení 168 441,05

767 - Konstrukce zámečnické 6 661,70

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 5 994,96

VN - Vedlejší náklady 4 007,04

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.3.3 - Klimatizace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 188 592,83

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 1 643,69
1 K 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 6,000 98,97 593,84 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

2 K 611401111RT2 Omítka malých ploch na stropech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 4,000 262,46 1 049,85 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

D 94 Lešení a stavební výtahy 997,75
3 K 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 20,000 49,89 997,75 RTS 20/ I

D 96 Bourání konstrukcí 618,74
4 K 971033231R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 3,000 76,61 229,82 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

5 K 971033241R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 3,000 53,03 159,10 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

6 K 971033251R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

kus 3,000 76,61 229,82 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

D 99 Staveništní přesun hmot 227,90
7 K 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 0,065 3 506,16 227,90 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 728A Vzduchotechnika - strojní zařízení 168 441,05

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.3.3 - Klimatizace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

8 K ECH1ICH1
Vnější chladící kondenzační jednotka a vnitřní kazetová jedn. s chlazením i při mínusových tepl., max chladící 
výkon 5,5kW, s čelním panelem

kus 2,000 41 185,39 82 370,78 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 součástí dodávky:

 - infraovladač
 - čerpadlo kondenzátu

 - standardní filtrace
- dotykový kabelový ovladač s češtinou

9 K 0001.CH04 Montáž venkovní jednotky ks 2,000 9 015,85 18 031,69 Vlastní

10 K 01 Nástěnná konzole pro zavěšení kondezační jednotky sada 2,000 4 453,83 8 907,66 Vlastní

11 K 02 Montáž vnitřní jednotky ks 2,000 3 339,87 6 679,74 Vlastní

12 K 03 D+M CU potrubí 6,35/12,7, vč. dodávky komunikačního kabelu a plastových krycích lišt, předizolované potrubí m 48,000 950,67 45 632,20 Vlastní

13 K 0001.CH07
Uvedení do provozu chladícího systému a dodávky drobného instalačního materiálu, doplnění chladiva do 
systému

soubor 1,000 4 007,04 4 007,04 Vlastní

14 K 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 0,802 3 506,16 2 811,94 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 6 661,70
15 K 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 5,000 130,23 651,14 RTS 20/ I

16 K 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 10,000 130,23 1 302,29 RTS 20/ I

17 K 429 0002Ta Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 1,000 171,30 171,30 Vlastní

18 K 429 0003Ta Závěsy a kotvení VZT rozvodů, závěsy ZV, ZL, ZZ, hmoždiny, šrouby a matice... (montážní materiál) soubor 1,000 3 506,16 3 506,16 Vlastní

19 K 31179124R tyč závitová M6; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 4,000 21,04 84,15 RTS 20/ I

20 K 767883211RT1
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 12 - 16 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 70,000 12,02 841,48 RTS 20/ I

21 K 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,030 3 506,16 105,18 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 5 994,96
22 K 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,072 285,21 20,53 RTS 20/ I

23 K 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 2,880 14,02 40,39 RTS 20/ I

24 K 979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den 10,000 589,27 5 892,71 RTS 20/ I

25 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,072 273,42 19,69 RTS 20/ I

26 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 0,360 29,46 10,61 RTS 20/ I

27 K 979990101R001 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 0,072 153,21 11,03 Vlastní

D VN Vedlejší náklady 4 007,04
28 K VRN 001 Zaškolení obsluhy Soubor 1,000 500,88 500,88 Vlastní

29 K VRN 002 Revize klimatizačního zařízení, včetně předání všech protokolů Soubor 1,000 3 506,16 3 506,16 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 3 218 437,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 218 437,86 21,00% 675 871,95

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 894 309,81

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.5.1 - Silnoproudá elektrotechnika

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 218 437,86

D1 - C21M - Elektromontáže 1 286 224,07

D2 - C46M - Zemní práce 39 477,56

D3 - Výchozí revize elektro 104 827,79

D4 - Materiály 1 270 961,03

D5 - Dodávky zařízení (specifikace) 136 160,49

D6 - Práce v HZS 201 063,98

OST - Ostatní 179 722,94

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.5.1 - Silnoproudá elektrotechnika
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 218 437,86

D D1 C21M - Elektromontáže 1 286 224,07
1 K 210010002 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) m 38,000 28,53 1 084,24

2 K 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 12,000 30,65 367,85

3 K 210010082 trubka inst.pancéř.z PH typ 8016 R=16mm (PU) m 165,000 34,58 5 705,44

4 K 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 1 169,000 49,43 57 781,39

5 K 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. ks 215,000 105,86 22 759,18

6 K 210010322 krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. ks 53,000 121,98 6 464,89

7 K 210010323 krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap. ks 6,000 135,77 814,61

8 K 210010502 osazení lustr.svorky do 3x4 vč.zapoj. ks 97,000 28,53 2 767,65

9 K 210010521 odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit ks 268,000 5,52 1 478,17

10 K 210010522 odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby ks 99,000 5,52 546,04

11 K 210010603V Příchytka trubky PH 16,21 ks 200,000 16,12 3 224,49

12 K 210010623V osazení bezšroubové vícenásobné svorky ks 1 835,000 26,09 47 880,51

13 K 210020534V Ocelový kabelový drátěný žlab 200/50mm, m 126,000 238,65 30 070,50

14 K 210020536V Ocelový kabelový žebřík žlab 300mm vč. kabelových příchtek m 40,000 347,91 13 916,22

15 K 210020654 nosné konstr. pro zařízení o váze do 100 kg ks 94,000 344,72 32 404,01

16 K 210020922 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm m2 3,000 3 977,58 11 932,74

17 K 210020953 výstr.a označ.tab.pro koupelny ks 44,000 49,43 2 174,83

18 K 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 1 039,000 21,11 21 930,89

19 K 210100002 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 ks 160,000 26,09 4 174,87

20 K 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 ks 70,000 39,14 2 739,76

21 K 210100004 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 ks 12,000 66,82 801,88

22 K 210100006 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 50 mm2 ks 8,000 98,43 787,45

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.5.1 - Silnoproudá elektrotechnika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 210100252 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2 ks 8,000 135,77 1 086,14

24 K 210100253 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x50 mm2 ks 2,000 175,01 350,03

25 K 210100258 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 ks 316,000 68,94 21 786,53

26 K 210100259 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 ks 20,000 90,16 1 803,17

27 K 210110001 spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 ks 75,000 132,06 9 904,17

28 K 210110003 sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. ks 48,000 132,06 6 338,67

29 K 210110004 střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. ks 192,000 132,06 25 354,68

30 K 210110004.1 střídavý přep. řazení 6 nást. prost.vlhké ks 2,000 178,41 356,82

31 K 210110005 křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč. ks 2,000 132,06 264,11

32 K 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 615,000 101,40 62 362,08

33 K 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 107,000 101,40 10 849,99

34 K 210140431 CENTRAL STOP , TOTAL STOP ks 2,000 281,08 562,16

35 K 210140463 tlačítkový domovní ovl. s orient. doutnavkou ks 98,000 101,40 9 937,37

36 K 210190004 mont.oceloplech.rozvodnic do 150kg ks 10,000 1 272,83 12 728,25

37 K 210190052 mont.rozvád.skříň. panel. za 1 pole do 300kg ks 2,000 2 545,65 5 091,30

38 K 210201101V Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v knize svítidel ks 520,000 339,42 176 498,45

39 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 136,000 72,13 9 809,24

40 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 160,000 72,13 11 540,28

41 K 210220101 svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm m 425,000 72,13 30 653,88

42 K 210220201 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění ks 4,000 466,70 1 866,81

43 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 120,000 60,67 7 280,56

44 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 4,000 60,67 242,69

45 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 10,000 60,67 606,71

46 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 12,000 60,67 728,06

47 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 4,000 60,67 242,69

48 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 10,000 60,67 606,71

49 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 12,000 60,67 728,06

50 K 210220321 svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) ks 12,000 69,48 833,70

51 K 210220361 tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m ks 20,000 466,70 9 334,05

52 K 210220364V ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 2,000 551,56 1 103,12

53 K 210220373 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do dřeva ks 10,000 284,26 2 842,64

54 K 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota ks 10,000 60,67 606,71

55 K 210220431 tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky ks 114,000 72,98 8 319,19

56 K 210800645 CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU) m 722,000 21,11 15 239,75

57 K 210800646 CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) m 181,000 23,23 4 204,46

58 K 210800648 CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU) m 54,000 30,65 1 655,31

59 K 210800649 CYA 25 mm2 zelenožlutý (PU) m 126,000 34,58 4 356,88

60 K 210800651 CYA 50 mm2 zelenožlutý (PU) m 26,000 49,43 1 285,13

61 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 6 805,000 21,11 143 637,81
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

62 K 210810045.1 Kabel CXKH-R 3x1,5mm2 B2ca s1d1a1 m 2 990,000 21,11 63 111,99

63 K 210810045.2 Kabel J 3x1,5mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 152,000 21,11 3 208,37

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

64 K 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 2 890,000 21,11 61 001,22

65 K 210810046.1 Kabel CXKH-R 3x2,5mm2 B2ca s1d1a1 m 4 912,000 21,11 103 680,96

66 K 210810046.2 Kabel J 3x2,5mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 45,000 21,11 949,85

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

67 K 210810047 CYKY-CYKYm 3Cx4 mm2 750V (PU) m 136,000 23,23 3 159,15

68 K 210810052 CYKY-CYKYm 5cx6 mm2 750V (PU) m 180,000 26,09 4 696,73

69 K 210810052.1 Kabel J 5x6mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 45,000 26,09 1 174,18

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

70 K 210810054 Kabel CXKH-R 5x16mm2 B2ca s1d1a1 m 327,000 30,65 10 023,82

71 K 210810054.1 Kabel J 5x16mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 45,000 30,65 1 379,42

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

72 K 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) m 512,000 21,11 10 807,14

73 K 210810055.1 Kabel CXKH-R 5x1,5mm2 B2ca s1d1a1 m 1 650,000 21,11 34 827,68

74 K 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) m 25,000 23,23 580,73

75 K 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) m 100,000 23,23 2 322,91

76 K 210810056.1 Kabel CXKH-R 5x2,5mm2 B2ca s1d1a1 m 105,000 23,23 2 439,05

77 K 210810056.2 Kabel J 5x2,5mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 10,000 23,23 232,29

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

78 K 210810111 CYKY-CYKYm 3Bx50+35 mm2 1kV (PU) m 20,000 49,43 988,56

79 K 210810901V Kabel JE-H(st) H 2x2x0,8mm2 m 300,000 21,11 6 332,31

80 K 210860222 JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU) m 223,000 21,11 4 707,01

81 K 210950101 označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) ks 1 384,000 10,50 14 533,12

82 K 210950203 přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 4kg m 215,000 26,09 5 609,98

83 K 211010002 osazení hmoždinky do cihlového zdiva HM 8 ks 1 548,000 16,12 24 957,56

84 K 211010010 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 8 ks 188,000 16,12 3 031,02

85 K 211010012 osaz.hmožd.do zdi tvrd.kamene/žel.bet. HM 12 ks 180,000 16,12 2 902,04

86 K 215011366V krab.rozvodka do 4mm2 ks 40,000 178,20 7 127,82

87 K 215112564V Žaluziový spínač ks 30,000 238,65 7 159,64

88 K 215112565V Spínač pohybu , IP 55 , 180° ks 13,000 238,65 3 102,51

89 K 215995910V Montáž ventilátoru + relé CS ks 47,000 238,65 11 216,77

90 K 215995912V Zapojení pohonu zastínění ks 30,000 238,65 7 159,64

91 K 215995913V Zapojení a osazení zásuvkové skříně IP 54 ks 9,000 344,72 3 102,51

92 K 215995916V Zapojení ventilátoru + klapky CHÚC ks 3,000 593,99 1 781,96

93 K 215995917V Montáž a napojení zdrojů SLP ks 3,000 238,65 715,96

94 K 215995918V Montáž a zapoejí vlhkostně povětrnostní jednotky ks 1,000 3 394,20 3 394,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D2 C46M - Zemní práce 39 477,56
95 K 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 0,140 2 004,70 280,66

96 K 460200233 kabel.rýha 50cm/šíř. 50cm/hl. zem.tř.3 m 136,000 190,92 25 965,64

97 K 460560233 ruč.zához.kab.rýhy 50cm šíř.50cm hl.zem.tř.3 m 136,000 23,57 3 205,63

98 K 460620006 osetí povrchu travou m2 136,000 24,29 3 303,41

99 K 460620013 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 136,000 49,43 6 722,22

D D3 Výchozí revize elektro 104 827,79
100 K 320410003 Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. objem 1,000 3 818,48 3 818,48

101 K 320410004 Celk.prohl.za kazdych 250.tis.mont.nad 500.tis. objem 15,000 530,34 7 955,16

102 K 320410005 Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg ks 12,000 593,99 7 127,82

103 K 320410010 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 kabel 344,000 121,98 41 960,81

104 K 320410011 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x50mm2 kabel 2,000 121,98 243,96

105 K 320410016 Měření odporu nulových smyček 1-3 fáz.vedení okruh 348,000 121,98 42 448,73

106 K 320410021 Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 500m pásku měření 1,000 1 272,83 1 272,83

D D4 Materiály 1 270 961,03
107 K 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm m 38,000 8,70 330,51

108 K 00202 trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 12,000 13,15 157,83

109 K 00207 trubka panc. instal. z PH 8016 R=16mm m 165,000 26,09 4 305,33

110 K 00303 krabice KR 68 ks 215,000 10,39 2 234,87

111 K 00305 krabice KR 97 ks 53,000 23,87 1 264,87

112 K 00308 krabice KR 125/1 ks 6,000 69,79 418,76

113 K 00313 Krabice KP 67/2 ks 734,000 17,71 13 001,70

114 K 00315 krabice KP 60 KA - nízká - nasné pilíře ks 1 169,000 7,64 8 927,60

115 K 00368 svorka lustrová 3x4mm2 6311-07 ks 97,000 13,90 1 347,82

116 K 00713
Přepínače střídavý č. 6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá, IP 44 , 
AQVA

ks 2,000 248,20 496,40

117 K 00766
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. 
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva bílá

ks 615,000 121,98 75 017,15

118 K 00942 CENTRAL STOP , TOTAL STOP tlačítkový ovladač ve skříní s čelním prosklením , IP 54 , montáž na povrch ks 2,000 773,24 1 546,48

119 K 01403 FeZn 30x4mm m 136,000 42,00 5 712,44

120 K 01403.1 FeZn R=10mm m 160,000 34,58 5 532,55

121 K 01403.2 ALMGSI R=8mm m 425,000 18,35 7 798,71

122 K 01411 jímací tyč JP 30 al 16mm ks 4,000 735,06 2 940,23

123 K 01424 zemní tyč ZT 2000x28mm ks 20,000 236,53 4 730,67

124 K 01426 svorka SP 1 k připojení kovových částí ks 4,000 17,50 70,01

125 K 01427 svorka SO k připojení okapových žlabů ks 10,000 20,68 206,83

126 K 01428 svorka zkušební SZ ks 12,000 36,59 439,12

127 K 01436 svorka SR 02 ks 10,000 20,68 206,83
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

128 K 01437 svorka SR 03 s páskem ks 12,000 37,65 451,85

129 K 01466 ochranný úhelník OU ks 10,000 161,22 1 612,25

130 K 01468 držák DUd do dřeva ks 20,000 31,50 630,05

131 K 01473 připojovací svorka SS spojovací pro lana ks 120,000 12,20 1 463,75

132 K 01487 svorka na potrubí "Bernard" + pásek ks 12,000 13,36 160,38

133 K 01488 označovací štítek ks 10,000 13,36 133,65

134 K 01595 Rozdělovací hlavice 4x25mm2 ks 8,000 180,32 1 442,54

135 K 01597 Rozdělovací hlavice 4x50mm2 ks 2,000 265,17 530,34

136 K 02920 Kabel CXKH-R 3x1,5mm2 B2ca s1d1a1 m 2 990,000 34,58 103 389,48

137 K 02921 Kabel CXKH-R 3x2,5mm2 B2ca s1d1a1 m 4 912,000 38,61 189 647,59

138 K 02943 CYKY 5x6mm2 m 180,000 84,64 15 235,72

139 K 02945 Kabel J 5x16mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 45,000 201,21 9 054,56

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

140 K 02948 CYKY 3Bx50+35mm2 m 20,000 22,49 449,73

141 K 02960 CYKY 5Cx1.5mm2 m 512,000 24,29 12 436,35

142 K 02960.1 Kabel CXKH-R 5x1,5mm2 B2ca s1d1a1 m 1 650,000 38,61 63 704,91

143 K 02961 CYKY 5Cx2.5mm2 m 25,000 34,58 864,46

144 K 02961 CYKY 5Cx2.5mm2 m 100,000 34,58 3 457,84

145 K 02961.1 Kabel CXKH-R 5x2,5mm2 B2ca s1d1a1 m 105,000 51,66 5 423,83

146 K 02961.2 Kabel J 5x2,5mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 10,000 51,66 516,55

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

147 K 04100 Fe profil U 40 kg 470,000 22,49 10 568,69

148 K 04104 Fe pásek 5x40mm kg 188,000 12,94 2 432,79

149 K 04135 protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm m2 3,000 5 515,58 16 546,73

150 K 05151 hmoždinka HM8 ks 1 548,000 2,97 4 597,45

151 K 05151.1 hmoždinka HM8 ocelová s vnitřním závitem M8 ks 188,000 13,36 2 512,56

152 K 05153 hmoždinka HM12 ks 180,000 3,82 687,33

153 K 06012 výstraž.tab.pro koupelny ks 44,000 16,12 709,39

154 K 06170 svorka k zemnící tyči SJ 02 ks 20,000 28,00 560,04

155 K 11500 Příchytka trubky PH 16,21 ks 200,000 6,15 1 230,40

156 K 11501 Podpěra PV 21c+nádstavec ks 280,000 26,09 7 306,02

157 K 11507 Zinkový spej 400ml ks 4,000 254,57 1 018,26

158 K 11508 Gumoasfalt ve spreji 500ml ks 6,000 198,35 1 190,09

159 K 11511 Ventilátorové relé CS ks 47,000 272,60 12 812,05

160 K 11540 Ocelový kabelový drátěný žlab 200/50mm, vč. spojek, a příslušenství m 126,000 272,60 34 347,19

161 K 11548 C profil š. 400mm ks 94,000 63,43 5 962,34

162 K 11549 Závitová tyč M8 m 94,000 18,24 1 714,92

163 K 11553 ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 2,000 397,76 795,52

164 K 11572 Krabice přístrojová KPR 68 ks 120,000 25,67 3 080,24
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

165 K 11580 Ocelový kabelový žebřík žlab 300mm vč. kabelových příchtek m 40,000 782,79 31 311,50

166 K 11600 Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2 ks 1 835,000 5,52 10 121,08

167 K 11601 krab.rozvodka do 4mm2 bez halogen ks 40,000 104,90 4 196,08

168 K 11602 Žaluziový spínač ,230V , 10AX , barva bílá vč. krytky a ks 30,000 398,82 11 964,56

169 K 11609 Spínač pohybu , IP 55 , 360° ks 13,000 1 446,78 18 808,12

170 K 11924 Zásuvková skříň SKŘÍŇ ZÁS. 4X230V,1X16/5,1X32/5,CHRÁNIČ ks 9,000 5 828,48 52 456,32

171 K 13458 podpěra vedení PV 17 ks 160,000 14,74 2 358,97

172 K 15057
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. 
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva bílá, s ochr přetí D

ks 107,000 893,10 95 561,61

173 K 33826 CYA 4mm2 zelenožlutý m 722,000 10,82 7 811,33

174 K 33836 CYA 6mm2 zelenožlutý m 181,000 16,65 3 014,16

175 K 33856 CYA 16mm2 zelenožlutý m 54,000 40,41 2 182,26

176 K 33866 CYA 25mm2 zelenožlutý m 126,000 64,91 8 179,18

177 K 33886 CYA 50mm2 zelenožlutý m 26,000 100,02 2 600,59

178 K 33912 Kabel J 3x1,5mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 152,000 34,58 5 255,92

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

179 K 33914 CYKY 3Cx1.5mm2 m 6 805,000 14,74 100 329,93

180 K 33916 Kabel J 3x2,5mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 45,000 38,61 1 737,41

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

181 K 33918 CYKY 3Cx2.5mm2 m 2 890,000 21,00 60 694,68

182 K 33922 CYKY 3Cx4mm2 m 136,000 30,65 4 168,93

183 K 33970 KabelJ 5x6mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 45,000 104,69 4 711,04

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

184 K 33974 Kabel CXKH-R 5x16mm2 B2ca s1d1a1 m 327,000 316,08 103 359,78

185 K 34628 Spínač jednopólový č.1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá ks 75,000 130,46 9 784,85

186 K 34636 Přepínač sériový č.5 10 AX, 250 V AC upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá ks 48,000 147,65 7 087,09

187 K 34640 Přepínače střídavý č. 6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá ks 192,000 155,39 29 835,03

188 K 34644 Přepínač křížový č. 7 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá ks 2,000 155,39 310,78

189 K 34676
Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 
1-2,5 mm2) Řazení: 1/0, 1/0So, 1/0S barva bílá

ks 98,000 241,84 23 700,01

190 K 42242 JYTY 4Bx1mm2 m 223,000 16,65 3 713,57

191 K 43094 držák jímací tyče vč. závaží ks 4,000 551,56 2 206,23

192 K 43098 závaží betonové jímací tyče ks 4,000 259,87 1 039,47

193 K 453777 Kabel JE-H(st) H 2x2x0,8mm2 m 300,000 23,65 7 096,00

D D5 Dodávky zařízení (specifikace) 136 160,49
194 K 12 Skříň přep. ochran ks 1,000 10 468,99 10 468,99
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

195 K 15
1x řídící a vyhodnocovací jednotka úniku plynu a zaplavení, 1x čidlo zaplavení, 1x skříň pro osazení 
vyhodnocovací jednotky, zapojení, oživení dle použitého typu vybraného dodavatelem, 1x houkačka, 1x 
optický panel, (servopohon HUP pod napětím otevřeno – dodávka plynoinstalace).

ks 1,000 12 728,25 12 728,25

196 K 16 Zapojení systému zastínění ks 1,000 40 306,14 40 306,14

197 K 17
Rozsah dodávky a typ kabeláže stanoven dle požadavků dodavatele VZT jednotky použité dodavatelem ve 
výběrovém řízení - dodávka kabeláže, zapojení regulačních prvků VZT jednotek, oživení autonomních 
systémů M+R a zaškolení obsluhy. (rozsah dle PD VZT)

ks 1,000 72 657,11 72 657,11

D D6 Práce v HZS 201 063,98
198 K Pol1 Úklid pracoviště hod. 50,000 212,14 10 606,88

199 K Pol126 Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. hod. 60,000 212,14 12 728,25

200 K Pol3 Účat ved montéra při revizi hod. 20,000 212,14 4 242,75

201 K Pol4 Elektromontáže práce oneosazené v C21m hod. 66,000 466,70 30 802,37

202 K Pol9 Bourací a zednické práce hod. 300,000 371,24 111 372,22

203 K Pol6 Koordinace s ostatními profesemi hod. 48,000 466,70 22 401,73

204 K Pol7 Zabezpečení pracoviště hod. 24,000 371,24 8 909,78

D OST Ostatní 179 722,94
205 K K010 Podružný materiál kpl 1,000 158 594,04 158 594,04

206 K K011 Přesun dodávek kpl 1,000 15 825,46 15 825,46

207 K K012 Doprava dodávek kpl 1,000 5 303,44 5 303,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 817 978,98

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 817 978,98 21,00% 171 775,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 989 754,57

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.5.2 - Rozvodnice

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 817 978,98

D1 - Rozváděč-HR 01 71 564,58

D2 - Rozváděč- HR 02 95 398,28

D3 - RPZ1 28 882,50

D4 - RPZ 2 19 070,23

D5 - Přep. ochr. 8 718,86

D6 - Rozváděč- RSM 101 82 478,07

D7 - Rozváděč- RSM 102 89 787,17

D8 - Rozváděč-RSM 103 50 626,45

D9 - Rozváděč- RSM 201 94 995,17

D10 - Rozváděč- RSM 202 90 731,25

D11 - Rozváděč- RSM 301 94 995,17

D12 - Rozváděč- RSM 302 90 731,25

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.5.2 - Rozvodnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 817 978,98

D D1 Rozváděč-HR 01 71 564,58
1 K Pol127 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x400 ks 1,000 13 710,24 13 710,24

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BF-8/4/20 114426

2 K Pol30 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=800x2000 ks 1,000 1 503,52 1 503,52

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-8/20 115216

3 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

4 K Pol128 Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely ŠxH 800x400 ks 2,000 835,29 1 670,58

P
 Poznámka k položce:

XLST3F84 284292

5 K Pol129 Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x400 ks 1,000 4 566,26 4 566,26

P
 Poznámka k položce:

XVTL-S-4/20-PAIR 116173

6 K Pol35 Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár, H=400 ks 1,000 439,92 439,92

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1SC4 114606

7 K Pol36 Čelní kryt podstavce V=100, Š=800 ks 2,000 645,96 1 291,92

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1F8 114627

8 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

9 K Pol112 Montážní sada pro spojení polí, IP3x ks 1,000 824,15 824,15

P
 Poznámka k položce:

XAC 283483

10 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.5.2 - Rozvodnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K Pol45 Montážní panel Š=800, V=80 ks 2,000 311,84 623,68

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MPL80-800 286767

12 K Pol46 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) ks 4,000 100,23 400,94

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR35-800 293596

13 K Pol47 Nástavec bočnice 75x90 mm ks 1,000 189,33 189,33

P
 Poznámka k položce:

TIW-1 275430

14 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 4,000 122,51 490,04

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

15 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 4,000 77,96 311,84

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

16 K Pol50 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=300 ks 4,000 512,31 2 049,25

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/300-BL 108394

17 K Pol51 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 ks 3,000 284,00 852,00

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/150-45 286690

18 K Pol68 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 ks 2,000 272,86 545,72

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/150-BL 286689

19 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 7,000 128,08 896,55

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

20 K Pol130 Výkonový jistič, 3pól, In=160A, Icu=36kA ks 1,000 5 624,30 5 624,30

P
 Poznámka k položce:

LZMC2-A160-I 111938

21 K Pol54 Vypínací spoušť NZM2-3, 208-250V ~/= ks 1,000 1 225,09 1 225,09

P
 Poznámka k položce:

NZM2/3-XA208-250AC/DC 259763

22 K Pol93 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A ks 1,000 269,52 269,52

P
 Poznámka k položce:

PL7-B2/1 264839

23 K Pol131 Výkonový jistič, 3pól, In=63A, Icu=36kA ks 7,000 2 394,50 16 761,52

P
 Poznámka k položce:

LZMC1-A63-I 111893

24 K Pol64 Svodič přepětí B/C síť TN-C ks 1,000 12 176,70 12 176,70

P
 Poznámka k položce:

FLP B+C MAXI V/3

25 K Pol121 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 3 470,93 3 470,93

P
 Poznámka k položce:

Zap 4

D D2 Rozváděč- HR 02 95 398,28
26 K Pol127 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x400 ks 1,000 23 083,43 23 083,43

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BF-8/4/20 114426

27 K Pol30 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=800x2000 ks 1,000 1 503,52 1 503,52

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-8/20 115216
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

29 K Pol33 Horní/dolní kryt výřezy pro příruby ŠxH 800x400 ks 1,000 1 024,62 1 024,62

P
 Poznámka k položce:

XLST5F84 284322

30 K Pol129 Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x400 ks 1,000 4 566,26 4 566,26

P
 Poznámka k položce:

XVTL-S-4/20-PAIR 116173

31 K Pol128 Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely ŠxH 800x400 ks 1,000 835,29 835,29

P
 Poznámka k položce:

XLST3F84 284292

32 K Pol35 Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár, H=400 ks 1,000 439,92 439,92

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1SC4 114606

33 K Pol36 Čelní kryt podstavce V=100, Š=800 ks 2,000 645,96 1 291,92

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1F8 114627

34 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 3,000 523,45 1 570,35

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

35 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

36 K Pol112 Montážní sada pro spojení polí, IP3x ks 1,000 824,15 824,15

P
 Poznámka k položce:

XAC 283483

37 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

38 K Pol46 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 (35 modulů) ks 9,000 100,23 902,11

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR35-800 293596

39 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 5,000 122,51 612,55

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

40 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 5,000 77,96 389,80

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

41 K Pol50 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=300 ks 4,000 512,31 2 049,25

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/300-BL 108394

42 K Pol68 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 ks 2,000 272,86 545,72

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/150-BL 286689

43 K Pol51 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 ks 3,000 284,00 852,00

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/150-45 286690

44 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 3,000 128,08 384,23

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

45 K Pol80 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 13,000 142,93 1 858,06

P
 Poznámka k položce:

PL7-B10/1 262674
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K Pol79 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,000 171,51 171,51

P
 Poznámka k položce:

PL7-B6/1 262673

47 K Pol132 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. ks 1,000 463,31 463,31

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/1/25-20 120853

48 K Pol88 Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A ks 1,000 819,70 819,70

P
 Poznámka k položce:

TLK 101066

49 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 23,000 1 603,76 36 886,48

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

50 K Pol81 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 3,000 122,51 367,53

P
 Poznámka k položce:

PL7-B16/1 262676

51 K Pol119 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 518,62 518,62

P
 Poznámka k položce:

PL7-B16/3 263389

52 K Pol82 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 1,000 604,38 604,38

P
 Poznámka k položce:

PL7-B25/3 263391

53 K Pol133 Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=40A ks 7,000 1 000,49 7 003,46

P
 Poznámka k položce:

PL7-C40/3 263413

54 K Pol121 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 4 159,53 4 159,53

P
 Poznámka k položce:

Zap 4

D D3 RPZ1 28 882,50
55 K Pol134 Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI30 DP1-Sm, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=426x454 ks 1,000 8 449,86 8 449,86

P
 Poznámka k položce:

BP-U-DWB-400/4-EIS 168332

56 K Pol95 Bočnice, V=350, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 612,55 612,55

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-4/SNAP 112284

57 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 2,000 72,39 144,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

58 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 1,000 122,51 122,51

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

59 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

60 K Pol114 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 2,000 206,04 412,08

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45 286678

61 K Pol135 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=50 ks 1,000 167,06 167,06

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/050-BL 286675

62 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 2,000 128,08 256,16

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

63 K Pol136 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=63A ks 1,000 2 041,82 2 041,82

P
 Poznámka k položce:

PL7-B63/3 263401

64 K Pol137 Vypínací spoušť pro modulární jističe, montáž vlevo, uchycení západkou, 110-415V AC / 110-220V DC ks 1,000 535,70 535,70

P
 Poznámka k položce:

ZP-ASA/230 248439

65 K Pol93 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A ks 1,000 269,52 269,52

P
 Poznámka k položce:

PL7-B2/1 264839

66 K Pol81 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,000 122,51 245,02

P
 Poznámka k položce:

PL7-B16/1 262676

67 K Pol138 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=20A ks 2,000 171,51 343,03

P
 Poznámka k položce:

PL7-B20/1 262677

68 K Pol139 Jistič PL7, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 2,000 759,56 1 519,12

P
 Poznámka k položce:

PL7-C25/3 263411

69 K Pol64 Svodič přepětí B/C síť TN-C ks 1,000 12 176,70 12 176,70

P
 Poznámka k položce:

FLP B+C MAXI V/3

70 K Pol102 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 1 508,63 1 508,63

P
 Poznámka k položce:

Zap 2

D D4 RPZ 2 19 070,23
71 K Pol134 Rám s dveřmi, kov.zámek 6x6, IP40, EI30 DP1-Sm, šedá, montáž POD omítku, ŠxV=426x454 ks 1,000 12 394,14 12 394,14

P
 Poznámka k položce:

BP-U-DWB-400/4-EIS 168332

72 K Pol95 Bočnice, V=350, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 612,55 612,55

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-4/SNAP 112284

73 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 2,000 72,39 144,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

74 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 1,000 122,51 122,51

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

75 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

76 K Pol114 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 2,000 206,04 412,08

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45 286678

77 K Pol135 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=50 ks 1,000 167,06 167,06

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/050-BL 286675

78 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 2,000 128,08 256,16

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

79 K Pol140 Hlavní vypínač, 3-pól, In=32A ks 1,000 605,86 605,86

P
 Poznámka k položce:

IS-32/3 276268
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

80 K Pol141 Spínač motorů 3-pól, Ir=10.0-16.0A ks 1,000 1 024,62 1 024,62

P
 Poznámka k položce:

Z-MS-16/3 248412

81 K Pol93 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=2A ks 3,000 269,52 808,56

P
 Poznámka k položce:

PL7-B2/1 264839

82 K Pol87 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont. ks 1,000 467,76 467,76

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/25-40 248847

83 K Pol142 Instalační relé 24V DC, 1 vyp. kont., 16A, LED a tlačítko ks 1,000 374,21 374,21

P
 Poznámka k položce:

Z-R23/16-01 ICS-R16D024B010

84 K Pol143 Instalační relé 230V AC, 1 zap. kont., 16A, LED a tlačítko ks 2,000 374,21 748,42

P
 Poznámka k položce:

Z-R230/16-10 ICS-R16A230B100

85 K Pol102 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 853,56 853,56

P
 Poznámka k položce:

Zap 2

D D5 Přep. ochr. 8 718,86
86 K Pol144 Rozvodnice NA omítku IP65 pro venkovní použití, průhledné dveře, 1 řada, 6 modulů ks 1,000 1 060,69 1 060,69

P
 Poznámka k položce:

IKA-1/6-ST-UV 174188

87 K Pol105 Svodič přepětí B/C přechod zón síť jenofázový ks 2,000 3 182,06 6 364,13

P
 Poznámka k položce:

FLP-12,5 V/2

88 K Pol104 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 1 294,04 1 294,04

P
 Poznámka k položce:

Zap 1

D D6 Rozváděč- RSM 101 82 478,07
89 K Pol108 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=425x2000x300 ks 1,000 17 764,40 17 764,40

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BF-4/3/20 114415

90 K Pol109 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=425x2000 ks 1,000 1 392,15 1 392,15

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-4/20 115203

91 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

92 K Pol122 Kryt horní/dolní, 1 výřez pro příruby, IP55,ŠxH=425x300 ks 1,000 690,51 690,51

P
 Poznámka k položce:

XLST5F43 114687

93 K Pol123 Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x300 ks 1,000 1 781,96 1 781,96

P
 Poznámka k položce:

XVTL-S-3/20-PAIR 116169

94 K Pol145 Kryt horní/dolní plný, IP55, ŠxH=425x300 ks 1,000 334,12 334,12

P
 Poznámka k položce:

XLST543 114677

95 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 1,000 523,45 523,45

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

96 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

97 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

98 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 9,000 72,39 651,53

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

99 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 5,000 122,51 612,55

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

100 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 5,000 77,96 389,80

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

101 K Pol113 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 3,000 200,47 601,41

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-BL 286677

102 K Pol114 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 8,000 206,04 1 648,31

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45 286678

103 K Pol115 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=300 ks 1,000 389,80 389,80

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/300-BL 108390

104 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 10,000 128,08 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

105 K Pol146 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A ks 1,000 668,23 668,23

P
 Poznámka k položce:

IS-63/3 276276

106 K Pol147 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 8,000 1 715,13 13 721,06

P
 Poznámka k položce:

PFL7-6/1N/B/003 263430

107 K Pol148 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A ks 3,000 1 682,46 5 047,39

P
 Poznámka k položce:

PFL7-10/1N/B/003 263434

108 K Pol79 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 2,000 171,51 343,03

P
 Poznámka k položce:

PL7-B6/1 262673

109 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

110 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 15,000 1 603,76 24 056,40

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

111 K Pol120 Svodič přepětí C siť TN-C-S ks 1,000 3 653,01 3 653,01

P
 Poznámka k položce:

SLP-275 V/4

112 K Pol149 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 3 662,75 3 662,75

P
 Poznámka k položce:

Zap 3

113 K Pol132 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. ks 1,000 463,31 463,31

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/1/25-20 120853

114 K Pol88 Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A ks 1,000 819,70 819,70
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

TLK 101066

D D7 Rozváděč- RSM 102 89 787,17
115 K Pol108 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=425x2000x300 ks 1,000 17 728,23 17 728,23

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BF-4/3/20 114415

116 K Pol109 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=425x2000 ks 1,000 1 392,15 1 392,15

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-4/20 115203

117 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

118 K Pol122 Kryt horní/dolní, 1 výřez pro příruby, IP55,ŠxH=425x300 ks 1,000 690,51 690,51

P
 Poznámka k položce:

XLST5F43 114687

119 K Pol123 Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x300 ks 1,000 1 781,96 1 781,96

P
 Poznámka k položce:

XVTL-S-3/20-PAIR 116169

120 K Pol145 Kryt horní/dolní plný, IP55, ŠxH=425x300 ks 1,000 334,12 334,12

P
 Poznámka k položce:

XLST543 114677

121 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 1,000 523,45 523,45

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

122 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

123 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

124 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 11,000 72,39 796,31

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

125 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 6,000 122,51 735,06

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

126 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 6,000 77,96 467,76

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

127 K Pol113 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 2,000 200,47 400,94

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-BL 286677

128 K Pol114 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 11,000 206,04 2 266,42

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45 286678

129 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 15,000 128,08 1 921,17

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

130 K Pol120 Svodič přepětí C siť TN-C-S ks 1,000 3 653,01 3 653,01

P
 Poznámka k položce:

SLP-275 V/4

131 K Pol149 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 3 431,38 3 431,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Zap 3

132 K Pol146 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A ks 1,000 668,23 668,23

P
 Poznámka k položce:

IS-63/3 276276

133 K Pol147 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 7,000 1 715,13 12 005,93

P
 Poznámka k položce:

PFL7-6/1N/B/003 263430

134 K Pol148 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A ks 2,000 1 682,46 3 364,93

P
 Poznámka k položce:

PFL7-10/1N/B/003 263434

135 K Pol79 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,000 171,51 171,51

P
 Poznámka k položce:

PL7-B6/1 262673

136 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 2,000 311,84 623,68

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

137 K Pol132 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. ks 2,000 463,31 926,62

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/1/25-20 120853

138 K Pol88 Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A ks 2,000 819,70 1 639,40

P
 Poznámka k položce:

TLK 101066

139 K Pol119 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 518,62 518,62

P
 Poznámka k položce:

PL7-B16/3 263389

140 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 20,000 1 603,76 32 075,20

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

D D8 Rozváděč-RSM 103 50 626,45
141 K Pol150 Rám s dveřmi, otočný plast.zámek, IP30, bílá, montáž POD omítku, ŠxV=435x1060 ks 1,000 8 829,80 8 829,80

P
 Poznámka k položce:

BP-U-3S-400/10-W 111185

142 K Pol151 Bočnice, V=950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 829,72 829,72

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-10/SNAP 112286

143 K Pol152 Ochranný kryt, montáž POD omítku, ŠxVxH=435x1060x240 ks 1,000 2 450,19 2 450,19

P
 Poznámka k položce:

BPZ-WB3S-400/10/2 111125

144 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 6,000 72,39 434,35

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

145 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 3,000 122,51 367,53

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

146 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 3,000 77,96 233,88

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

147 K Pol98 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, bílá, Š=400, V=150 ks 6,000 222,74 1 336,47

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45-W 292400

148 K Pol99 Krycí deska, bez výřezu, plechová, bílá, Š=400, V=50 ks 1,000 194,90 194,90
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/050-BL-W 292397

149 K Pol146 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A ks 1,000 668,23 668,23

P
 Poznámka k položce:

IS-63/3 276276

150 K Pol147 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 2,000 1 715,13 3 430,26

P
 Poznámka k položce:

PFL7-6/1N/B/003 263430

151 K Pol148 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A ks 3,000 1 682,46 5 047,39

P
 Poznámka k položce:

PFL7-10/1N/B/003 263434

152 K Pol153 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 1,000 1 878,48 1 878,48

P
 Poznámka k položce:

PFL7-10/1N/C/003 263516

153 K Pol79 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 1,000 171,51 171,51

P
 Poznámka k položce:

PL7-B6/1 262673

154 K Pol132 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. ks 3,000 463,31 1 389,93

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/1/25-20 120853

155 K Pol154 Otočný spínač, přepínač 2-pól, 1-0-2 ks 3,000 1 274,10 3 822,29

P
 Poznámka k položce:

Z-DSU2-102 248875

156 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 3,000 311,84 935,53

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

157 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 8,000 1 603,76 12 830,08

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

158 K Pol120 Svodič přepětí C siť TN-C-S ks 1,000 3 653,01 3 653,01

P
 Poznámka k položce:

SLP-275 V/4

159 K Pol149 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 2 122,90 2 122,90

P
 Poznámka k položce:

Zap 3

D D9 Rozváděč- RSM 201 94 995,17
160 K Pol108 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=425x2000x300 ks 1,000 16 720,05 16 720,05

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BF-4/3/20 114415

161 K Pol109 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=425x2000 ks 1,000 1 392,15 1 392,15

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-4/20 115203

162 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

163 K Pol122 Kryt horní/dolní, 1 výřez pro příruby, IP55,ŠxH=425x300 ks 1,000 690,51 690,51

P
 Poznámka k položce:

XLST5F43 114687

164 K Pol123 Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x300 ks 1,000 1 781,96 1 781,96

P
 Poznámka k položce:

XVTL-S-3/20-PAIR 116169

165 K Pol145 Kryt horní/dolní plný, IP55, ŠxH=425x300 ks 1,000 334,12 334,12
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

XLST543 114677

166 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 1,000 523,45 523,45

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

167 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

168 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

169 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 11,000 72,39 796,31

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

170 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 6,000 122,51 735,06

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

171 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 6,000 77,96 467,76

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

172 K Pol113 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 2,000 200,47 400,94

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-BL 286677

173 K Pol114 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 11,000 206,04 2 266,42

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45 286678

174 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 15,000 128,08 1 921,17

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

175 K Pol120 Svodič přepětí C siť TN-C-S ks 1,000 3 653,01 3 653,01

P
 Poznámka k položce:

SLP-275 V/4

176 K Pol149 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 4 369,63 4 369,63

P
 Poznámka k položce:

Zap 3

177 K Pol146 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A ks 1,000 668,23 668,23

P
 Poznámka k položce:

IS-63/3 276276

178 K Pol147 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 10,000 1 715,13 17 151,32

P
 Poznámka k položce:

PFL7-6/1N/B/003 263430

179 K Pol148 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A ks 1,000 1 682,46 1 682,46

P
 Poznámka k položce:

PFL7-10/1N/B/003 263434

180 K Pol132 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. ks 1,000 463,31 463,31

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/1/25-20 120853

181 K Pol88 Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A ks 1,000 819,70 819,70

P
 Poznámka k položce:

TLK 101066

182 K Pol153 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 2,000 1 878,48 3 756,96

P
 Poznámka k položce:

PFL7-10/1N/C/003 263516

183 K Pol79 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 2,000 171,51 343,03
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

PL7-B6/1 262673

184 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

185 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 20,000 1 603,76 32 075,20

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

D D10 Rozváděč- RSM 202 90 731,25
186 K Pol108 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=425x2000x300 ks 1,000 17 314,24 17 314,24

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BF-4/3/20 114415

187 K Pol109 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=425x2000 ks 1,000 1 392,15 1 392,15

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-4/20 115203

188 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

189 K Pol122 Kryt horní/dolní, 1 výřez pro příruby, IP55,ŠxH=425x300 ks 1,000 690,51 690,51

P
 Poznámka k položce:

XLST5F43 114687

190 K Pol123 Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x300 ks 1,000 1 781,96 1 781,96

P
 Poznámka k položce:

XVTL-S-3/20-PAIR 116169

191 K Pol145 Kryt horní/dolní plný, IP55, ŠxH=425x300 ks 1,000 334,12 334,12

P
 Poznámka k položce:

XLST543 114677

192 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 1,000 523,45 523,45

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

193 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

194 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

195 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 11,000 72,39 796,31

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

196 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 6,000 122,51 735,06

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

197 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 6,000 77,96 467,76

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

198 K Pol113 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 2,000 200,47 400,94

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-BL 286677

199 K Pol114 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 11,000 206,04 2 266,42

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45 286678

200 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 15,000 128,08 1 921,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

201 K Pol120 Svodič přepětí C siť TN-C-S ks 1,000 3 653,01 3 653,01

P
 Poznámka k položce:

SLP-275 V/4

202 K Pol149 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 4 138,29 4 138,29

P
 Poznámka k položce:

Zap 3

203 K Pol146 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A ks 1,000 668,23 668,23

P
 Poznámka k položce:

IS-63/3 276276

204 K Pol147 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 7,000 1 715,13 12 005,93

P
 Poznámka k položce:

PFL7-6/1N/B/003 263430

205 K Pol148 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A ks 1,000 1 682,46 1 682,46

P
 Poznámka k položce:

PFL7-10/1N/B/003 263434

206 K Pol153 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 2,000 1 878,48 3 756,96

P
 Poznámka k položce:

PFL7-10/1N/C/003 263516

207 K Pol79 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 2,000 171,51 343,03

P
 Poznámka k položce:

PL7-B6/1 262673

208 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

209 K Pol132 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. ks 1,000 463,31 463,31

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/1/25-20 120853

210 K Pol88 Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A ks 1,000 819,70 819,70

P
 Poznámka k položce:

TLK 101066

211 K Pol119 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 518,62 518,62

P
 Poznámka k položce:

PL7-B16/3 263389

212 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 20,000 1 603,76 32 075,20

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

D D11 Rozváděč- RSM 301 94 995,17
213 K Pol108 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=425x2000x300 ks 1,000 16 720,05 16 720,05

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BF-4/3/20 114415

214 K Pol109 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=425x2000 ks 1,000 1 392,15 1 392,15

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-4/20 115203

215 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

216 K Pol122 Kryt horní/dolní, 1 výřez pro příruby, IP55,ŠxH=425x300 ks 1,000 690,51 690,51

P
 Poznámka k položce:

XLST5F43 114687

217 K Pol123 Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x300 ks 1,000 1 781,96 1 781,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

XVTL-S-3/20-PAIR 116169

218 K Pol145 Kryt horní/dolní plný, IP55, ŠxH=425x300 ks 1,000 334,12 334,12

P
 Poznámka k položce:

XLST543 114677

219 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 1,000 523,45 523,45

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

220 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

221 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

222 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 11,000 72,39 796,31

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

223 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 6,000 122,51 735,06

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

224 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 6,000 77,96 467,76

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

225 K Pol113 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 2,000 200,47 400,94

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-BL 286677

226 K Pol114 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 11,000 206,04 2 266,42

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45 286678

227 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 15,000 128,08 1 921,17

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

228 K Pol120 Svodič přepětí C siť TN-C-S ks 1,000 3 653,01 3 653,01

P
 Poznámka k položce:

SLP-275 V/4

229 K Pol149 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 4 369,63 4 369,63

P
 Poznámka k položce:

Zap 3

230 K Pol146 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A ks 1,000 668,23 668,23

P
 Poznámka k položce:

IS-63/3 276276

231 K Pol147 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 10,000 1 715,13 17 151,32

P
 Poznámka k položce:

PFL7-6/1N/B/003 263430

232 K Pol148 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A ks 1,000 1 682,46 1 682,46

P
 Poznámka k položce:

PFL7-10/1N/B/003 263434

233 K Pol132 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. ks 1,000 463,31 463,31

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/1/25-20 120853

234 K Pol88 Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A ks 1,000 819,70 819,70

P
 Poznámka k položce:

TLK 101066

235 K Pol153 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 2,000 1 878,48 3 756,96
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

PFL7-10/1N/C/003 263516

236 K Pol79 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 2,000 171,51 343,03

P
 Poznámka k položce:

PL7-B6/1 262673

237 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

238 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 20,000 1 603,76 32 075,20

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

D D12 Rozváděč- RSM 302 90 731,25
239 K Pol108 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=425x2000x300 ks 1,000 17 314,24 17 314,24

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BF-4/3/20 114415

240 K Pol109 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=425x2000 ks 1,000 1 392,15 1 392,15

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-4/20 115203

241 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

242 K Pol122 Kryt horní/dolní, 1 výřez pro příruby, IP55,ŠxH=425x300 ks 1,000 690,51 690,51

P
 Poznámka k položce:

XLST5F43 114687

243 K Pol123 Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x300 ks 1,000 1 781,96 1 781,96

P
 Poznámka k položce:

XVTL-S-3/20-PAIR 116169

244 K Pol145 Kryt horní/dolní plný, IP55, ŠxH=425x300 ks 1,000 334,12 334,12

P
 Poznámka k položce:

XLST543 114677

245 K Pol37 Kabelová příruba s otvory pro průchodky 4xM16, 6xM25, 8xM32 ks 1,000 523,45 523,45

P
 Poznámka k položce:

F3A-4 81301

246 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

247 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

248 K Pol96 DIN lišta přístrojová hliníková, šířka skříně = 400, šířka lišty = 288 (13 modulů) ks 11,000 72,39 796,31

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR13-400 293594

249 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 6,000 122,51 735,06

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

250 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 6,000 77,96 467,76

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

251 K Pol113 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 2,000 200,47 400,94

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-BL 286677

252 K Pol114 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=400, V=150 ks 11,000 206,04 2 266,42
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-400/150-45 286678

253 K Pol52 Záslepka pro výřezy 45mm (10TE) bílá plombovatelná ks 15,000 128,08 1 921,17

P
 Poznámka k položce:

AP-45 275410

254 K Pol120 Svodič přepětí C siť TN-C-S ks 1,000 3 653,01 3 653,01

P
 Poznámka k položce:

SLP-275 V/4

255 K Pol149 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 4 138,29 4 138,29

P
 Poznámka k položce:

Zap 3

256 K Pol146 Hlavní vypínač, 3-pól, In=63A ks 1,000 668,23 668,23

P
 Poznámka k položce:

IS-63/3 276276

257 K Pol147 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=6A ks 7,000 1 715,13 12 005,93

P
 Poznámka k položce:

PFL7-6/1N/B/003 263430

258 K Pol148 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=10A ks 1,000 1 682,46 1 682,46

P
 Poznámka k položce:

PFL7-10/1N/B/003 263434

259 K Pol153 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.C, Idn=0.03A, In=10A ks 2,000 1 878,48 3 756,96

P
 Poznámka k položce:

PFL7-10/1N/C/003 263516

260 K Pol79 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A ks 2,000 171,51 343,03

P
 Poznámka k položce:

PL7-B6/1 262673

261 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

262 K Pol132 Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont. ks 1,000 463,31 463,31

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/1/25-20 120853

263 K Pol88 Schodišťový spínač STOP/alarm/centrál.ovládání, 230V, 16A ks 1,000 819,70 819,70

P
 Poznámka k položce:

TLK 101066

264 K Pol119 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 1,000 518,62 518,62

P
 Poznámka k položce:

PL7-B16/3 263389

265 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 20,000 1 603,76 32 075,20

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 431 599,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 431 599,71 21,00% 300 635,94

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 732 235,65

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.5.3 - Svítidla

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 431 599,71

D1 - SVÍTIDLA 1 431 599,71

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.5.3 - Svítidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 431 599,71

D D1 SVÍTIDLA 1 431 599,71
1 K A1 AS-MALI.1690 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. ks 0,000 4 677,63 0,00

2 K A1D AS-MALI.1690 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. DALI ks 0,000 4 868,56 0,00

3 K A2 AS-MALI.1200 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. ks 86,000 3 988,19 342 984,01

4 K A2D AS-MALI.1200 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. DALI ks 0,000 4 380,64 0,00

5 K A3 AS-MALI.0570 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. ks 42,000 3 012,35 126 518,84

6 K A4 AS-MALI.1690 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. ks 0,000 4 868,56 0,00

7 K A4D AS-MALI.1690 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. DALI ks 0,000 5 070,09 0,00

8 K AX nouz.modul do svítidel AX, samostatnost 1hod. ks 32,000 2 821,43 90 285,75

9 K B RB.451218.009.PCPM IP66 přisazené technické sv. ks 11,000 1 750,13 19 251,48

10 K B1 RB.451219.009.PCPM IP66 přisazené technické sv. ks 29,000 1 941,06 56 290,70

11 K C FA-S.Lex5 LED PM IP40 přisazené svítidlo ks 5,000 1 453,14 7 265,71

12 K D FA-LexQ3 LED 4K IP44 vestavné svítidlo do SDK ks 0,000 1 845,60 0,00

13 K E1 L356.RQ-PM LED IP40 přisazené celoopálové sv. ks 93,000 2 821,43 262 392,95

14 K E2 L242.RQ-PM LED IP40 přisazené celoopálové sv. ks 49,000 2 333,51 114 342,15

15 K E3 L114.RQ-PM LED IP40 přisazené celoopálové sv. ks 46,000 1 750,13 80 506,20

16 K G L357.MOK-PM LED IP54 přisazené celoopálové sv. ks 5,000 2 428,98 12 144,88

17 K H FA-185910-PM LED IP40 prisazené svítidlo, UGR ks 15,000 3 988,19 59 822,79

18 K J FA.Pann-R1 LED4K IP40 vestavné atyp. svítidlo ks 60,000 3 277,53 196 651,52

19 K L2 AL30 LED16Wm+opál+IP venkovní profil, ext.napaječ ks 5,000 1 654,67 8 273,36

20 K N NSON LED + piktogram nouzové svítidlo, IP44 ks 21,000 869,76 18 265,04

21 K N1 TM.oD.LED IP20 area nouzové vest. Svítidlo ks 21,000 1 559,21 32 743,43

22 K Pol165 recyklace svítidel ks 520,000 7,42 3 860,90

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.5.3 - Svítidla

Strana 3 z 3



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 151 338,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 151 338,94 21,00% 31 781,18

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 183 120,12

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.5.4 - Žaluzie

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 151 338,94

D1 - ŽALUZIE 151 338,94

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.5.4 - Žaluzie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 151 338,94

D D1 ŽALUZIE 151 338,94
1 K HDL-MW02.431

Modul k ovládání 2 pohonů závěsů a žaluzií, na DIN lištu, připojení na sběrnici Buspro, 2 přepínací kontakty 
po 5 A k ovládání 2 reverzačních asynchronních motorů.

18,000 2 959,32 53 267,74

P
 Poznámka k položce:

moduly: 72 spotřeba: 630

2 K SB-DN-DRY-24Z
Modul vstupů pro 24 bezpotenciálových kontaktů, na DIN lištu, připojení na sběrnici Buspro, použití k čtení 
stavu dveřních nebo okeních koncových spínačů, vypínačů, kontaktů relé atd.

6,000 5 154,94 30 929,66

P
 Poznámka k položce:

moduly: 16 spotřeba: 24

3 K HDL-MCLog.431

Logický modul, na DIN lištu, připojení na sběrnici Buspro, max 240 logických vzájemně propojitelných bloků 
AND/OR/NAND/NOR, každý blok má 4 vstupy a jeden výstup, RTC pro interní využití v modulu nebo ke 
sdílení reálného času na sběrnici Buspro, jako vstupy bloku lze použít události na sběrnici Buspro, výstup z 
jiného bloku nebo nastavitelnou časovou podmínku včetně kalendářního data, hodiny a minuty. Využítí k 
časování akcí nebo vytváření složitější logiky.

7,000 4 465,50 31 258,47

P
 Poznámka k položce:

moduly: 4 spotřeba: 15

4 K
HDL-
MBUS01IP.431

Modul brány Ethernet, na DIN lištu, připojení ke sběrnici Buspro, obousměrná komunikace Buspro - Ethernet. 1,000 3 489,66 3 489,66

P
 Poznámka k položce:

moduly: 4 spotřeba: 40

5 K SB-DN-PS2.4A
Modul zdroje 2400 mA, na DIN lištu, napájení sběrnice Buspro, připojení ke sběrnici Buspro šroubovými 
svorkami, 110/230VAC 50/60Hz, výstup 24 VDC / 2,4 A, ochrana proti nadproudu a přehřátí.

6,000 5 398,90 32 393,41

P
 Poznámka k položce:

moduly: 8

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.5.4 - Žaluzie
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 2 519 261,09

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 519 261,09 21,00% 529 044,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 048 305,92

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.5 - Elektronické komunikace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 519 261,09

90 - Přípočty 14 001,08

M21 - Elektromontáže 11 932,74

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech 2 340 093,96

M65 - Elektroinstalace 135 944,10

VN - Vedlejší náklady 17 289,21

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.5 - Elektronické komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 519 261,09

D 90 Přípočty 14 001,08
1 K 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a h 4,000 233,35 933,41

2 K 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 16,000 233,35 3 733,62

P
 Poznámka k položce:

Kompletní demontáže všech stávajících SLP zařízení a rozvodů včetně likvidace a poplatků za likvidaci.

3 K 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 16,000 233,35 3 733,62

P
 Poznámka k položce:

Koordinace s ostatními profesemi.

4 K 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 24,000 233,35 5 600,43

P
 Poznámka k položce:

Kompletní výchozí el.revize.

D M21 Elektromontáže 11 932,74
5 K 210020931R00 Ucpávka protipožární, bez vany m2 3,000 3 977,58 11 932,74

P
 Poznámka k položce:

Kompletní požární ucpávky montáž+materiál.

D M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 2 340 093,96
6 K 220260000R00 Krabice KU 68 ve zdi v přípraveném lůžku kus 190,000 49,43 9 391,33

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

7 K 34571518R Krabice univerzální KU 68 kus 190,000 10,39 1 975,00

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

8 K 222261601R00 Zhotovení otvoru do 100x100 mm kus 22,000 121,98 2 683,54

9 K 220260550R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 16 mm m 5,000 28,53 142,66

P
 Poznámka k položce:

 Montáž.
Trubkování pro PZTS .

10 K 34571050R Trubka PVC, vnější průměr 16 mm m 5,000 8,70 43,49

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.5 - Elektronické komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

11 K 220260552R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm m 760,000 30,65 23 296,95

P
 Poznámka k položce:

 Montáž.
Trubkování pro dat. rozvody.

12 K 34571051R Trubka PVC, vnější průměr 25 mm m 760,000 19,83 15 074,50

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

13 K 222260503R01 Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm m 450,000 34,58 15 560,29

P
 Poznámka k položce:

 Montáž.
Trubkování pro dat.rozvody v podlaze.

14 K 3457115962R Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm m 450,000 28,00 12 600,97

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

15 K 222260571R00 Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek m 30,000 34,58 1 037,35

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

16 K 34571091R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E m 30,000 28,00 840,06

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

17 K 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 50,000 39,14 1 956,97

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

18 K 34571092R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 m 50,000 30,65 1 532,69

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

19 K 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 195,000 60,67 11 830,91

20 K 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 195,000 13,36 2 606,11

21 K 222280212R00 Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách m 155,000 21,11 3 271,69

P
 Poznámka k položce:

Montáž kabelu PZTS.

22 K 27655192 Instal. kabel FTP kat.5E, LSOH m 50,000 9,76 487,92

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

23 K 27655202 Instal. kabel PZTS FI-H06 m 45,000 8,70 391,39

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

24 K 27655206 Instal. kabel JYSTY 5x2x0.8 m 10,000 11,56 115,61

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

25 K 341350150R Bezhalogenový kabel (specifikace dle PD) 2x1,5 m 50,000 31,61 1 580,42

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

26 K 222280241R00 Koaxiální kabel v trubkách m 3 785,000 21,11 79 892,60

P
 Poznámka k položce:

Montáž kabelu TV.

27 K 0602320098 Koaxiální kabel s pevným dielektrikem, (vnitřní, PVC) m 3 675,000 14,00 51 453,97

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

28 K 0602320099 Koaxiální kabel s pevným dielektrikem, (venkovní, PE) m 110,000 17,71 1 948,48

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K 222280215R00 Kabel U/FTP kat.6A v trubkách m 19 045,000 21,11 401 995,91

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

30 K 0602117525 Instal. kabel U/FTP kat.6A (STP) LSOHFR B2cas1d1 m 19 045,000 16,12 307 052,15

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

31 K 222260466R01 Stojanový 19" rozvaděč 42U do 800x1000 mm kus 2,000 2 360,03 4 720,06

P
 Poznámka k položce:

 RACK pro datovou síť.
Montáž včetně příslušenství.

32 K 357311075R Rozvaděč 19", výška 42U, 800x1000 mm, vč.podstavce a veškerého příslušenství kus 2,000 13 677,57 27 355,14

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

33 K 80199035 Chladící jednotka 19" 1U 6x ventilátor, bimetal. termostat ks 2,000 2 619,90 5 239,80

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

34 K 80593005 Napájecí panel 3m, 6 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany ks 2,000 770,06 1 540,12

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

35 K 222290301R01 Modul 1xRJ45 kat.6A - konektor kus 6,000 90,79 544,77

P
 Poznámka k položce:

 Konektor s převlečnou krytkou (kamery, EV).
Montáž.

36 K 0501133325 Konektor s převlečnou krytkou 1xRJ45, STP kat.6A, komplet. ks 6,000 70,75 424,49

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

37 K 222290102R01 Zásuvka 1xRJ45 na omítku, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A kus 1,000 90,79 90,79

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

38 K 0501133320 Zásuvka 1xRJ45 na povrch, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A, komplet. ks 1,000 189,86 189,86

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

39 K 222290008R01 Zásuvka 2xRJ45 pod omítku, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP kat.6A kus 141,000 90,79 12 802,08

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

40 K 0501133320.1 Zásuvka 2xRJ45 pod omítku,, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP kat.6A, komplet. ks 141,000 228,05 32 154,75

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

41 K 0501133325.1 Keystone 1xRJ45 STP kat.6A ks 572,000 90,79 51 934,67

P

 Poznámka k položce:
 Vývody pro CCTV, EV - 1x

 Zásuvky 2xRJ45 - 4x
 Zásuvky 1xRJ45 - 2x

Montáž+dodávka.
VV 6+1*2+141*4 572,000
VV Součet 572,000

42 K 222290971R00 Patch panel kus 7,000 66,08 462,57

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

43 K 0501232710 Patch panel 48 port, kat.6A, velikost 1U, montáž 19" ks 7,000 726,57 5 086,00

P
 Poznámka k položce:

 Keystone součástí samostatné položky.
Dodávka.

44 K 222290981R00 Vyvazovací panel kus 9,000 66,08 594,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

45 K 0502315620 Vyvazovací panel pro datové rozváděče., Výška 1U. ks 9,000 178,20 1 603,76

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

46 K 0503030020 Patch cord U/FTP 2m, kat.6A, RJ45-RJ45 ks 147,000 34,58 5 083,03

P
 Poznámka k položce:

 1/2 z celkového počtu portů.
Montáž+dodávka.

47 K 222310011R00 Optická vana kus 3,000 66,08 198,24

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

48 K 0501232714 Optická vana pro vyvaření 48 vl., velikost 1U, montáž 19" ks 1,000 3 770,75 3 770,75

P

 Poznámka k položce:
 1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 6xLC-duplex, OS2, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet,

 kompletně vybavená.
Dodávka.

49 K 0501232715 Optická vana pro vyvaření 48 vl., velikost 1U, montáž 19" ks 1,000 4 595,96 4 595,96

P

 Poznámka k položce:
 1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 8xLC-duplex, OS2, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet,

 kompletně vybavená.
Dodávka.

50 K 0501232717 Optická vana pro vyvaření 48 vl., velikost 1U, montáž 19" ks 1,000 6 835,07 6 835,07

P

 Poznámka k položce:
 1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 24xLC-duplex, OS2, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet,

 kompletně vybavená.
Dodávka.

51 K 0503030025 Optický patchcord SM LC duplex ks 9,000 294,87 2 653,84

P
 Poznámka k položce:

 Na každý kabel 1ks.
Montáž+dodávka.

52 K 0503030027 Optický patchcord SM LC / ST duplex ks 1,000 294,87 294,87

P
 Poznámka k položce:

 Na každý kabel 1ks.
Montáž+dodávka.

53 K 222310031R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar kus 6,000 201,53 1 209,18

54 K 222310032R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, další svar kus 70,000 116,68 8 167,30

55 K 222310902R00 Měření optických kabelů reflektometrickou metodou kus 76,000 148,50 11 285,72

56 K 222310901R00 Měření optických kabelů transmisní metodou kus 76,000 100,77 7 658,17

57 K 222310991R00 Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů hod 4,000 466,70 1 866,81

58 K 222730001R00 Účastnická zásuvka TV+R+SAT koncová pod omítku kus 49,000 121,98 5 976,98

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

59 K 0701628970 Zásuvka TV+R+SAT ks 49,000 421,09 20 633,56

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

60 K 222730032R00 Stožár a kotvení na střechu plochou kus 1,000 912,19 912,19

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

61 K 222730035R00 Vyzvednutí soupravy betonového bloku AT na střechu kus 3,000 2 482,01 7 446,03

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

62 K 0701629000 Anténní stožár ks 1,000 5 133,73 5 133,73
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 Stožár-trojnožka pr. 48mm, 1.8m, vč. 3ks závaží a gumových podložek, objímky pro uzemnění a ochranného vodiče, žárový zinek.
Dodávka.

63 K 222730154R00 Kompletace a montáž ant. IV-V pásmo nad 10 prvků kus 2,000 281,08 562,16

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

64 K 0701629000.1 UHF anténa ks 2,000 2 012,12 4 024,25

P
 Poznámka k položce:

 Anténa vhodná pro dálkový příjem DVB-T v pásmu UHF (K21 - K60). Zisk 17.5 dB.
Dodávka.

65 K 222730151R00 Kompletace a montáž antény FM nad 5 prvků kus 1,000 912,19 912,19

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

66 K 0701629250 VKV anténa ks 1,000 551,56 551,56

P
 Poznámka k položce:

 VKV anténa kruhová, 87,5-108 MHz.
Dodávka.

67 K 222730141R00 Výložné ráhno se třmenem kus 3,000 238,65 715,96

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

68 K 0701629255 Anténní výložník ks 3,000 593,99 1 781,96

P
 Poznámka k položce:

 Výložník na stožár, objímka pr. 48mm, vyložení 40cm, žárový zinek.
Dodávka.

69 K 222730172R00 Anténní zesilovač kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

70 K 0701629260 Anténní zesilovač ks 1,000 2 312,30 2 312,30

P
 Poznámka k položce:

 Zesilovač, 4 vstupy FM-BI/BIII/UHF/UHF, 2 výstupy, 32dB, s napájením, LTE kompatibilní.
Dodávka.

71 K 222730281R00 Rozvodnice STA na omítku kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

72 K 0701629265 TV rozváděč ks 1,000 2 004,70 2 004,70

P
 Poznámka k položce:

 800x600x200, plechová skříň, uzamykatelná, motážní plotna.
Dodávka.

73 K 222730331R00 Připojení zesilovací soupravy na rozvod STA kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

74 K 222730362R00 Slučovač, rozbočovač nebo odbočovač do krabice kus 8,000 238,65 1 909,24

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

75 K 0701629268 Rozbočovač 1/3 ks 2,000 91,75 183,50

P
 Poznámka k položce:

 Rozbočovač, útlum 6,2dB, 1 vstup, 3 výstupy, průchozí pro napájení.
Dodávka.

76 K 0701629270 Rozbočovač 1/8 ks 4,000 233,35 933,41

P
 Poznámka k položce:

 Rozbočovač, útlum 18dB, 1 vstup, 8 výstupů, průchozí pro napájení.
Dodávka.

77 K 0701629272 Rozbočovač 1/12 ks 2,000 339,42 678,84

P
 Poznámka k položce:

 Rozbočovač, útlum 13dB, 1 vstup, 12 výstupů, průchozí pro napájení.
Dodávka.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

78 K 222730375R00 Montáž F konektoru kus 84,000 90,79 7 626,77

79 K 0701629275 F konektor ks 84,000 13,36 1 122,63

P
 Poznámka k položce:

 F konektor krimpovací pro koaxiální kabel 4,9/8,3mm.
Dodávka.

80 K 222301431R00 Svodič přepětí na DIN lištu kus 3,000 90,79 272,38

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

81 K 0701629280 Svodič přepětí ks 1,000 1 421,32 1 421,32

P
 Poznámka k položce:

 Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení.
Dodávka.

82 K 0701629285 Svodič přepětí ks 2,000 1 845,60 3 691,19

P
 Poznámka k položce:

 Svodič bleskových proudů pro koaxiální vedení s propustí pro napájení předzesilovače v UHF anténě.
Dodávka.

83 K 0701629290 Rozvodnice ks 1,000 2 100,16 2 100,16

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

84 K 222730396R00 Měření TV signálu kus 1,000 238,65 238,65

85 K 222730401R00 Nastavení a zprovoznění hl.stanice vč. ant.sestavy kus 1,000 2 004,70 2 004,70

86 K 222730406R00 Měření na úč.zásuvce všechny kanály kus 49,000 238,65 11 694,08

87 K 222293001R00 Vypáskování kabelů v rozvaděči kus 289,000 18,46 5 333,77

88 K 222293011R00 Kontrolní měření kabelu kus 293,000 18,46 5 407,60

89 K 222293012R00 Měření do protokolu kus 293,000 58,97 17 279,45

90 K 222301801R00 Závěrečné práce v rozvaděči kus 2,000 593,99 1 187,97

91 K 222323324R00 Tlač.tablo s klávesnicí, čtečkou a kamerou do zdi kus 1,000 593,99 593,99

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

92 K DZ006 Audio panel IP, 3x2tl, klávesnice, kamera, zápustná instalace ks 1,000 20 439,45 20 439,45

P
 Poznámka k položce:

 IP dveřní interkom, protokol SIP, nerez provedení, IP53, PoE.
Dodávka.

93 K DZ015 Infopanel, podsvícený panel bez tlačítek ks 1,000 3 298,74 3 298,74

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

94 K 222323337R00 Kryt proti dešti kus 1,000 13,36 13,36

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

95 K DZ007 Zápustná krabice se stříškou pro 2 moduly ks 1,000 1 633,46 1 633,46

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

96 K 222291991R01 Aktivní síťový prvek vč. konfigurace kus 14,000 90,79 1 271,13

97 K AP104 Switch 48 port ks 2,000 51 337,29 102 674,58

P

 Poznámka k položce:
 Switch L3 48p (48x10Gb uplinkem).

 Specifikace dle přílohy.
Dodávka.

98 K AP106 Switch 48 port PoE ks 1,000 91 855,56 91 855,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Switch L3 48p PoE 720W (48x10Gb uplinkem).

 Specifikace dle přílohy.
Dodávka.

99 K AP105 Gigabit Ethernet Mini-GBIC SFP Transceiver ks 1,000 4 210,93 4 210,93

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

100 K AP107 AP WiFi ks 11,000 9 015,85 99 174,31

P

 Poznámka k položce:
 Šířka pásma 2.4 GHz, 5 GHz

 802.11a/b/g/n a 802.11ac wave 2
 Předpokládaný počet.

 Specifikace dle přílohy.
Dodávka.

101 K 222411001R00 Záložní zdroj UPS do 3000VA v racku kus 2,000 238,65 477,31

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

102 K AP114 Záložní zdroj UPS do 3000VA v racku ks 2,000 57 149,86 114 299,72

P
 Poznámka k položce:

 Záložní zdroj - 3000 VA / 2700 W, 2U rack, Line interactive, 2×IEC Jumpers, 1×IEC 320 C19, 8×IEC 320 C13, USB a Ethernet.
Dodávka.

103 K 222731206R00 Venkovní IP kompakt.kamera na úchytné body kus 10,000 344,72 3 447,24

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

104 K ADI519 Bullet IP kamera, 2MP, MZVF, 4.3-137mm, WDR, IR80m, IP67, motorický objektiv, napájení PoE ks 10,000 30 728,13 307 281,26

P
 Poznámka k položce:

Dodávka vč.licence.

105 K ADI520 Adaptér pro montáž na sloup ks 4,000 1 400,11 5 600,43

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

106 K ADI590 Silový a datový rozvaděč pro CCTV ks 4,000 11 338,75 45 355,01

P

 Poznámka k položce:
 Provedení podle ČSN EN 61439-1ed.2, IP55/00

 skříň : 500x700x300mm, polyester. vlákna
 zámek: ano, cilindrický s unikátním zámkem

 montážní vodivá deska : ano
 DIN lišty : ano,

 aretace dveří : ano
 ventilace : jednootáčkový ventilátor IP54, výstupní mřížka, 15m3/hod

 topení: topné těleso 100W spínané termostatem
 součástí jsou objímky pro uchycení na sloup

 součástí je stříška pro zvýšení krytí na IP55
 svorky pro připojení silových a uzem. přívodů : ano

 kabelové vývody : ano - spodem
 Ina=16A

 Silové vystrojení :
 Hl. vypínač 16A/1 : 1x

 Svodič přepětí 1+N typ 1+2+3 : 1x
 Jistič 2A/1/B : 3x

 Chránič s nadproudovou ochranou 10A/2/B : 1x
 Servisní zásuvka : 1x

 Dvojitý termostat pro spínání topení/ventilace, 1R/1Z :1x
 Kompletní prodrátování

 Adaptér pro montáž na sloup
Dodávka včetně montáže.

107 K ADI591 Zálohovaný zdroj s výstupem 13,8V ks 4,000 3 871,51 15 486,04
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 Výstup s dobíječem pro zálohovací akumulátor 13,8VDC, 24Ah

 Uchycení na DIN35
 provozní teplota -25 až +50°C

Dodávka včetně montáže.

108 K ADI592 Zálohovací akumulátor 24Ah ks 4,000 1 845,60 7 382,39

P

 Poznámka k položce:
 Výstup s dobíječem pro zálohovací akumulátor 13,8VDC, 24Ah

 Uchycení na DIN35
 provozní teplota -25 až +50°C

Dodávka včetně montáže.

109 K ADI593 Media konvertor 10/100M RJ45 SM ks 4,000 1 357,68 5 430,72

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně montáže.

110 K ADI594 Svodič bleskových proudů, napájecí vedení 24VDC ks 4,000 2 291,09 9 164,34

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně montáže.

111 K ADI595 Svodič bleskových proudů, ethernet Cat.6 ks 4,000 2 312,30 9 249,20

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně montáže.

112 K ADI596 Rack šasí pro 19'' media konvertory ks 1,000 5 133,73 5 133,73

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně montáže.

113 K ADI597 19'' media konvertor 10/100M SM ks 4,000 1 187,97 4 751,88

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně montáže.

114 K 222731201R00 Vnitřní IP dome kamera na úchytné body kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

115 K ADI525 Vnitřní IP dome kamera, TD/N, 2MP, MZVF, 3-10mm, WDR, motorický objektiv, PoE ks 1,000 17 946,84 17 946,84

P
 Poznámka k položce:

Dodávka vč.licence.

116 K 222325002R00 Duální detektor na předem připravené úchytné body kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

117 K 0204010610 Digitální DUAL PIR+MW, antimasking, dosah, 15m/85°, stojánky, vyvažovací rezistory, vč.držáku ks 1,000 919,62 919,62

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

118 K 222325013R00 Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

119 K 0204071032 Závrtný magnetický kontakt s 6m kabelem ks 1,000 184,56 184,56

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

120 K 222325602R00 Svorkovnicová skříňka na úchytné body kus 1,000 238,65 238,65

121 K 0210012010 Instalační krabice povrchová, s 8 dvojitými pájecími piny ks 1,000 190,92 190,92

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

122 K 222325101R00 Koncentrátor EZS na připravené úchytné body kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

123 K
VLML8LINKOVÝ
MOD

Linkový modul 8 vstupů s MUL 100P v krytu ks 1,000 2 630,51 2 630,51

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

124 K 222325102R00 Sběrnicový modul na připravené úchytné body kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

 Řídící jednotka EKV-1.
Montáž.

125 K
VASSET10VKRY
TU

Elektronika dveřního modulu, k připojení jedné čtečky ASSET na sběrnici v krytu ks 1,000 4 009,40 4 009,40

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

126 K 222325201R00 Klávesnice na předem připravené úchytné body kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

127 K
VKLÁVESNICEK
MU4

Klávesnice pro ovládání ústředen ASSET ks 1,000 2 895,68 2 895,68

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

128 K 222325251R00 Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

129 K
VZDROJPWR4A
K40

Zálohovaný zdroj 4A v krytu pro aku 40Ah ks 1,000 5 271,62 5 271,62

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

130 K 0704022070 Akumulátor 12V / 24 Ah ks 1,000 1 845,60 1 845,60

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

131 K VOPT4852 Převodník linky RS485 na optiku MM 50/125, konektory ST, kompletní ks 1,000 5 133,73 5 133,73

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně zapojení.

132 K 222325501R00 Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

133 K VASSET301 Čtečka bezkontaktních karet Cotag, - do venkovního prostředí ks 1,000 11 561,50 11 561,50

P
 Poznámka k položce:

 Před objednáním ověřit aktuálně používaný typ čtečky u objednatele.
Dodávka.

134 K 222325731R01 Samozamykací elektromechanický zámek kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

135 K 0420011513 Samozamykací elektromechanický zámek,, vč.veškerého příslušenství ks 1,000 18 158,98 18 158,98

P
 Poznámka k položce:

 (průchodka,kování,syst.kabel,čtyřhran,protiplech)
Dodávka.

136 K 222325801R01 Detektor záplavy kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

137 K 0204064025 Detektor zaplavení 12V/30mA, siréna, relé NO/NC ks 1,000 458,22 458,22

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

138 K 222325801R02 Detektor mezních teplot kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

139 K 0204064022 Digitální detektor překročení teploty 0 - 60°C ks 1,000 1 824,38 1 824,38

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

140 K 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 16,000 233,35 3 733,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Zaškolení obsluhy

141 K 900      RT9 HZS, programátor h 24,000 233,35 5 600,43

P
 Poznámka k položce:

Konfigurace všech SLP systémů.

142 K 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. kpl 1,000 47 921,88 47 921,88

P
 Poznámka k položce:

Dopravné.

143 K 141      R00 Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 kpl 1,000 35 946,71 35 946,71

P
 Poznámka k položce:

 Obsahuje veškerý drobný instalační materiál ke kompletní instalaci v částech společných kabel.tras.
Obsahuje např.vruty, hmoždinky, pomoc.zedn.materiál, izol.pásky,drobné svorkovnice,pěn.hmoty, kabel.úchytky,apod.

144 K 120      R00 Přesun do zóny individuální kpl 1,000 23 960,94 23 960,94

P
 Poznámka k položce:

Obsahuje přirážku za kompletní přesun montážního materiálu.

145 K 202      R00 Zednické výpomoci HSV kpl 1,000 23 960,94 23 960,94

D M65 Elektroinstalace 135 944,10
146 K 650011113R00 Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 600 mm m 20,000 486,86 9 737,11

P
 Poznámka k položce:

Vertikální žlaby, kompletní.

147 K ARK221440 Drátěný kabelový žlab 500x100 m 20,000 456,10 9 121,92

P
 Poznámka k položce:

 Sendzimirové zinkování, vertikální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.
Dodávka.

148 K 650011321R00 Montáž žlabu kabel. neděrovaného šířky do 150 mm m 40,000 198,35 7 933,94

P
 Poznámka k položce:

Horizontální žlaby, kompletní.

149 K ARK221450 Celoplechový kabelový žlab 50/50 s víkem m 40,000 168,65 6 745,97

P
 Poznámka k položce:

 Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.
Dodávka.

150 K 650011322R00 Montáž žlabu kabel. neděrovaného šířky do 300 mm m 145,000 347,91 50 446,31

P
 Poznámka k položce:

Horizontální žlaby, kompletní.

151 K ARK221460 Celoplechový kabelový žlab 250/50 s víkem m 145,000 291,69 42 294,93

P
 Poznámka k položce:

 Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.
Dodávka.

152 K 650011323R00 Montáž žlabu kabel. neděrovaného šířky do 600 mm m 9,000 486,86 4 381,70

P
 Poznámka k položce:

Horizontální žlaby, kompletní.

153 K ARK221465 Celoplechový kabelový žlab 400/50 s víkem m 3,000 509,13 1 527,39

P
 Poznámka k položce:

 Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.
Dodávka.

154 K ARK221470 Celoplechový kabelový žlab 500/100 s víkem m 6,000 625,81 3 754,83

P
 Poznámka k položce:

 Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.
Dodávka.

D VN Vedlejší náklady 17 289,21
155 K 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,000 5 303,44 5 303,44
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

156 K 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,000 11 985,77 11 985,77
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 42 936,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 42 936,97 21,00% 9 016,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 51 953,73

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.6 - Vnitřní plynoinstalace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 42 936,97

94 - Lešení a stavební výtahy 581,02

96 - Bourání konstrukcí 1 554,73

99 - Staveništní přesun hmot 21,04

723 - Vnitřní plynovod 33 106,99

767 - Konstrukce zámečnické 950,32

783 - Nátěry 1 874,35

VN - Vedlejší náklady 4 848,52

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.6 - Vnitřní plynoinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 42 936,97

D 94 Lešení a stavební výtahy 581,02
1 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 4,000 145,26 581,02 RTS 20/ I

D 96 Bourání konstrukcí 1 554,73
2 K 970051025R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 25 mm m 0,500 926,63 463,31 RTS 20/ I

3 K 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 0,500 1 627,86 813,93 RTS 20/ I

4 K 971033231R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 1,000 125,22 125,22 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

5 K 971033241R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 1,000 152,27 152,27 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

D 99 Staveništní přesun hmot 21,04
6 K 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 0,006 3 506,16 21,04 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 723 Vnitřní plynovod 33 106,99
7 K 723150367R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57 mm, s 2,9 mm m 1,000 380,51 380,51 RTS 20/ I

8 K 723120202R00 Potrubí z trubek černých závitových svařovaných DN 15 m 10,000 300,49 3 004,88 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bezešvých ČSN 42 0250 a běžných ČSN 42 5710 - jakost 11353.0,

9 K 723150303R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25 mm, s 2,6 mm m 3,000 416,17 1 248,51 RTS 20/ I

10 K 723150306R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 44,5 mm, s 2,6 mm m 6,000 475,36 2 852,13 RTS 20/ I

11 K 723150317R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 159 mm, s 4,5 mm m 1,500 1 692,17 2 538,26 RTS 20/ I

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.1.4.6 - Vnitřní plynoinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 31960108R
dno klenuté dle DIN 28011; Js (DN) 150 mm; jmen. tlak Jt 40; materiál ocel 11 416.1; vnější průměr 159,0 
mm; tl. stěny 6,0 mm; celková výška 65,0 mm

kus 2,000 282,10 564,19 RTS 20/ I

13 K 230022088R00 Montáž trub.dílů přivař.do 3 kg tř.11-13, 159x4,5 kus 2,000 280,49 560,99 RTS 20/ I

14 K 723190203R00 Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 20 soubor 2,000 801,41 1 602,82 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

15 K 723235111R00 Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 8, včetně dodávky materiálu kus 4,000 289,03 1 156,11 RTS 20/ I

16 K 723235112R001 Plynový filtr DN20, D+M kus 2,000 833,46 1 666,93 Vlastní

17 K 723235112R002 Havarijní plynový uzávěr BAP DN40, pod napětím otevřeno kus 1,000 11 692,55 11 692,55 Vlastní

18 K 723239104R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 5/4" kus 1,000 380,67 380,67 RTS 20/ I

19 K 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 1,000 2 174,66 2 174,66 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

0-6kPa

20 K 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 10,500 20,04 210,37 RTS 20/ I

21 K 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách kus 2,000 360,63 721,27 RTS 20/ I

22 K 723190909R00A1 Zkouška tlaková plynového potrubí (zkouška pevnosti a těsnosti) kus 1,000 1 298,28 1 298,28 Vlastní

23 K 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 3,000 94,17 282,50 RTS 20/ I

24 K 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0,175 4 407,75 771,36 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 950,32
25 K 767883122RT4 Objímka jednošroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, s upínací sestavou, kluzná ks 10,000 28,21 282,10 RTS 20/ I

26 K 767883212RT6
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální doporučené 
zatížení v tahu 1,0 kN

ks 5,000 40,55 202,76 RTS 20/ I

27 K 767883212RV4
Objímka dvoušroubová, pro potrubí průměru 159 - 168 mm, na kombivrut a hmoždinku, maximální 
doporučené zatížení v tahu 2,5 kN

ks 2,000 140,17 280,33 RTS 20/ I

28 K 31179125Ra1 Šrouby,matice, hmoždinky a další drobný montážní materiál pro montáž nosníků a objímek kg 1,000 176,31 176,31 Vlastní

29 K 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,002 4 407,75 8,82 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 783 Nátěry 1 874,35
30 K 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 19,000 83,99 1 595,76 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

na vzduchu schnoucí

31 K 783426160R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 150 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 1,500 185,73 278,59 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

na vzduchu schnoucí

D VN Vedlejší náklady 4 848,52
32 K 905      R01a Revize vnitřního plynovodu soubor 1,000 4 848,52 4 848,52 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 427 858,92

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 427 858,92 21,00% 299 850,37

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 727 709,29

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.2.1 - EPS + NZS

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 427 858,92

90 - Přípočty 12 219,12

M21 - Elektromontáže 7 955,16

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech 1 395 518,55

VN - Vedlejší náklady 12 166,09

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.2.1 - EPS + NZS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 427 858,92

D 90 Přípočty 12 219,12
1 K 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a h 4,000 466,70 1 866,81

2 K 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 8,000 466,70 3 733,62

P
 Poznámka k položce:

Koordinace s ostatními profesemi.

3 K 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 12,000 551,56 6 618,69

P
 Poznámka k položce:

Kompletní výchozí el.revize.

D M21 Elektromontáže 7 955,16
4 K 210020931R00 Ucpávka protipožární, bez vany m2 2,000 3 977,58 7 955,16

P
 Poznámka k položce:

Kompletní požární ucpávky montáž+materiál.

D M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 1 395 518,55
5 K 222260057R00 Krabice 8135 na hmoždinky kus 30,000 104,90 3 147,06

P
 Poznámka k položce:

 Krabice s funkční integritou při požáru.
Montáž.

6 K 3457160105R Krabice 8135 PO kus 30,000 912,19 27 365,75

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

7 K 222261251R00 Příchytka kabelová 6-12 mm, s funkční odolností při požáru min.P60-R. kus 1 100,000 13,36 14 701,13

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

8 K 6712_POGMT Příchytka kabelová 6-12 mm, s funkční odolností při požáru min.P60-R. ks 1 100,000 10,50 11 550,89

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

9 K 222261601R00 Zhotovení otvoru do 100x100 mm kus 20,000 121,98 2 439,58

10 K 220260550R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 16 mm m 80,000 28,53 2 282,60

P
 Poznámka k položce:

 Montáž.
Trubkování pro EPS .

SO.02.D.2.1 - EPS + NZS

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02 - Ubytovací objekt I.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K 34571050R Trubka PVC, vnější průměr 16 mm m 80,000 8,70 695,81

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

12 K 222260501R01 Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 16 mm m 550,000 28,53 15 692,88

P
 Poznámka k položce:

 Montáž.
Trubkování pro rozvody EPS v podlaze.

13 K 3457115960R Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 16 mm m 550,000 23,76 13 067,67

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

14 K 222260503R01 Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm m 95,000 34,58 3 284,95

P
 Poznámka k položce:

 Montáž.
Trubkování pro dat.a NZS rozvody v podlaze.

15 K 3457115962R Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm m 95,000 28,00 2 660,21

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

16 K 222260504R01 Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 32 mm m 20,000 39,14 782,79

P
 Poznámka k položce:

 Montáž.
Trubkování pro datové rozvody v podlaze.

17 K 3457115962R.1 Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 32 mm m 20,000 34,58 691,57

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

18 K 222260571R00 Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek m 250,000 34,58 8 644,61

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

19 K 34571091R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E m 250,000 28,00 7 000,54

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

20 K 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 90,000 39,14 3 522,54

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

21 K 34571092R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 m 90,000 30,65 2 758,85

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

22 K 220262112R01 Kabel.žlab celoplechový s víkem 50x150mm, - horizontální montáž. m 13,000 615,20 7 997,59

P

 Poznámka k položce:
 Montáž+dodávka.

 Včetně veškerého příslušenství pro uchycení.
P60-R

23 K 220262113R01 Kabel.žlab celoplechový s víkem 50x300mm, - horizontální montáž. m 7,000 922,80 6 459,59

P

 Poznámka k položce:
 Montáž+dodávka.

 Včetně veškerého příslušenství pro uchycení.
P60-R

24 K 220265114R00 Lávka kabelová 60x400mm, - vertikální montáž m 13,000 1 113,72 14 478,39

P

 Poznámka k položce:
 Montáž+dodávka.

 Včetně veškerého příslušenství pro uchycení a odlehčovačů v tahu po 3,5m.
P60-R

25 K 220261661R00 Značení trasy trubkového vedení m 340,000 10,50 3 570,28

26 K 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 750,000 60,67 45 503,51

27 K 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 750,000 13,36 10 023,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

28 K 222280212R00 Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách m 2 046,000 21,11 43 186,33

P
 Poznámka k položce:

Montáž kabelu EPS.

29 K 341350121R Bezhalogenový kabel 1x2x0,8 m 1 244,000 17,18 21 375,83

P
 Poznámka k položce:

Dodávka kabelu EPS.

30 K 341350210R Kabel J-Y(st)Y 1x2x0,8, baleno po 100 m délky m 367,000 8,70 3 192,03

P
 Poznámka k položce:

Dodávka kabelu EPS.

31 K 341350122R Kabel 2x2x0,8 m 95,000 26,73 2 539,29

P
 Poznámka k položce:

Dodávka kabelu EPS. Kabel se zaručenou funkčností při požáru

32 K 341350124R Kabel 4x2x0,8 m 295,000 46,88 13 830,31

P
 Poznámka k položce:

Dodávka kabelu EPS. Kabel se zaručenou funkčností při požáru

33 K 371201303R Kabel FTP Cat5e, P60-R vč.konektorů RJ45 m 45,000 14,32 644,37

P
 Poznámka k položce:

Dodávka kabelu EPS.

34 K 222281321R00 Kabel do 2,5 mm, 2-5 žil, v trubkách m 1 584,000 21,11 33 434,58

P
 Poznámka k položce:

Montáž kabelu NZS. Kabel se zaručenou funkčností při požáru

35 K 341350150R Kabel 2x1,5 RE P60-R m 1 584,000 31,61 50 067,86

P
 Poznámka k položce:

Dodávka kabelu NZS. Kabel se zaručenou funkčností při požáru

36 K 222280212R00 Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách m 125,000 21,11 2 638,46

P
 Poznámka k položce:

Montáž kabelu NZS - k předzesilovači a ke stanicím hlasatele.

37 K 341350124R Kabel 4x2x0,8 m 125,000 46,88 5 860,30

P
 Poznámka k položce:

Dodávka kabelu NZS - k předzesilovači a ke stanicím hlasatele. Kabel se zaručenou funkčností při požáru

38 K 222330101R00 Tlač.hlásič na omít. na úch.body,na krabici,na kci kus 15,000 238,65 3 579,82

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

39 K EPS006 Tlačítkový hlásič červený, IP24 (vnitřní), se základnou ks 15,000 1 481,78 22 226,71

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

40 K 222330111R00 Zásuvka aut.hlásiče na omítku, na úchytné body kus 142,000 238,65 33 888,98

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

41 K EPS005 Sokl bez loop kontaktu ks 142,000 140,01 19 881,53

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

42 K 222330137R00 Držák štítků se štítkem kus 142,000 13,36 1 897,78

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

43 K 222330138R00 Označení hlásiče štítkem kus 142,000 13,36 1 897,78

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

44 K EPS004 Držák štítků se štítkem ks 142,000 28,00 3 976,31

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

45 K 222330141R00 Analogový stropní bodový hlásič na patici kus 142,000 344,72 48 950,74

P
 Poznámka k položce:

Montáž.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K EPS003 Multisenzorový hlásič, EN 54-29 ks 142,000 1 134,94 161 160,91

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

47 K 222330192R00 Měření smyčky kus 1,000 90,79 90,79

48 K 222330195R00 Ústředna EPS na připravené body nebo konstrukci kus 1,000 593,99 593,99

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

49 K EPS001 Ústředna EPS, 1xkruhová linka, 250 prvků/kruh, TCP/IP, EN54-2 ks 1,000 35 257,26 35 257,26

P
 Poznámka k položce:

 Včetně interního panelu, rozhraní pro externí panel, 5xrel.výstup, 2xmon.vstup a výstup.
Dodávka.

50 K EPS002 Výměnné popisné pole na ovládací panel česky ks 1,000 806,12 806,12

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

51 K EPS007 Baterie 12 V / 17 Ah ks 1,000 1 845,60 1 845,60

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

52 K EPS101 SD - karta 1GB ks 1,000 310,78 310,78

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

53 K EPS175 Provozní kniha EPS ks 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

54 K EPS185 Přepěťová ochrana napájecího vstupu 230V do zdroje ks 1,000 2 110,77 2 110,77

P
 Poznámka k položce:

 typ 3, In=10A, vč. filtru pro jemné odrušení
Dodávka.

55 K 222330197R00 Externí tablo na úchyt.body, přezkoušení funkce kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

56 K EPS110 Obslužný panel v plastové krabici ks 1,000 18 805,99 18 805,99

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

57 K EPS002 Výměnné popisné pole na ovládací panel česky ks 1,000 806,12 806,12

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

58 K 222330855R00 Web server, nastavení, přezkoušení funkce kus 1,000 593,99 593,99

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

59 K EPS255 VPN Router LAN-FAS vč. VPN certifikátu ks 1,000 15 072,37 15 072,37

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

60 K EPS257 Integral Mobile základní licence, pro 2 současná připojení ks 1,000 8 008,19 8 008,19

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

61 K 222330196R00 Programování ústředny, uvedení do provozu hod 8,000 593,99 4 751,88

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

62 K 222330201R00 Přezkouš.funkce ovládání dalšího zař(VZT,ZOTK,SHZ) kus 4,000 593,99 2 375,94

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

63 K 222330202R00 Koordinační funkční zkoušky systému EPS kus 1,000 1 336,47 1 336,47

64 K 222360001R01 Kompletní montáž sestavy NZS. kus 1,000 5 515,58 5 515,58
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Montáž níže uvedených prvků.

65 K NZS002 Karta digitálních mikrofonních stanic, max. 30 stanic, redundantní připojení, EN54-16 ks 1,000 6 130,78 6 130,78

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

66 K NZS003 Karta hlasových zpráv, max. 30 MP3 souborů ks 1,000 10 765,98 10 765,98

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

67 K NZS004 Karta 8 monitorovaných vstupů pro externí ovládání, (EPS) ks 1,000 10 044,71 10 044,71

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

68 K NZS005 Karta procesoru systému ks 1,000 8 676,43 8 676,43

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

69 K NZS006 Digitální koncový zesilovač, třída D, 4x200W, DSP procesor, ARIA, EN54-16 ks 1,000 67 862,81 67 862,81

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

70 K NZS030 Digitální koncový zesilovač, třída D, 1x 250W, EN54-16 ks 1,000 36 996,79 36 996,79

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

71 K NZS007 Karta dohledu systémových prvků a funkci APS, EN54-16 ks 1,000 20 672,81 20 672,81

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

72 K NZS008 Modul směrovače s monitorováním pro 16 repr.linek, 8 vstupů pro zesilovač, architektura 1:2, ks 1,000 36 211,88 36 211,88

P
 Poznámka k položce:

 impedanční metoda bez přerušení reprodukce, EN54-16.
Dodávka.

73 K NZS009 19" systémová vana pro moduly ks 1,000 10 978,12 10 978,12

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

74 K NZS010 19" úchyt modulů 3U ks 1,000 1 084,02 1 084,02

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

75 K NZS011 19" úchyt modulů 2U ks 3,000 965,23 2 895,68

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

76 K NZS012 Zadní zaslepovací panel systémové vany ks 5,000 126,22 631,11

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

77 K NZS013 Čelní zaslepovací panel systémové vany ks 2,000 189,86 379,73

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

78 K NZS014 Programovací kabel RS-232, 3 m ks 1,000 1 658,92 1 658,92

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

79 K NZS015 Napájecí kabel 230V, 0,5m ks 3,000 259,87 779,61

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

80 K NZS095 Sběrnicový kabel 2HU ks 3,000 330,93 992,80

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

81 K NZS016 Modul přehrávače FM/RDS/DAB/DAB, USB, LAN, WIFI, AUX, UPnP, mob. aplikace, Windows kompatibilní, ks 1,000 17 618,02 17 618,02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 DMR, dálkový ovladač, 19"
Dodávka.

82 K NZS025 Karta vstupu externího audio zdroje ks 1,000 5 678,92 5 678,92

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

83 K 222360005R00 Manažer napájení a nabíječ akumulátorů kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

84 K NZS019 Záložní bateriový blok 48VDC/24Ah, 19", bez baterií, EN54-16 ks 1,000 10 776,59 10 776,59

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

85 K NZS001 Baterie 12V/24Ah W 173, D 164, H 124 mm ks 4,000 2 671,87 10 687,49

P
 Poznámka k položce:

Baterie - dodávka.

86 K 222360011R00 Mikrofonní stanice, s ovládacími tlačítky kus 2,000 238,65 477,31

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

87 K NZS020 Digitální mikrofonní stanice s 16 funkčními tl., + 3 aktivační tlačítka s krytkou, EN54-16 ks 1,000 25 583,79 25 583,79

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

88 K NZS021 Digitální mikrofonní stanice - provedení pro HZS, EN54-16 ks 1,000 33 782,91 33 782,91

P
 Poznámka k položce:

 5 alarmových tlačítek, tlačítko ALL-CLEAR, povrchová montáž, červený kovový kryt, EN54-16
Dodávka.

89 K 222360101R00 Reproduktor skříňkový nástěnný do 6 W kus 122,000 238,65 29 115,88

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

90 K NZS022 6W nástěnný reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, MDF, IP54, keram. svorkovnice, EN54 ks 122,000 1 113,72 135 874,11

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

91 K 222360102R00 Reproduktor do 6 W do podhledu kus 30,000 238,65 7 159,64

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

92 K NZS023 6W podhledový reproduktor, 100V, 6/3/1,5W, plast, , IP21C, keram. svorkovnice, EN54 ks 30,000 859,16 25 774,71

P

 Poznámka k položce:
Skříňkový reproduktor 6 W/100 V, odbočky 3 W, 1,5 W, citlivost 80 dB (1 W/4 m, 500 Hz–5 kHz), frekvenční rozsah 197 Hz–22 kHz, 
vyzařovací úhel 83° (1 kHz), reproduktor 165 mm, keramická svorkovnice s tepelnou pojistkou, celokovové provedení, kovová mřížka, rozměry 

 252 x 192 x 82 mm, vnitřní použití typ A, atyp.odstín RAL 7016, montáž na omítku, IP 54-24
Dodávka.

93 K 222360401R00 Programování rozhlas.ústředny, uvedení do provozu hod 8,000 593,99 4 751,88

94 K 222360601R00 Odborné měření srozumitelnosti vč. měř.protokolu hod 40,000 551,56 22 062,31

95 K 222260413R01 Nástěnný 19" rozvaděč 27U 600x600 mm kus 1,000 1 474,36 1 474,36

P
 Poznámka k položce:

 RACK pro rozhlas.
Montáž včetně příslušenství.

96 K 357311075R Rozvaděč 19",výška 27U, 600x600 mm, vč.podstavce a veškerého příslušenství kus 1,000 10 161,39 10 161,39

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

97 K 80199035 Chladící jednotka 19" 1U 2x ventilátor, bimetal. termostat ks 1,000 2 259,27 2 259,27

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

98 K 80593005 Napájecí panel 3 m, 5 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany ks 1,000 562,16 562,16

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

99 K 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 8,000 466,70 3 733,62

P
 Poznámka k položce:

Zaškolení obsluhy

100 K 900      RT9 HZS, programátor h 8,000 593,99 4 751,88

P
 Poznámka k položce:

Konfigurace systémů EPS a NZS.

101 K 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. kpl 1,000 20 587,95 20 587,95

P
 Poznámka k položce:

Dopravné.

102 K 141      R00 Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 kpl 1,000 13 725,30 13 725,30

P
 Poznámka k položce:

 Obsahuje veškerý drobný instalační materiál ke kompletní instalaci v částech společných kabel.tras.
Obsahuje např.vruty, hmoždinky, pomoc.zedn.materiál, izol.pásky,drobné svorkovnice,pěn.hmoty, kabel.úchytky,apod.

103 K 120      R00 Přesun do zóny individuální kpl 1,000 6 862,65 6 862,65

P
 Poznámka k položce:

Obsahuje přirážku za kompletní přesun montážního materiálu.

104 K 202      R00 Zednické výpomoci HSV kpl 1,000 3 532,09 3 532,09

D VN Vedlejší náklady 12 166,09
105 K 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,000 5 303,44 5 303,44

106 K 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,000 6 862,65 6 862,65
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 893 924,11

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 893 924,11 21,00% 187 724,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 081 648,17

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.2.2 - Evakuační výtah

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 893 924,11

OST - Ostatní 893 924,11

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02 - Ubytovací objekt I.

SO.02.D.2.2 - Evakuační výtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 893 924,11

D OST Ostatní 893 924,11
1 K OST000X01 D+M výtah vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 893 924,11 893 924,11

SO.02.D.2.2 - Evakuační výtah

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.02 - Ubytovací objekt I.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 650 045,10

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 650 045,10 21,00% 136 509,47

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 786 554,57

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.1-2.01 - Bourané konstrukce

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 650 045,10

HSV - Práce a dodávky HSV 573 683,32

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 253 921,19

    997 - Přesun sutě 319 363,35

    998 - Přesun hmot 398,78

PSV - Práce a dodávky PSV 76 361,78

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 055,17

    762 - Konstrukce tesařské 2 254,49

    764 - Konstrukce klempířské 868,54

    766 - Konstrukce truhlářské 26 069,00

    767 - Konstrukce zámečnické 669,26

    771 - Podlahy z dlaždic 6 685,34

    776 - Podlahy povlakové 18 051,96

    781 - Dokončovací práce - obklady 7 708,02

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.1-2.01 - Bourané konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 650 045,10

D HSV Práce a dodávky HSV 573 683,32

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 253 921,19

1 K 962031132
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. do 100 mm

m2 35,400 88,39 3 129,03 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bouraní příček (pl)
VV BP 001b
VV 35,4 35,400
VV Součet 35,400

2 K 962032231
Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu přes 1 m3

m3 34,540 288,74 9 973,18 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bouraní stěny (obj)
VV BP 001a
VV 21,51 21,510
VV BP 001e
VV 11,83 11,830
VV BP 001l
VV 1,2 1,200
VV Součet 34,540

3 K 962052210 Bourání zdiva železobetonového nadzákladového, objemu do 1 m3 m3 3,014 288,74 870,27 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání stěn, překladů a věnců (dl * š * v)
VV BP 001i
VV 0,2 0,200
VV BP 002c
VV 1,54 1,540
VV BP 018a
VV 4,05*0,05 0,203
VV BPř. 01
VV (0,36+0,52+0,53+0,9+1,2*4+2,0)*0,25*0,2 0,456
VV BPř. 02

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.1-2.01 - Bourané konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,36+0,52+0,53+0,9+1,2*4+2,0)*0,125*0,2 0,228
VV BPř. 03
VV 4,87*0,265*0,3 0,387
VV Součet 3,014

4 K 963012520
Bourání stropů z desek nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami z panelů, š. přes 300 mm 
tl. přes 140 mm

m3 9,529 300,53 2 863,73 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bourání PZD desek (pl * v)
VV BP 006a
VV 31,8*0,215 6,837
VV BP 006b
VV 18,1*0,14 2,534
VV BP 006e
VV (1,82*2)*0,29*0,15 0,158
VV Součet 9,529

5 K 9630511X1 Bourání železobetonových schodišť m3 8,470 766,05 6 488,46
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bourání schodišť (obj)
VV BP 010c
VV 1,31+3,58 4,890
VV BP 010d
VV 3,58 3,580
VV Součet 8,470

6 K 965042241 Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. přes 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 132,238 288,74 38 182,77 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání podlahy (pl * v)
VV BP 008f
VV 299,47*(0,085+0,1) 55,402
VV BP 008g
VV 363,08*(0,085+0,1) 67,170
VV BP 008w
VV 113,72*0,085 9,666
VV Součet 132,238

7 K 966053121 Vybourání částí říms ze železobetonu vyložených do 250 mm m 38,500 416,03 16 016,98 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání říms (dl)
VV BP 006g
VV 12,23+4,08+1,35+4,08+8,32+8,44 38,500
VV Součet 38,500

8 K 968062354
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s křídly 
dvojitých, plochy do 1 m2

m2 2,000 456,10 912,19 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání oken (dl * v * p)
VV BP 013a
VV 1,0*1,0*2 2,000
VV Součet 2,000

9 K 968072455
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy do 2 m2

m2 17,119 418,38 7 162,29 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání zárubní (pl)
VV BP 012a
VV 0,95*2,05*1 1,948
VV BP 012b
VV 0,65*2,05*7 9,328
VV 0,95*2,05*2 3,895
VV BP 012g
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,95*2,05*1 1,948
VV Součet 17,119

10 K 968072456
Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, 
plochy přes 2 m2

m2 8,600 322,92 2 777,12 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání zárubní (pl)
VV BP 012i
VV 1,5*2,0*2 6,000
VV BP 012m
VV 1,3*2,0*1 2,600
VV Součet 8,600

11 K 971033261
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,0225 m2, tl. do 600 mm

kus 2,000 100,18 200,35 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV PRO 29
VV 1 1,000
VV PRO 33
VV 1 1,000
VV Součet 2,000

12 K 971033351
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 450 mm

kus 1,000 87,21 87,21 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV PRO 01
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

13 K 971033361
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 600 mm

kus 15,000 76,61 1 149,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV PRO 12
VV 1 1,000
VV PRO 13
VV 1 1,000
VV PRO 14
VV 1 1,000
VV PRO 15
VV 1 1,000
VV PRO 21
VV 1 1,000
VV PRO 22
VV 1 1,000
VV PRO 23
VV 1 1,000
VV PRO 24
VV 1 1,000
VV PRO 25
VV 1 1,000
VV PRO 26
VV 1 1,000
VV PRO 27
VV 1 1,000
VV PRO 29
VV 1 1,000
VV PRO 30
VV 1 1,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PRO 31
VV 1 1,000
VV PRO 32
VV 1 1,000
VV Součet 15,000

14 K 971033451
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 450 mm

kus 10,000 53,03 530,34 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV PRO 02
VV 1 1,000
VV PRO 03
VV 1 1,000
VV PRO 04
VV 1 1,000
VV PRO 05
VV 1 1,000
VV PRO 06
VV 1 1,000
VV PRO 07
VV 1 1,000
VV PRO 08
VV 1 1,000
VV PRO 09
VV 1 1,000
VV PRO 10
VV 1 1,000
VV PRO 11
VV 1 1,000
VV Součet 10,000

15 K 971033461
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,25 m2, tl. do 600 mm

kus 6,000 100,18 601,06 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání prostupu (p)
VV PRO 16
VV 1 1,000
VV PRO 18
VV 1 1,000
VV PRO 19
VV 1 1,000
VV PRO 20
VV 1 1,000
VV PRO 28
VV 1 1,000
VV PRO 18a nebo PRO 26a nebo PRO 34
VV 1 1,000
VV Součet 6,000

16 K 971033651
Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm

m3 10,420 76,61 798,23 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bouraní otvorů (obj)
VV BP 002a
VV 10,42 10,420
VV Součet 10,420

17 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 
mm

m 4,940 100,18 494,87 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků (dl * p)
VV Př. 8A
VV 0,9*2 1,800
VV Př. 8B
VV 0,75*2 1,500
VV Př. 8C
VV 0,82*2 1,640
VV Součet 4,940

18 K 974031167
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 300 
mm

m 58,880 100,18 5 898,37 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků (dl * p)
VV Př. 4A
VV 5,7*4*2 45,600
VV Př. 6A
VV 1,37*4 5,480
VV Př. 6B
VV 1,95*4 7,800
VV Součet 58,880

19 K 975021311
Podchycení nadzákladového zdiva pod stropem dřevěnou výztuhou nad vybouraným otvorem, pro jakoukoliv 
délku podchycení, při tl. zdiva přes 450 do 600 mm

m 17,190 2 807,29 48 257,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vysekání rýh pro osazení ocelových nosníků (dl * p)
VV Př. 4A
VV 5,7*2 11,400
VV Př. 6A
VV 1,37 1,370
VV Př. 6B
VV 1,95 1,950
VV Př. 8A
VV 0,9 0,900
VV Př. 8B
VV 0,75 0,750
VV Př. 8C
VV 0,82 0,820
VV Součet 17,190

20 K 977211112
Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 200 
do 350 mm

m 50,040 1 708,89 85 512,65 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Bourání PZD desek - řezání (dl)
VV 1.NP
VV 12,22+0,13+8,47+0,13+4,07+4,08+0,13+8,33+0,13+12,35 50,040
VV Součet 50,040

21 K 978011191 Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stropů, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 347,220 29,46 10 230,33 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Otlučení omítky - strop (pl)
VV 347,22 347,220
VV Součet 347,220

22 K 978013191
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spar, s očištěním 
zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %

m2 400,000 29,46 11 785,42 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Otlučení omítky - stěny (předpoklad pl)
VV 400,0 400,000
VV Součet 400,000

D 997 Přesun sutě 319 363,35
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 997013114
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace pro 
budovy a haly výšky přes 12 do 15 m

t 489,225 218,03 106 665,86 CS ÚRS 2020 01

24 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 489,225 167,35 81 873,25 CS ÚRS 2020 01

25 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 489,225 14,02 6 861,21 CS ÚRS 2020 01

26 K 9970136X1
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

t 489,225 253,39 123 963,03

D 998 Přesun hmot 398,78

27 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 1,147 347,67 398,78 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 76 361,78

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 14 055,17
28 K 711131811 Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše vodorovné V m2 662,550 21,21 14 055,17 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání podlahy - HI (pl)
VV BP 008f
VV 299,47 299,470
VV BP 008g
VV 363,08 363,080
VV Součet 662,550

D 762 Konstrukce tesařské 2 254,49
29 K 762522811 Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm m2 29,430 76,61 2 254,49 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vyourání pódia (pl)
VV BP 008x
VV 21,4 21,400
VV BP 008y
VV 8,03 8,030
VV Součet 29,430

D 764 Konstrukce klempířské 868,54
30 K 764002841 Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdí a nadezdívek do suti m 23,030 37,71 868,54 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž oplechovní atiky (dl)
VV BP 001l
VV 23,03 23,030
VV Součet 23,030

D 766 Konstrukce truhlářské 26 069,00
31 K 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 148,890 163,82 24 390,76 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž dřevěného obkladu (pl)
VV BP 004b
VV 148,89 148,890
VV Součet 148,890

32 K 766812840
Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 
do 2100 mm

kus 4,000 419,56 1 678,24 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání linky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV BP 015a
VV 2+1 3,000
VV BP 015b
VV 1 1,000
VV Součet 4,000

D 767 Konstrukce zámečnické 669,26
33 K 767161814 Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg m 8,230 81,32 669,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Demontáž zábradlí (dl)
VV BP 014d
VV 2,63+0,84 3,470
VV BP 014g
VV 2,38*2 4,760
VV Součet 8,230

D 771 Podlahy z dlaždic 6 685,34
34 K 7715518X1 Demontáž podlah z dlaždic teracových kladených do malty vč. soklíků m2 26,270 76,61 2 012,42

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání dlažby (pl)
VV 26,27 26,270
VV Součet 26,270

35 K 7715718X1 Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty vč. soklíků m2 61,000 76,61 4 672,92
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Vybourání dlažby (pl)
VV 61,0 61,000
VV Součet 61,000

D 776 Podlahy povlakové 18 051,96
36 K 7762018X1 Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky vč. soklíků m2 382,930 47,14 18 051,96

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Odstranění povlakových krytin (pl)
VV 2xPVC
VV 132,93*2 265,860
VV PVC nebo PVC + koberec
VV 117,07 117,070
VV Součet 382,930

D 781 Dokončovací práce - obklady 7 708,02
37 K 781471810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických kladených do malty m2 50,700 152,03 7 708,02 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Odsekání obkladů (pl)
VV BP 004a
VV 50,7 50,700
VV Součet 50,700
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 3 285 543,52

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 3 285 543,52 21,00% 689 964,14

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 975 507,66

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.1-2.02 - Nové konstrukce

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 3 285 543,52

HSV - Práce a dodávky HSV 1 250 586,08

    1 - Zemní práce 283 187,09

    2 - Zakládání 126 332,82

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 363 545,30

    4 - Vodorovné konstrukce 140 077,28

    5 - Komunikace pozemní 46 639,26

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 239 041,44

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 221,97

    998 - Přesun hmot 34 540,92

PSV - Práce a dodávky PSV 1 692 159,18

    713 - Izolace tepelné 4 313,62

    763 - Konstrukce suché výstavby 155 122,66

    764 - Konstrukce klempířské 26 095,20

    766 - Konstrukce truhlářské 715 953,61

    767 - Konstrukce zámečnické 415 092,52

    771 - Podlahy z dlaždic 68 042,64

    776 - Podlahy povlakové 44 085,12

    777 - Podlahy lité 6 975,95

    781 - Dokončovací práce - obklady 198 794,04

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.1-2.02 - Nové konstrukce
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    783 - Dokončovací práce - nátěry 3 039,08

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 54 644,74

OST - Ostatní 342 798,26

VV - Výkaz výměr - figury (neoceňovat) 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 285 543,52

D HSV Práce a dodávky HSV 1 250 586,08

D 1 Zemní práce 283 187,09

1 K 122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 50 do 100 m3 m3 75,000 37,71 2 828,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Odkop (předpoklad obj)
VV 75,0 75,000
VV odkop_obj Součet 75,000

2 K 132212211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 104,020 47,14 4 903,68 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Výkop okolo budovy (obj)
VV (11,9+13,1+12,2+11,8+25,3)*1,4 "předpoklad" 104,020
VV výkop_ruč_obj Součet 104,020

3 K 139751101 Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 168,609 329,99 55 639,58 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Výkop uvnitř budovy (pl * v)
VV BP008f
VV 229,07*0,219 50,166
VV BP 008g
VV 363,08*0,225 81,693
VV pro izolaci stěny
VV 10,5*3,5 36,750
VV výkop_uvnitř_obj Součet 168,609

4 K 162211201
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 168,609 33,00 5 563,96 CS ÚRS 2020 01

5 K 162211209
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny nošením s naložením a vyprázdněním nádoby na hromady 
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších 10 m

m3 505,827 33,00 16 691,87 CS ÚRS 2020 01

VV 168,609*3 'Přepočtené koeficientem množství 505,827

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.1-2 - Architektonicko-stavební a stavebně-konstrukční řešení

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.1-2.02 - Nové konstrukce
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

6 K 162351103
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 
500 m

m3 347,629 51,86 18 026,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zemina - přesun na deponii (obj)
VV výkop_ruč_obj 104,020
VV výkop_uvnitř_obj 168,609
VV odkop_obj 75,000
VV Součet 347,629

7 K 162751113
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 
do 6 000 m

m3 347,629 103,71 36 053,19 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zemina - přesun na skládku (obj)
VV výkop_ruč_obj 104,020
VV výkop_uvnitř_obj 168,609
VV odkop_obj 75,000
VV Součet 347,629

8 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 660,495 140,48 92 787,80 CS ÚRS 2020 01

VV 347,629*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 660,495

9 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 177,455 93,34 16 563,74 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zásyp (dl * pl)
VV (11,9+13,1+12,2+11,8+25,3)*1,0 "předpoklad" 74,300
VV podlahaSO3_P07_pl*1,5 103,155
VV Součet 177,455

10 K 174111102
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu

m3 36,750 93,34 3 430,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zásyp (dl * pl)
VV 10,5*3,5 36,750
VV Součet 36,750

11 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 406,990 75,43 30 697,91 CS ÚRS 2020 01
VV 214,205*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 406,990

D 2 Zakládání 126 332,82

12 K 273321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 9,540 2 885,07 27 523,58 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základové desky (dl * š * v)
VV 6,0*5,3*0,3 9,540
VV Součet 9,540

13 K 273362021 Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,643 28 002,16 18 005,39 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základové desky - výztuž (pl * hm) (hm = 1,35 kg/m2)
VV BZ 01
VV (6,0*5,3)*8,43*2*1,2/1000 0,643
VV Součet 0,643

14 K 274321411 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 11,252 2 687,08 30 234,98 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základové pasy (obj)
VV ŽB STĚNA SO 03
VV 3,0+1,26 4,260
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SO 03 SCHODIŠŤOVÁ STĚNA 500/400
VV 0,67+0,4 1,070
VV SCHODIŠTĚ 300/1490/500
VV 0,18 0,180
VV opěrná stěna
VV 5,8*0,9*0,55*2 5,742
VV základy_ŽB_obj Součet 11,252

15 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 39,160 300,76 11 777,92 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základové pasy - bednění (pl)
VV ŽB STĚNA SO 03
VV (3,33+1,4)*2 9,460
VV SO 03 SCHODIŠŤOVÁ STĚNA 500/400
VV (2,21+1,75)*2 7,920
VV SCHODIŠTĚ 300/1490/500
VV 0,45*2 0,900
VV opěrná stěna
VV 5,8*0,9*2*2 20,880
VV Součet 39,160

16 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 39,160 57,70 2 259,59 CS ÚRS 2020 01

17 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,125 28 002,16 31 502,43 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základové pasy - výztuž (obj* hm)(předpokald hm = 100,0 kg/m3)
VV základy_ŽB_obj*100,0/1000 1,125
VV Součet 1,125

18 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině 
nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

m2 1,950 14,14 27,58 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základy - getoextílie pod podsyp (obj / v)
VV 1,56/0,8 1,950
VV Součet 1,950

19 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 2,243 33,00 74,02 CS ÚRS 2020 01
VV 1,95*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 2,243

20 K 2715322X1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 4 - 8 mm m3 1,560 641,13 1 000,16

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základy - podsyp (obj)
VV 1,56 1,560
VV Součet 1,560

21 K 279113132
Základové zdi z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí 
třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 150 do 200 mm

m2 3,030 1 018,85 3 087,11 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základové pasy (pl)
VV S 20 - VRV
VV 3,03 3,030
VV Součet 3,030

22 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových 
nebo žebrových, včetně výztuže jejich žeber z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,030 28 002,16 840,06 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základové pasy - výztuž (pl * hm)
VV S 20 - VRV
VV 3,03*10,0/1000 0,030
VV Součet 0,030

Strana 6 z 24
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D 3 Svislé a kompletní konstrukce 363 545,30

23 K 310239211
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou

m3 11,887 1 578,66 18 765,50 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Dozdívky (obj)
VV dozdívky_obj 11,887
VV Součet 11,887

24 K 311235161
Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných broušených na celoplošnou tenkovrstvou maltu, pevnost cihel přes P10 
do P15, tl. zdiva 300 mm

m2 18,590 1 197,99 22 270,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV stěnySO3_S05_pl 18,590
VV Součet 18,590

25 K 311236311
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 
cihel přes P15 do P20, tl. zdiva 190 mm

m2 30,600 1 074,83 32 889,81 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV stěnySO3_S02_pl 30,600
VV Součet 30,600

26 K 311322511 Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 m3 6,690 2 819,07 18 859,59 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - ŽB (obj)
VV stěny_ŽB_obj 6,690
VV Součet 6,690

27 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 53,560 398,82 21 360,73 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - bednění ŽB (pl)
VV stěny_ŽB_pl*2 53,560
VV Součet 53,560

28 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 53,560 106,54 5 706,29 CS ÚRS 2020 01

29 K 311361821
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,542 28 002,16 15 177,17 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - výztuž ŽB (obj * hm)
VV stěny_ŽB_pl*2*8,43*1,2/1000 0,542
VV Součet 0,542

30 K 317168011 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1000 mm kus 5,000 261,99 1 309,95 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 1C
VV 5 5,000
VV Součet 5,000

31 K 317168012 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 8,000 347,08 2 776,64 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 1A
VV 8 8,000
VV Součet 8,000

32 K 317168013 Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1500 mm kus 3,000 392,98 1 178,95 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
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VV Př. 1B
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

33 K 317168051 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1000 mm kus 11,000 380,67 4 187,36 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 2B
VV 4*1 4,000
VV Př. 7A
VV 6+1 7,000
VV Součet 11,000

34 K 317168053 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 mm kus 4,000 546,37 2 185,49 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 2A
VV 4*1 4,000
VV Součet 4,000

35 K 317168055 Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 2000 mm kus 4,000 852,03 3 408,11 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - keramické (p)
VV Př. 3A
VV 2*2 4,000
VV Součet 4,000

36 K 317234410 Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu cementovou m3 1,739 2 351,19 4 088,72 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - vyzdívka mezi ocelové nosníky (dl * š * v * p)
VV Př. 4A
VV 5,7*(0,45*0,25)*2 1,283
VV Př. 6A
VV 1,37*(0,55*0,25) 0,188
VV Př. 6B
VV 1,95*(0,55*0,25) 0,268
VV Součet 1,739

37 K 3179443X1
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav do č. 12 vč. dvojitého 
základního nátěru

t 0,141 47 583,63 6 709,29

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - ocelové nosníky (dl * p)
VV Př. 5A
VV (4,3*2)*4,46/1000 0,038
VV Př. 5B
VV (3,15*2)*4,46/1000 0,028
VV Př. 8A
VV (0,9*2)*15,09/1000 0,027
VV Př. 8B
VV (0,75*2)*15,09/1000 0,023
VV Př. 8C
VV (0,82*2)*15,09/1000 0,025
VV Součet 0,141

38 K 3179443X2
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22 vč. dvojitého 
základního nátěru

t 1,413 45 792,25 64 704,45

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - ocelové nosníky (dl * p)
VV Př. 4A
VV (5,7*3*2)*36,2/1000 1,238
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VV Př. 6A
VV (1,37*2)*26,3/1000 0,072
VV Př. 6B
VV (1,95*2)*26,3/1000 0,103
VV Součet 1,413

39 K 317998110 Izolace tepelná mezi překlady z pěnového polystyrenu výšky 24 cm, tloušťky do 30 mm m 4,000 52,85 211,38 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - TI (dl * p)
VV Př. 3A
VV 2,0*2 4,000
VV Součet 4,000

40 K 342244201
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 80 
mm

m2 27,190 559,81 15 221,16 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV stěnySO3_S04_pl 27,190
VV Součet 27,190

41 K 342244211
Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 115 
mm

m2 153,230 666,17 102 077,36 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV stěnySO3_S03_pl 153,230
VV Součet 153,230

42 K 342291111 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky do 100 mm m 11,290 70,54 796,35 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - ukotvení ke stropu (dl)
VV stěnySO3_S04_dl 11,290
VV Součet 11,290

43 K 342291112 Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 100 mm m 62,850 106,81 6 713,09 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - ukotvení ke stropu (dl)
VV stěnySO3_S03_dl 62,850
VV Součet 62,850

44 K 342291121 Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 57,000 122,04 6 956,17 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - ukotvení ke stěnám (dl)
VV 57,0 57,000
VV Součet 57,000

45 K 346244382 Plentování ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny přes 200 do 300 mm m2 8,348 717,67 5 991,14 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - plentování ocelových nosníků (dl * v)
VV Př. 4A
VV 5,7*(0,25*2)*2 5,700
VV Př. 6A
VV 1,37*(0,25*2) 0,685
VV Př. 6B
VV 1,95*(0,25*2) 0,975
VV Př. 8A
VV 0,9*(0,2*2) 0,360
VV Př. 8B
VV 0,75*(0,2*2) 0,300
VV Př. 8C
VV 0,82*(0,2*2) 0,328
VV Součet 8,348
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D 4 Vodorovné konstrukce 140 077,28

46 K 411388531
Zabetonování otvorů ve stropech nebo v klenbách včetně lešení, bednění, odbednění a výztuže (materiál v 
ceně) ve stropech železobetonových, tvárnicových a prefabrikovaných

m3 7,060 2 395,98 16 915,59 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zabetonování stropů (obj)
VV BD 01
VV 1,01+1,13 2,140
VV BD02
VV 0,46 0,460
VV BD 03
VV 4,46 4,460
VV Součet 7,060

47 K 413232211
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky do 
150 mm

kus 20,000 126,52 2 530,33 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - zazdívka zhlaví ocelových nosníků (p)
VV Př. 5A
VV 2*2 4,000
VV Př. 5B
VV 2*2 4,000
VV Př. 8A
VV 2*2 4,000
VV Př. 8B
VV 2*2 4,000
VV Př. 8C
VV 2*2 4,000
VV Součet 20,000

48 K 413232221
Zazdívka zhlaví stropních trámů nebo válcovaných nosníků pálenými cihlami válcovaných nosníků, výšky přes 
150 do 300 mm

kus 20,000 237,36 4 747,17 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - zazdívka zhlaví ocelových nosníků (p)
VV Př. 4A
VV 3*2*2 12,000
VV Př. 6A
VV 2*2 4,000
VV Př. 6B
VV 2*2 4,000
VV Součet 20,000

49 K 4139411X1
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 až 22 nebo 
výšky do 220 mm

t 1,202 10 557,97 12 690,68

P
 Poznámka k položce:

V ceně započítat i kotvení ke stávajícíim konstrukcím.

50 M 13010754 ocel profilová IPE 220 jakost 11 375 t 1,322 27 766,45 36 707,25 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Ocelové nosníky ve stropě (hm)
VV N01
VV (829,06)/1000 0,829
VV (372,88)/1000 0,373
VV Součet 1,202
VV 1,202*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 1,322

51 K 4351243X1 D+M Prefabrikované schodišťě vč. montáže, kotvení a příslušenství (dle PD) m3 3,580 12 374,69 44 301,39
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Schodiště - prefa (obj)
VV 3,58 3,580
VV Součet 3,580
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52 K 4351243X2 D+M monolitické schodišťě vč. výztuže, bednění a příslušenství (dle PD) m3 3,620 6 128,42 22 184,87
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Schodiště - monolit (obj)
VV 3,62 3,620
VV Součet 3,620

D 5 Komunikace pozemní 46 639,26
53 K 564871116 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 68,770 210,37 14 467,13 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Betonová dlažba - podklad (pl)
VV podlahaSO3_P07_pl 68,770
VV Součet 68,770

54 K 596811221
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 50 do 100 m2

m2 68,770 225,40 15 500,49 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Betonová dlažba (pl)
VV podlahaSO3_P07_pl 68,770
VV Součet 68,770

55 M 592482X1 dlažba plošná betonová (dle PD) m2 75,647 220,39 16 671,64
VV 68,77*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 75,647

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 239 041,44

56 K 611341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 99,160 248,91 24 681,72 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stropy - omítka (pl)
VV omítka_strop_pl 99,160
VV Součet 99,160

57 K 611341391
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stropů

m2 99,160 61,66 6 114,34 CS ÚRS 2020 01

58 K 612321311
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hrubá zatřená 
svislých konstrukcí stěn

m2 142,520 143,31 20 424,64 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - omítka pod obklad (pl)
VV ker_obklad_pl 127,140
VV stěnySO3_S17_pl 15,380
VV Součet 142,520

59 K 612341321
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 
svislých konstrukcí stěn

m2 507,632 208,37 105 773,36 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - omítka (pl)
VV stěny_povrch_pl 700,260
VV fasáda_nadpraží_dl*0,4 3,840
VV fasáda_ostění_dl*0,4 10,752
VV -ker_obklad_pl -127,140
VV SDK stěny
VV -stěnySO3_S06_pl -31,460
VV -stěnySO3_S07_pl*2 -16,440
VV -stěnySO3_S16_pl -16,800
VV -stěnySO3_S17_pl -15,380
VV omítka_stěn_pl Součet 507,632

60 K 612341391
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená strojně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 507,632 58,27 29 578,25 CS ÚRS 2020 01
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61 K 615142002
Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním 
přichycením nosníků

m2 19,272 133,88 2 580,18 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Překlady - potažení pletivem (dl * š)
VV Př. 4A
VV 5,7*(0,45+0,25*2)*2 10,830
VV Př. 5A
VV 4,3*(0,15+0,1*2) 1,505
VV Př. 5B
VV 3,15*(0,15+0,1*2) 1,103
VV Př. 6A
VV 1,37*(0,55+0,25*2) 1,439
VV Př. 6B
VV 1,95*(0,55+0,25*2) 2,048
VV Př. 8A
VV 0,9*(0,55+0,2*2) 0,855
VV Př. 8B
VV 0,75*(0,55+0,2*2) 0,713
VV Př. 8C
VV 0,82*(0,55+0,2*2) 0,779
VV Součet 19,272

62 K 622143003
Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou

m 86,480 37,62 3 253,30 CS ÚRS 2020 01

63 M 631274X1 profil rohový omítkový m 95,128 29,32 2 789,36
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Omítka - rohový profil (dl)
VV fasáda_nadpraží_dl 9,600
VV fasáda_ostění_dl 26,880
VV ostatní
VV přepdoklad
VV 50,0 50,000
VV Součet 86,480
VV 86,48*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 95,128

64 K 6313421X1
Mazanina z betonu lehkého tepelně-izolačního polystyrénového tl. přes 80 do 120 mm, objemové hmotnosti 
300 kg/m3

m3 2,720 2 819,07 7 667,88

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Lehčený beton (obj)
VV BD 10
VV 1,06+1,18 2,240
VV 0,48 0,480
VV Součet 2,720

65 K 632451214 Potěr cementový samonivelační litý tř. C 20, tl. přes 45 do 50 mm m2 113,970 230,99 26 326,41 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - cementový litý potěr (pl)
VV podlahaSO3_P05_pl 28,340
VV podlahaSO3_P06_pl 56,680
VV podlahaSO3_P08_pl 15,950
VV podlahaSO3_P09_pl 13,000
VV Součet 113,970

66 K 632451291
Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 
mm tř. C 20

m2 155,310 14,14 2 196,47 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - cementový litý potěr (pl * p)
VV podlahaSO3_P05_pl*2 56,680
VV podlahaSO3_P06_pl*1 56,680
VV podlahaSO3_P08_pl*1 15,950
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VV podlahaSO3_P09_pl*2 26,000
VV Součet 155,310

67 K 633811111 Broušení betonových podlah nerovností do 2 mm (stržení šlemu) m2 113,970 42,43 4 835,46 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - přebroušení (pl)
VV podlahaSO3_P05_pl 28,340
VV podlahaSO3_P06_pl 56,680
VV podlahaSO3_P08_pl 15,950
VV podlahaSO3_P09_pl 13,000
VV Součet 113,970

68 K 634112123
Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólií tl. do 
10 mm, výšky 80 mm

m 114,600 24,61 2 820,07 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - obvodová dilatace (dl)
VV podlahaSO3_P05_dl 30,830
VV podlahaSO3_P06_dl 50,690
VV podlahaSO3_P08_dl 16,360
VV podlahaSO3_P09_dl 16,720
VV Součet 114,600

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 17 221,97

69 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 163,000 13,26 2 161,15 CS ÚRS 2020 01

70 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 163,000 92,40 15 060,82 CS ÚRS 2020 01

D 998 Přesun hmot 34 540,92

71 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 666,095 51,86 34 540,92 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 692 159,18

D 713 Izolace tepelné 4 313,62

72 K 713121111
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně jednovrstvá

m2 113,970 21,40 2 439,22 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO3_P05_pl 28,340
VV podlahaSO3_P06_pl 56,680
VV podlahaSO3_P08_pl 15,950
VV podlahaSO3_P09_pl 13,000
VV Součet 113,970

73 M 28372301 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 20mm m2 43,407 22,91 994,49 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO3_P05_pl 28,340
VV podlahaSO3_P09_pl 13,000
VV Součet 41,340
VV 41,34*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 43,407

74 M 28372304 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 10mm m2 76,262 11,22 855,64 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - TI (pl)
VV podlahaSO3_P06_pl 56,680
VV podlahaSO3_P08_pl 15,950
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VV Součet 72,630
VV 72,63*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 76,262

75 K 998713103
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 m do 24 m

t 0,045 490,27 22,06 CS ÚRS 2020 01

76 K 998713181
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,045 49,03 2,21 CS ÚRS 2020 01

D 763 Konstrukce suché výstavby 155 122,66

77 K 763111717
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr (oboustranný)

m2 8,220 55,90 459,48 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěna - penetrace (pl)
VV stěnySO3_S07_pl 8,220
VV Součet 8,220

78 K 763111720
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
vyztužení příčky pro osazení skříněk, polic atd.

m 50,000 567,47 28 373,40 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - vyztužení (předpoklad dl)
VV 50,0 50,000
VV Součet 50,000

79 K 763111722
Příčka ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na příčkách ze sádrokartonových desek 
ochrana rohů úhelníky pozinkované

m 20,000 56,43 1 128,57 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - úhelník (předpoklad dl)
VV 20,0 20,000
VV Součet 20,000

80 K 7631133X1
Příčka instalační ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí ze zdvojených ocelových profilů UW, CW 
s mezerou, CW profily navzájem spojeny páskem sádry opláštěná deskami impregnovanými H2 tl. 1 x 12,5 
mm EI 90, Rw do 54 dB, příčka tl. 155 - 650 mm, profil 50

m2 8,220 689,45 5 667,25

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěna (pl)
VV stěnySO3_S07_pl 8,220
VV Součet 8,220

81 K 763121212
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek bez nosné konstrukce jednoduše opláštěná deskou standardní 
A tl. 12,5 mm, lepenou na bochánky

m2 15,380 465,64 7 161,57 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Předstěna (pl)
VV stěnySO3_S17_pl 15,380
VV Součet 15,380

82 K 763121424
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW jednoduše 
opláštěná deskou impregnovanou H2 tl. 12,5 mm bez izolace, EI 15, stěna tl. 87,5 mm, profil 75

m2 31,460 585,50 18 419,82 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Předstěna (pl)
VV stěnySO3_S06_pl 31,460
VV Součet 31,460

83 K 7631214X2
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukcí z ocelových profilů CW, UW dvojitě 
opláštěná deskami A tl. 2 x 12,5 mm bez izolace, stěna tl. 100 mm, profil 75

m2 16,800 477,31 8 018,80

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěna (pl)
VV stěnySO3_S16_pl 16,800
VV Součet 16,800

84 K 763121714
Stěna předsazená ze sádrokartonových desek ostatní konstrukce a práce na předsazených stěnách ze 
sádrokartonových desek základní penetrační nátěr

m2 63,640 28,00 1 782,06 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Předstěna - penetrace (pl)
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VV stěnySO3_S06_pl 31,460
VV stěnySO3_S16_pl 16,800
VV stěnySO3_S17_pl 15,380
VV Součet 63,640

85 K 763131411
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 72,100 701,11 50 550,37 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhledy - A (pl)
VV Po3
VV 72,1 72,100
VV podhled_Po3_pl Součet 72,100

86 K 763131714
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
základní penetrační nátěr

m2 72,100 32,03 2 309,56 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhledy - penetrace (pl)
VV podhled_Po3_pl 72,100
VV Součet 72,100

87 K 763131715
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 
stínová spára

m 89,500 76,37 6 835,07 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhledy - stínová spára (dl)
VV 89,5 89,500
VV Součet 89,500

88 K 7631314X11 Podhled z HPL desek (dle PD) m2 8,800 2 227,44 19 601,51
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podhled (pl)
VV Po4
VV 8,8 8,800
VV Součet 8,800

89 K 998763303
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m 
v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,753 1 166,76 3 212,08 CS ÚRS 2020 01

90 K 998763381
Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo 
cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,753 582,32 1 603,12 CS ÚRS 2020 01

D 764 Konstrukce klempířské 26 095,20

91 K 764000K01
D+M K01 dešťový svod z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm DN 125 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 24,640 859,16 21 169,63

92 K 764000K06
D+M K06 oplechování atiky z pozinkovaného plechu tl. 0,7 mm , rš 605 mm vč. povrchové úpravy, doplňků, 
kotvení a příslušenství (dle PD)

m 7,430 662,93 4 925,57

D 766 Konstrukce truhlářské 715 953,61
93 K 766000T01.2 D+M T01 pracovní a úložná plocha baru vč. přílsušenství (dle PD) kpl 1,000 57 595,35 57 595,35

94 K 766000T02.2
D+M T02 kuchyňská linka se spodními a horními zavěšenými skříňkami a s vestavěnými spotřebiči vč. 
přílsušenství (dle PD)

kpl 1,000 62 665,44 62 665,44

95 K 766000T03.2 D+M T03 předstěna cateringu vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 40 189,46 40 189,46

96 K 766000T04 D+M T04 obklad foyer vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 46 171,74 46 171,74

97 K 766000T05.1 D+M T05 šatní panel velký vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 21 022,83 21 022,83

98 K 766000T06.1 D+M T06 šatní panel střední vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 18 731,75 18 731,75

99 K 766000T07.1 D+M T07 šatní panel malý vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 16 705,83 16 705,83

100 K 766000T08.1 D+M T08 obklad stěn cateringu vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 28 458,25 28 458,25
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101 K 766Di 001.2
D+M Di 001 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

102 K 766Di 002.2
D+M Di 002 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

103 K 766Di 003.2
D+M Di 003 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

104 K 766Di 004.2
D+M Di 004 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

105 K 766Di 005.2
D+M Di 005 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

106 K 766Di 006.2
D+M Di 006 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

107 K 766Di 007.1
D+M Di 007 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 22 147,16 22 147,16

108 K 766Di 008.2
D+M Di 008 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

109 K 766Di 009.2
D+M Di 009 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

110 K 766Di 010.2
D+M Di 010 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

111 K 766Di 011.1
D+M Di 011 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

112 K 766Di 012.1
D+M Di 012 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 23 520,75 23 520,75

113 K 766Di 013.1
D+M Di 013 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

114 K 766Di 014.1
D+M Di 014 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 22 147,16 22 147,16

115 K 766Di 015.1
D+M Di 015 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 14 902,66 14 902,66

116 K 766Di 016.1
D+M Di 016 JEDNOKŘÍDLÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle 
PD

kpl 1,000 23 520,75 23 520,75

117 K 766Di 017.1 D+M Di 017 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 43 297,28 43 297,28

118 K 766Di 118.1 D+M Di 118 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 55 473,97 55 473,97

119 K 766Di 119.2 D+M Di 119 2-KŘÍDLOVÉ DVEŘE PLNÉ, OTOČNÉ, VNITŘNÍ vč. veškeré specifikace a příslušenství dle PD kpl 1,000 55 473,97 55 473,97

D 767 Konstrukce zámečnické 415 092,52
120 K 76700PS01.2 D+M PS01 vnitřní prosklená příčka s hliníkovými profily 7,28 m2 vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 74 307,07 74 307,07

121 K 767000Z01.1
D+M Z01 schodišťové madlo ocelové vč. kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství 
(dle PD)

m 10,900 2 575,11 28 068,75

122 K 767000Z02.2
D+M Z02 schodišťové zábradlí ocelové vč. kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství 
(dle PD)

m 4,700 7 613,38 35 782,89

123 K 767000Z03.2
D+M Z03 ocelová konstrukce markýzy (5180+3160) x 1100 - 750,17 kg vč. isokorb, skladby střechy, podhledu, 
kotvení, dílenské dokumentace, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 199 291,45 199 291,45

124 K 767000Z04.2 D+M Z04 konstrukce pro zaháknutí žebříku vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 2 351,19 2 351,19

125 K 767000Z05.1
D+M Z05 záchytný systém - 7x nerezový kotvící bod dl. 0,5 m, 1x nerezový kotvící bod dl. 0,6 m, 14 m lana 
vč. kotvení, tahové zkoušky, revize a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 21 213,76 21 213,76

126 K 767000Z06.2
D+M Z06 ocelová konstrukce vynášející chladící jednotky - 53,25 kg vč. kotvení, povrchové úpravy a 
příslušenství (dle PD)

kpl 3,000 12 651,65 37 954,95

127 K 767000Z07a D+M Z07a lemování podlahy UPN100 , dl 4,88 m vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 9 628,69 9 628,69

128 K 767000Z07b D+M Z07b lemování podlahysvařovaný U , dl 2,2 m vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 6 493,77 6 493,77
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D 771 Podlahy z dlaždic 68 042,64
129 K 771121011 Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu m2 56,680 16,79 951,90 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - penetrace (pl)
VV podlahaSO3_P06_pl 56,680
VV Součet 56,680

130 K 771574153
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých přes 2 do 4 
ks/m2

m2 56,680 571,00 32 364,48 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - keramická dlažba (pl)
VV podlahaSO3_P06_pl 56,680
VV Součet 56,680

131 M 597610X1
dlažba velkoformátová keramická, vysoce slinutá, nasákavost <0,5 %, lomová síla > 1300 N, mrazuvzdorná, 
protiskluzná (dle PD)

m2 65,182 470,24 30 651,07

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - keramická dlažba (pl + dl * v)
VV podlahaSO3_P06_pl 56,680
VV Součet 56,680
VV 56,68*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 65,182

132 K 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárování silikonem m 50,690 50,38 2 553,90 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - silikon (dl)
VV podlahaSO3_P06_dl 50,690
VV Součet 50,690

133 K 998771103
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 2,028 582,20 1 180,70 CS ÚRS 2020 01

134 K 998771181
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 2,028 167,94 340,59 CS ÚRS 2020 01

D 776 Podlahy povlakové 44 085,12

135 K 776121111 Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah m2 44,290 34,06 1 508,51 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - penetrace (pl)
VV podlahaSO3_P05_pl 28,340
VV podlahaSO3_P08_pl 15,950
VV Součet 44,290

136 K 776211111 Montáž textilních podlahovin lepením pásů standardních m2 15,950 158,28 2 524,54 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - koberec (pl)
VV podlahaSO3_P08_pl 15,950
VV Součet 15,950

137 M 697510X2
koberec zátěžový čistící zóna, tl. 7mm, absrobce nečistot a vlhkosti, R10, třída reakce na oheň Cfl, třída 
zátěže 33 (dle PD)

m2 18,445 400,70 7 390,99

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - koberec (pl + dl* v)
VV podlahaSO3_P08_pl+podlahaSO3_P08_dl*0,05 16,768
VV Součet 16,768
VV 16,768*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 18,445

138 K 776241121 Montáž podlahovin ze sametového vinylu lepením pásů vzorovaných m2 28,340 146,26 4 144,93 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - sametový vinyl (pl)
VV podlahaSO3_P05_pl 28,340
VV Součet 28,340
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139 M 284110X1.1 vinyl sametový tl 4,3mm, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (dle PD) m2 32,870 450,79 14 817,54
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - sametový vinyl (pl + dl * v)
VV podlahaSO3_P05_pl+podlahaSO3_P05_dl*0,05 29,882
VV Součet 29,882
VV 29,882*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 32,870

140 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 47,190 50,09 2 363,65 CS ÚRS 2020 01

141 M 697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 48,134 110,19 5 304,06
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - sokl (dl)
VV podlahaSO3_P05_dl 30,830
VV podlahaSO3_P08_dl 16,360
VV Součet 47,190
VV 47,19*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 48,134

142 K 776421711 Montáž lišt vložení pásků z podlahoviny do lišt včetně nařezání m 47,190 120,21 5 672,77 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - sokl (dl)
VV podlahaSO3_P05_dl 30,830
VV podlahaSO3_P08_dl 16,360
VV Součet 47,190

143 K 998776103
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,130 2 504,40 325,57 CS ÚRS 2020 01

144 K 998776181
Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,130 250,44 32,56 CS ÚRS 2020 01

D 777 Podlahy lité 6 975,95
145 K 777131109 Penetrační nátěr podlahy epoxidový odolný proti vzlínání olejů m2 14,672 159,10 2 334,36 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - nátěr (pl)
VV podlahaSO3_P09_pl+podlahaSO3_P09_dl*0,1 14,672
VV Součet 14,672

146 K 777511105 Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 mm m2 14,672 276,96 4 063,52 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - nátěr (pl)
VV podlahaSO3_P09_pl+podlahaSO3_P09_dl*0,1 14,672
VV Součet 14,672

147 K 998777103
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost 
do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 0,090 5 892,71 530,34 CS ÚRS 2020 01

148 K 998777181
Přesun hmot pro podlahy lité stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun 
prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 0,090 530,34 47,73 CS ÚRS 2020 01

D 781 Dokončovací práce - obklady 198 794,04
149 K 781121011 Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2 127,140 16,79 2 135,22 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - penetrace (pl)
VV ker_obklad_pl 127,140
VV Součet 127,140

150 K 781131112 Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 127,140 145,55 18 505,22 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - HI stěrka (pl)
VV ker_obklad_pl 127,140
VV Součet 127,140

151 K 781131232 Izolace stěny pod obklad izolace těsnícími izolačními pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 100,160 95,17 9 531,95 CS ÚRS 2020 01
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VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - HI pásky (dl)
VV ker_obklad_vnitř_roh 96,960
VV ker_obklad_vnějš_roh 3,200
VV Součet 100,160

152 K 781474153
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem velkoformátových hladkých 
přes 2 do 4 ks/m2

m2 127,140 571,00 72 597,40 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad (pl)
VV ker_obklad_pl 127,140
VV Součet 127,140

153 M 597610X2 obklad velkoformátový keramický (dle PD) m2 146,211 470,24 68 754,01
VV 127,14*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 146,211

154 K 7814941X1 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem rohové - nerez m 3,200 179,14 573,24
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - rohový profil (dl)
VV ker_obklad_vnějš_roh 3,200
VV Součet 3,200

155 K 7814945X2 Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací - nerez m 65,990 179,14 11 821,34
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - ukončovací profil (dl)
VV ker_obklad_ukonč 65,990
VV Součet 65,990

156 K 781495115 Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování silikonem m 96,960 50,38 4 885,10 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - silikon (dl)
VV ker_obklad_vnitř_roh 96,960
VV Součet 96,960

157 K 781495185 Obklad - dokončující práce pracnější řezání obkladaček rovné kus 100,000 67,18 6 717,69 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Keramický obklad - řezeání (předpoklad p)
VV 100 100,000
VV Součet 100,000

158 K 998781103
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m

t 4,363 582,20 2 540,14 CS ÚRS 2020 01

159 K 998781181
Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za 
přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

t 4,363 167,94 732,73 CS ÚRS 2020 01

D 783 Dokončovací práce - nátěry 3 039,08
160 K 783917161 Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah dvojnásobný syntetický m2 18,096 167,94 3 039,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy - nátěr (pl)
VV schodiště
VV 4,8*2,24+(4,8*0,17*9) 18,096
VV Součet 18,096

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 54 644,74
161 K 784181121 Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 3,80 m m2 744,380 5,60 4 167,09 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - penetrace (pl)
VV stěny_povrch_pl-ker_obklad_pl 573,120
VV omítka_strop_pl 99,160
VV podhled_Po3_pl 72,100
VV Součet 744,380
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162 K 784211001
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 62,420 39,19 2 446,02 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - malba (pl)
VV US07_pl 51,500
VV US08_pl 10,920
VV Součet 62,420

163 K 784211065
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra Příplatek k cenám jednonásobných maleb za provádění 
barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu sytém

m2 62,420 16,79 1 048,30 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - malba (pl)
VV US07_pl 51,500
VV US08_pl 10,920
VV Součet 62,420

164 K 784211101
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m

m2 681,960 39,19 26 723,64 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - malby (pl)
VV omítka_strop_pl 99,160
VV stěny_povrch_pl-ker_obklad_pl 573,120
VV podhled_Po3_pl 72,100
VV -US07_pl -51,500
VV -US08_pl -10,920
VV Součet 681,960

165 K 784511041 Lepení tapet (materiál ve specifikaci) výšky do 3,00 m stěn sklovláknitých hladkých m2 62,420 254,57 15 889,95 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny - sklovláknité tapety (pl)
VV US07_pl 51,500
VV US08_pl 10,920
VV Součet 62,420

166 M 624610X2 tapeta sklovláknitá (dle PD) m2 68,662 63,64 4 369,74
VV 62,42*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 68,662

D OST Ostatní 342 798,26
167 K OST0OV01.1.1

D+M OV01.1 přenosný hasící přístroj typu 34 A, 6kg vč. kotvení, plechového boxu držáku, revize a 
příslušenství (dle PD)

kpl 2,000 1 060,69 2 121,38

168 K OST0OV01.2.1 D+M OV01.2 přenosný hasící přístroj typu 55 B, 6kg vč. kotvení, držáku, revize a příslušenství (dle PD) kpl 2,000 1 296,40 2 592,79

169 K OST0OV01.3.1 D+M OV01.3 přenosný hasící přístroj typu 34 A, 5kg vč. kotvení, držáku, revize a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 2 474,94 2 474,94

170 K OST0OV03.1.1 D+M OV03.1 přechodová lišta vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 20,620 120,21 2 478,76

171 K OST0OV03.2.1 D+M OV03.2 ochrana vnějších hran vč. kotvení a příslušenství (dle PD) m 8,120 150,26 1 220,14

172 K OST0OV04.1 D+M OV04.1 dvojháček na oděvy nerezový vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 7,000 280,49 1 963,45

173 K OST0OV04.2 D+M OV04.2 vestavný dávkovač mýdla nerezový, 1000 ml vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 6,000 2 804,93 16 829,58

174 K OST0OV04.3 D+M OV04.3 osoušeč rukou elektrický tryskový 400 x 230 x 100 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 2,000 5 509,68 11 019,37

175 K OST0OV04.4 D+M OV04.4 závěsný odpadkový koš nerezový 155 x 355 x 460 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 2,000 1 602,82 3 205,63

176 K OST0OV04.5 D+M OV04.5 zásobník na jumbo role nerezový D230 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 7,000 801,41 5 609,86

177 K OST0OV04.6
D+M OV04.6 zásobník hygienických sáčků s odpadkovým košem nerezový 115 x 220 x 250 mm vč. kotvení a 
příslušenství (dle PD)

kpl 3,000 550,97 1 652,91

178 K OST0OV04.7 D+M OV04.7 WC kartáč na stěnu nerezový vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 7,000 751,32 5 259,24
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179 K OST0OV05
D+M OV05 okapový chodník - dlažba 300x300x37 mm, obrubník 1000x200x50 mm do bet lože vč. 
příslušenství (dle PD)

m 67,000 961,69 64 433,25

180 K OST0OV06.3.2 D+M OV06.3 VZT mřížka do podhledu 300 x 1800 mm zapuštěná, hliník vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 4,000 4 507,92 18 031,69

181 K OST0OV06.4.1 D+M OV06.4 VZT mřížka do podhledu 300 x 1000 mm zapuštěná, hliník vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 3 205,63 3 205,63

182 K OST0OV06.5 D+M OV06.5 VZT mřížka v čele podhledu 210 x 3900 mm, hliník vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 5 609,86 5 609,86

183 K OST0OV06.6 D+M OV06.6 VZT mřížka v čelle podhledu 230 x 12200 mm, hliník vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 2,000 13 423,59 26 847,19

184 K OST0OV07.4 D+M OV07 zatemňujicí roleta - blackout 1700 x 2800 mm vč. kotvení, ovládání a příslušenství (dle PD) kpl 8,000 9 733,98 77 871,80

185 K OST0OV08.9
D+M OV08 prefabrikované prefa stupně do areálu 9 x 4800 x 169 x 280 mm vč. povrchové úpravy, podkladní 
betonové desky. podsypu a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 15 910,32 15 910,32

186 K OST0OV09.1 D+M OV09.1 revizní dvířka 300x300 mm do podhledu vč. výplně, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 3 712,41 3 712,41

203 K OST0OV09.3 D+M OV09.1 revizní dvířka 300x300 mm do stěn vč. výplně, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 3 712,41 3 712,41

187 K OST0OV10
D+M OV10 střešní vpusť s integrovanou manžetou vyhřívaná vč. kotvení, napojení na HI a příslušenství (dle 
PD)

kpl 4,000 3 712,41 14 849,63

188 K OST0OV11.1
D+M OV11 pojistný přepad DN100 s integrovanou manžetou vč. kotvení, napojení na HI a příslušenství (dle 
PD)

kpl 4,000 3 712,41 14 849,63

189 K OST0OV12a
D+M OV12a prostup střechou pro odvětrání potrubí DN 100, plast. dl 500 mm vč. kotvení, nopjení na HI a 
příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 1 591,03 1 591,03

190 K OST0OV13.1.1 D+M OV13.1 zrcadlo 1200 x 820 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 2,000 2 661,48 5 322,96

191 K OST0OV13.2 D+M OV13.2 zrcadlo 945 x 820 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 2,000 2 095,91 4 191,83

192 K OST0OV13.3 D+M OV13.2 zrcadlo 945 x 820 mm vč. Al lišty po obvodu, kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 2,000 2 095,91 4 191,83

193 K OST0OV14.1 D+M OV14 lednice nápojová vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 12 021,13 12 021,13

194 K OST0OV15.5 D+M OV15 chladnička vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 10 017,61 10 017,61

D VV Výkaz výměr - figury (neoceňovat) 0,00
195 K fasáda_dl OKNA: ostění, nadpraží, parapet - plocha m 0,000 0,00 0,00

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Okna (dl)
VV nadpraží
VV O 01
VV 1,5*4 6,000
VV O 02
VV 0,9*4 3,600
VV fasáda_nadpraží_dl Mezisoučet 9,600
VV parapet
VV O 02
VV 0,9*4 3,600
VV fasáda_parapet_dl Mezisoučet 3,600
VV ostění
VV O 01
VV (2,76*2)*4 22,080
VV O 02
VV (0,6*2)*4 4,800
VV fasáda_ostění_dl Mezisoučet 26,880
VV Součet 40,080
VV 40,08*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

196 K ker_obklad_dl STĚNY: keramické obklady - délka m 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Povrchy (dl)
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VV obklad keramický
VV 65,99 65,990
VV ker_obklad_ukonč Mezisoučet 65,990
VV 3,2 3,200
VV ker_obklad_vnějš_ro Mezisoučet 3,200
VV 96,96 96,960
VV ker_obklad_vnitř_roh Mezisoučet 96,960
VV Součet 166,150
VV 166,15*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

197 K podlahy_dl PODLAHY: skladby podlah - obvod m 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy (dl)
VV P05
VV 30,83 30,830
VV podlahaSO3_P05_dl Mezisoučet 30,830
VV P 06
VV 50,69 50,690
VV podlahaSO3_P06_dl Mezisoučet 50,690
VV P 07
VV 47,78 47,780
VV podlahaSO3_P07_dl Mezisoučet 47,780
VV P 08
VV 16,36 16,360
VV podlahaSO3_P08_dl Mezisoučet 16,360
VV P 09
VV 16,72 16,720
VV podlahaSO3_P09_dl Mezisoučet 16,720
VV Součet 162,380
VV 162,38*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

198 K podlahy_pl PODLAHY: skladby podlah - plocha m2 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Podlahy (pl)
VV P 05
VV 28,34 28,340
VV podlahaSO3_P05_pl Mezisoučet 28,340
VV P 06
VV 56,68 56,680
VV podlahaSO3_P06_pl Mezisoučet 56,680
VV P 07
VV 68,77 68,770
VV podlahaSO3_P07_pl Mezisoučet 68,770
VV P 08
VV 15,95 15,950
VV podlahaSO3_P08_pl Mezisoučet 15,950
VV P 09
VV 13,0 13,000
VV podlahaSO3_P09_pl Mezisoučet 13,000
VV Součet 182,740
VV 182,74*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

199 K povrchy_pl MÍSTNOSTI A STĚNY: povrchy - plocha m2 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Povrchy (pl)
VV obklad keramický
VV 127,14 127,140
VV ker_obklad_pl Mezisoučet 127,140
VV US 07
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VV 51,5 51,500
VV US07_pl Mezisoučet 51,500
VV US 08
VV 10,92 10,920
VV US08_pl Mezisoučet 10,920
VV plocha stěn
VV 700,26 700,260
VV stěny_povrch_pl Mezisoučet 700,260
VV plocha omítky stropu
VV 99,16 99,160
VV omítka_strop_pl Mezisoučet 99,160
VV Součet 988,980
VV 988,98*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

200 K stěny_dl STĚNY: skladby stěn - délka m 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (dl)
VV S 03
VV 62,85 62,850
VV stěnySO3_S03_dl Mezisoučet 62,850
VV S 04
VV 11,29 11,290
VV stěnySO3_S04_dl Mezisoučet 11,290
VV Součet 74,140
VV 74,14*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

201 K stěny_obj STĚNY: stěny - objem m3 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (obj)
VV železobeton
VV 6,69 6,690
VV stěny_ŽB_obj Mezisoučet 6,690
VV (0,9*0,6*0,5*6+0,3*0,3*0,5+0,6*0,5*0,155*2+0,6*0,6*0,5*3+0,4*0,5*0,155) 2,329
VV (0,9*1,2*0,45*11+0,6*1,2*0,45*3+0,9*0,6*6) 9,558
VV dozdívky_obj Mezisoučet 11,887
VV Součet 18,577
VV 18,577*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000

202 K stěny_pl STĚNY: skladby stěn - plocha m2 0,000 0,00 0,00
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Stěny (pl)
VV S 02
VV 30,6 30,600
VV stěnySO3_S02_pl Mezisoučet 30,600
VV S 03
VV 153,23 153,230
VV stěnySO3_S03_pl Mezisoučet 153,230
VV S 04
VV 27,19 27,190
VV stěnySO3_S04_pl Mezisoučet 27,190
VV S 05
VV 18,59 18,590
VV stěnySO3_S05_pl Mezisoučet 18,590
VV S 06
VV 31,46 31,460
VV stěnySO3_S06_pl Mezisoučet 31,460
VV S 07
VV 8,22 8,220
VV stěnySO3_S07_pl Mezisoučet 8,220
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VV S 16
VV 16,8 16,800
VV stěnySO3_S16_pl Mezisoučet 16,800
VV S 17
VV 15,38 15,380
VV stěnySO3_S17_pl Mezisoučet 15,380
VV železobeton
VV 26,78 26,780
VV stěny_ŽB_pl Mezisoučet 26,780
VV Součet 328,250
VV 328,25*0 'Přepočtené koeficientem množství 0,000
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Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 692 965,63

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 692 965,63 21,00% 145 522,78

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 838 488,41

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 692 965,63

1 - Zemní práce 60 266,66

4 - Vodorovné konstrukce 743,71

61 - Úpravy povrchů vnitřní 17 980,60

88 - Potrubí z drenážek 71 581,82

94 - Lešení a stavební výtahy 4 357,66

96 - Bourání konstrukcí 34 803,29

99 - Staveništní přesun hmot 34 578,78

713 - Izolace tepelné 17 907,68

721 - Vnitřní kanalizace 85 983,00

722 - Vnitřní vodovod 94 595,49

725 - Zařizovací předměty 158 588,77

726 - Předstěnové systémy 66 248,24

767 - Konstrukce zámečnické 5 225,81

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 22 938,96

VN - Vedlejší náklady 17 165,16

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 692 965,63

D 1 Zemní práce 60 266,66
1 K 131201111R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů do 100 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 99,000 47,14 4 667,03 RTS 20/ I

P

 Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

2 K 131201119R00 Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v hornině 3, m3 29,700 10,37 308,02 RTS 20/ I

P

 Poznámka k položce:
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním 
ve výkopišti a dále buď s přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek,

3 K 139711101RT3 Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3 m3 7,225 329,99 2 384,19 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s naložením výkopku na dopravní prostředek

4 K 161101501R00 Svislé přemístění výkopku nošením z horniny 1 až 4 m3 7,225 16,03 115,80 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromady nebo do dopravního prostředku, na každých třeba i započatých 3 m výšky,

5 K 162201203R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, kolečkem, na vzdálenost do 10 m m3 7,225 33,00 238,42 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

6 K 162201210R00 Vodorovné přemístění výkopku příplatek za každých dalších 10 m z horniny 1 až 4, kolečkem m3 21,675 33,00 715,26 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez naložení, avšak s vyprázdněním nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku,

7 K 58337308R štěrkopísek frakce 0,0 až 2,0 mm; třída B t 9,818 245,14 2 406,75 RTS 20/ I

8 K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 41,885 244,19 10 228,06 RTS 20/ I

9 K 167101101R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku do 100 m3, z horniny 1 až 4 m3 41,885 33,00 1 382,17 RTS 20/ I

10 K 162701102RT3 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 6 000 do 7 000 m m3 41,885 113,14 4 738,87 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

11 K 162701109RT3
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4

m3 502,620 20,74 10 425,51 RTS 20/ I

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.1 - Zdravotně technické instalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

12 K 58344169R1 Štěrkodrtě frakce 16/32mm t 51,757 254,57 13 175,52 Vlastní

13 K 175101101R00 Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, bez dodávky obsypového materiálu m3 5,775 93,34 539,04 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

sypaninou z vhodných hornin tř. 1 - 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku 
výkopu a jakoukoliv míru zhutnění,

14 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 95,800 93,34 8 942,02 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

D 4 Vodorovné konstrukce 743,71
15 K 451572111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z kameniva drobného těženého 0÷4 mm m3 2,465 301,71 743,71 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 17 980,60
16 K 612401191RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 4,000 136,24 544,96 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

17 K 612401291RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 2,000 262,46 524,92 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

18 K 611401111RT2 Omítka malých ploch na stropech do 0,09 m2, vápennou štukovou omítkou kus 4,000 314,55 1 258,21 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

19 K 611401211RT2 Omítka malých ploch na stropech přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou kus 12,500 314,55 3 931,91 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

20 K 612403388RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm m 40,000 150,26 6 010,56 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

21 K 612403386RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm m 38,000 150,26 5 710,04 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

D 88 Potrubí z drenážek 71 581,82
22 K 693660192R

geotextilie směs přírodních a syntetických vláken; funkce separační, ochranná, filtrační; plošná hmotnost 300 
g/m2

m2 141,600 23,80 3 370,34 RTS 20/ I

23 K 213151121R00 Montáž vsakovacích nádrží položení geotextílie m2 141,600 60,11 8 510,96 RTS 20/ I

24 K 28611055R trubka plastová drenážní PVC; ohebná; profilovaná; perforovaná po celém obvodu; DN 125,0 mm m 65,000 66,12 4 297,55 RTS 20/ I
VV 26+13+26 65,000
VV Součet 65,000

25 K 28655914R víčko/záslepka PVC-U; D = 125,0 mm; spoj západkový kus 2,000 74,93 149,86 RTS 20/ I

26 K 212753115R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 125, bez lože m 65,000 66,12 4 297,55 RTS 20/ I

27 K 28697231R1 Kontrolní šachta z PE dn315, součástí je poklop a hradící dno s lapačem písku, připojení DN125 kus 2,000 7 052,40 14 104,79 Vlastní

28 K 28697231R2 Nástavná trubka k šachtě H=920mm, dn315 kus 2,000 1 502,64 3 005,28 Vlastní

29 K 28697231R3 Poklop šachty PE, dn315 kus 2,000 2 003,52 4 007,04 Vlastní

30 K 28655914Rmont Montáž drenážních šachet kus 2,000 1 001,76 2 003,52 Vlastní

31 K 28697936R šachta filtrační plastová; hl = 57,0 až 105,0 cm; odvodň. plocha do 500 m2; poklop litinový; připojení DN 150 kus 1,000 5 289,30 5 289,30 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

 Poznámka k položce:
 FŠ- filtrační šachta

 Součástí je filtrační koš s otvory 0,35 mm
 Výška nátoku = výška odtoku

 Nastavitelná výška nátoku (= odtoku) 330 - 780 mm
 Připojení DN 100/150

Rozměry d x š x v: 910 x 545 x 650 mm

32 K 28697936R1 Prodloužení šachty 500 mm, DN400 kus 1,000 1 502,64 1 502,64 Vlastní

33 K 28697936R1.1 Vsakovací tunel pro akumulaci a zasakování srážkových vod, HDPE kus 2,000 5 910,39 11 820,78 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Rozměry: 2,3 x 0,81 x 1,3 m (D x V x Š)

 Efektivní délka: 2,25 m
 Hmotnost: 32 kg

Objem (čistý): 1600 litrů

34 K 28697936R12 Počáteční čelo vsakovacího zařízení, HDPE kus 1,000 2 103,70 2 103,70 Vlastní

35 K 28697936R13 Koncové čelo vsakovacího zařízení, HDPE kus 1,000 2 103,70 2 103,70 Vlastní

36 K 28697936R14 Montáž a kompletace vsakovacího zařízení soubor 1,000 2 003,52 2 003,52 Vlastní

37 K 28611143.AR trubka plastová kanalizační PVC; hladká, s hrdlem; Sn 4 kN/m2; D = 110,0 mm; s = 3,20 mm; l = 3000,0 mm kus 1,000 1 502,64 1 502,64 RTS 20/ I

38 K 871311111R00
Montáž potrubí z plastických hmot z tlakových trubek z tvrdého PVC těsněných gumovým kroužkem, vnějšího 
průměru 160 mm

m 3,000 502,88 1 508,65 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

D 94 Lešení a stavební výtahy 4 357,66
39 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 30,000 145,26 4 357,66 RTS 20/ I

D 96 Bourání konstrukcí 34 803,29
40 K 971033231R00

Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 13,000 111,96 1 455,50 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

41 K 971033241R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 4,000 100,18 400,70 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

42 K 971033261R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm

kus 3,000 53,03 159,10 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

43 K 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 38,000 100,18 3 806,69 RTS 20/ I

44 K 974031154R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 150 mm m 40,000 100,18 4 007,04 RTS 20/ I

45 K 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 4,000 1 035,64 4 142,58 RTS 20/ I

46 K 970051200R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 200 mm m 4,000 1 819,37 7 277,50 RTS 20/ I

47 K 970055130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 130 mm m 4,000 1 259,57 5 038,27 RTS 20/ I

48 K 970055160R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu příplatek za šikmé jádrové vrtání, do D 160 mm m 4,000 1 389,44 5 557,77 RTS 20/ I

49 K 969021111R00 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 100 mm m 10,000 58,93 589,27 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),

50 K 969011121R00 Vybourání vodovodního, plynového a podobného vedení DN do 52 mm m 30,000 78,96 2 368,87 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 99 Staveništní přesun hmot 34 578,78
51 K 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 69,036 500,88 34 578,78 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 713 Izolace tepelné 17 907,68
52 K 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi potrubí m2 15,000 43,36 650,34 RTS 20/ I

53 K 722181211RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 22 mm m 28,000 68,04 1 905,11 RTS 20/ I

54 K 722181211RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 28 mm m 24,000 68,92 1 654,11 RTS 20/ I

55 K 722181211RU2 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 6 mm, d 35 mm m 11,000 83,23 915,49 RTS 20/ I

56 K 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 22 mm m 46,000 75,09 3 454,23 RTS 20/ I

57 K 722181213RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 28 mm m 30,000 84,39 2 531,65 RTS 20/ I

58 K 429 0002T Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 2,000 334,99 669,98 Vlastní

59 K 713571115RT2 Požárně ochranná manžeta EI 90, D 110 mm kus 6,000 1 013,78 6 082,69 RTS 20/ I

60 K 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,020 2 203,87 44,08 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 721 Vnitřní kanalizace 85 983,00
61 K 721140802R00 Demontáž potrubí z litinových trub do DN 100 m 16,000 213,98 3 423,62 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

odpadního nebo dešťového,

62 K 721171803R00 Demontáž potrubí z novodurových trub do D 75 mm m 20,000 57,23 1 144,60 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

odpadního nebo připojovacího,

63 K 721171808R00 Demontáž potrubí z novodurových trub přes D 75 mm do D 114 mm m 6,000 57,23 343,38 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

odpadního nebo připojovacího,

64 K 721194103R00 Zřízení přípojek na potrubí D 32 mm, materiál ve specifikaci kus 5,000 95,17 475,84 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

65 K 721194105R00 Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci kus 12,000 104,18 1 250,20 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

66 K 721194109R00 Zřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci kus 10,000 156,27 1 562,75 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vyvedení a upevnění odpadních výpustek,

67 K 721273200RT3 Ventilační hlavice D 110 mm, souprava z PP kus 2,000 325,21 650,42 RTS 20/ I

68 K 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 100 m 6,000 390,29 2 341,72 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

69 K 721176223R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 125 mm, tloušťka stěny 3,2 mm, DN 125 m 29,000 415,61 12 052,70 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

70 K 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi vnější průměr D 160 mm, tloušťka stěny 4,0 mm, DN 150 m 5,000 470,51 2 352,53 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí.

71 K 721177701R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 32 mm, tloušťka stěny 2,0 mm

m 11,000 634,72 6 981,87 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

72 K 721177702R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 40 mm, tloušťka stěny 2,0 mm

m 4,000 435,24 1 740,98 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

73 K 721177703R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 50 mm, tloušťka stěny 2,1 mm

m 14,000 435,24 6 093,43 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

74 K 721177704R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm

m 6,000 607,15 3 642,88 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

75 K 721177705R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - připojovací vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm

m 9,000 838,55 7 546,98 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

76 K 721177714R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 75 mm, tloušťka stěny 2,6 mm,

m 2,000 607,15 1 214,29 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

77 K 721177715R00
Potrubí třívrstvé velmi silně odhlučněné - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z PP zesílená 
minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, tloušťka stěny 3,6 mm,

m 16,000 838,55 13 416,86 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek. Bez zednických výpomocí.

78 K 721177725R00
Čistící kus pro tlakové třívrstvé silně odhlučněné potrubí - odpadní svislé vnější vrstva z PP, střední vrstva z 
PP zesílená minerálními látkami, vnitřní vrstva z PP, hlasitost 12 dB, vnější průměr D 110 mm, , , včetně 
dodávky materiálu

kus 6,000 326,17 1 957,04 RTS 20/ I

79 K 55162349R1 Podomítkový sifon ke klimatizačním jednotkám DN32 - 100x100mm kus 5,000 1 053,33 5 266,66 Vlastní

80 K 728619001T00 Montáž sifonu soubor 5,000 142,25 711,25 Vlastní

81 K 721223423RT2
Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou průměr 50, 75 110 mm, se svislým odtokem, zápachový uzávěr 
funkční i pří vyschnutí, 123x123mm/115x115mm, včetně dodávky materiálu

kus 2,000 1 601,98 3 203,95 RTS 20/ I

82 K 230191027R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 160x6,2 mm m 6,000 160,28 961,69 RTS 20/ I

83 K 230191034R00 Uložení chráničky ve výkopu PE 200x7,7 mm m 6,000 160,28 961,69 RTS 20/ I

84 K 28614066R1 Chránička PEHD d 160 x 6,2 x 6000 mm m 6,000 370,25 2 221,50 Vlastní

85 K 28614071R1 Chránička PEHD d 200 x 7,7 x 6000 mm m 6,000 576,53 3 459,20 Vlastní

86 K 998721101R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 6 m t 0,228 4 407,75 1 004,97 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně, měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

D 722 Vnitřní vodovod 94 595,49
87 K 733193810R00 Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z úhelníků do 50/50/5 mm kus 20,000 58,93 1 178,54 RTS 20/ I

88 K 733194810R00 Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z U - profilu do U 6,5 kus 20,000 82,50 1 649,96 RTS 20/ I
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89 K 722130801R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových do DN 25 m 40,000 100,18 4 007,04 RTS 20/ I

90 K 722130802R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes DN 25 do DN 40 m 20,000 100,18 2 003,52 RTS 20/ I

91 K 722191111R00 Hadice flexibilní k baterii M 10, DN 15, délky 400 mm soubor 14,000 105,79 1 481,00 RTS 20/ I

92 K 722190401R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 kus 29,000 120,21 3 486,13 RTS 20/ I

93 K 722200001T001 Nástěnka koncová 2x 1/2"Fx20, včetně montážní šablony ks 8,000 75,81 606,51 Vlastní

94 K 722200002T001 Nástěnka koncová 1/2"Fx20, D+M ks 13,000 54,66 710,53 Vlastní

95 K 722178113RT1
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 68,000 459,93 31 275,13 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

96 K 722178114RT1
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 49,000 550,29 26 964,07 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

97 K 722178115RT1
Potrubí vícevrstvé z polyetylénu, hliníkové vrstvy a polyetylénu PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, 
lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 10,000 702,35 7 023,54 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

98 K 28613215.a Multifunkční termostatický cirkulační ventil DN15 kus 2,000 2 786,58 5 573,16 Vlastní

99 K 722239101R00 Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1/2" kus 2,000 131,23 262,46 RTS 20/ I

100 K 722235643R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,000 355,14 355,14 RTS 20/ I

101 K 722235523R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 25, PN 20, včetně dodávky materiálu kus 1,000 417,73 417,73 RTS 20/ I

102 K 722264114R00
Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i 
vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 10, délka 130 mm

kus 1,000 1 586,79 1 586,79 RTS 20/ I

103 K 722235113R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 25, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 1,000 433,60 433,60 RTS 20/ I

104 K 722235115R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 40, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 1,000 800,21 800,21 RTS 20/ I

105 K 722221113R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,000 171,78 171,78 RTS 20/ I

106 K 734263313R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,000 252,88 505,77 RTS 20/ I

107 K 31945189R redukce mosaz; spoj závitový; 6/4" x 1"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 1,000 178,95 178,95 RTS 20/ I

108 K 31945142R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1/2" x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 3,000 25,56 76,69 RTS 20/ I

109 K 31945144R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 6,000 65,23 391,41 RTS 20/ I

110 K 31945146R vsuvka mosaz; spoj závitový; 6/4" x 6/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 1,000 208,93 208,93 RTS 20/ I

111 K 31945163R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 1" x 1" x 1"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 1,000 175,43 175,43 RTS 20/ I

112 K 31945154R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 1" x 3/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 1,000 65,23 65,23 RTS 20/ I

113 K 31945185R redukce mosaz; spoj závitový; 1" x 3/4"; závit ano; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 2,000 53,77 107,55 RTS 20/ I

114 K 230040004R00 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 3,000 131,23 393,69 RTS 20/ I

115 K 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 10,000 175,31 1 753,08 RTS 20/ I

116 K 230040008R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/2" kus 2,000 218,38 436,77 RTS 20/ I

117 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,143 2 203,87 315,15 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 725 Zařizovací předměty 158 588,77
118 K 725991811R00 Demontáž ostatní konzol jednoduchých pro potrubí vysekáním ze zdi nebo upálením kus 8,000 58,93 471,42 RTS 20/ I
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119 K 725210821R00 Demontáž umyvadel umyvadel bez výtokových armatur soubor 4,000 203,89 815,55 RTS 20/ I

120 K 725110814R00 Demontáž klozetů kombinovaných soubor 2,000 263,99 527,99 RTS 20/ I

121 K 725122813R001 Demontáž pisoárů soubor 2,000 263,99 527,99 Vlastní

122 K 725860180RT1
Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 40/50 mm; podomítková, pro pračky/myčky; PE; 
příslušenství přip. koleno, krycí deska nerez, montážní kryt, včetně dodávky materiálu

kus 1,000 1 061,23 1 061,23 RTS 20/ I

123 K 725980122R0001 Dvířka z hliníkových profilů, výplň SDK deskou, finální povrchová úprava dle podhledu, 300 x 300 mm, D+M kus 1,000 1 029,81 1 029,81 Vlastní

124 K 725980122R002
Dvířka z hliníkových profilů, výplň SDK deskou, finální povrchová úprava dle okolní stěny, 200 x 200 mm, 
D+M

kus 6,000 941,66 5 649,93 Vlastní

125 K 725814122R00 Ventil pračkový, mosazný, se zpětnou klapkou, DN 15 x DN 20, včetně dodávky materiálu soubor 1,000 257,77 257,77 RTS 20/ I

126 K 725814107R00 Ventil rohový, mosazný, s filtrem, bez matky, DN 15 x DN 10, včetně dodávky materiálu soubor 14,000 203,12 2 843,64 RTS 20/ I

127 K AS-03-706.2
Závěsné umyvadlo bílé s přepadem s jednou výpustí, oválné, délka 560mm, šířka 450mm, výška 120mm, bílá 
keramika s glazovanou spodní hranou

kus 6,000 960,01 5 760,04 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentac - sanitární výrobky

128 K AS-03-706.2a Vrapová vložka 50/32 kus 6,000 35,26 211,57 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentac - sanitární výrobky

129 K AS-03-706.3
Baterie umyvadlová stojánková páková, bez odtokové soupravy, keramická kartuš, nastavitelné omezení 
teploty, omezení průtoku 5l/min, chrom, lesk

kus 6,000 1 561,22 9 367,34 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentac - sanitární výrobky

130 K 725860262R00 Výpusť umyvadlová s tlakovým uzávěrem, chromovaný kov, včetně dodávky materiálu kus 6,000 297,08 1 782,49 RTS 20/ I

131 K AS-03-706.4 Sifon umyvadlový, chrom, d32 kus 6,000 420,50 2 522,99 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentac - sanitární výrobky

132 K 725219401R00 Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 6,000 777,37 4 664,20 RTS 20/ I

133 K 725829301R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 6,000 431,76 2 590,55 RTS 20/ I

134 K 725869218R00 Montáž zápachové uzávěrky pro zařiz. předměty U-sifonu, kus 6,000 69,12 414,73 RTS 20/ I

135 K AS-03-706.5 Klozet závěsný s hlubokým splachováním, vodorovný odpad, bílý, včetně sedátka kus 7,000 2 480,68 17 364,76 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentac - sanitární výrobky

136 K 28314138R deska izolační pro závěsné WC a bidet, s příslušenstvím; plast; tl. 5,5 mm kus 7,000 70,52 493,67 RTS 20/ I

137 K AS-03-706.5.1
Splachovací tlačítko, systém splachování start/stop, černý plast + chromový kroužek vymezující tlač., černý 
plast + chrom. detaily tlačítka

kus 7,000 1 702,27 11 915,90 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentac - sanitární výrobky

138 K 725119306R00 Klozetové mísy montáž závěsné soubor 7,000 691,21 4 838,50 RTS 20/ I

139 K 725119306R00.1 Montáž splachovacího tlačítka soubor 7,000 121,21 848,49 Vlastní

140 K AS-03-706.6
Závěsný pisoár, válcový s tlačítkem pro automatické splachování (radarové), černý plast + chrom. detaily 
tlačítka

kus 5,000 10 916,23 54 581,13 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

Bližší specifikace ve stavební dokumentac - sanitární výrobky

141 K AS-03-706.6.1 Ovládání splachování pisoárů, infračervené, chrom, 13x13cm (krycí deska s IR okénkem), 230V kus 5,000 2 497,99 12 489,95 Vlastní
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P

 Poznámka k položce:
 Bližší specifikace ve stavební dokumentac - sanitární výrobky

 - pro automatické splachování pisoárů
 - pro zabudování do montážních prvků pro pisoáry s ovládáním zepředu

 - pro zabudování do soupravy pro hrubou montáž
 Vlastnosti

 - Automatické ovládání splachování, řízené uživatelem
 - Infračervené snímání se zatmívacím pozadím

 - Provozuschopné při napojení na síN
 - Uzavření ventilu při přerušení dodávky elektrického proudu

 - Dynamické přizpůsobení času splachování
- Krycí deska tlakově litá zinková, s pojistnou závorkou

142 K 55161821.AR sifon pro pisoár; odpad vodorovný kus 5,000 498,60 2 492,98 RTS 20/ I

143 K 725129201R00 Montáž pisoárového záchodku bez nádrže soubor 5,000 1 036,82 5 184,11 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně sifonu a ovládacího tlačítka

144 K 725019103R00 Výlevka diturvitová s plastovou mřížkou, závěsná soubor 1,000 5 015,21 5 015,21 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

AS-03-706.7

145 K AS-03-706.8 Baterie páková, směšovací s otočným výtokem, keramická kartuše, rozteč 150mm, délka 250mm soubor 1,000 1 855,66 1 855,66 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

AS-03-706.7

146 K 725829201R00 Montáž baterií umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové nástěnné chromové kus 1,000 431,76 431,76 RTS 20/ I

147 K 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m t 0,262 2 203,87 577,41 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 726 Předstěnové systémy 66 248,24

148 K 726211367R00
Výlevka montážní prvek pro výlevku, pro nástěnnou armaturu, pro instalaci suchým procesem do lehkých 
sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, včetně 2 nástěnek DN 15, stavební výška 130 
cm, včetně dodávky materiálu

soubor 1,000 7 595,99 7 595,99 RTS 20/ I

149 K 726211321R00
Klozet montážní prvek pro zavěšené WC s nádržkou, pro instalaci suchým procesem do lehkých 
sádrokartonových příček nebo k instalaci před masivní stěnu, bez soupravy na tlumení hluku, bez ovladacího 
tlačitka, ovládání zepředu, stavební výška 112 cm, včetně dodávky materiálu

soubor 7,000 6 485,68 45 399,76 RTS 20/ I

150 K 726211341R00
Pisoár montážní prvek pro pisoár univerzální, pro instalaci suchým procesem do lehkých sádrokartonových 
příček nebo k instalaci před masivní stěnu, pro bezdotykové ovládání, stavební výška 112 - 130 cm, včetně 
dodávky materiálu

soubor 5,000 2 497,99 12 489,95 RTS 20/ I

151 K 998726121R00 Přesun hmot pro předstěnové systémy v objektech výšky do 6 m t 0,173 4 407,75 762,54 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 5 225,81
152 K 13210376Ra Ocelové doplňkové konstrukce t 0,020 9 116,02 182,32 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

(OCEL KRUHOVÁ o8; o10; PROFIL L50x5; PROFIL [65; [100; OCEL. KOTVY,  L PROFIL 40x40x4MM, P80x80x4)

153 K 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 20,000 91,16 1 823,20 RTS 20/ I

154 K 31179125R tyč závitová M8; l = 1 000 mm; mat. ocel 4,8 - DIN 975; povrch pozink m 3,000 12,34 37,03 RTS 20/ I

155 K 31179125Ra1 Šrouby,matice, hmoždinky a další drobný montážní materiál pro montáž nosníků a objímek kg 2,000 176,31 352,62 Vlastní

156 K 31179125Ra2 Pozink nosníky 40/20x2 x1000mm, D+M ks 6,000 199,23 1 195,38 Vlastní

157 K 767883212RT2A dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí 20 - 23 mm ks 6,000 17,63 105,79 Vlastní

158 K 767883212RT2B Objímka dvoušroubová, kombivrut + hmoždinka, FRS+, pro potrubí 25 - 30 mm ks 6,000 19,39 116,36 Vlastní

159 K 767883212RT5
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 2,000 21,16 42,31 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

160 K 767883212RT8
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 54 - 58 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN

ks 12,000 24,68 296,20 RTS 20/ I

161 K 767883212RU2
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí do průměru 78 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN

ks 6,000 35,26 211,57 RTS 20/ I

162 K 767883212RU6
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí do průměru 116 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 2,0 kN

ks 14,000 49,37 691,13 RTS 20/ I

163 K 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,039 4 407,75 171,90 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 22 938,96
164 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 3,389 273,42 926,63 RTS 20/ I

165 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 10,167 14,14 143,79 RTS 20/ I

166 K 979081111RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 3,389 273,42 926,63 RTS 20/ I

167 K 979081121RT2 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 135,561 61,28 8 307,75 RTS 20/ I

168 K 979097011R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den 20,000 589,27 11 785,42 RTS 20/ I

169 K 979990001R001 Poplatek za skládku stavební suti t 3,389 250,44 848,74 Vlastní

D VN Vedlejší náklady 17 165,16
170 K 721290111R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 m 35,000 25,04 876,54 RTS 20/ I

171 K 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 200 m 5,000 25,04 125,22 RTS 20/ I

172 K 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace v objektech kouřem, DN 300 m 62,000 25,04 1 552,73 RTS 20/ I

173 K 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 127,000 10,02 1 272,24 RTS 20/ I

174 K 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 127,000 15,03 1 908,35 RTS 20/ I

175 K VRN 001 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy soubor 1,000 2 885,07 2 885,07 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení

 v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem.
 Součástí obsahu budou mimo jiné:

 -revizní zpráva tlakových nádob
 -protokoly o tlakových zkouškách

 -protokoly o zaregulování systému
-protokol o předání a převzetí zařízení

176 K VRN 002 Rozbor kvality vody vnitřního vodovodu soubor 1,000 2 534,45 2 534,45 Vlastní

177 K VRN 003 Vsakovací zkouška soubor 1,000 6 010,56 6 010,56 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 677 375,21

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 677 375,21 21,00% 142 248,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 819 624,00

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.2 - Ústřední vytápění - otopná soustava

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 677 375,21

61 - Úpravy povrchů vnitřní 3 535,63

783 - Nátěry 2 601,32

94 - Lešení a stavební výtahy 2 905,11

96 - Bourání konstrukcí 4 891,24

99 - Staveništní přesun hmot 421,42

713 - Izolace tepelné 32 475,55

722 - Vnitřní vodovod 26 933,73

733 - Rozvod potrubí 73 210,19

734 - Armatury 86 971,82

735 - Otopná tělesa 66 100,13

736 - Podlahové vytápění 296 693,07

767 - Konstrukce zámečnické 13 533,99

D96 - Přesuny suti a vybouraných hmot 15 000,44

VN - Vedlejší náklady 52 101,57

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.2 - Ústřední vytápění - otopná soustava
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 677 375,21

D 61 Úpravy povrchů vnitřní 3 535,63
1 K 612403386RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm m 10,000 141,43 1 414,25 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

2 K 612403388RT1 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 150 x 150 mm m 15,000 141,43 2 121,38 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

jakékoliv šířky rýhy,

D 783 Nátěry 2 601,32
3 K 24621591R

hmota nátěrová na kov syntetická, alkydová; S2000; základová; antikorozní; pro interiér i exteriér; mat; šedá; 
0110

l 1,000 352,62 352,62 RTS 20/ I

4 K 24621672R
hmota nátěrová na dřevo a kov (beton) syntetická; S 2013; vrchní; pro interiér i exteriér; lesk; šeď pastelová; 
1010

kg 1,000 396,70 396,70 RTS 20/ I

5 K 24642030R ředidlo syntetické; S 6006; pro syntetické nátěrové hmoty, pro olejové nátěrové hmoty; pro nátěr štětcem kg 1,000 132,23 132,23 RTS 20/ I

6 K 789 12-2151T00 Úpravy povrchů třídy II ocel kcí., odstranění rzi pomocí ručního nářadí, St3, zrezivění B m2 1,500 46,08 69,12 Vlastní

7 K 789 12-2220T00 Úpravy povrchů ocel kcí - oprášením m2 1,500 46,08 69,12 Vlastní

8 K 789 12-2240T00 Úpravy povrchů ocel. kcí - odmaštění m2 1,500 46,08 69,12 Vlastní

9 K 789 12-2250T00 Úpravy povrchů ocel. kcí - oklepem m2 0,450 65,11 29,30 Vlastní

10 K 789 32-2110T00 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II, základní a mezivrstvy, jednosložkový do 40µm 1x m2 1,500 180,32 270,48 Vlastní

11 K 789 32-2120T00 Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy II, vrchní, jednosložkový do 40µm m2 4,500 269,47 1 212,63 Vlastní

D 94 Lešení a stavební výtahy 2 905,11
12 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 20,000 145,26 2 905,11 RTS 20/ I

D 96 Bourání konstrukcí 4 891,24
13 K 970051130R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 130 mm m 0,600 1 035,64 621,39 RTS 20/ I

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.2 - Ústřední vytápění - otopná soustava
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

14 K 971033231R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 4,000 76,61 306,42 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

15 K 971033241R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 6,000 87,21 523,27 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

16 K 971033251R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 450 mm

kus 4,000 68,36 273,42 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

17 K 971033261R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 600 mm

kus 2,000 76,61 153,21 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

18 K 972054141R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm kus 8,000 63,64 509,13 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

bez odstranění podlahy a násypu,

19 K 974031153R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 10,000 100,18 1 001,76 RTS 20/ I

20 K 974031164R00 Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše do hloubky 150 mm, šířky do 150 mm m 15,000 100,18 1 502,64 RTS 20/ I

D 99 Staveništní přesun hmot 421,42
21 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 0,809 520,92 421,42 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 713 Izolace tepelné 32 475,55
22 K 713400841R00 Odstranění tepelné izolace potrubí z vláknitých materiálů s konstrukcí bez povrchové úpravy m2 40,000 43,36 1 734,25 RTS 20/ I

23 K 722181212RT6 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 18 mm m 88,000 64,51 5 677,18 RTS 20/ I

24 K 722181212RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 22 mm m 15,000 68,04 1 020,59 RTS 20/ I

25 K 722181212RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 28 mm m 10,000 68,92 689,21 RTS 20/ I

26 K 722181214RT9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 20 mm, d 28 mm m 8,000 144,61 1 156,91 RTS 20/ I

27 K 631547115R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 35,0 
mm; tl. izolace 30,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 52,800 163,29 8 621,55 RTS 20/ I

28 K 631547216R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 42,0 
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 15,400 182,08 2 804,03 RTS 20/ I

29 K 631547218R
pouzdro potrubní řezané; minerální vlákno; povrchová úprava Al fólie se skelnou mřížkou; vnitřní průměr 54,0 
mm; tl. izolace 40,0 mm; provozní teplota do 250 °C; tepelná vodivost (10°C) 0,0330 W/mK; tepelná vodivost 
(50°C) 0,037 W/mK

m 8,800 220,91 1 943,99 RTS 20/ I

30 K 71346-3211T00 Izolace potrubí (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm m 73,150 52,09 3 810,50 Vlastní

31 K 71346-3215T00 Izolace ohybů (jednovrstvá)potrubními pouzdry s Al folií s přelepenými spoji páskou do 50mm m 3,850 52,09 200,55 Vlastní

32 K 429 0002T Hliníková páska (AL) 50mm x 50m kus 3,000 334,99 1 004,97 Vlastní

33 K 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 4,000 189,53 758,13 RTS 20/ I

34 K 713552111R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna kus 4,000 331,46 1 325,85 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

35 K 713552121R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna kus 4,000 379,07 1 516,27 RTS 20/ I

36 K 998713102R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 12 m t 0,096 2 203,87 211,57 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 722 Vnitřní vodovod 26 933,73
37 K 722221112R00 Kohout kulový, vypouštěcí a napouštěcí, vnější závit, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,000 175,31 175,31 RTS 20/ I

38 K 722235652R00 Ventil zpětný ventil, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 20, mosaz kus 1,000 293,44 293,44 RTS 20/ I

39 K 722235812R00 Ventil ventil redukční s manometrem, šroubení-šroubení, DN 20, PN 25, mosaz kus 1,000 4 561,02 4 561,02 RTS 20/ I

40 K 722235112R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 6,000 317,24 1 903,43 RTS 20/ I

41 K 722235522R00 Filtr vodovodní, mosazný, vnitřní-vnitřní závit , DN 20, PN 20, včetně dodávky materiálu kus 1,000 307,54 307,54 RTS 20/ I

42 K 722235642R00 Klapka vodovodní, zpětná, vodorovná, mosazná, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 1,000 293,44 293,44 RTS 20/ I

43 K 722264114R00
Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i 
vertikálně, jmenovitý průtok 2,5 m3/hod, PN 10, délka 130 mm

kus 1,000 7 052,40 7 052,40 RTS 20/ I

44 K 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 1,000 1 139,72 1 139,72 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

0-1MPa

45 K 734253114R001 Ventil pojistný DN 15 FF x 6,0 bar, D+M kus 1,000 401,87 401,87 Vlastní

46 K 734263312R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 4,000 192,94 771,76 RTS 20/ I

47 K 734263313R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 6,000 252,88 1 517,31 RTS 20/ I

48 K 31945142R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1/2" x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 35,26 141,05 RTS 20/ I

49 K 31945143R vsuvka mosaz; spoj závitový; 3/4" x 3/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 6,000 44,08 264,46 RTS 20/ I

50 K 31945152R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 3/4" x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 2,000 44,08 88,15 RTS 20/ I

51 K 31945152R vsuvka mosaz; spoj závitový; redukovaná; 3/4" x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 3,000 52,89 158,68 RTS 20/ I

52 K 31945162R T-kus mosaz; spoj závitový; závit vnitřní-vnitřní-vnitřní; 3/4" x 3/4" x 3/4"; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 92,56 370,25 RTS 20/ I

53 K 422122530R1 Průtočná armatura Flowjet 3/4" kus 1,000 648,70 648,70 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 uzavírací armatura se zajištěním a vypouštěním

 podle DIN 4807 T5
 dovolený pracovní přetlak 10 barů

 dovolená pracovní teplota 70 °C
 připojení R 3/4 / G 3/4

je možná kombinace s T-kusem s průchozím rozměrem > Rp 3/4

54 K 230040004R00 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 8,000 131,23 1 049,85 RTS 20/ I

55 K 230040005R00 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 22,000 153,27 3 371,93 RTS 20/ I

56 K 48466603R
nádrž tlaková vertikální s pryžovým vakem, neprůtočná, bez uzavírací a vypouštěcí armatury; pro soustavy 
TUV; objem 18 l; d nádrže 280 mm; uložení: stojatý; přetlak plynu 4,0 bar; prac. tlak do 10 bar; prac. látka 
plyn; prac. teplota do 70 °C; připojení G 3/4"; barva modrá

kus 1,000 1 698,75 1 698,75 RTS 20/ I

57 K 732339102R00 Nádoby expanzní tlakové Montáž nádob expanzních tlakových o obsahu 25 l soubor 1,000 665,17 665,17 RTS 20/ I

58 K 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 6 m t 0,027 2 203,87 59,50 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 733 Rozvod potrubí 73 210,19
59 K 733191816R00

Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků do D 
44,5

kus 40,000 7,07 282,85 RTS 20/ I
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60 K 733191823R00
Demontáž příslušenství potrubí - odřezání třmenových držáků bez demontáže konzol nebo výložníků přes 44,5 
do D 76

kus 30,000 7,07 212,14 RTS 20/ I

61 K 733193810R00 Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z úhelníků do 50/50/5 mm kus 20,000 44,78 895,69 RTS 20/ I

62 K 733194810R00 Demontáž příslušenství potrubí - rozřezání konzol, podpěr a výložníků z U - profilu do U 6,5 kus 20,000 44,78 895,69 RTS 20/ I

63 K 733120815R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých do D 38 m 60,000 95,79 5 747,51 RTS 20/ I

64 K 733120819R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek hladkých přes 38 do D 60,3 m 30,000 95,79 2 873,76 RTS 20/ I

65 K 733178112RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 16 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 88,000 155,99 13 727,49 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

66 K 733178114RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 20 mm, s 2,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 15,000 201,47 3 022,11 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

67 K 733178115RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 26 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 10,000 275,72 2 757,25 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

68 K 733178116RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 32 mm, s 3,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 48,000 449,71 21 586,10 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

69 K 733178117RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 40 mm, s 3,5 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 14,000 855,02 11 970,32 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

70 K 733178118RT1
Vícevrstvé potrubí polyetylén, hliníková vrstva, polyetytylén vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí 
PEX/AL/PEX, D 50 mm, s 4,0 mm, PN 10, lisovaný spoj s mosaznými tvarovkami

m 8,000 1 106,42 8 851,40 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

71 K 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 0,176 2 203,87 387,88 RTS 20/ I

D 734 Armatury 86 971,82
72 K 722264113R00

Vodoměr bytový, závitový, jednovtokový, suchoběžný, DN 20, pro teplotu vody do 30°C, montáž horizontálně i 
vertikálně, jmenovitý průtok 1,5 m3/hod, PN 10, délka 130 mm

kus 1,000 1 737,05 1 737,05 RTS 20/ I

73 K 734213112R00 Ventil automatický, odvzdušňovací, mosazný, PN 10, DN 15, včetně dodávky materiálu kus 10,000 324,37 3 243,70 RTS 20/ I

74 K 734224811R00
Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 15, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,000 2 233,73 2 233,73 RTS 20/ I

75 K 734224813R00
Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 25, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,000 2 725,63 2 725,63 RTS 20/ I

76 K 734224814R00
Ventil vyvažovací (regulační), s měřícími ventilky, přímý, mosazný, DN 32, , PN 10, vnitřní-vnitřní, včetně 
dodávky materiálu

kus 1,000 3 153,94 3 153,94 RTS 20/ I

77 K 734233112R00 Kohout kulový, mosazný, DN 20, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 8,000 317,24 2 537,90 RTS 20/ I

78 K 734233113R00 Kohout kulový, mosazný, DN 25, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 6,000 433,60 2 601,61 RTS 20/ I

79 K 734233114R00 Kohout kulový, mosazný, DN 32, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 3,000 612,44 1 837,31 RTS 20/ I

80 K 734233115R00 Kohout kulový, mosazný, DN 40, PN 25, vnitřní-vnitřní, včetně dodávky materiálu kus 6,000 800,21 4 801,24 RTS 20/ I

81 K 734243123R00 Ventil zpětný, mosazný, DN 25 , PN 20, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 2,000 355,14 710,29 RTS 20/ I

82 K 734233113R001 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. s jímkou DN 25 kus 2,000 475,16 950,31 Vlastní

83 K 734209115R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1", bez dodávky materiálu kus 2,000 175,31 350,62 RTS 20/ I

84 K 734243412R00 Klapka zpětná, mosazná, DN 20, PN 10, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1,000 293,44 293,44 RTS 20/ I

85 K 734293312R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 16,000 175,31 2 804,93 RTS 20/ I
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86 K 734293313R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,000 292,99 585,99 RTS 20/ I

87 K 734263313R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 6,000 252,88 1 517,31 RTS 20/ I

88 K 734263314R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 25, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 8,000 349,85 2 798,84 RTS 20/ I

89 K 734413122R00 Teploměr s jímkou D 63 mm, délka jímky 50 mm, T = 0 až 120°C, včetně dodávky materiálu kus 5,000 315,55 1 577,77 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

měření 0-100°C

90 K 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 9,000 1 139,72 10 257,51 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

0-400kPa

91 K 734224814R01 Kombinovaný regulátor dP, vyvažovací a regulační ventil DN20, DN 20: 160-840 l/h kus 2,000 4 275,27 8 550,55 Vlastní

92 K 230040005R00 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 2,000 153,27 306,54 RTS 20/ I

93 K 734224814R02 Separátor kalu a magnetitu DN32 vč. dodávky izolace, vnitřní závit kus 1,000 8 735,27 8 735,27 Vlastní

94 K 230040007R00 Montáž závitových dílů DN 1 1/4" kus 1,000 196,35 196,35 RTS 20/ I

95 K 5511001837R filtr závitový pro pitnou a užitkovou vodu; 3/4"; PN 16; T 5 až 30 °C; závit vnější - vnější kus 1,000 307,54 307,54 RTS 20/ I

96 K 230040005R00 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 1,000 153,27 153,27 RTS 20/ I

97 K 5512001892R filtr magnetický; PN 3; provozní teplota 5 až 80 °C; 1"; max. průtok 3,6 m3/hod; objem kapaliny 500 ml kus 2,000 4 406,75 8 813,49 RTS 20/ I

98 K 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 2,000 175,31 350,62 RTS 20/ I

99 K 31945142R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1/2" x 1/2"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 3,000 31,74 95,21 RTS 20/ I

100 K 31945143R vsuvka mosaz; spoj závitový; 3/4" x 3/4"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 6,000 37,03 222,15 RTS 20/ I

101 K 31945144R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 8,000 49,37 394,93 RTS 20/ I

102 K 230040004R00 Montáž závitových dílů DN 1/2" kus 3,000 131,23 393,69 RTS 20/ I

103 K 230040005R00 Montáž závitových dílů DN 3/4" kus 6,000 153,27 919,62 RTS 20/ I

104 K 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 8,000 175,31 1 402,46 RTS 20/ I

105 K 551200150R
adaptér pro připojení regulačních šroubení na otopná tělesa; niklovaná mosaz; 1/2" x eurokonus; O-kroužek; 
PN 10; provozní teplota do 120 °C

kus 18,000 33,50 602,98 RTS 20/ I

106 K 551200341R
šroubení na vícevrstvé trubky; svěrné; mosaz; d = 16 mm; PN do 10 bar; teplota do 120 °C; typ eurokonus; 2 
x O-kroužek EPDM

kus 18,000 73,17 1 317,03 RTS 20/ I

107 K 734263211R00
Šroubení pro radiátory typu VK dvoutrubkový systém, rohové, mosazné, DN EK 20x20, PN 10, včetně 
dodávky materiálu

kus 9,000 408,04 3 672,33 RTS 20/ I

108 K 734221672RT3 Hlavice termostatická, včetně dodávky materiálu kus 9,000 380,71 3 426,38 RTS 20/ I

109 K 998734101R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0,089 4 407,75 392,29 RTS 20/ I

D 735 Otopná tělesa 66 100,13
110 K 735291800R00 Demontáž konzol nebo držáků otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu kus 88,000 44,78 3 941,04 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

otopných těles, registrů, konvektorů do odpadu

111 K 735121810R001 Demontáž otopných těles ocelových článkových kus 22,000 179,80 3 955,56 Vlastní

112 K 735000912R00
Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů s termostatickým 
ovládáním

kus 18,000 65,11 1 172,06 RTS 20/ I

113 K 735151600R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 300 mm, délka 400 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 5 524,15 5 524,15 RTS 20/ I

114 K 735151620R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 400 mm, délka 400 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 5 726,91 5 726,91 RTS 20/ I
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115 K 735151622R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 400 mm, délka 600 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 4,000 6 018,70 24 074,79 RTS 20/ I

116 K 735151660R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, délka 400 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 6 038,09 6 038,09 RTS 20/ I

117 K 735151680R00
Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 900 mm, délka 400 mm, 
provedení ventil kompakt, pravé spodní připojení, s nuceným oběhem, čelní deska hladká, včetně dodávky 
materiálu

kus 2,000 6 447,13 12 894,26 RTS 20/ I

118 K 735191905R00 Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění otopných těles kus 9,000 35,06 315,55 RTS 20/ I

119 K 735191910R00a Napuštění vody do otopného systému - bez kotle soubor 1,000 2 243,94 2 243,94 Vlastní

120 K 998735101R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m t 0,097 2 203,87 213,78 RTS 20/ I

D 736 Podlahové vytápění 296 693,07
121 K 736312141R00

Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém systémová deska, celková tlouštka desky 20 mm, rozteč 
ukládání potrubí násobky 50 mm, pro potrubí D 16-18 mm, včetně dodávky materiálu

m2 238,000 22,92 5 455,03 RTS 20/ I

122 K 736313114RT1
Podlahové vytápění/chlazení vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, montáž do systémové 
desky, rozteč 50 mm, D 16 mm, s 2,0 mm, včetně dodávky materiálu

m2 10,000 1 088,91 10 889,14 RTS 20/ I

123 K 736313114RT5
Podlahové vytápění/chlazení vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, montáž do systémové 
desky, rozteč 150 mm, D 16 mm, s 2,0 mm, včetně dodávky materiálu

m2 70,000 1 088,91 76 223,97 RTS 20/ I

124 K 736313114RT7
Podlahové vytápění/chlazení vícevrstvé polyetylen-hliníkové potrubí PEX/AL/PEX, montáž do systémové 
desky, rozteč 200 mm, D 16 mm, s 2,0 mm, včetně dodávky materiálu

m2 152,000 1 088,91 165 514,91 RTS 20/ I

125 K 736316347R00

Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími 
ventily a regulačními šroubeními s průtokoměry,konzolou,kulovými uzávěry,odvzduš. a vypouštěcím 
ventilem,teploměrem,včetně skříně, 8 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 15 106,55 15 106,55 RTS 20/ I

126 K 736316349R00

Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) sestava rozdělovač / sběrač, osazena uzavíracími 
ventily a regulačními šroubeními s průtokoměry,konzolou,kulovými uzávěry,odvzduš. a vypouštěcím 
ventilem,teploměrem,včetně skříně, 10 cestný, stranový výstupy DN 25, výstupy DN 20 EK, včetně dodávky 
materiálu

kus 1,000 17 070,00 17 070,00 RTS 20/ I

127 K 736316912R00
Podlahové vytápění/chlazení - (rozdělovače/sběrače) příslušenství svěrné šroubení eurokonus DN 20, D 16 x 
2,0 mm, včetně dodávky materiálu

kus 36,000 94,33 3 395,73 RTS 20/ I

VV 8*2+10*2 36,000
VV Součet 36,000

128 K 230040006R00 Montáž závitových dílů DN 1" kus 8,000 175,31 1 402,46 RTS 20/ I

129 K 31945113R koleno 90,00 °; mosaz; spoj závitový; 1" x 1"; závit MF vnitřní-vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 77,58 310,31 RTS 20/ I

130 K 31945144R vsuvka mosaz; spoj závitový; 1" x 1"; závit vnější; PN 10; T = 120 °C; použití pro: vodu kus 4,000 72,29 289,15 RTS 20/ I

131 K 998736101R00 Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 6 m t 0,235 4 407,75 1 035,82 RTS 20/ I

D 767 Konstrukce zámečnické 13 533,99
132 K 767883212RT3

Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 20 - 23 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 4,000 19,39 77,58 RTS 20/ I

133 K 767883212RT4
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 4,000 21,16 84,63 RTS 20/ I

134 K 767883212RT5
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 0,8 kN

ks 22,000 22,92 504,25 RTS 20/ I

135 K 767883212RT6
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 40 - 46 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN

ks 12,000 24,68 296,20 RTS 20/ I

136 K 767883212RT7
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 48 - 54 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,0 kN

ks 10,000 49,37 493,67 RTS 20/ I
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137 K 767883212RU3
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 80 - 86 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,8 kN

ks 12,000 91,68 1 100,17 RTS 20/ I

138 K 767883212RV4
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 159 - 168 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 2,5 kN

ks 10,000 140,17 1 401,66 RTS 20/ I

139 K 13210376Ra Ocelové doplňkové konstrukce t 0,070 9 116,02 638,12 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

(OCEL KRUHOVÁ o8; o10; PROFIL L50x5; PROFIL [65; [100; OCEL. KOTVY,  L PROFIL 40x40x4MM, P80x80x4)

140 K 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 30,000 91,16 2 734,81 RTS 20/ I

141 K 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 40,000 91,16 3 646,41 RTS 20/ I

142 K 31179125Ra1 Šrouby,matice, hmoždinky a další drobný montážní materiál pro montáž nosníků a objímek kg 12,000 176,31 2 115,72 Vlastní

143 K 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,100 4 407,75 440,77 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 15 000,44
144 K 979081111RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 2,400 273,42 656,21 RTS 20/ I

145 K 979081121RT3 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 95,980 12,02 1 153,79 RTS 20/ I

146 K 979097012R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pronájem kontejneru na suť den 20,000 589,27 11 785,42 RTS 20/ I

147 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 2,400 273,42 656,21 RTS 20/ I

148 K 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 9,598 14,14 135,74 RTS 20/ I

149 K 979990101R001 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 1,008 250,44 252,44 Vlastní

150 K 979990144R00 Poplatek za skládku minerální vata, skupina 17 06 04 z Katalogu odpadů t 0,800 450,79 360,63 RTS 20/ I

D VN Vedlejší náklady 52 101,57
151 K 733190106R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do DN 32 m 175,000 15,03 2 629,62 RTS 20/ I

152 K 733190107R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 32 do DN 40 m 8,000 15,03 120,21 RTS 20/ I

153 K 733190107R001 Tlaková zkouška podlahového vytápění soubor 1,000 20 035,21 20 035,21 Vlastní

154 K VRN 002 Uvedení do provozu a zaškolení obsluhy soubor 1,000 8 174,37 8 174,37 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Vyhotovení všech potřebných přejímacích podkladů pro převzetí zařízení

 v potřebném rozsahu. Počet vyhotovení bude stanoven zadavatelem.
 Součástí obsahu budou mimo jiné:

 -revizní zpráva tlakových nádob
 -revizní protokoly elektro, MaR zařízení

 -protokoly o tlakových zkouškách
 -protokoly o zaregulování systému

-protokol o předání a převzetí zařízení

155 K VRN 003 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci, zkouška provozní (dilatační a topná) soubor 1,000 20 195,50 20 195,50 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 Celkové odzkoušení topného zařízení a topná zkouška dle ČSN 06 0310 v délce trvání 72hodin

 Před odzkoušením musí být zařízení propláchnuto, vyčištěny lapače kalu.
 O provedených zkouškách bude vystaven protokol a zařízení předáno

uživateli včetně zaškolení obsluhy.

156 K VRN 001 Vyregulování otopné soutavy a přednastavení regulačních armatur Soubor 1,000 946,66 946,66 Vlastní

P

 Poznámka k položce:
 vyregulování vč dodávky projektu vyregulování otopné soustavy na základě skutečně instalovaných armatur

 - vyvažovací armatury
 - regulátory diferenčního tlaku

 - nastavení oběhových čerpadel
 - nastavení regulačních prvků na jednotlivých tělesech

...
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 937 475,36

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 937 475,36 21,00% 196 869,83

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 134 345,19

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.3 - Vzduchotechnika a chlazení

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 937 475,36

94 - Lešení a stavební výtahy 9 015,85

99 - Staveništní přesun hmot 126,22

713 - Izolace tepelné 69 005,71

728A - Vzduchotechnika - strojní zařízení 547 876,97

728B - Vzduchotechnika - rozvody chlazení 296 376,10

767 - Konstrukce zámečnické 9 049,92

VN - Vedlejší náklady 6 024,59

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.3 - Vzduchotechnika a chlazení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 937 475,36

D 94 Lešení a stavební výtahy 9 015,85
1 K 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m m2 30,000 300,53 9 015,85 RTS 20/ I

D 99 Staveništní přesun hmot 126,22
2 K 998011002R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky přes 6 do 12 m t 0,036 3 506,16 126,22 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 713 Izolace tepelné 69 005,71
3 K 283 701001T1 Izolace ze syntetického kaučuku - pás (samolepící), t. 19mm s AL folií, l=0,038W/(m.K) s AL folií m2 69,096 866,52 59 873,27 Vlastní

4 K 713411121R002 Izolace tepelná potrubí samolepícími pásy,1vrstvá m2 69,096 129,99 8 981,68 Vlastní

5 K 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 6 m t 0,043 3 506,16 150,76 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 728A Vzduchotechnika - strojní zařízení 547 876,97
6 K ECH1 Vnější chladící kondenzační jednotka - VRF, chladící výkon max 44,8kW kus 1,000 210 533,04 210 533,04 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

bližsí specifikace na výkrese

7 K ECH2ICH1
Vnější chladící kondenzační jednotka a vnitřní nástěnná jednotka s chlazením i při mínusových tepl., chladící 
výkon max 7,42kW

kus 2,000 42 624,92 85 249,84 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

 bližsí specifikace na výkrese
vč. dodávky čerpadla kondenzátu

8 K ECH3 Vnější chladící kondenzační jednotka pro připojení na VZT, chladící výkon 5,7kW kus 1,000 21 140,16 21 140,16 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

bližsí specifikace na výkrese

9 K 1-ICH1 Kanálová jednotka - chladící výkon 15,8kW kus 2,000 50 516,79 101 033,58 Vlastní

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.3 - Vzduchotechnika a chlazení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

 bližsí specifikace na výkrese
vč dodávky a montáže čerpadla kondenzátu

10 K 1-ICH2 Kanálová jednotka - chladící výkon 12,3kW kus 1,000 47 924,23 47 924,23 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

 bližsí specifikace na výkrese
vč dodávky a montáže čerpadla kondenzátu

11 K 0001.CH04 Montáž venkovní jednotky ks 4,000 11 623,43 46 493,72 Vlastní

12 K 01 Nástěnná konzole pro zavěšení kondezační jednotky sada 3,000 4 453,83 13 361,48 Vlastní

13 K 02 Montáž vnitřní jednotky ks 5,000 3 234,69 16 173,43 Vlastní

14 K 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 1,702 3 506,16 5 967,49 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 728B Vzduchotechnika - rozvody chlazení 296 376,10
15 K 03 D+M CU potrubí 6,35/12,7, vč. dodávky komunikačního kabelu a plastových krycích lišt, předizolované potrubí m 34,000 950,67 32 322,81 Vlastní

16 K 04
D+M CU potrubí 6,35/15,88, vč. dodávky komunikačního kabelu a plastových krycích lišt, předizolované 
potrubí

m 78,000 1 039,83 81 106,55 Vlastní

17 K 05
D+M CU potrubí 12,7/28,58, vč. dodávky komunikačního kabelu a plastových krycích lišt, předizolované 
potrubí

m 10,000 1 406,47 14 064,72 Vlastní

18 K 06
D+M CU potrubí 9,52/19,05, vč. dodávky komunikačního kabelu a plastových krycích lišt, předizolované 
potrubí

m 25,000 1 145,01 28 625,31 Vlastní

19 K 07
D+M CU potrubí 9,52/22,22, vč. dodávky komunikačního kabelu a plastových krycích lišt, předizolované 
potrubí

m 3,000 1 202,11 3 606,34 Vlastní

20 K 08 Rozbočovač potrubí Y pro VRF systém m 2,000 2 119,73 4 239,45 Vlastní

21 K 09 Dálkový ovladač, pro řízení vnitřních jednotek m 3,000 3 993,02 11 979,05 Vlastní

22 K 0001.CH07
Uvedení do provozu chladícího systému a dodávky drobného instalačního materiálu, doplnění chladiva do 
systému

soubor 1,000 4 007,04 4 007,04 Vlastní

23 K 429823133T6A1 Přívodní vyústka dvouřadá vertikální s regulací R1 do 4hr potrubí - 500x100mm, PVD500/100 kus 12,000 889,56 10 674,76 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

RAL dle požadavků stavby

24 K 429823133T6A2 Přívodní vyústka dvouřadá vertikální s regulací R1 do 4hr potrubí - 1000x150mm, PVD1000/150 kus 3,000 1 895,33 5 685,99 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

RAL dle požadavků stavby

25 K 728411312R00 Montáž vyústě čtyřhranné, do průřezu 0,080 m2, kus 12,000 329,58 3 954,95 RTS 20/ I

26 K 728411313R00 Montáž vyústě čtyřhranné, do průřezu 0,150 m2, kus 3,000 360,63 1 081,90 RTS 20/ I

27 K 429821001T Potrubí 4hr. do obvodu 1050mm Zn plech, vč dodání přírub m 16,500 462,81 7 636,42 Vlastní

28 K 429821002T Potrubí 4hr. do obvodu 1500mm Zn plech, vč dodání přírub m 15,500 659,16 10 216,96 Vlastní

29 K 429821004T Potrubí 4hr. do obvodu 2260mm Zn plech, vč dodání přírub m 4,000 993,75 3 974,99 Vlastní

30 K 429821006T Potrubí 4hr. do obvodu 3500mm Zn plech, vč dodání přírub m 4,900 1 537,70 7 534,74 Vlastní

31 K 728111113R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,07 m2 m 16,500 236,42 3 900,86 RTS 20/ I

32 K 728111114R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,13 m2 m 15,500 336,59 5 217,17 RTS 20/ I

33 K 728111115R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,22 m2 m 4,000 506,89 2 027,56 RTS 20/ I

34 K 728111117R00 Montáž čtyřhranného plechového potrubí do průřezu 0,40 m2 m 4,900 784,38 3 843,46 RTS 20/ I

35 K 429821103T Tvarovka 4hr. do obvodu 1500mm Zn plech, vč dodání přírub kus 10,000 981,73 9 817,25 Vlastní

36 K 429821105T Tvarovka 4hr. do obvodu 2260mm Zn plech, vč dodání přírub kus 2,000 1 479,60 2 959,20 Vlastní

37 K 429821107T Tvarovka 4hr. do obvodu 3500mm Zn plech, vč dodání přírub kus 3,000 2 291,03 6 873,08 Vlastní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

38 K 728211115R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,22 m2, - oblouku kus 6,000 383,67 2 302,05 RTS 20/ I

39 K 728211214R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,13 m2, - osového nebo pravoúhlého přechodu kus 3,000 385,68 1 157,03 RTS 20/ I

40 K 728211215R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,22 m2, - osového nebo pravoúhlého přechodu kus 2,000 383,67 767,35 RTS 20/ I

41 K 728211217R00 Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,40 m2, - osového nebo pravoúhlého přechodu kus 3,000 893,57 2 680,71 RTS 20/ I

42 K 728211315R00
Montáž tvarovky pro čtyřhranné plechové potrubí do průřezu 0,22 m2, - jednostranné nebo oboustranné 
odbočky nebo kalhotového kusu

kus 1,000 383,67 383,67 RTS 20/ I

43 K 429821107T001 Flexi manžeta 1200/300 vč přírub, D+M kus 2,000 1 385,44 2 770,87 Vlastní

44 K 429821107T001a Flexi manžeta 1200/250 vč přírub, D+M kus 1,000 1 385,44 1 385,44 Vlastní

45 K 429821107T002 Jádrový tlumič hluku 400/300mm, délky 1000mm kus 6,000 1 255,21 7 531,24 Vlastní

46 K 429821107T003 Jádrový tlumič hluku 400/250mm, délky 1000mm kus 3,000 1 119,97 3 359,91 Vlastní

47 K 728312111R00 Montáž tlumiče hluku do čtyřhranného potrubí, do průřezu 0,15 m2, kus 9,000 262,46 2 362,15 RTS 20/ I

48 K 998728101R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 6 m t 1,804 3 506,16 6 325,12 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 9 049,92
49 K 13210376Ra Ocelové doplňkové konstrukce t 0,040 45 079,23 1 803,17 Vlastní

P
 Poznámka k položce:

(OCEL KRUHOVÁ o8; o10; PROFIL L50x5; PROFIL [65; [100; OCEL. KOTVY,  L PROFIL 40x40x4MM, P80x80x4)

50 K 767995101R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti do 5 kg kg 20,000 130,23 2 604,58 RTS 20/ I

51 K 767995102R00 Výroba a montáž atypických kovovových doplňků staveb hmotnosti přes 5 do 10 kg kg 20,000 130,23 2 604,58 RTS 20/ I

52 K 767883211RT1
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 12 - 16 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 60,000 12,02 721,27 RTS 20/ I

53 K 767883211RT2
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí do průměru 19 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 40,000 12,02 480,85 RTS 20/ I

54 K 767883211RT3
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 20 - 23 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 30,000 13,02 390,69 RTS 20/ I

55 K 767883211RT4
Objímka pro zavěšení potrubí dvoušroubová, pro potrubí průměru 25 - 30 mm, na kombivrut a hmoždinku, 
maximální doporučené zatížení v tahu 1,3 kN

ks 10,000 15,03 150,26 RTS 20/ I

56 K 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,084 3 506,16 294,52 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D VN Vedlejší náklady 6 024,59
57 K VRN 002 Revize klimatizačního zařízení, včetně předání všech protokolů Soubor 1,000 6 024,59 6 024,59 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 778 277,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 778 277,31 21,00% 163 438,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 941 715,55

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 778 277,31

D1 - C21M - Elektromontáže 304 198,04

D2 - C46M - Zemní práce 25 543,11

D3 - Výchozí revize elektro 27 853,66

D4 - Materiály 168 535,80

D5 - Dodávky zařízení (specifikace) 136 192,31

D6 - Práce v HZS 82 585,15

OST - Ostatní 33 369,24
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 778 277,31

D D1 C21M - Elektromontáže 304 198,04
1 K 210010002 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=16mm (PO) m 26,000 28,53 741,85

2 K 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 23 R=23mm (PO) m 18,000 30,65 551,77

3 K 210010082 trubka inst.pancéř.z PH typ 8016 R=16mm (PU) m 36,000 34,58 1 244,82

4 K 210010135 trubka ochr.z PE vnitřní do R=80mm (PU) m 26,000 49,43 1 285,13

5 K 210010301 krab.přístrojová (1901; KP 68; KZ 3) bez zapojení ks 149,000 49,43 7 364,78

6 K 210010321 krab.odboč.s víčkem.svor.(1903;KR 68) kruh.vč.zap. ks 49,000 105,86 5 186,98

7 K 210010322 krab.odbočná s víčkem;svor.(KR 97) kruh. vč.zapoj. ks 7,000 121,98 853,85

8 K 210010323 krab.odboč.s víčkem;svor.(KR 125) čtverc. vč.zap. ks 2,000 135,77 271,54

9 K 210010521 odvíčkování nebo zavíčko. víčko na závit ks 56,000 5,52 308,87

10 K 210010522 odvíčkování nebo zavíčko. víčko na šrouby ks 12,000 5,52 66,19

11 K 210010603V Příchytka trubky PH 16,21 ks 46,000 16,12 741,63

12 K 210010623V osazení bezšroubové vícenásobné svorky ks 280,000 28,53 7 989,10

13 K 210020534V Ocelový kabelový drátěný žlab 250/50mm, m 28,000 272,60 7 632,71

14 K 210020537V Podlahový kanál 250/48 dvoukomorový m 28,000 281,08 7 870,30

15 K 210020538V Montáž podhové krabice, vč. příslušenstvý ks 20,000 912,19 18 243,83

16 K 210020653 nosné konstr. pro zařízení o váze do 50 kg ks 28,000 344,72 9 652,26

17 K 210020922 protipožár.ucpávka průchod stěnou tl. 30cm m2 0,600 3 977,58 2 386,55

18 K 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 241,000 21,11 5 086,95

19 K 210100002 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 6mm2 ks 28,000 26,09 730,60

20 K 210100003 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 16mm2 ks 2,000 39,14 78,28

21 K 210100004 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 25 mm2 ks 8,000 66,82 534,59

22 K 210100252 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x25 mm2 ks 2,000 135,77 271,54
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 210100258 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 ks 73,000 68,94 5 032,96

24 K 210100259 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 ks 4,000 90,16 360,63

25 K 210110001 spín.nást.prost.obyč. 1-pólový - řazení 1 ks 18,000 132,06 2 377,00

26 K 210110003 sériový přepínač - řazení 5 nást.prost.obyč. ks 2,000 132,06 264,11

27 K 210110004 střídavý přepínač - řazení 6 nást.prost.obyč. ks 4,000 132,06 528,22

28 K 210110005 křížový přepínač - řazení 7 nást.prost.obyč. ks 2,000 132,06 264,11

29 K 210110501 vačkový spínač 3x25A, v plastové skříni , IP 54 ks 1,000 238,65 238,65

30 K 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 88,000 101,40 8 923,35

31 K 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 25,000 101,40 2 535,04

32 K 210111012 zás.polozap./zapuštěné 10/16A 250V 2P+Z průb.mont. ks 68,000 101,40 6 895,32

33 K 210140431 Tlačítkový ovladač s čelním prosklením - CENTRAL STOP ks 1,000 175,01 175,01

34 K 210140461 tlačítkový domovní ovl. bez signálky ks 10,000 101,40 1 014,02

35 K 210190001v Osmi bodové tlačítko DALI ks 1,000 238,65 238,65

36 K 210190002 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg ks 1,000 593,99 593,99

37 K 210190002v Mini jednotka DALI 444 ks 4,000 238,65 954,62

38 K 210190052 mont.rozvád.skříň. panel. za 1 pole do 300kg ks 1,000 2 545,65 2 545,65

39 K 210201101V Montáž svítidel a světlených sestav dle specifikace v TZ ks 173,000 339,42 58 719,68

40 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 90,000 72,13 6 491,41

41 K 210220022 uzem. v zemi FeZn R=8-10 mm vč.svorek;propoj.aj. m 40,000 72,13 2 885,07

42 K 210220101 svodové vodiče FeZn do R=10mm;Al o10mm;Cu R=8mm m 165,000 72,13 11 900,92

43 K 210220201 jímací tyč do 3m délky vč.upevnění ks 4,000 466,70 1 866,81

44 K 210220301 svorky hromosvodové do 2 šroubu (SS;SR 03) ks 31,000 60,67 1 880,81

45 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 8,000 60,67 485,37

46 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 6,000 60,67 364,03

47 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 8,000 60,67 485,37

48 K 210220302 svorky hromosv.nad 2 šrouby(ST;SJ;SK;SZ;SR01;02) ks 10,000 60,67 606,71

49 K 210220321 svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (bez vodič.) ks 10,000 69,48 694,75

50 K 210220361 tyčový zemnič vč.zaražení do země a připoj. do 2m ks 16,000 466,70 7 467,24

51 K 210220364V ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 2,000 551,56 1 103,12

52 K 210220373 ochranný úhelník nebo trubka s držáky do dřeva ks 6,000 284,26 1 705,59

53 K 210220401 označení svodu štítky smalt.;umělá hmota ks 6,000 60,67 364,03

54 K 210220431 tvarováni mont.dílu-jímače;ochran.trubky;úhelníky ks 78,000 72,98 5 692,08

55 K 210800645 CYA 4 mm2 zelenožlutý (PU) m 104,000 21,11 2 195,20

56 K 210800646 CYA 6 mm2 zelenožlutý (PU) m 46,000 23,23 1 068,54

57 K 210800647 CYA 10 mm2 zelenožlutý (PU) m 8,000 26,09 208,74

58 K 210800648 CYA 16 mm2 zelenožlutý (PU) m 12,000 30,65 367,85

59 K 210800649 CYA 25 mm2 zelenožlutý (PU) m 30,000 34,58 1 037,35

60 K 210810045 CYKY-CYKYm 3Cx1.5 mm2 750V (PU) m 1 088,000 21,11 22 965,16

61 K 210810045.1 Kabel J 3x1.5 mm2 PS60 B2ca s1d1a1 m 15,000 21,11 316,62
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

62 K 210810046 CYKY-CYKYm 3Cx2.5 mm2 750V (PU) m 1 590,000 21,11 33 561,22

63 K 210810052 CYKY-CYKYm 5cx6 mm2 750V (PU) m 60,000 26,09 1 565,58

64 K 210810055 CYKY-CYKYm 5Cx1.5 mm2 750V (PU) m 466,000 21,11 9 836,18

65 K 210810056 CYKY-CYKYm 5Cx2.5 mm2 750V (PU) m 32,000 23,23 743,33

66 K 210810057 CYKY-CYKYm 5Cx4 mm2 750V (PU) m 15,000 23,23 348,44

67 K 210810109 CYKY-CYKYm 4Bx25 mm2 1kV (PU) m 32,000 34,58 1 106,51

68 K 210810901V Kabel JY(St)Y 4x2x0,8mm2 m 80,000 21,11 1 688,61

69 K 210860222 JYTY 4x1mm s Al laminovanou folií (PU) m 195,000 21,11 4 116,00

70 K 210950101 označovací štítek na kabel(navíc proti ČSN) ks 140,000 10,50 1 470,11

71 K 210950203 přípl. za zatahování kab. při váze kab. do 4kg m 70,000 13,36 935,53

72 K 215011366V krab.rozvodka do 4mm2 ks 6,000 178,20 1 069,17

73 K 215011367V Krabice KT 250 4,000 178,20 712,78

74 K 215995913V Zapojení zdroje splachovače ks 1,000 238,65 238,65

75 K 215995915V Zapojení pohonu zatemění ks 8,000 238,65 1 909,24

76 K 215995916V Zapojení rodělovačů vytápění ks 2,000 238,65 477,31

77 K 215995917V Montáž a napojení zdrojů SLP ks 2,000 238,65 477,31

78 K 215995920V Zapojení zdrojů chladu ks 3,000 344,72 1 034,17

D D2 C46M - Zemní práce 25 543,11
79 K 460010024 vytyč.trati kab.vedení v zastavěném prostoru km 0,090 2 004,70 180,42

80 K 460200143 kabel.rýha 35cm/šíř. 60cm/hl. zem.tř.3 m 88,000 190,92 16 801,29

81 K 460560143 ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.60cm hl.zem.tř.3 m 88,000 23,57 2 074,23

82 K 460620006 osetí povrchu travou m2 88,000 24,29 2 137,50

83 K 460620013 provizorní úprava terénu zem.tř.3 m2 88,000 49,43 4 349,67

D D3 Výchozí revize elektro 27 853,66
84 K 320410003 Celk.prohl.el.zar.a vyhot.rev.zpr.do 500.tis.mont. objem 1,000 3 818,48 3 818,48

85 K 320410004 Celk.prohl.za kazdych 250.tis.mont.nad 500.tis. objem 6,000 530,34 3 182,06

86 K 320410005 Kontrola rozvaděče nn 1 pole do hmotnosti 200 kg ks 2,000 593,99 1 187,97

87 K 320410010 Izolační zkouška silových kabelů nn do 4x25mm2 kabel 78,000 121,98 9 514,37

88 K 320410016 Měření odporu nulových smyček 1-f3áz.vedení okruh 78,000 121,98 9 514,37

89 K 320410020 Měř.zemn.odporu pro zem.sít do 200m pásku měření 1,000 636,41 636,41

D D4 Materiály 168 535,80
90 K 00201 trubka ohebná instal. PVC 2316 R=16mm m 26,000 8,70 226,14

91 K 00202 trubka ohebná instal. PVC 2323 R=23mm m 18,000 13,15 236,75

92 K 00207 trubka panc. instal. z PH 8016 R=16mm m 36,000 26,09 939,35

93 K 00246 trubka ochr. vnitřní z PE R=63mm m 26,000 28,00 728,06

94 K 00303 krabice KR 68 ks 49,000 10,39 509,34
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

95 K 00305 krabice KR 97 ks 7,000 23,87 167,06

96 K 00308 krabice KR 125/1 ks 2,000 69,79 139,59

97 K 00313 krabice KPR 68 ks 40,000 25,67 1 026,75

98 K 00621 vačkový spínač 3x25A, v plastové skříni , IP 54 ks 1,000 728,69 728,69

99 K 00766
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. 
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE - barva bílá

ks 88,000 121,98 10 734,16

100 K 00942 Tlačítkový ovladač s čelním prosklením - CENTRAL STOP ks 1,000 773,24 773,24

101 K 01403 FeZn 30x4mm m 90,000 42,00 3 780,29

102 K 01403.1 FeZn R=10mm m 40,000 34,58 1 383,14

103 K 01403.2 AL MG SI R=8mm m 165,000 18,35 3 027,73

104 K 01411 jímací tyč JP 30 16mm AL ks 4,000 735,06 2 940,23

105 K 01424 zemní tyč ZT 2000x28mm ks 16,000 236,53 3 784,53

106 K 01427 svorka SO k připojení okapových žlabů ks 6,000 20,68 124,10

107 K 01428 svorka zkušební SZ ks 8,000 36,59 292,75

108 K 01436 svorka SR 02 ks 8,000 20,68 165,47

109 K 01437 svorka SR 03 s páskem ks 10,000 37,65 376,54

110 K 01466 ochranný úhelník OU ks 6,000 161,22 967,35

111 K 01468 držák DUd do dřeva ks 12,000 31,50 378,03

112 K 01473 připojovací svorka SS spojovací pro lana ks 31,000 12,20 378,14

113 K 01487 svorka na potrubí "Bernard" + pásek ks 10,000 13,36 133,65

114 K 01488 označovací štítek ks 6,000 13,36 80,19

115 K 01595 Rozdělovací hlavice 4 x25mm2 ks 8,000 180,32 1 442,54

116 K 02943 CYKY 5x6mm2 m 60,000 84,64 5 078,57

117 K 02946 CYKY 4Bx25mm2 m 32,000 25,46 814,61

118 K 02960 CYKY 5Cx1.5mm2 m 466,000 22,38 10 429,32

119 K 02961 CYKY 5Cx2.5mm2 m 32,000 34,58 1 106,51

120 K 02962 CYKY 5Cx4mm2 m 15,000 55,90 838,47

121 K 04100 Fe profil U 40 kg 84,000 22,49 1 888,87

122 K 04104 Fe pásek 5x40mm kg 56,000 12,94 724,66

123 K 04135 protipožár.ucpávka průchodu stěnou tl. 15-50cm m2 0,600 5 515,58 3 309,35

124 K 04421
Přístroj ovládače zapínacího, se svorkou N 10 A, 250 V AC Upevnění šrouby, Bezšroubové svorky (pro vodiče 
1-2,5 mm2) 1/0, 1/0So, 1/0S barva bílá

ks 10,000 210,02 2 100,16

125 K 06170 svorka k zemnící tyči SJ 02 ks 16,000 28,00 448,03

126 K 11500 Příchytka trubky PH 16,21 ks 46,000 6,15 282,99

127 K 11501 Podpěra PV 21c+ nádstavec ks 138,000 26,09 3 600,82

128 K 11507 Zinkový spej 400ml ks 3,000 254,57 763,70

129 K 11508 Gumoasfalt ve spreji 500ml ks 6,000 198,35 1 190,09

130 K 11513 Krabice KT 250 ks 4,000 284,26 1 137,06

131 K 11540 Ocelový kabelový drátěný žlab 250/50mm, spojek a podružného mat. m 28,000 272,60 7 632,71

132 K 11553 ekvipotenciální svorkovnice s krytem ks 2,000 397,76 795,52
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

133 K 11572 KP 67 ks 109,000 7,21 786,18

134 K 11600 Bezšroubová pružinová svorka 3-5násobná 1,5-2,5mm2 ks 280,000 5,52 1 544,36

135 K 11601 krab.rozvodka do 4mm2 ks 6,000 104,90 629,41

136 K 13458 podpěra vedení PV 17 ks 165,000 14,74 2 432,69

137 K 15057
Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, IP 40, 16 A, 250 V AC, Upevnění šrouby. 
Bezšroubové svorky (pro vodiče 1,5-2,5 mm?). Řazení: 2P+PE + svodič přepětí D - barva bílá

ks 25,000 893,10 22 327,48

138 K 33826 CYA 4mm2 zelenožlutý m 104,000 10,82 1 125,18

139 K 33836 CYA 6mm2 zelenožlutý m 46,000 16,65 766,03

140 K 33846 CYA 10mm2 zelenožlutý m 8,000 34,58 276,63

141 K 33856 CYA 16mm2 zelenožlutý m 12,000 40,41 484,95

142 K 33866 CYA 25mm2 zelenožlutý m 30,000 64,91 1 947,42

143 K 33912 Kabel J 3x1.5 mm2 PS60 B2ca s1d1a m 15,000 30,65 459,81

P
 Poznámka k položce:

Kabel se zaručenou funkčností při požáru

144 K 33914 CYKY 3Cx1.5mm2 m 1 088,000 14,00 15 233,17

145 K 33918 CYKY 3Cx2.5mm2 m 1 590,000 20,58 32 717,98

146 K 34628 Spínač jednopólový č.1 10 AX, 250 V AC, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá ks 18,000 130,46 2 348,36

147 K 34636 Přepínač sériový č.5 10 AX, 250 V AC upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá ks 2,000 147,65 295,30

148 K 34640 Přepínače střídavý č. 6 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá ks 4,000 147,65 590,59

149 K 34644 Přepínače křížový č.7 10 AX, 250 V, upevnění šrouby, bezšroubové svorky, kryt, rámeček barva bílá ks 2,000 155,39 310,78

150 K 42242 JYTY 4Bx1mm2 m 195,000 16,65 3 247,30

151 K 43094 Kotvení jímací tyče vč. závaží ks 4,000 551,56 2 206,23

152 K 43098 betonové závaží ks 4,000 68,94 275,78

153 K 453777 Kabel JY(St)Y 4x2x0,8mm2 m 80,000 11,56 924,92

D D5 Dodávky zařízení (specifikace) 136 192,31

154 K 06
1x řídící a vyhodnocovací jednotka úniku plynu a zaplavení, 1x čidlo zaplavení, 1x skříň pro osazení 
vyhodnocovací jednotky, zapojení, oživení dle použitého typu vybraného dodavatelem, 1x houkačka, 1x 
optický panel, (servopohon HUP pod napětím otevřeno – dodávka plynoinstalace).

ks 1,000 63 535,20 63 535,20

155 K 07
Rozsah dodávky a typ kabeláže stanoven dle požadavků dodavatele VZT jednotky použité dodavatelem ve 
výběrovém řízení - dodávka kabeláže, zapojení regulačních prvků VZT jednotek, oživení autonomních 
systémů M+R a zaškolení obsluhy. (rozsah dle PD VZT)

ks 1,000 72 657,11 72 657,11

D D6 Práce v HZS 82 585,15
156 K Pol1 Úklid pracoviště hod. 16,000 212,14 3 394,20

157 K Pol8 Zhotovení projektové dokumentace zaměření skut prov. hod. 46,000 212,14 9 758,33

158 K Pol3 Účat ved montéra při revizi hod. 16,000 212,14 3 394,20

159 K Pol4 Elektromontáže práce oneosazené v C21m hod. 24,000 466,70 11 200,86

160 K Pol9 Bourací a zednické práce hod. 86,000 371,24 31 926,70

161 K Pol6 Koordinace s ostatními profesemi hod. 30,000 466,70 14 001,08

162 K Pol7 Zabezpečení pracoviště hod. 24,000 371,24 8 909,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D OST Ostatní 33 369,24
163 K K010 Podružný materiál kpl 1,000 24 056,40 24 056,40

164 K K011 Přesun dodávek kpl 1,000 4 009,40 4 009,40

165 K K012 Doprava dodávek kpl 1,000 5 303,44 5 303,44
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 132 693,04

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 132 693,04 21,00% 27 865,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 160 558,58

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.4.2 - Rozvodnice

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 132 693,04

D1 - Rozváděč- HR 121 598,25

D2 - Rozváděč- SKŘÍŇ PŘEP. OCHRAN 11 094,79

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.4.2 - Rozvodnice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 132 693,04

D D1 Rozváděč- HR 121 598,25
1 K Pol127 Skříň s dveřmi, IP40, ŠxVxH=800x2000x400 ks 1,000 12 913,87 12 913,87

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BF-8/4/20 114426

2 K Pol30 Adaptér, přední část, skříň ŠxV=800x2000 ks 1,000 1 503,52 1 503,52

P
 Poznámka k položce:

XVTL-BP-W-8/20 115216

3 K Pol31 Bočnice, V=1950, včetně západky BPZ-SNAP ks 1,000 1 280,78 1 280,78

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MSW-20/SNAP 112300

4 K Pol32 Držák PE(PEN) sběrnice zadní ks 2,000 139,22 278,43

P
 Poznámka k položce:

XBSP 283872

5 K Pol128 Horní/dolní kryt s výřezem pro kabely ŠxH 800x400 ks 1,000 1 024,62 1 024,62

P
 Poznámka k položce:

XLST3F84 284292

6 K Pol129 Boční kryt - Pár, IP40, VxH=2000x400 ks 1,000 4 566,26 4 566,26

P
 Poznámka k položce:

XVTL-S-4/20-PAIR 116173

7 K Pol66 Horní/dolní kryt plný ŠxH 800x400 ks 1,000 835,29 835,29

P
 Poznámka k položce:

XLST584 284307

8 K Pol35 Podstavec bok V=100, bez výřezů, 1pár, H=400 ks 1,000 439,92 439,92

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1SC4 114606

9 K Pol36 Čelní kryt podstavce V=100, Š=800 ks 2,000 645,96 1 291,92

P
 Poznámka k položce:

XLSPL1F8 114627

10 K Pol38 Uzemňovací sada ks 1,000 77,96 77,96

P
 Poznámka k položce:

BFZ-DES 101665

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.4.2 - Rozvodnice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

11 K Pol41 Schránka na dokumentaci ks 1,000 311,84 311,84

P
 Poznámka k položce:

XAB4 283482

12 K Pol42 Uzavírací mechanismus páka s tlačítkem (bez zámkové vložky) ks 1,000 434,35 434,35

P
 Poznámka k položce:

XALP-N 187343

13 K Pol43 Klíč pro cylindrickou vložku, (stejné klíče) ks 1,000 423,21 423,21

P
 Poznámka k položce:

KEY-E10/30-GS 138576

14 K Pol44 Cylindrická vložka, stejné klíče (1ks) ks 1,000 612,55 612,55

P
 Poznámka k položce:

PHZ-E10/30-GS 138574

15 K Pol67 Montážní panel Š=800, V=30 ks 1,000 412,08 412,08

P
 Poznámka k položce:

BPZ-MPL30-800 104318

16 K Pol155 DIN lišta hliníková, šířka skříně = 800, šířka lišty = 688 ks 10,000 100,23 1 002,35

P
 Poznámka k položce:

BPZ-DINR35-800 293596

17 K Pol48 Upevňovací úchytka s vodivým propojení (zelená) ks 6,000 122,51 735,06

P
 Poznámka k položce:

BEL01 275200

18 K Pol49 Upevňovací úchytka celoplastová (bílá) ks 6,000 77,96 467,76

P
 Poznámka k položce:

BEL12 275199

19 K Pol68 Krycí deska, bez výřezu, plechová, šedá, Š=800, V=150 ks 6,000 272,86 1 637,17

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/150-BL 286689

20 K Pol51 Krycí deska, s výřezem 45mm, plechová, šedá, Š=800, V=150 ks 7,000 284,00 1 987,99

P
 Poznámka k položce:

BPZ-FP-800/150-45 286690

21 K Pol156 Záslepka pro výřezy 45mm, 6 modulů TE, bílá, lámatelná po 8,75mm (1/2TE) ks 23,000 16,71 384,23

P
 Poznámka k položce:

BS-6MB-WH 178978

22 K Pol157 Výkonový vypínač, 3pól, In=125A ks 1,000 3 029,32 3 029,32

P
 Poznámka k položce:

LN1-125-I 111996

23 K Pol117 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A ks 1,000 228,68 228,68

P
 Poznámka k položce:

PL7-B4/1 264850

24 K Pol86 Jednotka pom. kontaktů 1z1v pro proudové chrániče ks 12,000 311,84 3 742,11

P
 Poznámka k položce:

Z-HK 248432

25 K Pol158 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=10A ks 18,000 142,93 2 572,70

P
 Poznámka k položce:

PL7-B10/1 262674

26 K Pol81 Jistič PL7, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,000 122,51 245,02

P
 Poznámka k položce:

PL7-B16/1 262676

27 K Pol159 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A ks 2,000 518,62 1 037,25

P
 Poznámka k položce:

PL7-B16/3 263389

28 K Pol160 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=25A ks 2,000 604,38 1 208,76

P
 Poznámka k položce:

PL7-B25/3 263391
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

29 K Pol83 Jistič PL7, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=32A ks 1,000 702,39 702,39

P
 Poznámka k položce:

PL7-B32/3 263392

30 K Pol78 Chránič s nadproudovou ochranou, Ir=250A, AC, 1+N, 10kA, char.B, Idn=0.03A, In=16A ks 35,000 1 603,76 56 131,60

P
 Poznámka k položce:

PFL7-16/1N/B/003 263534

31 K Pol161 Impulsní relé, tlačítko, 230V~, 1zap. kontakt, 16A ks 2,000 374,21 748,42

P
 Poznámka k položce:

Z-S230/S 265262

32 K Pol162 Instalační stykač, 230V~, 25A, 4zap. kont. ks 2,000 662,93 1 325,86

P
 Poznámka k položce:

Z-SCH230/25-40 248847

33 K Pol64 Svodič přepětí B/C síť TN-C ks 1,000 12 176,70 12 176,70

P
 Poznámka k položce:

FLP B+C MAXI V/3

34 K Pol121 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 5 828,28 5 828,28

P
 Poznámka k položce:

Zap 4

D D2 Rozváděč- SKŘÍŇ PŘEP. OCHRAN 11 094,79
35 K Pol163 Rozvodnice NA omítku IP65, průhledné dveře, 1 řada, 12 modulů ks 1,000 1 018,26 1 018,26

P
 Poznámka k položce:

IKA-1/12-ST 174197

36 K Pol107 Svodič přepětí B/C přechod zón síť TN-C-S ks 1,000 5 303,44 5 303,44

P
 Poznámka k položce:

FLP-12,5 V/4

37 K Pol164 Svodič přepětí B/C přechod zón síť TN-C ks 2,000 2 121,38 4 242,75

P
 Poznámka k položce:

FLP-12,5 V/3

38 K Pol104 Zapojení rozvodnice ,propojovací lišty svorky , drátování ... ks 1,000 530,34 530,34

P
 Poznámka k položce:

Zap 1
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 506 384,02

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 506 384,02 21,00% 106 340,64

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 612 724,66

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.4.3 - Svítidla

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 506 384,02

D1 - SVÍTIDLA 506 384,02

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.4.3 - Svítidla
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 506 384,02

D D1 SVÍTIDLA 506 384,02
1 K A1 AS-MALI.1690 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. ks 4,000 4 677,63 18 710,53

2 K A1D AS-MALI.1690 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. DALI ks 16,000 4 868,56 77 896,91

3 K A2 AS-MALI.1200 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. ks 12,000 3 988,19 47 858,23

4 K A2D AS-MALI.1200 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. DALI ks 31,000 4 380,64 135 799,86

5 K A3 AS-MALI.0570 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. ks 4,000 3 012,35 12 049,41

6 K A3D AS-MALI.0570 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. DALI ks 2,000 3 160,85 6 321,70

7 K A4 AS-MALI.1690 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. ks 0,000 4 868,56 0,00

8 K A4D AS-MALI.1690 opal IP40 přisaz./vestav./závěsné sv. DALI ks 0,000 5 070,09 0,00

9 K AX nouz.modul do svítidel AX, samostatnost 1hod. ks 10,000 2 821,43 28 214,30

10 K B RB.451218.009.PCPM IP66 přisazené technické sv. ks 10,000 1 750,13 17 501,35

11 K B1 RB.451219.009.PCPM IP66 přisazené technické sv. ks 0,000 1 941,06 0,00

12 K C FA-S.Lex5 LED PM IP40 přisazené svítidlo ks 17,000 1 453,14 24 703,42

13 K D FA-LexQ3 LED 4K IP44 vestavné svítidlo do SDK ks 0,000 1 845,60 0,00

14 K K LP-PU2RE115FLed IP20 vestavné svítidlo v průběžném žlabu, černé ks 24,000 3 733,62 89 606,91

15 K L1 US18 LED16Wm+opál univerzál.profil, ext.napajaječ ks 11,000 1 251,61 13 767,73

16 K L2 AL30 LED16Wm+opál+IP venkovní profil, ext.napaječ ks 5,000 1 654,67 8 273,36

17 K N NSON LED + piktogram nouzové svítidlo, IP44 ks 12,000 869,76 10 437,17

18 K N1 TM.oD.LED IP20 area nouzové vest. Svítidlo ks 2,000 1 559,21 3 118,42

19 K V C4-05-9685 LED IP65 venkovní nastavitelné sv. ks 3,000 3 638,16 10 914,48

20 K Pol165 recyklace svítidel ks 163,000 7,42 1 210,24

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.4.3 - Svítidla
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 130 485,81

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 130 485,81 21,00% 27 402,02

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 157 887,83

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.4.4 - Řídicí systém osvětlení

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 130 485,81

D1 - ŘÍDÍCÍ SYSTÉM OSVĚTLENÍ 130 485,81

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.4.4 - Řídicí systém osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 130 485,81

D D1 ŘÍDÍCÍ SYSTÉM OSVĚTLENÍ 130 485,81
1 K 910 DIGIDIM ROUTER (DALI) ks 1,000 38 089,30 38 089,30

2 K 490 spí nač žal uzi í ks 4,000 8 443,07 33 772,30

3 K 136W Mo d u l 8 t l ač í t ek ks 1,000 5 250,40 5 250,40

4 K 230S rámeček 1 modul bílý plast ks 1,000 1 251,61 1 251,61

5 K 329 DALI External Sensor ks 0,000 1 000,00 0,00

6 K 444 mini vstup. jednotka ks 4,000 2 768,40 11 073,58

7 K Switch 8p. swi t c h konfi gurovat el ný ks 0,000 1 000,00 0,00

8 K Instalace montáž komponentů a zapojení DALI okruhů do rozv ks 1,000 4 773,10 4 773,10

9 K Programování nastavení systému včetně zaškolení obsluhy ks 1,000 33 199,53 33 199,53

10 K Doprava Zóna 2 do 300km od Nehvi zd ks 1,000 3 075,99 3 075,99

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.4.4 - Řídicí systém osvětlení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 167 345,80

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 167 345,80 21,00% 35 142,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 488,42

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.4.5 - Podlahové kanály a podlahové krabice

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 167 345,80

D1 - PODL. KANÁLY + PODL. KRABICE 167 345,80

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.4.5 - Podlahové kanály a podlahové krabice
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 4:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 167 345,80

D D1 PODL. KANÁLY + PODL. KRABICE 167 345,80
1 K Pol166 Podlahový kanál 2 komorový m 28,000 422,15 11 820,30

P
 Poznámka k položce:

2000x190x38

2 K Pol27 Spojovací jazýček vodivý ks 11,000 112,43 1 236,76

P
 Poznámka k položce:

50x190x38

3 K Pol28 Svislý ohyb 2 protah. pro EÜK ks 2,000 1 237,82 2 475,65

4 K A Podlahová přístrojová krabice 250-3 pro GES9 ks 1,000 3 392,08 3 392,08

P
 Poznámka k položce:

410x367x70

5 K Pol20 Přístrojová jednotka ks 1,000 1 617,55 1 617,55

P
 Poznámka k položce:

264x264x67

6 K Pol14 Univerzální nosič ks 3,000 190,92 572,77

P
 Poznámka k položce:

208x76x40

7 K Pol21 Zásuvka 2 násobná, šikmá s ochranným kolíkem ks 2,000 225,93 451,85

P
 Poznámka k položce:

250V, 10/16A

8 K Pol16 Ochrana před přepětím Modul 45 s akustickým upozorněním ks 1,000 1 350,26 1 350,26

P
 Poznámka k položce:

255V

9 K Pol23 multimediální nosič HDMI s kabelem, konektor-konektor ks 1,000 1 261,16 1 261,16

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

10 K Pol17 Nosiče datové techniky pro 2 připojovací moduly typRM ks 2,000 131,53 263,05

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

11 K Pol18 Modulární zásuvka kat. 6 nestíněný ks 4,000 461,40 1 845,60

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.4.5 - Podlahové kanály a podlahové krabice
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K A1 Podlahová přístrojová krabice 250-3 pro GES9 ks 1,000 3 392,08 3 392,08

P
 Poznámka k položce:

410x367x70

13 K Pol20 Přístrojová jednotka ks 1,000 1 617,55 1 617,55

P
 Poznámka k položce:

264x264x67

14 K Pol14 Univerzální nosič ks 3,000 190,92 572,77

P
 Poznámka k položce:

208x76x40

15 K Pol21 Zásuvka 2 násobná, šikmá s ochranným kolíkem ks 2,000 225,93 451,85

P
 Poznámka k položce:

250V, 10/16A

16 K Pol16 Ochrana před přepětím Modul 45 s akustickým upozorněním ks 1,000 1 350,26 1 350,26

P
 Poznámka k položce:

255V

17 K Pol17 Nosiče datové techniky pro 2 připojovací moduly typRM ks 2,000 131,53 263,05

P
 Poznámka k položce:

45x45mm

18 K Pol18 Modulární zásuvka kat. 6 nestíněný ks 4,000 461,40 1 845,60

19 K A2 Podlahová přístrojová krabice 250-3 pro GES9 ks 12,000 3 392,08 40 704,96

P
 Poznámka k položce:

410x367x70

20 K Pol20 Přístrojová jednotka ks 12,000 1 617,55 19 410,59

P
 Poznámka k položce:

264x264x67

21 K Pol14 Univerzální nosič ks 36,000 190,92 6 873,26

P
 Poznámka k položce:

208x76x40

22 K Pol21 Zásuvka 2 násobná, šikmá s ochranným kolíkem ks 24,000 225,93 5 422,24

P
 Poznámka k položce:

250V, 10/16A

23 K Pol16 Ochrana před přepětím Modul 45 s akustickým upozorněním ks 12,000 1 350,26 16 203,07

P
 Poznámka k položce:

255V

24 K A3 Podlahová přístrojová krabice 250-3 pro GES9 ks 6,000 3 392,08 20 352,48

P
 Poznámka k položce:

410x367x70

25 K Pol20 Přístrojová jednotka ks 6,000 1 617,55 9 705,29

P
 Poznámka k položce:

264x264x67

26 K Pol14 Univerzální nosič ks 18,000 190,92 3 436,63

P
 Poznámka k položce:

208x76x40

27 K Pol21 Zásuvka 2 násobná, šikmá s ochranným kolíkem ks 6,000 225,93 1 355,56

P
 Poznámka k položce:

250V, 10/16A

28 K Pol16 Ochrana před přepětím Modul 45 s akustickým upozorněním ks 6,000 1 350,26 8 101,53

P
 Poznámka k položce:

255V
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 119 047,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 119 047,90 21,00% 235 000,06

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 354 047,96

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.5 - Elektronické komunikace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 119 047,90

90 - Přípočty 12 134,28

M21 - Elektromontáže 7 955,16

M22 - Montáž sdělovací a zabezp.tech 1 072 602,48

M65 - Elektroinstalace 15 536,96

VN - Vedlejší náklady 10 819,02

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.5 - Elektronické komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 119 047,90

D 90 Přípočty 12 134,28
1 K 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka čl.17-1a h 4,000 233,35 933,41

2 K 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 12,000 233,35 2 800,22

P
 Poznámka k položce:

Kompletní demontáže všech stávajících SLP zařízení a rozvodů včetně likvidace a poplatků za likvidaci.

3 K 900      RT1 HZS, Práce v tarifní třídě 4 h 12,000 233,35 2 800,22

P
 Poznámka k položce:

Koordinace s ostatními profesemi.

4 K 905      R01 Hzs-revize provoz.souboru a st.obj. h 24,000 233,35 5 600,43

P
 Poznámka k položce:

Kompletní výchozí el.revize.

D M21 Elektromontáže 7 955,16
5 K 210020931R00 Ucpávka protipožární, bez vany m2 2,000 3 977,58 7 955,16

P
 Poznámka k položce:

Kompletní požární ucpávky montáž+materiál.

D M22 Montáž sdělovací a zabezp.tech 1 072 602,48
6 K 220260000R00 Krabice KU 68 ve zdi v přípraveném lůžku kus 21,000 49,43 1 037,99

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

7 K 34571518R Krabice univerzální KU 68 kus 21,000 10,39 218,29

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

8 K 222261601R00 Zhotovení otvoru do 100x100 mm kus 11,000 121,98 1 341,77

9 K 220260550R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 16 mm m 5,000 28,53 142,66

P
 Poznámka k položce:

 Montáž.
Trubkování pro PZTS .

10 K 34571050R Trubka PVC, vnější průměr 16 mm m 5,000 8,70 43,49

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.5 - Elektronické komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

11 K 220260552R00 Trubka PVC pod omítku, vnější průměr 25 mm m 250,000 30,65 7 663,47

P
 Poznámka k položce:

 Montáž.
Trubkování pro dat. rozvody.

12 K 34571051R Trubka PVC, vnější průměr 25 mm m 250,000 19,83 4 958,72

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

13 K 222260503R01 Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm m 330,000 34,58 11 410,88

P
 Poznámka k položce:

 Montáž.
Trubkování pro dat.rozvody v podlaze.

14 K 3457115962R Trubka PVC 750N/5cm do podlahy vnější průměr 25 mm m 330,000 28,00 9 240,71

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

15 K 222260571R00 Trubka plast. tuhá 16 na příchytkách vč.příchytek m 50,000 34,58 1 728,92

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

16 K 34571091R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1516 E m 50,000 28,00 1 400,11

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

17 K 222260573R00 Trubka plast. tuhá 25 na příchytkách vč.příchytek m 25,000 39,14 978,48

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

18 K 34571092R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1525 m 25,000 30,65 766,35

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

19 K 222260575R00 Trubka plast. tuhá 40 na příchytkách vč.příchytek m 50,000 42,00 2 100,16

P
 Poznámka k položce:

 Montáž.
Trubkování pro dat. rozvody.

20 K 34571094R Trubka elektroinstalační tuhá z PVC 1540 KA m 50,000 36,49 1 824,38

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

21 K 220261662R00 Zhotovení drážky ve zdi cihlovém m 75,000 60,67 4 550,35

22 K 220261665R00 Začištění drážky, konečná úprava m 75,000 13,36 1 002,35

23 K 222280212R00 Kabel EZS, EPS, DT do 7 mm v trubkách m 2 215,000 21,11 46 753,53

P
 Poznámka k položce:

Montáž kabelu PZTS.

24 K 27655192 Instal. kabel FTP kat.5E, LSOH m 90,000 9,76 878,25

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

25 K 27655198 Instal. kabel FTP kat.5E, outdoor m 70,000 13,36 935,53

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

26 K 27655202 Instal. kabel PZTS FI-H06 m 120,000 8,70 1 043,72

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

27 K 27655206 Instal. kabel JYSTY 5x2x0.8 m 45,000 11,56 520,27

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

28 K 341350150R Bezhalogenový kabel (specifikace dle PD) 2x1,5 m 45,000 31,61 1 422,38
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

29 K 222280215R00 Kabel U/FTP kat.6A v trubkách m 3 425,000 21,11 72 293,83

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

30 K 0602117525 Instal. kabel U/FTP kat.6A (STP) LSOHFR B2cas1d1 m 3 425,000 16,12 55 219,41

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

31 K 222271002R00 Audio / video kabely v trubkách m 190,000 21,11 4 010,46

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

32 K 12963 HDMI 2.0 kabel, 20m, optical fibre ks 5,000 8 028,35 40 141,73

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

33 K 12963.1 USB kabel, 20m ks 2,000 4 196,08 8 392,16

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

34 K 12961 Reproduktorový kabel profesionální 2x2,5 mm2 m 55,000 37,87 2 082,66

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

35 K 222260466R01 Stojanový 19" rozvaděč 42U do 800x1000 mm kus 1,000 2 360,03 2 360,03

P
 Poznámka k položce:

 RACK pro datovou síť.
Montáž včetně příslušenství.

36 K 357311075R Rozvaděč 19", výška 42U, 800x1000 mm, vč.podstavce a veškerého příslušenství kus 1,000 13 677,57 13 677,57

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

37 K 80199035 Chladící jednotka 19" 1U 6x ventilátor, bimetal. termostat ks 1,000 2 619,90 2 619,90

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

38 K 80593005 Napájecí panel 3m, 6 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany ks 1,000 770,06 770,06

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

39 K 222260413R00 Nástěnný 19" rozvaděč 13U-18U hl.nad 450 mm kus 1,000 1 930,45 1 930,45

P
 Poznámka k položce:

 RACK pro AVT.
Montáž včetně příslušenství.

40 K 357311080R Rozvaděč 19", výška 18U, 600x600 mm, vč.filtru a veškerého příslušenství kus 1,000 7 421,63 7 421,63

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

41 K 80199045 Chladící jednotka 19" 1U 4x ventilátor, bimetal. termostat ks 1,000 1 907,12 1 907,12

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

42 K 80593005 Napájecí panel 3m, 6 pozic, s přepěťovou ochranou včetně vany ks 1,000 770,06 770,06

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

43 K 222290301R01 Modul 1xRJ45 kat.6A - konektor kus 10,000 90,79 907,95

P
 Poznámka k položce:

 Konektor s převlečnou krytkou (kamery, EV, vývody).
Montáž.

44 K 0501133325 Konektor s převlečnou krytkou 1xRJ45, STP kat.6A, komplet. ks 10,000 70,75 707,48

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

45 K 222290102R01 Zásuvka 1xRJ45 pod omítku, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A kus 1,000 90,79 90,79

Strana 5 z 12



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

46 K 0501133320 Zásuvka 1xRJ45 na omítku, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A, komplet. ks 1,000 189,86 189,86

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

47 K 222290008R01 Zásuvka 2xRJ45 pod omítku, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP kat.6A kus 21,000 90,79 1 906,69

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

48 K 0501133320.1 Zásuvka 2xRJ45 pod omítku,, pro instalaci keystone 2xRJ45 STP kat.6A, komplet. ks 21,000 228,05 4 789,01

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

49 K 222290301R01.1 Modul RJ45 STP kat.6A do podlah.krabice kus 8,000 90,79 726,36

P
 Poznámka k položce:

 Modul do podlahové krabice.
Montáž.

50 K 0501133325.1 Zásuvka 1xRJ45 do podlah.krabice,, pro instalaci keystone 1xRJ45 STP kat.6A, komplet. ks 8,000 228,05 1 824,38

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

51 K 0501133325.2 Keystone 1xRJ45 STP kat.6A ks 116,000 90,79 10 532,21

P

 Poznámka k položce:
 Vývody pro CCTV, EV, ostatní - 1x

 Zásuvky 2xRJ45 - 4x
 Zásuvky 1xRJ45 - 2x

Montáž+dodávka.
VV 4+6+2*2+8*2+1*2+21*4 116,000
VV Součet 116,000

52 K 222290971R00 Patch panel kus 3,000 66,08 198,24

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

53 K 0501232705 Patch panel 24 port, kat.6A, velikost 1U, montáž 19" ks 1,000 579,14 579,14

P
 Poznámka k položce:

 Keystone součástí samostatné položky.
Dodávka.

54 K 0501232710 Patch panel 48 port, kat.6A, velikost 1U, montáž 19" ks 2,000 726,57 1 453,14

P
 Poznámka k položce:

 Keystone součástí samostatné položky.
Dodávka.

55 K 222290981R00 Vyvazovací panel kus 5,000 66,08 330,40

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

56 K 0502315620 Vyvazovací panel pro datové rozváděče., Výška 1U. ks 5,000 178,20 890,98

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

57 K 0503030020 Patch cord U/FTP 2m, kat.6A, RJ45-RJ45 ks 64,000 34,58 2 213,02

P
 Poznámka k položce:

Montáž+dodávka.

58 K 222310011R00 Optická vana kus 3,000 66,08 198,24

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

59 K 0501232715 Optická vana pro vyvaření 48 vl., velikost 1U, montáž 19" ks 1,000 2 120,31 2 120,31

P

 Poznámka k položce:
 1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 2xLC-duplex, OS2, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet,

 kompletně vybavená.
Dodávka.

60 K 0501232714 Optická vana pro vyvaření 48 vl., velikost 1U, montáž 19" ks 1,000 3 770,75 3 770,75
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P

 Poznámka k položce:
 1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 6xLC-duplex, OS2, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet,

 kompletně vybavená.
Dodávka.

61 K 0501232717 Optická vana pro vyvaření 48 vl., velikost 1U, montáž 19" ks 1,000 6 835,07 6 835,07

P

 Poznámka k položce:
 1U opt. panel pro max. 48portů - osazený pro 24xLC-duplex, OS2, vč. pigtailů, adaptérů a opt. kazet,

 kompletně vybavená.
Dodávka.

62 K 0503030025 Optický patchcord SM LC duplex ks 2,000 294,87 589,74

P
 Poznámka k položce:

 Na každý kabel 1ks.
Montáž+dodávka.

63 K 0503030027 Optický patchcord SM LC / ST duplex ks 1,000 294,87 294,87

P
 Poznámka k položce:

Montáž+dodávka.

64 K 222310031R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, první svar kus 3,000 201,53 604,59

65 K 222310032R00 Svar opt.vlákna vč.ochrany a pigtailu, další svar kus 61,000 116,68 7 117,22

66 K 222310902R00 Měření optických kabelů reflektometrickou metodou kus 64,000 148,50 9 503,76

67 K 222310901R00 Měření optických kabelů transmisní metodou kus 64,000 100,77 6 448,98

68 K 222310991R00 Vyhotovení protokolu o měření optických kabelů hod 4,000 466,70 1 866,81

69 K 222730008R01 Zásuvka multimediální koncová na omítku kus 7,000 121,98 853,85

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

70 K 0701628965 Zásuvka HDMI 2.0 kompletní ks 5,000 1 045,84 5 229,19

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

71 K 0701628967 Zásuvka USB kompletní ks 2,000 610,96 1 221,91

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

72 K 222293001R00 Vypáskování kabelů v rozvaděči kus 59,000 18,46 1 088,90

73 K 222293011R00 Kontrolní měření kabelu kus 63,000 18,46 1 162,73

74 K 222293012R00 Měření do protokolu kus 63,000 58,97 3 715,38

75 K 222301801R00 Závěrečné práce v rozvaděči kus 2,000 593,99 1 187,97

76 K 222323324R00 Tlač.tablo s klávesnicí, čtečkou a kamerou do zdi kus 1,000 593,99 593,99

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

77 K DZ006 Audio panel IP, 3x2tl, klávesnice, kamera, zápustná instalace ks 1,000 20 439,45 20 439,45

P
 Poznámka k položce:

 IP dveřní interkom, protokol SIP, nerez provedení, IP53, PoE.
Dodávka.

78 K DZ015 Infopanel, podsvícený panel bez tlačítek ks 1,000 3 298,74 3 298,74

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

79 K 222323337R00 Kryt proti dešti kus 1,000 13,36 13,36

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

80 K DZ007 Zápustná krabice se stříškou pro 2 moduly ks 1,000 1 633,46 1 633,46

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

81 K 222291991R01 Aktivní síťový prvek vč. konfigurace kus 1,000 90,79 90,79
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82 K AP106 Switch 48 port PoE ks 1,000 91 855,56 91 855,56

P

 Poznámka k položce:
 Switch L3 48p PoE 720W (48x10Gb uplinkem).

 Specifikace dle přílohy.
Dodávka.

83 K AP105 Gigabit Ethernet Mini-GBIC SFP Transceiver ks 1,000 4 210,93 4 210,93

P
 Poznámka k položce:

 Pro IDF2 a IDF3.
Dodávka.

84 K AP107 AP WiFi ks 4,000 9 015,85 36 063,39

P

 Poznámka k položce:
 Šířka pásma 2.4 GHz, 5 GHz

 802.11a/b/g/n a 802.11ac wave 2
 Předpokládaný počet.

 Specifikace dle přílohy.
Dodávka.

85 K 222370001R01 Montáž audio sestavy kus 1,000 593,99 593,99

86 K AUDIO001 Designový sloupový reprobox 6 Ohm 120W RMS - bílý ks 2,000 9 758,33 19 516,66

P

 Poznámka k položce:
 2x 6 reproduktorů 2"

 Max výkon:  240 W
 RMS výkon : 120 W

 SPL Max W Copyright © 2019 MusicData s.r.o. / 1m:  106 dB
 Výkonové odbočky:  2 x 20 / 2 x 10 / 2 x 5 / 2 x 2.5 W

 Citlivost 1W / 1m : 86 dB
 Impedance : 6 Ohm

 Frekvenční rozsah (-10 dB) : 80 Hz - 19 kHz
 Frekvenční rozsah (±3 dB):  100 Hz - 17 kHz

 Horizontální pokrytí - 170°
 Rozměry (Š x V x H): 70 x 1005 x 105 mm

 Hmotnost: 4.25 kg
 Barva: bílá

Dodávka.

87 K AUDIO002 Stereofonní předzesilovač 10kanálový 2zónový, 20Hz...20kHz (± 3dB) ks 1,000 13 757,12 13 757,12

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

88 K AUDIO003 Koncový zesilovač 2x250W @ 4 ohmů, digitální topologie Class-D ks 1,000 11 656,96 11 656,96

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

89 K AUDIO004 4x4 HDMI maticový video, přepínač ks 1,000 26 644,48 26 644,48

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

90 K 222370401R00 Programování rozhlas.ústředny, uvedení do provozu hod 12,000 551,56 6 618,69

91 K 222411001R00 Záložní zdroj UPS do 3000VA v racku kus 3,000 238,65 715,96

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

92 K AP114 Záložní zdroj UPS do 1500VA v racku ks 3,000 24 926,16 74 778,49

P
 Poznámka k položce:

 Záložní zdroj - 1500 VA / 1000 W, 1U rack, Line interactive, 2×IEC Jumpers, 4×IEC 320 C13, USB a Ethernet.
Dodávka.

93 K 222731206R00 Venkovní IP kompakt.kamera na úchytné body kus 5,000 344,72 1 723,62

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

94 K ADI519 Bullet IP kamera, 2MP, MZVF, 4.3-137mm, WDR, IR80m, IP67, motorický objektiv, napájení PoE ks 5,000 30 728,13 153 640,63

P
 Poznámka k položce:

Dodávka vč.licence.

95 K ADI520 Adaptér pro montáž na sloup ks 1,000 1 400,11 1 400,11
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P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

96 K ADI590 Silový a datový rozvaděč pro CCTV ks 1,000 11 338,75 11 338,75

P

 Poznámka k položce:
 Provedení podle ČSN EN 61439-1ed.2, IP55/00

 skříň : 500x700x300mm, polyester. vlákna
 zámek: ano, cilindrický s unikátním zámkem

 montážní vodivá deska : ano
 DIN lišty : ano,

 aretace dveří : ano
 ventilace : jednootáčkový ventilátor IP54, výstupní mřížka, 15m3/hod

 topení: topné těleso 100W spínané termostatem
 součástí jsou objímky pro uchycení na sloup

 součástí je stříška pro zvýšení krytí na IP55
 svorky pro připojení silových a uzem. přívodů : ano

 kabelové vývody : ano - spodem
 Ina=16A

 Silové vystrojení :
 Hl. vypínač 16A/1 : 1x

 Svodič přepětí 1+N typ 1+2+3 : 1x
 Jistič 2A/1/B : 3x

 Chránič s nadproudovou ochranou 10A/2/B : 1x
 Servisní zásuvka : 1x

 Dvojitý termostat pro spínání topení/ventilace, 1R/1Z :1x
 Kompletní prodrátování

 Adaptér pro montáž na sloup
Dodávka včetně montáže.

97 K ADI591 Zálohovaný zdroj s výstupem 13,8V ks 1,000 3 871,51 3 871,51

P

 Poznámka k položce:
 Výstup s dobíječem pro zálohovací akumulátor 13,8VDC, 24Ah

 Uchycení na DIN35
 provozní teplota -25 až +50°C

Dodávka včetně montáže.

98 K ADI592 Zálohovací akumulátor 24Ah ks 1,000 1 845,60 1 845,60

P

 Poznámka k položce:
 Výstup s dobíječem pro zálohovací akumulátor 13,8VDC, 24Ah

 Uchycení na DIN35
 provozní teplota -25 až +50°C

Dodávka včetně montáže.

99 K ADI593 Media konvertor 10/100M RJ45 SM ks 2,000 1 357,68 2 715,36

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně montáže.

100 K ADI594 Svodič bleskových proudů, napájecí vedení 24VDC ks 1,000 2 291,09 2 291,09

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně montáže.

101 K ADI595 Svodič bleskových proudů, ethernet Cat.6 ks 1,000 2 312,30 2 312,30

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně montáže.

102 K 222731201R00 Vnitřní IP dome kamera na úchytné body kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

103 K ADI525 Vnitřní IP dome kamera, TD/N, 2MP, MZVF, 3-10mm, WDR, motorický objektiv, PoE ks 1,000 17 946,84 17 946,84

P
 Poznámka k položce:

Dodávka vč.licence.

104 K 222325002R00 Duální detektor na předem připravené úchytné body kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

105 K 0204010610 Digitální DUAL PIR+MW, antimasking, dosah, 15m/85°, stojánky, vyvažovací rezistory, vč.držáku ks 1,000 919,62 919,62

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.
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106 K 222325013R00 Magnetický kontakt do nedřevěných zárubní kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

107 K 0204071032 Závrtný magnetický kontakt s 6m kabelem ks 1,000 184,56 184,56

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

108 K 222325602R00 Svorkovnicová skříňka na úchytné body kus 1,000 238,65 238,65

109 K 0210012010 Instalační krabice povrchová, s 8 dvojitými pájecími piny ks 1,000 190,92 190,92

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

110 K 222325033R00 Požární sběrnicový hlásič na omítku v EZS,na kci kus 2,000 344,72 689,45

P
 Poznámka k položce:

 14x opticko-kouřový, 2x teplotní.
Montáž.

111 K 0204061030 Opticko kouřový detektor, samoresetovací patice ks 2,000 1 283,43 2 566,86

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

112 K 222325101R00 Koncentrátor EZS na připravené úchytné body kus 1,000 238,65 238,65

P
 Poznámka k položce:

 2x 8-vstup, 1x 16-vstup.
Montáž.

113 K 16.20 Univerzální modul Asset 16.20, 16xvstupů a 12xvýstupů a 2 čteček do systému Asset ks 1,000 10 410,65 10 410,65

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

114 K 222325201R00 Klávesnice na předem připravené úchytné body kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

115 K
VKLÁVESNICEK
MU4

Klávesnice pro ovládání ústředen ASSET ks 1,000 2 895,68 2 895,68

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

116 K 222325251R00 Náhradní zdroj 12 V do 60 Ah na úchytné body kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

117 K
VZDROJPWR4A
K40

Zálohovaný zdroj 4A v krytu pro aku 40Ah ks 1,000 5 271,62 5 271,62

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

118 K 0704022070 Akumulátor 12V / 24 Ah ks 1,000 1 845,60 1 845,60

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

119 K VOPT4852 Převodník linky RS485 na optiku MM 50/125, konektory ST, kompletní ks 1,000 5 133,73 5 133,73

P
 Poznámka k položce:

Dodávka včetně zapojení.

120 K 222325501R00 Čtečka identifikačních karet EKV na úchytné body kus 2,000 344,72 689,45

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

121 K VASSET301 Čtečka bezkontaktních karet Cotag, - do venkovního prostředí ks 2,000 11 561,50 23 122,99

P
 Poznámka k položce:

 Před objednáním ověřit aktuálně používaný typ čtečky u objednatele.
Dodávka.

122 K 222325731R01 Samozamykací elektromechanický zámek kus 2,000 344,72 689,45

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

123 K 0420011513 Samozamykací elektromechanický zámek,, vč.veškerého příslušenství ks 2,000 18 158,98 36 317,95
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P
 Poznámka k položce:

 (průchodka,kování,syst.kabel,čtyřhran,protiplech)
Dodávka.

124 K 222325801R01 Detektor záplavy kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

125 K 0204064025 Detektor zaplavení 12V/30mA, siréna, relé NO/NC ks 1,000 458,22 458,22

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

126 K 222325801R02 Detektor mezních teplot kus 1,000 344,72 344,72

P
 Poznámka k položce:

Montáž.

127 K 0204064022 Digitální detektor překročení teploty 0 - 60°C ks 1,000 1 824,38 1 824,38

P
 Poznámka k položce:

Dodávka.

128 K 900      RT3 HZS, Práce v tarifní třídě 6 h 16,000 233,35 3 733,62

P
 Poznámka k položce:

Zaškolení obsluhy

129 K 900      RT9 HZS, programátor h 24,000 233,35 5 600,43

P
 Poznámka k položce:

Konfigurace všech SLP systémů.

130 K 110      R00 Mimostaveništní doprava individual. kpl 1,000 21 489,53 21 489,53

P
 Poznámka k položce:

Dopravné.

131 K 141      R00 Přirážka za podružný materiál M 21, M 22 kpl 1,000 16 122,45 16 122,45

P
 Poznámka k položce:

 Obsahuje veškerý drobný instalační materiál ke kompletní instalaci v částech společných kabel.tras.
Obsahuje např.vruty, hmoždinky, pomoc.zedn.materiál, izol.pásky,drobné svorkovnice,pěn.hmoty, kabel.úchytky,apod.

132 K 120      R00 Přesun do zóny individuální kpl 1,000 10 744,77 10 744,77

P
 Poznámka k položce:

Obsahuje přirážku za kompletní přesun montážního materiálu.

133 K 202      R00 Zednické výpomoci HSV kpl 1,000 10 744,77 10 744,77

D M65 Elektroinstalace 15 536,96
134 K 650011112R00 Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 300 mm m 10,000 347,91 3 479,06

135 K ARK221435 Drátěný kabelový žlab 250x50 m 10,000 272,60 2 725,97

P
 Poznámka k položce:

 Sendzimirové zinkování, vertikální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.
Dodávka.

136 K 650011321R00 Montáž žlabu kabel. neděrovaného šířky do 150 mm m 8,000 198,35 1 586,79

P
 Poznámka k položce:

Horizontální žlaby, kompletní.

137 K ARK221450 Celoplechový kabelový žlab 50/50 s víkem m 8,000 168,65 1 349,19

P
 Poznámka k položce:

 Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.
Dodávka.

138 K 650011322R00 Montáž žlabu kabel. neděrovaného šířky do 300 mm m 10,000 347,91 3 479,06

P
 Poznámka k položce:

Horizontální žlaby, kompletní.

139 K ARK221460 Celoplechový kabelový žlab 250/50 s víkem m 10,000 291,69 2 916,89

P
 Poznámka k položce:

 Sendzimirové zinkování, horizontální montáž, kompletní sestava vč. spojek, podpěr a kotevního materiálu.
Dodávka.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D VN Vedlejší náklady 10 819,02
140 K 005231030R Zkušební provoz Soubor 1,000 5 303,44 5 303,44

141 K 005231020R Individuální a komplexní vyzkoušení Soubor 1,000 5 515,58 5 515,58

Strana 12 z 12



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 36 468,66

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 36 468,66 21,00% 7 658,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 44 127,08

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.6 - Vnitřní plynoinstalace

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 36 468,66

94 - Lešení a stavební výtahy 581,02

96 - Bourání konstrukcí 1 802,57

99 - Staveništní přesun hmot 3,37

723 - Vnitřní plynovod 27 227,09

767 - Konstrukce zámečnické 578,30

783 - Nátěry 1 427,79

VN - Vedlejší náklady 4 848,52

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.6 - Vnitřní plynoinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Úroveň 3:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 36 468,66

D 94 Lešení a stavební výtahy 581,02
1 K 941955002R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m m2 4,000 145,26 581,02 RTS 20/ I

D 96 Bourání konstrukcí 1 802,57
2 K 970051025R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , d 25 mm m 0,500 1 652,91 826,45 RTS 20/ I

3 K 970051060R00 Jádrové vrtání, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 60 mm m 0,500 1 652,91 826,45 RTS 20/ I

4 K 971033231R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 150 mm

kus 1,000 88,39 88,39 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

5 K 971033241R00
Vybourání otvorů ve zdivu cihelném z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou nebo 
vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

kus 1,000 61,28 61,28 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

základovém nebo nadzákladovém,

D 99 Staveništní přesun hmot 3,37
6 K 998011001R00 Přesun hmot pro budovy s nosnou konstrukcí zděnou výšky do 6 m t 0,006 560,99 3,37 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

přesun hmot pro budovy občanské výstavby (JKSO 801), budovy pro bydlení (JKSO 803) budovy pro výrobu a služby (JKSO 812) s nosnou 
svislou konstrukcí zděnou z cihel nebo tvárnic nebo kovovou

D 723 Vnitřní plynovod 27 227,09
7 K 723150366R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 44,5 mm, s 2,6 mm m 1,000 355,14 355,14 RTS 20/ I

8 K 723150303R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25 mm, s 2,6 mm m 3,000 416,17 1 248,51 RTS 20/ I

9 K 723150304R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 32 mm, s 2,6 mm m 14,000 475,36 6 654,98 RTS 20/ I

10 K 723190202R00 Přípojka plynovodu z trubek závitových, černých, DN 15 soubor 2,000 729,28 1 458,56 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí,

11 K 723235111R00 Kohout kulový , mosazný, závit vnitřní-vnitřní, DN 15, PN 8, včetně dodávky materiálu kus 4,000 289,03 1 156,11 RTS 20/ I

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.03.D.1.4 - Technika prostředí budov

SO.03 - Víceúčelový sál

SO.03.D.1.4.6 - Vnitřní plynoinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 723235112R001 Plynový filtr DN15, D+M kus 2,000 704,24 1 408,48 Vlastní

13 K 723235112R002 Havarijní plynový uzávěr BAP DN25, pod napětím otevřeno kus 1,000 9 344,42 9 344,42 Vlastní

14 K 723239103R00 Montáž plynovodních armatur se dvěma závity , G 1" kus 1,000 175,31 175,31 RTS 20/ I

15 K 734421150R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 53312, D 100, včetně dodávky materiálu kus 1,000 2 174,66 2 174,66 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

0-6kPa

16 K 723190907R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 17,000 20,04 340,60 RTS 20/ I

17 K 723190901R00 Opravy plynovodního potrubí doplňkové práce uzavření nebo otevření plynového potrubí při opravách kus 2,000 360,63 721,27 RTS 20/ I

18 K 723190909R00A1 Zkouška tlaková plynového potrubí (zkouška pevnosti a těsnosti) kus 1,000 1 298,28 1 298,28 Vlastní

19 K 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 3,000 94,17 282,50 RTS 20/ I

20 K 998723101R00 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0,138 4 407,75 608,27 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 50 m

D 767 Konstrukce zámečnické 578,30
21 K 767883122RT5 Objímka jednošroubová, pro potrubí průměru 31 - 38 mm, s upínací sestavou, kluzná ks 12,000 33,50 401,99 RTS 20/ I

22 K 31179125Ra1 Šrouby,matice, hmoždinky a další drobný montážní materiál pro montáž nosníků a objímek kg 1,000 176,31 176,31 Vlastní

23 K 998767101R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 6 m t 0,000 4 407,75 0,00 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

50 m vodorovně

D 783 Nátěry 1 427,79
24 K 783424140R00 Nátěry potrubí a armatur syntetické potrubí, do DN 50 mm, dvojnásobné se základním nátěrem m 17,000 83,99 1 427,79 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

na vzduchu schnoucí

D VN Vedlejší náklady 4 848,52
25 K 905      R01a Revize vnitřního plynovodu soubor 1,000 4 848,52 4 848,52 Vlastní
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 338 492,20

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 338 492,20 21,00% 71 083,36

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 409 575,56

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.04 - Tribuna

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 338 492,20

HSV - Práce a dodávky HSV 152 590,44

    1 - Zemní práce 610,76

    2 - Zakládání 3 738,53

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 145 710,54

    998 - Přesun hmot 2 530,61

PSV - Práce a dodávky PSV 107 528,72

    764 - Konstrukce klempířské 20 582,81

    767 - Konstrukce zámečnické 86 945,91

OST - Ostatní 78 373,04

SO.04 - Tribuna

Revitalizace areálu Kutná Hora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 338 492,20

D HSV Práce a dodávky HSV 152 590,44

D 1 Zemní práce 610,76
1 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 3,750 37,71 141,43 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-04-100-301
VV Odkop (přepdoklad dl * š * v)
VV 5,0*3,0*0,25 3,750
VV odkop_obj Součet 3,750

2 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 0,533 47,14 25,13 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-04-100-301
VV Výkop (dl * š * v)
VV Z 01
VV 0,3*0,3*0,65*2 0,117
VV Z 02
VV 0,3*0,3*0,65*2 0,117
VV Z 03
VV 0,3*0,3*0,65*2 0,117
VV Z 04
VV 0,2*0,7*0,65*2 0,182
VV výkop_rýha_obj Součet 0,533

3 K 162751113
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 
do 6 000 m

m3 4,283 103,71 444,20 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-04-100-301
VV Zemina - odvoz na skládku (obj)
VV odkop_obj 3,750
VV výkop_rýha_obj 0,533
VV Součet 4,283

D 2 Zakládání 3 738,53

4 K 271532212
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 16 - 32 
mm

m3 2,970 641,13 1 904,15 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-04-100-301
VV Podsyp (obj)
VV Š 04/1
VV 2,89 2,890
VV Š 04/2

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.04 - Tribuna
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV (0,01*2)*3 0,060
VV Š 04/3
VV (0,01*2)*1 0,020
VV Součet 2,970

5 K 275313811 Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 m3 0,640 2 866,21 1 834,38 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-04-100-301
VV Zákaldové patky (obj)
VV Z 01
VV 0,07*2 0,140
VV Z 02
VV 0,07*2 0,140
VV Z 03
VV 0,07*2 0,140
VV Z 04
VV 0,11*2 0,220
VV základy_patky_obj Součet 0,640

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 145 710,54

6 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 6,000 219,39 1 316,31 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-04-100-301
VV Obrubník (dl)
VV OV 04/1
VV 6,0 6,000
VV Součet 6,000

7 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 6,000 76,84 461,01 CS ÚRS 2020 01

8 K 953946111 Montáž atypických ocelových konstrukcí profilů hmotnosti do 13 kg/m, hmotnosti konstrukce do 1 t t 0,736 40 306,14 29 665,32 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-04-100-301
VV Ocelová kosntrukce tribuny (hm)
VV nosníky 1.NP
VV 272,38/1000 0,272
VV sloupy
VV 202,09/1000 0,202
VV nosníky střechy
VV 261,58/1000 0,262
VV Součet 0,736

9 M 145503R1 ocelová konstrukce vč. povrchové úpravy (dle PD) t 0,810 141 071,48 114 267,90
VV 0,736*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,810

D 998 Přesun hmot 2 530,61

10 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 9,716 260,46 2 530,61 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 107 528,72

D 764 Konstrukce klempířské 20 582,81

11 K 764111641
Krytina ze svitků nebo z taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, 
prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°

m2 11,110 1 442,54 16 026,57 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-04-100-301
VV Střešní krytina (pl)
VV 11,11 11,110
VV Součet 11,110
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

12 K 764212403 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu štítu závětrnou lištou rš 250 mm m 9,550 301,24 2 876,80 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-04-100-301
VV Střecha - štít (dl)
VV K 04/1
VV 9,55 9,550
VV Součet 9,550

13 K 7642124X1 Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu okapu okapovým plechem střechy rovné rš 300 mm m 4,000 322,45 1 289,80

VV dle PD: AS-04-100-301
VV Střecha - okap (dl)
VV K 04/2
VV 4,0 4,000
VV Součet 4,000

14 K 998764101
Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,093 4 189,72 389,64 CS ÚRS 2020 01

D 767 Konstrukce zámečnické 86 945,91
15 K 7674212R1 Montáž fasádních kovových obkladů kazetových, výšky do 10 m m2 24,154 503,83 12 169,43

VV dle PD: AS-04-100-301
VV Fasádní kazety (dl * v)
VV S 04/1
VV 1,266*3,0 3,798
VV 4,032*3,0 12,096
VV 1,266*3,0 3,798
VV 0,935*1,03 0,963
VV 2,462*1,03 2,536
VV 0,935*1,03 0,963
VV Součet 24,154

16 M 553240R1
kazeta fasádní plechová, tenkostěnný tvarovaný kazetový fasádní provil s uzavřenými čely tl. 32 mm, šedý 
plech tl. 1 mm v pásech 500 mm s horizontální drážkou 15 mm (dle PD)

m2 26,569 1 276,36 33 911,64

VV 24,154*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 26,569

17 K 767590120 Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah připevněných šroubováním kg 65,440 35,16 2 300,60 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-04-100-301
VV Podlahové rošty (pl * hm)(hm = 8,0 kg/m2)
VV SP 1/1
VV 1,2*8,0*3 28,800
VV SP 1/2
VV 0,4*8,0*1 3,200
VV SP 1/3
VV 0,72*8,0*2 11,520
VV SP 1/4
VV 0,64*8,0*1 5,120
VV SP 1/5
VV 0,2*8,0*6 9,600
VV SP 1/6
VV 0,9*8,0*1 7,200
VV Součet 65,440

18 M 553470X1
pozinkovaný profilovaný podlahový rošt z oceli 11343, DIN St 37,2 díly vzájemně spojované po bocích s 
dilatací, tloušťka plechu plátu 2,5 mm, výška roštu 30 mm, kombinace systémových otvorů pro protiskluz 
průměr 11 a 6 mm (dle PD)

m2 8,180 4 702,38 38 465,49

VV dle PD: AS-04-100-301
VV Podlahové rošty (pl)
VV SP 1/1
VV 1,2*3 3,600
VV SP 1/2
VV 0,4*1 0,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV SP 1/3
VV 0,72*2 1,440
VV SP 1/4
VV 0,64*1 0,640
VV SP 1/5
VV 0,2*6 1,200
VV SP 1/6
VV 0,9*1 0,900
VV Součet 8,180

19 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,070 1 410,71 98,75 CS ÚRS 2020 01

D OST Ostatní 78 373,04
20 K OV04/2 D+M OV 04/2 řečnický pult kovový vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 78 373,04 78 373,04
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 4 489 698,14

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 4 489 698,14 21,00% 942 836,61

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 432 534,75

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.05 - Zpevněné plochy

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 4 489 698,14

1 - Zemní práce 919 851,86

2 - Základy,zvláštní zakládání 75 238,13

4 - Vodorovné konstrukce 14 077,16

5 - Komunikace 2 387 356,93

8 - Trubní vedení 48 464,99

91 - Doplňující práce na komunikaci 491 338,24

97 - Přesuny suti a vybouraných hmot 483 851,39

99 - Staveništní přesun hmot 69 519,44

SO.05 - Zpevněné plochy

Revitalizace areálu Kutná Hora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 489 698,14

D 1 Zemní práce 919 851,86
1 K 113107620R00

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
200 mm

m2 785,000 29,46 23 128,89 RTS 20/ I

2 K 113107630R00
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 
300 mm

m2 1 481,300 29,46 43 644,36 RTS 20/ I

3 K 113108410R00 Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm m2 1 481,300 29,46 43 644,36 RTS 20/ I

4 K 113109320R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 50,500 29,46 1 487,91 RTS 20/ I

5 K 113109420R00 Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm m2 785,000 29,46 23 128,89 RTS 20/ I

6 K 113202111R00 Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých m 400,000 78,96 31 584,93 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

7 K 120901121R00 Bourání konstrukcí v odkopávkách a prokopávkách z betonu, prostého, pneumatickým kladivem m3 2,000 288,74 577,49 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

korytech vodotečí, melioračních kanálech s přemístěním suti na hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek,

8 K 122202203R00 Odkopávky a prokopávky pro silnice v hornině 3 přes 1 000 do 10 000 m3 m3 1 808,800 37,71 68 215,90 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek.

9 K 132201110R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně m3 36,000 47,14 1 697,10 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

zapažených i nezapažených s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 
m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

10 K 133201101R00 Hloubení šachet v hornině 3 do 100 m3 m3 21,600 113,14 2 443,82 RTS 20/ I

P

 Poznámka k položce:
zapažených i nezapažených se svislým přemístění výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným 
přemístěním výkopku ve výkopišti, s přehozením výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na 
dopravní prostředek,

11 K 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m m3 1 866,400 51,86 96 783,76 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

12 K 162701109R00
Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z 
horniny 1 až 4

m3 9 332,000 7,54 70 388,19 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

13 K 171101141R00
Uložení sypaniny do násypů zhutněných z jakýchkoliv hornin pro jakýkoliv způsob uložení při průměrném 
množství násypu do 0,75 m3/m silnice nobo železnice

m3 1 824,650 18,86 34 406,83 RTS 20/ I

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.05 - Zpevněné plochy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P
 Poznámka k položce:

s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním,

14 K 174101101R00 Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3 21,890 113,14 2 476,64 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

15 K 180401211R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 m2 425,200 5,56 2 365,27 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

16 K 180401213R00 Založení trávníku luční trávník, výsevem, na svahu přes 1:2 do 1:1 m2 364,800 6,51 2 373,23 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

17 K 181101101R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, bez zhutnění m2 790,000 18,86 14 896,77 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

18 K 181101102R00 Úprava pláně v zářezech v hornině 1 až 4, se zhutněním m2 3 796,750 33,00 125 289,62 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5.

19 K 181301101R00 Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 425,200 23,57 10 022,32 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, v rovině nebo ve svahu do 1 : 5,

20 K 182101101R00 Svahování v zářezech v hornině 1 až 4 m2 64,800 33,00 2 138,35 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech,

21 K 182201101R00 Svahování násypů bez rozlišení horniny m2 300,000 33,00 9 899,75 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v násypech,

22 K 182301121R00 Rozprostření a urovnání ornice ve svahu v souvislé ploše do 500 m2, tloušťka vrstvy do 100 mm m2 364,800 23,57 8 598,64 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s případným nutným přemístěním hromad nebo dočasných skládek na místo potřeby ze vzdálenosti do 30 m, ve svahu sklonu přes 1 : 5,

23 K 199000002R00 Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů m3 1 866,400 94,28 175 970,46 RTS 20/ I

24 K 00572460R směs travní technická kg 40,690 89,57 3 644,57 RTS 20/ I

25 K 10364200R ornice pro pozemkové úpravy m3 94,800 329,99 31 283,22 RTS 20/ I

26 K 58310005.1T Materiál vhodný do násypů, zásypů a na výměnu podloží vč. dovozu na staveniště m3 1 633,790 47,14 77 019,61 Vlastní

27 K 58337345R štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída C t 50,050 254,57 12 740,98 RTS 20/ I

D 2 Základy,zvláštní zakládání 75 238,13
28 K 211571111R00 Výplň odvodňovacích žeber štěrkopískem tříděným m3 30,000 678,84 20 365,21 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

do rýh bez zhutnění s úpravou povrchu výplně, s vytvořením průduchů z lomového kamene

29 K 212572111R00 Lože pro trativody ze štěrkopísku tříděného m3 4,500 301,71 1 357,68 RTS 20/ I

30 K 212753114R00 Plastové drenážní trubky montáž ohebné plastové drenážní trubky do rýhy, DN 100, bez lože m 300,000 64,11 19 233,81 RTS 20/ I

31 K 28611223.AR trubka plastová drenážní PVC; ohebná; perforovaná po celém obvodu; DN 100,0 mm m 303,000 113,14 34 281,43 RTS 20/ I

D 4 Vodorovné konstrukce 14 077,16
32 K 451573111R00 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty z písku a štěrkopísku do 65 mm m3 0,860 301,71 259,47 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

v otevřeném výkopu,

33 K 452112121R00 Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod poklopy a mříže výšky přes 100 do 200 mm kus 6,000 350,62 2 103,70 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

34 K 434PC01 Schodiště z prefabrikátů, D+M m 0,600 10 518,49 6 311,09 Vlastní

35 K 59223821R prstenec betonový; DN = 660,0 mm; h = 180,0 mm; s = 100,00 mm; beton C 35/45 kus 6,060 891,57 5 402,90 RTS 20/ I

D 5 Komunikace 2 387 356,93
36 K 564851111R00 Podklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm m2 3 796,750 85,15 323 291,97 RTS 20/ I

37 K 564962111R00 Podklad nebo kryt z mechanicky zpevněného kameniva (MZK) tloušťka po zhutnění 200 mm m2 3 049,200 125,22 381 821,09 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s rozprostřením a zhutněním

38 K 565151211R00
Podklad z kameniva obaleného asfaltem ACP 16+ až ACP 22+, v pruhu šířky přes 3 m, třídy 1, tloušťka po 
zhutnění 70 mm

m2 1 418,800 195,34 277 153,13 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s rozprostřením a zhutněním

39 K 569903311R00 Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním m3 38,000 701,23 26 646,83 RTS 20/ I

40 K 573111112R00 Postřik živičný infiltrační s posypem kamenivem v množství 1 kg/m2 m2 1 418,800 20,04 28 425,96 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

z asfaltu silničního

41 K 573211111R00 Postřik živičný spojovací bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství od 0,5 do 0,7 kg/m2 m2 1 418,800 15,03 21 319,47 RTS 20/ I

42 K 577142112R00
Beton asfaltový s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, ACO 11+ nebo ACO 16+, tloušťky 50 
mm, plochy přes 1000 m2

m2 1 418,800 270,48 383 750,48 RTS 20/ I

43 K 596215021R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm m2 436,950 225,40 98 486,85 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S 
dodáním hmot pro lože a výplň spár.

44 K 596215040R00 Kladení zámkové dlažby do drtě tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm m2 1 669,600 215,38 359 596,03 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

s provedením lože z kameniva drceného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici. S 
dodáním hmot pro lože a výplň spár.

45 K 597101112R00 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně betonového lože C 12/15, zatížení B 125 kN m 2,700 450,79 1 217,14 RTS 20/ I

46 K 597101113R00 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně beton. lože C 20/25, zatížení C 250, D 400 kN m 93,000 450,79 41 923,69 RTS 20/ I

47 K 597103111R00 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zatížení A 15 - C 250 kN kus 1,000 450,79 450,79 RTS 20/ I

48 K 597103112R00 Montáž odvodňovacího žlabu z polymerbetonu včetně obetonování C 12/15, zatížení D 400 - E 600 kN kus 4,000 450,79 1 803,17 RTS 20/ I

49 K 597PC200 Krácení odvodňovacího žlabu kus 1,000 120,21 120,21 Vlastní

50 K 592272240000R
žlab odvodňovací polymerický beton; l = 1 000,0 mm; š = 235 mm; h = 265,0 mm; h1 = 265 mm; hrana 
litinová; zatížení A 15, B 125, C 250, D 400, E 600, F 900

kus 2,000 3 606,34 7 212,68 RTS 20/ I

51 K 59227243502R
stěna čelní pro začátek a konec žlabu; polymerický beton; hrana nerez; š. žlabu 20,0 cm; stavební výška 26,5 
až 37,5 cm

kus 2,000 2 404,23 4 808,45 RTS 20/ I

52 K 5924511910R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 483,990 180,32 87 271,59 RTS 20/ I

53 K 592452620R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 80,0 mm m2 1 199,580 180,32 216 304,58 RTS 20/ I

54 K 592452630R dlažba betonová dvouvrstvá; čtverec; šedá; l = 200 mm; š = 200 mm; tl. 60,0 mm m2 441,320 170,30 75 156,50 RTS 20/ I

55 K 59248059R dlažba betonová dvouvrstvá; obdélník; povrch reliéfní; červená; l = 200 mm; š = 100 mm; tl. 80,0 mm m2 2,730 180,32 492,27 RTS 20/ I

56 K 592PC100.1
žlab odvodňovací polymerický beton; monolitická konstr.; l = 1 000 mm; sv.š = 100 mm; h = 230 mm, zatížení 
D 400

kus 88,000 450,79 39 669,72 Vlastní

57 K 592PC100.2
revizní díl pro žlab odvodňovací polymerický beton; monolitická konstr.; l = 500 mm; sv.š = 100 mm, h = 230 
mm; zatížení D 400

kus 6,000 622,09 3 732,56 Vlastní

58 K 592PC100.3
vpust pro žlab odvodňovací polymerický beton; monolitická konstr.; l = 500 mm; sv.š = 100 mm, h = 500 mm; 
zatížení D 400

kus 4,000 310,55 1 242,18 Vlastní

Strana 5 z 7



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

59 K 592PC100.4
čelní stěna pro žlab odvodňovací polymerický beton; monolitická konstr.; sv.š = 100 mm; h = 230 mm, zatížení 
D 400

kus 4,000 150,26 601,06 Vlastní

60 K 592PC200.1
vpust žlabová; polymerický beton; l = 500 mm; š = 235 mm; h = 670 mm; hrana litinová, zatížení A 15, B 125, 
C 250, D 400, E 600, F 900;

kus 1,000 651,14 651,14 Vlastní

61 K 592PC200.2 krycí rošt mřížkový pro žlab odvodňovací polymerický beton; l = 500,0 mm; š = 235 mm;, zatížení B125 kus 6,000 701,23 4 207,39 Vlastní

D 8 Trubní vedení 48 464,99
62 K 895941311R00 Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB - 50 kus 6,000 1 502,64 9 015,85 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

včetně zřízení lože ze štěrkopísku,

63 K 899211113R00 Osazení mříží litinových s rámem do 150 kg kus 6,000 350,62 2 103,70 RTS 20/ I

64 K 553PC01 mříž pro vozovku s nálevkou kus 6,000 2 855,02 17 130,11 Vlastní

65 K 59223823R dno uliční vpusti beton; TBV; Di = 495,0 mm; h = 626 mm; t = 50 mm; beton C 35/45; Pu 30 kN/m kus 6,060 1 252,20 7 588,34 RTS 20/ I

66 K 59223824R
skruž železobetonová s výtokem; TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 
35/45

kus 6,060 851,50 5 160,07 RTS 20/ I

67 K 59223825R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 290,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45 kus 6,060 450,79 2 731,80 RTS 20/ I

68 K 59223826R skruž železobetonová TBV; DN = 500,0 mm; h = 590,0 mm; s = 50,00 mm; Pu 30 kN/m; beton C 35/45 kus 6,060 781,37 4 735,12 RTS 20/ I

D 91 Doplňující práce na komunikaci 491 338,24
69 K 914001111R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek sloupek, do betonového základu, kus 3,000 701,23 2 103,70 RTS 20/ I

70 K 914001125R00 Osazení a montáž svislých dopravních značek značka, na sloupek,sloup, konzolu nebo objekt, kus 3,000 701,23 2 103,70 RTS 20/ I

71 K 914431111R00 Osazení a montáž dopravního zrcadla na sloupek nebo nosnou konstrukci, kus 1,000 400,70 400,70 RTS 20/ I

72 K 915491211R00 Osazení vodicího proužku z betonových prefa desek šířky proužku 250 mm m 560,000 260,46 145 856,36 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

tl. do 12 cm, do lože z cementové malty tl. do 2 cm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s podkladní vrstvou z betonu prostého C 
12/15 tl. 5 až 10 cm

73 K 915711111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, dělicích čar šířky 120 mm m 16,500 75,13 1 239,68 RTS 20/ I

74 K 915721111R00 Vodorovné značení krytů stříkané barvou, bílou, stopčar, zeber, stínů, šipek, nápisů, přechodů apod. m2 5,000 75,13 375,66 RTS 20/ I

75 K 915791111R00 Předznačení pro vodorovné značení pro dělící čáry, vodící proužky m 16,500 4,01 66,12 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

76 K 915791112R00 Předznačení pro vodorovné značení pro stopčáry, zebry,stíny, šipky, nápisy, přechody m2 5,000 100,18 500,88 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot

77 K 917862111R00
Osazení silničního nebo chodníkového betonového obrubníku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do 
lože z betonu prostého C 12/15

m 1 016,500 135,24 137 469,12 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

78 K 919731114R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu z betonu prostého, tloušťky přes 150 do 250 mm m 70,500 45,08 3 178,09 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

79 K 919731122R00 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičné, tloušťky přes 50 do 100 mm m 10,900 55,10 600,56 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy

80 K 40444922.AR zrcadlo dopravní konvexní; tvar obdélník; š = 800 mm; h = 1 000,0 mm kus 1,000 3 506,16 3 506,16 RTS 20/ I

81 K 40445050.AR
značka dopravní silniční svislá; informativní provozní IP11-IP13; tvar obdélník svislý; 500x700 mm; štít z 
pozink.plechu s dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 2,000 1 702,99 3 405,99 RTS 20/ I
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

82 K 40445161.AR
značka dopravní silniční svislá; dodatková tabule E9-E10; tvar čtverec; 500 mm; štít z pozink.plechu s 
dvoj.ohybem,retroref.folie I.tř.; záruka 7 let

kus 1,000 1 702,99 1 702,99 RTS 20/ I

83 K 404459503R příslušenství k dopr.značení sloupek Fe 60 pozinkovaný, délka 3000 mm kus 3,000 701,23 2 103,70 RTS 20/ I

84 K 404459516R příslušenství k dopr.značení kotevní patka pr.60 kompletní, čtyřkotevní včetně šroubů a krytek kus 3,000 50,09 150,26 RTS 20/ I

85 K 404459540R příslušenství k dopr.značení plastové víčko na sloupek pr. 60 mm kus 3,000 10,02 30,05 RTS 20/ I

86 K 592162117R přídlažba silniční; beton; l = 500 mm; š = 250 mm; h = 100 mm; přírodní kus 1 131,200 85,15 96 321,30 RTS 20/ I

87 K 59217410R obrubník chodníkový materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 100,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 259,070 85,15 22 059,72 RTS 20/ I

88 K 59217450R obrubník silniční materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 250,0 mm; barva šedá kus 648,420 85,15 55 212,74 RTS 20/ I

89 K 59217476R obrubník silniční nájezdový; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; h = 150,0 mm; barva šedá kus 113,120 95,17 10 765,32 RTS 20/ I

90 K 59217480R
obrubník silniční přechodový levý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 
250 mm; barva šedá

kus 3,030 360,63 1 092,72 RTS 20/ I

91 K 59217481R
obrubník silniční přechodový pravý; materiál beton; l = 1000,0 mm; š = 150,0 mm; výškový rozsah h = 150 až 
250 mm; barva šedá

kus 3,030 360,63 1 092,72 RTS 20/ I

D 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 483 851,39
92 K 976085211R00

Vybourání madel, objímek, rámů, mříží apod. kanalizačních rámů litinových, z rýhovaného plechu nebo 
betonových včetně poklopů nebo mříží plochy do 0,3 m2

kus 5,000 891,57 4 457,84 RTS 20/ I

93 K 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km t 2 972,010 29,05 86 340,04 RTS 20/ I

94 K 979082219R00 Vodorovná doprava suti po suchu Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km t 4 526,460 22,04 99 757,45 RTS 20/ I

95 K 979084216R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Vodorovná doprava vybour. hmot po suchu do 5 km t 513,670 110,19 56 603,19 RTS 20/ I

96 K 979084219R00 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu Příplatek k dopravě vybour.hmot za dalších 5 km t 1 027,340 45,08 46 311,70 RTS 20/ I

97 K 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky Nakládání suti na dopravní prostředky t 1 323,060 35,06 46 388,63 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

pro vodorovnou dopravu

98 K 979087213R00 Nakládání na dopravní prostředky Nakládání vybour.hmot na dop.prostředky-komunikace t 4,630 35,06 162,34 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

pro vodorovnou dopravu

99 K 979990104R00 Poplatek za skládku suti - beton t 513,440 140,25 72 008,16 RTS 20/ I

100 K 979990113R00 Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt t 325,890 220,39 71 822,04 RTS 20/ I

D 99 Staveništní přesun hmot 69 519,44
101 K 998225111R00 Přesun hmot komunikací a letišť, kryt živičný jakékoliv délky objektu t 6 939,725 10,02 69 519,44 RTS 20/ I

P
 Poznámka k položce:

vodorovně do 200 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 167 087,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 167 087,79 21,00% 35 088,44

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 202 176,23

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.06 - Oplocení

SO.06.01 - Bourané konstrukce

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 167 087,79

HSV - Práce a dodávky HSV 167 087,79

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 075,68

    997 - Přesun sutě 37 012,11

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.06 - Oplocení

SO.06.01 - Bourané konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 167 087,79

D HSV Práce a dodávky HSV 167 087,79

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 130 075,68
1 K 966049831 Rozebrání prefabrikovaných plotových desek betonových kus 774,000 134,35 103 989,83 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-06-100-300
VV Bourání plotu - sloupky se základem (předpoklad p)
VV (252+6)/2*6 774,000
VV Součet 774,000

2 K 966052121 Bourání plotových sloupků a vzpěr železobetonových výšky do 2,5 m s betonovou patkou kus 238,000 109,60 26 085,85 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-06-100-300
VV Bourání plotu - sloupky se základem (p)
VV 235+3 238,000
VV Součet 238,000

D 997 Přesun sutě 37 012,11

3 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 72,781 285,21 20 757,66 CS ÚRS 2020 01

4 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 
každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 363,905 14,02 5 103,64 CS ÚRS 2020 01

VV 72,781*5 'Přepočtené koeficientem množství 363,905

5 K 997013602
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 72,781 153,21 11 150,81 CS ÚRS 2020 01

SO.06.01 - Bourané konstrukce

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.06 - Oplocení
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 538 429,90

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 538 429,90 21,00% 323 070,28

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 861 500,18

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.06 - Oplocení

SO.06.02 - Nové konstrukce

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 538 429,90

HSV - Práce a dodávky HSV 1 053 740,95

    1 - Zemní práce 64 707,26

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 948 605,05

    998 - Přesun hmot 40 428,64

PSV - Práce a dodávky PSV 136 492,25

    767 - Konstrukce zámečnické 136 492,25

OST - Ostatní 348 196,70

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.06 - Oplocení

SO.06.02 - Nové konstrukce
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 538 429,90

D HSV Práce a dodávky HSV 1 053 740,95

D 1 Zemní práce 64 707,26
1 K 131111333 Vrtání jamek ručním motorovým vrtákem průměru přes 200 do 300 mm m 249,000 259,87 64 707,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: SO-06-100-300
VV Oplocení - výkop jamek (předpoklad p * v)
VV betonové
VV 127*1,0 127,000
VV kovové
VV 122,0*1,0 122,000
VV Součet 249,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 948 605,05

2 K 338121127
Osazování sloupků a vzpěr plotových železobetonových se zabetonováním patky, o objemu přes 0,20 do 0,30 
m3

kus 127,000 466,70 59 271,23 CS ÚRS 2020 01

3 M 59231040 sloupek betonový plotový průběžný pro skládané plné ploty nat. 105x160x2300mm kus 122,000 418,97 51 114,55 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: SO-06-100-300
VV Oplocení betonové - sloupek průběžný (předpoklad p)
VV 122 122,000
VV Součet 122,000

4 M 59231050 sloupek betonový plotový rohový pro skládané plné ploty nat. 160x180x2900mm kus 3,000 1 410,71 4 232,14 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: SO-06-100-300
VV Oplocení betonové - sloupek rohový (předpoklad p)
VV 3 3,000
VV Součet 3,000

5 M 59231046 sloupek betonový plotový krajový pro skládané plné ploty nat. 105x160x2900mm kus 2,000 850,67 1 701,34 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: SO-06-100-300
VV Oplocení betonové - sloupek koncový (předpoklad p)
VV 2 2,000
VV Součet 2,000

6 K 348121121
Osazování desek plotových železobetonových prefabrikovaných do drážek předem osazených sloupků na 
cementovou maltu se zatřením ložných a styčných spár, při rozměru desek 300x50x2000 mm

kus 882,000 311,84 275 044,83 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: SO-06-100-300

SO.06.02 - Nové konstrukce

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.06 - Oplocení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Oplocení betonové - deska (předpoklad p)
VV 882 882,000
VV Součet 882,000

7 M 592310X1 deska plotová oboustranně hladká 1955 x50 x 300 mm kus 882,000 206,83 182 427,70

8 K 338171113
Montáž sloupků a vzpěr plotových ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,00 m se 
zabetonováním do 0,08 m3 do připravených jamek

kus 122,000 324,57 39 597,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: SO-06-100-300
VV Oplocení kovové - sloupky (předpoklad p)
VV 122 122,000
VV Součet 122,000

9 M 553421R1 plotový sloupek pro svařované panely 60x40mm dl 2,0-2,5m povrchová úprava Pz a komaxit (dle PD) kus 122,000 369,10 45 029,97

10 K 348121221 Osazení podhrabových desek na ocelové sloupky, délky desek přes 2 do 3 m kus 122,000 466,70 56 937,72 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: SO-06-100-300
VV Oplocení kovové - podhrabové desky (předpoklad p)
VV 122 122,000
VV Součet 122,000

11 M 592325X1 betonová podhrabová deska 2500x300x35mm se zámkem 15mm na ukotvení sloupků 40x60mm kus 122,000 414,78 50 603,40

12 K 348171146
Montáž oplocení z dílců kovových panelových svařovaných, na ocelové profilované sloupky, výšky přes 1,5 do 
2,0 m

m 305,000 255,63 77 965,86 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: SO-06-100-300
VV Oplocení kovové - kovové dílce (dl)
VV 305,0 305,000
VV Součet 305,000

13 M 553424R1
plotový panel svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m průměru drátu 4,8mm oka 50x200mm povrchová úprava PZ 
komaxit (dle PD)

kus 122,000 858,02 104 678,71

VV dle PD: SO-06-100-300
VV Oplocení kovové - kovové dílce (předpoklad p)
VV 122 122,000
VV Součet 122,000

D 998 Přesun hmot 40 428,64

14 K 998232131
Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí monolitickou betonovou tyčovou nebo plošnou 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

t 202,742 199,41 40 428,64 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 136 492,25

D 767 Konstrukce zámečnické 136 492,25
15 K 76700OP03 D+M OP 03 posuvná vjezdová brána dl. 7,2 m vč. pohonu, základů a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 77 611,71 77 611,71

16 K 76700OP04 D+M OP 04 vstupníbranka do areálu 1000 x 2000 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 11 509,64 11 509,64

17 K 76700OP05 D+M OP 05 vstupní branka na polygon 1800 x 2000 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 23 685,45 23 685,45

18 K 76700OP06 D+M OP 06 vstupní branka sever 1800 x 2000 mm vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 23 685,45 23 685,45

D OST Ostatní 348 196,70
19 K OST00OV01a D+M OV 01a vlajkový stožár v. 6,0 m vč. základů, vlajky a příslušenství (dle PD) kpl 4,000 12 711,95 50 847,81

20 K OST00OV01b D+M OV 01a vlajkový stožár v. 7,0 m vč. základů, vlajky a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 16 502,33 16 502,33

22 K OST00OV03a D+M OV 03a informační panel označující budovu - písmeno A, v. 0,6 m vč. základů a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 33 352,74 33 352,74

23 K OST00OV03b D+M OV 03b informační panel označující budovu - písmeno B, v. 0,6 m vč. základů a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 33 352,74 33 352,74

24 K OST00OV03c D+M OV 03c informační panel označující budovu - písmeno C, v. 0,6 m vč. základů a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 33 352,74 33 352,74
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

25 K OST00OV03d D+M OV 03d informační panel označující budovu - písmeno D, v. 0,6 m vč. základů a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 33 352,74 33 352,74

26 K OST00OV03e D+M OV 03e informační panel označující budovu - písmeno E, v. 0,6 m vč. základů a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 33 352,74 33 352,74

27 K OST00OV03f D+M OV 03f informační panel s mapou areálu a informacemi, v. 2,0 mvč. základů a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 57 630,70 57 630,70

28 K OST00OV04 D+M OV 04 automatická vjezdová závora do areálu vč. základů, ovládání, sloupku a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 54 212,93 54 212,93

29 K OST00OV05 D+M OV 05 beotnový patník D395 mm, v. 0,85 m vč. příslušenství (dle PD) kpl 1,000 2 239,23 2 239,23
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 253 330 46
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ253 330 46

Poznámka:

Cena bez DPH 390 020,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 390 020,50 21,00% 81 904,31

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 471 924,81

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.07 - Sadové úpravy

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 390 020,50

01 - Kácení dřevin 1 202,11

02 - Sadové úpravy 388 818,39

SO.07 - Sadové úpravy

Revitalizace areálu Kutná Hora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 390 020,50

D 01 Kácení dřevin 1 202,11
3 K K015 Ochrana dřevin na staveništi kus 2,000 601,06 1 202,11

D 02 Sadové úpravy 388 818,39
4 K K016 Založení trávníku parkového v rovině m2 5 250,000 53,19 279 265,84

5 K K017 Výsadba keřových skupin v rovině, včetně materiálu m2 180,000 152,27 27 408,17

6 K K018 Výsadba vzrostlého stromu s balem v rovině včetně materiálu (obvod 12-14) ks 8,000 250,44 2 003,52

7 K K019 Následná péče o dřeviny po dobu 5 let pro 8 dřevin (zálivka, kontrola, vypletí, výchovný řez) soub. 8,000 10 017,61 80 140,86

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.07 - Sadové úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 2 736 917,76

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 736 917,76 21,00% 574 752,73

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 311 670,49

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.08 - Polygon

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 2 736 917,76

HSV - Práce a dodávky HSV 1 604 321,23

    1 - Zemní práce 233 041,49

    2 - Zakládání 341 473,03

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 350 065,05

    4 - Vodorovné konstrukce 16 269,53

    5 - Komunikace pozemní 452 643,86

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 759,40

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 792,57

    998 - Přesun hmot 82 276,30

PSV - Práce a dodávky PSV 993 692,39

    767 - Konstrukce zámečnické 977 263,71

    777 - Podlahy lité 16 428,68

OST - Ostatní 138 904,14

SO.08 - Polygon

Revitalizace areálu Kutná Hora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 736 917,76

D HSV Práce a dodávky HSV 1 604 321,23

D 1 Zemní práce 233 041,49
1 K 121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5 m3 159,431 33,00 5 261,09 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Ornice - sejmutí (pl * v)
VV skladba_P01_pl*0,1 69,657
VV skladba_P02_pl*0,1 1,653
VV skladba_P03_pl*0,1 9,796
VV skladba_P04_pl*0,1 78,325
VV Součet 159,431

2 K 162206112
Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost 
přes 20 do 50 m

m3 159,431 23,57 3 757,92 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Ornice - přesn na deponii (pl * v)
VV skladba_P01_pl*0,1 69,657
VV skladba_P02_pl*0,1 1,653
VV skladba_P03_pl*0,1 9,796
VV skladba_P04_pl*0,1 78,325
VV Součet 159,431

3 K 171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním m3 159,431 18,86 3 006,34 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-08-100-300
VV Ornice - uložení na deponii (pl * v)
VV skladba_P01_pl*0,1 69,657
VV skladba_P02_pl*0,1 1,653
VV skladba_P03_pl*0,1 9,796
VV skladba_P04_pl*0,1 78,325
VV Součet 159,431

4 K 122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 m3 369,160 37,71 13 922,26 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Výkop (obj)
VV 369,16 369,160
VV výkop_obj Součet 369,160

5 K 132212111
Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 59,968 47,14 2 826,99 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.08 - Polygon
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Překážky - výkop rýh pro překážky (obj)
VV PŘEKÁŽKA 01
VV 3,35*(0,7/1,2) 1,954
VV PŘEKÁŽKA 02
VV 0,9*0,9*0,37*6 1,798
VV PŘEKÁŽKA 04
VV 2,63 2,630
VV PŘEKÁŽKA 06
VV 0,5*0,5*0,5*10 1,250
VV 8,4*0,2*0,5*2 1,680
VV 6,0*0,5*0,5 1,500
VV PŘEKÁŽKA 07
VV 0,9*0,9*0,88*3 2,138
VV PŘEKÁŽKA 08
VV 9,9*(0,48+0,8)*0,75*2 19,008
VV PŘEKÁŽKA 09
VV 3,2*1,6*0,56 2,867
VV PŘEKÁŽKA 10
VV 1,5*0,6*0,4*3 1,080
VV PŘEKÁŽKA 11
VV 4,0*0,6*0,4 0,960
VV PŘEKÁŽKA 12
VV 6,6*0,66*0,65*2 5,663
VV PŘEKÁŽKA 13
VV 1,49 1,490
VV PŘEKÁŽKA 15
VV 8,78 8,780
VV PŘEKÁŽKA 16
VV (3,0*0,55*0,9)*2 2,970
VV PŘEKÁŽKA 17
VV 0,5*0,5*0,9*4 0,900
VV PŘEKÁŽKA 18
VV 0,5*0,5*0,4*12 1,200
VV VP01
VV (8,5+2,0)*0,2*1,0 2,100
VV výkop_ruč_obj Součet 59,968

6 K 162251102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 20 do 
50 m

m3 369,160 33,00 12 181,98 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Přemístěni výkopku pro násyp (obj)
VV výkop_obj 369,160
VV Součet 369,160

7 K 171151103
Uložení sypanin do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin 
soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti

m3 558,440 65,06 36 329,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Násyp (obj)
VV 537,13 537,130
VV PŘEKÁŽKA 12
VV 21,31 21,310
VV násyp_obj Součet 558,440

8 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 232,762 160,28 37 307,49 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-08-100-300
VV Násyp - zemina (obj)
VV násyp_obj 558,440
VV -výkop_obj -369,160
VV -výkop_ruč_obj -59,968
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 129,312
VV 129,312*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 232,762

9 K 181006111 Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy do 0,10 m m2 783,250 23,57 18 461,86 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-08-100-300
VV Založení trávniku - ornice (pl)
VV skladba_P04_pl 783,250
VV Součet 783,250

10 M 10371500 substrát pro trávníky VL m3 41,121 424,28 17 446,62 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-08-100-300
VV Zatravnění - zemina (pl * v)
VV skladba_P04_pl*0,05 39,163
VV Součet 39,163
VV 39,163*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 41,121

11 K 184802111
Chemické odplevelení půdy před založením kultury, trávníku nebo zpevněných ploch o výměře jednotlivě přes 
20 m2 v rovině nebo na svahu do 1:5 postřikem na široko

m2 783,250 9,90 7 753,98 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Založení trávniku - odplevelení (pl)
VV skladba_P04_pl 783,250
VV Součet 783,250

12 K 181151311
Plošná úprava terénu v zemině tř. 1 až 4 s urovnáním povrchu bez doplnění ornice souvislé plochy přes 500 
m2 při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 783,250 23,57 18 461,86 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Založení trávniku - úprava terénu (pl)
VV skladba_P04_pl 783,250
VV Součet 783,250

13 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 
nebo na svahu do 1:5

m2 783,250 68,92 53 982,48 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Založení trávniku (pl)
VV 783,25 783,250
VV skladba_P04_pl Součet 783,250

14 M 00572410 osivo směs travní parková kg 15,665 89,57 1 403,10 CS ÚRS 2020 01
VV 783,25*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 15,665

15 K 185804312 Zalití rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m2 m3 7,833 119,74 937,92 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-08-100-300
VV Založení trávniku - zalití (pl * obj)(obj = 10 l/m2)
VV skladba_P04_pl*0,01 7,833
VV Součet 7,833

D 2 Zakládání 341 473,03

16 K 211971110
Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 
šikmými o sklonu do 1:2

m2 18,800 23,57 443,13 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - obalení trativodu (dl * š)
VV PŘEKÁŽKA 10
VV 4,7*4,0 18,800
VV Součet 18,800

17 M 69311068 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2 m2 20,680 61,28 1 267,36 CS ÚRS 2020 01
VV 18,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 20,680

18 K 212751133
Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 
štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 
neperforovaná DN 80

m 4,700 235,71 1 107,83 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - trativod (dl)
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PŘEKÁŽKA 10
VV 4,7 4,700
VV Součet 4,700

19 K 274313911 Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 30/37 m3 48,780 2 988,78 145 792,81 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - základy pro překážky (obj)
VV PŘEKÁŽKA 01
VV 3,35 3,350
VV PŘEKÁŽKA 02
VV 5,83 5,830
VV PŘEKÁŽKA 04
VV 2,63 2,630
VV PŘEKÁŽKA 06
VV 1,25 1,250
VV 4,65 4,650
VV PŘEKÁŽKA 07
VV 2,92 2,920
VV PŘEKÁŽKA 10
VV 4,79 4,790
VV PŘEKÁŽKA 15
VV 8,78 8,780
VV PŘEKÁŽKA 17
VV 2,16 2,160
VV PŘEKÁŽKA 18
VV 5,1 5,100
VV VP01
VV 2,1*1,8*1,5 5,670
VV Součet 47,130
VV 47,13*1,035 'Přepočtené koeficientem množství 48,780

20 K 274322611 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37 m3 32,630 2 988,78 97 523,97 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - základy pro překážky (obj)
VV PŘEKÁŽKA 08
VV 8,55 8,550
VV PŘEKÁŽKA 09
VV 7,2 7,200
VV PŘEKÁŽKA 11
VV 2,64 2,640
VV PŘEKÁŽKA 12
VV 6,53 6,530
VV PŘEKÁŽKA 13
VV 1,49 1,490
VV PŘEKÁŽKA 16
VV 2,97 2,970
VV VB01b
VV 3,25 3,250
VV Součet 32,630

21 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 187,454 300,76 56 379,40 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - bednění základů pro překážky (dl * v)
VV PŘEKÁŽKA 01
VV (3,9*2+0,9*2+0,3*8)*0,51 6,120
VV PŘEKÁŽKA 02
VV (0,9*4)*0,85*6 18,360
VV PŘEKÁŽKA 06
VV (8,4*2+0,2*2)*0,6*2 20,640
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PŘEKÁŽKA 07
VV (0,9*4)*0,33*3 3,564
VV PŘEKÁŽKA 08
VV (9,9*2+0,46*2)*0,9*2 37,296
VV PŘEKÁŽKA 09
VV (3,6*2+1,6*2)*1,5 15,600
VV PŘEKÁŽKA 10
VV (1,5*2+0,6*2)*1,0*3 12,600
VV PŘEKÁŽKA 11
VV (4,0*2+0,6*2)*0,65 5,980
VV PŘEKÁŽKA 12
VV (6,6*2+0,66*2)*0,35*2 10,164
VV PŘEKÁŽKA 13
VV (3,0*2+0,55*2)*0,9 6,390
VV PŘEKÁŽKA 16
VV (3,0*2+0,55*2)*0,9*2 12,780
VV PŘEKÁŽKA 17
VV (0,5*4)*0,3*4 2,400
VV PŘEKÁŽKA 16
VV (0,5*4)*1,3*12 31,200
VV VB01b
VV (9,1*2+1,8*2)*0,2 4,360
VV Součet 187,454

22 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 187,454 57,70 10 816,36 CS ÚRS 2020 01

23 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 1,005 28 002,16 28 142,17 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - výztuž základů pro překážky (hm)
VV PŘEKÁŽKA 08
VV (9,9*0,9)*4*7,9*1,2/1000 0,338
VV PŘEKÁŽKA 09
VV viz výztuž stěn
VV PŘEKÁŽKA 11
VV (2,64/0,6)*2*7,9*1,2/1000 0,083
VV PŘEKÁŽKA 12
VV (6,6*0,9)*4*7,9*1,2/1000 0,225
VV PŘEKÁŽKA 13
VV (3,0*0,9)*2*7,9*1,2/1000 0,051
VV PŘEKÁŽKA 16
VV viz výztuž stěn
VV VB01b
VV (3,25/0,2)*2*7,9*1,2/1000 0,308
VV Součet 1,005

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 350 065,05

24 K 311321815
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné pohledového (v přírodní barvě drtí a přísad) tř. C 
30/37

m3 30,816 2 819,07 86 872,54 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - stěny (obj)
VV PŘEKÁŽKA 08
VV 4,75 4,750
VV PŘEKÁŽKA 09
VV 6,27 6,270
VV PŘEKÁŽKA 11
VV 2,82 2,820
VV PŘEKÁŽKA 12
VV 7,59 7,590
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV PŘEKÁŽKA 13
VV 1,68 1,680
VV PŘEKÁŽKA 16
VV 2,1 2,100
VV VP01
VV 28,03*0,2 5,606
VV Součet 30,816

25 K 311351121 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu zřízení m2 240,488 398,82 95 911,09 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - bednění stěn (pl)
VV PŘEKÁŽKA 08
VV 26,4*2 52,800
VV PŘEKÁŽKA 09
VV (3,2*2+1,6*2)*2,2 21,120
VV PŘEKÁŽKA 11
VV (4,0*2+0,3*2)*1,98 17,028
VV PŘEKÁŽKA 12
VV (7,59/0,25)*2 60,720
VV PŘEKÁŽKA 13
VV (3,0*2+0,25*2)*2,24 14,560
VV PŘEKÁŽKA 16
VV (3,0*2+0,25*2)*1,4*2 18,200
VV VP01
VV 28,03*2 56,060
VV Součet 240,488

26 K 311351122 Bednění nadzákladových zdí nosných rovné oboustranné za každou stranu odstranění m2 240,488 106,54 25 621,64 CS ÚRS 2020 01

27 K 3113514R1 Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové zřízení m2 1,696 769,35 1 304,82
VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - bednění stěn (pl)
VV PŘEKÁŽKA 08
VV (0,5*PI)*0,18*6 1,696
VV Součet 1,696

28 K 3113514R2 Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo obloukové odstranění m2 1,696 166,88 283,03

29 K 311351911 Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton m2 242,184 143,31 34 707,56 CS ÚRS 2020 01

30 K 311362021
Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých ze 
svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 3,540 28 002,16 99 127,64 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - výztuž stěn (hm)
VV PŘEKÁŽKA 08
VV (26,4*2)*7,9*1,2/1000 0,501
VV PŘEKÁŽKA 09
VV 117,22/1000 0,117
VV PŘEKÁŽKA 11
VV (2,82/0,25)*2*7,9*1,2/1000*4 0,855
VV PŘEKÁŽKA 12
VV (7,59/0,25)*7,9*1,2/1000*4 1,151
VV PŘEKÁŽKA 13
VV (3,0*(2,24*2+0,25))*7,9*1,2/1000 0,135
VV PŘEKÁŽKA 16
VV 250,27/1000 0,250
VV VP01
VV 28,03*2*7,9*1,2/1000 0,531
VV Součet 3,540

31 K 330321612
Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu železového (bez výztuže) odolného proti agresivnímu 
prostředí tř. C 30/37

m3 0,130 3 893,90 506,21 CS ÚRS 2020 01
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - sloupky (obj)
VV PŘEKÁŽKA 06
VV 0,13 0,130
VV Součet 0,130

32 K 331361821
Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 
betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,022 28 002,16 616,05 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - výztuž sloupků (HM)
VV PŘEKÁŽKA 06
VV 21,8/1000 0,022
VV Součet 0,022

33 K 332351111
Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 
m, průměru sloupu do 0,25 m zřízení

m2 2,997 1 536,82 4 605,85 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - bednění sloupků (dl * v)
VV PŘEKÁŽKA 06
VV (0,18*PI)*0,53*10 2,997
VV Součet 2,997

34 K 332351112
Bednění kruhových a oblých sloupů a pilířů včetně vzepření průřezu kruhového nebo zakřiveného výšky do 4 
m, průměru sloupu do 0,25 m odstranění

m2 2,997 169,71 508,62 CS ÚRS 2020 01

D 4 Vodorovné konstrukce 16 269,53

35 K 434121425
Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným 
zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných

m 10,800 537,42 5 804,08 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Schody (dl)
VV VP01
VV 1,8*6 10,800
VV Součet 10,800

36 M 593737R1 stupeň schodišťový nosný ŽB 180x32x15cm (dle PD) kus 6,000 1 744,24 10 465,45

D 5 Komunikace pozemní 452 643,86

37 K 564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm m2 794,530 35,06 27 857,51 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Povrch - podkladní vrstva (pl)
VV skladba_P01_pl 696,570
VV skladba_P03_pl 97,960
VV Součet 794,530

38 K 5642811R1 Podklad nebo podsyp z písku s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm m2 97,960 210,37 20 607,82
VV dle PD: AS-08-100-300
VV Povrch - písek (pl)
VV 97,96 97,960
VV skladba_P03_pl Součet 97,960

39 K 564861112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 210 mm m2 696,570 147,26 102 576,08 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-08-100-300
VV Povrch - podkladní vrstva (pl)
VV skladba_P01_pl 696,570
VV Součet 696,570

40 K 5761332R1
Asfaltový koberec drenážní PA 11 s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 
mm

m2 696,570 190,33 132 581,33

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Povrch - drenážní asfalt (pl)
VV 696,57 696,570
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV skladba_P01_pl Součet 696,570

41 K 5761432R1
Asfaltový koberec drenážní PA 11 s rozprostřením a se zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 696,570 230,40 160 493,18

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Povrch - drenážní asfalt (pl)
VV skladba_P01_pl 696,570
VV Součet 696,570

42 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm m2 16,530 120,21 1 987,09 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-08-100-300
VV Povrch - podkladní vrstva (pl)
VV skladba_P02_pl 16,530
VV Součet 16,530

43 K 596811120
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

m2 16,530 225,40 3 725,80 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Povrch - betonová dlažba (pl)
VV 16,53 16,530
VV skladba_P02_pl Součet 16,530

44 M 59245021 dlažba tvar čtverec betonová 200x200x60mm přírodní m2 16,530 170,30 2 815,05 CS ÚRS 2020 01

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 759,40

45 K 631311235 Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tl. přes 120 do 240 mm tř. C 30/37 m3 3,540 2 819,07 9 979,52 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - deska (obj)
VV PŘEKÁŽKA 12
VV 3,54 3,540
VV Součet 3,540

46 K 631319013 Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 3,540 230,99 817,72 CS ÚRS 2020 01

47 K 6313191R1 Příplatek k cenám mazanin za sklon přes 15° do 45° od vodorovné roviny mazanina tl. přes 120 do 240 mm m3 3,540 122,57 433,89

48 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,126 28 002,16 3 528,27 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - výztuž desky (pl * hm)
VV PŘEKÁŽKA 12
VV 23,6*4,44*1,2/1000 0,126
VV Součet 0,126

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 113 792,57

49 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 363,600 219,39 79 768,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Obrubník (dl)
VV OV 1
VV 363,6 363,600
VV Součet 363,600

50 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 375,000 76,84 28 813,14 CS ÚRS 2020 01
VV 363,60110534736*1,03135 'Přepočtené koeficientem množství 375,000

51 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 97,960 53,19 5 210,83 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: AS-08-100-300
VV Povrch - textílie (pl)
VV skladba_P03_pl 97,960
VV Součet 97,960
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 82 276,30

52 K 998011001
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou 
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

t 602,641 120,21 72 444,25 CS ÚRS 2020 01

53 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 654,318 15,03 9 832,05 CS ÚRS 2020 01

P
 Poznámka k položce:

Pokud bude bude materiál pro podkladů z kameniva a štěrkopísku, u betonových podkladů a povrchů a živičných povrchů dodané přímo na 
místo zabudování nebo do prostoru technologické manipulce, tak se přesun hmot nezapočítává.

D PSV Práce a dodávky PSV 993 692,39

D 767 Konstrukce zámečnické 977 263,71

54 K 767000P01 D+M ocelové prvky - překážka P01 - 872,59 kg vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 122 038,02 122 038,02

55 K 767000P02 D+M ocelové prvky - překážka P02 - 671,39 kg vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 102 171,58 102 171,58

56 K 767000P04
D+M ocelové prvky a lanka - překážka P04 - 173,99 kg, 105,33 m ocelového lanka a 5,6 m gumového lanka 
vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 38 469,97 38 469,97

57 K 767000P07 D+M ocelové prvky - překážka P07 - 586,96 kg vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 82 011,79 82 011,79

58 K 767000P10 D+M odrátěné oplocení dl. 2,8m a 3 kusy sloupků vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 8 509,07 8 509,07

59 K 767000P17
D+M ocelová konstrukce překážky 17 - ocelové prvky 1308,33 kg, zábradlí dl. 9,25 m, 4x žebřík s ochraným 
košem dl. 6 m a rošt plochy 9m2 vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 439 672,77 439 672,77

60 K 767000P18
D+M ocelová konstrukce překážky 18 - ocelové prvky 747,29 kg, KARI síť 14,5 m2 vč. kotvení, povrchové 
úpravy a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 129 595,43 129 595,43

61 K 767000Z01
D+M Z01 náběhová plošina 36,48 kg + 1,22 m2 pororošt vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle 
PD)

kpl 4,000 8 173,19 32 692,76

62 K 767000Z02 D+M Z02 zábradlí dl. 10,39 m vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 22 102,32 22 102,32

D 777 Podlahy lité 16 428,68
63 K 7773131R1 Vytvoření protiskluzového povrchu (dle PD) m2 36,444 450,79 16 428,68

VV dle PD: AS-08-100-300
VV Překážky - protiskluz (dl)
VV PŘEKÁŽKA 08
VV 9,9*2*0,18 3,564
VV PŘEKÁŽKA 09
VV 3,2*(2,6+0,3) 9,280
VV PŘEKÁŽKA 12
VV 3,54/0,15 23,600
VV Součet 36,444

D OST Ostatní 138 904,14
64 K OST000P03 D+M 24 ks pneumatik vč. svázání a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 36 063,39 36 063,39

65 K OST000P09 D+M 2 x 2,9 m lana vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 2 504,40 2 504,40

66 K OST000P11 D+M dřevěný hranol 40 x 60 x 200 mm vč. kotvení, povrchové úpravy a příslušenství (dle PD) kpl 32,000 130,23 4 167,32

67 K OST000P14 D+M TU 1 plastový tunel DN 1000 mm dl. 3,0 m vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 2,000 15 026,41 30 052,82

68 K OST000P15 D+M lanový most dl. 5 m vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 2,000 6 010,56 12 021,13

69 K OST000P17 D+M 2ks pneumatiky zavěšené na ocelovém řetezu vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 18,000 3 005,28 54 095,08
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 25333046
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ25333046

Poznámka:

Cena bez DPH 1 803 844,06

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 803 844,06 21,00% 378 807,25

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 182 651,31

Revitalizace areálu Kutná Hora

SO.09 - Spojovací krček

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 803 844,06

HSV - Práce a dodávky HSV 196 314,58

    1 - Zemní práce 15 970,64

    2 - Zakládání 151 513,78

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 473,88

    998 - Přesun hmot 9 356,28

PSV - Práce a dodávky PSV 1 607 529,48

    767 - Konstrukce zámečnické 1 607 529,48

SO.09 - Spojovací krček

Revitalizace areálu Kutná Hora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 803 844,06

D HSV Práce a dodávky HSV 196 314,58

D 1 Zemní práce 15 970,64

1 K 132212211
Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 24,350 47,14 1 147,90 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Výkop okolo budovy (obj)
VV základy_ŽB_obj 24,350
VV výkop_ruč_obj Součet 24,350

2 K 162751113
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 5 000 
do 6 000 m

m3 24,350 103,71 2 525,38 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zemina - přesun na skládku (obj)
VV výkop_ruč_obj 24,350
VV Součet 24,350

3 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 46,265 140,48 6 499,41 CS ÚRS 2020 01

VV 24,35*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 46,265

4 K 174111101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,500 93,34 2 286,84 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Zásyp (pl)
VV 7,0*3,5 24,500
VV Součet 24,500

5 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t 46,550 75,43 3 511,11 CS ÚRS 2020 01
VV 24,5*1,9 'Přepočtené koeficientem množství 46,550

D 2 Zakládání 151 513,78
6 K 271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 1,020 641,13 653,95 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Štěrkový podsyp (pl * v)
VV 17,0*0,6*0,1 1,020
VV Součet 1,020

7 K 274321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 24,350 2 885,07 70 251,47 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Základové pasy (obj)
VV 3,95+4,32+3,91 12,180
VV 3,94+4,32+3,91 12,170
VV základy_ŽB_obj Součet 24,350

8 K 274351121 Bednění základů pasů rovné zřízení m2 28,000 300,76 8 421,39 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základové pasy - bednění (pl)
VV 7,0*4 28,000
VV Součet 28,000

9 K 274351122 Bednění základů pasů rovné odstranění m2 28,000 57,70 1 615,64 CS ÚRS 2020 01

10 K 274361821 Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500 t 2,435 28 002,16 68 185,25 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Základové pasy - výztuž (obj* hm)(předpokald hm = 100,0 kg/m3)
VV základy_ŽB_obj*100,0/1000 2,435
VV Součet 2,435

11 K 275321511 Základy z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 0,255 2 885,07 735,69 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Patky (obj)
VV 0,085*3 0,255
VV Součet 0,255

12 K 275351122 Bednění základů patek odstranění m2 3,393 62,13 210,82 CS ÚRS 2020 01

13 K 2753511X1 Bednění základů patek zřízení - kruh m2 3,393 424,28 1 439,57
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Patky - bednění (dl * v)
VV 0,3*PI*0,15*24 3,393
VV Součet 3,393

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 19 473,88

14 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 33,200 219,39 7 283,60 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Obrubník (dl)
VV OV 09/1
VV 33,2 33,200
VV Součet 33,200

15 M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 34,000 76,84 2 612,39 CS ÚRS 2020 01
VV 33,2*1,02409 'Přepočtené koeficientem množství 34,000

16 K 919726122 Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2 m2 59,500 53,19 3 165,01 CS ÚRS 2020 01
VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Povrch - textílie (pl)
VV 17,0*3,5 59,500
VV Součet 59,500

17 K 949101111
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy 
do 1,9 m

m2 32,000 49,89 1 596,41 CS ÚRS 2020 01

18 K 952901111
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m

m2 32,000 112,20 3 590,31 CS ÚRS 2020 01

19 K 953312125
Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 
jakémkoliv zdivu přes 40 do 50 mm

m2 2,880 425,75 1 226,16 CS ÚRS 2020 01

VV dle PD: D.1.1 - D.1.2
VV Dilatace (dl * v)
VV 0,6*1,2*4 2,880
VV Součet 2,880
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 998 Přesun hmot 9 356,28

20 K 998017003
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m

t 116,748 80,14 9 356,28 CS ÚRS 2020 01

D PSV Práce a dodávky PSV 1 607 529,48

D 767 Konstrukce zámečnické 1 607 529,48

21 K 767SO09
D+M ocelová konstrukce propojovacího krčku - 2800,01 kg, 32,25 m2 podlahových roštů vč. kotení, 
povrchové úpravy, napojení na stávající konstrukce a příslušenství (dle PD)

kpl 1,000 442 023,97 442 023,97

22 K 767PS9.01 D+M PS9.01 prosklená stěna krčku, 47,3 m2 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 394 405,54 394 405,54

23 K 767PS9.02 D+M PS9.02 prosklená stěna krčku, 47,3 m2 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 394 405,99 394 405,99

24 K 767PS9.03 D+M PS9.03 prosklená střecha krčku, 39,96 m2 vč. kotvení a příslušenství (dle PD) kpl 1,000 376 693,98 376 693,98
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: IČ: 00007064
Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 05042020
DIČ: CZ05042020

Projektant: IČ: 29263140
Ateliér Velehradský, s.r.o. DIČ: CZ29263140

Zpracovatel: IČ: 253 330 46
STAGA stavební agentura s.r.o. DIČ: CZ253 330 46

Poznámka:

Cena bez DPH 1 717 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 717 000,00 21,00% 360 570,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 077 570,00

Revitalizace areálu Kutná Hora

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-
urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky. Rozpočet slouží výhradně a pouze pro výběr zhotovitele. Rozpočet je sestaven na základě 
vyhlášky č. 169/2016 Sb. Zhotovitel je povinen zkontrolovat rozpočet a doplnit chybějící položky. V opačném případě je zhotovitel povinen 
upozornit zadavatele na případné nedostatky. Ceny v nabídce musí vycházet nejen z předloženého soupisu výkonů, ale i ze znalosti 
celého projektu. Prostudování kompletní dokumentace je nutnou podmínkou předložení nabídky. Veškeré konstrukce se dodávají jako plně 
funkční celek.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 1 717 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 717 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Revitalizace areálu Kutná Hora
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Kouřimská č.p. 1009, 284 01 Kutná Hora - Žižkov Datum: 31.05.2021

Zadavatel: Ministerstvo vnitra Projektant:
Ateliér Velehradský, 
s.r.o.

Uchazeč: PSG Construction a.s., Napajedelská 1552, 765 02 Otrokovice Zpracovatel:
STAGA stavební 
agentura s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 717 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 717 000,00
1 K VRN000X1 Vybudování zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

2 K VRN000X2 Provoz zařízení staveniště kpl 1,000 300 000,00 300 000,00

3 K VRN000X3 Odstranění zařízení staveniště kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

4 K VRN000X4 Předání a převzetí staveniště kpl 1,000 10 000,00 10 000,00

5 K VRN000X5 Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

6 K VRN000X6 Dočasná dopravní opatření kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

7 K VRN000X7 Bezpečnostní, hygienická a protiprašná opatření na staveništi kpl 1,000 60 000,00 60 000,00

8 K VRN000X8
Zpracování geodetického zaměření skutečného provedení stavby a geometrických plánů dle SoD a dle 
požadavků DOSS a zápisu do KN

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

9 K VRN000X9 Vytýčení inženýrských sítí - vč. případných kopaných sond, vč. projednání se správci, apod. kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

10 K VRN000X10 Zajištění všech podkladů a dokumentů pro vydání kolaudačního rozhodnutí kpl 1,000 30 000,00 30 000,00

11 K VRN000X11 Plán organizace výstavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

12 K VRN000X12
Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby dle SoD, platné legislativy, podmínek a požadavků 
investora a uživatele.

kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

13 K VRN000X13 Bezpečnostní hrazení, oplocení, zajištění přístupu na staveniště apod. kpl 1,000 387 000,00 387 000,00

14 K VRN000X14 Uvedení pozemků a všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu kpl 1,000 40 000,00 40 000,00

15 K VRN000X15
Pasportizace území stavby a jejího okolí, zejména stavu příjezdových komunikací staveništní dopravy, 
předpokládaných dotčených ploch zasažených realizací stavby, požadavků vlastníků a uživatelů sousedních 
nemovitostí, DOSS apod.

kpl 1,000 20 000,00 20 000,00

16 K VRN000X16 Propagace dle grafického manuálu a podmínek dotačních titulů kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

17 K VRN000X17 Provozní vlivy kpl 1,000 150 000,00 150 000,00

18 K VRN000X18 Přesun kapacit kpl 1,000 250 000,00 250 000,00

19 K VRN000X19 Výrobní a dílenská dokumentace kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

Revitalizace areálu Kutná Hora

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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SEZNAM FIGUR
Kód:
Stavba:

Datum: 31.05.2021

Kód Popis MJ Výměra

 SO.01/ 
SO.01.D.1.1-2/ 
SO.01.D.1.1-2.02

Nové konstrukce

dozdívky_obj 5,540

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 1 413,370

310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 5,540

fasáda_nadpraží_dl 99,300

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Okna (dl) 0,000

nadpraží 0,000

O 01 - O 02 0,000

1,5*(1+10+1+8+9+11+9+4) 79,500

O 03 - O 04 0,000

0,9*(4+1) 4,500

O 05r 0,000

1,5*4 6,000

O 06 0,000

1,5*2 3,000

O 07 0,000

0,9*2 1,800

O 08 0,000

1,5*2 3,000

O 08ž 0,000

1,5*1 1,500

fasáda_nadpraží_dl Mezisoučet 99,300

Použití figury:

fasáda_dl Skladba S02 - plocha m 445,820

20VB022
Revitalizace areálu Kutná Hora
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Kód Popis MJ Výměra

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 3 099,558

631274X1 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 638,572

fasáda_ostění_dl 331,220

ostění 0,000

O 01 - O 02 0,000

(2,62*2)*(1+10+1+8) 104,800

(2,65*2)*(9+11+9+4) 174,900

O 03 - O 04 0,000

(2,64*2)*4 21,120

(2,4*2)*1 4,800

O 05r 0,000

(1,8*2)*4 14,400

O 06 0,000

(0,55*2)*2 2,200

O 07 0,000

(0,65*2)*2 2,600

O 08 0,000

(0,8*2)*2 3,200

O 08ž 0,000

(0,8*2)*2 3,200

fasáda_ostění_dl Mezisoučet 331,220

Použití figury:

fasáda_dl Skladba S02 - plocha m 445,820

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 3 099,558

631274X1 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 638,572

fasáda_parapet_dl 15,300

parapet 0,000

O 05r 0,000

1,5*4 6,000

O 06 0,000

1,5*2 3,000

O 07 0,000

0,9*2 1,800

O 08 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

1,5*2 3,000

O 08ž 0,000

1,5*1 1,500

fasáda_parapet_dl Mezisoučet 15,300

ker_obklad_pl 334,780

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 1 413,370

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 334,780

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 3 099,558

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 334,780

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 334,780

781474153 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 334,780

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 290,340

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 450,060

ker_obklad_ukonč 171,170

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 5 635,200

7814945X2 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 171,170

ker_obklad_vnějš_roh 24,240

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 5 635,200

781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 379,760

7814941X1 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 24,240

ker_obklad_vnitř_roh 355,520

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 5 635,200

781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 379,760

781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 355,520

omítka_stěn_pl 3 099,558

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Stěny - omítka (pl) 0,000

stěny_povrch_pl 3 487,590

-ker_obklad_pl -334,780

fasáda_nadpraží_dl*0,4 39,720
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Kód Popis MJ Výměra

fasáda_ostění_dl*0,4 132,488

SDK stěny 0,000

-stěnySO1_S11_pl*2 -20,100

-stěnySO1_S08_pl -69,530

-stěnySO1_S09_pl -40,210

-stěnySO1_S13_pl -95,620

omítka_stěn_pl Součet 3 099,558

omítka_strop_pl 972,550

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 1 413,370

611341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně m2 972,550

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 290,340

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 450,060

podhled_Po2a_pl 48,600

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Podhledy - A (pl) 0,000

Po2a 0,000

48,6 48,600

podhled_Po2a_pl Součet 48,600

Použití figury:

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 48,600

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 164,980

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 290,340

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 450,060

podhled_Po2b_pl 116,380

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Podhledy - H2 (pl) 0,000

Po2b 0,000

116,38 116,380

podhled_Po2b_pl Součet 116,380

Použití figury:

763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 116,380

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 164,980

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 290,340
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784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 450,060

podlahaSO1_P06_dl 13,020

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Podlahy (dl) 0,000

P 06 0,000

13,02 13,020

podlahaSO1_P06_dl Mezisoučet 13,020

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 1 107,750

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 060,840

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 822,810

697510X2 koberec zátěžový čistící zóna š 2m hm 1125g/m2 vlas v 7mm m2 9,846

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 839,266

podlahaSO1_P06_pl 8,300

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Podlahy (pl) 0,000

P 06 0,000

8,3 8,300

podlahaSO1_P06_pl Mezisoučet 8,300

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 036,360

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 992,500

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 3 406,650

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 992,500

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 992,500

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 823,440

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 894,530

776211111 Lepení textilních pásů m2 187,770

28372306 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm m2 479,441

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 042,125

697510X2 koberec zátěžový čistící zóna š 2m hm 1125g/m2 vlas v 7mm m2 9,846

podlahaSO1_P07_dl 10,170

P 07 0,000

10,17 10,170
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podlahaSO1_P07_dl Mezisoučet 10,170

podlahaSO1_P07_pl 5,950

P 07 0,000

5,95 5,950

podlahaSO1_P07_pl Mezisoučet 5,950

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 036,360

6313112X1 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 m3 2,687

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,030

783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 35,475

podlahaSO1_P08_dl 94,500

P 08 0,000

94,5 94,500

podlahaSO1_P08_dl Mezisoučet 94,500

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 1 107,750

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 060,840

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 822,810

284110X1 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 256,485

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 839,266

podlahaSO1_P08_pl 79,150

P 08 0,000

79,15 79,150

podlahaSO1_P08_pl Mezisoučet 79,150

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 036,360

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 992,500

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 3 406,650

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 992,500

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 992,500

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 823,440

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 894,530

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 672,530

28372306 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm m2 479,441
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284110X1 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 256,485

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 042,125

podlahaSO1_P09_dl 80,470

P 09 0,000

80,47 80,470

podlahaSO1_P09_dl Mezisoučet 80,470

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 1 107,750

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 060,840

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 822,810

697510X1 koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 m2 208,572

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 839,266

podlahaSO1_P09_pl 71,130

P 09 0,000

71,13 71,130

podlahaSO1_P09_pl Mezisoučet 71,130

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 036,360

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 992,500

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 3 406,650

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 992,500

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 992,500

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 823,440

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 894,530

776211111 Lepení textilních pásů m2 187,770

28372306 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm m2 479,441

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 042,125

697510X1 koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 m2 208,572

podlahaSO1_P10_dl 100,360

P 10 0,000

100,36 100,360

podlahaSO1_P10_dl Mezisoučet 100,360

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 1 107,750
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634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 060,840

771591115 Podlahy spárování silikonem m 238,030

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 238,030

podlahaSO1_P10_pl 42,150

P 10 0,000

42,15 42,150

podlahaSO1_P10_pl Mezisoučet 42,150

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 036,360

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 992,500

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 3 406,650

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 992,500

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 992,500

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 823,440

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 97,970

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 m2 97,970

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 97,970

28372305 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm m2 73,511

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 114,327

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 042,125

podlahaSO1_P11_dl 163,850

P11 0,000

163,85 163,850

podlahaSO1_P11_dl Mezisoučet 163,850

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 1 107,750

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 060,840

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 822,810

284110X1 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 256,485

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 839,266

podlahaSO1_P11_pl 141,100

P11 0,000

141,1 141,100

podlahaSO1_P11_pl Mezisoučet 141,100
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Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 036,360

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 992,500

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 3 406,650

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 992,500

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 992,500

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 169,060

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 894,530

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 672,530

284110X1 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 256,485

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 042,125

podlahaSO1_P12_dl 138,660

P 12 0,000

138,66 138,660

podlahaSO1_P12_dl Mezisoučet 138,660

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 1 107,750

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 060,840

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 822,810

284110X2 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 515,264

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 839,266

podlahaSO1_P12_pl 188,480

P 12 0,000

188,48 188,480

podlahaSO1_P12_pl Mezisoučet 188,480

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 036,360

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 992,500

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 3 406,650

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 992,500

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 992,500

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 823,440

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 894,530

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 672,530
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28372301 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 20mm m2 311,661

284110X2 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 515,264

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 042,125

podlahaSO1_P13_dl 68,900

P 13 0,000

68,9 68,900

podlahaSO1_P13_dl Mezisoučet 68,900

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 1 107,750

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 060,840

771591115 Podlahy spárování silikonem m 238,030

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 238,030

podlahaSO1_P13_pl 27,960

P 13 0,000

27,96 27,960

podlahaSO1_P13_pl Mezisoučet 27,960

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 036,360

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 992,500

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 3 406,650

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 992,500

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 992,500

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 169,060

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 97,970

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 m2 97,970

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 97,970

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 114,327

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 042,125

podlahaSO1_P14_dl 122,330

P 14 0,000

122,33 122,330

podlahaSO1_P14_dl Mezisoučet 122,330

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 1 107,750
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634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 060,840

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 822,810

697510X1 koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 m2 208,572

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 839,266

podlahaSO1_P14_pl 108,340

P 14 0,000

108,34 108,340

podlahaSO1_P14_pl Mezisoučet 108,340

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 036,360

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 992,500

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 3 406,650

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 992,500

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 992,500

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 823,440

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 894,530

776211111 Lepení textilních pásů m2 187,770

28372301 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 20mm m2 311,661

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 042,125

697510X1 koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 m2 208,572

podlahaSO1_P15_dl 184,180

P 15 0,000

184,18 184,180

podlahaSO1_P15_dl Mezisoučet 184,180

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 1 107,750

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 060,840

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 822,810

284110X2 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 515,264

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 839,266

podlahaSO1_P15_pl 263,800

P 15 0,000

263,8 263,800

podlahaSO1_P15_pl Mezisoučet 263,800
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Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 036,360

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 992,500

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 3 406,650

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 992,500

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 992,500

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 823,440

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 894,530

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 672,530

28372306 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm m2 479,441

284110X2 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 515,264

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 042,125

podlahaSO1_P16_dl 25,800

P 16 0,000

25,8 25,800

podlahaSO1_P16_dl Mezisoučet 25,800

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 1 107,750

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 060,840

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 822,810

284110X3 PVC homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1 m2 39,072

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 839,266

podlahaSO1_P16_pl 34,230

P 16 0,000

34,23 34,230

podlahaSO1_P16_pl Mezisoučet 34,230

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 036,360

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 992,500

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 3 406,650

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 992,500

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 992,500

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 823,440

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 894,530
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Kód Popis MJ Výměra

776221121 Lepení elektrostaticky vodivých pásů z PVC standardním lepidlem m2 34,230

28372306 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm m2 479,441

284110X3 PVC homogenní zátěžová elektrostaticky vodivé tl 2,00mm, R 0,05-1MΩ, třída zátěže 34/43, třída otěru P, hořlavost Bfl S1 m2 39,072

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 042,125

podlahaSO1_P17_dl 68,770

P 17 0,000

68,77 68,770

podlahaSO1_P17_dl Mezisoučet 68,770

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 1 107,750

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 1 060,840

771591115 Podlahy spárování silikonem m 238,030

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 238,030

podlahaSO1_P17_pl 27,860

P 17 0,000

27,86 27,860

podlahaSO1_P17_pl Mezisoučet 27,860

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 036,360

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 992,500

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 3 406,650

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 992,500

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 992,500

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 823,440

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 97,970

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 m2 97,970

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 97,970

28372305 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm m2 73,511

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 114,327

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 042,125

podlahaSO1_P19_dl 14,210

P 19 0,000

14,21 14,210

podlahaSO1_P19_dl Mezisoučet 14,210
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Kód Popis MJ Výměra

podlahaSO1_P19_pl 12,560

P 19 0,000

12,56 12,560

podlahaSO1_P19_pl Mezisoučet 12,560

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 036,360

271572211 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku m3 10,661

6313112X1 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 m3 2,687

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,030

783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 35,475

podlahaSO1_P21_dl 22,530

P 21 0,000

22,53 22,530

podlahaSO1_P21_dl Mezisoučet 22,530

podlahaSO1_P21_pl 25,350

P 21 0,000

25,35 25,350

podlahaSO1_P21_pl Mezisoučet 25,350

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 036,360

2715322X2 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 5,957

2733225X1 Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 2,535

273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,041

636311122 Kladení dlažby z betonových dlaždic 50x50cm na sucho na terče z umělé hmoty do výšky do 70 mm m2 25,350

711111001 Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena nátěrem penetračním m2 25,350

711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 25,350

podlahy_P10_sokl 14,450

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Podlahy - sokl (dl) 0,000

1.125 - ČAJOVÁ KUCHYŇKA 0,000

14,45 14,450

podlahy_P10_sokl Součet 14,450

Použití figury:

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 14,450
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771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 43,350

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 114,327

stěny_povrch_pl 3 487,590

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 1 413,370

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 3 099,558

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 4 290,340

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 450,060

stěny_S05_dl 225,500

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 1 413,370

342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 250,550

stěny_S06_dl 25,050

S 06 0,000

25,05 25,050

stěny_S06_dl Mezisoučet 25,050

Použití figury:

stěny_dl Skladba S02 - plocha m 250,550

342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 250,550

stěny_ŽB_obj 2,530

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 1 413,370

311322511 Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 2,530

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,951

stěny_ŽB_pl 16,860

BETON ATIKA 0,000

16,86 16,860

stěny_ŽB_pl Mezisoučet 16,860

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 1 413,370

311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 138,880

stěny_ŽB_pohled_obj 10,470

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Stěny (obj) 0,000
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Kód Popis MJ Výměra

železobeton 0,000

10,47 10,470

stěny_ŽB_pohled_obj Mezisoučet 10,470

Použití figury:

stěny_obj Skladba S02 - plocha m3 18,540

311321814 Nosná zeď ze ŽB pohledového tř. C 25/30 bez výztuže m3 10,470

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 1,951

stěny_ŽB_pohled_pl 52,580

železobeton 0,000

52,58 52,580

stěny_ŽB_pohled_pl Mezisoučet 52,580

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 1 413,370

311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 138,880

311351911 Příplatek k cenám bednění nosných nadzákladových zdí za pohledový beton m2 105,160

622111001 Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění m2 105,160

622111111 Vyspravení celoplošné cementovou maltou vnějších stěn betonových nebo železobetonových m2 105,160

stěnySO1_S04_pl 468,900

Použití figury:

střechy_pl Skladba S02 - plocha m2 99,470

311236311 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P20 tloušťky 190 mm m2 468,900

stěnySO1_S05_pl 531,360

Použití figury:

střechy_pl Skladba S02 - plocha m2 99,470

342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 531,360

stěnySO1_S06_pl 61,520

Použití figury:

střechy_pl Skladba S02 - plocha m2 99,470

342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 61,520

stěnySO1_S07_pl 66,740

Použití figury:

střechy_pl Skladba S02 - plocha m2 99,470

311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 66,740

stěnySO1_S08_pl 69,530
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

střechy_pl Skladba S02 - plocha m2 99,470

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 3 099,558

763121424 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 69,530

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 205,360

stěnySO1_S09_pl 40,210

Použití figury:

střechy_pl Skladba S02 - plocha m2 99,470

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 3 099,558

763111742 Montáž jedné vrstvy tepelné izolace do SDK příčky m2 40,210

763121453 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 40,210

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 205,360

stěnySO1_S11_pl 10,050

Použití figury:

střechy_pl Skladba S02 - plocha m2 99,470

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 3 099,558

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 10,050

7631133X1 SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB m2 10,050

stěnySO1_S13_pl 95,620

Použití figury:

střechy_pl Skladba S02 - plocha m2 99,470

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 3 099,558

7631214X2 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 95,620

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 205,360

stropy_obj 0,490

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Stropní deska (obj) 0,000

BD 05 0,000

0,49 0,490

stropy_obj Součet 0,490

Použití figury:

411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 0,490

411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 0,074

střechy_R02_pl 99,470

Strana 17 z 55



Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 036,360

7123630X1 Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše vč. svaření spojů, systémových plechů a kotvení (dle PD) m2 99,470

712391171 Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy m2 99,470

713141331 Montáž izolace tepelné střech plochých lepené za studena zplna, spádová vrstva m2 99,470

28376141 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový m3 13,056

US01_pl 58,770

US 01 0,000

58,77 58,770

US01_pl Mezisoučet 58,770

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 5 635,200

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 450,060

784511071 Lepení fototapet na stěny výšky do 3,00 m m2 58,770

US03_pl 53,560

US 03 0,000

53,56 53,560

US03_pl Mezisoučet 53,560

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 5 635,200

784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 747,230

784211065 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 747,230

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 450,060

784511041 Lepení sklovláknitých hladkých tapet na stěny výšky do 3,00 m m2 664,330

US04_pl 5,170

US 04 0,000

5,17 5,170

US04_pl Mezisoučet 5,170

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 5 635,200

784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 747,230

784211065 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 747,230

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 450,060

784511041 Lepení sklovláknitých hladkých tapet na stěny výšky do 3,00 m m2 664,330
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Kód Popis MJ Výměra

US05_pl 85,470

US 05 0,000

85,47 85,470

US05_pl Mezisoučet 85,470

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 5 635,200

784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 747,230

784211065 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 747,230

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 450,060

784511041 Lepení sklovláknitých hladkých tapet na stěny výšky do 3,00 m m2 664,330

US06_pl 317,710

US 06 0,000

317,71 317,710

US06_pl Mezisoučet 317,710

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 5 635,200

784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 747,230

784211065 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 747,230

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 450,060

784511041 Lepení sklovláknitých hladkých tapet na stěny výšky do 3,00 m m2 664,330

US09_pl 202,420

US 09 0,000

202,42 202,420

US09_pl Mezisoučet 202,420

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 5 635,200

784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 747,230

784211065 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 747,230

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 450,060

784511041 Lepení sklovláknitých hladkých tapet na stěny výšky do 3,00 m m2 664,330

US10_pl 34,280

US 10 0,000

34,28 34,280

US10_pl Mezisoučet 34,280
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Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 5 635,200

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 450,060

US11_pl 82,900

US 11 0,000

82,9 82,900

US11_pl Mezisoučet 82,900

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 5 635,200

784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 747,230

784211065 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 747,230

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 3 450,060

výkop_ruč_obj 229,590

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Výkop okolo budovy (obj) 0,000

základy_ŽB_obj*2 17,090

125,0*1,7 "předpoklad" 212,500

výkop_ruč_obj Součet 229,590

Použití figury:

132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 229,590

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 503,488

162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 503,488

výkop_uvnitř_obj 273,898

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Výkop uvnitř budovy (pl * v) 0,000

BP 008a 0,000

159,18*0,197 31,358

BP 008b 0,000

154,22*0,169 26,063

BP 008d 0,000

16,98*0,169 2,870

BP 008z 0,000

98,71*0,9 88,839

základy_PB_obj 6,540
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Kód Popis MJ Výměra

odkop pro izolaci 1.PP u vnitř 0,000

3,61*32,75 118,228

výkop_uvnitř_obj Součet 273,898

Použití figury:

139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 273,898

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 503,488

162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 503,488

základy_PB_obj 6,540

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Základové pasy (obj) 0,000

pod akustickou příčkou 0,000

0,89+0,85 1,740

pod stěny 0,000

0,33*2+1,06+0,85+1,22+1,01 4,800

základy_PB_obj Součet 6,540

Použití figury:

274313711 Základové pásy z betonu tř. C 20/25 m3 6,540

139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 273,898

základy_ŽB_obj 8,545

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Základové pasy (obj) 0,000

pod opěrnou stěnu 0,000

0,95*2 1,900

15,2*0,4*0,8 4,864

6,36*1,4*0,2 1,781

základy_ŽB_obj Součet 8,545

Použití figury:

274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 8,545

132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 229,590

274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 0,855

 SO.02/ 
SO.02.D.1.1-2/ 
SO.02.D.1.1-2.02

Nové konstrukce

dozdívky_obj 23,052
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Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 23,052

fasáda_nadpraží_dl 130,500

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Okna (dl) 0,000

nadpraží 0,000

O 01 - O 02 0,000

1,5*(28+20+12+10) 105,000

O 03 0,000

1,5*17 25,500

fasáda_nadpraží_dl Mezisoučet 130,500

Použití figury:

fasáda_dl Skladba S02 - plocha m 530,550

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 5 034,390

631274X1 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 720,555

fasáda_ostění_dl 374,550

ostění 0,000

O 01 - O 02 0,000

(2,6*2)*(28+20) 249,600

(2,55*2)*(12+10) 112,200

O 03 0,000

(0,75)*17 12,750

fasáda_ostění_dl Mezisoučet 374,550

Použití figury:

fasáda_dl Skladba S02 - plocha m 530,550

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 5 034,390

631274X1 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 720,555

fasáda_parapet_dl 25,500

parapet 0,000

O 03 0,000

1,5*17 25,500

fasáda_parapet_dl Mezisoučet 25,500

ker_obklad_pl 830,670
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Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 830,670

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 5 034,390

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 830,670

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 830,670

781474153 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 830,670

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 7 051,250

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 5 770,900

ker_obklad_ukonč 409,020

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 9 972,340

7814945X2 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 409,020

ker_obklad_vnějš_roh 149,480

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 9 972,340

781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 721,040

7814941X1 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 149,480

ker_obklad_vnitř_roh 571,560

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 9 972,340

781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 721,040

781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 571,560

omítka_stěn_pl 5 034,390

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Stěny - omítka (pl) 0,000

stěny_povrch_pl 6 043,530

fasáda_nadpraží_dl*0,4 52,200

fasáda_ostění_dl*0,4 149,820

-ker_obklad_pl -830,670

SDK stěny 0,000

-stěnySO2_S05_pl -282,960

-stěnySO2_S06_pl -69,630

-stěnySO2_S07_pl -8,830
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-stěnySO2_S08_pl*2 -13,940

-stěnySO2_S09_pl -5,130

omítka_stěn_pl Součet 5 034,390

omítka_strop_pl 1 817,790

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

611341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně m2 1 817,790

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 7 051,250

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 5 770,900

podhled_Po2a_pl 20,600

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Podhledy - A (pl) 0,000

Po2a 0,000

20,6 20,600

podhled_Po2a_pl Součet 20,600

Použití figury:

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 20,600

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 20,600

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 7 051,250

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 5 770,900

podlahaSO2_P05_dl 16,400

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Podlahy (dl) 0,000

P05 0,000

16,4 16,400

podlahaSO2_P05_dl Mezisoučet 16,400

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 2 179,580

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 144,490

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 1 612,330

697510X2 koberec zátěžový čistící zóna š 2m hm 1125g/m2 vlas v 7mm m2 17,369

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 1 644,577

podlahaSO2_P05_pl 14,970

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000
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Podlahy (pl) 0,000

P 05 0,000

14,97 14,970

podlahaSO2_P05_pl Mezisoučet 14,970

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 781,510

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 1 746,070

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 5 717,620

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 746,070

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 1 746,070

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 436,750

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 463,220

776211111 Lepení textilních pásů m2 823,690

63153801 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 20mm m2 517,671

697510X2 koberec zátěžový čistící zóna š 2m hm 1125g/m2 vlas v 7mm m2 17,369

podlahaSO2_P06_dl 40,880

P 06 0,000

40,88 40,880

podlahaSO2_P06_dl Mezisoučet 40,880

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 2 179,580

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 144,490

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 1 612,330

284110X4 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 230,910

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 1 644,577

podlahaSO2_P06_pl 65,670

P 06 0,000

65,67 65,670

podlahaSO2_P06_pl Mezisoučet 65,670

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 781,510

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 1 746,070

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 5 717,620

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 746,070
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633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 1 746,070

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 1 309,320

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 463,220

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 639,530

28372306 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm m2 521,966

284110X4 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 230,910

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 315,703

podlahaSO2_P07_dl 163,950

P 07 0,000

163,95 163,950

podlahaSO2_P07_dl Mezisoučet 163,950

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 2 179,580

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 144,490

771591115 Podlahy spárování silikonem m 532,160

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 532,160

podlahaSO2_P07_pl 83,790

P 07 0,000

83,79 83,790

podlahaSO2_P07_pl Mezisoučet 83,790

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 781,510

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 1 746,070

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 5 717,620

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 746,070

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 1 746,070

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 1 309,320

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 282,850

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 m2 282,850

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 282,850

28372305 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 50mm m2 87,980

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 335,603

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 315,703

podlahaSO2_P08_dl 203,750
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P 08 0,000

203,75 203,750

podlahaSO2_P08_dl Mezisoučet 203,750

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 2 179,580

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 144,490

771591115 Podlahy spárování silikonem m 532,160

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 532,160

podlahaSO2_P08_pl 115,310

P 08 0,000

115,31 115,310

podlahaSO2_P08_pl Mezisoučet 115,310

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 781,510

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 1 746,070

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 5 717,620

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 746,070

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 1 746,070

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 436,750

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 282,850

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 m2 282,850

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 282,850

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 335,603

63153801 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 20mm m2 517,671

podlahaSO2_P09_dl 320,130

P 09 0,000

320,13 320,130

podlahaSO2_P09_dl Mezisoučet 320,130

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 2 179,580

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 144,490

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 1 612,330

697510X1 koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 m2 949,726

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 1 644,577
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podlahaSO2_P09_pl 235,370

P 09 0,000

235,37 235,370

podlahaSO2_P09_pl Mezisoučet 235,370

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 781,510

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 1 746,070

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 5 717,620

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 746,070

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 1 746,070

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 436,750

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 463,220

776211111 Lepení textilních pásů m2 823,690

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 315,703

697510X1 koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 m2 949,726

podlahaSO2_P10_dl 117,570

P 10 0,000

117,57 117,570

podlahaSO2_P10_dl Mezisoučet 117,570

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 2 179,580

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 144,490

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 1 612,330

284110X1 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 500,217

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 1 644,577

podlahaSO2_P10_pl 145,450

P 10 0,000

145,45 145,450

podlahaSO2_P10_pl Mezisoučet 145,450

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 781,510

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 1 746,070

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 5 717,620

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 746,070
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633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 1 746,070

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 1 309,320

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 463,220

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 639,530

28372306 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm m2 521,966

284110X1 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 500,217

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 315,703

podlahaSO2_P11_dl 67,800

P11 0,000

67,8 67,800

podlahaSO2_P11_dl Mezisoučet 67,800

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 2 179,580

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 144,490

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 1 612,330

284110X4 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 230,910

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 1 644,577

podlahaSO2_P11_pl 71,100

P11 0,000

71,1 71,100

podlahaSO2_P11_pl Mezisoučet 71,100

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 781,510

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 1 746,070

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 5 717,620

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 746,070

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 1 746,070

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 436,750

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 463,220

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 639,530

284110X4 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 230,910

63153801 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 20mm m2 517,671

podlahaSO2_P12_dl 385,820

P 12 0,000
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385,82 385,820

podlahaSO2_P12_dl Mezisoučet 385,820

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 2 179,580

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 144,490

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 1 612,330

697510X1 koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 m2 949,726

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 1 644,577

podlahaSO2_P12_pl 285,990

P 12 0,000

285,99 285,990

podlahaSO2_P12_pl Mezisoučet 285,990

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 781,510

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 1 746,070

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 5 717,620

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 746,070

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 1 746,070

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 1 309,320

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 463,220

776211111 Lepení textilních pásů m2 823,690

28372306 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 60mm m2 521,966

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 315,703

697510X1 koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 m2 949,726

podlahaSO2_P13_dl 235,470

P 13 0,000

235,47 235,470

podlahaSO2_P13_dl Mezisoučet 235,470

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 2 179,580

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 144,490

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 1 612,330

284110X1 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 500,217

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 1 644,577
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podlahaSO2_P13_pl 291,640

P 13 0,000

291,64 291,640

podlahaSO2_P13_pl Mezisoučet 291,640

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 781,510

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 1 746,070

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 5 717,620

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 746,070

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 1 746,070

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 1 309,320

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 463,220

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 639,530

28372309 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 100mm m2 306,222

284110X1 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 500,217

63153801 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 20mm m2 517,671

podlahaSO2_P14_dl 387,380

P 14 0,000

387,38 387,380

podlahaSO2_P14_dl Mezisoučet 387,380

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 2 179,580

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 144,490

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 1 612,330

697510X1 koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 m2 949,726

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 1 644,577

podlahaSO2_P14_pl 287,360

P 14 0,000

287,36 287,360

podlahaSO2_P14_pl Mezisoučet 287,360

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 781,510

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 1 746,070

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 5 717,620
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632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 746,070

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 1 746,070

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 1 309,320

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 463,220

776211111 Lepení textilních pásů m2 823,690

28372303 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 40mm m2 370,682

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 315,703

697510X1 koberec zátěžový vpichovaný role š 2m, vlákno 100% PA, hm 750g/m2, R ≤ 100MΩ, zátěž 33, útlum 23dB, hořlavost Bfl S1 m2 949,726

podlahaSO2_P15_dl 164,460

P 15 0,000

164,46 164,460

podlahaSO2_P15_dl Mezisoučet 164,460

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 2 179,580

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 144,490

771591115 Podlahy spárování silikonem m 532,160

771591264 Izolace těsnícími pásy mezi podlahou a stěnou m 532,160

podlahaSO2_P15_pl 83,750

P 15 0,000

83,75 83,750

podlahaSO2_P15_pl Mezisoučet 83,750

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 781,510

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 1 746,070

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 5 717,620

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 746,070

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 1 746,070

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 1 309,320

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 282,850

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 m2 282,850

771591112 Izolace pod dlažbu nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 282,850

28372302 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 30mm m2 87,938

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 335,603

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 315,703
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podlahaSO2_P16_dl 40,880

P 16 0,000

40,88 40,880

podlahaSO2_P16_dl Mezisoučet 40,880

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 2 179,580

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 2 144,490

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 1 612,330

284110X4 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 230,910

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 1 644,577

podlahaSO2_P16_pl 65,670

P 16 0,000

65,67 65,670

podlahaSO2_P16_pl Mezisoučet 65,670

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 781,510

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 1 746,070

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 5 717,620

632481213 Separační vrstva z PE fólie m2 1 746,070

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 1 746,070

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 1 309,320

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 1 463,220

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 639,530

28372303 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 40mm m2 370,682

284110X4 PVC heterogenní zátěžová antibakteriální tl 2,25mm, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1 m2 230,910

63151480 deska tepelně izolační minerální plovoucích podlah λ=0,038-0,039 tl 25mm m2 1 315,703

podlahaSO2_P18_dl 26,890

P 18 0,000

26,89 26,890

podlahaSO2_P18_dl Mezisoučet 26,890

podlahaSO2_P18_pl 31,400

P 18 0,000

31,4 31,400

podlahaSO2_P18_pl Mezisoučet 31,400
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Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 781,510

2715322X2 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 16 až 32 mm m3 3,140

6313112X1 Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 20/25 m3 4,710

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,058

783917161 Krycí dvojnásobný syntetický nátěr betonové podlahy m2 41,537

podlahaSO2_P19_dl 8,200

P 19 0,000

8,2 8,200

podlahaSO2_P19_dl Mezisoučet 8,200

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 2 179,580

777131109 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem m2 6,500

podlahaSO2_P19_pl 4,040

P 19 0,000

4,04 4,040

podlahaSO2_P19_pl Mezisoučet 4,040

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 1 781,510

631311224 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 m3 0,606

631362021 Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari t 0,058

777131109 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem m2 6,500

podlahy_ker_sokl 89,790

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Podlahy - sokl (dl) 0,000

2.111 - HRUBÁ OČISTA BOT 0,000

16,74 16,740

2.112 - SUŠÁRNA BOT 0,000

13,79 13,790

2.113 - PŘEZOUVÁRNA 0,000

12,22 12,220

2.145 - SKLAD 0,000

15,68 15,680

2.242 - SKLAD 0,000
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15,68 15,680

2.342 - SKLAD 0,000

15,68 15,680

podlahy_ker_sokl Součet 89,790

Použití figury:

771474113 Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 120 mm m 89,790

771591185 Podlahy pracnější řezání keramických dlaždic rovné kus 269,370

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 335,603

podlahy_P03_dl 61,500

podlahy_P03_pl 125,210

stěny_akus_SDK_pl 7,800

SDK -65mm-předstěna-akustika 0,000

7,8 7,800

stěny_akus_SDK_pl Mezisoučet 7,800

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

763121448 SDK stěna předsazená tl 65 mm profil CW+UW 50 deska 1x akustická 12,5 s izolací EI 30 Rw do 22 dB m2 7,800

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 374,350

stěny_povrch_pl 6 043,530

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 5 034,390

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 7 051,250

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 5 770,900

stěny_ZB_300_pl 114,730

ŽB ZTRACENÉ DEBNĚNÍ tl.300mm-AV 0,000

114,73 114,730

stěny_ZB_300_pl Mezisoučet 114,730

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

311113154 Nosná zeď tl do 300 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 114,730

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 5,348

stěny_ŽB_obj 1,230

Použití figury:
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stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

311322511 Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 1,230

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 5,348

stěny_ŽB_pl 6,580

žb stena 100 základy tech. místnost 0,000

0,92 0,920

železobeton 0,000

5,66 5,660

stěny_ŽB_pl Mezisoučet 6,580

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 13,160

stěnySO2_S03_pl 775,990

Použití figury:

311236311 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P20 tloušťky 190 mm m2 775,990

stěnySO2_S04_dl 596,300

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 596,300

stěnySO2_S04_pl 1 423,430

Použití figury:

342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 1 423,430

stěnySO2_S05_pl 282,960

Použití figury:

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 5 034,390

763121424 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 282,960

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 374,350

stěnySO2_S06_pl 69,630

Použití figury:

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 6,970

stěnySO2_S09_pl 5,130

Použití figury:

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 5 034,390

7631214X2 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 5,130
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763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 374,350

stropy_obj 0,490

US01_pl 42,830

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 5 770,900

784511071 Lepení fototapet na stěny výšky do 3,00 m m2 42,830

US02_pl 32,930

US 02 0,000

32,93 32,930

US02_pl Mezisoučet 32,930

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 9 972,340

784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 191,650

784211065 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 1 191,650

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 5 770,900

784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 191,650

784211065 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 1 191,650

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 5 770,900

784511041 Lepení sklovláknitých hladkých tapet na stěny výšky do 3,00 m m2 1 191,650

US10_pl 45,870

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 5 770,900

výkop_ruč_obj 135,000

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Výkop okolo budovy (obj) 0,000

135,0*1,0 "předpoklad" 135,000

výkop_ruč_obj Součet 135,000

Použití figury:

132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 135,000

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 257,106

162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 257,106

279113151 Základová zeď tl 150 mm z tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. C 25/30 m2 4,326
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279361821 Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505 t 0,043

 SO.03/ 
SO.03.D.1.1-2/ 
SO.03.D.1.1-2.02

Nové konstrukce

dozdívky_obj 11,887

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

310239211 Zazdívka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC m3 11,887

fasáda_nadpraží_dl 9,600

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Okna (dl) 0,000

nadpraží 0,000

O 01 0,000

1,5*4 6,000

O 02 0,000

0,9*4 3,600

fasáda_nadpraží_dl Mezisoučet 9,600

Použití figury:

fasáda_dl Skladba S02 - plocha m 40,080

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 507,632

631274X1 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 95,128

fasáda_ostění_dl 26,880

ostění 0,000

O 01 0,000

(2,76*2)*4 22,080

O 02 0,000

(0,6*2)*4 4,800

fasáda_ostění_dl Mezisoučet 26,880

7814945X2 Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem m 65,990

ker_obklad_vnějš_roh 3,200

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 988,980

781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 100,160

7814941X1 Plastové profily rohové lepené flexibilním lepidlem m 3,200
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ker_obklad_vnitř_roh 96,960

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 988,980

781131232 Izolace pod obklad těsnícími pásy pro styčné nebo dilatační spáry m 100,160

781495115 Spárování vnitřních obkladů silikonem m 96,960

odkop_obj 75,000

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Odkop (předpoklad obj) 0,000

75,0 75,000

odkop_obj Součet 75,000

Použití figury:

122151103 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 100 m3 strojně m3 75,000

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 347,629

162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 347,629

763131411 SDK podhled desky 1xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD m2 72,100

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 72,100

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 744,380

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 681,960

podlahaSO3_P05_dl 30,830

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Podlahy (dl) 0,000

P05 0,000

30,83 30,830

podlahaSO3_P05_dl Mezisoučet 30,830

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 162,380

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 114,600

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 47,190

284110X1.1 vinyl sametový tl 4,3mm, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (dle PD) m2 32,870

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 48,134

podlahaSO3_P05_pl 28,340

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Podlahy (pl) 0,000

P 05 0,000
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28,34 28,340

podlahaSO3_P05_pl Mezisoučet 28,340

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 182,740

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 113,970

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 155,310

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 113,970

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 113,970

771121011 Nátěr penetrační na podlahu m2 56,680

771574153 Montáž podlah keramických velkoformátových hladkých lepených flexibilním lepidlem do 4 ks/m2 m2 56,680

28372304 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 10mm m2 76,262

597610X1 dlažba velkoformátová keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru přes 2 do 4ks/m2 m2 65,182

podlahaSO3_P07_dl 47,780

P 07 0,000

47,78 47,780

podlahaSO3_P07_dl Mezisoučet 47,780

podlahaSO3_P07_pl 68,770

P 07 0,000

68,77 68,770

podlahaSO3_P07_pl Mezisoučet 68,770

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 182,740

174111101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně m3 177,455

564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m2 68,770

596811221 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,25 m2 plochy do 100 m2 m2 68,770

28372304 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 10mm m2 76,262

697510X2 koberec zátěžový čistící zóna š 2m hm 1125g/m2 vlas v 7mm m2 18,445

podlahaSO3_P09_dl 16,720

P 09 0,000

16,72 16,720

podlahaSO3_P09_dl Mezisoučet 16,720

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 162,380

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 114,600
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777131109 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem m2 14,672

777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 14,672

podlahaSO3_P09_pl 13,000

P 09 0,000

13,0 13,000

podlahaSO3_P09_pl Mezisoučet 13,000

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 182,740

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 113,970

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 155,310

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 113,970

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 113,970

777131109 Penetrační epoxidový nátěr podlahy na podklad znečištěný olejem m2 14,672

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 5 034,390

763121453 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 78,460

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 374,350

63150962 pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 40mm m2 71,023

stěnySO2_S07_pl 8,830

S 07 0,000

8,83 8,830

stěnySO2_S07_pl Mezisoučet 8,830

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 5 034,390

763121453 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 78,460

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 374,350

63150970 pás tepelně izolační příčkový akustický λ=0,036-0,037 tl 60mm m2 9,007

stěnySO2_S08_pl 6,970

S 08 0,000

6,97 6,970

stěnySO2_S08_pl Mezisoučet 6,970

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 5 034,390
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763111351 SDK příčka tl 105 mm profil CW+UW 75 desky 1xDF 15 s izolací EI 60 m2 6,970

784511041 Lepení sklovláknitých hladkých tapet na stěny výšky do 3,00 m m2 1 191,650

US03_pl 16,590

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 191,650

784211065 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 1 191,650

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 5 770,900

784511041 Lepení sklovláknitých hladkých tapet na stěny výšky do 3,00 m m2 1 191,650

US04_pl 32,610

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 1 191,650

784211065 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 1 191,650

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 5 770,900

784511041 Lepení sklovláknitých hladkých tapet na stěny výšky do 3,00 m m2 1 191,650

US05_pl 1 109,520

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 2 702,050

výkop_uvnitř_obj 122,106

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Výkop uvnitř budovy (pl * v) 0,000

BP008e3 0,000

0,5*1,0 0,500

5,76*1,26 7,258

BP 008e 0,000

435,25*0,219 95,320

18,18*0,319 5,799

pro šachtu 0,000

0,75*0,6*0,4 0,180

pro výtah 0,000

2,25*3,05*1,1 7,549

(2,75+2,75)*1,0 5,500

výkop_uvnitř_obj Součet 122,106
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Použití figury:

139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 122,106

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 257,106

162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 257,106

základy_PB_obj 6,540

základy_ŽB_obj 1,900

ZB_150_pl 4,326

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Přizdívka (dl * v) 0,000

(2,8+2,35)*0,84 4,326

ZB_150_pl Součet 4,326

Použití figury:

Použití figury:

fasáda_dl Skladba S02 - plocha m 40,080

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 507,632

631274X1 profil rohový PVC 23x23mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 95,128

fasáda_parapet_dl 3,600

parapet 0,000

O 02 0,000

0,9*4 3,600

fasáda_parapet_dl Mezisoučet 3,600

ker_obklad_pl 127,140

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 142,520

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 507,632

781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 127,140

781131112 Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách m2 127,140

781474153 Montáž obkladů vnitřních keramických velkoformátových hladkých do 4 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 127,140

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 744,380

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 681,960

ker_obklad_ukonč 65,990

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 988,980
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omítka_stěn_pl 507,632

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Stěny - omítka (pl) 0,000

stěny_povrch_pl 700,260

fasáda_nadpraží_dl*0,4 3,840

fasáda_ostění_dl*0,4 10,752

-ker_obklad_pl -127,140

SDK stěny 0,000

-stěnySO3_S06_pl -31,460

-stěnySO3_S07_pl*2 -16,440

-stěnySO3_S16_pl -16,800

-stěnySO3_S17_pl -15,380

omítka_stěn_pl Součet 507,632

omítka_strop_pl 99,160

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

611341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená strojně m2 99,160

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 744,380

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 681,960

podhled_Po3_pl 72,100

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Podhledy - A (pl) 0,000

Po3 0,000

72,1 72,100

podhled_Po3_pl Součet 72,100

Použití figury:

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 113,970

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 155,310

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 113,970

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 113,970

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 44,290

776241121 Lepení vzorovaných pásů ze sametového vinylu m2 28,340

28372301 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 20mm m2 43,407

284110X1.1 vinyl sametový tl 4,3mm, zátěž 33, R10, hořlavost Bfl S1, útlum 20dB (dle PD) m2 32,870
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podlahaSO3_P06_dl 50,690

P 06 0,000

50,69 50,690

podlahaSO3_P06_dl Mezisoučet 50,690

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 162,380

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 114,600

771591115 Podlahy spárování silikonem m 50,690

podlahaSO3_P06_pl 56,680

P 06 0,000

56,68 56,680

podlahaSO3_P06_pl Mezisoučet 56,680

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 182,740

podlahaSO3_P08_dl 16,360

P 08 0,000

16,36 16,360

podlahaSO3_P08_dl Mezisoučet 16,360

Použití figury:

podlahy_dl Skladba S02 - plocha m 162,380

634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem z pěnového PE s fólií mezi stěnou a mazaninou nebo potěrem v 80 mm m 114,600

776421711 Vložení nařezaných pásků z podlahoviny do lišt m 47,190

697510X2 koberec zátěžový čistící zóna š 2m hm 1125g/m2 vlas v 7mm m2 18,445

697512X1 lišta kobercová hliníková pro vložení podlahoviny (dle PD) m 48,134

podlahaSO3_P08_pl 15,950

P 08 0,000

15,95 15,950

podlahaSO3_P08_pl Mezisoučet 15,950

Použití figury:

podlahy_pl Skladba S02 - plocha m2 182,740

632451214 Potěr cementový samonivelační litý C20 tl do 50 mm m2 113,970

632451291 Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C20 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm m2 155,310

633811111 Broušení nerovností betonových podlah do 2 mm - stržení šlemu m2 113,970

713121111 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva m2 113,970

Strana 45 z 55



Kód Popis MJ Výměra

776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 44,290

776211111 Lepení textilních pásů m2 15,950

777511105 Krycí epoxidová stěrka tloušťky přes 2 do 3 mm dekorativní lité podlahy m2 14,672

28372301 deska EPS 100 do plochých střech a podlah λ=0,037 tl 20mm m2 43,407

podlahy_ker_sokl 89,790

podlahy_P03_dl 61,500

podlahy_P03_pl 125,210

podlahy_P04_dl 66,470

podlahy_P04_pl 127,350

stěny_povrch_pl 700,260

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 507,632

784181121 Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m m2 744,380

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 681,960

stěny_ŽB_obj 6,690

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

311322511 Nosná zeď ze ŽB odolného proti agresivnímu prostředí tř. C 25/30 bez výztuže m3 6,690

stěny_ŽB_pl 26,780

železobeton 0,000

26,78 26,780

stěny_ŽB_pl Mezisoučet 26,780

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

311351121 Zřízení oboustranného bednění nosných nadzákladových zdí m2 53,560

311361821 Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 t 0,542

stěnySO3_S02_pl 30,600

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Stěny (pl) 0,000

S 02 0,000

30,6 30,600

stěnySO3_S02_pl Mezisoučet 30,600

Použití figury:
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stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

311236311 Zdivo jednovrstvé zvukově izolační na tenkovrstvou maltu z cihel děrovaných broušených P20 tloušťky 190 mm m2 30,600

stěnySO3_S03_dl 62,850

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Stěny (dl) 0,000

S 03 0,000

62,85 62,850

stěnySO3_S03_dl Mezisoučet 62,850

Použití figury:

stěny_dl Skladba S02 - plocha m 74,140

342291112 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm m 62,850

stěnySO3_S03_pl 153,230

S 03 0,000

153,23 153,230

stěnySO3_S03_pl Mezisoučet 153,230

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

342244211 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 115 mm m2 153,230

stěnySO3_S04_dl 11,290

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

342291111 Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm m 11,290

stěnySO3_S04_pl 27,190

S 04 0,000

27,19 27,190

stěnySO3_S04_pl Mezisoučet 27,190

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

342244201 Příčka z cihel broušených na tenkovrstvou maltu tloušťky 80 mm m2 27,190

stěnySO3_S05_pl 18,590

S 05 0,000

18,59 18,590

stěnySO3_S05_pl Mezisoučet 18,590

Použití figury:
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stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

311235161 Zdivo jednovrstvé z cihel broušených přes P10 do P15 na tenkovrstvou maltu tl 300 mm m2 18,590

stěnySO3_S06_pl 31,460

S 06 0,000

31,46 31,460

stěnySO3_S06_pl Mezisoučet 31,460

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 507,632

763121424 SDK stěna předsazená tl 87,5 mm profil CW+UW 75 deska 1xH2 12,5 bez izolace EI 15 m2 31,460

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 63,640

stěnySO3_S07_pl 8,220

S 07 0,000

8,22 8,220

stěnySO3_S07_pl Mezisoučet 8,220

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 507,632

763111717 SDK příčka základní penetrační nátěr (oboustranně) m2 8,220

7631133X1 SDK příčka instalační tl 155 - 650 mm zdvojený profil CW+UW 50 desky 2xDFH2 12,5 s izolací EI 90 Rw do 54 dB m2 8,220

stěnySO3_S16_pl 16,800

S 16 0,000

16,8 16,800

stěnySO3_S16_pl Mezisoučet 16,800

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 507,632

7631214X2 SDK stěna předsazená tl 100 mm profil CW+UW 75 desky 2xDF 12,5 bez izolace EI 30 m2 16,800

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 63,640

stěnySO3_S17_pl 15,380

S 17 0,000

15,38 15,380

stěnySO3_S17_pl Mezisoučet 15,380

Použití figury:
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stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

612321311 Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená strojně m2 142,520

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 507,632

763121212 SDK stěna předsazená deska 1xA tl 12,5 mm lepené na bochánky bez nosné kce m2 15,380

763121714 SDK stěna předsazená základní penetrační nátěr m2 63,640

stropy_obj 0,490

US07_pl 51,500

US 07 0,000

51,5 51,500

US07_pl Mezisoučet 51,500

Použití figury:

povrchy_pl Skladba S02 - plocha m2 988,980

784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 62,420

784211065 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 62,420

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 681,960

784511041 Lepení sklovláknitých hladkých tapet na stěny výšky do 3,00 m m2 62,420

US08_pl 10,920

Použití figury:

stěny_pl Skladba S02 - plocha m2 328,250

784211001 Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 62,420

784211065 Příplatek k cenám 1x maleb ze směsí za mokra otěruvzdorných za barevnou malbu v sytém odstínu m2 62,420

784211101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m m2 681,960

784511041 Lepení sklovláknitých hladkých tapet na stěny výšky do 3,00 m m2 62,420

výkop_ruč_obj 104,020

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Výkop okolo budovy (obj) 0,000

(11,9+13,1+12,2+11,8+25,3)*1,4 "předpoklad" 104,020

výkop_ruč_obj Součet 104,020

Použití figury:

132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 104,020

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 347,629

162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 347,629

výkop_uvnitř_obj 168,609

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000
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Výkop uvnitř budovy (pl * v) 0,000

BP008f 0,000

229,07*0,219 50,166

BP 008g 0,000

363,08*0,225 81,693

pro izolaci stěny 0,000

10,5*3,5 36,750

výkop_uvnitř_obj Součet 168,609

Použití figury:

139751101 Vykopávky v uzavřených prostorech v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně m3 168,609

162351103 Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 347,629

162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 347,629

základy_PB_obj 6,540

základy_ŽB_obj 11,252

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Základové pasy (obj) 0,000

ŽB STĚNA SO 03 0,000

3,0+1,26 4,260

SO 03 SCHODIŠŤOVÁ STĚNA 500/400 0,000

0,67+0,4 1,070

SCHODIŠTĚ 300/1490/500 0,000

0,18 0,180

opěrná stěna 0,000

5,8*0,9*0,55*2 5,742

základy_ŽB_obj Součet 11,252

Použití figury:

274321411 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 20/25 m3 11,252

274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 1,125

 SO.04 Tribuna

odkop_obj hodnota vypočtena: odkop původní zeminy m3 3,750

dle PD: AS-04-100-301 0,000

Odkop (přepdoklad dl * š * v) 0,000

5,0*3,0*0,25 3,750
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odkop_obj Součet 3,750

Použití figury:

122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 3,750

162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 4,283

výkop_rýha_obj hodnota vypočtená: objem výkopu m3 0,533

dle PD: AS-04-100-301 0,000

Výkop (dl * š * v) 0,000

Z 01 0,000

0,3*0,3*0,65*2 0,117

Z 02 0,000

0,3*0,3*0,65*2 0,117

Z 03 0,000

0,3*0,3*0,65*2 0,117

Z 04 0,000

0,2*0,7*0,65*2 0,182

výkop_rýha_obj Součet 0,533

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,533

162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 4,283

základy_patky_obj hodnoty dle výkresu AS-04-101: objem základových patek m3 0,640

dle PD: AS-04-100-301 0,000

Zákaldové patky (obj) 0,000

Z 01 0,000

0,07*2 0,140

Z 02 0,000

0,07*2 0,140

Z 03 0,000

0,07*2 0,140

Z 04 0,000

0,11*2 0,220

základy_patky_obj Součet 0,640

 SO.08 Polygon

násyp_obj hodnoty dle výkresu AS-08-102: objem zeminy m3 558,440
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dle PD: AS-08-100-300 0,000

Násyp (obj) 0,000

537,13 537,130

PŘEKÁŽKA 12 0,000

21,31 21,310

násyp_obj Součet 558,440

Použití figury:

171151103 Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných m3 558,440

10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 232,762

skladba_P01_pl hodnoty dle výkresu AS-08-101: plocha povrchů m2 696,570

dle PD: AS-08-100-300 0,000

Povrch - drenážní asfalt (pl) 0,000

696,57 696,570

skladba_P01_pl Součet 696,570

Použití figury:

5761332R1 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 40 mm š přes 3 m m2 696,570

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 159,431

162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 159,431

171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 159,431

564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 794,530

564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 210 mm m2 696,570

5761432R1 Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) tl 50 mm š přes 3 m m2 696,570

skladba_P02_pl hodnoty dle výkresu AS-08-101: plocha povrchů m2 16,530

dle PD: AS-08-100-300 0,000

Povrch - betonová dlažba (pl) 0,000

16,53 16,530

skladba_P02_pl Součet 16,530

Použití figury:

596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2 m2 16,530

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 159,431

162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 159,431

171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 159,431

564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 16,530

skladba_P03_pl hodnoty dle výkresu AS-08-101: plocha povrchů m2 97,960
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dle PD: AS-08-100-300 0,000

Povrch - písek (pl) 0,000

97,96 97,960

skladba_P03_pl Součet 97,960

Použití figury:

5642811R1 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 300 mm m2 97,960

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 159,431

162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 159,431

171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 159,431

564211111 Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 50 mm m2 794,530

919726122 Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hmotnost do 300 g/m2 m2 97,960

skladba_P04_pl hodnoty dle výkresu AS-08-101: plocha povrchů m2 783,250

dle PD: AS-08-100-300 0,000

Založení trávniku (pl) 0,000

783,25 783,250

skladba_P04_pl Součet 783,250

Použití figury:

181411131 Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 783,250

121103111 Skrývka zemin schopných zúrodnění v rovině a svahu do 1:5 m3 159,431

162206112 Vodorovné přemístění do 50 m bez naložení výkopku ze zemin schopných zúrodnění m3 159,431

171206111 Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů m3 159,431

181006111 Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,1 m schopných zúrodnění v rovině a sklonu do 1:5 m2 783,250

181151311 Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5 m2 783,250

184802111 Chemické odplevelení před založením kultury nad 20 m2 postřikem na široko v rovině a svahu do 1:5 m2 783,250

185804312 Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m2 m3 7,833

10371500 substrát pro trávníky VL m3 41,121

výkop_obj hodnoty dle výkresu AS-08-102: objem zeminy m3 369,160

dle PD: AS-08-100-300 0,000

Výkop (obj) 0,000

369,16 369,160

výkop_obj Součet 369,160

Použití figury:

122251104 Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 500 m3 strojně m3 369,160

162251102 Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 369,160
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10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 232,762

výkop_ruč_obj hondota vypočtena m3 59,968

dle PD: AS-08-100-300 0,000

Překážky - výkop rýh pro překážky (obj) 0,000

PŘEKÁŽKA 01 0,000

3,35*(0,7/1,2) 1,954

PŘEKÁŽKA 02 0,000

0,9*0,9*0,37*6 1,798

PŘEKÁŽKA 04 0,000

2,63 2,630

PŘEKÁŽKA 06 0,000

0,5*0,5*0,5*10 1,250

8,4*0,2*0,5*2 1,680

6,0*0,5*0,5 1,500

PŘEKÁŽKA 07 0,000

0,9*0,9*0,88*3 2,138

PŘEKÁŽKA 08 0,000

9,9*(0,48+0,8)*0,75*2 19,008

PŘEKÁŽKA 09 0,000

3,2*1,6*0,56 2,867

PŘEKÁŽKA 10 0,000

1,5*0,6*0,4*3 1,080

PŘEKÁŽKA 11 0,000

4,0*0,6*0,4 0,960

PŘEKÁŽKA 12 0,000

6,6*0,66*0,65*2 5,663

PŘEKÁŽKA 13 0,000

1,49 1,490

PŘEKÁŽKA 15 0,000

8,78 8,780

PŘEKÁŽKA 16 0,000

(3,0*0,55*0,9)*2 2,970

PŘEKÁŽKA 17 0,000

0,5*0,5*0,9*4 0,900
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PŘEKÁŽKA 18 0,000

0,5*0,5*0,4*12 1,200

VP01 0,000

(8,5+2,0)*0,2*1,0 2,100

výkop_ruč_obj Součet 59,968

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 59,968

10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 232,762

 SO.09 Spojovací krček

výkop_ruč_obj 24,350

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Výkop okolo budovy (obj) 0,000

základy_ŽB_obj 24,350

výkop_ruč_obj Součet 24,350

Použití figury:

132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 24,350

162751113 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 24,350

základy_ŽB_obj 24,350

dle PD: D.1.1 - D.1.2 0,000

Základové pasy (obj) 0,000

3,95+4,32+3,91 12,180

3,94+4,32+3,91 12,170

základy_ŽB_obj Součet 24,350

Použití figury:

274321511 Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30 m3 24,350

132212211 Hloubení rýh š do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 24,350

274361821 Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 505 (R) t 2,435
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Rekapitulace stavby



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST



 

   

 

Generální ředitelství – Úsek pojištění hospodářských rizik 
Pracoviště Nádražní 14, 602 00, Brno 

sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/21, 
PSČ 186 00 , Česká republika   

zapsaná u rejstříkového soudu v Praze 
spis. zn. B 1897 

IČO 47116617 , DIČ (DPH) CZ699000955 
DIČ (ostatní) CZ47116617 

info@koop.cz , www.koop.cz 
Infolinka t 957 105 105  

Kooperativa pojišťovna, a.s.,  
Vienna Insurance Group 

 
 

POTVRZENÍ O POJIŠTĚNÍ 
 

 

Pojistitel:      Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika  
IČO: 47116617  

 
Pojištěný:      PSG Construction a.s. 

    Otrokovice, Napajedelská 1552, PSČ 765 02, Česká republika 
IČO: 05042020 

 

Číslo pojistné smlouvy:    7721087140 
 
Rozsah pojištění:               Pojištění obecné odpovědnosti za újmu a pojištění odpovědnosti  
                                              za újmu způsobenou vadou výrobku a vadou práce po předání 
 
Limit pojistného plnění:  150 000 000,- Kč pro pojištění obecné odpovědnosti za újmu 
 
Sublimit poj. plnění:          40 000 000,- Kč pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou                
                                                                            vadou výrobku a vadou práce po předání 
 
Spoluúčast:         500 000,- Kč pro území Ruské federace 
 
            50 000,- Kč pro ostatní území Evropy 
 
Princip pojištění:  Claims-made 
 
Územní platnost:  Evropa 
 
Pojistná doba:  01. 04. 2021 – 31. 03. 2022 
 
Toto potvrzení je podepsáno elektronickými prostředky ve smyslu příslušných právních 
předpisů. 
 
Podepsáno dne 
 
 
 
 
 
      ………………………………….                                           …………………………………. 
                  za pojistitele                                                                          za pojistitele 
 

Digitáln  
podepsal Ing. Jan 
Šik 
Datum: 2021.03.25 
11:25:38 +01'00'

Digitáln  podepsal 
Ing. Blanka 
Mikšíková 
Datum: 2021.03.25 
11:46:09 +01'00'


