Cislo SoD zhotovitele :

C. zak.:

ze dne: 22.4.2021

1. Smluvni strany
1.1. Zadavatel:

Ere. &36S6[17 ~puty

~

7

C.p. OdH /24/477&

S-PE04-2021

SMLOUVA O DIiLO

Mésto Turnov
Antonina Dvoraka 335, 511 01 Turnov
ICO: 00276227, DIC: CZ00276227,

1.2. Zhotovitel :

PVK Projekt s.r.o.
Hiuboka 279, 511 01 Turnov
ICO: 057 05 088, DIC: CZ05705088

Bankovnino spojen::

Opravnéni jednat ve smluvnich a technickych zéleiitostech:_
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2,

Predmét smlouvy

2.1

Zhotovitel se zavazuje podle této smlouvy dodat projektové prace na akci:

»,Doplnéni rozvodu TUV do objektu Preperska 1449-50, Turnov® jedna se o
projektovou dokumentaci na doplnéni rozvodu TUV ve vy$e zminéném objektu. Jedna se o
bytovy dim a kazda jednotka ma vlastni pfipravu TUV, nové bude objekt napojen na pfilehly
objekt teplarny — centraini pfipravu TUV, véetné rozvodu cirkulace teplé vody. Soucasti je
digitalizace papirové verze stavebni dokumentace + drobné korekce (dle konkrétnich stavebnich
Gprav v bytech).

2:2.

2.3.

Zajisténi vstupnich podkladl — zadavatel prfeda papirovou verzi stavebni ¢asti projektové
dokumentace.

Zhotovitel se dale zavazuje na zakladé podkladl a pfipadné dal$ich podkladi predanych
zadavatelem zhotovit nasledujici projektovou dokumentaci:

a) Zhotoveni dokumentace

- Digitalizace stavebni ¢asti

- Projekt rozvodi TUV - realizaéni PD

b) Vykaz vymér (+ ocenény)

24.

Smlouvu dle zakona 340/2015 vlozi do registru smluv mésto Turnov.

Forma piInéni a predani zadavateli

3.1.

Projektova dokumentace bude pfedana Zadavateli v nasledujicim poétu vyhotoveni:

a) Projektova dokumentace pro realizaci stavby — 6 paré

b) Vykaz vymér (+ocenény) — 2 paré

3.2
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

Dokumentace bude zaroven predana digitalné na CD (ve formatech doc, xls, dwg)

Kazda hotova ¢ast PD, v provedeni ke ,schvaleni Zadavatelem" bude odsouhlasena do 10
kalendarnich dnl. Schvalena dokumentace bude Zadavatelem parafovana.

Zadavatel bude zajistovat priibézné konzultace podle potfeby Zhotovitele formou vyrobnich
porad podle ¢asového planu postupu praci. Pfedpokladana ¢etnost vyrobnich porad je 2x az
4x za mésic. Harmonogram vyrobnich porad bude stanoven vzdy pro dany stupen
dokumentace pfedem, po dohodé obou stran.

Zhotovitel je povinen dodrZzovat standardy digitalnich vystupd, které si vyzada zhotovitel pfi
zahdjeni praci od Zadavatele. Elektronické forma prfedané dokumentace bude se zajisténa
antivirovou ochranou, pfi nutném zachovani slucitelnosti pocitacového prostredi. Obé
smluvni strany se dohodly, Ze spole¢né pocitacové prostredi, ve kterém si budou predavat
dokumenty v elektronické podobé&, bude postaveno na pouziti nasledujiciho software:
AUTOCAD, MS Word, Excel, Adobe Akrobat Reader, tj. formaty dwg, doc, xIs, a pdf.

Dilo nebo jeho &asti Ize povazovat za dokonéené a predané pouze na zakladé pisemného
prevzeti a odsouhlaseni Zadavatelem.

Zhotovitel zhotovi dokumentaci dle platnych zakond, predpist a pfislusnych CSN v &astech
zavaznych i smérnych. Odchylky musi byt vzdy odsouhlaseny objednavatelem a investorem.

V pfipadé zmén projektové dokumentace budou tyto zmeény v dokumentaci graficky
oznaceny, upravené vykresy nebo jiné ¢asti PD budou zfetelné oznaceny jako revidované
s uvedenim &isla zmény, data zmény a struéného popisu revize.
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4. Podklady
4.1. Podklady pro PD — papirova verze stavebni ¢asti + mistni Setieni.

4.2. Zhotovitel timto prohlasuje, Ze se peclivé seznamil a prostudoval véechny pfedané podklady
tykajici se projektu a Ze je povazuje za dostacujici pro pfijeti zavazk( podle této smlouvy
v dohodnutém rozsahu, v prvotfidni kvalité a terminech.

5. Terminy pinéni

5.1. Projekéni prace budou zahajeny nejpozdéji v 06.2021, nejdfive v8ak po podpisu smlouvy.
Ostatni pInéni bude provedeno v nasledujicich terminech:

Zpracovani projektové dokumentace pro realizaci stavby a vykazu vymér
10.2021

6. Cena plnéni

Dokumentace pro realizaci stavby

1) Prevod pidorysi do DWG — 38.000,-
2) Projekt rozvodu teplé vody — 64.000,- (realiza¢ni PD)
3) Vykaz vymér - 7.500,-

CELKEM 109.500,- +DPH

s DPH - 132.495,-

Autorsky dozor — 2.500,- (za vyjezd, max. 2h)

6.1. Celkova smiluvni cena je 109 500,00 K¢, slovy stodevéttisicpétsetkorun ceskych.
(132.495,- veetné DPH 21%)

Planografické prace nad ramec dohodnutého mnozstvi tiskii budou fakturovany v cenach:

a) 1 vyhotoveni projektové dokumentace 2.500,00 K¢

6.1. Zadavatel se zavazuje provedené dilo pfevzit a uhradit sjednanou cenu v souladu s
podminkami sjednanymi v této smlouvé.

6.2. Cena dila je za sjednany pfedmét pInéni dle této smlouvy kone¢na a neprekrocitelna.

6.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze dodrzi smluvni cenu a smluvené terminy i v pfipadé odchylky
v rozsahu, a to v pfipadé, Ze odchylka nepfekroci 15% plvodniho rozsahu.

6.4. V pripadé odchylky v rozsahu o vice nez 15% bude tento rozsah zahrnut do pfedmétu pinéni
za pfislusnou dhradu. Zpoplatnéni bude zohlednovat jen rozsah nad 15% prekro¢eni
plvodniho zadani. Cena vicepraci bude stanovena jako 60% doporu¢enych cen dle
sazebniku UNIKA, tab. 13, sloupec lIl.

6.5. Zhotovitel se zavazuje, ze pro Zadavatele provede i jiné vykony, které nejsou specifikovany
v této smlouvé, ale souviseji se smluvenymi vykony. Tyto vykony se povazuji za zvlastni
vykony a jejich provedeni je podminéno pisemnou objednavkou Zadavatele za ptfiméfenou
odménu zhotoviteli dila, ktera bude dohodnuta mezi smluvnimi partnery pfed vypracovanim
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zvlastnich vykond (viceprace). Zhotovitel se zavazuje provést tyto zvlastni vykony dle svych
moznosti v terminech, které budou maximalné odpovidat uc¢elu této smlouvy.

7. Zpusob uhrady

7.1. Prislusna ¢ast sjednané ceny bude Zadavatelem uhrazena bankovnim pifevodem na zakladé
faktury vystavené zhotovitelem za predpokladu spinéni podminek uvedenych nize. Splatnost
jednotlivych faktur se sjednava na 14 kalendarnich dni ode dne doruceni faktury Zadavateli:

7.2. Zhotoviteli vznika pravo fakturovat za predmét dila dle odstavce 3 takto:

Prevod pldoryst do dwg — 100% v dobé predani a prevzeti
Projektova dokumentace pro realizaci + vykaz — 100% v dobé predani a prevzeti

Autorsky dozor — dil¢i faktury za kazdy vyjezd

7.3. Fakturace zhotovitelem je podminéna fadnym provedenim dila (bez vad a nedodélkll) ve
sjednaném rozsahu a jeho prevzetim Zadavatelem dle oboustranné potvrzeného zapisu
(pfedavaciho protokolu).

8. Zarucni doba - odpovédnost za vady

8.1. Zhotovitel odpovida za to, Zze dilo jako celek i kazda jeho jednotliva dil¢i, samostatné
odevzdana c¢ast, bude zpuUsobila k Gcelu, pro ktery byla Zadavatelem objednana a
Zhotovitelem zhotovena.

8.2. Smluvni strany se dohodly, ze Zadavatel ma pravo poZadovat odstranéni vad dila
a Zhotovitel povinnost jejich bezplatného odstranéni, véetné pfipadnych nasledkli vadami
zapficinénymi. :

8.3. Zhotovitel se zavazuje, Ze reklamované vady dila odstrani bez zbyte¢ného odkladu po
doruceni reklamace od Zadavatele nejpozdéji do 15ti dn(i.

8.4. Zhotovitel prohlasuje, Ze méa autorizaci v rozsahu, odpovidajicimu pfedmétu této smlouvy,
a Ze pfislusné &asti projektu budou zpracovany subdodavateli s prislusnou autorizaci.

8.5. Zarucni doba projektovych praci ¢ini 24 mésic od fadného predani dila. Zadavatel je
povinen pfipadné vady pisemné reklamovat u Zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu po jejich
zjisténi podle § 560 — 562 Obchodniho zakoniku.

9. Smluvni pokuty

9.1. Pokud Zhotovitel nepfeda dilo vterminech dle této smlouvy nebo dilo bude vykazovat
nedostatky, pro které je Zadavatel nepfevezme, je Zadavatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli smluvni pokutu ve vy8i 100,- K& za kazdy zapo€aty kalendaini den prodleni (za
dilci termin).

9.2. V pfipadé prodleni s Uhradou faktury zaplati Zadavatel zhotoviteli 100,- K& za kazdy den
prodleni.

9.3. Zhotovitel nebude uplatfiovat vi¢i Zadavateli vedle této pokuty narok na trok z prodleni dle
pfislusnych ustanoveni Obchodniho zakoniku.

9.4. Dohody smiluvnich stran o pokutach, uvedenych pod body ¢&islo 9.1, 9.2 a 9.3 nevylucuji
povinnost Zhotovitele uhradit Zadavateli Skodu, ktera prokazatelné vznikne v souvislosti s
nesplnénim jeho zavazkl odevzdat dilo, resp. odstranit vady dila ve smluvnim terminu a
Zhotoviteli $kodu, ktera prokazatelné vznikne nedodrzenim terminu splatnosti faktury.

9.5. Zadavatel pfevezme dilo bez jakychkoliv vad. V pfipadé, ze vady dila budou prokazany po
prevzeti dila, zavazuje se zhotovitel k jejich bezplatnému odstranéni do 15ti kalendarnich
dnl. V pfipadé, Ze zjakéhokoliv dlvodu nebudou vady zhotovitelem odstranény
v Zadavatelem dohodnuté Ihite, nalezi Zadavateli smluvni pokuta ve vysi 100,- K& za kazdy
zapocaty den prodleni. Pravo na nahradu $kody tim neni dotéeno. Po vyprdeni terminu na
odstranéni vad je Zadavatel opravnén odstranit vady sam nebo povéfit jejich odstranénim
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9.6.

9.7.

treti osobu. Prokazatelné naklady spojené s odstranénim vad dila je opravnén zapocist proti
pohledavce zhotovitele na zaplaceni ceny za dilo, pokud jesté nebyla zaplacena. V pfipadé
spinéni vy$e uvedeného je Zhotovitel povinen uhradit naklady do 30ti kalendarnich dntd od
obdrZeni jejich vyuctovani Zadavatelem. V pfipadé prodleni zhotovitele s Ghradou nalezi
Zadavateli smluvni pokuta ve vysi 100,- K& za kazdy zapocCaty den prodleni. Pravo na
nahradu $kody tim neni dotéeno.

Zhotovitel prohladuje, Ze méa sjednano platné pojisténi odpovédnosti za $kody zplisobené
pfipadnou vadou projektu.
Naroky na smluvni pokuty a sankce budou na zhotoviteli uplatnény pouze v pfipadé

opozdéni oproti vy$e uvedenym terminim z ddvodl zavinénych zhotovitelem, pokud
zhotovitel neprokaze opak.

10. DalSi ujednani

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

10.9.

Zhotovitel se zavazuje pfi zpracovani PD respektovat optimaini fe$eni z hlediska nejen
technického, ale i finanéniho a za timto ucelem se zavazuje konzultovat svoje navrhy
se Zadavatelem v pribéhu plnéni pfedmétu dila.

Projektova dokumentace bude ve v§ech fazich projednana s budoucim provozovatelem. Z
tohoto projednani bude vyhotoven zapis, ktery bude schvélen ob&ma stranami a bude tvofit
nedilnou soucast dokladové ¢asti PD.

Projektova dokumentace bude ve vSech fazich projednavana rovnéz se Zadavatelem na
pravidelnych kontrolnich dnech.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez souhlasu Zadavatele predané podklady ani dilo nebo jeho
Casti neposkytne dalsim osobam, nebo institucim.

Smlouvu Ize ménit, doplfiovat nebo rusit jen pisemnou formou, na zakladé dohody smluvnich
stran. V ostatnich pfipadech se prava a povinnosti fidi plné § 536 a nasledujicimi
Obchodniho zakoniku.

V pfipadé vzniku dnes neznamych okolnosti, které mohou nepfiznivé ovlivnit spinéni
dohodnutého terminu predani dila, bude tento stav fe$en a posouzen na jednani
za pfitomnosti Zadavatele a Zhotovitele. Vysledkem tohoto jednani bude dohoda, fesici
pfipadnou upravu termind, pfipadné rozsahu a ceny plnéni.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nichz jedno obdrzi zhotovitel a jedno
zadavatel.

Zhotovitel prohladuje, Ze ma opravnéni vykonavat Zivnost v rozsahu predmétu pinéni této
smiouvy.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma jako firma uzavfenou pojistnou smlouvu na ,Pojisténi
odpoveédnosti za Skody“ v ¢astce pojistného plnéni 3 miliony K&.

10.10. Okamzikem podpisu smlouvy se ma za to, Ze zhotovitel je obeznamen s objemem a

druhem praci, které jsou potfebné pro realizaci dila. Dale, Ze obdrzZel potifebné informace
v souvislosti s riziky, ktera mohou za danych podminek realizaci dila technicky a cenové
ovlivnit.

10.11. Autorska prava ke v8em stupfiim zpracované dokumentace prechazeji na Zadavatele

v okamziku odevzdani. Zadavatel ma pravo zhotovovat kopie nebo dalsi tisky dokumentace
nebo jejich &asti, za ucelem provedeni stavby, ktera je predmétem této smlouvy. Toto
ujednani neopraviiuje zadavatele pouzivat ¢asti dokumentace (ani v digitalni ani v papirové
formé) pro Ucely jinych staveb.
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