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SMLOUVA O ZAJISTENI PRELOZKY PLYNARENSKEHO
ZARIZENI A UHRADE NAKLADU S Ni SOUVISEJICICH

¢islo smlouvy: 4000224469

by, s.r.o.

CL L.
Smluvni strany

1.
Mésto Vsetin

Sidlo: Svarov 1080, 755 24 Vsetin

Zastoupena: Mgr. Ing. Jifim R{zi¢kou, starostou

ICO: 00304450 DIC: CZ00304450
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Cislo G&tu: 1511697/0300
ID datové schranky: 75sb29d

jako vlastnik plynarenského zafizeni (dale jen ,,vlastnik PZ*)

2,

GasNet, s.r.o.

Sidlo: Kligska 940/96, Klide, 400 01 Usti nad Labem

Spisova znatka: C 23083 vedena u Krajského soudu v Usti nad Labem
Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s.  Cislo G&tu: 17663193/0300
ICO: 27295567 DIC: CZ27295567

ID datové schranky: rdxzhzt

zastoupen na zakladé piné moci spole¢nosti

-GasNet Sluzby, s.r.o.

Sidlo: Plynarenska 499/1, Zabrdovice, 602 00 Brno

Spisova znagka: C 57165 vedena u Krajského soudu v Brné

Zastoupena: . '<doucim piipojovani a rozvoje PZ — Morava sever 1
2 I spccialistou pfipojovani a rozvoje PZ — Morava sever 1

Banka: Ceskoslovenska obchodni banka, a.s. Cislo G&tu: 17837923/0300

ICO: 27935311 DIC: CZ27935311

ID datové schranky: jnnyjs6

jako provozovatel plynarenského zafizeni (dale jen ,,provozovatel PZ*)

a

3.

Lesy Ceské republiky, s.p.

Sidlo: Hradec Kralové, Novy Hradec Kralové, Pfemyslova 1106/19

Spisova znacka: AXIl 540 vedend u Krajského soudu v Hradci Kralove

Banka: Komer&ni banka, a.s., Cislo u&tu: 26300-511/0100

ICO: 42196451 DIC: CZ 42196451

Zastoupen: Ing. Liborem Strako$em, feditelem Oblastniho feditelstvi jizni Morava, na zakladé
povéieni ze dne 31.12.2020

ID datové schranky: e8jcfsn

Tel / em

jako osoba vyvolavajici prelozku plynarenského zafrizeni (dale jen ,stavebnik®)
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’ ¢l 1.
Pfedmét smiouvy

Pfedmétem této smlouvy je Uprava prav a povinnosti spojenych s provedenim pielozky
plynarenského zarizeni (dale jen ,PZ*) &i jeho ¢asti STL plynovodu ID 1461450 a STL piipojek
ID 1684479, 1684477, 1919533, 1684475, 1919534, 1919535 (dale jen ,pielozka PZ*), v obci
Vsetin k.u. Rokytnice u Vsetina, které je v majetku vlastnika PZ, podminky jeji realizace a
nabyti vlastnictvi kzruSené d&asti PZ stavebnikem. Plynarenské zafizeni provozuje
provozovatel PZ. Potieba pfelozky PZ je vyvolana realizaci stavby: JaniSovka km 0,630 -
0,815, jejimz investorem je stavebnik.

Rozsah pielozky PZ vcetné piedpokladanych nakladd je specifikovan ve stanovisku
provozovatele PZ ze dne 26.06.2019 ¢&islo.: 5001954373.

Jeji technické fe§eni miize byt upiesiiovano v pribéhu pfipravy stavby v jednotlivych stupnich
projektové dokumentace (dale jen ,PD"). Tyto zmé&ny mohou mit vliv na vysi pfedpokladanych
nakladl na provedeni prelozky PZ.

Smiuvni strany se dohodly podie ustanoveni § 70 zakona €. 458/2000 Sb., o podminkach
podnikani a o vykonu statni spravy v energetickych odvétvich a o zméné nékterych zakond,
ve zné&ni pozdéj$ich predpist (dale jen ,energeticky zakon*), Ze stavebnik svym jménem
a na své naklady pro vlastnika PZ zajisti veskeré ¢innosti spojené s provedenim pielozky PZ
v rozsahu sjednaném v této smlouvé a v PD.

Touto smlouvou se dale vymezuje rozsah spoluprace, vzajemnych prdv a povinnosti
smluvnich stran v obdobi pfipravy a realizace stavby pfelozky PZ, za uéelem zajisténi jejiho
fadného budouciho provozu, zejména z hlediska bezpecnosti, spolehlivosti a hospodarnosti.

Viastnik zmociiuje touto smlouvou provozovatele PZ, aby sam nebo jim zmocnéna osoba,

vydaval stanoviska vlastnika technické infrastruktury ve smyslu zékona ¢&. 183/2006 Sb.,
stavebni zakon, v platném znéni (dale jen ,stavebni zakon), tykajici se PZ.

¢l .
Termin provedeni stavby

Pielozku PZ podle &lanku Il. této smlouvy zajisti stavebnik v pfedpokladaném terminu 2021-
2022, a to v&etné provedeni propojovacich praci na stavajici PZ a zprovoznéni pfelozky.

¢l IV.
Prava a povinnosti smluvnich stran

A. Stavebnik

1. U autorizovaného projektanta necha na své naklady zpracovat PD, ktera bude technickym
podkladem pro spravni fizeni o povoleni stavby dle zakona &. 183/2006 Sb., o tzemnim
planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjSich pfedpisi (déle jen ,stavebni zakon")
vedeného pfislusnym stavebnim tfadem, jehoZz vysledkem bude vystaveni pfislusného
dokladu dle stavebniho zakona opraviiujiciho k realizaci pfelozky PZ a predlozZi ji
k odsouhlaseni provozovateli PZ.

2. Zavazuje se k zapracovani pfipadnych pfipominek provozovatele PZ do PD. Pouze
takova PD je zpusobilym podkiadem pro jednani se stavebnim tradem.

3. Zavazuje se zadat realizaci stavby pielozky PZ pouze zhotoviteli, ktery je pro Cinnosti
na plynarenskych zafizenich certifikovan v souladu s TPG 923 01, dodrZi podminky
této smiouvy a stavbu pielozky PZ zrealizuje dle schvalené PD.

4. Zavazuje se, Ze zhotovitele prelozky PZ prokazatelné seznami s PD schvélenou
provozovatelem PZ a s podminkami stanovenymi provozovatelem PZ pro realizaci
prelozky PZ v této smlouvé.
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10.

11.

12.

Zavaze zhotovitele prelozky PZ, aby nejpozdéji 5 dnu pred zahajenim stavby prelozky PZ
nahlasil termin zahajeni prostiednictvim webového rozhrani provozovatele PZ, na adrese:
hitps://www.gasnet.cz/cs/pristup-dodavatele/ zdOvodu ustanoveni zaméstnance
provozovatele PZ, ktery bude provadét kontroly pielozky PZ. Zavaze zhotovitele pfeloZzky
PZ, aby nejpozdéji pét pracovnich dni pfedem oznamii provozovateli PZ zahajeni
predepsanych zkouSek v souladu se stanoviskem provozovatele PZ k PD.

Pfi realizaci pfelozky je povinen dodrzet podminky uvedené ve stanovisku provozovatele
PZ kPD pfelozky PZ. Tyto podminky nesmi byt v rozporu s touto smlouvou,
ledaze podminky budou vychazet ze zmén pravnich pfedpisi, technickych norem,
technickych pravidel nebo rozhodnuti pfislu§ného organu.

Je povinen provadét viechny &innosti souvisejici s realizaci pfelozky PZ s odbornou pédi.

Zavazuje se respektovat pfipominky a pokyny provozovatele PZ vznesené pfi kontrolni
¢innosti, které nesmi byt v rozporu s touto smlouvou, a rovnéz dalsi podminky,
které v terminu realizace prelozky vyplynou ze zmén pravnich predpish, technickych
norem, technickych pravidel nebo rozhodnuti pfisludného organu. Tyto dal$i podminky
musi provozovatel PZ zapsat do stavebniho deniku pielozky PZ.

Zavazuje se uhradit nezbytné nutné naklady spojené s odpojenim a propojenim
prekladaného PZ s/od distribuéni soustavouly, zejména naklady za pripadné pouziti
bezodstavkovych technologii pro zasobovani stavajicich odbératell a naklady
provozovatele PZ spojené s udasti na odpojeni a propojeni preklddaného PZ
prostfednictvim zhotovitele prelozky PZ a nahradu $kody za unikly plyn odpustény
pfi propoji.

Zavaze zhotovitele prelozky PZ provést odpoje a propoje podle technologického postupu,
ktery zhotovitel pielozky PZ pfedlozZi provozovateli PZ k odsouhlaseni nejpozdéii
12 pracovnich dn(i pfed zahajenim propojovacich praci. Ma-li dojit k omezeni nebo
preruseni distribuce plynu zakazniklim (dale jen ,odstavka“), zavazuje se stavebnik zajistit
u zhotovitele prelozky PZ zpracovani pfedbézného pracovniho postupu a pfedioZit jej
ve vlastnim zajmu k odsouhlaseni vlastnikovi PZ nejpozdéji 30 kalendainich dnu
pred zahajenim propojovacich praci, aby provozovatel PZ mohl zabezpedit spinéni své
povinnosti podle § 59 odst. 5 energetického zakona a oznamit v€as dotéenym ucastnikim
trhu s plynem pferu$eni nebo omezeni distribuce plynu.

Predbézny pracovni postup musi obsahovat nazev akce, pfesnou specifikaci rozsahu
odstavky (mozno i vyznadit v situaci z projektu), pfedpokladanou dobu frvani odstavky
a predpokladany termin zahajeni a ukonéeni odstavky, ktery musi splfiovat nasledujici
podminky:

- u planovanych jednodennich odstavek Ize pfedpokladany termin zahajeni
a ukonéeni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla
doba delsi nez 7 kalendarnich dni;

- u planovanych vicedennich odstavek Ize pfedpokladany termin zahajeni
a ukondeni odstavky uvést tak, aby mezi zahajenim a ukonéenim odstavky nebyla
doba delsi nezpfedpokladana doba odstavky navy$ena maximainé
o 7 kalendainich dna.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele pfelozky PZ k dodrzeni oznameného terminu
provadéni propojovacich praci.

Propojeni pielozky PZ s distribuéni soustavou mulzZe byt realizovano nejdfive
po protokolarnim pfedani a pfevzeti prelozky PZ a podpisu Zapisu o odevzdani a pievzeti
pielozky PZ ke vpusténi plynu mezi stavebnikem, zhotovitelem pielozky PZ
a provozovatelem PZ, ke které je povinen vyzvat provozovatele PZ stavebnik nebo jim
povéfena osoba.

V pfipadé, Ze se jedna o pielozku samostatné plynovodni pfipojky (definovanou v él. Il,
odst. 1) provadénou smluvnim zhotovitelem provozovatele PZ (dale jen ,Technicky
partner*), mlZe Technicky partner provést odpoje a propoje pfed provedenim
protokolarniho pfedani a prevzeti prelozky PZ v souladu s ustanovenim ¢&l. 1V, odst 10.
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13.

14.

15.

16.

17.

Protokolarni pfedani -a prevzeti pielozky PZ bude provedeno nejpozdéji
do 30 kalendarnich dni od provedeni propojeni pfipojky.

Pfi protokolarnim predani a prevzeti pielozky PZ preda stavebnik listiny a doklady
v originalnim vyhotoveni stanovené TPG 905 01 a doklady poZzadované provozovatelem
PZ vjeho stanovisku k PD prelozky PZ, zejména doklady opraviujici k realizaci
a dokladajici stav pfedavané pielozky PZ dle stavebniho zakona.

Pri plnéni predmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrzovat pfislusné obecné
zavazné predpisy, technické normy a technicka pravidla (napf. EN CSN, CSN, TPG),
pokyny provozovatele, zapisy a dohody smiuvnich stran a podminky a vyjadfeni
vefejnopravnich organ.

Pri plnéni pfedmétu této smlouvy se stavebnik zavazuje dodrZovat i vnitfni dokumenty
provozovatele PZ, které se vztahuji kvystavb& PZ a které jsou zvefejnény
na jeho internetovych strankach https://www.gasnet.cz/cs/technicke-dokumenty/.

Zavazuje se nahradit Skody vzniklé pfi pripravé &i realizaci pfelozky PZ, napf. $kody
na nemovitostech a jejich pfislusenstvi, $kody na polnich plodindch a porostech,
na movitych vécech a na ostatnim majetku, na zdravi a na Zivoté&; nahradit pokuty a dalSi
sankéni platby stanovené pfislusnymi organy za poruseni piislusnych pravnich predpist
souvisejicich se ziizovanim a zprovoznénim pielozky PZ.

Po dokonéeni prelozky PZ se stavebnik zavazuje zajistit kolaudaéni souhlas &i jiné
prislu§né vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani dle stavebniho zakona, je-li takovy
doklad dle stavebniho zakona vyzadovan, a jeho pfedani v originalnim vyhotoveni
provozovateli PZ. V pfipadé vydani rozhodnuti s doloZzkou pravni moci preda stavebnik
toto rozhodnuti provozovateli PZ nejpozdéji do 30 dnli po nabyti pravni moci &i do 30 dn
ode dne nabyti pravnich ucinkd takového vetejnopravniho povoleni. Nezajisti-li stavebnik
vefejnopravni povoleni k uZivani pfelozky PZ nebo nepieda vefejnopravni povoleni
provozovateli PZ ve sjednané Ihiité nebo formé (jsou-li stavebnim zakonem vyZadovany),
zavazuje se provozovateli PZ na jeho pisemnou vyzvu uhradit smluvni pokutu ve vysi
10 000 K¢&. Za radné dokoncenou prelozku PZ se povaZuje jeji provedeni bez jakychkoliv
vad a nedodélkl a jeji protokolarni pfedani provozovateli PZ.

B. Provozovatel PZ

Vyhrazuje si pravo kdykoli, i bez pfedchoziho oznameni, po ohlaSeni na misté stavby
odpovédné osobé, provést kontrolu zplsobu provadéni prelozky a vSech pfedepsanych
zkousek. Provozovatel PZ pii téchto kontroldach neprfejima odpovédnost za vady
provadéné prelozky.

Zavazuje se poskytovat stavebnikovi G€innou soucinnost a spolupraci pii plnéni
této smlouvy.

Pfi kontrolach stavby prelozky PZ je opravnén provadét zapisy do stavebniho deniku
vedeného zhotovitelem pielozky PZ a poZadovat pInéni svych pfipominek a pokynl
v pozadovaném terminu.

Zavazuje se informovat vlastnika PZ o terminu technické pfejimky stavby pielozky PZ
a terminu jejiho protokolarniho prfedani provozovateli PZ.

Zavazuje se s vlastnikem PZ uzavfit dodatek ke smlouvé o najmu, kterym bude upraven
pfedmét najmu v rozsahu pielozZky PZ a na zakladé né&hoz bude také provadét radny
provoz pielozky PZ.

C. Vlastnik PZ

1.

Zavazuje se pievzit fadné dokonéenou prelozku PZ, postavenou v souladu s touto
smiouvou, pfislusnymi pfredpisy, technickymi normami a technickymi pravidly,
jakoz i vnitfnimi pfedpisy provozovatele PZ, na niz bylo vydano kolauda¢ni souhlas €&i jiné
pfislusné vefejnopravni povoleni k jejimu uzivani.
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2. Zavazuje se uzaviit s provozovatelem PZ dodatek ke smlouvé o najmu, kterym bude
upraven piedmét najmu v rozsahu prelozky PZ a na zakladé néhoz bude také provadén
fadny provoz pfelozky PZ.

€L V.
Vécné pravni vztahy

Stavebnik bere na védomi, Ze vlastnictvi plynarenského zafizeni se provedenim pielozky PZ
neméni a Ze realizovana pfelozka PZ, tj. nova Céast, po propojeni s distribuéni soustavou
nahradi v souladu s § 70 odst. 3. energetického zakona dotEenou &ast vlastnikova PZ.
Plvodni ¢ast PZ, {j. zruSend cCast, ktera bude s ohledem na &l. 1l odst. 1 této smlouvy
podrobnéji uréena v priloze zapisu o protokolarnim predani a prevzeti prelozky PZ a pfipadné
vzniklé odpady, které stavebnik fadné neodstranil, nabyva do vlastnictvi stavebnik okamzikem
odpojeni od distribucni soustavy (odpojenim od stavajiciho PZ). Dokumentace vyZadovana
k PZ se stavebnikovi k zrusené ¢asti PZ nepredava, nebot zrusena &ast jiz neni plynovodem
nebo pfipojkou.

Vlastnik PZ timto stavebnika informuje o tom, Ze plivodni ¢ast PZ, tj. zruSenou &ast, je povinen
odstranit z pozemku. Nahrazenim dotéené ¢&asti ruseného PZ nemd vliv na povinnost
stavebnika viastnim jménem zkolaudovat pfelozenou ¢ast PZ (novou &ast).

¢€l. VL.
Odpovédnost za vady, zaruka za jakost

Stavebnik se zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ ve smlouvé o dilo zaruku za jakost
prelozky PZ. Zaruéni doba musi ¢init 60 mésict ode dne protokolarniho predani a prevzeti
prelozky PZ provozovatelem PZ.

Stavebnik se sou¢asné zavazuje sjednat se zhotovitelem pirelozky PZ, Ze pravo uplatnit naroky
plynouci z odpovédnosti ze zaruky za jakost pfejdou dnem protokolarniho pfedani a prevzetim
prelozky PZ ze stavebnika na vlastnika PZ.

Stavebnik se soutasné zavazuje sjednat se zhotovitelem prelozky PZ nasledujici zpusob
uplatnéni naroku z vady: V pfipadé vyskytu vady prelozky PZ je provozovatel PZ povinen to
pisemné oznamit zhotoviteli prelozky PZ a vlastnikovi PZ. Jakmile provozovatel PZ odesle
takové pisemné oznameni, ma se za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady. Oznameni
o vadé zasle provozovatel PZ na adresu zhotovitele pielozky PZ. Zhotovitel pielozky PZ
odstrani vadu v terminu do 72 hodin od doru¢eni oznameni o vadé, pokud se v daném pfipadé
pisemné& nedohodne s provozovatelem PZ jinak. Zhotovitel prelozky PZ je povinen pisemné
piedat opravenou ¢ast prelozky provozovateli PZ.

Stavebnik se zavazuje zavazat zhotovitele nést nebezpedi Skody na prelozce PZ az do dne
jejiho protokolarniho predani a pfevzeti.

el vi
Registr smluv

Tato smlouva bude uveiejnéna v registru smiuv dle zakona ¢islo 340/2015 Sb., o zviadtnich
podminkach Géinnosti nékterych smiluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zékon
o registru smluv), ve znéni pozdéjSich predpist.

Smlouvu bez zbyteéného odkladu uverejni provozovatel PZ. Stavebnik a Viastnik PZ zasle
pied podpisem smlouvy provozovateli PZ (idaje, které pozaduje pied uverejnénim smlouvy v
registru smiuv znecitelnit.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva neobsahuje obchodni tajemstvi, jez by nebylo
mozné uvefejnit.
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10.

P ¢l VIIL.
Ochrana osobnich adaju

Smluvni strany se zavazuji, Ze pfi zpracovani osobnich udajii (dale jen ,O0U) druhé strany
pro uéely podle této smlouvy, budou piistupovat k takovym OU vyluéné podle platnych
a uginnych pravnich pfedpist, upravuijicich ochranu OU, a to za G&elem splnéni svych tkoll
vyplyvajicich z této Smlouvy, dale nebudou takové OU zpfistupfiovat ani poskytovat
bez pisemného souhlasu druhé strany tietim stranam, s vyjimkou piipadného fizeni vedeného
pfed organy statni spravy nebo samospravy. Dale se smluvni strany zavazuji, Z2e v pfipadé
potieby druhé strany vyvinou odpovidajici souginnost pfi feSeni problematiky OU dané smluvni
strany.

Provozovatel PZ je spravcem osobnich udaji subjektl udaji. Informace o jejich zpracovani
vyzadované platnymi pravnimi predpisy, v€etné jejich rozsahu a u¢elu zpracovani, piehledu
prav a povinnosti provozovatele PZ a aktualizovaného seznamu zpracovatell osobnich adaj,
jsou zvefejn&ny na webové strance provozovatele PZ (www.gasnet.cz/cs/informace-o-
zpracovani-osobnich-udaju) a pfi uzavirani smlouvy nebo kdykoli v pribéhu jejiho trvani budou
subjektu Gdaju poskytnuty na jeho vyzadani, adresované pisemné na adresu sidla
provozovatele PZ nebo do jeho datové schranky ID rdxzhzt.

¢l IX.
Zavéreéna ustanoveni

Tato smlouva se vyhotovuje v Sesti (6) stejnopisech, z nichZ kazda smluvni strana obdrzi
po dvou (2).

Tuto smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze pisemnymi dodatky podepsanymi opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Fyzické osoby, které tuto smlouvu jménem jednotlivych smluvnich stran uzaviraiji,
timto prohiadvuji, Ze jsou pIné opravnény k jejimu platnému uzavieni.

Smluvni strany prohladuji, Zze si text smlouvy prostudovaly a prohiasuji, Ze tato smilouva je
projevem jejich svobodné, vazné, uréité a srozumitelné vile, Ze ji uzaviraji dobrovolné,
na dikaz ¢ehoz pfipojuji své podpisy.

Prevede-li stavebnik investorstvi stavby, uvedené v ¢l. Il. odst. 1, na novy subjekt, zavazuje
se prevést prava a povinnosti plynouci z této smlouvy na nového stavebnika a sou¢asné
oznamit vlastnikovi PZ a provozovateli PZ zménu investorstvi, nazev a adresu nového
stavebnika.

Tato smlouva se uzavira s nalezitostmi podle zakona ¢. 89/2012 Sb. ob&ansky zakonik
a energetického zakona, ve znéni pozdéjsich predpist.

Jakékoliv provedené byt nepodstatné zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou Gdaji, jejichz
doplnéni se predpoklada, napf. oznaceni podepisujicich osob, apod.) timto prohlasenim
smluvni strany automaticky pfedem odmitaji a zmény v navrhu této smlouvy (s vyjimkou zmén
uvedenych v pfedchozi zavorce) se povazuji za novy navrh smiouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti a Géinnosti dnem podpisu véemi smluvnimi stranami.

Smlouva se uzavira na dobu péti let s tim, Ze bude-li stavba prelozky PZ zahajena v dobé
platnosti této smlouvy, platnost této smiouvy neskonéi dfive, nez bude stavba prelozky PZ
dokoné&ena dle podminek této smlouvy, za coz se povazuje mj. i spinéni zavazku dle ¢l. V. této
smlouvy. Nebude-li stavba prelozky PZ zahajena v dobé platnosti této smlouvy, prodiuzuje se
platnost této smiouvy o pét let. Stavebnik neni opravnén zahdjit realizaci pfelozky PZ
bez platné smlouvy o zajisténi pfelozky plynarenského zafizeni. Timto ustanovenim nejsou
dotéeny zavazky, které ze své povahy maiji trvat i po uplynuti platnosti této smlouvy.

Uzavieni této smlouvy bylo schvaleno Radou mésta Vsetin dne 12.05.2021 pod cislem
usneseni 46/64/RM/2021.
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Vlastnik PZ

Stavebnik
23 -06- 201
Ve Zlin& dne Ve Vsetiné dne 0\8. 05. 0N

T

‘Mgr. Ing. Jifi Riizigka / o
starosta |

""ih'gj'Li'éféié§£§"""'
feditel Oblastn{ho feditelstvi jizni Morava

Provozovatel PZ

V Olomouci dne 15 -07- 201

GasNet Sluzby, s.r.0.

Plynarenska 499/1

Zabrdcvice

602 00 Brno

1C: 27935311, DIC: CZ27935311
-136-

Y. widitin Spuiny N
vedouci pfipojovani a rézvoje PZ — Morava sever 1

y
specialista pfipojovani a rozvoje PZ — Morava sever 1
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