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SMLOUVA O DÍLO

Č. j. KRPP-75212-14/ČJ-2021-0300VZ-VZ

Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
sÍd|o: Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28
ISDS: 5ixai69
Zastoupená: plk. Ing. Mgr. jaroslavem Vildem, ředitelem krajského ředitelství
lČ: 75151529
DIČ: CZ75151529
Bankovní spojení: ČNB Plzeň
Číslo účtu: 19-8246881/0710

jako ,,objednatel"

a

společnost: SILBA - Elstav s.r.o.
sídlo: Plzeňská 155, 326 00 Letkov
ISDS: 7sc78va
zastoupený: jednatelem společnosti
lČ: 64358844
DIČ: CZ64358844
Bankovní spojení: kb Plzeň
Číslo účtu: 2463450277/0100
Telefon:
E-mail:
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 6900

jako ,,zhotovitel"

uzavÍrajÍ dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
tuto

SMLOUVU O DÍLO

Předmět díla

1. Předmětem díla jsou práce na akci: ,,KŘP Pzk-Plzeň, Slovanská alej- cely pro
krátkodobé urrňstění osob", v městě Plzeň, Slovanská alej 26, p.č. 1149/5,
v katastrálním území Hradiště u Plzně (dále také jen ,,stavba").

2. Předmět díla a objem prací předmětu díla je blíže specifikován:

· projektovou dokumentací pro provedení stavby ,,KŘP Pzk-Plzeň, Slovanská
alej- cely pro krátkodobé urrňstění osob", vypracovanou projekční kanceláří
Projekty staveb, činnost investorská, inženýrská ,
odpovědným projektantem

· položkovým rozpočtem stavby z akceptované nabídky zhotovitele.
3. Předmětem díla jsou dále i takové práce a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny v

projektové dokumentaci, výkazu výměr či v položkovém rozpočtu, ale o kterých
zhotovitel měl či mohl předpokládat, že jejich provedení bude k řádnému a kvalitnímu
dokončeni díla dané povahy třeba, a to zejména s přihlédnutím ke svým odborným



znalostem, dosavadním zkušenostem a ke standardní praxi při realizaci děl obdobného
charakteru.

4. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a
výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání
díla a jeho uvedení do řádného provozu. Součástí dodávky je rovněž dokumentace
skutečného provedení stavby (lx v tištěné formě a lx na CD nebo flash disku), zařízení
staveniště, zajištění případných skládek, úhrada provozu zařIzenI staveniště VC.
vyklizení a uvedení ploch do původního stavu, obstarání a zajištění potřebných
rozhodnutí, poplatků, dopravních opatření nutných k zajištění stavby, úhrady potřebných
energií, zajištění a předání všech potřebných dokladů, revizí, osvědčení, atestů, apod.
vše v českém jazyce a originální formě, a to nejpozději ke dni předání díla.

5. Dílo bude zhotovitelem provedeno v souladu s předanými podklady, požadavky
objednatele a právními a technickými normami platnými v době podpisu smlouvy.

6. Stavební úpravy ( stavba) bude realizována na základě vydaného stavebního povolení
Stavebním úřadem Ministerstva vnitra ČR.

11.
Místo a doba plnění

1. Místem plněni předmětu díla je objekt Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje,
Plzeň, Slovanská alej 2046/26, p.č. 1149/5 k.ú. Hradiště u Plzně, v prostoru 1. NP - kdy
samotné prostory, které jsou předmětem stavebních úprav jsou vyklizeny - neužívány.
Přístup do prostoru stavby je v režimu jinak nepřerušeného provozu v ostatních částech
v objektu Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje.
Místem pro předání dokumentace skutečného provedení stavby a potřebných dokladů,
revizí, osvědčení, atestů a návodů může být po domluvě objekt příkazce v Plzni,
Sedláčkova 44.

2. Smluvní strany se dohodly na nás|edujících základních lhůtách:
· Termín předání staveniště nejpozději do 7 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy

dle ČI. XIII odst. 1

· Termín kompletního dokončení díla nejpozději do 15. listopadu 2021.

Ill.
Cena díla

1. V souladu s ustanoveními zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, a ustanoveními § 2620 a
násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se smluvní strany dohodly na
nás|edující ceně díla:

Cena bez DPH:
DPH 21%:
Cena včetně DPH:

2 735 106,87 Kč
574 372,44 Kč

3 309 479,31 Kč

slovy: třimi|ionytřistadevěttisÍcčtyřistasedmdesátdevětkorunčeských31ha|éřů
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2. Cena díla byla stanovena na základě úplného a závazného rozpočtu zpracovaného
zhotovitelem, a je považována za cenu nejvýše přípustnou. její navýšení je možné
pouze za podmínek výslovně uvedených v této smlouvě.

3. V ceně za provedení díla vymezeného v článku l. této smlouvy jsou zahrnuty veškeré
náklady zhotovitele, které při plnění svého závazku dle této smlouvy nebo v souvislosti
s ni vynaloží, a to nejen náklady, které jsou uvedeny ve výchozích dokumentech
poskytnutých objednatelem Ĺviz ČI. l. odst. 1 písm. b)], popř. z nich vyplývají, ale i
náklady, které v těchto dokumentech výslovně uvedeny nejsou, popř. z nich zjevně
nevyplývají, ale jejichž vynaložení musí zhotovitel s ohledem na svoji odbornost a
předmět činnosti předpokládat, a to zejména s přihlédnutim ke svým dosavadním
zkušenostem a ke standardní praxi při realizaci děl obdobného charakteru [viz ČI. l. odst.
3 a 4].

4. Úplný a závazný položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem tvoří nedílnou součást
této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy taktéž výslovně stvrzuje, že ze strany
objednatele mu byla s dostatečným předstihem poskytnuta veškerá potřebná součinnost
(zejm. umožnění důkladné prohlídky místa díla) a zároveň poskytnuty i veškeré
podklady nutné pro zpracování tohoto položkového rozpočtu. Zhotovitel dále s ohledem
na svoji odbornost, předmět činnosti a dosavadní zkušenosti zároveň stvrzuje, že tyto
doklady (zejm. projektovou dokumentaci) porovnal a vyhodnotil jako vzájemně
korespondující, bezchybné a zcela dostatečné jak pro zpracování úplného a závazného
položkového rozpočtu, tak i následné provedení díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že změna sjednané ceny díla je možná pouze na základě
oboustranně podepsaných změnových listů a následně uzavřeného dodatku k této
smlouvě, a to výlučně v případě splnění některé ze tří podmínek:
a) objednatel bude požadovat a odsouhlasí provedení dalších prací, které nejsou

předmětem díla (viz ČI. X. odst. 3),
b) objednatel nebude požadovat provedeni některých prací, které jsou předmětem díla

(viz ČI. X. odst. 3),
c) v průběhu realizace prací dojde ke změně zákonné sazby DPH

6. Smluvní strany se dohodly, že v případě nutnosti provedení dalších prací, které nejsou
předmětem díla, bude při jejich ocenění vycházeno analogicky z jednotkových cen
obsažených v položkovém rozpočtu. Nebude-li možné takto postupovat, budou tyto další
práce oceněny cenou, která bude nižší nebo rovná cenám příslušných položek dle
re|evantního ceníku stavebních prací v aktuálním znění (např. URS, RTS).

IV.
Platební podmínky

1. Cena díla bude objednatelem hrazena v české měně převodním příkazem na základě
zhotovitelem vystaveného daňového dokladu (faktury).

2. Dňčí faktury budou objednateli předkládány vždy na konci kalendářního měsíce až do
výše 90 % sjednané celkové ceny díla (včetně DPH), zbývajÍcÍch 10 % ceny díla bude
zhotovitelem fakturováno v konečné faktuře vystavené až po odstranění případných vad
zjištěných při předání a převzetí díla (viz ČI. VIl. odst. 4). V případě, uplatní4i objednatel
vůči zhotoviteli nárok na jakékoliv smluvní sankce, dle ČI. lX. této smlouvy, je zhotovitel
oprávněn vystavit fakturu na zbývajících 10 % ceny díla až po úplném zaplacení těchto
smluvních sankcí; byla-li již faktura vystavena, je objednatel oprávněn tuto fakturu
proplatit až po úplném zaplaceni těchto smluvních sankci.
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3. Zhotovitel vyhotoví samostatný krycí list faktury za dodávky a práce, který bude nedílnou
součástí každé faktury, a který bude před vystavením každé dňčí faktury (popř. konečné
faktury) odsouhlasen v místě plnění zhotovitelem a zástupcem objednatele. Zhotovitel je
oprávněn účtovat objednateli za přIslušné období pouze práce a dodávky skutečně
provedené, a to v rozsahu odsouhlaseném zástupcem investora (viz ČI. XII. odst. 2).
Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouh|asenl množství nebo druhu
provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých
nedošlo k rozporu.

4. Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vyčlenění určitých položek díla do samostatné
dňčí faktury.

5. Faktura musí být vystavena na objednatele, tj. ČR - Krajské ředitelství policie
Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, vyhotovena ve třech stejnopisech, a musí
kromě předem odsouhlaseného krycího listu faktury obsahovat veškeré obecné
náležitosti daňového dokladu, stanovené platnými daňovými a účetními předpisy,
originá|ni razítko a podpis osoby, která fakturu vystavila, dále pak musí obsahovat číslo
jednací této smlouvy o dílo (KRPP-75212/ČJ-2021-0300VZ-VZ) a název akce.

6. Objednatel uhradí oprávněně fakturovanou částku do 30 dnů ode dne doručeni faktury
na adresu: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OSNM, Nádražní 2, 306 28
Plzeň. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetího pracovního dne
po datu odes|ání doporučenou zásilkou na doručenku. V případě elektronické faktury
musí být tato zaslána do datové schránky objednatele, případně na adresu jeho e-
podatelny: Objednatel si vyhrazuje právo v mimořádných
případech jednostranně prodloužit lhůtu splatnosti až na 60 dnů ode dne doručení
faktury.

7. V případě, bude-li vystavená faktura doručena objednateli v období od 16. prosince
příslušného kalendářního roku až do 31. ledna nás|edujícího kalendářního roku, smluvní
strany se dohodly na tom, že splatnost takové faktury může být objednatelem
jednostranně prodloužena nejpozději do 5. března následujícího kalendářního roku.

8. Nebude-li faktura obsahovat předem odsouhlasený krycí list, nebude-li splňovat
náležitosti dle odst. 5 tohoto článku, nebude-li ve trojím vyhotovení, případně bude-li
obsahovat nesprávné cenové údaje či jiný rozpor s touto smlouvou, je objednatel
oprávněn jí do data splatnosti vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do
prodlení s její splatnostI. Konkrétní důvody je objednatel povinen uvést zároveň
s vrácením faktury. V takovém případě je zhotovitel povinen vystavit novou bezchybnou
fakturu s novým terminem splatnosti.

9. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (zhotovitelem), bude
příjemcem zdanitelného plnění (objednatelem) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže
si objednatel ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel
není nespolehlivým plátcem DPH, a to, že jeho bankovní účet dle této smlouvy je
shodný s účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujÍcÍm dálkový přístup. V
opačném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze základ daně a DPH převede přímo
příslušnému správci daně.

10. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání fakturované částky na účet
zhotovitele. Tím není dotčeno ustanovení ČI. IV. odst. 9.

11. Jakákoliv záloha se nepřipouští.

V.
Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel se zavazuje svým jménem, a na svoji odpovědnost provést celé dílo řádně a
v termínu dle této smlouvy. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné
zákony, a další obecně závazné předpisy a rozhodnuti, které se týkají jeho činnosti a
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prováděného díla. Dále je zhotovitel povinen provádět dílo dle platných technických
norem.

2. Zhotovitel je dále povinen řídit se při zhotoveni díla projektovou dokumentací,
s přihlédnutIm k jejím případným schváleným změnám či požadavkům objednatele.
Pokud v důsledku nedodržení projektové dokumentace nebo podmínek této smlouvy
vznikne objednateli (popř. jiné osobě) jakákoliv škoda, zavazuje se zhotovitel uhradit
objednateli (popř. jiné osobě) veškeré náklady vzniklé v souvislosti s takto vzniklou
škodou. To platí i pro případ nedodržení projektové dokumentace nebo podmínek této
smlouvy ze strany subjektů či osob, použitých zhotovitelem k provádění díla
(subdodavatelé).

3. Zhotovitel bere na vědomí, že v rámci plnění předmětu této smlouvy je ve věcech
technických kromě oprávněných osob objednatele (viz ČI. XII.) oprávněna jednat i externí
osoba technického dozoru stavby (dále také jen ,,TOS"). Zhotovitel je povinen se řídit
pokyny všech těchto osob, pokud tyto jsou vydané v rámci jejich působnosti. Zhotovitel
je dále povinen spolupracovat s určeným koordinátorem BOZP,

4. Zhotovitel se zavazuje používat suroviny, materiály a výrobky, které nejsou škodlivé a
jsou schváleny nebo certifikovány, a předkládat průběžně objednateli příslušné atesty a
certifikáty, v originální formě, v českém jazyce, a to vždy nejpozději před zabudováním
takových surovin, materiálů či výrobků.

5. Pokud v důsledku porušení platných právních předpisů či rozhodnutí vznikne objednateli
(popř. jiné osobě) jakákoliv škoda, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli (popř. jiné
osobě) veškeré náklady vzniklé v souvislosti s touto škodou, a to včetně refundace
případných pokut či jiných sankcí uložených orgány veřejné správy. Zhotovitel na sebe
zároveň přejímá zodpovědnost a ručení za škody způsobené všemi dalšími osobami
použitými zhotovitelem k provádění díla (subdodavatelé).

6. Zhotovitel na své náklady zajistí a provede všechna opatření organizačního a stavebně
technického charakteru, nutná k řádnému prováděni a dokončení díla, zejm.
obstará/dodá potřebné zboží, materiály a zařízení, zajistí jejich dopravu, nakládku,
vykládku a skladování na místě stavby ve vhodném, tuzemským zvyklostem
odpovídajÍcÍm balení, zřídí a odstraní zařIzení staveniště, vytyčení sítí, informační tabule
a zařizovací předměty včetně montáže atp.

7. Zhotovitel dále na své náklady zajistí a provede veškeré práce, dodávky a opatření
související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku; zejména zajistí
bezpečnost a ochranu zdraví při práci v souladu s platnými právními předpisy,
především zákonem č. 262/2006 Sb., zákoníkem práce, a zákonem č. 309/2006 Sb.,
kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v
pracovněprávních vztazích.

8. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli provádění kontrolní prohlídky rozestavěné
stavby dle § 133 a násl. zákona č. 183/2006 Sb. a zajistit účast stavbyvedoucího na
těchto prohhdkách. Zhotovitel současně akceptuje právo objednavatele na vizuální
kontrolu provádění díla vždy na stanoveném stupni jeho provedení dle § 2626 zákona č.
89/2012 Sb. a zavazuje se umožnit tuto kontrolu v nás|edujÍcÍch stupních:

· před zakrytím veškerých instalací

· před a po montáži veškerých kovových prvků určených předělení prostoru
jednotlivých cel

Další konkrétní požadované kontroly budou řešeny v průběhu stavby dle dohody na
základě zápisu ve stavebním deníku.

9. Zhotovitel při provádění díla v maximální možné míře zajistí ochranu životního prostředí
dle platných právních předpisů. Odvozy odpadů a obalů a jejich likvidace budou
prováděny zhotovitelem na jeho náklady, a to v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o
odpadech, a prováděcími předpisy; v případě výslovného požadavku objednatele je
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zhotovitel povinen doložit doklad o jejich likvidaci v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
při přejímacÍm řízení. Odpad použitelný jako druhotná surovina zůstává majetkem
objednatele a zhotovitel je povinen o jeho případném výskytu prokazatelně informovat
kontaktní osobu objednatele, přičemž odvoz takového odpadu z místa plnění je možný
až po udělení prokazatelného souhlasu k jeho odvozu.

10. V případě požadavku objednatele je zhotovitel povinen před započetím díla předat
objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel OP a registračních značek vozidel,
která budou vjíždět na místo plnění. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně
aktualizovat.

11. Zhotovitel povede stavební deník minimálně v rozsahu dle zákona č. 183/2006 Sb., v
platném znění, způsobem stanoveným vyhláškou č. 499/2006 Sb., zejm. přňohou č. 9
této vyhlášky, a předá jeho originál objednateli při předání a převzetí díla. Zhotovitel
zajistí, aby byl stavební deník fyzicky uložen na staveništi po celou dobu od zahájení
prací až do předání díla, popř. odstranění případných vad a nedodělků.

12. Zhotovitel je povinen uzavřít pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou objednateli či
třetí osobě činností zhotovitele v souvislosti s prováděním díla, a to v rozsahu
odpovídajÍcÍm nejméně částce 10.000.000,- Kč. Kopii dokladu prokazující tuto
skutečnost musí zhotovitel předat před zahájením prací zástupci objednatele.

13. Zhotovitel před předáním díla na své náklady provede veškeré předepsané zkoušky díla
včetně vystavení dokladů o jejich provedení a zajistí provedení revizí a vypracování
revizních zpráv dle přIsIušných právních předpisů a norem ČSN. Nejpozději při převzetí
díla objednatelem předá zhotovitel objednateli veškeré záruční listy a návody k obsluze
k instalovaným strojům a zařízením, a to v českém jazyce.

14. Zhotovitel si ve spolupráci s objednatelem zajistí dodávku energií potřebnou pro realizaci
stavebních úprav - elektrická energie bude zajištěna ze stávajících zdrojů objednatele.
jakékoliv zásahy do měření energii (voda, plyn, elektřina) je zhotovitel oprávněn
provádět pouze po vydáni souhlasu distributorů těchto energií.

15. Zhotovitel zajistí staveniště takovým způsobem, aby činnost a její důsledky na provoz
ostatních částí objektu byly maximálním způsobem eliminovány (hluk, prach, pohyb
osob apod.). Objednatel si vyhrazuje posoudit efektivnost takto přijatých opatřeni VC.
uložení opatření k nápravě zhotoviteli.

16. Zhotovitel před předáním hotového díla na své náklady zajistí úklid staveniště.
17. Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, kontrolu dokladů

souvisejÍcÍch s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci
(zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004
Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

18. Dokumentace skutečného provedení stavby bude zadavateli předána ve dvou
vyhotoveních 1 x v tištěné formě a lx na CD nebo flash disku v digitální formě v souladu
se zákonem č. 183/2006 Sb. a prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen do projektu
zakreslovat všechny změny na stavbě, k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Každý
výkres projektu bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, včetně
otisku originálu razítka zhotovitele. U výkresu obsahujícího změnu oproti projektu bude
přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat souhlasné stanovisko osoby vykonávajÍcÍ
autorský dohled a technického dozoru objednatele s těmito změnami. Ty části
projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny ,,beze
změn". Takto označenou a zhotovitelem potvrzenou projektovou dokumentaci
skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli nejpozději při předáni a
převzetí díla.
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VI.
Povinnosti objednatele

1. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a za podmínek stanovených touto
smlouvou zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu díla.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště v termínu dle dohody, nejpozději
však v den zahájení prací, a seznámit jej s charakterem staveniště z hlediska
bezpečnosti práce, a to za přítomnosti určeného koordinátora BOZP. O předání
staveniště bude vyhotoven písemný záznam.

3. Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla a zároveň poskytne
objednateli potřebnou součinnost pro jeho provedení.

4. Objednatel je povinen v předepsané míře spolupůsobit při vedení stavebního deníku.

VIl.
Předáni díla

1. Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky a je
předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Zároveň musí být objednateli doložené
veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadovaných příslušnými technickým
normami, předepsané certifikáty, záruční listiny, návody k obsluze apod. Bez těchto
dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

2. Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 3 pracovních dnů od
zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku a prokazatelně oznámené kontaktní
osobě objednatele dle ČI. XII odst. 2 této smlouvy. Objednatel se zavazuje přejímání díla
ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu je dokončit.

3. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě
nebo ve svém úhrnu brání užívání stavby funkčně nebo esteticky, případně její užívání
podstatným způsobem omezují.

4. Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou
smluvních stran ve věcech technických, uvedení v ČI. XII. této smlouvy. Zápis bude
obsahovat též soupis eventuálně zjištěných drobných vad a nedodělků s dohodnutými
lhůtami pro jejich odstranění.

5. Zhotovitel je povinen vyklidit místo prováděni díla nejpozději v den podepsání zápisu o
převzetí díla.

VIII.
Odpovědnost za vady díla

1. Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruky takto:
a) záruka na stavební část
· záruky na provedené práce v délce trvání 60 (slovy: Šedesát) měsíců;
· záruky na zařizovací předměty (dodané výrobky nebo technologie) dle výrobců nebo

dodavatelů, minimálně však 24 měsíců; přičemž záruční listy budou objednateli
předány nejpozději při předánUpřevzeti díla

Běh záručních dob se počítá ode dne nás|edujÍcÍho po dni předánúpřevzetí díla,
nevyplývá-li z konkrétních ustanovení této smlouvy jinak.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré vady nebo nedodělky způsobené činností
zhotovitele, zjištěné v rámci kdaudačního řízení, pro které nelze dílo zkolaudovat, budou
brány jako záruční vady majÍcÍ charakter havárie.
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3. výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými
reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen
sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci prokazatelným způsobem nejpozději do 7
kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín
odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad
provede ve lhůtě uvedené níže, není-li jinde v této smlouvě stanovena lhůta odlišná.

4. Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 10 kalendářních dnů od
jejího řádného oznámení, v případě havárie zahájí opravu do 24 hodin, nedohodne-li se
s objednatelem jinak. To, že se jedná o havárii, musí být objednatelem výslovně
uvedeno.

5. Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 30 kalendářních dnů od jejího
nahlášení, v případě havárie do 48 hodin, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

7. NenastoupI-li zhotovitel k odstranění nahlášené vady do patnácti dnů po jejím ohlášení,
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo
fyzickou osobu. Veškeré náklady vzniklé v souvislosti s tímto postupem uhradí
objednateli zhotovitel.

8. Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené použitím podkladů a věcí poskytnutých
objednatelem a za vady díla vzniklé v důsledku běžného opotřebení, živelné pohromy
nebo násilného poškození.

IX.
Sankce

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu kompletnIho dokončení a
předání díla (ČI. ||. odst. 2) smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH
(tj. z 3309479,31) za každý byt' i započatý den prodlení.

2. Za prodlení objednatele s úhradou faktury zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 0,5% z fakturované částky včetně DPH za každý byt' i započatý den prodlení.

3. V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění
drobných vad či nedodělků, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byt' i
započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou neodstraněnou vadu.

4. V případě nedodržení sjednaného termínu zahájeni odstraňování záručních vad (ČI. Vlll.
odst. 4) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byt' i započatý den prodlení
smluvní pokutu ve výši 1.000,- KČ za každou vadu; u vady díla mající charakter havárie
činí smluvní pokuta 500,- Kč za každou byt' i započatou hodinu prodlení.

5. V případě nedojde-li k odstranění záručních vad ve lhůtě uvedené v článku Vlll. odst. 5,
případně v jiné dohodnuté lhůtě, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli za každý byt' i
započatý den prodlení smluvní pokutu v částce 1.000, - KČ za každou vadu; u vady díla
mající charakter havárie činí smluvní pokuta 500,- Kč za každou byt' i započatou hodinu
prodlení.

6. V případě nesplněni terminu vyklizení staveniště (ČI. VIl. odst. 5) se zhotovitel zavazuje
zaplatit objednateli za každý byt' i započatý den prodlení s vyklizením staveniště smluvní
pokutu ve výši 1.000,- kč.

7. V případě nesplnění povinnosti umožnit objednateli kontrolu díla na stanoveném stupni
jeho provedení (viz ČI. V. odst. 9) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou
smluvní pokutu v částce 30.000,- KČ za každé porušení této povinnosti.

8. V případě nesplnění povinnosti informovat objednatele o výskytu odpadu použitelného
jako druhotná surovina či odvezení takového odpadu z místa plnění bez souhlasu
objednatele (viz ČI. V. odst. 10 poslední věta) je zhotovitel povinen zaplatit objednateli
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jednorázovou smluvní pokutu v částce 20.000,- Kč za každé porušení této povinnosti; tím
není dotčeno právo objednatele na náhradu případně vzniklé škody.

9. V případě neoprávněné fakturace zhotovitelem (zejm. fakturace neprovedených či
neodsouhlasených prací) je objednatel oprávněn požadovat na zhotoviteli za každý
případ neoprávněné fakturace (= vystavenou fakturu) smluvní pokutu v částce 20.000, -
Kč.

10. Nezajistí-li zhotovitel fyzické uloženI stavebního deníku na staveništi po celou dobu
provádění díla (ČI. V. odst. 12) je povinen zaplatit objednateli za každý prokazatelný
případ absence stavebního deníku na staveništi smluvní pokutu v částce 5.000, - KČ.

11. Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká doručením výzvy k její/jeho
úhradě povinné straně, doba splatnosti se stanovuje na 30 dnů, nedohodnou-li se
smluvní strany jinak.

X.
Změna smlouvy

1. Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně
nazvaným: ,,Dodatek ke smlouvě o dílo".

2. Zhotovitel bere na vědomí, že předmětné dílo je financováno z finančních prostředků,
jejichž proplácení podléhá schválení odboru programového financování MV ČR coby
správce programu; veškeré případné změny smlouvy a s tím spojeného způsobu či
rozsahu financování musí být schvalovány tímto správcem programu. Objednatel je
přitom povinen respektovat veškerá pravidla v rámci programového financování;
zhotovitel tuto skutečnost plně respektuje.

3. Vyvstane-li v průběhu provádění díla potřeba provedeni dodatečných prací,
nepředpokládaných touto smlouvou (= vícepráce), popřípadě naopak odpadne potřeba
provedeni některých prací touto smlouvou předpokládaných (= méněpráce), dohodly se
smluvní strany na následujíckn postupu:
a) Seznam vÍce- či méněprací bude prvotně zapsán zhotovitelem do stavebního deníku.

V případě víceprací zhotovitel zároveň uvede termín, do kdy je nutné objednatelem
tyto vícepráce ve stavebním deníku schválit, aby tyto vícepráce neměly vliv na
sjednaný termín dokončení díla. Je-li již v okamžik zápisu zjevné, že tyto vícepráce
budou zcela nepochybně mít vliv na sjednaný termín dokončení díla, uvede tuto
skutečnost přímo do zápisu. O provedeném zápisu zhotovitel neprodleně
prokazatelným způsobem informuje kontaktní osobou objednatele dle ČI. XII. odst. 2
této smlouvy.

b) Po provedení zápisu ve stavebním deníku je zhotovitel povinen nejpozději do 5
pracovních dnů předat kontaktní osobě objednatele (viz ČI. XII. odst. 2) návrh
změnového listu podle vzoru uvedeného v příloze smlouvy. Přílohou změnového listu
bude vždy položkový rozpočet stanovující ocenění vÍce- či méněprací (viz ČI. Ill. odst.
6) a kopie zápisu ze stavebního deníku, případně pak i fotodokumentace či další
nezbytné podklady.

c) tds zajistí konzultaci příslušných změn s projektantem a zástupcem zhotovitele. Po
odsouhlasení změnových listů ze strany TDS, autorského dozoru, zhotovitele a
objednatele, objednatel následně neprodleně předloží změnový list k předběžnému
posouzení správci programu. V případě, bude-li správcem programu vydán
předběžný souhlas s financováním změn, kontaktní osoba objednatele zápisem ve
stavebním deníku schválí zhotoviteli provedení víceprací, resp. neprovedení
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méněprací. Nejpozději v okamžiku schválení víceprací vzniká zhotoviteli povinnost
tyto vícepráce provést.

d) Po oficiálním odsouhlasenI návrhu změnového listu správcem programu objednatel
vypracuje Záznam o posouzení změn stavby v průběhu realizace a předloží jej k
odsouh|asenj správci programu. Po obdrženi odsouhlaseného záznamu předloží
objednatel zhotoviteli do 30 dnů k podpisu příslušný Dodatek ke smlouvě o dílo,
nedohodnou-li se objednatel se zhotovitelem jinak (např. v případě uzavření dodatku
na vÍce změnových listů). V případě dodatečných prací bude položkový rozpočet
objednateli sloužit jako cenová nabídka ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek. Po uzavření dodatku budou předmětné práce
vyfakturovány zhotovitelem standardním způsobem dle této smlouvy.

4. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že veškeré vícepráce, u kterých v rámci zhotovení díla
neprovede kroky v rámci postupu sjednaného v článku X. odst. 3 písm. a) a b), provede
na své náklady.

XL
Ostatní ujednání

1. Smluvní strany se dohodly, že dokumentace veřejné zakázky, tj. zadávací dokumentace
a nabídka zhotovitele ze dne 6.8.2021 jsou pro obě smluvní strany závazným podkladem
pro vyhotovení této smlouvy.

2. Z důvodu právní jistoty strany proh|ašují, že jejich závazkový vztah založený touto
smlouvou se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

3. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že objednatel může v souladu
s příslušnými právními předpisy zveřejnit veškeré údaje této smlouvy, a dále taktéž
související dokumentaci (např. zprávu o posouzení a hodnoceni nabídek apod.).

XII.
Kontaktní osoby

1. Za objednatele je ve věcech smluvních oprávněn jednat plk. Ing. Be. Petr Nováček,

2. Za objednatele jsou oprávněni jednat ve věcech technických:

3. za objednatele je ve věcech technických (informační a komunikační technologie)
oprávněn jednat

4. za objednatele je ve věcech technických (technická ochrana) oprávněn jednat

5. Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat:
6. Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat:

XIII.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti po podpisu oběma smluvními stranami. Dle zákona 340/2015
Sb., o registru smluv tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Pokud nebude uveřejněna v registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena,
je zrušena od jejího počátku.
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2. Případné spory obou stran budou řešeny přednostně dohodou. Nedojde-li k dohodě,
budou spory řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

3. Smlouva je sepsána ve dvou stejnopisech (11 stran smlouvy a 43 stran příloh), z nichž
jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel. Přílohy k této smlouvě jsou její nedňnou
součástí.

Přílohy:

příloha č. 1 - položkový rozpočet stavby z akceptované nabídky zhotovitele
příloha č. 2 - Vzor změnového listu

V Plzni dne ,...........
Digitálně podepsal VILD

VILD Jaroslav :::::"20210816
11:59:04 +02'00'

V Letkově dne

:
+02'00'

plk. Ing. Mgr. Jaroslav Vild
ředitel krajského ředitelství jednatel splečnosti

objednatel zhotovitel
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 01052021 2

Stavba: KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístění osob

Místo: Slovanská Alej 2046/26, Plzeň Datum: 05.08.2021
Projekty staveb, činnostZadavatel: Projektant: investorská, inženýrská

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o. Zpracovatel:

"J
Kód Popis Cena bez DPH [czŕq Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem

1 Stavební část
2 VZT
3 ZTl-vnitřní kanalizace a voda
4 Elektro NN
5 Elektro slaboproud

2 735 106,87 3 309 479,31

1 587 724,87 1 921 147,09 STA
17 143,00 20 743,03 STA

275 185,00 332 973,85 STA
241 855,00 292 644,55 STA
613 199,00 741 970,79 STA
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 01052021 _2
Stavba: KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístění osob

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Slovanská Alej 2046/26, Plzeň

Uchazeč:
SILBA - Elstav, s.r.o.

Proiektant:
Projekty staveb, činnost investorská, inženýrská

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 5.8.2021

lČ:
DIČ:

lČ: 643 58 844
DIČ: CZ64358844

ic:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
:soupis praci je sestaven s vyuzitm cenove soustavy uks F'olozKý, Ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve s|oupc| 'cenova soustava'
označeny popisem 'CS Urs' a úrovní příslušného kalendářního pololeti. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu
wwvv. Dodminkv.urs.cz.

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně
DPH základní 21,00% 2 735 106,87

snížená 15,00% 0,00

jCěna S DPH V CZK

2 735 106,87

výše daně
574 372,44

0,00

3 309 479,31j
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístěni osob

objekt:
1 - Stavební část

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Slovanská Alej 2046/26, Plzeň

Uchazeč:
SILBA - Elstav, s.r.o.

Projektant:
Projekty staveb, činnost investorská, inženýrská

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 05.08.2021

lČ:
DIČ:

lČ: 643 58 844
DIČ: CZ64358844

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základni
snížená

!
jCena s DPH
l

Základ daně Sazba daně
1 587 724,87 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

1 587 724,87

výše daně
333 422,22

0,00

1 921 147,09
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístěni osob

objekt:
1 - Stavební část

Místo: Slovanská Alej 2046/26, Plzeň Datum:

Zadavatel: projektant:

05.08.2021

Projekty staveb,
činnost investorská,
inženýrská

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [czŕq

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

PSV - Práce a dodávky PSV
735 - Ústřední vytápěni - otopná tělesa
763 - Konstrukce suché výstavby
766 - Konstrukce truhlářské
767 - Konstrukce zámečnické
771 - Podlahy z dlaždic

776 - Podlahy povlakové

781 - Dokončovací práce - obklady

783 - Dokončovací práce - nátěry

784 - Dokončovací práce - malby a tapety

787 - Dokončovací práce - zaskIivání

1 587 724,87

597 519,75

4 405,50
147 599,05

336,00
264 659,34

79 760,88
23 705,45
49 925,08
27 128,45

990 205,12

12 800,00
101 905,38

182 659,74

337 226,72

121 196,93

91 005,43

51 155,42

15 200,45

43 405,08

33 649,97
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístění osob

objekt:
1 - Stavební část

Místo: Slovanská Alej 2046/26, Plzeň Datum:

Zadavatel: Projektant:

05.08.2021

projekty staveb,
činnost investorská,
inženýrská

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZ¶ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV
D 1

1 K 139751101
VY

2 K 162211311

W

3 K 162211319

W
4 K 167111101

W

5 K 171251201
W

6 K 174111101

W

D 3

7 K 310235241
W

8 K 310235251
W

9 K 317168052
W

10 K 317944321
W
W
W

11 M 13010814

W
W

12 M 13011063

W
W

13 k 442241162

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině třídy těžitelnosti l skupiny 1 až 3 m3
2,5*0,6"0,6 "rýha pro profese
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horn"ny tř'dy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 m3

0,9
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady
nebo do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311 m3

0,92
Nakládáni, skládáni a překládáni neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy m3
těžitelnosti l, skupiny 1 až 3
0,9 "ke zpětnému zásypu
Uloženi sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného m3
tvaru
0,9 "na staveništní mezideponii
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách m3
0,9 "zpětný zásyp

Svislé a kompletní konstrukce

Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi ti. do 300 mm kus

2 "prostupy pro VZT
Zazdívka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými plochy do 0,0225 m2, ve zdi ti. přes 300 do 450 kus
mm1 "prostup VZT
Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1250 mm kus

9
Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazděni hlav do č. 12 t

1,8*8,6/1000
13"2,3/1000"2
Součet
ocel proň/ová (JPN 80jakost 11 375 t
1,8"8,6/1000
0,015"1,07 'Přepočtené koeficientem množství
úhelník ocelový rovnostrannýjakost 11 375 50x5Ox3mm t
1,3*2,3/1000*2
0,006"1,07 'Přepočtené koeficientem množství
Příčky nebo přizdívky jednoduché z cihel nebo příčkovek pálených na maltu MVC nebo MC plných p7,5 až m2

, P15 dl. 290 mm (290x140x65 mm), ti. O ti. 140 mm

0,900
0,900

0,900

0,900

1,800

1,800

0,900

0,900

0,900

0,900

0,900

0,900

2,000

2,000

1,000
1,000

9,000

9,000
0,021
0,015
0,006
0,021

0,016
0,015
0,016

0,006
0,006
0,006

89,869

3 500,00

250,00

150,00

450,00

35,00

360,00

150,00

145,00

690,00

52 000,00

40 000,00 l

43 000,00

950,00

1 587 724,87

597 519,75

4 405,50
3 150,00 cs Urs 2021 01

225,00 cs Urs 2021 01

270,00 cs Urs 2021 01

405,00 CS Urs 2021 01

31,50 es Urs 2021 01

324,00 CS Urs 2021 01

147 599,05
300,00 es Urs 2021 01

145,00 cs Urs 2021 01

6 210,00 cs Urs 2021 01

1 092,00 cs Urs 2021 01

640,00 CS Urs 2021 01

258,00 CS Urs 2021 01

85 375,55 cs Urs 2021 01
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PČ Typ Kód

W
W
W

14 K 342272215
W
VY
W

15 K 342272235

W
VY
W

16 K 342291111
W

17 K |342291112
W

18 K 346244381
W

19 K 346272236
W

D 4

20 K 411121221
VY

D 6
21 K 611345112

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
VY
VY
W
W
W
VY

22 K 612135101
VY

23 K 612142001
W

24 K 612341121

W
W
W
W

25 K 612341191
VY

! 26 K 612345112
W

Popis MJ

(2,5+0,35+3,4+2,7+5+1,3+2,8+0,64+0,55+2,75+2,75+0,55+"2,675+0,64+1,175+1,775+0,10+1,70+0,1 5)"2,73
"odečet otvorů" -0,8*2
Součet
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka
příčky 75 mm m2
2,15"2,73+5"2,73+5"2,73+2,65"2,73+1,4"2,73
"odečet otvorů" -0,8"2*2-0,7"2
Součet
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka
příčky 125 mm m2
2,4"2,73+2,752,73
"odečet otvorů" -0,9*2*2
Součet
Ukotveni příček polyuretanovou pěnou, ti. příčky do 100 mm m
8%,73
Ukotveni příček polyuretanovou pěnou, ti. příčky přes 100 mm m
17"2,73
Plentováni ocelových válcovaných nosníků jednostranné cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm m2

1,8*0,1"2
Přizdívky z pórobetonových tvárnic objemová hmotnost do 500 kg/m3, na tenké maltové lože, tloušťka
přizdívky 100 mm m2
1"2.73 "WC

Vodorovné konstrukce

. Montáž prefabrikovaných železobetonových stropů se zalitím spár, včetně podpěrné konstrukce, nacementovou maltu ze stropních desek, šířky do 600 mm a délky do 900 mm kus
2

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni
Sádrová nebo vápenosádrová omítka rýh hladká ve stropech, šÍřky rýhy přes 150 do 300 mm m2
0,25"2,5'3 "01
0,25%,4"2+0,252,7 "02
0,25"3,45 "03
0,252,85+0,25"5 "04
0,25"2"2+0,25"2,65 "05
0,25*5,35"3 "06
0,25*(1,3+2+2,6+0,5) "07
0,25"(2,2"2,6"0,7) "08
0,25"(2,1"2,6"0,6) "09
0,25*(0,5"2,6+1,2) "10
0,25"(1,2+1,2"5) "11
0,252,65+0,25"3,3"2 "12
0,25"2,75"2+0,25"2,4"2 "13
0,25*3,75 "16
0,25%,75 "17
Součet
Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2
0,15"10
Potaženi vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu
stěn m2
26,741"1,5+38,226*1,5+271,132/3 "v místech napojení opravovaných a nových omítek na stávajicí
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká
svislých konstrukci stěn m2
(2,5"0,35+3,4+2,7"5+1,3+2,8+0,u+0,55+2,75"2,75+0,55++2,675+0,64+1,175+1,775+0,10+1,70+o,15)"2,65"2-0,8"2*2
(2,15+5+5+2,65+1,4)"2,65"2-0,8*2"2"2-0,7"2"2
(2,4+2,75)"2,65"2-0,9"2"2"2
Součet
Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších i
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2
271,132
Sádrová nebo vápenosádrová omítka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm m2
0,25*2,65*9 "01

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava ."

91,469
-1,600
89,869

39,626 790,00 31 304,54 es Urs 2021 01
44,226
-4,600
39,626

10,460 890,00 9 309,40 cs Urs 2021 01

14,060
-3,600
10,460

29,840 150,00 4 476,00 cs Urs 2021 01
29,840

46,410 130,00 6 033,30 cs Urs 2021 01
46,410

0,360 526,00 189,36 cs Urs 2021 01

0,360

2,730 830,00 2 265,90 es Urs 2021 01

2,730

2,000 168,00

2,000

26,741
1,875
2,375
0,863
1,963
1,663
4,013
1,600
1,375
1,325
1,075
1,850
2,313
2,575
0,938
0,938

26,741
1,500
1,500

187,828

187,828

271,132

174,377
76,660
20,095

271,132

271,132

271,132
38,226

5,963

930,00

336,00
336,00 cs Urs 2021 01

264 659,34
24 869,13 cs Urs 2021 01

480,00

l

250,00

390,00

720,00 es Urs 2021 01

46 957,00 es Urs 2021 01

105 741,48 cs Urs 2021 01

89,00

830,00

24 130,75 cs Urs 2021 01

31 727,58 cs Urs 2021 01
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PČ Typ Kód

W
W
W
VY
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

|27 K 622525101

W

28 K 631312141

W

29 K 635111421

W

30 K 642942611

W
31 M 55331481

W

32 M 55331482
W

33 M 55331488
W

34 K 642945111
W

35 M 55331562
VY

36 M 55331563
W

D 9

37 K 949101112
W
W

38 K 962031132
VY

39 K 962081131
W

40 K 965046111

W

41 K 965046119
W

42 K 967031132
W

Popis . . . - '""-" "' . ..- ' . MJ Množství

3,975
1,325
2,650
0,663
2,650
1,325
1,325
1,325
2,650
1,325
5,300
1,275
2,575
2,650
1,250

38,226

1,000

1,000

0,150

0,150

0,300

0,300

6,000

6,000
2,000

2,000
3,000

3,000
1,000

1,000

3,000

3,000
2,000

2,000

1,000

1,000

460,300

460,300
460,300

77,123

77,123
0,060
0,060

64,090
64,090

192,270
192,270

0,620

0,620

j.cena [CZKJ Cena celkem [CZK] Cenová soustava

0,25*2,65"6 "02
0,25"2,65"2 "03
0,25"2,65*4 "04
0,25"2,65"05
0,25"2,65"4 "06
0,25"2,65"2 "08
0,25*2,65*2 "09
0,25"2,65"2 "10
0,25*2,65*4 "11
0,25"2,65*2 "12
0,25"2,65"8 "13
0,25*2,10"2"0,25"0,9 "14
0,25"2,65"2+0,25*1*2+0,25"1,50"2 "16
0,25"2,65"4 "17
0,25"1*2"0,25*1,5"2 "18
Součet
Omítka tenkovrstvá jednotlivých malých ploch silikátová, akrylátová, silikonová nebo silikonsilikátová Stěny kus
plochy jednotlivě do 0,1 m2
1 "prostup VZT na fasádě
Doplněni dosavadních mazanin prostým betonem s dodáním hmot, bez potěru, plochy jednotlivě íýh v m3
dosavadních mazaninách
2,5*0,60"0,10 "obnova bet. podlahy
Doplněni násypu pod dlažby, podlahy a mazaniny pIskem neupraveným (s dodáním hmot), s udusáním a m3
urovnáním povrchu násypu plochy jednotlivě přes 2 m2
2,5*0,6"0,2
Osazováni zárubni nebo rámů kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel na montážní kus
pěnu, plochy otvoru do 2,5 m2
2"3+1
zárubeň jednokř/d/á ocelová pro zděni tl stěny 75-1OOmm rozmění 700/1970, 21OOmm kus

1+1
zárubeň jednokř/d/á ocelová pro zděn/t/ stěny 75-1OOmm rozměru 800/1970, 21OOmm kus

3
zárubeň jednokř/d/á ocelová pro zdění ti stěny 110-15Omm rozměru 900/1970, 21OOmm kus

1
Osazování ocelových zárubni protipožárních nebo protiplynových dveří do vynechaného otvoru, kus
s obetonováním, dveří jednokřídlových do 2,5 m2
3
zárubeň jednokř/d/á ocelová pro zděn/s pmtipožárnl úpravou tl stěny 110-15Omm rozměru 800/1970, kus
21OOmm
2
zárubeň jednokř/d/á ocelová pro zdění s prot/>ožám/úpmvou tl stěny 110-15Omm rozměru 900/1970, kus
21OOmm
1

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatižení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové m2
podlahy přes 1,9 do 3,5 m
230,15*2 " pro HSV+PSV
Součet
Bourání příček z cihel, tvárnic nebo příčkovek z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo m2
vápenocementovou, tl. do 100 mm
2,752,73"3+5"2,73"4
Bourání zdiva příček nebo vybouráni otvorů ze skleněných tvárnic, ti. do 100 mm m2
0,3*0,2
Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2
58,64+5,45
Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně za každý další 1 mm úběru m2

64,090*3 "do ti. 12 mm
Přisekání (špicováni) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po
hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou m2
2,1"2*0,1"1"2*0,1 "bourané otvory

53,40

4 580,00

1 310,00

1 500,00

1 060,00

1 080,00

1 370,00

2 760,00

1 790,00

1 790,00

53,40 cs Urs 2021 01

687,00 CS Urs 2021 01 )

393,00 cs Urs 2021 01
Ér

9 000,00 CS Urs 2021 01

2 120,00 CS Urs 2021 01

3 240,00 CS Urs 2021 01

1 370,00 cs Urs 2021 01 7

8 280,00 cs Urs 2021 01

3 580,00 CS Urs 2021 01

1 790,00 CS Urs 2021 01

80,00

120,00

133,00

160,00

64,00

79 760,88
36 824,00 cs Urs 2021 01

9 254,76 cs Urs 2021 01

7,98 cs Urs 2021 01

10 254,40 es Urs 2021 01

12 305,28 CS Urs 2021 01

138,00 85,56 cs Urs 2021 01
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PČ Typ Kód

43 K 968072455
W

44 K 971028451

VY

45 K 971033331

W

46 K 971033621

VV

47 K 971033631
W

48 K 972054241
W
W
W
W
W
W

49 K 974031154

W

50 K 974031664
W

51 K 977311112

W

D 95
52 K 952901111

W

D 997

Popis " . MJ

Vybouráni kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubnE m2
plochy do 2 m2
8
Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém kamenném, smíšeném smíšeném, plochy do kus
0,25 m2, ti. do 450 mm
1 "prostup pro VZT
Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 0,09 m2, ti do 150 mm kus
2 "pro VZT
Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, ti do 100 mm m2
1,"1,5 "pro vnitřní okno
Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel pálených na
maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, ti. do 150 mm m2
1*2,1 "pro dveře
Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových bez odstranění podlahy a násypu, plochy do

kus0,09 m2, ti. do 150 mm
"0,15*0,15"0,30 " 2*2
"0,12*0,12*0,30 "1"2
"0,25"0,15"0,30 " 2*2
"0,15*0,10"0,30 "1*2
"0,10*0,10"0,30 "1"2
Součet
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 150

mmm
10 "drážky 150/80 pro ZTI
Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou pro vtahováni nosníků do zdí,
před vybouráním otvoru do hl. 150 mm, při v. nosníku do 150 mm m
1,8+2"1,30
Řezáni stávajících betonových mazanin bez vyztuženi hloubky přes 50 do 100 mm m
2,5*2+0,6*2

Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb
Vyčištěni budov nebo objektů před předáním do užíváni budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky
podlaží do 4 m m2
230,15

Přesun sutě

Množství

8,000

8,000

1,000

1,000

2,000

2,000

1,500

1,500

2,100

2,100

14,000

4,000
2,000
4,000
2,000
2,000

14,000

10,000

10,000

4,400

4,400
6,200
6,200

J.cena [CZK] Cena celkem [czŕq Cenová soustava

306,00 2 448,00 cs Urs 2021 01

701,00

69,30

108,00

139,00

273,00

701,00 CS Urs 2021 01

138,60 cs Urs 2021 01

162,00 cs Urs 2021 01

291,90 es Urs 2021 01

3 822,00 cs Urs 2021 01

138,00

233,00

171,00

230,150 103,00

230,150

1 380,00 CS Urs 2021 01

1 025,20 cs Urs 2021 01

1 060,20 CS Urs 2021 01

23 705,45

23 705,45 CS Urs 2021 01

53 K 997013152 Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro t 14,187 1 500,00 21 280,50 cs Urs 2021 01
budovy a haly výšky přes 6 do 9 m

54 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 14,187 320,00 4 539,84 es Urs 2021 01

49 925,08

W

55 K 997013509
W
W

56 K 997013631
W

57 K 997013811
W

58 K 997013812
W

59 K 997013813
W

D 998

60 K 998017002

14,187
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za
každý další izapočatý 1 km přes 1 km
14,187"19 "skládka Vysoká
Součet
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04
12,158
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného zatříděného do Katalogu odpadů
pod kódem 17 02 01
1,311
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z materiálů na bázi sádry zatříděného do
Katalogu odpadů pod kódem 17 08 02
0,390
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 02 03
0,320

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s omezením mechanizace vodorovná
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukci výšky přes 6 do 12 m

14,187

t 269,553 10,20

269,553
269,553

t 12,158 1 500,00

12,158

t 1,311 1 600,00

1,311

t 0,390 1 370,00

0,390

t 0,320 1 520,00

0,320

t 33,826 802,00

2 749,44 cs Urs 2021 01

18 237,00 CS Urs 2021 01

2 097,60 es Urs 2021 01

534,30 cs Urs 2021 01

486,40 cs Urs 2021 01

27 128,45

27 128,45 cs Urs 2021 01
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PČ Typ Kód ."Popis "' - .. " .- - '". . ' " ""' MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV

D 735
61 K 73500091R

W
62 K 78361712R

W

D 763
63 K 763111812

W

64 K 763131411

W
W
W

65 K 763131714
VY

66 K 763131731
W

67 K 763181812
W

68 K 763431001
W
W
W

69 M 59036010
W
W

Práce a dodávky PSV
Ústřední vytápění - otopná tělesa
Seřízeni stávajících otopých těles opravách
1
Oprava krycího nátěru (email) otopných těles deskových jednonásobný syntetický
1

kpl

kpl

1,000
1,000

1,000
1,000

6,552

6,552

12,000

6,500
5,500

12,000

12,000

12,000

6,475

6,475
1,000
1,000

58,320

23,760
34,560
58,320

61,236
58,320
61,236

990 205,12

12 800,00
8 000,OO| 8 000,00

4 800,00 4 800,00

Konstrukce suché výstavby
Demontáž příček ze sádrokartonových desek s nosnou konstrukci z ocelových profilů jednoduchých, opláštěni
dvojité m2
2,4"2,73 "chodba
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD
jednoduše opláštěná deskou standardní A, ti. 12,5 mm, bez izolace m2
6,5 "14
5,5 "15
Součet
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
základni penetrační nátěr m2
12
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek
čelo pro kazetově pohledy (F lišta) ti. 12,5 mm m
2,75+3,725
Demontáž kovových zárubni konstrukcí ze sádrokartonových příček výšky do 2,75 m dvoukřídlových kus
1
Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do

m20,36 m2
2,4P,90 "01
2,4"14,4 "13
Součet
panel akustický nebarvená hrana viditelný mSt bílá rastrš 24mm tl 20mm m2
58,32
58,32*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

150,00

750,00

36,00

290,00

148,00

550,00

930,00

101 905,38
982,80 es Urs 2021 01

9 000,00 cs Urs 2021 01

432,00 cs Urs 2021 01

1 877,75 cs Urs 2021 01

148,00 cs Urs 2021 01

32 076,00 cs Urs 2021 01

56 949,48 cs Urs 2021 01

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo
70 K 998763301 cementových stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m t 0,290 970,00 281,30 cs Urs 2021 01

v objektech výšky do 6 m

71 K 998763381 Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo t 0,290 545,00 158,05 cs Urs 2021 01cementových Příplatek k cenám za přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 766
72 K 766111820

W

73 K 766660001
VY
VY
VY

74 M 61162085
W

75 M 61162086
W

76 K 766660002

W

77 M 61162087
W

78 K 766660021

W

Konstrukce truhlářské
Demontáž dřevěných stěn plných
2,4"2,73 "chodba
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
jednokřidlových, šířky do 800 mm
4+2 "se zárubněmi
3 +12 "bez zárubni
Součet
dveře jednokř/d/é dřevotřískové povrch laminátový plné 700x1970-2100mm
2+3
dveié jednokřld/é drěvotřiskové povrch laminátový plné 80Ox1970-21OOmm
4+12
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených
jednokřídlových, šířky přes 800 mm
1
dveře jednokř/d/é dřevotřískové povrch laminátový plné 900x1970-21OOmm
1
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelové zárubně protipožárních
jednokřídlových, šířky do 800 mm
1

m2

kus

kus

kus

kus

kus

kus

6,552 150,00
6,552

21,000 900,00

6,000
15,000
21,000
5,000 3 600,00

5,000
16,000 3 900,00

16,000

1,000 767,00

1,000
1,000 3 500,00

1,000

1,000 1 200,00

1,000

182 659,74
982,80 es Urs 2021 01

18 900,00 cs Urs 2021 01

18 000,00 CS Urs 2021 01

62 400,00 cs Urs 2021 01

767,00 cs Urs 2021 01

3 500,00 cs Urs 2021 01

1 200,00 cs Urs 2021 01
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PČ Typ Kód

79 M 61162098
W

80 K 766660022

W

81 M 61165314
W

82 K 76666041R
W

83 M 61173214R
W

84 K 766660729
W

85 M 54914610
W

86 K 766660733
W

87 M 54914122
W

88 K 766660728
W

89 M 54964110
W

90 K 766691914
W

Popis MJ

dveřejednokř/dlě dřevotřískové protipožární El (EVY) 30 d3 povrch laminátový plné 8OOx1970-21OOmm kus
1
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových oteviravých do ocelově zárubně protipožárních
jednokřídlových, šířky přes 800 mm kus
1

dveřejednokřld/é dřevotřískové protipožární El (EYň 30 D3 povrch laminátový plné 9OQx1970-21OOmm kus

1
Montáž dveřních křídel dřevěných bezpečnostních dveří do zdiva jednokřídlových kus

1
dveře jednokřld/é dřevotřískové 8OOx197Omm bezpečnostní tř. 4 protl>ožárnl E/30 DP3 kus

1

Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štítku s klikou kus
22+2
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK kus
24
Montáž dveřních doplňků dveřního kováni bezpečnostního štítku s klikou kus
1
kováni bezpečnostnĹ klika-klika R4/O OFFICE kus
1
Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku kus
24
vložka zámková cy/indňcká oboustranná kus
24
Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s případným uložením a opětovným zavěšením po provedení
stavebních změn dřevěných dveřních, plochy do 2 m2 kus
9+16

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZN Cenová soustava

1,000 5 368,00 5 368,00 CS Urs 2021 01
1,000

1,000 1 380,00 1 380,00 cs Urs 2021 01
1,000

1,000 5 368,00 5 368,00 CS Urs 2021 01
1,000

1,000 1 680,00 1 680,00
1,000

1,000 14 586,00 14 586,00
1,000

24,000 161,00 3 864,00!CS Urs 2021 01
24,000

24,000 600,00 14 400,00 CS Urs 2021 01
24,000
1,000 180,OO| 180,00 es Urs 2021 01
1,000

1,000 4 500,00 4 500,00 cs Urs 2021 01
1,000

24,000 101,00 2 424,00 cs Urs 2021 01
24.000

24,000 900,00 21 600,00 cs Urs 2021 01
24,000

25,000 28,00 700,00 cs Urs 2021 01
25,000

91 K 998766101 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,589 860,00 506,54 cs Urs 2021 01vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

92 K 998766181 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za t 0,589 600,00 353,40 cs Urs 2021 01přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 767
93 K 767662110

W

94 M M767R

P

W

95 M M767R1

P

VY
96 K 767662210

W

97 M M767R2
P

VY
98 K 767810112

W

Konstrukce zámečnické
Montáž mříži pevných, připevněných šroubováním
2,25"1,65"5+2,4*2,25
Venkovní pevná mříž na okna 2,25"1,65 m
Poznámka k položce:
včetně povmhové úpravy meta/izacl+nátěam
125"5 "poL 12

vnitm/ pevná mříž na sklobetonové okno 2,4*1,65 m
Poznámka k položce:
včetně povrchové úpravy meta/izac/+nátěrem
200 "pol. 13

Montáž mříží otvíravých
2,25*1,65"5
Vnitřní otev/ravá mříž dvoukř/d/ová na okna 2,25*1,65 m
Poznámka k položce:
včetně povmhové úpravy meta/iZac/+nátěrem
150"5 "pol. 14

Montáž větracích mřížek ocelových čtyřhranných, průřezu přes 0,01 do 0,04 m2
4

m2 23,963
23,963

kg 625,000

311,00
337 226,72

7 452,49 cs Urs 2021 01

95,00 59 375,00

625,000
kg 200,000 95,00 19 000,00

200,000
m2 18,563

18,563
kg 750,000

204,00 3 786,85 cs Urs 2021 01

95,00 71 250,00

750,000
kus 4,000 117,00

4,000
468,00 cs Urs 2021 01

99 M 55341420 pnůvětm/k bez klapek se S/t/ 15Qx15Omm kus 4,000 122,00 488,00 CS Urs 2021 01
100 K 767995114 Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukci hmotnosti přes 20 do 50 kg kg 1 250,000 41,10 51 375,00 cs Urs 2021 01

W

101 M M767R3
235+235+390+390
Mříž cely 1, 68*2, 65 m
Pbznámka k položce:
včetně povrchové úpravy meta/izac/+nátěem
235 "pol. 10a

1 250,000
kg 235,000 95,00 22 325,00

P

VY 235,000
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PČ Typ ' " Kód

102 M M767R4

P

W

103 M M767R5

P

W

104 M M767R6

P
W

105 K 998767101
W

106 K |998767181

W

D 771
107 K 771111011

MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ Cenová soustava

kg 235,000 95,00 22 325,00)

235,000
kg 390,000 95,00 37 050,00

390,000
kg 390,000 95,00 37 050,00

390,000

t 2,886 1 250,00

2,886

t 2,886 580,00

2,886

m2 50,010 13,00

3 607,50 cs Urs 2021 01 J

1 673,88|cs Urs 2021 01

121 196,93
650,13 cs Urs 2021 01

P

W
108 K 771121011

50,010
m2 50,010 48,50 2 425,49 CS Urs 2021 01

P

W

109 K 771151023

P
W

110 K 771474112
W
W
VY
W
W
W
W
W
W
W

111 M 59761416
W
W
W

112 K 771574113

W
113 M 59761434R

P
W
VY

114 K 771591117
W

"Popiš . ' ' ' '-' ,""

Mříž cely 1,68*2,65 m
Poznámka k položce:
včetně povrchové úpravy meta/izaci'+nátěnem
235 "pol. lOb

!Mř/Ž cely (1,68"1,5)*2,65 m
Poznámka k položce:
včetně povrchové úpravy meta/izac/+nátěrem
390 "pol. Ila

Mříž cely (1,68+1,5)*2,65 m
Poznámka k položce:
včetně povrchové úpravy meta/izac/+nátěnem
390 "poI. lib
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m
0,625+0,20+0,75+1,25+0,061
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám
za přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
2,886

Podlahy z dlaždic
Příprava podkladu před provedením dlažby vysátí podlah
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015jsou započtenyinák/ady na
dodáni nátěru., 2. V cenách 771 15-1011 až 771 15-1026jsou započtenyinák/ady na dodán/děňy., 3. Vcenách 771 16-1011 až -1023 nejsou
započteny náklady na mateniál, 1ýto se oceňuil ve speciňkací,
50,01
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Ftiznámka k položce: Poznámka k souboni cen:, 1. V cenách 771 12-1011 až 771 12-1015jsou započtenyinák/ady na
dodán/nátěm., 2. Venách 771 15-1011 až 771 15-1026jsou započtenyinák/ady na dodáni stěň¢ý., 3. Venách 771 16-1011 až -1023 nejsou
započteny náklady na materiál, Nto se oceňuji ve speciňkacL
50,01
Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 30 MPa, tloušťky přes 5 do 8

mm
Poznámka k položce:
ti. 7 mm
50,01

Montáž soklů z dlaždic keramických lepených Hexibilnim lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm

"01" 2,4*2+2,75+0,35+2,75-0,9*3
"05" 1,98+0,2+0,9+1,7+1,2
"06" 0,65+6,4+0,6+0,5+3,6+4"0,8+1,7+1,2
"07" 1,3+2,1+2,8"0,5
"08" 0,7"1,9+0,4+0,6+1,9+2,8
"09" 0,7+1,9+0,4+0,4+1,9+2,675
"10" 0,7+2,51+2,1+1,35
"11" 3,9+5+0,75+0,35+0,45+0,55"0,65+1,2+0,8-0,9
"13" 2,75"2+2,4-0,9
Součet
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru iexteňéru 300x8Omm
"82,765'3,333"
82,765*3,333"1,15 "Přepočtené koeficientem množství
Součet
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 12 do 19
ks/m2
5,62+5,85+8.87+5,30+8,73+5,37+5,65+4,62
dlažba keramická slinutá hladká do interiéru iexteriéru pro vysoké mechanické namáhán/přes 9 do 18ks/m2

Poznámka k položce:
20Cŕ3OO mm, PEl 4, skluz min. 0,5, nasákavost max 10%
50,01
50.01"1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Podlahy - dokončovací práce spárováni akrylem
82,765 "ukončeni soklu

50,010

m2 50,010 483,00

m

24 154,83 cs Urs 2021 01 :

9 104,15 CS Urs 2021 01 l
-}

kus

m2

m2

50,010

82,765

7,950
5,980

19,450
6,700
8,300
7,975
6,660

12,750
7,000

82,765
317,234

317,234
317,234

50,010

50,010

52,511

110,00

43,40

472,00

13 767,96 cs Urs 2021 01

23 604,72 cs Urs 2021 01

800,00 42 008,80

50,010
52,511

m 82,765 39,00
82,765

3 227,84 cs Urs 2021 01
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" PČ Typ Kód

115! K 998771102
l
W

116 K 998771181

D 776
117 K 776111116

W

118 K 776111311
W

119 K 776121311

W
120 K 776141121

W
121 K 776201811

W
W
W

122 K 776221111
W

123 M 28411106R
VY
W

124 K 776410811

Popis MJ

Přesun 'hmot pro podlahy z á|aždic stäovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t " l
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m
2,119
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně za t
přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku obj_ektu

Podlahy povlakové
Příprava podkladu broušeni podlah stávajícího podkladu pro odstranění lepidla (po starých krytinách) m2

114,63
Příprava podkladu vysáti podlah m2
56,80
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (válečkovánIm) ředěná v poměru 1:1 podlah m2

56,80
Příprava podkladu vyrovnáni samonivelačni stěrkou podlah min.pevnosti 30 MPa, tloušťky do 3 mm m2

56,80
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez podložky m2
19,13+17,06+14,35
58,64+5,45
Součet

1Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních m2

7,42+9,81+16,48+8,75+14,34
PVC vinyl heterogenn/zátěžový tl 4,Omm, nášlapná vrstva min 0.5mm, třída zátěže 32 m2

56,80
56,8*1,1 'Přepočtené koeficientem množství
Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových m

^ ^ A . m a ^ A q e h

Množství j.cena [czi'q Cena celkem [CZK] Cenová soustava

2,119 586,00 1 241,73 cs Urs 2021 01
2,119

2,129 475,00 1 011,28 cs Urs 2021 01

114,630
114,630
56,800
56,800

56,800

56,800
56,800

56,800
114,630

50,540
64,090

114,630
56,800
56,800

62,480
56,800
62,480

111,250
111.250

55,80

13,50

37,20

234,00

56,00

146,00

91 005,43
6 396,35 CS Urs 2021 01

766,80 CS Urs 2021 01

]

2 112,96 cs Urs 2021 01 T

13 291,20 cs Urs 2021 01

6 419,28 CS Urs 2021 01 "7

8 292,80 cs Urs 2021 01

830,00 51 858,40

13,20 1 468,50 es Urs 2021 01

vy (b,bZ3+1U,5 l 3/ "tm U"mu,q"u,q/" ĺu"d"u,4"j,[ Lv"vjt"o"oj cv " " "'-"

125 K 998776101 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní t 0,451 470,00 211,97 cs Urs 2021 01vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

126 K 998776181 Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za t 0,451 415,00 187,17 CS Urs 2021 01přesun prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

D 781
127 K 781111011 29,850 6,40

51 155,42
191,04 es Urs 2021 01 J

P

W

128 K 781121011

Dokončovací práce - obklady
Příprava podkladu před provedením obkladu oprášeni (ometení) stěny m2
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k soubom cen:, 1. V cenách 781 12-1011 až -1015jsou zapcčtenyinákladyna mateňáL, 2.
Venách 781 15-1011 až -10'41 jsou započtenyi nák/adyna maten'ál., 3. Loka/ni Yymw7ánipodk/adu t/ouš®' vetší než 3 mm se oceňuje cenami
souboíu cen Vymvnáni podkladu vnmlch omítaných ploch katalogu 801-4 Budovya haly- opravy a údržba, 4. V cenách 781 16-1011 až -1023
ne/:sou započtenynák/adyna matenäl, tyto se Qoeňui/ ve speciňkaa ,
26,25+3.60
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu m2
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Pbznámka k souboru cen:, 1. V cenách 781 12-1011 až -1015jsou započteny inák/ady na mateňál., 2.
V cenách 781 15-1011 až -1041 jsou započtenyi náklady na mateňál., 3. Lokálni' vynwnánl podkladu t/ouš®/ vetší než 3 mm se oceňuje cenami
souboru cen Vyrovnáni podkladu vnitřh/ch omítaných ploch katalogu 801-4 Budovy a haly- opravy a údtžba., 4. V cenách 781 16-1011 až -1023
nei$ou započteny náklady na materiál, tyto se oceňuji ve speciGkací,
26,25+3,60
Izolace stěny pod obklad izolace nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách _ m2
Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Poznámka k položce: Poznámka k souboru cen:, 1. Položka 781 13-1112 se použije pm izolaci stěny zatížené přechodnou
vlhkostí, 2. Vcenách 781 13-1112 až -1262jsou započtenyinák/ady na mateňál., 3. V cenách 78113-1207,78113-1227, 78159-1237, 78159-
1247, 78159-1257 nejsou započteny náklady na materiál, tyto se oceňuji ve speciňkaci.,
26,25+3,60
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých m2
přes 12 do 19 ks/m2
"05" (1+0,8)*2,1
"17" (0,4+0,4+1"1,8+0,8"0,6+0,8+1,7+1+0,8+0,4"1)*2,1
3,60
Součet
obklad keramický hladký přes 12 do 19ks/m2 m2
Poznámka k položce:
200"300 mm, nasákavost max 10%

29,850
29,850 48,70 1 453,70 cs Urs 2021 01

P

VY

129 K 781131112

29,850
29,850 364,00 10 865,40 es Urs 2021 01

P

W

130 K 781474113

W
W
W
W

131 M 59761071

29,850

29,850

3,780
22,470

3,600
29,850

32,835

650,00 19 402,50 es Urs 2021 01

500,00 16 417,50 CS Urs 2021 01

P
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PČ Typ Kód

W
VY

l

p132 k 781494111
W

133 K 781494511

W
134! K 781495115

W

Popis

29,85
29,85"1,1 'Přepočteně koeficientem množství
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené fiexibilnim lepidlem rohové
2,1"2

IObklad - dokončující práce profily ukončovací lepené fiexibilnim lepidlem ukončovací

2,1
Obklad - dokončujíci práce ostatní práce spárováni silikonem

"05" 1+0,80+2,1
t^*m a

j.cena [czřq Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W '"17" 0,4+U,4+1+1,O+U,O+U,D+U,5+1,(+ $"\¥ L, 1/ . ,

135 K 998781102 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravni ' t 0,662 586,00 387,93 cs Urs 2021 01vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

136 K 998781181 Přesun hmot pro obklady keramické stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za t 0,662 475,00 314,45 cs Urs 2021 01přesun prováděný bez použiti mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu
ri Rot)

MJ Množství

29,850
32,835

m 4,200 ,
4,200'

m 2,100
2,100

m 29,600
3,900

29.600

161,00

111,00

41,00

676,20 cs Urs 2021 01

233,10 cs Urs 2021 01

1 213,60 cs Urs 2021 01

W
W

D 783
137 K 78331710R

P

VY

138 K 783823135

W
W
W
W
W
W

139 K 783827125

W
W
W
W
W
W

D 784
140 K 784171101

W

141 M 58124844
VY
W

142 K 784171121
W
W
W

143 M 58124844
W
VY

144 K 784181101
W
W
W
W
W
W
W
W
W

0,662
Součet

Dokončovací práce - nátěry
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukci jednonásobný syntetický standardní kpl
Poznámka k položce:
ocelové zárubně RAL 7000
9
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 m2
a 2 silikonový
"stropy cely" 5,65+5,85+5,65+5,65
"07" (0,1+1,3+2,02"2,74"0,5+0,1)"2,65
"08" (0,1"0,55+2,74+2,23+2,74)"2,65
"09" (0,1"0,55+2,615+2,23+2,615)"2,65
"10" (0,1+0,5+2,51"2,02+1,18)*2,65
Součet
Krycí (ochranný ) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo m2
štukových stupně členitosti 1 a 2 silikonový
"stropy cely" 5,65+5,85+5,65+5,65
"07" (0,1+1,3+2,02+2,74+0,5+0,1)"2,65
"08" (0,1"0,55"2,74+2,23+2,74)*2,65
"09" (0,1+0,55+2,615+2,23+2,615)"2,65
"10" (0,1+0,5+2,51+2,02+1,18)"2,65
Součet

Dokončovací práce - malby a tapety
Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkryti podlah m2
230,15
fólie pro ma//řšké potřeby zakiývac/ tl 25µ 4x5m m2
230,15
230,15"1,15 'Přepočteně koeficientem množství
Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkryti konstrukcí nebo samostatných m2
prvků např. schodišť, nábytku, radiátorů, zábradlí v místnostech výšky do 3,80
2,25*1,65*9+2,4'2,5 "okna
(1,5"1,68+1,68"1,5+1,68+1,68)"2,65 "mříže"
Součet
fólie pro ma//išké potřebyzakývacl tl 25µ 4x5m m2
65,171
65.171"1,15 'Přepočtené koeficientem množství
Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2
"stropy" 23,64+9,81+7,42+16,48+5,30+8,90+8,75+8,75+34,25+19,65+14,80+14,35+4,65
"01" 2,40*2,65%+9,852,65"2-0,9?%-0,7230,8"2"5
"02" 3,4"2,65"2+3,05"2,65*2-0,8*2
"03" 3,4"2,652+2,15"2,65"2-0,8"2-2,25*1,65
"04" 5,4*2,65"2+3,1*2,65*2-0,8*22-2,25*1,65
"05" 2,65*2,65*2+2*2,65*2-0,8*2*4-1,8*2,1
"06" (1,3+0,64+0,55)*2,65+4"2,65+5*2,65"(0,55+0,35+0,6)"2,65-0,8"2-2,25*1,65
"11" (1,8"0,64+0,55)*2,65+3,9Q,65+5*2,65"(0,55+0,35+0,75)*2,65-0,8*2-2,25*1,65
"12" 2,65*2,657+3,3*2,65*2-0,8*2-2,25*1,65

V,UU,G

0,662

15 200,45
9,000 148,00 1 332,00

9,000

101,082

22,800
17,914
22,154
21,492
16,722

101,082

101,082

22,800
17,914
22,154
21,492
16,722

101,082

230,150
230,150

264,673
230,150
264,673

65,171

39,413
25,758
65,171

74,947
65,171
74,947

646,548
176,750
53,685
32,585
24,103
38,138
14,465
29,111
30,569
26,223

44,60j 4 508,26 es Urs 2021 01 7

92,60 9 360,19 cs Urs 2021 01

5,05

4,20

12,20

4,20

25,00

43 405,08
1 162,26 cs Urs 2021 01

1 111,63 CS Urs 2021 01

795,09 cs Urs 2021 01

314,78 CS Urs 2021 01

16 163,70 cs Urs 2021 01
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PČ Typ

W
W
W
W
W
W
W

145 K

W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W
W

Kód Popis

"13" 14,5*2,65*2+2,4"2,65"2-0,9*2-0,8"2"6-2,4*2,5
" 14" 5,35"2,65*2+3,725"2,65*2-0,8"2"2-2,25"1,65
"15" 5,35"2,65"2+2,75"2,65*2-0,87'3-2,25"1,65
"16" 3,85*2,65*2+3,725"2,65"2-0,8*2"2-2,25*1,65-1,5"1
"17" (1,775+1,4+1,775+1,4)*0,55+(1,7+1,4+1,7+1,4)"0,55
"18" 5*2,65"2+3,4*2,65*2-0,8*2"3-1,5"1-2,25*1,65
Součet

784221101 Malby z malířských směsi otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bilě za sucha otěruvzdorné dobře vmístnostech výšky do 3,80 m
"stropy" 23,64+9,81+7,42+16,48+5,30+8,90+8,75+8,75+34,25+19,65+14,80"14,35+4,65
"01" 2,402,65'3+9,85"2,65*2-0,9*2?0,7*2*3-0,8"2"5
"02" 3,4"2,65"2+3,05"2,65*2-0,8"2
"03" 3,4*2,65*2+2,15*2,65"2-0,8"2-2,25*1,65
"04" 5,4*2,65*2+3,12,652-0,8*22-2,25"1,65
"05" 2,65"2,65*2+2*2,65"2-0,8*2*4-1,8"2,1
"06" (1,3"0,64+0,55)"2,65+4*2,65+5*2,65"(0,55+0,35+0,6)"2,65-0,8"2-2,25*1,65
"11" (1,8+0,64+0,55)"2,65+3,9"2,65+5"2,65"(0,55+0,35+0,75)*2,65-0,8"2-2,25*1,65
"12" 2,65"2,65*2+3,3"2,65*2-0,8"2-2,25"1,65
"13" 14,5"2,65"2+2,4"2,65"2-0,9"2-0,8"2*6-2,4*2,5
"14" 5,35"2,65*2+3,725"2,65"2-0,8"2*2-2,25*1,65
"15" 5,35"2,65"2+2,75"2,65*2-0,8"2>2,25"1,65
"16" 3,85*2,65"2+3,725*2.65*2-0,8"2*2-2,25"1,65-1,5*1
"17" (1,775+1,4+1,775+1,4)"0,55"(1,7+1,4+1,7"1,4)"0,55
"18" 5"2,65"2+3,4"2,65"2-0,8"2"3-1,5"1-2,25*1,65
Součet

MJ

m2

Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72,170
41,185
34,418
31,735

6,903
34,508

646,548

646,548 36,90 23 857,62 cs Urs 2021 01

176,750
53,685
32,585
24,103
38,138
14,465
29,111
30,569
26,223
72,170
41,185
34,418
31,735

6,903
34,508

646,548

D 787
146 K 787911111

W
VY
W

147 M 63479019
W

148 M 634790191

Dokončovací práce - zasklívání
Zasklívání - ostatní práce montáž fólie na sklo bezpečnostní
2,25"1,65"5
2,25"1,65"3
Součet
fólie na sklo ochranné a bezpečnostní čirá 82%
18,563"1,03 'Přepočtené koeňcientem množství
fólie na sklo ochranné a bezpečnostnlneprůh/edná
Poznámka k položce:
-mléčná
11,138
11 13&"1 ň3 'Přmnčteně koeficientem množství

m2 29,701
18,563
11,138
29,701

m2 19,120
19,120

m2 11,472

11,138
11,472

408,00

699,00

33 649,97
12 118,01 cs Urs 2021 01

13 364,88 CS Urs 2021 01

710,00 8 145,12

· · Ť · " _ ' T" " ' " "r

149 K 998787101 Přesun hmot pro zaskliváM stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost t 0,018 700,00 12,60 es Urs 2021 01do 50 m v objektech výšky do 6 m

150 K 998787181 Přesun hmot pro zasklíváni stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k cenám za přesun t 0,018 520,00 9,36 cs Urs 2021 01prováděný bez použití mechanizace pro jakoukoliv výšku objektu

P

W
W
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístění osob
objekt:

2 -VZT

KSO:
Místo: Slovanská Alej 2046/26, Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:
SILBA - Elstav, s.r.o.

Projektant:
Projekty staveb, činnost investorská, inženýrská

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 05.08.2021

lČ:
DIČ:

lČ: 643 58 844
DIČ: CZ64358844

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

jcena s dph

Základ daně Sazba daně
17 143,00 21,00%

0,00 15,00%

V CZK

17143,00

výše daně
3 600,03

0,00

20 743,03
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístění osob

objekt:
2 -VZT

Místo: Slovanská Alej 2046/26, Plzeň Datum:

Zadavatel: Projektant:

05.08.2021

Projekty staveb,
činnost investorská,
inženýrská

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ KÓd

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV

D 751
1 K 751R

Práce a dodávky PSV
Vzduchotechnika
Dodávka a montáž vzduchotechnických rozvodů

17 143,00

17 143,00

17 143,00
kpt 1,000 17 143,00 17143,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístěni osob

Objekt:
2 -VZT

Místo: Slovanská Alej 2046/26, Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o.

Datum: 05.08.2021

Projekty staveb,
Projektant: činnost investorská,

inženýrská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

PSV - Práce a dodávky PSV
751 - Vzduchotechnika

17 143,00

17 143,00
17 143,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístění osob

objekt:
3 - ZTl-vnitřní kanalizace a voda

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Slovanská Alej 2046/26, Plzeň

Uchazeč:
SILBA - Elstav, s.r.o.

Projektant:
projekty staveb, činnost investorská, inženýrská

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 05.08.2021

lČ:
DIČ:

lČ: 643 58 844
DIČ: CZ64358844

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 275 185,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 275 185,00 21,00% 57 788,85

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 332 973,85
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístěni osob

objekt:
3 - ZTl-vnitřní kanalizace a voda

Místo: Slovanská Alej 2046/26, Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o.

Datum: 05.08.2021

Projekty staveb,
Projektant: činnost investorská,

inženýrská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 275 185,00

PSV - Práce a dodávky PSV 275 185,00
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod a kanalizace 275 185,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístění osob

objekt:
3 - ZTl-vnitřní kanalizace a voda

Místo: Slovanská Alej 2046/26, Plzeň Datum:

Zadavatel: Projektant:

05.08.2021
Projekty staveb,
činnost investorská,
inženýrská

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D PSV

D 722
1 K 722R

Práce a dodávky PSV

Zdravotechnika - vnitřní vodovod a kanalizace
Úpravy vnitřího vodovodu a kanalizace-dodávka a montáž kpl l 1,000)

275 185,00

275 185,00

275 185,00
275 185,00] 275 185,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístění osob

objekt:
4 - Elektro NN

KSO:
Místo: Slovanská Alej 2046/26, Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:
SILBA - Elstav, s.r.o.

Projektant:
Projekty staveb, činnost investorská, inženýrská

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 05.08.2021

lČ:
DIČ:

lČ: 643 58 844
DIČ: CZ64358844

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

dph základní
snížená

|Cena s DPH .

Základ daně
241 855,00

0,00

V CZK

241 855,00

Sazba daně výše daně
21,00% 50 789,55
15,00% 0,00

292 644,55
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístěni osob
objekt:

4 - Elektro NN

Místo: Slovanská Alej 2046/26, Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o.

Datum: 05.08.2021

Projekty staveb,
Projektant: činnost investorská,

inženýrská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

M - Práce a dodávky M

21-M - Elektromontáže

241 855,00

241 855,00
241 855,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístění osob

objekt:
4 - Elektro NN

Místo: Slovanská Alej 2046/26, Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o.

Datum: 05.08.2021
Projekty staveb,

Projektant: činnost investorská,
inženýrská

Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

d M Práce a dodávky M
d 21-M Elektromontáže

1 K 741R Elektroistalace NN

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová soustava)

241 855,00

241 855,00
241 855,00

l kpl 1,000 241 855,00 , 241 855,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístění osob

objekt:
5 - Elektro slaboproud

KSO:
Místo: Slovanská Alej 2046/26, Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč:
SILBA - Elstav, s.r.o.

Projektant:
projekty staveb, činnost investorská, inženýrská

Zpracovatel:

CC-CZ:
Datum: 05.08.2021

lČ:
DIČ:

lČ: 643 58 844
DIČ: CZ64358844

lČ:
DIČ:

lČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 613 199,00

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základní 613 199,00 21,00% 128 771,79

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 741 970,79

Strana 1 z 3
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístěni osob

Objekt:
5 - Elektro slaboproud

Místo: Slovanská Alej 2046/26, Plzeň

Zadavatel:

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o.

Datum: 05.08.2021

Projekty staveb,
Projektant: činnost investorská,

inženýrská
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 613 199,00

M - Práce a dodávky M 613 199,00
21-M - Elektromontáže 613 199,00

Strana 2 z 3



SOUPIS PRACÍ

Stavba:
KŘP PzK - Cely pro krátkodobé umístění osob

objekt:
5 - Elektro slaboproud

Místo: Slovanská Alej 2046/26, Plzeň Datum:

Zadavatel: Projektant:

05.08.2021

Projekty staveb,
činnost investorská,
inženýrská

Uchazeč: SILBA - Elstav, s.r.o.

jpč Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Zpracovatel:

Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D M

D 21-M
! 1 i K 1742r

Práce a dodávky M
Elektromontáže

'Elektroinstalace slaboproud

613 199,00

613 199,00

613 199,00
kpl 1,000 613 199,00' 613 199,00' l
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KŘP - PZK Plzeň Slovanská alej 2046/26 cely pro krátkodobé umístění osob
na parcela p.č. 1149/5, k.ú. Hradiště u Plzně
D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD
JKSO 828 891

REKAPITULACE

EZS
Strukturovaná kabeláŽ + kamerový systém
ACS

Cena bez DPH
102 353 Kč
352 547 Kč
158 299 Kč

CELKEM bez DPH 613 199 KČ

DPH 21 %

CELKEM vČetně DPH

128 772 Kč

741 971 Kč



KŘP - PZK Plzeň Slovanská alej 2046/26 cely pro krátkodobé umístění osob
na parcela p.Č. 1149/5, k.ú. Hradiště u Plzně
D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD
JKSO 828 891
Elektrická zabezDečoyacísignalizace - EZS

".A

". pol. Zkrácený popis M.j. Množ. Cena Cena
Jednotk. Celkem

Dodávka
Ústředna EZS dle specifikace v technické zprávě -

1 stupeň D kpl 1 20150 20150
2 Záložní akumulátor 37 Ah ks 1 1255 1255
3 Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem ks 1 1455 1455
4 Klávesnice EZS LCD v krytu ks 2 4255 8510
5 Linkový modul EZS ks 1 3998 3998
6 PIR detektor 15x15m - záclona ks 3 498 1494
7 Magnetický kontakt okenní ks 1 315 315

LED indikátor, zobrazující stav zabezpečení, zelená a
8 červená LED dioda ks 1 422 422
9 Tísňový hlásič TLAČÍTKO vč.instalační krabice ks 4 552 2208

Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný " 2x1,5
10 napájecí m 60 46 2760
11 Kabel k PIR detektorům 4x0,22+2x0,6 m 60 14 840
12 Kabel k magnetickým kontaktům 4X0,22 m 8 12 96
13 Trubka ohebná PVC pr.16 mm m 100 12 1200
14 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 100 5 500
15 Krabice elektroinstalační protahovací z PE vč.zasekání ks 12 39 468
16 Krabice rozvodná ks 3 279 837
17 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. kpl 1 2500 2500

Montáž
Ústředna EZS - komunikace s SCO Latis SQL -

18 22 071 1103 protokolem FXP kpl 1 2100 2100
19 22 0711113 Záložní akumulátor 37 Ah ks 1 250 250



20 Kryt ústředny EZS s tamper kontaktem ks 1 170 170
21 22 0711111 Klávesnice EZS LCD včtně krytu ks 2 300 600
22 22 0711112 Linkový modul EZS ks 1 350 350
23 22 071 1306 Magnetický kontakt okenní ks 1 210 210

LED indikátor, zobrazující stav zabezpečeni, zelená a
24 22 071 1403 červená LED dioda ks 1 220 220
25 22 071 1301 PIR detektor 15x15m záclona ks 3 240 720
26 22 071 1301 Tísňový hlásič TLAČÍTKO vč.instalační krabice ks 4 210 840

Kabel sběrnice EZS 2x2x0,8 twistovaný " 2x1,5
27 22 028 0010 napájecí m 60 30 1800
28 22 028 0010 Kabel k PIR detektorům 4X0,22"2X0,6 m 60 30 1800
29 22 028 0010 Kabel k magnetickým kontaktům 4X0,22 m 8 25 200
30 22 026 0531 Trubka ohebná PVC pr.16 mm m 100 27 2700
31 22 026 1662 Drážka pro trubku 16 včetně začištěni m 100 150 15 000
32 22 027 0301 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 100 5 500
33 460 680 041 Průraz zdi 30-45 cm ks 12 310 3720
34 22 026 0003 Krabice e|ektroinsta|ačni protahovací z PE vč.zasekáni ks 12 45 540
35 22 026 0003 Krabice rozvodná ks 3 75 225
36 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. kpl 1 1200 1200
37 Oživení, uvedeni do provozu kpl 1 9000 9000
38 Zaškolení obsiuhy kpl 1 3000 3000
39 výchozí revize elektro kpl 1 1200 1200

Zpracováni podkladu pro grafickou nadstavbu "
40 zavedení do systému kpl 1 4000 4000
41 Dokumentace skutečného stavu kpl 1 3000 3000

CELKEM bez DPH 102 353 Kč



KŘP - PZK Plzeň Slovanská alej 2046/26 cely pro krátkodobé umístění osob
na parcela p.č. 1149/5, k.ú. Hradiště u Plzně
D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD
JKSO 828 891
Strukturovaná kabeláŽ + kamerový systém
C. pol. Zkrácený popis M.j. Množ. Cena Cena

Jednotk. Celkem
Dodávka

1 Kabelový žlab drátěný 250/50 vC. nosníku a kotevního materiálu m 15 310 4 650
nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC

2 křížem a Cu žílami m 400 12 4 800
3 Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. m 50 21 1 050
4 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 50 3 125
5 popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu ks 14 10 140
6 drobný montážní, úložný " podružný materiál kpl 1 1 000 1 000

Datový rozvaděč - doplnění
7 Montážni sada M6 ks 20 15 300
8 rozvodná krabice ks 1 279 279
9 metalický patch panel 24xRj45/UTP/cat.5e/1U ks 1 1 980 1 980

Kamerový systém
4Mpx, objektiv 2.8mm (109°), micro SDXC, audio, alarm IO
1/2.5" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal dome Den/Noc
kamera s IR přísvitem, max. roz!išeni 4Mpx/25fps, citlivost 0.014 Lux
@(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MjPEG, ICR,
3D DNR, 120dB WDR, BLČ, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro
SDXC kartu (až 128GB), NAŠ, ANR, detekce pohybu, detekce zakryti,
překroČení Čáry, narušeni zóny, detekce zmizelého nebo ponechaného
objektu, detekce obličeje, lx rj-45 10/100M auto, 1/1 audio vstup/výstup,
1/1 alarmový vstup/výstup, provozní teploty -30°-60°, dosah IR 30m,
napájení 12V DC/5.5W, PoE/7W, IP67, IK10

10 ks 10 5 120 51 200
11 Stěnový držák pro mini dome kamery ks 10 800 8 000



16 kanálový 4k síťový digitální videorekordér, záznam video&audio,
komprese H.265/H.264/MPEG4, vstupnÍ/odchozí šířka pásma
160M/256Mbps, dekódováni hl. monitor: 1080p, HDMI (4K) a VGA na
hlavní monitor, Ix RJ45 10M/100M/1000M Ethernet Port, podpora 2x HDD
o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0, 1* USB 3.0, bez HDD, poQ/achovýI/o: 4/1,
lokalizace v čj., napájení: 240V AC, 50Hz/15W, velikost 1U

12 ks 1 25 248 25 248
13 pevný disk pro CCTV systémy 3TB ks 1 3 450 3 450
14 Monitor LED 42" Full HD, odezva 2ms, kontrast 1000:1 ks 1 7 995 7 995
15 Nástěnný držák pro Monitor LED 42" ks 1 450 450
16 Kabel HDMI lOm ks 1 1 250 1 250

Aktivní prvky
SWITCH 24 portů 10/100/1000 - bližší specifikace v technické
zprávě " STACK - KIT - obsahuje 2 adaptery dat. Zásobníku " 1

30 kabel zásobníku ks 1 37 520 37 520
IP komunikátor antivandal, jedno tlačítko, audio hovorová jednotka

31 specifikace v technické zprávě ks 4 28 225 112 900
32 prpojovací PATCH kabely Cat.5 UTP - 2 m - 5m délky ks 14 45 630
33 Záložní zdroj ups 1500VA montáž do RACKu ks 1 12880 12880

Montáž
34 Kabelový žlab drátěný 250/50 VC. nosníku a kotevního materiálu m 15 145 2 175

nestíněný kabel CAT 5e, 4x2x0,5 s PVC pláštěm, kroucený s PVC

35 220 280 201 křížem a Cu žIlami m 400 25 10 000
36 22 026 0533 Trubka ohebná PVC pr. 23 p.o. m 50 37 1 850
37 22 027 0301 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 50 4 200
38 220 300 201 připojení kabelu 4P na patch panel ks 14 84 1 176
39 22 011 1431 měření metalické kabeláže (cat.5e), měř. protokol 4P 14 79 1 106
40 22 011 0346 popiska rozvaděče, zásuvky, patch panelu ks 14 10 140
41 22 026 1662 drážka pro trubku 23 m 50 47 2 350
42 Demontáž vkládacích lišt Nhod 8 400 3200
43 Úprava rozvodů strukturované kabeláže Nhod 36 500 18000
44 460 680 041 Průraz zdi 30-45 cm ks 12 240 2 880
45 drobný montážní, úložný " podružný materiál kpl 1 1 000 1 000

Datový rozvaděč - doplněni
46 19" vyvazovací panel 1U 5x plastová úchytka ks 1 45 45
47 Montážní sada M6 ks 20 10 200
48 220 290 971 metalický patch panel 24xRj45/UTP/cat.5e/1U ks 1 150 150



Kamerový systém
4Mpx, objektiv 2.8mm (109°), micro SDXC, audio, alarm IO
1/2.5" progressive scan CMOS sensor, venkovní antivandal dome Den/Noc
kamera s IR přísvitem, max. rozlišenÍ 4Mpx/25fps, citlivost 0.014 Lux
@(F1.6, AGC ZAP), komprese H.265+/H.265/H.264+/H.264/MjPEG, ICR,
3D DNR, 120dB WDR, BLČ, HLC, AGC, ONVIF, Hik-connect, slot na micro
SDXC kartu (až 128GB), NAŠ, ANR, detekce pohybu, detekce zakryti,
překročení Čáry, narušení zóny, detekce zmizelého nebo ponechaného
objektu, detekce obličeje, lx rj-45 10/100M auto, 1/1 audio vstup/výstup,
1/1 alarmový vstup/výstup, provozní teploty -30°-60°, dosah IR 30m,
napájení 12V DC/5.5W, PoE/7W, IP67, IK10

49 ks 10 500 5 000
50 220 060 045 stěnový držák pro mini dome kamery ks 10 300 3 000

16 kanálový 4k síťový digitá]nÍ videorekordér, záznam video&audio,
komprese H.265/H.264/MPEG4, vstupní/odchozÍ Šířka pásma
160M/256Mbps, dekódování hl. monitor: 4-k @ 4K, nebo 16-k @ 1080p,
HDMI (4K) a VGA na hlavní monitor, Ix RJ45 10M/100M/1000M Ethernet
Port, podpora 2x HDD o kapacitě 6TB, 1* USB 2.0, 1* USB 3.0, bez HDD,
pop/achotýI/o: 4/1, lokalizace v čj., napájení: 240V AC, 50Hz/15W,

51 velikost 1U ks 1 1 500 1 500
52 Pevný disk pro CCTV systémy 3TB ks 1 244 244
53 Konfigurace, zaškolení a test systému ks 1 15 800 15 800
54 Monitor LED 42" Full HD, odezva 2ms, kontrast 1000:1 ks 1 250 250
55 Nástěnný držák pro Monitor LED 42" ks 1 170 170
56 Kabel HDMI lOm ks 1 144 144

Aktivn/prvky
SWITCH 24 portů 10/100/1000 - bližší specifikace v technické
zprávě " STACK - KIT - obsahuje 2 adaptery dat. Zásobníku " 1

57 kabel zásobníku ks 1 350 350
IP komunikátor antivandal, jedno tlačítko, audio hovorová jednotka -

58 specifikace v technické zprávě ks 4 750 3 000
59 Prpojovací PATCH kabely Cat.5 UTP - 2 m - 5m délky ks 14 30 420
60 Záložni zdroj ups 1500VA montáž do RACKu ks 1 350 350

Ostatní
61 Dokumentace skutečného stavu kpl 1 2 000 2 000



Celkem dodávka " montáž 352 547 Kč



KŘP - PZK Plzeň Slovanská alej 2046/26 cely pro krátkodobé umístění osob
na parcela p.č. 1149/5, k.ú. Hradiště u Plzně
D.1.8. ELEKTRO SLABOPROUD
JKSO 828 891

přístupový systém - ACS
". pol. Zkrácený popis M.j. Množ. Cena Cena

Jednotk. Celkem
Dodávka

zdroj 5a/12v + záložní akumulátor " kryt s tampar
1 kontaktem kpl 1 10324 10324
2 Modul pro připojeni čteček ks 3 14520 43560

Čtecí hlava přístupového systému - kompatibilní se
3 systémem u POLICIE ČR ks 6 9100 54600
4 Elektromagnetický zámek 12V ks 3 2000 6000
10 Kabel sběrnice ACS kabel FTP Cat5.e m 60 18 1080
11 Kabel k zámkům 2X2,5 m 30 21 630
13 Trubka ohebná PVC pr.16 mm m 60 12 720
14 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 60 3 150
15 Krabice e|ektroinsta|ačni protahovací z PE vč.zasekání ks 5 39 195
16 Krabice rozvodná ks 3 279 837
17 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. kpl 1 800 800

Montáž
zdroj 5a/12v " záložní akumulátor " kryt s tampar

18 kontaktem kpl 1 320 320
19 Modul pro připojeni čteček ks 3 320 960

Cteci hlava přístupového systému - kompatibi|ní se
20 systémem u POLICIE ČR ks 6 288 1728
21 Elektromagnetický zámek 12V ks 3 180 540
22 Přechodka přes křídlo dveří ks 3 1250 3750
23 Úprava dveří ks 3 1000 3000
27 22 028 0010 Kabel sběrnice ACS kabel FTP Cat5.e m 60 25 1500
28 22 028 0010 Kabel k zámkům 2X2,5 m 30 25 750



30 22 026 0531 Trubka ohebná PVC pr.16 mm m 60 25 1500
31 22 026 1662 Drážka pro trubku 16 včetně začištěni m 60 120 7 200
32 22 027 0301 Protahovací vodič do trubek pr. 2.5 mm m 60 4 240
33 460 680 041 Průraz zdi 30-45 cm ks 6 240 1440
34 22 026 0003 Krabice e|ektroinsta|ačni protahovací z PE vč.zasekání ks 5 50 250
35 22 026 0003 Krabice rozvodná ks 3 75 225
36 Svorkovnice, šrouby, hmoždinky,drobný mat. kpl 1 1000 1000
37 Oživení, uvedeni do provozu kpl 1 10500 10500
38 Zaškolení obsluhy kpl 1 1500 1500
39 výchozí revize elektro kpl 1 1000 1000
41 Dokumentace skutečného stavu kpl 1 2000 2000

CELKEM bez DPH 158 299 Kč

' l ' '



Dušan Schaffer - ZTI
výkaz výměr
Stavba: 145 Plzeň KŔP Pzk-cely pro kátk um osob,Slov alej 26
Objekt: l Zařízeni zdravotně technických instalaci
Rozpočet: l
POŘ D ČÍS.KP POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY

ŠKP Č.SPECIFIKACE

Strana: 1
Datum tisku: 28.06.2021

Kalkulant: Kraj', okres:
Kalkulace: 3.stupně jKSO: '
Datum kalk.: 15.04.2021 KSD:

VÝMĚRA MJ JED.CENA CELK.CENA
Kč Kč

ETAPA:7 ČÁST:21 ZÁBĚR:O

l
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

7210812 C72117-6223/00

7210629 C72127-3157/00

712054 C72119-4104/00
712058 C72119-4109/00
712849 C72126-2108/10
712850 C72126-2108/11

7219009 C72117-7337/10
7219010 C72117-7337/ll

7219004 C72127-3157/05
7219005 C72127-3157/06

712842
712120 C72129-0111/00
712123 C72129-0123/00

98743 C99872-1101/00

22 714354 C72111-0906/00
23 714360 C72111-0916/00
24 714366 C72lll-0926/00

MEZISOUČET: 7 21 O

ETAPA:7 ČÁST:22 ZÁBĚR:O

ZTI - Kanalizace
Potrubí PVC KG svodné ležaté 125x3,2mm v zemi
potrubí PP tlumicí hluk připojovací 40 x 1,8mm potrubí tlumicí hluk
potrubí PP tlumáci hluk připojovací 50 x 1,8 mm potrubí tlumicí hluk
potrubí PP tlumicí hluk připojovací 75 x 2,1 mm potrubí tlumicí hluk
potrubí PP tlumící hluk odpadní svislé 110 x 3,0m potrubí tlumicí hluk
přivzušňovaci hlavice DN 100mm HL 900
přivzdušňovací ventil pod omítku DN 50 HL 905
Vyvedeni kanál.výpustek D 40
Vyvedení kanál.výpustek D 110
protipožární manžeta HTPM 70 pipelife-fatra
protipožární manžeta HTPM 110
inst.objimka s vlož.tlum hluk pro DN 75
inst.objímka s vlož.tlum hluk pro DN 110
potrubní izolační pouzdro s AL pol. 76/ ti. 20mm
potrubní izolační pouzdro s AL pol. 114/ tl.20 mm
mřížka větrací plastová 200 x 200
dvířka revizní plastová 150 x 150
kovové doplňkové konstrukce-závxyče,spojkyhmož.
Zkouška těš kanal.vodou DN<I25
Zkouška těš kanal.kouřem DN<300
Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky "6m (aut.vým.)
(0,389t)
Potrubí kam.vsaz.odbočky DN 125
Potrubí kam,propojeni DN 125
Potrubí kamkrácení DN 125

ZTI - Kanalizace

ZTI - Vnitřní vodovod

l 7222459
2 7222462

3

C72217-1459/01 Potrubí PPR 20 x 3,4 mm PN 20 vodovodní potrubí
C72217-1462/01 Potrubí PPR 25 x 4,2 mm PN 20 vodovodní potrubí

4
5 7222482 C72217-1482/01
6 7222483 C72217-1483/01
7 712277 C72219-0401/00
8 712800 C72222-0122/01

lisované potr ocel zevnitř i vně pozink 28xl,5 DN 25 ,sendzimírově pozinkované

lisované potr ocel zevnitř i vně pozink 35x1,5 DN 32 ,sendzimirově pozinkované
Upevněni plast.potrubí DN 20mm pro teplotu média 60°
Upevnění plast.potrubi DN 25mm pro teplotu média 60°
Vyvedení a upev^/ýpustek DN 15
nástěnka PPR 20 x 1/2"

4,000 m 850,00 3 400
1,000 m 250,00 250
5,000 m 290,00 l 450

12,000 m 380,00 4 560
9,000 m 560,00 5 040
1,000 kus 750,00 750
2,000 kus 820,00 l 640
3,000 kus 60,00 180
1,000 kus 105,00 105
2,000 kus 750,00 l 500
1,000 kus I 200,00 l 200

10,000 kus 85,00 850
7,000 kus 105,00 735
8,000 m 105,00 840
7,000 m 155,00 l 085
1,000 kus 450,00 450
1,000 kus 320,00 320
1,000 komp l 200,00 l 200
4,000 m 35,00 140

27,000 m 40,00 l 080
0,389 t 520,00 202

1,000 kus 2 500,00 2 500
1,000 kus l 500,00 l 500
1,000 kus 350,00 350

31327

68,000 m 280,00 19 040
46,000 m 300,00 13 800

1,000 m 380,00 380

15,000 m 450,00 6 750
68,000 m 25,00 l 700
46,000 m 30,00 l 380

7,000 kus 220,00 l 540
7,000 kus 300,00 2 100
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Kalkulant: Kraj, okres:
Kalkulace: 3.stupně JKSO.' '
Datum kalk.: 15.04.2021 KSD:

VÝMĚRA MJ JED.CENA CELK.CENA
Kč Kč

9
10
Il
12
13
14
15
16

17

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

7222831
7222832
7222834

7229011

7219005

712842
712598
712600

98753

31 714535
32 714589

MEZISOUČET: 7 22 O

C72223-0211/00 Kohout kulový r 250d g 1/2"
C72223-0212/00 Kohout kulový r 250d G 3/4"
C72223-0214/00 Kohout kulový r 250d g 5/4"

stoupačkový regulační ventil DN 15
C72225-4135/01 skříň hydr.s tvar.stálou had.DN 25/30-tr.6 mm Q"l,1 lis

ochrana vodov.potr.izoLtrub 22 mm l tl.15 mm
ochrana vodov.potr.izoLtrub 28 nim l tl.15 mm
ochrana vodov.potr.izol.trub 35 mm l tl.15 min

potrubní izolační pouzdro s AL pol. 21 l tl.30 mm tep.izolace lvata l 1<0,04W l (m.K)2

potrubní izolační pouzdro s AL pol. 27 l tl.30 mm tep.izolace l vata l 1"0,04W l (m.K)2
podpůrný žlab pozinkovaný pro PPR 20
podpůrný žlab pozinkovaný pro PPR 25
instalační objímky pro potrubí DN 15 /20-23mm/
instalační objímky pro potrubí DN 20 l 25-28 mml
instalační objíniky p'o potrubí DN 25 l 32-35 mml

C72127-3157/06 dvířka revizní plastová 200 x 200
EFC protip manžety
kovové doplňkové konstrukce -konz.,záv.tyče,spojky

C72229-0226/00 Zkouška tlak.potr.DN<50
C72229-0234/00 Proplach a dezinfekce DN<=80
C99872-2101/00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky "6m (aut.vým.)

(6,293t)
C72213-1914/00 Potrubí závit.vsaz.odboč.DN 32
C72217-0911/00 Potrubí PPR vsaz.odboč.D 32

ZTI - Vnitřní vodovod

ETAPA:7 ČÁST:25 ZÁBĚR:O ZTI - Zařizovací předměty ZTI

l 7252603 C72511-0155/00 Mtž prvku pro závěsné WC,samonosný ovládáni přední
2 předsť syst pro WC s antivandal nerezovým krytem BSAZ 5
3 izolace zvuková pro závěsné WC
4 souprava pro předstěnovou montáž WC
5 bezpečnostní nerezový klozet antivandal BSNZ 01
6 7252619 C72521-011I/00 Mtž umyvadla na šrouby

7
8
9 7252750

bezpečn nástěnné umyvadlo s antivandal ovládáním BSAV 02.2,na 2 vody,12V/50H,zdroj ZAC 1/20
umyvadl.šrouby MlOxl20sada

C72586-0217/00 Mtž zápachové uzávěrky pro umyvadlo

6,000 kus 320,00 l 920
2,000 kus 350,00 700
],000 kus 400,00 400
2,000 kus l 250,00 2 500
1,000 šoub 8 150,00 8 150

34,000 m 45,00 l 530
23,000 m 55,00 l 265
17,000 m 65.00 l 105

32,000 m 85,00 2 720

26,000 m 105,00 2 730
36,000 m 105,00 3 780
46,000 m 135,00 6 210
25,000 kus 45,00 l 125
34,000 kus 50,00 l 700

8,000 kus 65,00 520
2,000 kus 560,00 l 120
0,100 sada 3 500,00 350
1,000 komp l 500,00 l 500

130,000 m 25,00 3 250
130,000 m 30,00 3 900

6,293 t 520,00 3 272

1,000 soup 350,00 350
3,000 kus 280,00 840

97 627

1,000 šoub 2 120,00 2 120
1,000 kus 10 100,00 10 100
1,000 kus 2 500,00 2 500
1,000 šoub l 250,00 l 250
1,000 kus 20 500,00 20 500
3,000 šoub 2 100,00 6 300

3,000 kus 18 250,00 54 750
3,000 sada l 250,00 3 750
3,000 kus 2 100,00 6 300
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145 Plzeň
l
l

KŔP PU-cely pro kátk um osob,S1ov alej 26
Zařízeni zdravotně technických instalací

Kalkulant:
Kalkulace:
Datum Kuľk.:

POL Č.ROZP.POL. POPIS POLOŽKY
Č.SPECIFIKACE

10 sifon umyvad.kov pr 32 kulatý s převl.mat.5/4"
11 přechodka 32x40mm flaška rour
12 7252729 C72582-0120/00 Mtž baterie umyvaďlové/dřezové směšovací stojánkové
13 rohový ventil s filtrem 1/2 " x 3/8 "
14 98783 C99872-5101/00 Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech výšky "6m (aut.vým.)

(0,066t)
MEZISOUČET: 7 25 O ZTI - Zařizovací předměty ZTI

Kra/: okres:
3.stupně jKSO: '
15.04.2021 KSD:

VÝMĚRA MJ JED.CENA CELK.CENA
Kč Kč

3,000 kus 2 200,00 6 600
3,000 kus l 650,00 4950
3,000 šoub 8 120,00 24 360
6,000 kus 420,00 2 520
0,066 t 3 500,00 231

CELKOVÝ SOUČET:
DPH-SAZBA 21%
CELKOVÝ SOUČET BEZ DPH:

146 231
275 185

275 185 57 789
332 974

l l' "



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:
SLOVANSKÁ ALEJ 20146/26 PLZEŇ - CELY PRO KUO

D.1.7. - ELEKTRO NN

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 5. 5. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D HSV
D D

Práce a dodávky HSV
Ostatní elektro

241 855,00

29 650,00
29 650,00

1 K D00000001 demontáž stávajicI elektroinstalace hod 90,000 285,00 25 650,00
2 K D00000002 zakreslení skutečného provedení elektroinstalace hod 5,000 450,00 2 250,00

3 K D00000003 ekologická likvidace veškeré demontované. tuna 1,000 1 750,00 1 750,00elektroinsta!ace na spec. skladce

D PSV

D 741
4 K 741810002

D 743
5 K 743991100

D 748
6 K 748992300

Práce a dodávky PSV

Elektroinstalace - silnoproud
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízeni do kus
500 000,- Kč

Elektromontáže - hrubá montáž
Měření zemních odporů zemniCe kus

Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
Měření intenzity osvětleni soubor

1,000 9 000,00

1,000 4 500,00

7,000 2 250,00

D M

D 21-M

Práce a dodávky M
Elektromontáže

29 250,00

9 000,00
9 000,00 es Urs 2021 01

4 500,00
4 500,00 cs Urs 2021 01

15 750,00
15 750,00 es Urs 2021 01

182 955,00

171 805,00
7 K 210010301 Montáž krabic instalačních zapuštěných plastovýchkruhových ku 68/1, ku68/1301, kp67, kp68/2 kus 34,000 100,00 3 400,00
8 K 210010521 Otevření nebo uzavřeni krabice víčkem na závit kus 10,000 25,00 250,00

9 M 345715190 krabice univazá/n/z PH KU 6&'2-1902S vlčkem KO68 kus 34,000 40,00 1 360,00

10 K 210100001 Ukončeni vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně kus 18,000 25,00 450,00 cs Urs 2021 01zapojeni průřezu žily do 2,5 mm2
Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový kus 8,000 130,00 1 040,0011 K 210110031 bezšroubové připojení

12 M 345354000.1 spínač jednopólový ida bílý kus 8,000 140,00 1 120,00
Demontáž zapuštěný vypínač nn jednopólový kus 10,000 55,00 550,0013 K 210110031.D bezšroubové připojení

14 K 210110036 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový bezšroubové kus 3,000 135,00 405,00připojení
15 M 345355750 spínač řazení 5 ida bílý kus 3,000 150,00 450,00

16 K 210110038 Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střidavý bezšroubové kus 2,000 135,00 270,00připojení
17 M 345355550 spínač iázen/6 IDA bílý kus 2,000 140,00 280,00

Montáž ovladač nn 1/0S -zapínací se signální kus 1,000 135,00 135,0018 K 210110143 doutnavkou bezšroubové připo,jení

19 m 345354350.2 tlačítkový ovládač IDA bílý kus 1,000 140,00 140,00

20 K 210111017 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojeni kus 10,000 135,00 1 350,002x (2P + PE) dvojnásobná šikmá
21 M 345551230 zásuvka 2násobná 16A bílá kus 10,000 140,00 1 400,00

Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojeni kus 10,000 50,00 500,0022 k 2101110170 2x (2p + pe) dvojnásobná šikmá

23 K 210111042.0 Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové kus 10,000 50,00 500,00připo jení 2P+PE dvoji zapojení - průběžná
24 K 210120421 Montáž jističů nn do 63 A bez krytu kus 6,000 200,00 1 200,00 es Urs 2021 01
25 m 35822109 jistič 1pó/ový-charakterist/ka B IDA kus 3,000 105,00 315,00 cs Urs 2021 01
26 m 35822111 jistič 1pó/ový s nadpĽocranou 16A kus 3,000 110,00 330,00 cs Urs 2021 01
27 K 2102010(34 Montáž svítidel zářivkových (led) kus 52,000 420,00 21 840,00 es Urs 2021 01

NI LED nouzové svítidlo 2W/20o/m, samostatnost 3 kus 4,000 2 100,00 8 400,0028 M 34800ON1 hodiny

29 M 3480OON2 N2 LED nouzové svítidlo 2W/2OO/m, samostatnost 3 kus 2,000 2 100,00 4 200,00hodin
30 M 348000N3 N3 LED ANT/VANDAL nouzové sv/tid/o 3W/11o/m kus 11,000 2 720,00 29 920,00

SI LED sv/tid/o 35,2W/4OOoK73995/m, CR/80, 5000h31 M 348000S1 23OV ' kus 5,000 1 680,00 8 400,00

32 M 3480OOS2 S2 LED sv/tid/o 35,2W/4000/U3995/m, CR/80, 5000h kus 17,000 1 750,00 29 750,00

33 M 348000S3 S3 LED sv/tid/o 17W/4OOO/U19OO/m, CR/80, 50000h kus 8,000 1 550,00 12 400,00

34 M 348000S4 S4 LED ANT/VANDAL svítidlo 40W/4000K/4180/m kus 4,000 4 950,00 19 800,00

35 K 2102010640 Demontáž svítidel zářivkových bytových vestavných 4 kus 40,000 120,00 4 800,00zdroje
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství j.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Montáž měděných kabelů
36 k 210800105 cyky,cyby,cymy,nym,cykyls,cykylo 3x1,5 m 200,000 20,00 4 000,00 es Urs 2021 01

mm2
37 M 341110300 kabel silový s Cujádrem CYKY 3x1,5 mm2 m 200,000 20,00 4 000,00 cs Urs 2021 01

Montáž měděných kabelů
38 k 210800106 cyky,cyby,cymy,nym,cykyls,cykylo 3x2,5 m 100,000 25,00 2 500,00 cs Urs 2021 01

mm2
39 M 341110360 kabel s//oYý s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2 m 100,000 32,00 3 200,00 CS Urs 2021 01
40 K 210800115 Montáž měděných kabelů CYKY 5x1,5 mm2 m 50,000 25,00 1 250,00 es Urs 2021 01
41 M 341110900 kabel silový s Cu jádrem CVKY 5x1,5 mm2 m 50,000 38,00 1 900,00 cs Urs 2021 01

D 46-M
42 K 460680452 VysekáíĹi kape's a výklenků ve zdivu cihelném pro kus 34,000 75,00 2 550,00krabice 10x10X8 cm

43 K 460680531 Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů ve stropech m 80,000 55,00 4 400,00hloubky do 3 cm a šířky do 3 cm

44 K 460680582 Vysekáni rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných ·. m 70,000 60,00 4 200,00 CS URS 2021 01zdech hloubky do 3 cm a šířky do 5 cm

Zemni práce při extr.mont.pracich 11 150,00
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POI,QZKY , , ,A ,
P. č. KCN Kód Zař.Po Název položky Mno MJ DODAVKA DODAV " MONTÁZ MONTAZ

poIožKv zice žství Cena za M,J CELKEM Cena za N1J CELKEM
,Jestliže je v projektu uveden konkrétní obchodní název výrobku nebo technologie, je to z důvodu co nejjednodušší specifikace technických parametrů a způsobu řešení.
Tento vYrobek [- :e nahrajit kvalitativně shodní'rn či iepším řešením při dodržení shodnYch technickÝch a estetickÝch parametrů vYrobku v souladu se zákonem 134/2016

Dlí. l WC
l 751 01.001 Ventilátor dia$on.do kruh.potr. TD-250/125 silent I ks 3 560 KČ 3560 3150 3150
2 751 01.002 Zpětná klapka tesna RSKW 100 l ks 286 KČ 286 250 250
3 751 01.003 Talířový ventil kovový odvodni KO 100 2 ks 80 KČ 160 60 120
4 751 01.004 Zaluz. Klapka přetlaková DN 125 l ks 310 KČ 310 250 250
5 751 01.005 Spiro potrubí pozink D 100 4 bm 90 KČ 360 80 320
6 751 01.006 Spiro potrubí pozink D 125 6 brň 120 KČ 720 115 690
7 751 01.007 Odbocka,jednostranná 90°-SPIRO 100/100 l ks 160 Kč 160 120 120
8 751 01.008 Odbočka ,jednostranná 90°-SPIRO 125/100 l ks 168 Kč 168 120 120
9 751 01.009 Prechod osovy -SPIRO 125/100 l ks 70 Kč 70 42 42

Cdkem za l - WC 5 794,0 5 062,0
DÍL 2 Předsíň

10 751 02.001 Axiální ventilátor SILENT 100 CRZ vC. doběhového relé a zpětné klapky l ks 2 560 KČ 2560 2330 2330
11 751 02.002 Spiro potrubí pozink D 100 4 brň 90 KČ 360 88 352
12 751 02.003 Oblouk 45°- SPIRO 100 l ks 85 KČ 85 60 60

Celkem za 2 - Předsíň 3 005,0 2 742,0

DIL Montážní materiál
13 751 Montážní, těsnicí a spQjovací material 2 kg 140 KČ 280 130 260

C dkem za - MonttŽní materiál 280,0 260,0

DIL Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony
14 751 R00013 Doprava na staveniště (3% z ceny dodávkv) kpl 0.03 O
15 751
16 751 R00013 Podíl přidružených výkonů (1,6 % z ceny montáže) kpl 0.016 O

Celkem za - Přesuny strojů, zařízení a potrubí, přidružené výkony 0,0 0,0

CELKEM
ZAKÁZKA CELKEM

9 079.00 8 064.00
17 143.00
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změnový list číslo
Identifikace akce

Název akce:
Číslo akce EDS/SMVS'Ĺ

Objednatel:
Zhotovitel:
projektant:

Předmět změnového listu

Část díla dotčená změnovým listem

Popis změny, popis technického řešení
Původní řešeni dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Nové řešeni:

Zdůvodněni změny :

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :
Vliv na termín:
Vliv na kvalitu díla:
Vliv na cenu:
Připočty k ceně díla bez DPH:
Odpočty z ceny díla bez DPH:
celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:
DPH
celkový vliv na změnu ceny dilavčetně DPH:

Za zhotovitele: Za projektanta: Za TDI: Za objednatele:

Datum: Datum: Datum: Datum:
Úplnost změnového listu za účastníka programu zkontroloval:

Datum:

') EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.


