KANALIZACE MYSLECHOVICE — DOPLNENI STOKOVE SITE SOD & 20170848

SMLOUVA O DILO
Sislo: 2016084S

o doddvce projektové dokumentace uzaviena dle § 2586 a nasledujicich zakona
¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

ClL. 1. SMLUVNI STRANY

1.1  OBJEDNATEL: Mésto Litovel
Adresa : Nam. Pfemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Zastoupeny : Ing. Zdetikem Potuzakem, starostou mésta

Osoby opravnéné jednat

- ve vécech smluvnich: Ing. Zdené&k Potuzak, starosta
- ve vécech technickych: Miroslav Skacel, vedouci odboru MHaSI
IC: 00299138
Bank. spojeni: Komeréni banka a.s., pobo¢ka Litovel
¢. uétu: 3620-811/0100
1.2.  ZHOTOVITEL : VODIS Olomouc s.r.o.
Adresa : Tovarni 1059/41, 772 11 Olomouc
Zastoupeny : Ing. Josefem Vychodilem,

jednatelem spole€nosti

Osoby opravnéné jednat

- ve v&cech smluvnich: Ing. Josef Vychodil
- ve vécech technickych: Ing. Hana Galuskova
Ing. Ivo Klemes
IC: 25835815 Bank. spojeni: CSOB Olomouc
DIC: CZ25835815 ¢, uctu: 155521257/0300

Spole¢nost VODIS Olomouc s.r.0. je zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném u
Krajského soudu v Ostravé, v oddilu C, vloZce 20568.
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KANALIZACE MYSLECHOVICE — DOPLNENI STOKOVE SITE SOD ¢ 20170848

¢1.2. PREDMET SMLOUVY

2.1

2.2

2.3

Zhotovitel se zavazuje, Ze vypracuje v rozsahu a za podminek dojednanych v této
smlouvé pro objednatele projektovou dokumentaci:

KANALIZACE MYSLECHOVICE - DOPLNENI STOKOVE SITE

Pfedmétem dila je zpracovani projektové dokumentace pro rozhodnuti o umisténi
stavby (DUR) v&. piipravnych praci, propo¢tu nékladt a zajisténi inZenyrské ¢innosti
(IC) do podani Zadosti o rozhodnuti o umisténi stavby. Soulasti ptipravnych praci je
monitoring navazujicich ¢asti stdvajici de$tové kanalizace v délce cca 760 m, véetné
piipadného €isténi.

Objednatel se zavazuje, Ze dokondené dilo pfevezme, zaplati za jeho zhotoveni
dohodnutou cenu a poskytne zhotoviteli dojednanou spolupraci.

CL.3. ROZSAH A OBSAH DIiLA

3.1

Rozsah dila je dany poZadavkem zhotovitele na doplnéni stavajici de$tové a
vyprojektované splaskové kanalizace v nasledujicim rozsahu:

Stoka A, DN 600, délka cca 75 m, de$t'ova kanalizace

Stoka B, DN 500, délka cca 40 m, dest'ova kanalizace

Stoka Ca, DN 300, délka cca 55 m, dest'ova kanalizace

Stoka C2a, DN 300, délka cca 125 m, de$t’ova kanalizace

Stoka C3, DN 300, délka cca 50 m, dest'ova kanalizace

Stoka Mle, DN 250, délka cca 75 m, navrhovana splaskova kanalizace

3.2 Pfedmétem dila je:

33

3.4

3.5

* monitoring navazujicich usekli véetné piipadného vy<¢isténi (stoka A — beton
DN600 - 115 m, beton DN300 - 50 m, beton DN600 - 110 m, stoka C — beton DN600-
125 m, stoka C1- beton DN400- 150 m, stoka C2- beton DN600 - 210 m)

koordinace a vyhodnoceni monitoringu

rekognoskace trasy

polohopisné a vyskopisné dométeni

vypracovani dokumentace pro rozhodnuti o umisténi stavby (DUR)

propocet naklada

inZenyrska ¢innost do podani Zadosti o rozhodnuti o umisténi stavby

DUR bude obsahovat pfisluiné pfilohové &asti nutné pro potieby tizemniho rozhodnuti
v rozsahu pfilohy ¢.1 k vyhlaSce €.499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném
znéni.

Soudasti dila bude vykon inZenyrské €innosti do podani Zadosti o Gzemni rozhodnuti.

Zhotovitel ~ zajisti projedndni rozpracované dokumentace s objednatelem a
provozovatelem v potiebném rozsahu.
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3.6

Souclasti pfedmétu dila neni:

stavebné technicky prizkum

geologicky prizkum

hydrotechnické vypoéty

vyty&eni stavajicich inz. siti

zpracovani PD kanaliza¢nich pfipojek

uhrada vyZadanych posudki neuvedenych ve smlouveé
uhrada spravnich poplatkt

Cl. 4. ZPUSOB VYPRACOVANI DOKUMENTACE

4.1

4.2

4.3

Textova a vykresova €ast DUR bude vypracovana a dodéna v rdmci dojednané ceny
celkem ve 4 tiskovych vyhotovenich a 1x na CD. Z toho 2 vyhotoveni budou opatiena
autorizaénim razitkem.

Dokumentace monitoringu bude pfedana vjednom vyhotoveni a bude obsahovat
protokoly jednotlivych usekti a CD s kamerovymi zadznamy.

Na pozadani objednatele zhotovitel doda dal$i vyhotoveni v poZzadovaném pocétu a
provedeni za uhradu.

Pfi vypracovani dokumentace bude zhotovitel dodrZovat vieobecné zavazné predpisy,
technické normy, dojednani této smlouvy a bude se fidit podklady objednatele, zapisy a
dohodami smluvnich stran.

¢1. 5. DOBA PLNENI

5.1

52

5.3

5.4

Zhotovitel se zavazuje, Ze vyhotovi a pieda jednotlivé &asti dila v té€chto terminech:

= Monitoring stavajici kanalizace ...........c....ccovviereinnnn do 15.5.2017

®  Vypracovani DUR...........oociiiiiiiiii e, do15.6.2017 za
pfedpokladu, Ze nedojde ke zmé&né rozsahu dila na zaklad¢ skute€nosti
zjist&nych pii monitoringu navazujici kanalizace a pfedpokladu ziskani
souhlasi vlastnikd k umisténi stavby

= [InZenyrska ¢innost do podéni Zadosti o umisténi stavby...do 31.7. 2017

DodrZeni tohoto terminu je zavislé od fadné a v€asné spoluprace objednatele, dojednané
v této smlouvé.

Zhotovitel se zavazuje v pfipadé nesplnéni terminu uvedeného v ¢l. 5.1 této smlouvy
uhradit smluvni pokutu ve vy$i 0,05% zcelkové ceny dila za kazdy zapocaty den
prodleni poéinaje prvnim dnem nésledujicim po dni, ve kterém mélo byt dilo fadn€ a
véas ptedéno.

Predmét plnéni podle této smlouvy je splnén vypracovanim a pfedanim dokumentace.

Tim se rozumi pfedani dokumentace k pfepravé postou pfipadné jeji osobni odevzdéani
objednateli.
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CL. 6. SPOLUPRACE A PODKLADY OBJEDNATELE

6.1

Objednatel poskytne zhotoviteli:

* spoluprdci pfi provadéni terénnich praci a monitoringu (otevirani resp.
zpfistupnéni Sachet a objektd)

* dostupnou dokumentaci skuteéného provedeni stavby navazujici kanalizace v¢.
existujictho monitoringu

6.2 Objednatel se zavazuje, Ze po dobu zpracovani dokumentace poskytne zhotoviteli

potiebnou spolupréci, spo€ivajici pfedevdim v odevzdani dopliiujicich idajti, upfesnéni
podkladii, vyjadfeni a stanovisek, jejichZz potfeba vznikne v prib&hu plnéni této
smlouvy. Tuto spolupraci poskytne zhotoviteli nejpozd&ji do 7 dni od jejiho vyZzadani.
V pfipadé€, Ze se bude jednat o spolupraci, kterou nemiiZe objednatel zajistit vlastnimi
silami, bude lhita stanovena dohodou.

CL.7. CENA ZA DiLO, PLATEBNi PODMINKY

7.1

7.2

73

Cena za zhotoveni pfedmétu smlouvy v rozsahu dle ¢l.3 je dojednand dohodou
smluvnich stran. Kalkulace ceny je provedena dle ,Sazebniku pro navrhovani
nabidkovych cen projektovych praci a inZenyrskych ¢innosti* Unika 2016, ptipadng na
zéklad€ obdrZenych nabidek.

ellcen
P 3 K : '

1 |ZajiSténi podkladii a priizkumi
1.1 |Monitoring chyb&jicich Gseki DK* 125 000.00
1.2 |Koordinace a vyhodnoceni monitoringu 32 hod 510 0% 16 320.00
1.3 |Dométeni nalezenych 3achet a chyb&jicich tseki 4 000.00
ZajiSt¢ni podkladi a prizkumi bez DPH 145 320.00,
LS 5 = 1} -} I' 7 > A
Pol. Popis K& Tab.&. | Pasmo c(K&) Ozn. % ¢ % K¢
2 |Projektovd dokumnetace pro tizemni rozhodnuti a IC
Projektovd dokumentace pro|
2.1 [rozhodnuti o umistni stavby 4000000] 13 111 477 000|DUR 19.00% 30% 63 441.00
InZenyrsk4 ¢innost do podani
#4dosti 0 vyddni rozhodnuti o
2.2 |umist&ni stavby 4000000; 13 111 477 000/IC 6.00% 10% 25 758.00
2.3 |Souhlas vlastnika pozemku k umistni stavby - 800,- K&/ks* 0.00]
Dokumentace pro rozhodnuti o umisténf stavby bez DPH 89 199.00
CELKEM DUR BEZ DPH 234 519.00|

*) bude fakturovano podle skutedného mnoZstvi

K celkové cené bude pfipoétena DPH v procentudlni vy3i platné v dobg fakturace.
Podkladem pro tihradu ceny dila budou dil¢ faktury, které budou obsahovat naleZitosti
datiového dokladu podle zékona o dani z ptidané hodnoty v platném zn&ni a paragrafu

435 Obeanského zakoniku, vystavené zhotovitelem po odevzdani jednotlivych &asti
dle ¢l. 5.1. Faktura je splatna do 21 dni po jejich obdrzeni.

Strana 4 (celkem 6)
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7.4

7.5

7.6

7.7

V piipadé, Ze objednatel po piedchozi dohod® poveéf zhotovitele pofizenim
dopliiyjicich geodetickych podkladii, stavebn& geologickych posudkd a prizkumi,
vytyCenim inZenyrskych siti, Ghradou vyvolanych poplatkl, posudki a daldich ve
smlouvé neuvedenych <innosti, budou nédklady na jejich pofizeni po jejich
prokazatelném pfedchozim schvaleni objednatelem pfipo&teny k vySe uvedené
dohodnuté cené za dilo.

Cena za monitoring a ¢iSténi kanalizace bude fakturovana dle skuteénych nakladi.
Nutnost ¢isté€ni nepfistupnych Useki nelze v tuto chvili odhadnout.

Cena je zpracovana pro rozsah projektované stokové sit& dle ¢&l. 3.1. Pokud bude na
zéklad¢ monitoringu zjisténo, Ze je nutné nékteré ze stavajicich stok pieloZit, cena bude
stanovena za stejnych podminek, jako stavajici cena za dilo.

V pfipad¢, Ze dojde ke zruSeni nebo k odstoupeni od této smlouvy z ditvodu na strang
objednatele, které nezavinil zhotovitel, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
dohodnutou cenu dila, sniZenou o to, co zhotovitel nedokon&enim dila usettil.

Cl.8. ODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA

8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Na odevzdané dilo, které je pfedmétem této smlouvy, poskytuje zhotovitel zaruku po
dobu 2 let od ptedani dila objednateli.

Zhotovitel neodpovida za vady, které byly zplisobené pouzitim podkladi pfevzatych od
objednatele.

Pro pfipad vady dokumentace sjednavaji smluvni strany pravo objednatele poZadovat a
povinnost zhotovitele poskytnout bezplatné odstranéni vady. MoZnost jiného dojednéni
se nevyluuje. Zhotovitel se zavazuje pfipadné vady dokumentace odstranit bez
zbyte¢ného odkladu ve lhit€ dohodnuté s objednatelem.

Piipadnou reklamaci vady dokumentace, zhotovené dle této smlouvy, je objednatel
povinny uplatnit bezodkladné po zji§téni vady, a to pisemnou formou do rukou
zhotovitele.

Zhotovitel timto prohladuje, Ze uzaviel s Ceskou pojistovnou, a.s. smlouvu o pojisténi
odpovédnosti za Skodu vzniklou jinému v souvislosti s projekéni &innosti. Pojistna
¢astka ¢ini 5 000 000,- K¢.

1. 9. ZMENA ZAVAZKU

9.1

9.2

K navrhiim dodatki k této smlouve se strany zavazuji vyjadfit pisemné, ve lhité do 10-
ti dnid od odeslani dodatku druhé strané.

Pokud v priib&hu zpracovani dokumentace dojde k uzavieni dohod, které budou mit vliv

na rozsah dila, cenu a termin pln&ni, budou tyto zmé&ny upraveny dodatkem k této
smlouvé.
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Cl. 10. VSEOBECNA UJEDNANI

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

Pravni vztahy touto smlouvou neupravené, se ¥di platnymi pravnimi pfedpisy, zejména
ob¢anskym zakonikem.

Pokud by tato smlouva obsahovala ustanoveni, které by bylo neplatné, budiZ toto
ustanoveni posuzovano jako samostatné, které nema vliv na neplatnost této smlouvy
jako celku.

Smlouva miiZe byt ménéna jen pisemnou dohodou smluvnich stran. Smlouva zanika
zasadn€ fadnym splnénim, dohodou, odstoupenim nebo vypovédi se lhittou 2 mésice,
ktera za¢ina béZet od prvniho dne mésice nasledujiciho po dorudeni vypovdi.

Tato smlouva nabyva platnosti a G¢innosti dnem podpisu smluvnich stran. Smlouva je
vyhotovena ve tfech vytiscich, pfi¢emz objednatel obdrZi dva a zhotovitel jeden vytisk.

Tato smlouva byla odsouhlasena Radou mésta Litovel dne ............. pod &. usneseni
* %k k
V Litovli V Olomouci
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Zdené&k Potuzik Ing. Josef Vychodil
starosta mésta jednatel spole&nosti
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