

## Výpis

z obchodního rejstříku, vedeného  
Krajským soudem v Ústí nad Labem  
oddíl C, vložka 27601

<b>Datum vzniku a zápisu:</b>	22. června 2009
<b>Spisová značka:</b>	C 27601 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
<b>Obchodní firma:</b>	4soft, s.r.o.
<b>Sídlo:</b>	Tanvald - Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 46841
<b>Identifikační číslo:</b>	287 03 324
<b>Právní forma:</b>	Společnost s ručením omezeným
<b>Předmět podnikání:</b>	výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Provádění staveb, jejich změn a odstraňování
<b>Statutární orgán:</b>	
<b>jednatel:</b>	Mgr. MICHAL KUBÍN, dat. nar. 30. ledna 1976 Žďár 188, 468 41 Tanvald Den vzniku funkce: 22. června 2009
<b>jednatel:</b>	Mgr. DUŠAN ŠMÍD, dat. nar. 24. února 1974 Václavská 289, 250 75 Káraný Den vzniku funkce: 15. prosince 2011
<b>Počet členů:</b>	2
<b>Způsob jednání:</b>	Způsob jednání: Ve věcech, které se týkají nákupu a prodeje nemovitostí, a zatěžování nemovitostí ve vlastnictví společnosti věcnými právy, dále uzavírání smluv o poskytnutí nebo přijetí úvěru, půjčky nebo leasingu nad 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých), poskytnutí jakéhokoliv zajištění cizích závazků (např. ručení) a dále uzavírání smluv s hodnotou plnění vyšší než 600.000,- Kč (šest set tisíc korun českých) bez daně z přidané hodnoty jednají jménem společnosti vždy oba jednatelé společně. V ostatních věcech jednají jednatelé jménem společnosti samostatně.
<b>Společníci:</b>	
<b>Společník:</b>	Mgr. MICHAL KUBÍN, dat. nar. 30. ledna 1976 Žďár 188, 468 41 Tanvald
<b>Podíl:</b>	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50%
<b>Společník:</b>	Mgr. DUŠAN ŠMÍD, dat. nar. 24. února 1974 Václavská 289, 250 75 Káraný
<b>Podíl:</b>	Vklad: 100 000,- Kč Splaceno: 100% Obchodní podíl: 50%
<b>Základní kapitál:</b>	200 000,- Kč
<b>Ostatní skutečnosti:</b>	Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.

# Výpis z veřejné části Živnostenského rejstříku

Platnost k 24.06.2021 13:23:15

Obchodní firma: **4soft, s.r.o.**  
Adresa sídla: **Krkonošská 625, 468 41, Tanvald - Šumburk nad Desnou**  
Identifikační číslo osoby: **28703324**  
Datum doručení výpisu podle §10 odst.4 živnostenského zákona: **15.06.2009**

*Statutární orgán nebo jeho členové:*

Jméno a příjmení: **Mgr. Dušan Šmíd (2)**  
Vznik funkce: **15.12.2011**  
Jméno a příjmení: **Mgr. Michal Kubín (3)**  
Vznik funkce: **22.06.2009**

*Živnostenské oprávnění č.1*

Předmět podnikání: **Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona**  
Obory činnosti: **Přípravné a dokončovací stavební práce, specializované stavební činnosti  
Zprostředkování obchodu a služeb  
Velkoobchod a maloobchod**  
Druh živnosti: **Ohlašovací volná**  
Vznik oprávnění: **22.06.2009**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

*Živnostenské oprávnění č.2*

Předmět podnikání: **Provádění staveb, jejich změn a odstraňování**  
Druh živnosti: **Ohlašovací vázaná**  
Vznik oprávnění: **22.03.2021**  
Doba platnosti oprávnění: **na dobu neurčitou**

*Odpovědný zástupce:*

Jméno a příjmení: **Ing. Ferdinand Křišťan (1)**

*Provozovny k předmětu podnikání číslo*

*1. Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona*

*Obor činnosti: Zprostředkování obchodu a služeb*

Adresa: **Krkonošská 625, 468 41, Tanvald - Šumburk nad Desnou**  
Identifikační číslo provozovny: **1008092657**  
Zahájení provozování dne: **01.07.2010**

*Obor činnosti: Velkoobchod a maloobchod*

Adresa: **Krkonošská 625, 468 41, Tanvald - Šumburk nad Desnou**  
Identifikační číslo provozovny: **1008092657**  
Zahájení provozování dne: **01.07.2010**

**Seznam zúčastněných osob**

Jméno a příjmení: **Ing. Ferdinand Křišťan (1)**  
Datum narození: **12.06.1945**  
Občanství: **Česká republika**

Jméno a příjmení: **Mgr. Dušan Šmíd (2)**  
Datum narození: **24.02.1974**

Jméno a příjmení: **Mgr. Michal Kubín (3)**  
Datum narození: **30.01.1976**

---

Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: **Městský úřad Tanvald**

Ministerstvo průmyslu a obchodu osvědčuje, že údaje uvedené v tomto výpise jsou k datu platnosti výpisu zapsány v živnostenském rejstříku.

# Nabídkový rozpočet

**1.Mateřská škola, Komenského 7, příspěvková organizace  
Komenského 48/7  
360 07 Karlovy Vary**

**"Herní plocha MŠ Cestička"**

			č. nabídky:			
4soft, s.r.o., Krkonošská 625, Tanvald - Šumburk nad Desnou, PSČ: 468 41, IČ: 287 03 324			datum:			28.07.2021
pol.	název položky		mj.	p.j.	jed.cena	celkem
1	ruční odtěžení kačírku 15-20cm a přemístění cca 20m		m3	2	1 299,00 Kč	2 598,00 Kč
2	strojní stržení drnu a odkopávky 20-25cm v požadovaném tvaru - přerovnání a úprava pláně		m2	100	127,00 Kč	12 700,00 Kč
3	nakládka drnu a výkopku na kontejner + odvoz vč.skládkovného - koef.1,3		m3	26	1 421,00 Kč	36 946,00 Kč
4	vybourání stávajících obrubníků vč. betonového základu s přemístěním do 30m		bm	13	135,00 Kč	1 755,00 Kč
5	nakládka suti na kontejner + odvoz vč.skládkovného - koef.1,3		t	1,3	1 265,00 Kč	1 644,50 Kč
6	vyříznutí ukončovacího žlábků do stávajícího povrchu hl. 1,5cm		bm	23	102,00 Kč	2 346,00 Kč
7	šterková podkladní vrstva pod val- 21cm - vč. rovnání a hutnění (180mm šterkodrt 0-32mm + 30mm šterkodrt 0-4mm) - do 100m2		m2	92	472,00 Kč	43 424,00 Kč
8	betonáž a tvarování 3D kopce a housenky do požadovaného tvaru - vč. betonu a manipulace		m3	7,6	4 973,00 Kč	37 794,80 Kč
9	bezpečný polyuretanový povrch SmartSoft EPDM 35mm (25mm SBR + 10mm EPDM)- HIC 1,6m v dané barevnosti		m2	104	1 787,00 Kč	185 848,00 Kč
10	Hrubé terénní úpravy kolem ukončení povrchu, uhrabání a osetí travním semenem		kpl	1	3 674,00 Kč	3 674,00 Kč
11	příplatek za pokládku povrchu na 3D valy - zvýšená pracnost a časová náročnost		kpl	1	6 960,00 Kč	6 960,00 Kč
12	důkladné očištění plochy od nečistot		m2	10	32,00 Kč	320,00 Kč
13	penetrace podkladu PU Primerem		m2	10	49,00 Kč	490,00 Kč
14	rozměření grafických motivů na ploše		kpl.	1	4 307,00 Kč	4 307,00 Kč
15	práce na grafice a instalace grafických motivů a prvků do plochy dle grafického návrhu (zahrnuje i speciální polyuretanovou hmotu pro lepení grafických motivů)		kpl	1	5 683,00 Kč	5 683,00 Kč

16	<b>Tunel 1 (spodní část délka 2000mm, horní 935mm, průměr 635mm) nerezový tunel, certifikace ČSN EN 1176-1 - k instalaci do betonu</b>	ks	1	21 978,00 Kč	21 978,00 Kč
17	<b>S01-026 3D Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - mraveniště malé - 120cmx60cm - herní prvkem - certifikováno dle ČSN EN 1176-1</b>	ks	1	20 202,00 Kč	20 202,00 Kč
18	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - <b>housenka realizovaná na místě - herní prvkem - certifikováno dle ČSN EN 1176-1</b>	ks	1	15 462,00 Kč	15 462,00 Kč
19	<b>F01-024 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - MINI - kytky 7 - 18x18cm - 1ks</b>	ks	7	317,00 Kč	2 219,00 Kč
20	Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - <b>Tráva</b>	ks	3	1 937,00 Kč	5 811,00 Kč
21	<b>F01-010 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Sluníčko 100x100cm</b>	ks	1	2 575,00 Kč	2 575,00 Kč
22	<b>F01-002 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Kytka 5 - 100x100cm</b>	ks	1	1 943,00 Kč	1 943,00 Kč
23	<b>D01-005 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Mravenec 100x100cm</b>	ks	1	2 442,00 Kč	2 442,00 Kč
24	<b>F01-022 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Kytka 5 - 55x55cm</b>	ks	4	1 365,00 Kč	5 460,00 Kč
25	<b>D01-019 Grafika z celoprobarveného EPDM (nejedná se o nástřik) - Mravenec malý</b>	ks	4	522,00 Kč	2 088,00 Kč
doprava a režie spodní stavba					14 175,00 Kč
doprava a režie umělý povrch					13 664,00 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>					<b>454 509,30 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>					<b>95 446,95 Kč</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>					<b>549 956,25 Kč</b>
<b>grafický návrh a navrhovaná barevnost</b>					

mix tmavě zelená 50% a světle zelená  
50%

mix sv.zelená 80% a běžová  
20%

mix pískově žlutá 30% a běžová 70%




jiná sdělení:

razítko

Nabídku vypracoval:

Mgr. Dušan Šmíd, jednatel




## Časový harmonogram postupu prací

„Herní plocha MŠ Cestička“

Celková doba realizace dětského hřiště je max. 21 kalendářních dnů od zahájení prací. Podmínkou realizace jsou příznivé klimatické podmínky při pokládce umělého povrchu. Realizace povrchu není možná za nevhodných klimatických podmínek (trvalý déšť, teplota během instalace povrchu nesmí klesnout pod 8°C a během vyžívání pod 5°C po celý den).

1. týden – zemní práce, práce na štěrkových podkladních vrstvách, betonáž.
2. týden – dokončení podkladních vrstev, příprava základů pro herní vybavení, betonáž 3D kopců
3. týden – pokládka povrchu SmartSoft , terénní úpravy, osetí travním semenem, úklid

V Tanvaldu, 28. 7. 2021



Vypracoval: Mgr. Dušan Šmíd, jednatel