
REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: IČ: 71185186

ČR - KÚ pro Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 49974424

Agroprojekt Jihlava,  spol. s.r.o., Mišoňová Klára DIČ: CZ49974424

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1803603

Stavba:

Místo: Šumperk Datum:

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Náklady stavby celkem

2 660 757,49

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 2 660 757,49 558 759,07

1803603

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve 

sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další 

informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v 

soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

CZK 3 219 516,56

15,00% 0,00 0,00

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

SO 02 Objekt skladu a garáží

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

26.07.2021

Agroprojekt Jihlava,  spol. s.r.o., Mišoňová Klára

971 129,63802 586,47SO 01 Demolice skladu

1 747 802,17

36 184,1129 904,22D.1.4.b Hromosvod

2 660 757,49 3 219 516,56

329 537,68272 345,19SO 03 Oplocení a zpevněné plochy

134 862,98111 457,01D.1.4.a Elektroinstalace

1 444 464,60
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: IČ: 71185186

ČR - KÚ pro Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 49974424

Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára DIČ: CZ49974424

Poznámka:

Cena bez DPH 802 586,47

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 802 586,47 21,00% 168 543,16

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 971 129,63

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 802 586,47

HSV - Práce a dodávky HSV 663 361,14

    1 - Zemní práce 7 108,72

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 260 219,90

    997 - Přesun sutě 396 032,52

PSV - Práce a dodávky PSV 120 414,71

    712 - Povlakové krytiny 2 800,20

    762 - Konstrukce tesařské 1 217,73

    764 - Konstrukce klempířské 2 383,15

    765 - Krytina skládaná 98 112,00

    767 - Konstrukce zámečnické 12 480,00

    787 - Dokončovací práce - zasklívání 3 421,63

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 18 810,62

    VRN3 - Zařízení staveniště 7 837,76

    VRN4 - Inženýrská činnost 3 918,88

    VRN6 - Územní vlivy 1 567,55

    VRN7 - Provozní vlivy 5 486,43

Agroprojekt Jihlava, 

Mišoňová Klára

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

SO 01 - Demolice skladu

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

SO 01 - Demolice skladu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant: Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 802 586,47

D HSV Práce a dodávky HSV 663 361,14

D 1 Zemní práce 7 108,72

1 K 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m kus 2,000 554,36 1 108,72

2 K 111201101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 

1000 m2
m2 12,500 480,00 6 000,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 260 219,90

3 K 945421110
Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku výška zdvihu do 18 m včetně 

obsluhy
hod 20,000 1 480,00 29 600,00

4 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m 

zatížení do 150 kg/m2
m2 188,000 45,00 8 460,00

5 K 981011312 Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 15 % postupným rozebíráním m3 1 746,000 120,00 209 520,00

6 K 962042321 Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3 m3 2,245 1 800,00 4 041,00

VV 0,27*1,68*0,6 0,272

VV 0,46*2,68 1,233

VV 0,23*1,8 0,414

VV 0,14*2,33 0,326

VV Součet 2,245

7 K 961022311 Bourání základů ze zdiva smíšeného m3 3,624 700,58 2 538,90

VV 23*0,6*0,2 2,760

VV 0,8*0,6*0,6*3 0,864

VV Součet 3,624

8 K 966071821 Rozebrání oplocení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 1,6 m m 7,500 160,00 1 200,00

9 K 966073810 Rozebrání vrat a vrátek k oplocení plochy do 2 m2 kus 1,000 380,00 380,00

10 K 966071711 Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných kus 6,000 610,00 3 660,00

11 K 966052121 Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou kus 1,000 820,00 820,00

D 997 Přesun sutě 396 032,52

12 K 997002611 Nakládání suti a vybouraných hmot t 456,914 80,00 36 553,12

13 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením t 456,914 90,00 41 122,26

14 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km t 2 284,570 8,00 18 276,56

VV 456,914*5 2 284,570

15 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód 

odpadu 170 101
t 25,648 100,00 2 564,80

VV nájezdové rampy a schody

VV 0,27*1,68*0,6 0,272

VV 0,46*2,68 1,233

VV 0,23*1,8 0,414

VV 0,14*2,33 0,326

VV "betonová deska" (180,02*0,1)*1,3 23,403

VV Součet 25,648

16 K 997013803
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu cihelného kód odpadu 

170 102
t 321,100 550,00 176 605,00

VV 247*1,3 321,100

17 K 997013804
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze skla kód odpadu 170 

202
t 0,527 1 290,00 679,83

18 K 997013811
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu dřevěného kód odpadu 

170 201
t 3,261 1 050,00 3 424,05

VV "stromy"(850*1,8*2)/1000 3,060

VV "přístřešek" 0,201 0,201

VV "sklad"

VV Součet 3,261

19 K 997013821
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu s obsahem azbestu kód 

odpadu 170 605
t 7,300 1 750,00 12 775,00

VV (292*25)/1000 7,300

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

SO 01 - Demolice skladu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant: Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

SO 01 - Demolice skladu

20 K 997013831
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 

170 904
t 99,078 1 050,00 104 031,90

VV 456,914-357,836 99,078

D PSV Práce a dodávky PSV 120 414,71

D 712 Povlakové krytiny 2 800,20

21 K 712300831 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° jednovrstvé m2 30,000 38,00 1 140,00

22 K 712300843 Odstranění povlakové krytiny střech do 10° od zbytkového asfaltového pásu odsekáním m2 30,000 55,34 1 660,20

D 762 Konstrukce tesařské 1 217,73

23 K 762711810 Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 m 33,500 36,35 1 217,73

VV 2,5*11 27,500

VV 3*2 6,000

VV Součet 33,500

D 764 Konstrukce klempířské 2 383,15

24 K 764002801 Demontáž závětrné lišty do suti m 5,000 47,41 237,05

25 K 764003801
Demontáž lemování trub, konzol, držáků, ventilačních nástavců a jiných kusových 

prvků do suti
kus 11,000 195,10 2 146,10

D 765 Krytina skládaná 98 112,00

26 K 765131801 Demontáž skládané krytiny sklonu do 30° do suti m2 292,000 336,00 98 112,00

D 767 Konstrukce zámečnické 12 480,00

27 K 767996701
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 

50 kg
kg 390,000 32,00 12 480,00

D 787 Dokončovací práce - zasklívání 3 421,63

28 K 787600802 Vysklívání oken - plochy do 3 m2 skla plochého m2 37,650 90,88 3 421,63

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 18 810,62

D VRN3 Zařízení staveniště 7 837,76

29 K 034002000 Zabezpečení staveniště % 0,500 7 837,76 3 918,88

30 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště % 0,500 7 837,76 3 918,88

D VRN4 Inženýrská činnost 3 918,88

31 K 040001000 Inženýrská činnost % 0,500 7 837,76 3 918,88

D VRN6 Územní vlivy 1 567,55

32 K 064203000 Práce se škodlivými materiály - zahrnuta v ceně demontáže AZC mat. % 0,200 7 837,76 1 567,55

D VRN7 Provozní vlivy 5 486,43

33 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst % 0,500 7 837,76 3 918,88

34 K 075002000 Ochranná pásma % 0,200 7 837,76 1 567,55
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: IČ: 71185186

ČR - KÚ pro Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 49974424

Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára DIČ: CZ49974424

Poznámka:

Cena bez DPH 1 444 464,60

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 1 444 464,60 21,00% 303 337,57

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 747 802,17

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Náklady soupisu celkem 1 444 464,60

HSV - Práce a dodávky HSV 551 160,75
    1 - Zemní práce 24 373,33

    2 - Zakládání 77 655,22

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 222 467,60

    4 - Vodorovné konstrukce 51 431,18

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 174 815,30

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 418,12

PSV - Práce a dodávky PSV 824 709,71
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 563,36

    762 - Konstrukce tesařské 51 869,85

    763 - Konstrukce suché výstavby 229 434,40

    764 - Konstrukce klempířské 174 084,39

    766 - Konstrukce truhlářské 45 367,75

    767 - Konstrukce zámečnické 144 871,82

    771 - Podlahy z dlaždic 151 518,14

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 37 500,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 31 094,14
    VRN3 - Zařízení staveniště 14 133,70

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 066,85

    VRN7 - Provozní vlivy 9 893,59

Agroprojekt Jihlava, 

Mišoňová Klára

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

SO 02 - Objekt skladu a garáží

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

SO 02 - Objekt skladu a garáží
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant: Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 444 464,60

D HSV Práce a dodávky HSV 551 160,75

D 1 Zemní práce 24 373,33
1 K 113107112 Odstranění podkladu z kameniva těženého tl 200 mm ručně do 3 m m2 88,000 150,00 13 200,00

2 K 132112101
Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 

2
m3 3,564 650,00 2 316,60

P
Poznámka k položce:

h

VV 5,4*0,6*1,1 3,564

3 K 162701101 Vodorovné přemístění do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 m3 3,564 560,00 1 995,84

P

Poznámka k položce:

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu  na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 5 000 

do 6 000 m

4 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 3,564 169,00 602,32

5 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 3,564 15,10 53,82

6 K 997223855 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 t 6,415 250,00 1 603,75

P
Poznámka k položce:

 zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504

VV 3,564*1,8 6,415

7 K 460620007 Zatravnění včetně zalití vodou na rovině m2 92,020 50,00 4 601,00

VV 46,01*2 92,020

D 2 Zakládání 77 655,22

8 K 273321311 Základové desky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 20,016 2 514,00 50 320,22

VV 20,85*6,4*0,15 20,016

9 K 273362021 Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari t 0,710 38 500,00 27 335,00

VV "Ø 5 mm, oka 100x100" (3,08*116,12)/1000 0,358

VV "Ø 6 mm, oka 150x150" (3,03*116,12)/1000 0,352

VV Součet 0,710

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 222 467,60

10 K 311272221
Zdivo z pórobetonových tvárnic na pero a drážku do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou 

maltu tl 300 mm
m2 125,000 1 290,00 161 250,00

VV (53,3*2,75)-3,75-2,1-15,75 124,975

VV 125 125,000

11 K 317141443 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1300 do 1500 mm kus 4,000 778,00 3 112,00

P

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou 

maltou, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy

b) montážní podepření plochých překladů.

12 K 317141445 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl přes 1800 do 2000 mm kus 2,000 997,00 1 994,00

P

Poznámka k položce:

 V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou 

maltou, vč. slepení dvou překladů vedle sebe pocelé délce boční plochy

b) montážní podepření plochých překladů.

13 K 317141449 Překlad plochý z pórobetonu š 150 mm dl 3000 mm kus 6,000 1 297,00 7 782,00

P

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny náklady na:

a) dodání a uložení překladu předepsané délky, včetně podmazání ložné plochy tenkovrstvou 

maltou, včetně slepení dvou překladů vedle sebe po celé délce boční plochy

b) montážní podepření plochých překladů tak, aby světlá vzdálenost mezi podporou a okrajem 

otvoru nebo mezi podporami byla maximálně 1,25 m.

14 K 342272225 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm m2 35,000 495,00 17 325,00

VV 11,6*2,944 34,150

VV 35 35,000

15 K 346272256 Přizdívka z pórobetonových tvárnic tl 150 mm m2 43,100 670,00 28 877,00

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

SO 02 - Objekt skladu a garáží
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant: Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

SO 02 - Objekt skladu a garáží

16 K 342291121 Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami m 23,640 90,00 2 127,60

VV 3,01*4 12,040

VV 5,8*2 11,600

VV Součet 23,640

D 4 Vodorovné konstrukce 51 431,18

17 K 417351115 Zřízení bednění ztužujících věnců m2 66,626 340,00 22 652,84

VV 54,5*0,625 34,063

VV 52,1*0,625 32,563

VV Součet 66,626

18 K 417351116 Odstranění bednění ztužujících věnců m2 66,626 60,00 3 997,56

19 K 417361821 Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505 t 0,242 41 586,70 10 063,98

VV "třmínky Ø 6" (54,5*4*0,222)/1000 0,048

VV "pruty Ø 12" (54,5*4*0,89)/1000 0,194

VV Součet 0,242

20 K 417321414 Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25 m3 4,088 3 600,00 14 716,80

VV 54,5*0,3*0,25 4,088

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 174 815,30

21 K 619991021 Oblepení rámů a keramických soklů lepící páskou m 36,040 5,28 190,29

VV "dveře"4,94 4,940

VV "okna"11 11,000

VV "vrata"6,7*3 20,100

VV Součet 36,040

22 K 612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 198,000 320,00 63 360,00

VV Místnost 1.01

VV (27,6*2,895)-3,75-1,773 74,379

VV "ostění"2,2 2,200

VV Místnost 1.02

VV (19,6*2,895)-5,25 51,492

VV Místnost 1.03

VV (27,64*2,895)-(5,25*2) 69,518

VV 0,000

VV 198 198,000

23 K 622143004 Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů pro spojení s okenním rámem m 8,000 34,81 278,48

P

Poznámka k položce:

V cenách jsou započteny náklady na montáž profilů včetně úchytného materiálu.

VV 0,000

VV 4*2 8,000

VV Součet 8,000

24 M 59051476 profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m m 8,000 29,60 236,80

VV 7,61904761904762*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,000

25 K 629991011 Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou m2 21,470 34,04 730,84

VV 1,5*1,25*2 3,750

VV 1*1,97 1,970

VV 2,5*2,1*3 15,750

VV Součet 21,470

26 K 622321131 Potažení vnějších stěn vápenocementovým aktivovaným štukem tloušťky do 3 mm m2 180,000 180,00 32 400,00

VV "zadní stěna" 20,85*4,33 90,281

VV "boční stěny" 22,96*2 45,920

VV "přední stěna" 40,03-3,75-0,2 36,080

VV "ostění"6,83 6,830

VV 0,000

VV 180 180,000

27 M 63127220 tkanina sklovláknitá s protialkalickou úpravou 145 g/m2, š 100 cm m2 180,000 27,80 5 004,00

28 K 622531021 Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn m2 180,000 348,43 62 717,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant: Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

SO 02 - Objekt skladu a garáží

29 K 622511101 Tenkovrstvá akrylátová mozaiková jemnozrnná omítka včetně penetrace vnějších stěn m2 16,350 389,54 6 368,98

VV 54,5*0,3 16,350

30 K 637211121 Okapový chodník z betonových dlaždic tl 40 mm kladených do písku se zalitím spár MC m2 6,255 564,11 3 528,51

VV 20,85*0,3 6,255

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 418,12

31 K 971038341 Vybourání otvorů ve zdivu z dutých tvárnic nebo příčkovek pl do 0,09 m2 tl do 300 mm kus 4,000 104,53 418,12

D PSV Práce a dodávky PSV 824 709,71

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 27 563,36

32 K 711141559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP m2 133,440 101,66 13 565,51

VV 6,4*20,85 133,440

33 K 711142559 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP m2 6,730 116,96 787,14

VV 33,65*0,2 6,730

34 M 62831116 pás těžký asfaltovaný IPA400/H-PE S40 m2 161,196 55,00 8 865,78

VV 133,44+6,73 140,170

VV 140,17*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 161,196

35 K 711491273 Provedení izolace proti tlakové vodě svislé z nopové folie m2 37,500 48,30 1 811,25

36 M 28323005 fólie drenážní nopová v 8mm tl 0,5mm š 2,0m m2 60,570 35,00 2 119,95

VV Součet 50,475

VV 50,475*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 60,570

37 K 998711201 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 6 m % 3,050 135,65 413,73

D 762 Konstrukce tesařské 51 869,85

38 K 762341210 Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz m2 157,250 134,00 21 071,50

VV 7,4*21,25 157,250

39 M 60515111 řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3cm m3 3,774 7 490,00 28 267,26

VV 157,25*0,024 3,774

40 K 998762201 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 6 m % 5,130 493,39 2 531,09

D 763 Konstrukce suché výstavby 229 434,40

41 K 003 soubor 1,000 105 000,00 105 000,00

P

Poznámka k položce:

Položka obsahuje:

Osazení kotevních želez, příložek ,mechanické ktovení

Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, laťování, světlíky, klíny

Montáž dřevostaveb střešní konstrukce výšky do 10 m z příhradových vazníků délky do 18 m

Dřevěný příhradový vazník S - 21 ks

řezivo jehličnaté boční prkno jakost I.-II. 2-3 cm

Jeřábové práce

Doprava 

Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným houbám, hmyzu a plísním v exteriéru, 

dvojnásobné

42 K 763131531 SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI jednovrstvá spodní kce profil CD+UD m2 116,120 845,00 98 121,40

P

Poznámka k položce:

Podhled ze sádrokartonových desek  jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI.

V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

43 K 763131713 SDK podhled napojení na obvodové konstrukce profilem m 74,840 115,00 8 606,60

P

Poznámka k položce:

 V cenách jsou započteny i náklady na tmelení a výztužnou pásku.

44 K 763131767 Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšení přes 1,5 m m2 116,120 107,44 12 475,93
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant: Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

SO 02 - Objekt skladu a garáží

45 K 998763401 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 6 m % 1,420 3 683,43 5 230,47

D 764 Konstrukce klempířské 174 084,39

46 K 764101101 Montáž krytiny střechy rovné drážkováním ze svitků rš do 600 mm sklonu do 30° m2 157,250 265,00 41 671,25

P
Poznámka k položce:

S úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svitků 

VV 7,4*21,25 157,250

47 M 13756520 plech ocelový hladký jakost 11321.21 tl 0,6mm tabule t 0,786 123 043,00 96 711,80

VV Plech ocelový hladký falcovaný tl. 0,6 mm - 5 kg/m2.

VV (157,25*5)/1000 0,786

48 K 764202155 Montáž oplechování oblé okapové hrany m 22,000 294,44 6 477,68

49 K 764202105 Montáž oplechování štítu závětrnou lištou m 14,800 213,00 3 152,40

VV 7,4*2 14,800

50 M 13814183 plech hladký Pz jakost DX51+Z275 tl 0,55mm tabule t 0,050 50 000,00 2 500,00

51 K 764541303 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn lesklého plechu rš 250 mm m 21,100 706,00 14 896,60

52 K 764511444 Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz plechu 330/100 mm kus 2,000 351,00 702,00

53 K 764548323
Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z TiZn lesklého plechu průměru 100 

mm
m 6,500 820,00 5 330,00

54 K 998764201 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m % 1,520 1 738,59 2 642,66

D 766 Konstrukce truhlářské 45 367,75

55 K 766622132 Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdiva m2 3,750 814,00 3 052,50

VV 1,5*1,25*2 3,750

56 M 61144245 okno plastové dvoukřídlové otvíravé a sklápěcí 150x120 cm kus 2,000 7 820,00 15 640,00

57 K 766660411 Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva kus 1,000 3 282,00 3 282,00

58 M 61144163 dveře plastové vchodové jednokřídlové otevíravé 80x200 cm kus 1,000 23 060,00 23 060,00

59 K 998766201 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m % 0,740 450,34 333,25

D 767 Konstrukce zámečnické 144 871,82

60 K 767651111 Montáž vrat garážových sekčních zajížděcích pod strop plochy do 6 m2 kus 3,000 4 451,86 13 355,58

61 M 5534587- vrata garážová sekční rozměr 2500x2100mm kus 1,000 30 517,00 30 517,00

62 M 5534587
vrata garážová sekční s integrovaným dveřním křídlem a nízkým prahem, rozměr 

2500x2100mm
kus 2,000 48 200,00 96 400,00

63 K 767810112 Montáž mřížek větracích čtyřhranných průřezu do 0,04 m2 kus 4,000 117,38 469,52

64 M 001 větrací mřížka hliníková 200x200 mm, bílá kus 4,000 550,00 2 200,00

65 K 998767201 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m % 1,350 1 429,42 1 929,72

D 771 Podlahy z dlaždic 151 518,14

66 K 632451034 Vyrovnávací potěr tl do 50 mm z MC 15 provedený v ploše m2 116,120 231,40 26 870,17

P

Poznámka k položce:

67 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 116,120 39,00 4 528,68

68 K 771551113 Montáž podlah z dlaždic teracových do malty do 12 ks/m2 m2 116,120 475,73 55 241,77

VV 46,4+23,2+46,52 116,120

69 M 59247001 dlaždice teracová 30x30x3 cm m2 134,000 382,00 51 188,00

VV 121,818181818182*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 134,000

70 K 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování tmelem dvousložkovým m2 116,120 36,00 4 180,32

71 M 58582110 hmota spárovací obkladů a dlažeb šedá t 0,130 12 700,00 1 651,00

72 K 998771201 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m % 5,470 1 436,60 7 858,20

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 37 500,00
73 K HZS Hodinové zúčtovací sazby pro práce v PD nepodchycené hod 150,000 250,00 37 500,00
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Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant: Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

SO 02 - Objekt skladu a garáží

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 31 094,14

D VRN3 Zařízení staveniště 14 133,70

74 K 034002000 Zabezpečení staveniště % 0,500 14 133,70 7 066,85

75 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště % 0,500 14 133,70 7 066,85

D VRN4 Inženýrská činnost 7 066,85

76 K 040001000 Inženýrská činnost % 0,500 14 133,70 7 066,85

D VRN7 Provozní vlivy 9 893,59

77 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst % 0,500 14 133,70 7 066,85

78 K 075002000 Ochranná pásma % 0,200 14 133,70 2 826,74
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: IČ: 71185186

ČR - KÚ pro Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 49974424

Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára DIČ: CZ49974424

Poznámka:

Cena bez DPH 272 345,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 272 345,19 21,00% 57 192,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 329 537,68

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 272 345,19

HSV - Práce a dodávky HSV 238 982,54

    1 - Zemní práce 4 144,41

    2 - Zakládání 1 688,58

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 91 427,65

    5 - Komunikace pozemní 133 564,30

    998 - Přesun hmot 8 157,60

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 27 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 5 862,65

    VRN3 - Zařízení staveniště 2 664,84

    VRN4 - Inženýrská činnost 1 332,42

    VRN7 - Provozní vlivy 1 865,39

Agroprojekt Jihlava, 

Mišoňová Klára

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

SO 03 - Oplocení a zpevněné plochy

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

SO 03 - Oplocení a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant: Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 272 345,19

D HSV Práce a dodávky HSV 238 982,54

D 1 Zemní práce 4 144,41

1 K 131111333 Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 300 mm - ručně s motorovým vrtákem m 3,600 325,00 1 170,00

VV 6*0,6 3,600

2 K 131103101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 1 a 2  s 

urovnáním dna do předepsaného profilu
m3 7,666 388,00 2 974,41

VV 16,31*0,47 7,666

D 2 Zakládání 1 688,58

3 K 275321311 Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 m3 0,600 2 814,30 1 688,58

VV "patky pro sloupky u plotu z bet. tvárnic" (0,8*0,5*0,5)*3 0,600

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 91 427,65

4 K 338171113 Osazování sloupků a vzpěr plotových ocelových v do 2,00 m se zabetonováním kus 6,000 305,57 1 833,42

5 M 55342253 sloupek plotový průběžný Pz a komaxitový 2100/38x1,5mm kus 2,000 202,00 404,00

6 M 55342270 vzpěra plotová 38x1,5mm včetně krytky s uchem 1500mm kus 4,000 179,00 716,00

7 M 55342261 sloupek plotový koncový Pz a komaxitový 2150/48x1,5mm kus 4,000 251,00 1 004,00

8 M 15619100 drát poplastovaný kruhový napínací 2,5/3,5mm m 29,100 5,20 151,32

VV 9,7*3 29,100

9 M 15619200 drát poplastovaný kruhový vázací 1,1/1,5mm m 16,500 3,26 53,79

VV "(9,7*50)/30"

VV 16,5 16,500

10 M 15619210 krytka plastová D 38/48mm kus 6,000 15,00 90,00

11 K 348121211 Montáž podhrabových desek délky do 2 m na ocelové plotové sloupky kus 5,000 394,21 1 971,05

12 M 59233119 deska plotová betonová 200x5x29 cm kus 2,000 730,00 1 460,00

13 M 59233120 deska plotová betonová 290x5x29 cm kus 3,000 707,00 2 121,00

14 K 348401120
Osazení oplocení ze strojového pletiva s napínacími dráty výšky do 1,6 m do 15° 

sklonu svahu
m 9,700 86,22 836,33

15 M 31327511 pletivo drátěné plastifikované se čtvercovými oky 55 mm/2,5 mm, 125 cm m 9,700 62,40 605,28

16 K 348351211 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné zřízení m2 17,920 611,88 10 964,89

VV 0,4*22,4*2 17,920

17 K 348351212 Bednění zábradelních zídek a podezdívek plné odstranění m2 17,920 92,68 1 660,83

18 K 348321218 Zábradelní zídky a podezdívky ze ŽB tř. C 20/25 m3 1,299 3 126,12 4 060,83

VV 0,29*0,2*22,4 1,299

19 K 348272153
Plotová zeď tl 195 mm z betonových tvarovek jednostranně štípaných přírodních na 

MC vč spárování
m2 14,700 1 327,95 19 520,87

20 K 348272513 Plotová stříška pro zeď tl 195 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních m 19,000 520,63 9 891,97

21 K 348273221
Plotový sloupek 400x400mm z tvarovek štípaných 3stranně přírodních vč spárování a 

výplně betonem
m 3,400 2 803,09 9 530,51

VV 1,7*2 3,400

22 K 348273511 Sloupová hlavice 400x400 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních kus 2,000 257,00 514,00

23 K 348273251
Plotový sloupek 400x200mm z tvarovek štípaných 2stranně přírodních vč spárování a 

výplně betonem
m 7,000 725,00 5 075,00

VV 1*7 7,000

24 K 348273531 Sloupová hlavice 400x200 mm z tvarovek hladkých nebo štípaných přírodních kus 7,000 197,54 1 382,78

25 K 348262501 Plot z betonových bloků výztuž 1x BSt 500 D 10 plotové zdi šířky přes 200 do 400 mm m2 14,554 1 207,90 17 579,78

VV 0,65*22,39 14,554

D 5 Komunikace pozemní 133 564,30

26 K 577134141
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 88,000 493,00 43 384,00

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

SO 03 - Oplocení a zpevněné plochy
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant: Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

SO 03 - Oplocení a zpevněné plochy

27 K 573211109 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2 m2 88,000 18,00 1 584,00

28 K 565155121
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 

m
m2 88,000 564,00 49 632,00

29 K 573111113 Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2 m2 88,000 42,00 3 696,00

30 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm m2 88,000 161,58 14 219,04

31 K 596212212 Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2 m2 16,300 287,53 4 686,74

32 M 59245013 dlažba zámková profilová 20x16,5x8 cm přírodní m2 17,930 300,00 5 379,00

VV 16,3*1,1 17,930

33 K 564750111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm tl 150 mm m2 16,300 163,52 2 665,38

34 K 564761111 Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm m2 16,300 190,72 3 108,74

35 K 572141111 Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) tl do 40 mm m2 12,200 427,00 5 209,40

D 998 Přesun hmot 8 157,60

36 K 998232110 Přesun hmot pro oplocení zděné z cihel nebo tvárnic v do 3 m t 40,788 200,00 8 157,60

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 27 500,00
37 K HZS Hodinové zúčtovací sazby pro práce v PD nepodchycené hod 110,000 250,00 27 500,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 5 862,65

D VRN3 Zařízení staveniště 2 664,84

38 K 034002000 Zabezpečení staveniště % 0,500 2 664,83 1 332,42

39 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště % 0,500 2 664,83 1 332,42

D VRN4 Inženýrská činnost 1 332,42

40 K 040001000 Inženýrská činnost % 0,500 2 664,83 1 332,42

D VRN7 Provozní vlivy 1 865,39

41 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst % 0,500 2 664,83 1 332,42

42 K 075002000 Ochranná pásma % 0,200 2 664,83 532,97
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: IČ: 71185186

ČR - KÚ pro Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 49974424

Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára DIČ: CZ49974424

Poznámka:

Cena bez DPH 111 457,01

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 111 457,01 21,00% 23 405,97

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 134 862,98

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 111 457,01

M - M 111 457,01

    21-M - Elektromontáže 111 457,01

Agroprojekt Jihlava, 

Mišoňová Klára

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

D.1.4.a - Elektroinstalace

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

D.1.4.a - Elektroinstalace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant: Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 111 457,01

D M M 111 457,01

D 21-M Elektromontáže 111 457,01

1 K 210010301
Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1901, 

KP67, KP68/2
kus 14,000 48,15 674,10

2 M 345715113 krabice přístrojová KPR68 kus 11,000 7,49 82,39

3 M 3457151115 krabice přístrojová do dutých stěn KPR68 kus 3,000 46,01 138,03

4 M 345626950 svorkovnice KOPOS krabicová bezšroubová TYP018, 400 V, 4 vstupy, 2,5 mm2, 24 A kus 24,000 24,61 590,64

5 K 210010321 Montáž rozvodek zapuštěných plastových kruhových KU68-1903/KO, KR97/KO97V kus 3,000 48,15 144,45

6 M 345715210 krabice univerzální z PH KU 68/2-1903 kus 3,000 28,89 86,67

7 K 210020652 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kg kus 11,000 310,30 3 413,30

8 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 2,5 

mm2
kus 21,000 20,33 426,93

9 K 210100155
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 

5x6 mm2
kus 2,000 96,30 192,60

10 K 210100258
Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 

5x4 mm2
kus 3,000 96,30 288,90

11 K 210110031 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový bezšroubové připojení kus 8,000 96,30 770,40

12 M 345355562 spínač řazení 6 zapuštěný 3558A-06940, IP44 10A Tango kus 8,000 214,00 1 712,00

13 K 210111042
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná bezšroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - 

průběžná
kus 6,000 117,70 706,20

14 M 345551172 zásuvka 1násobná 16A zapuštěná IP44 5618E-A02999 kus 6,000 224,70 1 348,20

15 K 210120102 Montáž pojistkových patron nožových kus 3,000 53,50 160,50

16 M 358252280 pojistka nízkoztrátová PHNA000 32A provedení normální, charakteristika  gG kus 3,000 21,40 64,20

17 K 210190002 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg kus 1,000 1 284,00 1 284,00

18 M dodávka 1 rozváděč RMS kus 1,000 21 400,00 21 400,00

19 K 210190121 Montáž rozvaděčů litinových, plastových nebo hliníkových sestavy do 50 kg kus 1,000 1 926,00 1 926,00

20 M ZS1 zásuvková skříň Mi-78237, 2x16A, pětipól, 2x230V-16A kus 1,000 4 601,00 4 601,00

21 K 210191504-D
Demontáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových SP 0 až 2/1, ER 1.0 a 

1.1
kus 1,000 535,00 535,00

22 K 210191505 Montáž skříní pojistkových tenkocementových přípojkových SP 3 až 5/1 kus 1,000 963,00 963,00

23 M 357117340 skříň přípojková plastová SS100/NVE1P 3 x 160 A kus 1,000 1 487,30 1 487,30

24 K 210201054 Montáž svítidel zářivkových bytových nástěnných přisazených 2 zdroje kompaktní kus 4,000 417,30 1 669,20

25 M SV1 svítidlo AURA 4 E 26K74/072, IP43, 2 x 26W kus 4,000 1 498,00 5 992,00

26 K 210201073 Montáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem kus 10,000 417,30 4 173,00

27 M 348332415 svítidlo průmyslové zářivkové prachotěsné IP65 PRIMA 236 ABS AC E, 2 x Z 36W kus 10,000 1 926,00 19 260,00

28 M 347510140 zářivka lineární 36W G13 denní bílá kus 20,000 128,40 2 568,00

29 K 210810045
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, MYM, NYY, YSLY 750V 3x1.5 mm 

uložených pevně
m 210,000 48,15 10 111,50

30 M 341110300 silivý kabel s Cu jádrem CYKY-J 3x1,5 mm2 m 220,500 20,33 4 482,77

31 K 210810046
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 

uložených pevně
m 90,000 48,15 4 333,50

32 M 341110360 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J3x2,5 mm2 m 94,500 25,68 2 426,76

33 K 210810056
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 

uložených pevně
m 30,000 53,50 1 605,00

34 M 341110940 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J5x2,5 mm2 m 31,500 34,24 1 078,56

35 K 210810052
Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 

uložených pevně
m 12,000 58,85 706,20

36 M 341111000 kabel silový s Cu jádrem CYKY-J 5x6 mm2 m 12,600 58,85 741,51

37 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 

100 000 Kč
kus 1,000 4 815,00 4 815,00

38 K PM Přidružený materiál % 3,000 680,60 2 041,80

39 K PPV Podíl přidružených výkonů % 6,000 409,40 2 456,40

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

D.1.4.a - Elektroinstalace
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KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: IČ: 71185186

ČR - KÚ pro Olomoucký kraj DIČ:

Uchazeč: IČ: 41031024

EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh DIČ: CZ41031024

Projektant: IČ: 49974424

Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára DIČ: CZ49974424

Poznámka:

Cena bez DPH 29 904,22

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 29 904,22 21,00% 6 279,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 36 184,11

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant:

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 29 904,22

M - M 29 904,22

    21-M - Elektromontáže 29 904,22

Agroprojekt Jihlava, 

Mišoňová Klára

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

D.1.4.b - Hromosvod

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

D.1.4.b - Hromosvod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Šumperk Datum: 26.07.2021

Zadavatel: ČR - KÚ pro Olomoucký kraj Projektant: Agroprojekt Jihlava, Mišoňová Klára

Uchazeč: EKOZIS spol. s r.o., Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[CZK]
Cena celkem [CZK]

C

e

Náklady soupisu celkem 29 904,22

D M M 29 904,22

D 21-M Elektromontáže 29 904,22

1 K 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve 

městské zástavbě
m 36,000 42,80 1 540,80

2 M 354410730 drát  FeZn průměr 10 mm kg 23,435 64,20 1 504,53

3 K 210220101 Montáž hromosvodního vedení, svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 60,000 53,50 3 210,00

4 M 354410770 drát průměr 8 mm AlMgSi kg 8,568 149,80 1 283,49

5 M 354414155 podpěra vedení PV 1p-30 plast do zdiva 30 mm kus 9,000 85,60 770,40

6 M 354415200 podpěra vedení na ploché střechy PV23 (KF-70 - lepená) kus 45,000 128,40 5 778,00

7 K 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 27,000 64,20 1 733,40

8 M 354418850 svorka spojovací SS pro lano D8-10 mm kus 24,000 42,80 1 027,20

9 M 354419960 svorka odbočovací a spojovací SR 3a pro spojování kruhových a páskových vodičů kus 3,000 42,80 128,40

10 K 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 31,000 64,20 1 990,20

11 M 354419250 svorka zkušební SZ pro lano D6-12 mm kus 3,000 128,40 385,20

12 M 354418650 svorka k tyči zemnící SJ02 D28 mm kus 3,000 64,20 192,60

13 M 354418750 svorka křížová SK pro vodič D6-10 mm kus 1,000 42,80 42,80

14 K 210220303 Montáž svorek hromosvodných typu S0 na okapové žlaby kus 3,000 53,50 160,50

15 M 354419050 svorka připojovací SOa k připojení okapových žlabů kus 3,000 42,80 128,40

16 K 210220361 Montáž tyčí zemnicích délky do 2 m kus 3,000 535,00 1 605,00

17 M 354420900 tyč zemnící ZT 2,0  2m, FeZn kus 3,000 342,40 1 027,20

18 K 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdiva kus 3,000 85,60 256,80

19 M 354418300 úhelník ochranný OU 1.7 na ochranu svodu 1,7 m kus 3,000 321,00 963,00

20 M 354418360 držák ochranného úhelníku do zdiva DOU FeZn kus 6,000 128,40 770,40

21 K 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 6,000 64,20 385,20

22 M 735345161 označovací štítek kus 6,000 10,70 64,20

23 K 210220431 Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků (pomocný jímač) kus 3,000 321,00 963,00

24 K 210280001
Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 

100 000 Kč
kus 1,000 2 675,00 2 675,00

25 K PM Přidružený materiál % 3,000 140,66 421,98

26 K PPV Podíl přidružených výkonů % 6,000 149,42 896,52

KP Šumperk - stavební úpravy objektu garáží

D.1.4.b - Hromosvod
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