

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: O235-1

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23. 1. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	593 133,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	593 133,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	593 133,00	124 557,93
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	717 690,93
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: O235-1

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Místo: Datum: 23. 1. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů **593 133,00** **717 690,93**

O235-1.1 OUŽI

U235_1.1 .1 Elektromontáže, Silnoproudá zařízení, Pomocné práce

U235_1.1 .2 Demontáže

U235_1.1 .3 Hodinové zúčtovací sazby

U235_1.1 .4 Revize, zkoušky, měření

U235_1.1 .5 Dopravní náklady, poplatky

U235-1.2 ÚRS

U235-1.2.1 Stavební práce, Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích, různé dokončovací konstrukce

U235-1.3 Vedlejší rozpočtové náklady

U235-1.3.1 Vedlejší rozpočtové náklady



2) Ostatní náklady ze souhrnného listu **0,00** **0,00**

Ostatní náklady 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Vyplň vlastní 0,00 0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **593 133,00** **717 690,93**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: O235-1.1 - OUŽI

Část: **U235_1.1.1 - Elektromontáže, Silnoproudá zařízení, Pomocné práce**

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 23. 1. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: O235-1.1 - OUŽI

Část: U235_1.1.1 - Elektromontáže, Silnoproudá zařízení, Pomocné práce

Místo: Datum: 23. 1. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: O235-1.1 - OUŽI

Část: U235_1.1.1 - Elektromontáže, Silnoproudá zařízení, Pomocné práce

Místo: Datum: 23. 1. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

35	K	7491652010	montaz vnějšino uzemnění uzemňovacími vodiči v zemi z pozinkované oceli (FeZn) do 120 mm ²	m	25,000		
36	M	7491601440	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 2a	kus	16,000		
37	M	7491601460	Uzemnění Hromosvodné vedení Svorka SR 3a - litinová	kus	1,000		
38	K	7491654010	Montáž svorek spojovacích se 2 šrouby (typ SS, SO, SR03, aj.)	kus	17,000		
39	M	7491600250	Uzemnění Vnější Tyč ZT 1.5k K- kříž zemnicí	kus	4,000		
30	M	7499700530	Kabely trakčního vedení, Různé TV Chránička z roury PP 110 mm bez výkopu	m	10,000		
2	K	7492451030	Montáž kabelů vn třížilových do 120 mm ²	m	30,000		
1	M	7499700705R	Kabely do 6kV včetně - izolace pryžová; 6-AYKCY 3x50/16mm ²	m	30,000		
3	M	7499700835R	kabelová spojka 6kV plast SMOE 62096(3x50) včetně	kus	2,000		
4	M	7499700836R	vodičové spojky Al lisovací 50 ALU-ZE	kus	6,000		
5	K	7492452030	Montáž spojek kabelů vn třížilových do 120 mm ²	kus	2,000		
6	M	7499700800	Kabely trakčního vedení, Různé TV Kabelová koncovka vnitřní do 6 kV vč. kabelového oka	kus	2,000		
14	K	7492551010	Montáž vodičů jednožilových Cu do 16 mm ²	m	2,000		
15	K	7492554010	Montáž kabelů 4 a 5-žilových Cu do 16 mm ²	m	45,000		
16	M	7492103600	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZC 6-35 smršťovací	kus	1,000		
17	M	7492103400	Spojovací vedení, podpěrné izolátory Spojky, ukončení pasu, ostatní Spojka SVCZV 5x4 -6	kus	2,000		
13	K	7492751010	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 1 - žilových do 240 mm ²	kus	2,000		
12	K	7492751022	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 25 mm ²	kus	3,000		
7	K	7492751024	Montáž ukončení kabelů nn v rozvaděči nebo na přístroji izolovaných s označením 2 - 5-ti žilových do 70 mm ²	kus	2,000		
8	M	7499700860	Kabely trakčního vedení, Různé TV Ukončení vodiče do 50 mm ²	kus	18,000		
9	M	7492500880	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Vodič jednožilový Cu, plastová izolace H07V-K 16 žž (CYA)	m	2,000		
10	M	7492501920	Kabely, vodiče, šňůry Cu - nn Kabel silový 4 a 5-žilový Cu, plastová izolace CYKY 4J4 (4Bx4)	m	30,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	M	7492600185R	Kabel silový 4 a 5-žilový, plastová izolace 1-AYKY 4x10	m	15,000		
18	K	7492752012	Montáž ukončení kabelů nn kabelovou spojkou 3/4/5 - žilové kabely s plastovou izolací do 35 mm ²	kus	3,000		
19	M	7495500120	Typové trafostanice Traťové trafostanice 6kV Trafostanice 6kV, 50(75)Hz venkovní, skříňová, aluzinková, volně stojící na základovém panelu a patkách	kus	1,000		
32	K	7492756020	Pomocné práce pro montáž kabelů montáž označovacího štítku na kabel	kus	10,000		
28	K	7492756030	Pomocné práce pro montáž kabelů vyhledání stávajících kabelů (měření, sonda)	kus	20,000		
29	K	7492756040	Pomocné práce pro montáž kabelů zatažení kabelů do chráničky do 4 kg/m	m	50,000		
31	M	7492400460	Kabely, vodiče - vn Kabely nad 22kV Označovací štítek na kabel (100 ks)	sada	1,000		
34	M	7491600180	Uzemnění Vnější Uzemňovací vedení v zemi, páskem FeZn do 120 mm ²	m	25,000		
33	M	7494010574	Přístroje pro spínání a ovládání Svornice a pomocný materiál Ostatní Obal na výkresy do rozvaděče nn	kus	1,000		
23	K	7495353010	Montáž jisticích přístrojů pojistkových spodků jednopólových	kus	1,000		
24	K	7495353020	Montáž jisticích přístrojů pojistkových patron	kus	2,000		
22	K	7495451010	Montáž transformátorů vn/tlumivek do 100 kVA	kus	1,000		
25	K	7495552010	Montáž rozvaděčů nn na sloupové trafostanice montáž rozvaděče NN, skříňe, konzoly, kabelového krytu, trubek, jistič do 160 A vč. příslušenství	kus	1,000		
26	M	7499700480	Kabely trakčního vedení, Různé TV Betonový žlab TK 1-neasfalt.	m	10,000		
20	K	7495554010	Montáž traťových trafostanic 6 kV venkovní skříňe rozvodu 6 kV na betonový základ	kus	1,000		
21	K	7495554025	Montáž traťových trafostanic 6 kV základové desky venkovní skříňe	kus	1,000		
40	K	7499251010	Montáž bezpečnostní tabulky výstražné nebo označovací	kus	2,000		
41	M	7499700390	Nátěry trakčního vedení Barva a řed. pro bezpečnostní černožluté pruhy na podpěře TV	kus	1,000		
42	K	7830010003R	Zhotovení povrchové úpravy nátěrem bezpečnostních pruhů	kus	1,000		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: O235-1.1 - OUŽI

Část: U235_1.1.2 - Demontáže

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: O235-1.1 - OUŽI

Část: U235_1.1.2 - Demontáže

Místo:

Datum:

23. 1. 2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: O235-1.1 - OUŽI

Část: U235_1.1.2 - Demontáže

Místo: Datum: 23. 1. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

3	K	7495071040	Demontáže technologických zařízení vn odpínače do 38,5 kV včetně jeho pohonu	kus	2,000		
4	K	7495071050	Demontáže technologických zařízení vn pojistkového spodku do 38,5 kV včetně pojistkových patron	kus	2,000		
2	K	7495471020	Demontáže transformátorů třífázových vn/nn do 160 kVA	kus	1,000		
1	K	7495571010	Demontáže trafostanic betonového základu venkovní skříňe rozvodu 6 kV	kus	1,000		

VP - Vícepráce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: O235-1.1 - OUŽI

Část: U235_1.1.3 - Hodinové zúčtovací sazby

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: O235-1.1 - OUŽI

Část: U235_1.1.3 - Hodinové zúčtovací sazby

Místo: Datum: 23. 1. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: O235-1.1 - OUŽI

Část: **U235_1.1.3 - Hodinové zúčtovací sazby**

Místo: Datum: 23. 1. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

1	K	7499151010	Dokončovací práce na elektrickém zařízení	hod	6,000		
2	K	7499151050	Dokončovací práce manipulace na zařízeních prováděné provozovatelem	hod	3,000		

VP - Vícepráce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: O235-1.1 - OUŽI

Část: U235_1.1.4 - Revize, zkoušky, měření

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: O235-1.1 - OUŽI

Část: U235_1.1.4 - Revize, zkoušky, měření

Místo: Datum: 23. 1. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: O235-1.1 - OUŽI

Část: U235_1.1.4 - Revize, zkoušky, měření

Místo: Datum: 23. 1. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

OST - Ostatní

1	K	7498152020	Vyhotovení mimořádné revizní zprávy pro opravné práce pro objem investičních nákladů přes 500 000 do 1 000 000 Kč	kus	1,000		
2	K	7498251020	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení napět'ová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků kabel 6, 22 kV	kus	2,000		
3	K	7498251025	Zkoušky a prohlídky rozvodných zařízení napět'ová zkouška rozvodny včetně spínacích prvků přístroj do 6, 22 kV	kus	2,000		
6	K	7498451010	Měření zemničů zemních odporů - zemniče prvního nebo samostatného	kus	2,000		
5	K	7498452010	Měření zemnicích sítí zemnicí sítě délky pásku do 1 000 mm	kus	1,000		
4	K	7498456020	Zkoušky vodičů a kabelů vn provoz měřicího vozu po dobu zkoušek vn kabelů - pro 1 kus/žilu/vn kabelu	kus	2,000		

VP - Vícepráce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: O235-1.1 - OUŽI

Část: U235_1.1.5 - Dopravní náklady, poplatky

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: O235-1.1 - OUŽI

Část: U235_1.1.5 - Dopravní náklady, poplatky

Místo: Datum: 23. 1. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: O235-1.1 - OUŽI

Část: U235_1.1.5 - Dopravní náklady, poplatky

Místo: Datum: 23. 1. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2	K	9901000700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t do 100 km	kus	1,000		
3	K	9902200700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 100 km	t	1,000		
4	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	0,500		
1	K	9903100200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t do 200 km	kus	1,000		
5	K	9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	0,050		
6	K	9909000200	Poplatek za uložení nebezpečného odpadu na oficiální skládku	t	0,400		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty
Objekt: U235-1.2 - ÚRS
Část: U235-1.2.1 - Stavební práce, Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích. různé dokončovací konstrukce
JKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 23. 1. 2017
Objednatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: U235-1.2 - ÚRS

Část: U235-1.2.1 - Stavební práce, Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích, různé dokončovací konstrukce

Místo: Datum: 23. 1. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: U235-1.2 - ÚRS

Část: **U235-1.2.1 - Stavební práce, Zemní a pomocné stavební práce při elektromontážích, různé dokončovací konstrukce**

Místo: Datum: 23. 1. 2017

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2	K	131301101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	5,000		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

M - Práce a dodávky M

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

1	K	460030011	Sejmutí drnu jakékoliv tloušťky	m2	20,000		
7	K	460150134	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 50 cm, v hornině tř.4	m	7,000		
8	K	460150154	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 70 cm, v hornině tř.4	m	14,000		
4	K	460150164	Hloubení kabelových zapážených i nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř.4	m	40,000		
3	K	460300002	Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění ve volném terénu	m3	5,000		
6	K	460421001	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm	m	40,000		
10	K	460470011	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich křížení	kus	1,000		
9	K	460470012	Provizorní zajištění kabelů ve výkopech při jejich souběhu	m	10,000		
12	K	460490013	Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm	m	25,000		
13	M	735345110	tabulka bezpečnostní s tiskem 2 barvy A4 210x297 mm samolepící	kus	2,000		
14	M	562890200	číslo a písmeno orientační z plastu	kus	14,000		
11	K	460490051	Krytí spojek, koncovek a odbočnic pro kabely do 6 kV cihlami s ložem a zásypem pískem	kus	2,000		
17	K	460510094	Kabelové prostupy z trub plastových do protlačovaných otvorů, průměru do 10cm	m	3,000		
5	K	460561801	Zásyp rýh nebo jam strojně bez zhutnění ve volném terénu	m3	61,000		
15	K	460620002	Položení drnu včetně zalití vodou na rovině	m2	20,000		
16	M	592133440	poklop kabelového žlabu TK 1 AZD 26-50 50x16x3,5 cm	kus	20,000		

VP - Vícepráce

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: U235-1.3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Část: U235-1.3.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 23. 1. 2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: U235-1.3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Část: U235-1.3.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 23. 1. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce


Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)



ROZPOČET

Stavba: Oprava poškozené TTS 1291 rozvodu 6kV v žst. Kostomlaty

Objekt: U235-1.3 - Vedlejší rozpočtové náklady

Část: U235-1.3.1 - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 23. 1. 2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

1	K	030001000	Zařízení a vybavení staveniště	%	1,500		
---	---	-----------	--------------------------------	---	-------	--	--

VRN7 - Provozní vlivy

3	K	075102000	Ochranná pásma (sdělovacích zařízení	...	1,000		
2	K	075103000	Ochranná pásma elektrického vedení	...	1,000		

VP - Vícepráce