

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 0000000000

Stavba: Dodávka a montáž ochranných sítí proti holubům

JKSO: 010

Místo: Zdice, Hořovice

CC-CZ:

Datum: 3.3.2017

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

RAILSTAV, s.r.o.

IČ: 26370891

DIČ: CZ26370891

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	958 177,40
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	958 177,40
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	958 177,40	201 217,25
DPH snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 159 394,65
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0000000000

Stavba: Dodávka a montáž ochranných sítí proti holubům

Místo: Zdice, Hořovice

Datum: ##

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o.

Zpracovatel: L. Malý

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		958 177,40	1 159 394,65
SO.01	Zdice	533 800,00	645 898,00
A	2. nástupiště	266 900,00	322 949,00
B	3. nástupiště	266 900,00	322 949,00
SO.02	Hořovice	424 377,40	513 496,65
A	2. nástupiště	324 232,20	392 320,96
B	podchod	100 145,20	121 175,69
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Ostatní náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Vyplň vlastní		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		958 177,40	1 159 394,65

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dodávka a montáž ochranných sítí proti holubům

Objekt: SO.01 - Zdice

Část: A - 2. nástupiště

JKSO:

Místo: Zdice

CC-CZ:

Datum: 03.03.2017

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

RAILSTAV, s.r.o.

IČ: 26370891

DIČ: CZ26370891

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dodávka a montáž ochranných sítí proti holubům

Objekt: SO.01 - Zdice

Část: A - 2. nástupiště

Místo: Zdice

Datum: 03.03.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o.

Zpracovatel:

L. Malý

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž ochranných sítí proti holubům

Objekt: SO.01 - Zdice

Část: A - 2. nástupiště

Místo: Zdice

Datum: 03.03.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o.

Zpracovatel:

L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	625681000	Ochrana proti holubům - montáž upínacího nerez systému	m2	650,000		
2	M	553812101	<i>upínací nerez systém</i>	<i>m2</i>	<i>650,000</i>		
3	K	625681001	Ochrana proti holubům - montáž sítě	m2	650,000		
4	M	553812102	<i>sít' PE 30/30 1 mm</i>	<i>m2</i>	<i>650,000</i>		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000		
6	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	40,000		
7	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000		
8	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah (úklid po ukončení prací)	m2	650,000		
9	K	952903008	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupných míst vč. desinfekce	m2	650,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

10	K	071002000	Provoz investora, třetích osob (pohyb cestujících)	Kč	1,000		
11	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	Kč	1,000		

VRN9 - Ostatní náklady

12	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem (bezpečnostní dozor jiné osoby)	Kč	1,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dodávka a montáž ochranných sítí proti holubům

Objekt: SO.01 - Zdice

Část: B - 3. nástupiště

JKSO:

Místo: Zdice

CC-CZ:

Datum: 03.03.2017

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

RAILSTAV, s.r.o.

IČ: 26370891

DIČ: CZ26370891

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dodávka a montáž ochranných sítí proti holubům

Objekt: SO.01 - Zdice

Část: B - 3. nástupiště

Místo: Zdice

Datum: 03.03.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o.

Zpracovatel:

L. Malý

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž ochranných sítí proti holubům

Objekt: SO.01 - Zdice

Část: B - 3. nástupiště

Místo: Zdice

Datum: 03.03.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o.

Zpracovatel:

L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	625681000	Ochrana proti holubům - montáž upínacího nerez systému	m2	650,000		
2	M	553812101	<i>upínací nerez systém</i>	<i>m2</i>	<i>650,000</i>		
3	K	625681001	Ochrana proti holubům - montáž sítě	m2	650,000		
4	M	553812102	<i>sít' PE 30/30 1 mm</i>	<i>m2</i>	<i>650,000</i>		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000		
6	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	40,000		
7	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000		
8	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah (úklid po ukončení prací)	m2	650,000		
9	K	952903008	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupných míst vč. desinfekce	m2	650,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

10	K	071002000	Provoz investora, třetích osob (pohyb cestujících)	Kč	1,000		
11	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	Kč	1,000		

VRN9 - Ostatní náklady

12	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem (bezpečnostní dozor jiné osoby)	Kč	1,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dodávka a montáž ochranných sítí proti holubům

Objekt: SO.02 - Hořovice

Část: A - 2. nástupiště

JKSO:

Místo: Hořovice

CC-CZ:

Datum: 03.03.2017

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

RAILSTAV, s.r.o.

IČ: 26370891

DIČ: CZ26370891

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dodávka a montáž ochranných sítí proti holubům

Objekt: SO.02 - Hořovice

Část: A - 2. nástupiště

Místo: Hořovice

Datum: 03.03.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o.

Zpracovatel:

L. Malý

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

VRN9 - Ostatní náklady

2) Ostatní náklady

Zařízení staveniště

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Kompletační činnost

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž ochranných sítí proti holubům

Objekt: SO.02 - Hořovice

Část: A - 2. nástupiště

Místo: Hořovice

Datum: 03.03.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o.

Zpracovatel:

L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	625681000	Ochrana proti holubům - montáž upínacího nerez systému	m2	820,000		
2	M	553812101	<i>upínací nerez systém</i>	<i>m2</i>	<i>820,000</i>		
3	K	625681001	Ochrana proti holubům - montáž sítě	m2	820,000		
4	M	553812102	<i>sít' PE 30/30 1 mm</i>	<i>m2</i>	<i>820,000</i>		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000		
6	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	60,000		
7	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000		
8	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah (úklid po ukončení prací)	m2	820,000		
9	K	952903008	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupných míst vč. desinfekce	m2	820,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

10	K	071002000	Provoz investora, třetích osob (pohyb cestujících)	Kč	1,000		
11	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	Kč	1,000		

VRN9 - Ostatní náklady

12	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem (bezpečnostní dozor jiné osoby)	Kč	1,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Dodávka a montáž ochranných sítí proti holubům

Objekt: SO.02 - Hořovice

Část: B - podchod

JKSO:

Místo: Hořovice

CC-CZ:

Datum: 03.03.2017

Objednatel:

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zhotovitel:

RAILSTAV, s.r.o.

IČ: 26370891

DIČ: CZ26370891

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

L. Malý

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPH základní	21,00%	ze
snížená	15,00%	ze

Cena s DPH v CZK

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Dodávka a montáž ochranných sítí proti holubům

Objekt: SO.02 - Hořovice

Část: B - podchod

Místo: Hořovice

Datum: 03.03.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o.

Zpracovatel:

L. Malý

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	
HSV - Práce a dodávky HSV	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	
VRN7 - Provozní vlivy	
VRN9 - Ostatní náklady	
2) Ostatní náklady	
Zařízení staveniště	
Projektové práce	
Územní vlivy	
Provozní vlivy	
Jiné VRN	
Kompletační činnost	
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	

ROZPOČET

Stavba: Dodávka a montáž ochranných sítí proti holubům

Objekt: SO.02 - Hořovice

Část: B - podchod

Místo: Hořovice

Datum: 03.03.2017

Objednatel: Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Projektant:

Zhotovitel: RAILSTAV, s.r.o.

Zpracovatel:

L. Malý

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	625681000	Ochrana proti holubům - montáž upínacího nerez systému	m2	120,000		
2	M	553812101	<i>upínací nerez systém</i>	<i>m2</i>	<i>120,000</i>		
3	K	625681001	Ochrana proti holubům - montáž sítě	m2	120,000		
4	M	553812102	<i>sít' PE 30/30 1 mm</i>	<i>m2</i>	<i>120,000</i>		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5	K	946112113	Montáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000		
6	K	946112213	Příplatek k pojízdným věžím š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m za první a ZKD den použití	kus	10,000		
7	K	946112813	Demontáž pojízdných věží trubkových/dílcových š do 1,6 m dl do 3,2 m v do 3,5 m	kus	2,000		
8	K	952902121	Čištění budov zametení drsných podlah (úklid po ukončení prací)	m2	120,000		
9	K	952903008	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z těžko přístupných míst vč. desinfekce	m2	120,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN7 - Provozní vlivy

10	K	071002000	Provoz investora, třetích osob (pohyb cestujících)	Kč	1,000		
11	K	074002000	Železniční a městský kolejový provoz	Kč	1,000		

VRN9 - Ostatní náklady

12	K	092002000	Ostatní náklady související s provozem (bezpečnostní dozor jiné osoby)	Kč	1,000		
----	---	-----------	--	----	-------	--	--

VP - Vícepráce