

**Město Vizovice**

Objednávka č.

**149/2021****ODBĚRATEL:**

Město Vizovice  
 IČ: 00284653  
 DIČ: CZ00284653  
 Číslo účtu: 27-1406726359  
 Peněžní ústav: 800

**Fakturační adresa:**

Město Vizovice  
 Masarykovo nám. 1007  
 763 12 Vizovice

**Vyřizuje:**

Telefon:   
 Datum: 20.08.2021 13:26  
 e-mail:

**Dodavatel:**

Ing. Jiří Škrabal  
 Ulice: Batalická 583  
 Město: 763 11 Želechovice  
 IČO: 48476684  
 DIČ: CZ6306012031

Způsob odběru: osobně  
 Způsob platby: převodem  
 Termín dodání: 28.02.2022  
 Forma obj.: e-mail.

**Dodací adresa:**

Město Vizovice  
 Masarykovo nám. 1007  
 763 12 Vizovice

**Objednáváme u Vás:**


Název a popis zboží	Množství	MJ	Cena bez DPH 21%	Poznámka
situační studii na chodník ulice Lázeňská,	Vizovice			
rozpis práce a cenová nabídkaviz. Příloha		cena	dle nabídky	98.000,- Kč


celková cena bez DPH	<b>98 000,00 Kč</b>
-------------------------	---------------------

**Poznámka:**

Objednávku přiložte k faktuře. Děkujeme

U této operace proběhla předběžná řídicí kontrola dle zák. č. 320/2001  
 Sb. o finanční kontrole s výsledkem bez nedostatků.

**Správce rozpočtu:** Ing. Eva Kubíčková  
 Podpis: 

**Příkazce operace:** Mgr. Alena Hanáková  
 Podpis: 

**Schválil:** Bc. Silvie Dolanská  
 starostka města

Razítko a podpis:

**Akceptace objednávky dodavatelem :**

Datum : 23. 8. 2021



Objednávku prosím přiložte k faktuře. Děkujeme.

# VIZOVICE, ULICE LÁZEŇSKÁ, CHODNÍK - STUDIE

## NABÍDKA PROJEKČNÍCH PRACÍ

**Objednatel:**

Adresa:  
IČ:  
DIČ:  
Zastoupené:  
Jednající:  
Tel.:  
E-mail:

**Město Vizovice**

Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice  
00284653  
Cz00284653  
Dolanská Silvie, Bc., starostka města

**Zhotovitel:**

Adresa:  
Bankovní spojení:  
IČO:  
DIČ:

**Ing. Jiří Škrabal**

Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí  
KB Zlín, č.ú. 2104043661/0100  
48476684  
CZ 6306012031

Na základě Vaší výzvy Vám předkládám nabídku na zpracování projektové dokumentace ve stupni **SITUAČNÍ STUDIE** na akci: **VIZOVICE, ULICE LÁZEŇSKÁ, CHODNÍK**

Předmětem stavby je:

- výstavba chodníku v celkové délce cca 1570 mb (ulice Kopanická dl. 350m, ulice Lázeňská 1220 m) s ukončením před řadovými garážemi za točnou autobusů.
- lokální šířková úprava místní komunikace s cílem dosáhnout minimální šířky 5,50 m pro obousměrný provoz – dle možností raději 6,00 m.
- úprava stykové hrany parkovací plochy u Valašského šenku
- úprava točny s nástupištěm
- dešťová kanalizace se zaústěním do Želechovického potoka
- lokální výstavba opěrných zídek ( podezdívek oplocení)
- v případě šířkové úpravy MK zajištění stability přilehlého svahu a zajištění povrchového odvodnění z komunikace

Podle požadavku bude dokumentace zpracována ve stupni **STUDIE**, za účelem vyřešení: upřesnění a odsouhlasení rozsahu projekčních prací, Studie bude následně sloužit jako podklad pro výběr zhotovitele projektové dokumentace.

Studie budeš zahrnovat:

- geodetické zaměření stávajícího stavu
- situační řešení se základním projednáním
- zakres stavby do katastrální mapy a soupis dotčených pozemků
- odborný odhad stavebních nákladů

V rámci studie bude řešeno:

1. etapizace projektu
2. případná šířková úprava komunikace a dopad do okolního terénu
3. nutnost stabilizace terénu podél komunikace, podmíněno inženýrskogeologickým průzkumem,
4. umístění chodníku na mostních objektech (2x Želechovický potok, 1x přítok), případně lávky
5. rozsah nových oplocení s betonovými zídkami
6. rozsah a délky dešťové kanalizace - chodník umístěn v místě nad stávajícím příkopem
7. Úprava parkovací plochy u Valašského šenku
8. úprava točny s nástupištěm

9. úpravy zastávek autobusové dopravy

**1. Zajištění vstupních podkladů**

Polohopisné a výškopisné zaměření stávajícího stavu **51.000,-Kč**

**2. STUDIE**

Cena vychází z odborného odhadu činností nezbytných ke zpracování studie

- úprava podkladů, prohlídka území
- projekční práce
- odborný odhad stavebních nákladů
- konzultace, projednání
- Zákres stavby do KM, tabulka rozsahu záborů
- režijní náklady: tisky, doprava...



**STUDIE 47.000,-Kč**

**Nabídková cena Studie bez DPH 98 000,-Kč**

**DPH 21% 20.580,-Kč**

**Cena celkem včetně DPH 118.580,-Kč**

3. termín zpracování září 2021 – únor 2022 (odevzdání do 28.2.20221)

V Želechovicích, 20.08.2021

Ing. Jiří Škrabal

