

Smlouva o dílo

uzavřená dle zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku

OBJEDNATEL

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno

IČO: 709 32 581

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

sp. zn. Pr 287

zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

k podpisu smlouvy je oprávněn:

A

ZHOTOVITEL

ZNAKOM s.r.o

Zengrova 4, 615 00 Brno,

IČO: 26264641

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně,

sp. zn. C 40924

zastoupena Ing. Petr Ošmera, jednatelem

Předmět díla:

Realizace dopravně inženýrského opatření (dále jen DIO) na základě oznámení, na mostech přes D2 ev. č. 416 – 011 u Blučiny a 41614-0a u Rebešovic, nájem dopravního značení a zařízení včetně jejich součástí a příslušenství, jejich odstranění po konci nájmu. Rozsah DIO je stanoven v příloze č. 1 této smlouvy, pro každý most budou dvě pracovní místa.

Termíny plnění:

Do 45 dnů od účinnosti této smlouvy – realizace dopravního značení.

Dřívější plnění je možné.

Nájem svislého dopravního značení včetně součástí a příslušenství a dalších dopravních zařízení po dobu prací na mostech, pro každé pracovní místo 1 den.

- Odstranění dopravního značení ihned po skončení prací na pracovním místě.

Místo plnění:

Mosty ev. č. 416-011 v katastru obce Blučina a ev.č. 41614 – 0a v katastru obce Rebešovice

Cena díla:

bez DPH 60.000,00 Kč

21 % DPH 12.600,00 Kč

s DPH 72. 600,00 Kč

Cena díla je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání díla.

Způsob úhrady:

Splatnost faktur je sjednána do 30 dnů od doručení objednateli. Záloha nebude poskytována. Pokud nebude

plnění na obou mostech realizováno současně, je oprávněn zhotovitel vystavit pro každý most samostatnou fakturu.

Adresa pro zaslání faktury:

Zhotovitel je povinen vystavit fakturu na adresu sídla objednatele a doručit na e-mail: [REDACTED]

Způsob předání a převzetí díla:

dle jednotlivých plnění oboustranně podepsaným písemným protokolem, jehož součástí budou i případné výhrady k plnění díla.

Kontaktní osoba objednatele:

Kontaktní osoba zhotovitele:

V případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění nebo v prodlení s odstraněním dočasného dopravního značení, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné částky denně.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě písemné výzvy se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Zhotovitel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuplatní §2605 odst. 2, §2609, §2611 a §2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv.

Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajišťuje objednatel. Zhotovitel označil tyto jmenovitě uvedená data za citlivá a obchodní tajemství, která nepodléhají zveřejnění: -

Zhotovitel se před zahájením plnění dle této smlouvy ověří uveřejnění smlouvy v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí smlouvy je příloha č. 1 – cenová nabídka.

V Brně dne: 23. 8. 2021

V Brně dne: 23. 8. 2021

.....
[REDACTED]

SÚS JMK, p.o.k.

.....
Ing. Petr Ošmera
Jednatel ZNAKOM s.r.o.

Číslo smlouvy objednavatele: S/SÚSJMK/2021/670
Číslo smlouvy zhotovitele:

Příloha č. 1
Cenová nabídka