
KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 1 161 002,59

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 161 002,59 21,00% 243 810,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 404 813,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 161 002,59

HSV - Práce a dodávky HSV 1 161 002,59

    1 - Zemní práce 834 578,65

    4 - Vodorovné konstrukce 326 423,94

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 161 002,59

D HSV Práce a dodávky HSV 1 161 002,59

D 1 Zemní práce 834 578,65

1 K 132101204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu 

přes 5000 m3
m3 126,607 58,96 7 464,75

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 

přes 5 000 m3

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 13

VV ((3,35*0,8*138,9)+(3,57*0,8*62,4))*1,15*0,2 126,607

VV Součet 126,607

2 K 132201204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 

5000 m3
m3 506,429 77,28 39 136,83

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

5 000 m3

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 14
 

VV ((3,35*0,8*138,9)+(3,57*0,8*62,4))*1,15*0,8 506,429

VV Součet 506,429

3 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 506,429 5,00 2 532,15

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 15
 

VV ((3,35*0,8*138,9)+(3,57*0,8*62,4))*1,15*0,8 506,429

VV Součet 506,429

4 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 348,170 59,00 20 542,03

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 20

VV (126,607+506,429)*0,55 348,170

VV Součet 348,170

5 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 633,036 190,00 120 276,84

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 21
 

VV (126,607+506,429) 633,036

VV Součet 633,036

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 12 027,684 10,20 122 682,38

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 22

VV 633,036*19 12 027,684

VV Součet 12 027,684

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 01 - zvětšení šířky výkopu 1800_1600

Strana 5 z 53



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 633,036 18,00 11 394,65

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 23

VV (126,607+506,429) 633,036

VV Součet 633,036

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 1 139,465 80,00 91 157,20

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 26
 

VV 633,036*1,8 1 139,465

VV Součet 1 139,465

9 M R8337213 štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 262,686 309,00 81 169,97

PP štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 28

VV 175,71*1,15*1,3 262,686

VV Součet 262,686

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 175,710 154,50 27 147,20

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

P
 Poznámka k položce:

SO 302 pol.č. 24

11 K R175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 327,447 950,00 311 074,65

PP
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 

- 22 mm

P
 Poznámka k položce:

SO 302 po.č. 25

VV (0,8*2,063*62,4)+(0,8*2,02*138,9) 327,447

VV Součet 327,447

D 4 Vodorovné konstrukce 326 423,94

12 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 28,182 1 190,00 33 536,58

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č.36

VV 201,3*0,8*0,175 28,182

VV Součet 28,182

13 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 12,883 2 880,00 37 103,04

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

P
 Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.37

VV 201,3*0,8*0,08 12,883

VV Součet 12,883

14 K 452312141
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 88,814 2 880,00 255 784,32

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č.38

VV (0,8*0,517*62,4)+(0,8*0,567*138,9) 88,814

VV Součet 88,814
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 1 449 531,55

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 449 531,55 21,00% 304 401,63

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 753 933,18

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 02 - Hydrovrty
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 449 531,55

HSV - Práce a dodávky HSV 1 393 531,55

    1 - Zemní práce 1 065 896,05

    2 - Zakládání 317 304,53

    998 - Přesun hmot 10 330,97

PSV - Práce a dodávky PSV 0,00

OST - Ostatní 56 000,00

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 02 - Hydrovrty

Strana 8 z 53



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 449 531,55

D HSV Práce a dodávky HSV 1 393 531,55

D 1 Zemní práce 1 065 896,05

1 K 115001101 Převedení vody potrubím DN do 100 m 830,000 273,00 226 590,00

PP Převedení vody potrubím průměru DN do 100

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

2 K 115101201
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný 

přítok do 500 l/min
hod 12 902,000 59,00 761 218,00

PP
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným 

přítokem do 500 l/min

P
 Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.6

3 K 115101301
Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 

m přítok do 500 l/min
den 120,000 43,90 5 268,00

PP
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s 

uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

4 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 14,067 190,00 2 672,73

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

P
 Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.21

VV 112*0,1256 14,067

5 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 267,277 10,20 2 726,23

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

P
 Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.22

VV 112*0,1256*19 267,277

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 25,321 80,00 2 025,68

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č.26

VV 14,067*1,8 25,321

7 K 167101101 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 m3 14,067 21,00 295,41

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

P
 Poznámka k položce:

SO 102.2 pol.č.5

VV 112*0,1256 14,067

8 K IK
Odstranění vrtu - odkopávky do 0,8m, odřezání potrubí 

vrtu včetně zarovnání
ks 14,000 4 650,00 65 100,00

PP
Odstranění vrtu - odkopávky do 0,8m, odřezání potrubí vrtu včetně 

zarovnání

P

 Poznámka k položce:

 IK

VV 2,8*5 'Přepočtené koeficientem množství 14,000

D 2 Zakládání 317 304,53

9 K 226111213
Vrty velkoprofilové svislé nezapažené D do 450 mm hl 

přes 5 m hor. III
m 112,000 1 360,00 152 320,00

PP
Velkoprofilové vrty náběrovým vrtáním svislé nezapažené  průměru 

přes 400 do 450 mm, v hl přes 5 m v hornině tř. III

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

10 K 242791112
Zapuštění zárubnice z plastických hmot hl do 50 m DN 

nad 200 do 250
m 112,000 637,00 71 344,00

PP
Zapuštění zárubnice z trub do studňového vrtu, z plastických hmot z 

plastických hmot hl. do 50 m DN přes 200 do 250

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

VV 112 112,000

11 M 28611201 trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x2000mm SN10 m 112,000 598,00 66 976,00

PP trubka kanalizační PPKGEM 200x6,2x2000mm SN10

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

12 K 243571112
Výplň studny z kameniva hrubého těženého 16-32 mm - 

zásyp potrubí
m3 10,528 1 810,00 19 055,68

PP
Výplň na dně vodárenské studny  z kameniva hrubého těženého frakce 

16 až 32 mm

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

VV 0,094*112 10,528

13 K 247531111 Obsyp studny z kameniva hrubého m3 3,539 2 150,00 7 608,85

PP
Obsyp a těsnění vodárenské studny  obsyp se zhutněním z kameniva 

hrubého drceného 8-16 mm

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

VV 112*0,0316 3,539

D 998 Přesun hmot 10 330,97

14 K 998254011 Přesun hmot pro studny a jímání vody t 36,249 285,00 10 330,97

PP
Přesun hmot pro studny a jímání vody  z betonu prostého, železového 

nebo montované z dílců jakéhokoliv rozsahu do 50 m

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

VV 36,249 36,249

D PSV Práce a dodávky PSV 0,00

D OST Ostatní 56 000,00
15 K R002 Hydrogeologický posudek soubor 1,000 21 000,00 21 000,00

PP Hydrogeologický posudek

P
 Poznámka k položce:

IK

16 K R003
Hydrogeologický posudek, odvodnění stavební jámy, 

doplněk č.1
soubor 1,000 17 000,00 17 000,00

PP Hydrogeologický posudek, odvodnění stavební jámy, doplněk č.1

P
 Poznámka k položce:

IK

17 K R004 Zajištění odběrného místa u ČEZ a smlouvy o připojení 1,000 3 000,00 3 000,00

PP Zajištění odběrného místa u ČEZ a smlouvy o připojení

P

 Poznámka k položce:

 IK 

18 K R005 Provedení kabelových tras k čerpadlům soubor 5,000 3 000,00 15 000,00

PP VRN

P

 Poznámka k položce:

 IK

VV 5 5,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 140 170,94

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 140 170,94 21,00% 29 435,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 169 606,84

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 03 - bourání ŽB krytu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 140 170,94

HSV - Práce a dodávky HSV 140 170,94

    1 - Zemní práce 14 359,20

    13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 627,90

    16 - Zemní práce - přemístění výkopku 16 350,00

    17 - Zemní práce - konstrukce ze zemin 18 906,00

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 16 920,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 224,00

    96 - Bourání konstrukcí 43 420,00

    997 - Přesun sutě 22 363,84

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 03 - bourání ŽB krytu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 140 170,94

D HSV Práce a dodávky HSV 140 170,94

D 1 Zemní práce 14 359,20

1 K 132201101
Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 

100 m3
m3 42,000 130,00 5 460,00

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 

m3

P

 Poznámka k položce:

 SO 101.2 pol.č. 5

2 M R8337213 štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 28,800 309,00 8 899,20

PP štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN

P
 Poznámka k položce:

SO 302  pol.č. 28

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 627,90

3 K 131201209
Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v 

hornině tř. 3
m3 42,000 14,95 627,90

PP
Hloubení zapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

P
 Poznámka k položce:

SO 657 pol.č. 10

D 16 Zemní práce - přemístění výkopku 16 350,00

4 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 42,000 225,00 9 450,00

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

P
 Poznámka k položce:

SO 657 pol.č. 22

5 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 12,000 290,00 3 480,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

P
 Poznámka k položce:

SO 657 pol.č. 23

VV 42-30 12,000

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 228,000 15,00 3 420,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

P

 Poznámka k položce:

 SO 657 pol.č. 24

VV 12*19 228,000

VV Součet 228,000

D 17 Zemní práce - konstrukce ze zemin 18 906,00

7 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 21,600 290,00 6 264,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

P
 Poznámka k položce:

SO 657 pol.č. 25

VV 12*1,8 21,600

VV Součet 21,600

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 28,800 215,00 6 192,00

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 03 - bourání ŽB krytu

Strana 13 z 53



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

P
 Poznámka k položce:

SO 657 pol.č. 26

9 K 174101101a
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním 
m3 30,000 215,00 6 450,00

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

P
 Poznámka k položce:

SO 657 pol.č. 26

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 16 920,00

10 K 311113145
Nosná zeď tl do 400 mm z hladkých tvárnic ztraceného 

bednění včetně výplně z betonu tř. C 20/25
m2 9,000 1 880,00 16 920,00

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 7 224,00

11 K 953961115
Kotvy chemickým tmelem M 20 hl 170 mm do betonu, 

ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru
kus 42,000 172,00 7 224,00

PP
Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru  do betonu, železobetonu nebo 

tvrdého kamene tmel, velikost M 20, hloubka 170 mm

P

 Poznámka k položce:

 URS 1/2021

D 96 Bourání konstrukcí 43 420,00

12 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 33,400 1 300,00 43 420,00

PP Bourání základů z betonu železového

P
 Poznámka k položce:

SO 302 pol.č. 113

D 997 Přesun sutě 22 363,84

13 K 997013801
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 80,160 100,00 8 016,00

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

P
 Poznámka k položce:

SO 657 pol.č. 62

VV 33,4*2,4 80,160

14 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 80,160 36,68 2 940,27

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

P

 Poznámka k položce:

 SO 657 pol.č. 58

VV 33,4*2,4 80,160

15 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze 

sypkých materiálů
t 1 523,040 7,49 11 407,57

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým 

urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

P
 Poznámka k položce:

SO 657 pol.č. 59

VV 80,16*19 1 523,040

VV Součet 1 523,040
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 97 392,97

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 97 392,97 21,00% 20 452,52

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 845,49

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 04 - Suchovod - k domu s pečovatelskou službou

Strana 15 z 53



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 97 392,97

HSV - Práce a dodávky HSV 97 392,97

    1 - Zemní práce 41 809,14

    4 - Vodorovné konstrukce 1 194,08

    5 - Komunikace pozemní 2 085,75

    8 - Trubní vedení 31 377,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 927,00

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 04 - Suchovod - k domu s pečovatelskou službou
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 97 392,97

D HSV Práce a dodávky HSV 97 392,97

D 1 Zemní práce 41 809,14

1 K 113106121
Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných 

dlaždic komunikací pro pěší ručně
m2 6,750 59,00 398,25

PP

Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s 

ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně 

z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek

P
 Poznámka k položce:

SO 304 pol.č. 2

VV 3,6*1 3,600

VV 2,1*1,5 3,150

VV Součet 6,750

2 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
m3 13,614 600,00 8 168,40

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 3 soudržných

P
 Poznámka k položce:

SO 304 pol.č. 8

VV 2*(2*1,*1,5) 6,000

VV startovací a cílová jáma

VV 2*( 1,5*1,5*1,5) 6,750

VV výkop jam pro napojení potrubí

VV 3,6*0,4*0,6 0,864

VV pod chodníkem

VV Součet 13,614

3 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 13,614 45,00 612,63

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

P

 Poznámka k položce:

 SO 304, pol.č. 9

VV 2*(2*1,*1,5) 6,000

VV startovací a cílová jáma

VV 2*( 1,5*1,5*1,5) 6,750

VV výkop jam pro napojení potrubí

VV 3,6*0,4*0,6 0,864

VV pod chodníkem

VV Součet 13,614

4 K 141721212

Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 

protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 110 mm v 

hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 17,000 1 340,00 22 780,00

PP

Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti 

I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího 

průměru vrtu přes 90 do 110 mm

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

5 M 28613130 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 110x6,6mm m 17,850 226,00 4 034,10

PP trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 110x6,6mm

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

VV 17,000*1,05 17,850

6 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 13,614 82,69 1 125,74

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

P
 Poznámka k položce:

SO 450.1 pol.č.2

VV 2*(2*1,*1,5) 6,000

VV startovací a cílová jáma

VV 2*( 1,5*1,5*1,5) 6,750

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 04 - Suchovod - k domu s pečovatelskou službou
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV výkop jam pro napojení potrubí

VV 3,6*0,4*0,6 0,864

VV pod chodníkem

VV Součet 13,614

7 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 13,614 190,00 2 586,66

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

P
 Poznámka k položce:

SO 304 pol.č. 19

VV 2*(2*1,*1,5) 6,000

VV startovací a cílová jáma

VV 2*( 1,5*1,5*1,5) 6,750

VV výkop jam pro napojení potrubí

VV 3,6*0,4*0,6 0,864

VV pod chodníkem

VV Součet 13,614

8 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 13,614 154,50 2 103,36

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

P
 Poznámka k položce:

SO 304 pol.č. 22

VV 2*(2*1,*1,5) 6,000

VV startovací a cílová jáma

VV 2*( 1,5*1,5*1,5) 6,750

VV výkop jam pro napojení potrubí

VV 3,6*0,4*0,6 0,864

VV pod chodníkem

VV Součet 13,614

D 4 Vodorovné konstrukce 1 194,08

9 K 451577777
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 z kameniva těženého tl do 100 mm
m2 6,750 105,00 708,75

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu) v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm z kameniva těženého

P
 Poznámka k položce:

SO 657 pol.č.34

VV 3,6*1 3,600

VV 2,1*1,5 3,150

VV Součet 6,750

10 K 451577877
Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do 

sklonu 1:5 ze štěrkopísku tl do 100 mm
m2 6,750 71,90 485,33

PP
Podklad nebo lože pod dlažbu (přídlažbu)  v ploše vodorovné nebo ve 

sklonu do 1:5, tloušťky od 30 do 100 mm ze štěrkopísku

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

VV 3,6*1 3,600

VV 2,1*1,5 3,150

VV Součet 6,750

D 5 Komunikace pozemní 2 085,75

11 K 596811120
Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva vel do 0,09 m2 plochy do 50 m2
m2 6,750 309,00 2 085,75

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic do 0,09 m2 (bez zámku), pro plochy do 50 m2

P
 Poznámka k položce:

SO 304, pol.č. 41

VV 3,6*1 3,600

VV 2,1*1,5 3,150

VV Součet 6,750

D 8 Trubní vedení 31 377,00

12 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
m 100,000 91,30 9 130,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 

polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

P
 Poznámka k položce:

SO 303, pol.č.47

VV 100 100,000

13 M 28613173
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 63x5,8mm
m 105,000 147,00 15 435,00

PP trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

VV 100*1,05 105,000

14 K 871251811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 90 mm m 100,000 48,40 4 840,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

PP
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D přes 

50 do 90 mm

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

15 K 892273922
Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 80 do 

125 při opravách
m 100,000 11,10 1 110,00

PP
Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez 

dezinfekce) DN od 80 do 125

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

16 K 892273932
Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 125 při 

opravách
m 100,000 8,62 862,00

PP
Proplach vodovodního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN 

od 40 do 125

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 927,00

17 K 979054441
Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním 

spárováním z kameniva těženého
m2 6,750 35,40 238,95

PP

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s 

odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na 

skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s 

původním vyplněním spár kamenivem těženým

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

VV 3,6*1 3,600

VV 2,1*1,5 3,150

VV Součet 6,750

18 K R 001 Rozbor vody kpl 1,000 1 449,00 1 449,00

PP Rozbor vody

P
 Poznámka k položce:

IK

19 K R 002 Napojení na řád kpl 1,000 14 239,05 14 239,05

PP Rozbor vody

P
 Poznámka k položce:

IK

20 K R 003
Napojení na přípojku - materiál, práce dělník, strojník, 

bagr
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Rozbor vody

P
 Poznámka k položce:

IK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 50 965,83

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 50 965,83 21,00% 10 702,82

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 61 668,65

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 04 b - Suchovod -k trafostanici
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 50 965,83

HSV - Práce a dodávky HSV 50 965,83

    1 - Zemní práce 32 598,03

    8 - Trubní vedení 11 918,80

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 449,00

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 04 b - Suchovod -k trafostanici
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 50 965,83

D HSV Práce a dodávky HSV 50 965,83

D 1 Zemní práce 32 598,03

1 K 131203101
Hloubení jam ručním nebo pneum nářadím v 

soudržných horninách tř. 3
m3 12,750 600,00 7 650,00

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 3 soudržných

P
 Poznámka k položce:

SO 304 pol.č. 8

VV 2*(2*1*1,5) 6,000

VV Startovací a cílová jáma

VV 2*(1,5*1,5*1,5) 6,750

VV výkop jam pro napojení potrubí

VV Součet 12,750

2 K 131203109
Příplatek za lepivost u hloubení jam ručním nebo 

pneum nářadím v hornině tř. 3
m3 12,750 45,00 573,75

PP

Hloubení zapažených i nezapažených jam ručním nebo pneumatickým 

nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách 

tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

P

 Poznámka k položce:

 SO 304, pol.č. 9

VV 2*(2*1*1,5) 6,000

VV Startovací a cílová jáma

VV 2*(1,5*1,5*1,5) 6,750

VV výkop jam pro napojení potrubí

VV Součet 12,750

3 K 141721212

Řízený zemní protlak délky do 50 m hloubky do 6 m s 

protlačením potrubí vnějšího průměru vrtu do 110 mm v 

hornině třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4

m 12,000 1 340,00 16 080,00

PP

Řízený zemní protlak délky protlaku do 50 m v hornině třídy těžitelnosti 

I a II, skupiny 1 až 4 včetně protlačení trub v hloubce do 6 m vnějšího 

průměru vrtu přes 90 do 110 mm

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

4 M 28613130 trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 110x6,6mm m 12,600 226,00 2 847,60

PP trubka vodovodní PE100 PN 10 SDR17 110x6,6mm

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

5 K 161101101
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 2,5 m
m3 12,750 82,69 1 054,30

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m

P
 Poznámka k položce:

SO 450.1 pol.č.2

VV 2*(2*1*1,5) 6,000

VV Startovací a cílová jáma

VV 2*(1,5*1,5*1,5) 6,750

VV výkop jam pro napojení potrubí

VV Součet 12,750

6 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 12,750 190,00 2 422,50

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

P
 Poznámka k položce:

SO 304 pol.č. 19

VV 2*(2*1*1,5) 6,000

VV Startovací a cílová jáma

VV 2*(1,5*1,5*1,5) 6,750

VV výkop jam pro napojení potrubí

VV Součet 12,750

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 04 b - Suchovod -k trafostanici

Strana 22 z 53



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 12,750 154,50 1 969,88

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

P
 Poznámka k položce:

SO 304 pol.č. 22

VV 2*(2*1*1,5) 6,000

VV Startovací a cílová jáma

VV 2*(1,5*1,5*1,5) 6,750

VV výkop jam pro napojení potrubí

VV Součet 12,750

D 8 Trubní vedení 11 918,80

8 M 28613173
trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační 

vrstvou 63x5,8mm
m 42,000 147,00 6 174,00

PP trubka vodovodní PE100 SDR11 se signalizační vrstvou 63x5,8mm

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

VV 41,3793103448276*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 42,000

9 K 871211141
Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop 

svařovaných na tupo D 63 x 5,8 mm
m 40,000 91,30 3 652,00

PP
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z 

polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo SDR 11/PN16 D 63 x 5,8 mm

10 K 871211811 Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu D 50 mm m 40,000 32,60 1 304,00

PP
Bourání stávajícího potrubí z polyetylenu v otevřeném výkopu D do 50 

mm

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

11 K 892273922
Proplach vodovodního potrubí jednoduchý DN od 80 do 

125 při opravách
m 40,000 11,10 444,00

PP
Proplach vodovodního potrubí při opravách jednoduchý (bez 

dezinfekce) DN od 80 do 125

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

12 K 892273932
Dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 125 při 

opravách
m 40,000 8,62 344,80

PP
Proplach vodovodního potrubí při opravách dezinfekce pro potrubí DN 

od 40 do 125

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 449,00

13 K R 001 Rozbor vody kpl 1,000 1 449,00 1 449,00

PP Rozbor vody

P
 Poznámka k položce:

IK

14 K R 003
Napojení na přípojku - materiál, práce dělník, strojník, 

bagr
kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Rozbor vody

P
 Poznámka k položce:

IK
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 1 413 720,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 413 720,00 21,00% 296 881,20

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 710 601,20

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 05 VCP - Změna betonu - SO 654 VCP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 413 720,00

HSV - Práce a dodávky HSV 1 413 720,00

    2 - Zakládání 1 413 720,00

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 05 VCP - Změna betonu - SO 654 VCP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 413 720,00

D HSV Práce a dodávky HSV 1 413 720,00

D 2 Zakládání 1 413 720,00

1 K 272321511
Základovékonstrukce ze ŽB bez zvýšených nároků na 

prostředí tř. C 25/30
m3 462,000 3 060,00 1 413 720,00

PP
Základy z betonu železového (bez výztuže) klenby z betonu bez 

zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30

P
 Poznámka k položce:

URS 1/2021

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 05 VCP - Změna betonu - SO 654 VCP
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH -1 284 360,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní -1 284 360,00 21,00% -269 715,60

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK -1 554 075,60

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 05 MNP - Změna betonu - SO 654 MNP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací -1 284 360,00

74A - 74A ZÁKLADY TV -1 284 360,00

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 05 MNP - Změna betonu - SO 654 MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -1 284 360,00

D 74A 74A ZÁKLADY TV -1 284 360,00
1 K 460080033 Základové konstrukce ze ŽB tř. C 16/20 m3 -462,000 2 780,00 -1 284 360,00

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického železobetonu bez výztuže tř. C 16/20

P
 Poznámka k položce:

SO 654 č.p. 2

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 269 883,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 269 883,75 21,00% 56 675,59

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 326 559,34

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 06 - Sanace parkovacích stání
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 269 883,75

HSV - Práce a dodávky HSV 269 883,75

    1 - Zemní práce 111 252,00

    5 - Komunikace pozemní 92 304,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 327,75

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 06 - Sanace parkovacích stání
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 269 883,75

D HSV Práce a dodávky HSV 269 883,75

D 1 Zemní práce 111 252,00

1 K 122202203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice 

objemu do 5000 m3 v hornině tř. 3
m3 120,000 67,70 8 124,00

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-1 pol.č. 5

VV parkoviště 20x5m x2x0,3

VV 20*5*2*0,3 60,000

VV parkoviště 20x5m x2x0,3

VV 20*5*2*0,3 60,000

VV Součet 120,000

2 K 122202209
Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v 

hornině tř. 3 za lepivost
m3 120,000 10,00 1 200,00

PP

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním 

výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost 

horniny tř. 3

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-1 pol.č. 6

3 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 120,000 218,50 26 220,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

P

 Poznámka k položce:

 SO 101.1-1 pol.č. 17

4 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 2 280,000 19,80 45 144,00

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-1 pol.č. 18

VV "vzdálenost skládky 20 km"

VV "viz pol. 162301102"      120*(20-1) 2 280,000

VV Součet 2 280,000

5 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 120,000 20,70 2 484,00

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

P

 Poznámka k položce:

 SO 101.1-1 pol.č. 19

6 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 216,000 130,00 28 080,00

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-1 pol.č. 21

VV "viz pol. 162301102"       120*1,8 216,000

VV Součet 216,000

D 5 Komunikace pozemní 92 304,00

7 M 58344229 štěrkodrť frakce 0-125 t 228,000 364,00 82 992,00

PP štěrkodrť frakce 0-125

P

 Poznámka k položce:

 SO 101.1-1 pol.č. 31

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 06 - Sanace parkovacích stání
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

8 K 564581111 Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny tl 300 mm m2 400,000 23,28 9 312,00

PP
Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, 

a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-1 pol.č. 30

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 66 327,75

9 K 919721123
Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z PP 

podélná pevnost v tahu do 40 kN/m
m2 1 025,000 64,71 66 327,75

PP
Geomříž pro stabilizaci podkladu tuhá dvouosá z polypropylenu, 

podélná pevnost v tahu 40 kN/m

P
 Poznámka k položce:

SO 651 pol.č.121

VV parkoviště 1

VV 20,5*19,5 399,750

VV parkoviště 2

VV 20*20,5 410,000

VV komunikace

VV 10,5*20,5 215,250

VV Součet 1 025,000
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 354 651,79

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 354 651,79 21,00% 74 476,88

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 429 128,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 07 - Veřejné osvětlení
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 354 651,79

HSV - Práce a dodávky HSV 21 103,41

    997 - Přesun sutě 21 103,41

PSV - Práce a dodávky PSV 78 936,00

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 78 936,00

M - Práce a dodávky M 254 612,38

    21-M - Elektromontáže 123 292,73

    21-M_D - Elektromontáže - Demontáže 10 370,36

    22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 732,40

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 79 647,04

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 13 649,35

    HZS - Hodinové zúčtovací sazby 11 385,00

    N01 - Spotřební materiál 13 535,50

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 07 - Veřejné osvětlení
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 354 651,79

D HSV Práce a dodávky HSV 21 103,41

D 997 Přesun sutě 21 103,41

1 K 460120016 Naložení výkopku ručně z hornin třídy 1až4 m3 14,800 101,20 1 497,76

PP
Ostatní zemní práce při stavbě nadzemních vedení naložení výkopku 

ručně, z hornin třídy 1 až 4

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 6

2 K 460600061 Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km t 31,080 126,50 3 931,62

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot do 1 km

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 7

3 K 460600071
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý 

další 1 km
t 932,400 6,38 5 948,71

PP
Přemístění (odvoz) horniny, suti a vybouraných hmot odvoz suti a 

vybouraných hmot Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 8

4 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu
t 31,080 126,50 3 931,62

PP Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 9

5 K 997221815
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101
t 9,200 202,40 1 862,08

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 

prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 10

6 K 997221855
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kameniva kód odpadu 170 504
t 31,080 126,50 3 931,62

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 12

D PSV Práce a dodávky PSV 78 936,00

D 748 Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla 78 936,00

7 K R210201025 Montáž svítidel, přisazených, venkovních kus 4,000 425,04 1 700,16

PP
Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo 

společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 13

8 M R-748-001
LED svítidlo BTP764  6100lm, 39,5W, DSM12, NW, 

CLO, DIM11
ks 3,000 19 308,96 57 926,88

PP BTP764 6100lm, 39,5W, DSM12, NW, CLO, DIM11

P

 Poznámka k položce:

 SO 401.1 pol. 14

9 M R-748-005
LED svítidlo BGP623 16300lm, 105,5W, DP-R1, CW, 

CLO, DIM11
ks 1,000 19 308,96 19 308,96

PP BGP623 16300lm, 105,5W, DP-R1, CW, CLO, DIM11

P

 Poznámka k položce:

 SO 401.1 pol. 18

D M Práce a dodávky M 254 612,38

D 21-M Elektromontáže 123 292,73

10 K 210100001
Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně 

zapojení průřezu žíly do 2,5 mm2
kus 24,000 29,37 704,88

PP
Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči 

nebo na přístroji průřezu žíly do 2,5 mm2

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 07 - Veřejné osvětlení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 23

11 K 210100422
Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 

žil do 1 kV včetně zapojení KSM 35 do 4x16 mm2
kus 32,000 315,04 10 081,28

PP

Ukončení kabelů nebo vodičů koncovkou popř. vývodkou do 1 kV 

ucpávkou do 4 žil kabelovou koncovkou včetně zapojení vodičů do 4 x 

16 mm2

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 24

12 M 341110800 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2 m 88,000 174,79 15 381,52

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 4x16mm2

P

 Poznámka k položce:

 SO 401.1 pol. 25

13 K 210204011
Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 4,000 2 530,00 10 120,00

PP
Montáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně 

stojících, délky do 12 m

P

 Poznámka k položce:

 SO 401.1 pol. 31

14 M 31674067 stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m kus 1,000 4 638,81 4 638,81

PP stožár osvětlovací sadový 133/89/60 Pz v 6m

P

 Poznámka k položce:

 SO 401.1 pol. 32

15 M 31674107 stožár osvětlovací uliční 159/133/114 Pz v 8,2m kus 3,000 6 797,56 20 392,68

PP stožár osvětlovací uliční 159/133/114 Pz v 8,2m

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 33

16 K 210204103
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných 

sloupových hmotnosti do 35 kg
kus 4,000 1 328,25 5 313,00

PP
Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových, hmotnosti do 

35 kg

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 34

17 M R-21-M-048
Výložník atypický, délka do 4m (dle konstr. 

dokumentace)
kus 4,000 5 376,25 21 505,00

PP

Jednoduchý výložník, atypický s možností upevnění na jednoduchý 

ocelový stožár a pro svítidla do 20kg. Na základě definitivní polohy 

sotžáru bude provedeno měření a konstrukční dokumentace.

P

 Poznámka k položce:

 SO 401.1 pol. 35

18 K 210204201 Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh kus 4,000 506,00 2 024,00

PP Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení 1 okruh

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 37

19 M R-21-M-006 stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27 kus 4,000 519,86 2 079,44

PP stožár.svorkovice IP 44 - 1xE27

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 38

20 K 210220001
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 

svorek na povrchu páskou do 120 mm2
m 80,000 101,20 8 096,00

PP
Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, propojením a připojením 

pomocí svorek na povrchu vodičů FeZn páskou průřezu do 120 mm2

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 41

21 M 354410730 drát D 10mm FeZn kg 80,000 37,84 3 027,20

PP drát D 10mm FeZn

P

 Poznámka k položce:

 SO 401.1 pol. 42

22 K 210812011
Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x1,5 až 6 mm2 

uložený volně nebo v liště (CYKY)
m 40,000 28,16 1 126,40

PP

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez ukončení plných a 

kulatých (CYKY, CHKE-R,...) uložených volně nebo v liště počtu a 

průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 48

23 M 34111036 kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2 m 40,000 24,75 990,00

PP kabel silový s Cu jádrem 1 kV 3x2,5mm2

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 49

24 K 220180201
Zatažení do tvárnicové tratě kabelu hmotnosti do 2 

kg/m
m 88,000 88,55 7 792,40

PP

Zatažení kabelu do tvárnicové tratě včetně přistavení kabelového 

bubnu, odvinutí, odřezání a ručního zatažení kabelu do tvárnicové tratě, 

včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových konců, 

kontroly izolačního stavu kabelu, pročištění a zakalibrování otvoru, 

namazání kabelu vazelínou, uzavření kabelových konců a práce s 

kabelovým bubnem, postavení a zrušení výstražných značek do 

hmotnosti do 2 kg/m

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

25 K R250060011
Písmomalířské práce číslice a písmena výšky do 40 

mm
kus 20,000 107,58 2 151,60

PP
Provádění písmomalířských prací číslic nebo písmen, velikosti do 40 

mm

P

 Poznámka k položce:

 SO 401.1 pol. 51

26 K 580108021 Kontrola stavu 1 nebo 2 stožárových svítidel silničních kus 4,000 449,13 1 796,52

PP
Ostatní elektrické spotřebiče a zdroje kontrola stavu stožárového 

svítidla silničního, o počtu světel 1 nebo 2

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 52

27 K R-21-M-015 Výkon montážní plošiny sh 8,000 759,00 6 072,00

PP Výkon montážní plošiny, vč. příjezdu na stavbu

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 57

D 21-M_D Elektromontáže - Demontáže 10 370,36

28 K 210100002-D
Demontáž - Ukončení vodičů v rozváděči nebo na 

přístroji včetně zapojení průřezu žíly do 6 mm2
kus 32,000 18,81 601,92

PP
Demontáž - Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v 

rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 6 mm2

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 62

29 K 210202003-D
Demontáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní 

závěsné na oko přes 10 kg
kus 4,000 266,31 1 065,24

PP
Demontáž svítidel výbojkových se zapojením vodičů průmyslových 

nebo venkovních stropních závěsných na oku hmotnosti přes 10 kg

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 64

30 K 210204011-D
Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně 

stojících délky do 12 m
kus 4,000 1 897,50 7 590,00

PP
Demontáž stožárů osvětlení, bez zemních prací ocelových samostatně 

stojících, délky do 12 m

P

 Poznámka k položce:

 SO 401.1 pol. 65

31 K 210901071-D
Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, 

NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x35 mm2 volně uložených
m 88,000 12,65 1 113,20

PP

Demontáž kabelů hliníkových bez ukončení do 1 kV uložených volně 

AMCMK, AYKY, NAYY-J-RE (-O-SM), TFSP, 1 kV, počtu a průřezu žil 

4 x 35 mm2

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 66

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 2 732,40

32 K 220180301 Položení kabelu do lože v řídké zástavbě do 3 kg/m m 72,000 37,95 2 732,40

PP

Položení kabelu do lože v řídce zastavěném nebo nezastavěném 

prostoru včetně přípravných a závěrečných prací, úpravy kabelových 

konců, kontroly izolačního stavu kabelu, uzavření kabelových konců a 

práce s kabelovým bubnem, zabezpečení stávajících vedení 

inženýrských sítí o hmotnosti 3 kg/m

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 69

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 79 647,04

33 K 460050703
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného 

osvětlení ručně v hornině tř 3
kus 4,000 632,50 2 530,00

PP

Hloubení nezapažených jam ručně pro stožáry s přemístěním výkopku 

do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo naložením na dopravní 

prostředek, včetně zásypu, zhutnění a urovnání povrchu veřejného 

osvětlení včetně odstranění krytu a podkladu komunikace, v hornině 

třídy 3

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 73

34 K 460080014
Základové konstrukce z monolitického betonu C 16/20 

bez bednění
m3 6,000 3 428,15 20 568,90

PP
Základové konstrukce základ bez bednění do rostlé zeminy 

z monolitického betonu tř. C 16/20

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 74

35 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 4,000 2 530,00 10 120,00

PP
Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 

zhutnění a urovnání betonového

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 75

36 K 460150263
Hloubení kabelových zapažených i nezapažených rýh 

ručně š 50 cm, hl 80 cm, v hornině tř 3
m 72,000 253,00 18 216,00

PP

Hloubení zapažených i nezapažených kabelových rýh ručně včetně 

urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje 

jámy nebo naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm, hloubky 80 

cm, v hornině třídy 3

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 76
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

37 K 460300001 Zásyp jam nebo rýh strojně včetně zhutnění v zástavbě m3 21,600 116,16 2 509,06

PP
Zásyp jam strojně s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a 

urovnání povrchu v zástavbě

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 80

38 K 460421001
Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 5 cm nad 

kabel, bez zakrytí, šířky lože do 65 cm
m 72,000 88,55 6 375,60

PP
Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku 

nebo štěrkopísku tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 83

39 K 460490013 Krytí kabelů výstražnou fólií šířky 34 cm m 72,000 16,17 1 164,24

PP

Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů výstražnou fólií z 

PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, 

fólie šířky do 34cm

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 86

40 K 460510064
Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s 

obsypem, průměru do 10 cm
m 84,000 37,95 3 187,80

PP

Kabelové prostupy, kanály a multikanály kabelové prostupy z trub 

plastových včetně osazení, utěsnění a spárování do rýhy, bez 

výkopových prací s obsypem z písku, vnitřního průměru do 10 cm

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 90

41 M 345713520
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 

korugovaná D 52/63 mm, HDPE+LDPE
m 84,000 26,51 2 226,84

PP
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná D 52/63 mm, 

HDPE+LDPE

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 91

42 K 460560243
Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 60 cm, z horniny 

třídy 3
m 72,000 98,56 7 096,32

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 60 cm, v hornině třídy 

3

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 94

43 K 460561603 Zásyp rýh ručně ostatních rozměrů, z horniny třídy 3 m3 2,000 327,69 655,38

PP

Zásyp kabelových rýh ručně s uložením výkopku ve vrstvách včetně 

zhutnění a urovnání povrchu šířky 140 cm ostatních rozměrů, v hornině 

třídy 3

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 98

44 K 460620013 Provizorní úprava terénu se zhutněním, v hornině tř 3 m2 72,000 39,38 2 835,36

PP
Úprava terénu provizorní úprava terénu včetně odkopání drobných 

nerovností a zásypu prohlubní se zhutněním, v hornině třídy 3

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 99

45 K R-46-M-001
Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v 

zastavěném prostoru
km 0,072 1 733,05 124,78

PP
Vytyčení trasy vedení kabelového (podzemního) v zastavěném 

prostoru

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 102

46 K R-46-M-010 Utěsnění kabelových prostupů pěnou kus 8,000 126,50 1 012,00

PP Utěsnění kabelových prostupů pěnou, bez materiálu

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 103

47 M R-46-M-011
Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v 

prostupu
kus 8,000 101,20 809,60

PP Montážní pěna, voděodolná, pro utěsnněí kabelu v prostupu

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 104

48 M R-46-006 Spojka - dvojhrdlo kus 2,000 107,58 215,16

PP SPOJKA PRO KABELOVOU CHRÁNIČKU DLE PRŮMĚRU

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 105

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 13 649,35

49 K 210280351
Zkoušky kabelů silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 

4x25 mm2
kus 1,000 126,50 126,50

PP
Zkoušky vodičů a kabelů izolačních kabelů silových do 1 kV, počtu a 

průřezu žil do 4x25 mm2

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 106

50 K 210280542
Měření impedance nulové smyčky okruhu vedení 

třífázového
kus 1,000 253,00 253,00

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických přístrojů měření impedance nulové 

smyčky okruhu vedení třífázového

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 107

51 K 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel soubor 1,000 5 679,85 5 679,85

PP Zkoušky a prohlídky osvětlovacího zařízení měření intenzity osvětlení
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P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 108

52 K R-099 Revizní zpráva kus 1,000 7 590,00 7 590,00

PP Revizní zpráva

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 117

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 11 385,00

53 K 090001000 Ostatní náklady hod 12,000 316,25 3 795,00

PP Ostatní náklady

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 118

54 K Hod.sazba2 Pomocné zednické práce hod 8,000 316,25 2 530,00

PP Pomocné zednické práce

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 119

55 K Hod.sazba3 Pomocné nekvalifikované práce hod 8,000 316,25 2 530,00

PP Pomocné nekvalifikované práce

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 120

56 K Hod.sazba5 Zabezpečení pracoviště hod 8,000 316,25 2 530,00

PP Zabezpečení pracoviště

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 121

D N01 Spotřební materiál 13 535,50

57 M R-101
Podružný materiál (svorky, spojky, sádra, koncovky, 

hřebíky, vruty, hmoždiny, atd.)
kpl 1,000 13 535,50 13 535,50

PP Podružný materiál 5%

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 122
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 88 902,50

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 88 902,50 21,00% 18 669,53

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 572,03

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 08 a - SO 502.3 Úprava horkovodu - přechod ul. Zikova
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 88 902,50

HSV - Práce a dodávky HSV 74 273,70

    8 - Trubní vedení 74 273,70

M - Práce a dodávky M 14 628,80

    23-M - Montáže potrubí 14 628,80

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 08 a - SO 502.3 Úprava horkovodu - přechod ul. Zikova
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 902,50

D HSV Práce a dodávky HSV 74 273,70

D 8 Trubní vedení 74 273,70

1 K 728114116R
Montáž potrubí plastového kruhového do d 600 mm vč. 

tvarovek
m 16,000 1 013,20 16 211,20

PP Montáž potrubí plastového kruhového do d 600 mm vč. tvarovek

P
 Poznámka k položce:

SO 502.3, pol.č.37

2 M S2091267 trubka korugovaná X-Stream 600-6m -SN10 PP ks 3,000 16 821,10 50 463,30

PP trubka korugovaná X-Stream 600-6m -SN10 PP

P
 Poznámka k položce:

SO 502.3, pol.č.40

3 M S2091268 X-Stream přesuvka DN 600 ks 2,000 3 155,60 6 311,20

PP X-Stream přesuvka DN 600

P
 Poznámka k položce:

SO 502.3, pol.č.41

4 K 892441111 Tlaková zkouška vodou potrubí DN 600 m 16,000 80,50 1 288,00

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600

P
 Poznámka k položce:

SO 502.3, pol.č.43

D M Práce a dodávky M 14 628,80

D 23-M Montáže potrubí 14 628,80

5 K 230200127 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 600 m 16,000 914,30 14 628,80

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 

potrubí DN 600

P
 Poznámka k položce:

SO 502.3, pol.č.77

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 08 a - SO 502.3 Úprava horkovodu - přechod ul. Zikova
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 153 852,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 153 852,91 21,00% 32 309,11

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 186 162,02

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 08 b - SO 502.2 Úprava horkovodní přípojky pro PENNY
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 153 852,91

1 - Zemní práce 110 308,00

HSV - Práce a dodávky HSV 12 428,90

    8 - Trubní vedení 12 428,90

M - Práce a dodávky M 31 116,01

    23-M - Montáže potrubí 6 279,00

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 24 837,01

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 08 b - SO 502.2 Úprava horkovodní přípojky pro PENNY
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 153 852,91

D 1 Zemní práce 110 308,00

1 K 130901123
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva ze ŽB 

nebo předpjatého ručně
m3 11,000 10 028,00 110 308,00

PP
Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách - ručně z betonu 

železového nebo předpjatého

P
 Poznámka k položce:

SO 502.2, pol.č.27

VV 2*0,15*0,6 0,180

VV 1,1*0,20 0,220

VV Součet 0,400

VV 0,4*30 12,000

VV Součet 12,000

VV 12-1 11,000

VV Součet 11,000

D HSV Práce a dodávky HSV 12 428,90

D 8 Trubní vedení 12 428,90

2 M S2091264 trubka korugovaná X-Stream 250-6m - SN10 PP ks 2,000 3 683,50 7 367,00

PP trubka korugovaná X-Stream 250-6m - SN10 PP

P
 Poznámka k položce:

SO 502.2, pol.č.54

3 M S2091265 trubka korugovaná X-Stream 250-3m - SN10 PP ks 1,000 1 958,50 1 958,50

PP trubka korugovaná X-Stream 250-3m - SN10 PP

P
 Poznámka k položce:

SO 502.2, pol.č.55

4 M S2091266 X-Stream přesuvka DN 250 ks 4,000 634,80 2 539,20

PP X-Stream přesuvka DN 250

P
 Poznámka k položce:

SO 502.2, pol.č.56

5 K 892381111
Tlaková zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 

350
m 14,000 40,30 564,20

PP Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

P
 Poznámka k položce:

SO 502.2, pol.č.58

D M Práce a dodávky M 31 116,01

D 23-M Montáže potrubí 6 279,00

6 K 230200122 Nasunutí potrubní sekce do ocelové chráničky DN 250 m 14,000 448,50 6 279,00

PP
Nasunutí potrubní sekce do chráničky jmenovitá světlost nasouvaného 

potrubí DN 250

P
 Poznámka k položce:

SO 502.2, pol.č.79

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 24 837,01

7 K 460080112
Bourání základu betonového se záhozem jámy 

sypaninou
m3 9,817 2 530,00 24 837,01

PP
Základové konstrukce bourání základu včetně záhozu jámy sypaninou, 

zhutnění a urovnání betonového

P
 Poznámka k položce:

SO 401.1 pol. 75

VV ((1*0,5)-(2*3,15*(0,125)^2))*11 4,417

VV 1,2*0,15*(14,1+9,4+6,5) 5,400

VV Součet 9,817

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 08 b - SO 502.2 Úprava horkovodní přípojky pro PENNY
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 221 204,31

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 221 204,31 21,00% 46 452,91

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 267 657,22

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 09 - ztížené výkopy kabelovodu
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 221 204,31

HSV - Práce a dodávky HSV 221 204,31

    1 - Zemní práce 221 204,31

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 09 - ztížené výkopy kabelovodu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 221 204,31

D HSV Práce a dodávky HSV 221 204,31

D 1 Zemní práce 221 204,31

1 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokkopávky v 

blízkosti inženýrských sítí
m3 538,210 411,00 221 204,31

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti 

inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

P
 Poznámka k položce:

SO 101.1-1 pol.č. 4

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 09 - ztížené výkopy kabelovodu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: IČ: 00299308

statutární město Olomouc DIČ: CZ 00299308

Zhotovitel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Projektant: IČ: 64610357

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. DIČ: CZ 64610357

Zpracovatel: IČ: 46342796

Společnost "TTNové Sady-Povel II" DIČ: CZ 46342796

Poznámka:

Cena bez DPH 2 798 426,13

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 2 798 426,13 21,00% 587 669,49

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 3 386 095,62

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 10 - zvětšení šířky výkopu 1400_1200
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 798 426,13

HSV - Práce a dodávky HSV 2 798 426,13

    1 - Zemní práce 2 053 149,17

    4 - Vodorovné konstrukce 745 276,96

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 10 - zvětšení šířky výkopu 1400_1200
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 23. 3. 2021

Zadavatel: statutární město Olomouc Projektant:
MORAVIA 

CONSULT Olomouc 

Zhotovitel: Společnost "TTNové Sady-Povel II" Zpracovatel:
Společnost "TTNové 
Sady-Povel II"

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 798 426,13

D HSV Práce a dodávky HSV 2 798 426,13

D 1 Zemní práce 2 053 149,17

1 K 132101204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu 

přes 5000 m3
m3 320,322 58,96 18 886,19

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 

přes 5 000 m3

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 13

VV ((3,92*0,8*435,3)+(3,35*0,8*10,3))*1,15*0,2 320,322

VV Součet 320,322

2 K 132201204
Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu přes 

5000 m3
m3 1 281,288 77,28 99 017,94

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 

5 000 m3

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 14

VV ((3,92*0,8*435,3)+(3,35*0,8*10,3))*1,15*0,8 1 281,288

VV Součet 1 281,288

3 K 132201209
Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v 

hornině tř. 3
m3 1 281,288 5,00 6 406,44

PP

Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm 

s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 

Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 15

 

VV ((3,92*0,8*435,3)+(3,35*0,8*10,3))*1,15*0,8 1 281,288

VV Součet 1 281,288

4 K 161101102
Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu 

do 4 m
m3 880,886 59,00 51 972,27

PP

Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s 

vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního 

prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 2,5 do 4 m

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 20
 

VV (320,322+1281,288)*0,55 880,886

VV Součet 880,886

5 K 162301102
Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z 

horniny tř. 1 až 4
m3 1 601,610 190,00 304 305,90

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 21
 

VV (320,322+1281,288) 1 601,610

VV Součet 1 601,610

6 K 162701109
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 

z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m
m3 30 430,590 10,20 310 392,02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých 

dalších i započatých 1 000 m

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 22

VV 1601,61*19 30 430,590

VV Součet 30 430,590

D1 - Tramvajová trať II.etapa - Nové Sady - Povel

OZ ZL 10 - zvětšení šířky výkopu 1400_1200
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

7 K 167101102 Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3 m3 1 601,610 18,00 28 828,98

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny 

nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 23

VV (320,322+1281,288) 1 601,610

VV Součet 1 601,610

8 K 171201211
Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a 

kameniva na skládce
t 2 882,898 80,00 230 631,84

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 

zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 

504

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 26
 

VV 1601,61*1,8 2 882,898

VV Součet 2 882,898

9 M R8337213 štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN m3 1 067,686 309,00 329 914,97

PP štěrkopísek frakce 0,0 až 32,0 mm; třída MN

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č. 28

VV 714,171*1,15*1,3 1 067,686

VV Součet 1 067,686

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 

se zhutněním
m3 714,171 154,50 110 339,42

PP

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 

vykopávkách

P
 Poznámka k položce:

SO 302 pol.č. 24

11 K R175101101
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním 

štěrkopísku frakce 0 - 22 mm
m3 592,056 950,00 562 453,20

PP
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny, s dodáním štěrkopísku frakce 0 

- 22 mm

P
 Poznámka k položce:

SO 302 pol.č. 25

VV (0,8*1,485*10,3)+(0,8*1,665*435,3) 592,056

VV Součet 592,056

D 4 Vodorovné konstrukce 745 276,96

12 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 

těženého
m3 62,384 1 190,00 74 236,96

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

P
 Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.36

VV 445,6*0,8*0,175 62,384

VV Součet 62,384

13 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený 

výkop
m3 28,518 2 880,00 82 131,84

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 12/15

P
 Poznámka k položce:

SO 302 pol.č.37

VV 445,6*0,8*0,08 28,518

VV Součet 28,518

14 K 452312141
Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený 

výkop
m3 204,482 2 880,00 588 908,16

PP
Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu tř. C 16/20

P

 Poznámka k položce:

 SO 302 pol.č.38

VV (0,8*0,515*10,3)+(0,8*0,575*435,3) 204,482

VV Součet 204,482
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