

REKAPITULACE ZAKÁZKY

Kód: 02-21
Zakázka: Olomouc ADM Nerudova

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 04.08.2021

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
Společnost TORAMOS + HSM - ADM Nerudova DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu www.podminkv.urs.cz.

Cena bez DPH			20 699 761,39
---------------------	--	--	----------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	20 699 761,39	4 346 949,89
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	25 046 711,28
-------------------	----------	------------	----------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 02-21

Zakázka: Olomouc ADM Nerudova

Místo: Datum: 04.08.2021

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: Společnost TORAMOS + HSM - ADM Nerudova Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady zakázky celkem		20 699 761,39	25 046 711,28	
SO01	Střecha	5 268 360,01	6 374 715,61	STA
SO02	topný systém	1 724 933,60	2 087 169,66	STA
SO02 - 1	Oprava VST	1 329 171,70	1 608 297,76	Soupis
SO02 - 2	Výměna stoupačkových armatur	267 764,75	323 995,35	Soupis
SO02 - 3	topná tělesa	127 997,15	154 876,55	Soupis
SO03	Socální uzly	5 025 599,08	6 080 974,89	STA
SO04	Chodby	6 753 856,62	8 172 166,51	STA
SO05	Vstup	281 561,28	340 689,15	STA
SO06	Kanceláře	1 449 450,80	1 753 835,47	STA
1S73	šatny SPS	176 036,03	213 003,60	Soupis
0P23	Kancelář m. č. 0P23	58 526,71	70 817,32	Soupis
0P27	Kancelář m. č. 0P27	29 455,68	35 641,37	Soupis
0P29	Kancelář m. č. 0P29	30 415,08	36 802,25	Soupis
0P46	Kancelář m. č. 0P46	40 181,83	48 620,01	Soupis
0P82	Kancelář m.č 0P82	41 724,47	50 486,61	Soupis
0P85	Kancelář m. č. 0P85	92 340,76	111 732,32	Soupis
2P6x	Kanceláře m.č. 2P62, 2P63, 2P64, 2P65	286 576,19	346 757,19	Soupis
0P22; 0P23; 0P24 0P59;0P59	kanceláře Drážního úřadu	113 819,94	137 722,13	Soupis
A;0P87;0P 88	Kanceláře CSS	117 026,58	141 602,16	Soupis
2P22; 2P23	Kanceláře ÚNPI	120 650,96	145 987,66	Soupis
3P04; 3P05	Kanceláře správy tratí Olomouc	48 377,36	58 536,61	Soupis
3P35	Kancelář SEE	40 192,66	48 633,12	Soupis
3P45	Kancelář ST Zlín	23 565,38	28 514,11	Soupis
3P51; 3P52	Kanceláře SMT	69 669,42	84 300,00	Soupis
3P55 - 3P59	Kanceláře OTR	117 469,04	142 137,54	Soupis
4P12; 4P15	Kanceláře 5NP	43 422,71	52 541,48	Soupis
VRN	Vedlejší a ostatní náklady	196 000,00	237 160,00	STA

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1941576

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 776ad7b0-8c2f-48c0-b4f2-f08ad0d8cc93

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 23.08.2021 11:05:06



83ac4269-3cdc-4587-b251-e6c53c726318