



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

## OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 02PT-006921

### Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR  
Závod Praha, Na Pankráci 56, Praha 4  
Bankovní spojení: [REDACTED]  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390

### PUDIS a.s.

Adresa: Podbabská 1014/20 Praha 6  
IČO: 45272891  
DIČ: CZ45272891  
Kontaktní osoba: [REDACTED]

### Dodavatel:

Obchodní jméno:

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatele obě Smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu (dále jako „*Smlouva*“). Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto Smlouvou cenu uvedenou níže.

**Místo dodání: ŘSD ČR ZP, Na Pankráci 56, Praha 4**

**Kontaktní osoba objednatele:** [REDACTED]

**Fakturujte:** Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4

**Obchodní a platební podmínky:** Objednavatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí zboží/služeb/stavebních prací objednatelům bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Akceptací (potvrzením přijetí) této objednávky se dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje přijetí objednávky dodavatelem s jakýmkoliv změnami, takové přijetí bude považováno za nový návrh smlouvy k jednání.

**Objednáváme u Vás: Prodloužení platnosti SP, aktualizaci dendrologického průzkumu vč. nového rozhodnutí o povolení kácení, zajištění stanovisek správců IS pro realizaci stavby - pro stavbu D8 PHS Všestudy**

**Lhůta pro dodání či termín dodání:**

1. Podání žádosti o prodloužení platnosti SP nejpozději do 24.2.2022

2. Podání žádosti o rozhodnutí o povolení kácení do 3 týdnů od účinnosti této objednávky
3. Stanoviska správců IS nejpozději do 6ti týdnů od písemné výzvy objednatele

**Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH, 51.200,- Kč / s DPH 62.339,- Kč**

**Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:** [REDACTED]

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele [REDACTED]. V případě nepotvrzení akceptace objednávky Objednatele Dodavatelem ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne odeslání objednávky Objednatelem platí, že Dodavatel objednávku neakceptoval a objednávka je bez dalšího zneplatněna.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

V Praze dne

Za Objednatele:

[REDACTED]

Vedoucí úseku výstavby dálnic D0, D1, D5

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Potvrzujeme přijetí objednávky.

Datum: 2021.07.09  
16:20:45 +02'00'

Příloha č.: 1

<b>Příloha cenové nabídky</b>				
<b>Prodloužení platnosti SP, aktualizaci dendrologického průzkumu vč. nového rozhodnutí o povolení kácení, zajištění stanovisek správců IS pro realizaci stavby - pro stavbu D8 PHS Vřesetudy</b>				
	<b>jednotka</b>	<b>počet</b>	<b>Kč/ jednotku</b>	<b>cena</b>
Prodloužení platnosti SP	hod.			
Aktualizace dendrologického průzkumu a zabezpečení nového rozhodnutí o povolení kácení	hod.			
Zabezpečení vyjádření správců IS pro realizaci stavby	hod.			
Kompletace a předání	hod.			
<b>CELKEM bez DPH</b>				<b>51 520 Kč</b>
21% DPH				<b>10 819 Kč</b>
<b>Celkem vč. DPH</b>				<b>62 339 Kč</b>