
OBJEDNÁVKA PRACÍ Objednávka č.: 21/633300179

Akce : Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2  (E633-S-1495/2020)

TO : Přerov - Jih (4) Termín dodání: 15.12.2021

Místo : ŽST Přerov:
navaření srdcovek na výh. č. 112, 119, 271, 264, 272, 122, 123
2x výměna LIS mezi v.č. 113-117

Termín : srpen 2021
Kontakt :

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]

Náklady soupisu celkem 185 516,40

ZRN
46 K 5907010020 Výměna LISŮ tv. UIC60 rozdělení "u" m 12,000 0,00

154 K 5907050010 Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60 nebo R65 kus 0,000 0,00

156 K 5907050110 Dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65 kus 4,000 0,00

236 K 5910020110 Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60 svar 4,000 0,00

259 K 5910035010
Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. 
UIC60

svar 0,000 0,00

354 K 5910090050
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) 
hloubky do 10 mm

kus 0,000 0,00

355 K 5910090060
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) 
hloubky přes 10 do 20 mm kus 0,000 0,00

356 K 5910090070
Navaření srdcovky jednoduché montované z kolejnic úhel odbočení 5°-7,9° (1:7,5 až 1:9) 
hloubky přes 20 do 35 mm kus 4,00 0,00

381 K 5910090510
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 
opotřebení do 4 mm kus 0,000 0,00

382 K 5910090520
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 
opotřebení přes 4 do 10 mm kus 0,000 0,00

383 K 5910090530
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:7,5 až 1:9 
opotřebení přes 10 mm kus 1,000 0,00

384 K 5910090550
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 
opotřebení do 4 mm kus 0,000 0,00

385 K 5910090560
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 
opotřebení přes 4 do 10 mm kus 0,000 0,00

386 K 5910090570
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:11 až 1:14 
opotřebení přes 10 mm kus 1,000 0,00

387 K 5910090610
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení do 
4 mm

kus 0,000 0,00

388 K 5910090620
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení 
přes 4 do 10 mm kus 0,000 0,00

389 K 5910090630
Navaření srdcovky jednoduché lité z manganové oceli úhel odbočení 1:18,5 opotřebení 
přes 10 mm kus 1,000 0,00

ZRN Celkem 0,00

VON
2 K 034111001 Inženýrská činnost koordinační a kompletační činnost % 0,00 0,00

9 K 011101001 Finanční náklady pojistné % 0,00 0,00

10 K 024101001 Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců hod 0,000 0,00

14 K 034111001
Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a 
státem uznaných svátcích

Kč/h
od

56,000 0,00

15 K 034111011 Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci v noci Kč/h
od

100,000 0,00

VON Celkem 0,00
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1943046

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 4c23f02d-a2c1-406f-a6cb-0e177f352e71

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.08.2021 09:04:02
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