

Objednatel:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, Nové Město 110 00

Objednávku vystavuje organizační složka:

Správa železnic, Oblastní ředitelství Olomouc

Nerudova 1

Olomouc 779 00

IČO: 70994234

DIČ: CZ70994234

"Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384"

Č. j.: 19203/2021-SŽ-OŘ OLC-ST OLC

Smlouva: E633-S-1495/2020

Splatnost faktury: 30 dní

Potvrzený termín dodání:

Adresa místa plnění:

výměna Lisů v trati Vrbátky - Blatec

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Dodavatel:

Notifikace: 17.8.2021 11:33

IDS - Inženýrské a dopravní stavby Olomouc a.s.

Albertova 229/21

779 00 Olomouc

IČO: 25869523

DIČ: CZ25869523

Termín dodání:

15.12.2021

Finanční objem (bez DPH) do:

CZK 118 678,60

Způsob dopravy:

Zajistí dodavatel

Způsob platby:

Převodem

Povaha nákupu:

provoz



investice



FKSP



MOZ



HOM



ZDC

Účetní okruh:**Fakturu zašlete:**

Správa železnic, státní organizace

Centrální finanční účtárna Čechy

Náměstí Jana Pernera 217

Pardubice 530 02

Objednáváme u Vás:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
1		svařování, navařování, broušení, výměna ocel. součástí výh. a kolejnic	soubor	1,000	118 678,60

Pokračování je na straně 2**Přílohy:**

1

Záruční doba:

Dle smlouvy

Další podmínky plnění a způsob akceptace objednávky jsou uvedeny v rámcové dohodě.

Olomouc, dne: 17.8.2021

(razítko, podpis)

Objednatel:

jméno:

Olomouc, Akceptováno dne: 19.8.2021

(jméno, příjmení, razítko, podpis) Ing. Hynek Schilberger

Dodavatel:

Zpracoval:

Tel. číslo:

Email:

Čís.ř.	Kód MTZ	Název	MJ	Množství	Cena / jedn.
--------	---------	-------	----	----------	--------------

Objednáváme u Vás dle Rámcové dohody na provedení stavebních prací č. E633-S-1495/2020 "Svařování, navařování, broušení, výměna ocelových součástí výhybek a kolejnic 2020 – OLC VTM2", č.j. : 1451/2020-SŽDC-OŘ OLC-NPI práce u TO Prostějov dle přílohy č. 1.

Přijatá cena Díla:	118 678,60
Požadovaný den zahájení prací na Díle:	srpen 2021
Lhůta pro dokončení Díla:	15.12.2021
Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné)	bez výluk
Místo realizace Díla (Staveniště)	výměna LISU v trati Vrbátky - Blatec
Požadavky objednatele na způsob fakturace Díla	jedna faktura po dokončení Díla
Další údaje:	Práce v obvodu TO Prostějov
Přílohy:	Příloha č. 1

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1943035

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 32614377-519e-4cb9-a888-bd15ddaff69d

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.08.2021 08:57:01



8ec42b0b-1600-40f5-bded-5b754f03de5d