



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
 ÚŘAD MĚSTSKÉHO ÚŘEDU
 Městská část Praha 21, Úřad městského úřadu
 Městská část Praha 21, Úřad městského úřadu



17.08.2021

Objednávka č. OBI/0553/2021/OMI

17.08.2021

Objednatel: Městská část Praha 21
 Úřad městského úřadu
 Městská část Praha 21, Úřad městského úřadu

Objednané zboží: Betonový
 materiál
 Betonový materiál

Objednané množství: 100000

CELKEM

Objednaná cena: 72438,02

Objednaná cena s DPH: 87650,00

Objednaná cena s DPH: 87650,00

Objednání

Objednání

Objednání

POPIS

POČET

JEDN.

CENA/I.

CELKEM

Objednané množství: 100000
 Objednaná cena: 72438,02

CELKEM

87650,00

Celkem bez DPH

72 438,02

DPH

15 211,98

Celkem s DPH

87 650,00

Splatnost faktury je srovnána ve lhůtě 30 dnů

ZPUSOB PLATBY: Účtem

Objednané množství: 100000

Objednané množství: 100000
 Objednaná cena: 72438,02

Objednaná cena s DPH: 87650,00
 Objednaná cena s DPH: 87650,00

Objednané množství: 100000

podpis dodavatele



PORKY stavební s.r.o.

Objednané množství: 100000

Objednané množství: 100000

Objednané množství: 100000

Objednané množství: 100000

Objednané množství: 100000



OPRAVA A NÁTĚR ARKÝŘE SITUOVANÉHO KE SPORTOVIŠTI

Materiál	
Střešní latě	650 Kč
Difuzní folie	1 400 Kč
Minerální vata	1 100 Kč
Klempířský materiál	9 500 Kč
Střešní tašky	3 800 Kč
Těsnící klíny	2 150 Kč
Klempířský tmel	1 400 Kč
Barva Eternal	6 850 Kč
Podružný materiál	1 000 Kč
Práce	
Demontáž střešní krytiny, latí	34 800 Kč
Oplechování (prodloužení klempířských prvků pod tašky)	
Přetmelení spojů	
Úprava falců	
Instalace těsnících klínů	
Broušení a nátěr arkýře	24 000 Kč

Doprava	1 000 Kč
----------------	----------

Cena celkem vč DPH	87 650 Kč
---------------------------	------------------

4.3.2018
liporky@liporky-stavebni.cz
AD: Praha 1, Křižkova 1000/100