

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2-180/2021

Stavba: Přerov – elektrodispečink Oprava oken

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	0,00	0,00
snižená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	0,00
-------------------	----------	------------	-------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2-180/2021

Stavba: Přerov – elektrodispečink Oprava oken

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
---------------------------	--	-------------	-------------

2- 180/2021	Přerov – elektrodispečink Oprava oken	0,00	0,00
----------------	--	------	------

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov – elektrodispečink Oprava oken

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Přerov – elektrodispečink Oprava oken

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady ze soupisu prací	0,00
HZS - Hodinové zúčtovací sazby	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN5 - Finanční náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Přerov – elektrodispečink Oprava oken

Místo:

Datum:

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

0,00

D	HZS	Hodinové zúčtovací sazby					0,00
1	K	HZS2121	Hodinová zúčtovací sazba truhlář	hod	28,000		0,00
	VV		zaměření				
	VV		8		8,000		
	VV		demont původních žaluzií				
	VV		6		6,000		
	VV		montáž žaluzií				
	VV		14		14,000		
	VV		Součet		28,000		
2	M	NVA.0039R	Žaluzie 930*1555	kus	1,000		0,00
3	M	553425R	žaluzie 920*1180	m2	7,000		0,00
4	M	NVA.0039501R	Žaluzie 920*560	kus	7,000		0,00
5	M	NVA.00394R	AL okenní síť 1020*1250	kus	10,000		0,00
6	M	NVA.39R	AL okenní síť 1020*570	kus	10,000		0,00
7	M	5534250R	AL okenní síť 1007*1010	Kus	2,000		0,00
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				0,00
D	VRN5		Finanční náklady				0,00
8	K	059002000	Index dle RS	soub			0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1943362

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: c97db1d6-c415-4ba4-ad2c-990fe94237c7

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Michal HAMALA)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 24.08.2021 10:47:07



82bf1b6e-97f5-4d1b-8b12-872a95545a53