
Příloha ZS Školní Rekonstrukce školní jídelny. Praha 4 - Braník ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

plentování nosníků v do 300 mm m2 1,42 =0,25*2*2,7*1,05
xps ti. 100 mm mezi nosníky m2 2,38 =1,05*((0,23*1,75*5)+(0,1*1,25*2))

xps ti. 120 mm mezi nosníky m2 7,38 =1,05*(0,16*(2,2+2+1,95*4+1,95)+0,22*2,7+0,2*(4,15+4,35*2+4+4,15))

VODOROVNÉ KONSTRUKCE
žb. schodiště dle statiky C30/37
schodiště na -2,77 m dle statiky - řez V S0.2 m3 4,92 =1,1*0,4*2,25+0,4*(0,3*0,7)*2+0,25*((0,3+1,4)/2*2,1*2+(1,4*1,2)*2+2,25*(2,3+1,3))

schodiště na -2,77 m dle statiky - řez C S0.5 m3 4,27 =0,25*(2,25*3)+0,25*(0,75*2,25)+0,25*(1,35*3,2)*2

schodiště na -3,02 m dle statiky S0.1 m3 5,68 =(1*0,4*1,61 )+(0,3*0,4*0,8)*2+0,25*1,61 *(3,5+2,4)+0,2*2,31 *(1,61 +2,015)+0,2*(0,35+2,31 )/2*3

žb. schodiště dle statiky celkem m3 14,87 =SUMA(C96:C98)

bednění schodišť dle statiky
schodiště na -2,77 m dle statiky - řez V S0.2 m2 20,48 =2*(1,6*3,2)*2

schodiště na -2,77 m dle statiky - řez C S0.5 m2 24,53 =(1,6*3,2)*2*2+0,9*2,25*2

schodiště na -3,02 m dle statiky S0.1 m2 24,73 =(2,31 *(1,61 +2,015)+(0,35+2,31 )/2*3)*2

bednění schodišť dle statiky celkem m2 69,74 =SUMA(C102:C104)

nabetonované stupně C16/20
schodiště na -2,77 m dle statiky - řez V S0.2 m 15,75 =(2,25*7)

schodiště na -2,77 m dle statiky - řez C S0.5 m 10,50 =1,75*6

schodiště na -3,02 m dle statiky S0.1 m 16,10 =1,61*10

nadbeton stávajícího schodiště vnitřního S0.4 m 3,00 =(1*3)

nabetonované stupně C16/20 celkem m 45,35 =SUMA(C108:C111)

schodiště na -2,77 m dle statiky - řez C S0.5 výplň pod stupni m3 1,23 =(0,8+0,2)/2*(1,75*1,4)
bednění stupňů m2 9,07 =0,2*C112
výztuž schodišť dle statiky t 0,83 =0,267+0,244+0,323

doplněni bet mazaniny - nadbetonováni stáv podesty schodiště 

tl. 100 mm m3 0,48 =0,1*(6,33-(1*1,5))

KOMUNIKACE
obrubník betonový m 58,30 =(0,7+1,5+2,3+5,6+3+3,2+3,3+11,5+3,8+3,2+19,2+1)

ÚPRAVY POVRCHŮ

potažení válcovaných nosníků pletivem m2 65,42

=1,15*((0,25*2+0,2)*2,2+(0,25*2+1)*2,7+(0,15*2+0,6)*(2+1,95*4+1,35+2,1)+(0,15*2+0,7)*(1*5+0,9+1,2)+(0,2* 
2+0,55)*4,6+(0,15*2+0,8)*1,7+(0,25*2+0,44)*4,35+(0,2*2+0,4)*(4,35*2+4*2+4,15)+(0,15*2+0,2)*1,1+(0,2*3)*( 

3,35+4,5))

sanační omítka 1.pp
m.č. 0.14 m2 26,43 =4,2*2*(0,81 +2,5)-(0,7*1,97)

m.č. 0.15 m2 73,49 =4,2*(7*2+3+1,2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)

m.č. S0.4 m2 16,35 =2,7*(1,5*2+3,7+0,27*2)-(1,6*2)

sanační omítka 1.pp celkem m2 116,26 =SUMA(C127:C129)

podlahy
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podlaha P1 m2 112,22 =15,74+57,36+9,16+9,86+8,9+11,2
podlaha P2 m2 54,06 =6,57+3,98+2,62+1,67+3,39+6,36+10,53+9,47+9,47
podlaha P3 m2 118,68 =14,46+104,22
podlaha P4 m2 126,89 =78,54+16,36+31,99
podlaha P5 m2 80,94 =34,11+12,83+7,6+11,8+7,54+7,06
podlaha P6 - stupnice m 10,30 =1*9+1,3
podlaha P6 - podstupnice m 10,30 =1*9+1,3
podlaha P6 - podesty m2 3,73 =6,33-(1*1,8+1*0,8)
podlaha P7 m2 41,44 =3,53+13,34+7,24+4,02+5,05+8,26
podlaha P8 m2 16,85 =4,96+5,89+6
podlaha P9 m2 17,75 =3,49+14,26

keram dlažba slinutá, mrazuvzdorná, protiskluzná R 10 tl. 8 mm
P1, 2, podesta P6, 7, 8 m2 228,30 =C133+C134+C140+C141+C142
příplatek za plochu do 5 m2 m2 24,17 =3,98+2,62+1,67+3,39+3,53+4,96+4,02

keram sokly v R10 60 mm m 104,80
=(5,35*2+3)+(16,9*2+1*2+3+0,2*6+0,7*2)+2*(4,15+2,3)+2*(2,4+0,17)+2*(4,3+2,4)+2*(4,7+3,2)+2*(2,35+1,5)+ 
2*(5+4,5)+(3,6+0,27*2+1,8+1,4)-(0,6*2+0,8*9+0,9*3+1,08+1,25*3+1,4+1,98+3,58*2+1,49+3,62)

keram dlažba slinutá, mrazuvzdorná, protiskluzná R 11 tl. 8 mm
P5 m2 80,94 -C137
keram sokly R11 v 60 mm m 35,00 =2*(7,1+3,65+7,25+2,3+2+3,3)-(1,45+0,9*6+1,25+1+0,8+0,7+1,3*2+1,5*2)
krytina PVC tl. 2,0mm P3 m2 118,68 =CÍ35
soklová lišta PVC P3 m 53,85 =2*(4,8+3,3)-(0,6+2,1)+2*(14,9+6,7+0,5*2+0,8+0,65*4)-(2,1+3,58*2+1,49+0,9)
vinylová podlahovina se vsypem P4 m2 126,89 =C136

čepcové těsnění C8
podlaha P4 m 81,02 =1,1*((6,7+2,4*2+10,5+2,2+0,8+2,5+6,5+7,9+0,5*2+12,6+4*2+8,4*2)-(0,8*2+0,9*4+1,45))
čepcové těsnění C8 celkem m 81,02 =SUMA(C155:C156)

žlabová obruba
podlaha P4 m 81,02 =1,1*((6,7+2,4*2+10,5+2,2+0,8+2,5+6,5+7,9+0,5*2+12,6+4*2+8,4*2)-(0,8*2+0,9*4+1,45))

sokly gastro x2 m 274,87
=1,1 *(2*(4,2+1,65+0,4)+(6,7*2+2,3*2+0,55+2,71 *2+1,6*2+2,2*2+1,9*2+2,3*2+1,5*2+1,4*2+1,85*2+0,75*2+0,8 
*2+2,05*2+4,2*2+0,4*2+1,65*2+1,8*2+0,65*2+11,2*2+0,65+1 *4+0,7*2+2,61 *2+0,55+1,75*2+0,65))*2

žlabová obruba celkem m 355,88 =SUMA(C155:C156)

nerezová lišta v 40 mm - sokly gastro m 137,43
-1,1*(2*(4,2+1,65+0,4)+(6,7*2+2,3*2+0,55+2,71*2+1,6*2+2,2*2+1,9*2+2,3*2+1,5*2+1,4*2+1,85*2+0,75*2+0, 
8*2+2,05*2+4,2*2+0,4*2+1,65*2+1,8*2+0,65*2+11,2*2+0,65+1*4+0,7*2+2,61*2+0,55+1,75*2+0,65))

Cemflow C30 tl 50 mm P1, 2, 4, 5, 7, 8 m2 436,72 -1,01*(C142+C141+C137+C136+C134+C133)
Cemflow C30 příplatek za každých tl 5 mm P1-x4, 2-x3, 4-x4, 5-
x3, 7-x7, 8-x7 m2 1 787,16 -1,01*(C133*4+C134*3+C136*4+C137*3+C141*7+C142*7)
PE folie P1, 2, 4, 5, 7, 8 m2 436,72 =1,01*(C133+C134+C136+CÍ37+C141+C142)
kročejová izolace Rigifloor 5000 tl. 30 mm P1, 2, 4, 5 m2 377,85 =1,01*(C133+C134+C136+C137)
samonivelační cement stěrka tl. 10 mm P1, 2, 3, 4, 5 m2 497,72 =1,01*(C133+C134+C135+C136+C137)
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broušení beton podlah P1, 2, 3, 4, 5, 9 30% výměry předpoklad m2 154,69 =1,01*(C133+C134+C135+C136+C137+C143)*0,3
štěrková hydroizolace vodorovná na betonu P2, 4, 5, 8 m2 323,76 =1,15*1,01*(C134+C136+C137+C142)

štěrková hydroizolace svislá na zdivu
koupelna v 2000 mm m2 12,78 =1,1*2*(1*2+0,905)*2

m.č. 1.12 a 13 m2 74,02 =2*(5,3+0,15+2,4*2+2,3+0,8+2,3+6,5+8,2+2,9+2)+(Ó, 8*4,4)

m.č. 1.14 m2 26,50 =2*(0,15+1,2+1,1 +4,8+0,8+1,3+0,7*2+2,5)

m.č. 1.16 m2 12,48 =2,6*(4,3+0,5*4)-(1,5*1,3*2)

m.č. 1.17 m2 8,95 =2,6*(2,6+0,8*2)-(1,48*1,33)

štěrková hydroizolace svislá na zdivu celkem m2 134,73 =SUMA(C168:C172)

odmaštění beton povrchů podlah 20% výměry předpoklad m2 103,13 =1,01*(C133+C134+C135+C136+C137+C143)*0,2
EPS 200 Stabil ti 100 mm P7, 8 m2 58,87 =1,01*(C142+C141)
EPS 200 Stabil tl. 140 mm SO.4 m2 2,30 =1,01*(0,6*1,9)*2
Elastek 40 speciál minerál P7, 8 m2 58,87 =1,01*(C142+C141)
samonivelační stěrka Baumit Nivelo 30 K4, střecha K10 m2 128,34 =3,34+125

obvodová dilatace podlah

1-PP m 36,60 =2*(10,2+6,1+0,8+0,6*2)

1.np m 301,60

=2*(8,1+3,2+20,3+6,5+0,6*2+0,8+0,5+2,2+6,2+4,1+7,7+14,7+6,7+3,3+4,5+3,5+2+3,5+0,9+1,6+1,7+1,5+4+23 

+2,3*3+4,2+3,9+4,1)

2.-4.np m 45,00 =2*(4,7+3,4+(3,8+3,4)*2)

obvodová dilatace podlah celkem m 383,20 =SUMA(C182:C184)

dilatace podlah 3x3 m

1-PP m 18,80 =6,9*2+5
1.np m 160,90 =3,3+6*7+17*2+3*7+4+3+8*2+2*5+4*6,9

dilatace podlah 3x3 m celkem m 179,70 =SUMA(C188:C189)

keramický mrazuvzdorný obklad stupnic K8
S0.1 m 13,50 =1,35*10

S0.2 a S0.5 m 24,50 =(1,75*7)*2
keramický mrazuvzdorný obklad stupnic celkem m 38,00 =SUMA(C193:C194)

dtto podstupnic m 38,00 =SUMA(C195)
podesty mrazuvzdorná dlažba K8 S0.1, S0.2, SO.5 m2 7,54 =(1,35*2+0,2*1,45)+(1,75*1,3)*2
sokl v 150 mm S0.1, S0.2, S0.5 m 25,75 =(2,1*2+1,35+3,1*2)+(2,2+1,3)*2*2

POVRCHY STĚN
stávající omítky stropů - oprava/přeštukováni
m.č. 0.11-15, S0.04 m2 61,42 =(5,94+27,75+3,65+3,49+14,26)+6,33

m.č. 1.11, 12 m2 21,00 =16+5

stávající omítky stropů - oprava/přeštukováni celkem m2 82,42 =SUMA (C203: C204)

stávající omítka stěn
m.č. 0.01 m2 6,06 =2,75*(0,8*2+1,5)-(1,25*1,97)
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m.č. 0.09 m2 0,56 =(2,25-2)*2,25
m.č. 0.10 m2 0,99 =0,4*(0,7+1,77)
m.č. 0.11 m2 99,14 =4*2*(4,5+6,2)+0,9*(1,7+0,8+4*4)-(0,9*2+1,45*0,6+0,735*0,6)
m.č. 0.12 a 0.13 m2 87,86 f^4*2*(4,9+6,2)+0,6*(1,7+2,2*2)-(0,9*2+1,4*2)

m.č. 1.01 a 1.02 a S1.01 m2 116,69 =(4,06-1,6)*(6,9+3+6,6+0,15+1*2+4,9+0,7*2+16,4)+(2,4-1,6)*(0,65*2+0,8*4)+0,5*3,62+0,8*(3,3+3,58*2+1,49)
m.č. 1.03 m2 19,38 =3*2*(2,4+3,9)+0,25*(1,1 +2,2*2)-(3,91 *1,23+3,61*3,66+0,9*1,97)
m.č. 1.04 m2 6,43 =(3-1,6)*(2,2*2+0,155*2+0,17*2)-(0,4*0,8*2)
m.č. 1.05 m2 27,61 =3*(2,5*2+4+0,15+0,21 )+0,2*(1,15+2,2*2)-(0,8*1,97)
m.č. 1.06 m2 17,32 =(3,86-2)*(3,3*2+1,95)+0,24*(1,95*2+1*2)
m.č. 1.07 m2 15,72 =(3,86-2)*(3,5*2+1,45)
m.č. 1.08 m2 8,91 =(3,86-2)*(1,65*2+1,49)
m.č. 1.09 m2 7,38 =(3,86-2)*(1,53*2+0,91)
m.č. 1.10 m2 15,95 =(3,86-2)*(3,6+4,45)+0,35*(2,1 +0,35*2)
m.č. 1.11 m2 43,89 =(3,86-2)*(6,7+12,5)+2,8*(0,7*6+0,5*2+1,3*3)-2*(3,58*2+1,49)
m.č. 1.12 a 13 m2 64,48 =(3,86-2)*(2,1 +0,8+7,9+6,5+2,3+5,3)+1,3*(4,4*2)+0,315*(1,2*3+1,1 )+0,7*(4,1+1,7*2)
m.č. 1.14 m2 24,65 =(3,86-2)*(0,15+1,2+1,1 +4,8+0,8+1,3+0,7*2+2,5)
m.č. 1.15 m2 29,99 =3,86*(3,3+1,3+2,3+0,8*2)+0,8*(1,2+2,2*2)-(1,25*2+1,2*2*2)
m.č. 1.16 m2 3,78 =(3,86-2,6)*(1 +0,5*4)
m.č. 1.17 m2 2,90 =(3,86-2,6)*(0,7+0,8*2)
m.č. 1.18 m2 7,81 =(3,86-2,6)*(4,95+0,65+0,6)
m.č. 1.19 m2 7,25 =(3,86-2,6)*(3,7+2,05)
m.č. 1.20 m2 4,03 =(3,86-2,6)*3,2
m.č. 1.21 m2 43,01 =3,86*(4,8+3,3+3,15)+0,7*(1,2+1,5*2)-(0,8*2+1,17*1,5)
m.č. 1.22 m2 2,20 =(3,86-2,7)*1,9
m.č. 1.23 m2 9,07 =(3,86-2,6)*(2,1*2+3)
m.č. 2.01 m2 14,39 r=(3,12-2)*(1,7+4,7+3,7+2,75)

m.č. 3.01 m2 14,08 =(3,28-2)*(1,7+3,7*2+1,9)
m.č. 4.01 m2 14,08 =(3,28-2)*(1,7+3,7*2+1,9)
stávající omítka stěn celkem m2 715,63 =SUMA(C208:C236)

nová omítka stěn
m.č. 0.02 m2 2,12 =(2,5*1,8)-(1,08*2,2)
m.č. 0.08 m2 1,84 =(2,4-2)*(1,5+0,65+1,05)+0,35*(1 +0,3*2)
m.č. 0.09 m2 0,68 =(2,25-2)*2,7
m.č. 0.10 m2 1,12 =0,4*1,4+0,35*(1+0,3*2)
m.č. 1.01 a 1.02 a S1.01 m2 27,97 =(1,2*3,8)+1,5*3,62+(4,06-1,6)*(3,61 +3,7)
m.č. 1.04 m2 5,55 =1,5*3,7
m.č. 1.12 a 13 m2 20,11 =0,2*(0,15+2,4*2+0,92*2)+1,5*(1,7+1,5+6,7)+(3,86-2)*2,1
m.č. 1.14 m2 4,44 Lf 1,2*3,7
m.č. 1.15 m2 13,06 =3,86*(2*2)-(1,08*2,2)
V1 výtah m2 45,65 =8*2*(1,7+1,45)-(1,08*2,2*2)
nová omítka stěn celkem m2 122,55 =SUMA(C240:C249)

oškrábání omítek stropů a stěn do v 3,80 m
stropy m2 82,42 =C205
stěny m2 715,63 =C237
oškrábání omítek stropů a stěn do v 3,80 m celkem m2 798,05 =SUMA(C253:C254)
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malby stěn do 3,80 m
stropy m2 82,42 =C253
m.č. 0.Ó1 m2 18,48 =2,4*2*(1,5+2,35)

m.č. 0.02 m2 45,12 =2,4*2*(4,9+4,5)

m.č. 0.03 m2 3,58 =(2,4-2)*2*(2,67+1,8)

m.č. 0.04 m2 4,18 r=(2,4-2)*2*(2,63+2,6)

m.č. 0.05 m2 3,30 =(2,4-2)*2*(2,63+1,5)

m.č. 0.07 m2 2,25 =(2,25-2)*2*(2,29+2,2)

m.č. 0.08 m2 4,48 =(2,4-2)*2*(2,4+2,5)+0,35*(1+0,3*2)

m.č. 0.09 m2 26,55 =2,25*2*(3,6+2,3)

m.č. 0.10 m2 6,72 =(2,4-2)*2*(2,45+2,55+0,925+1,77)+0,35*(1 +0,3*2)

m.č. 1.01 a 1.02 a S1.01 m2 78,75 =(3-1,6)*2*(23,3+4)+0,7*3,3+0,8*(3,58*2+1,49)-0,8*(3,58*2+1,49)

m.č. 1.03 m2 29,15 =3*2*(2,4+3,9)+0,25*(1,1+2,2*2)-(3,91*1,23-4+3,61*3,66-4)

m.č. 1.04 m2 12,62 =(3-1,6)*(2,2*2+0,155*2+0,17*2)+(1,5*3,7)

m.č. 1.05 m2 40,40 =3*2*(2,5+4+0,21 )+0,2*(1,15+2,2*2)-(3,98*1,25-4)

m.č. 1.06 m2 6,55 =(2,6-2)*(3,3*2+1,95)+0,24*(1,95*2+1 *2)

m.č. 1.07 m2 5,94 =(2,6-2)*2*(3,5+1,45)

m.č. 1.08 m2 3,77 =(2,6-2)*2*(1,65+1,49)

m.č. 1.09 m2 2,93 =(2,6-2)*2*(1,53+0,91)

m.č. 1.10 m2 28,35 =(3,7-2)*2*(3,6+4,45)+0,35*(2,1+0,35*2)

m.č. 1.11 m2 73,44 =(3,7-2)*2*(14,9+6,7)

m.č. 1.12 a 13 m2 84,60 =C246+C223

m.č. 1.14 m2 15,72 =(2,6-2)*2*(8,4+4+0,7)

m.č. 1.15 m2 113,10 =2,6*2*(3,3+1,2+7,2+2,3+7,2+3,7)-(1,2*2*2+3,86*1,5*2)

m.č. 1.21 m2 44,28 =2,6*2*(4,8+3,15)+0,7*(1,2+1,5*2)

m.č. 1.23 m2 2,55 =0,25*2*(3+2,1)

m.č. 2.01 m2 14,39 =(3,12-2)*(1,7+4,7+3,7+2,75)

m.č. 3.01 m2 14,08 =(3,28-2)*(1,7+3,7*2+1,9)

m.č. 4.01 m2 14,08 =(3,28-2)*(1,7+3,7*2+1,9)

malby stěn do 3,80 m celkem m2 781,77 =SUMA(C258:C285)

malby stěn do 5,0 m
m.č. 0.11 m2 102,25 =4*2*(4,5+6,2)+0,9*(1,7+0,8+4*4)

m.č. 0.12 a 0.13 m2 92,46 =4*2*(4,9+6,2)+0,6*(1,7+2,2*2)

malby stěn do 5,0 m celkem m2 194,71 =SUMA(C289:C290)

malby stěn přes 5,0 m
V1 výtah + strop m2 52,87 =8*2*( 1,7+1,45)+(1,7*1,45)

malby stěn přes 5,0 m celkem m2 52,87 =SUMA(C294)

keramický obklad na zdivu
m.č. 0.08 m2 6,10 =2‘(1,5+0,65+0,9)

m.č. 0.09 m2 10,00 =2*(2,7+2,3)

m.č. 0.10 m2 7,74 =2*(1,4+0,7+1,77)

m.č. 1.06 m2 22,50 =2*(3,3*2+1,95+1,95*2+1 *2 )-(0,6*2*4+0,8*2)

m.č. 1.07 m2 15,70 =2*(3,5*2+1,45)-(0,6*2)

m.č. 1.08 m2 8,38 =2*(1,65*2+1,49)-(0,6*2)
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m.č. 1.09 m2 6,74 =2*(1,53*2+0,91 )-(0,6*2)
m.č. 1.12 a 13 m2 74,02 =2*(5,3+0,15+2,4*2+2,3+0,8+2,3+6,5+8,2+2,9+2)+(0,8*4,4)
m.č. 1.14 m2 26,50 =2*(0,15+1,2+1,1 +4,8+0,8+1,3+0,7*2+2,5)
m.č. 1.16 m2 12,48 =2,6*(4,3+0,5*4)-(1,5*1,3*2)
m.č. 1.17 m2 8,95 =2,6*(2,6+0,8*2)-(1,48*1,33)
m.č. 1.18 m2 16,12 =2,6*(4,95+0,65+0,6)
m.č. 1.19 m2 14,07 =2,6*(3,7+2,05)+(0,5*1,79*2)-(1,49*1,79)
m.č. 1.20 m2 8,32 =2,6*3,2
m.č. 1.21 m2 0,48 =0,6*0,8
m.č. 1.22 m2 6,13 =2,7*1,9+0,5*1 *2
m.č. 1.23 m2 18,72 =2,6*(2,1*2+3)+0,3*(0,92*6)-(0,6*0,92)*3
m.č. 2.01 m2 20,90 =2*(1,7+4,7+3,7+2,75)-(0,8*2*3)
m.č. 3.01 m2 17,20 =2*(1,7+3,7*2+1,9)-(0,8*2*3)
m.č. 4.01 m2 17,20 =2*(1,7+3,7*2+1,9)-(0,8*2*3)
keramický obklad na zdivu celkem m2 318,25 =SUMA(C298:C317)

keramický obklad na sdk
m.č. 0.03 m2 16,08 =2*2*(2,67+1,8)-(0,9*2)
m.č. 0.04 m2 19,12 =2*2*(2,63+2,6)-(0,9*2)
m.č. 0.05 m2 14,92 =2*2*(2,63+1,5)-(0,8*2)
m.č. 0.07 m2 14,96 =2*2*(2,29+2,2)-(0,7*2+0,8*2)
m.č. 0.08 m2 10,90 =2*(1,9+2,4+2,55)-(0,7*2*2)
m.č. 0.09 m2 10,90 =2*(1,05+3,6+2,3)-(0,7*2+0,8*2)
m.č. 0.10 m2 20,84 =2*(2,5+1,95+1,9+2,55+0,925*2+1,77)-(0,7*2*3)
m.č. 1.06 m2 3,90 =2*1,95
m.č. 1.07 m2 2,90 =2*1,45
m.č. 1.08 m2 2,98 =2*1,49
m.č. 1.09 m2 1,82 =2*0,91
m.č. 1.12 a 13 m2 27,50 =2*(3,2+4,5+0,1+4,6*2)-(0,9*2*2+1,45*2)
m.č. 1.14 m2 15,60 =2*(3,6+2+3,2+1,7)-(0,9*2*3)
m.č. 1.16 m2 21/To 1 =2,6*(4,3+2,6*2)-(0,9*2*2)
m.č. 1.17 m2 18,48 =2,6*2,6*3-(0,9*2)
m.č. 1.18 m2 16,46 =2,6*(2,7+4,4)-(1*2)
m.č. 1.19 m2 13,15 =2,6*(3,7+2,05)-(0,9*2)
m.č. 1.20 m2 17,96 =2,6*(3,2+2,2*2)-(0,9*2)
m.č. 1.21 m2 1,59 =0,6*(0,8+1,85)
m.č. 1.22 m2 13,45 =2,7*(1,9+1,8*2)-(0,7*2)
m.č. 1.23 m2 6,00 =2,6*3-(0,9*2)
m.č. 2.01 m2 6,80 =2*(1,95+1,45)
m.č. 3.01 m2 6,80 =2*(1,95+1,45)
m.č. 4.01 m2 6,80 =2*( 1,95+1,45)
keramický obklad na sdk celkem m2 291,01 =SUMA(C321:C344)

lišty ukončovaci
m.č. 0.03 m 8,04 =2*(2,67+1,8)-0,9
m.č. 0.04 m 9,56 =2*(2,63+2,6)-0,9
m.č. 0.05 m 7,46 =2*(2,63+1,5)-0,8
m.č. 0.07 m 7,48 =2*(2,29+2,2)-(0,7+0,8)
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m.č. 0.08 m 8,40 =2*(2,4+2,5)-(0,7*2)

m.č. 0.09 m 10,30 =2*(3,6+2,3)-(0,7+0,8)

m.č. 0.10 m 13,39 =2*(2,5+2,55+1,77+0,925)-(0,7*3)

m.č. 1.06 m 13,20 =2*(3,3+1,95*2+1 )-(0,8+0,6*4)

m.č. 1.07 m 9,30 =2*(3,5+1,45)-0,6

m.č. 1.08 m 5,38 =2*( 1,65+1,49)-0,9

m.č. 1.09 m 4,28 =2*(1,53+0,91)-0,6

m.č. 1.12 a 13 m 51,65 =(12,5*2+7,9+4,6*2+2,3*2+0,15+2,4*2)

m.č. 1.14 m 23,50 =2*(8,4+4+0,7)-(0,9*3)

m.č. 1.16 m 13,60 =2*(3,1 +2,6+0,5*4)-(0,9*2)

m.č. 1.17 m 10,50 =2*(2,6+3,1)-0,9

m.č. 1.18 m 14,30 =2*(4,95+2,7)-1

m.č. 1.19 m 14,20 =2*(3,7+2,05)+1,8*2-0,9

m.č. 1.20 m 9,90 =2*(3,2+2,2)-0,9

m.č. 1.21 m 3,85 =0,6*2+0,8+1,85

m.č. 1.22 m 8,70 =2*(1,9+1,8)+1*2-0,7

m.č. 2.01 m 14,40 =2*(4,7+3,7)-(0,8*3)

m.č. 3.01 m 12,60 =2*(3,8+3,7)-(0,8*3)

m.č. 4.01 m 12,60 =2*(3,8+3,7)-(0,8*3)

lišty ukončovací celkem m 286,59 =SUMA(C348:C370)

lišty rohové m 97,30 =2*40+0, 6*4+1,7+11*6*2

olejový nátěr stěn stávající

m.č. 1.01 a 1.02 a S1.01 m2 52,11 =1,6*(6,9+3+6,6+1 *2+0,15+0,7*2+0,5+0,8*4+1,63+1,65+4,6+0,7*2)+1 *(3,62+3,61 )-1,6*(0,9*2+1,98+0,6*2)

m.č. 1.04 m2 5,52 =1,6*(2,2*2+0,155*2+0,17*2)-(1,6*0,8*2)

m.č. 1.10 m2 23,48 =2*2*(3,6+4,45)+0,34*2*2-(0,6*2+2,1*2+3,9*1,2)

m.č. 1.11 m2 36,21 =2*(12,5+6,7+11 +0,5*2*2+0,7*6)-(3,87*1,3*3+2,1 *2+3,58*2*2+1,49*2)

olejový nátěr stěn stávající celkem m2 117,32 =SUMA(C376:C379)

olejový nátěr stěn nový
m.č. 1.01 a 1.02 a S1.01 m2 13,46 =1,6*(3,61 +3,7+0,8+0,3)

m.č. 1.11 m2 2,60 =2*2,2-(0,9*2)

olejový nátěr stěn nový celkem m2 16,06 =SUMA(C383:C384)

FASÁDY
umytí fasády

jižní pohled m2 97,53

=(5,25+4,8)/2*21,5+1,9*2,1 +1,9*2,8/2+2*0,3/2- 
(1,3*2+1,4*1,2*5+0,8*0,7+0,5*0,4+1,3*0,4+0,8*0,4*2+1,4*2,1 +2*0,8)

západní pohled m2 158,67

=4,15*(3,8+1,3)+4*(13,1 + 1,3+3,7)+5,5*12,2+1,3*1,75*2+(3,8+4,5)/2*7,9+(0,9*0,9)/2-
(3,7*1,3*2+3,9*1,2*2+3,6*2,2+1,17*1,46+0,54*1  +0,6*0,9*3+1,49*1,79+1,5*2,1*2)

východní pohled m2 85,65 =3,8*(36,6+f)+(3,8+4,8)/2*2,2-(3,9*2,9*5+1,65*1,6*2+0,9*1*3+0,9*2,4)

umyti fasády celkem m2 341,85 =SUMA(C389:C391)

zakrytí otvorů
jižní pohled m2 17,46 =(1,3*2+1,4*1,2*5+0,8*0,7+0,5*0,4+1,3*0,4+0,8*0,4*2+1,4*2,1 +2*0,8)

západní pohled m2 39,74 ^(3,7*1,3*2+3,9*1,2*2+3,6*2,2+1,17*1,46+0,54*1+0,6*0,9*3+1,49*1,79+1,5*2,1  *2)
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východní pohled m2 73,36 h =1,1* (3,9*2,9*5+1,65*1,6*2+0,9*1 *3+0,9*2,4)
zakryti otvorů celkem m2 143,61 =SUMA(C395:C397)*1,1

stávající glazovaný obklad - oprava spárováni 10%
jižní pohled m2 71,25 =C389-C407
západní pohled m2 116,60 =C390-(C408+C420+C426)
východní pohled m2 81,77 =C391-C409
stávající glazovaný obklad - oprava spárování 10% celkem m2 269,62 =SUMA (C401 :C403)

nový glazovaný obklad K13
jižní pohled m2 26,28 =2*2,7+1,4*1,65+1,4*1,3*5+2,8*1,6+1,5*0,3+1,9*0,6+1,9*2,8/2+0,8*0,4+0,1 *2,1*2
západní pohled m2 7,08 =0,6*1,1 +0,15*1,2*4+0,4*4,1 +0,5*3,3+1 *2+(0,9*0,9)/2
východní pohled m2 3,88 =(0,2+0,9)*2+(1,2*1,4)
nový glazovaný obklad K13 celkem m2 37,24 =SUMA(C407:C409)

nový glazovaný parapet
jižní pohled m 0,00 0,00
západní pohled m 0,00 0,00
východní pohled m 1,35 1,35
nový glazovaný obklad K13 celkem m 1,35 -SUMA(C413:C415)

nová omítka K14
jižní pohled m2 0,00 r0,00

západní pohled m2 19,05 =(1,2+0,25)*3,7*2+0,8*(3,9*2+3,6)-(1,6*0,5)
východní pohled m2 0,00 0,00
nová omítka K14 celkem m2 19,05 =SUMA(C419:C421)

stávající omítka - nátěr K15
jižní pohled m2 0,00 0,00
západní pohled m2 15,94 =0,3*3,7*2+0,7*13,3+2,1*0,6*2+2,1*0,45*2
východní pohled m2 0,00 0,00
stávající omítka - nátěr K15 celkem m2 15,94 =SUMA(C425:C427)

LEŠENÍ
jižní pohled m2 120,00 =5*(21,6+1,2*2)
západní pohled m2 210,80 =5,5*(12,2+1,2*2+7,8)+4*(20,6+1,3)
východní pohled m2 155,42 =3,8*(38,7+1,2+1)
lešení celkem m2 486,22 =SUMA(C431:C433)

OS TA TNÍ KONS TRUKCE
vyčištění budov

1 PP m2 234,62 =13,3*4,2+21,8*8,2
1.np m2 574,02 =3,1*6+12,8*5+14*16,3+21,4*12,3
2.-4.np m2 52,00 =5*4+4*4*2
vyčištění budov celkem m2 860,64 =SUMA (C438: C440)

obestavěný prostor
1.pp m3 774,25 =3,3*(13,3*4,2+21,8*8,2)
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1.np m3 2 697,89 =4,7*(3,1*6+12,8*5+14*16,3+21,4*12,3)

2.-4.np m3 170,56 =3,28*(5*4+4*4*2)

obestavěný prostor celkem m3 3 642,70 =SUMA(C444:C446)

BOURÁNÍ
vybourání keram dlažby
l.p.p. m2 0,00 0,00

I.n.p. m2 301,91

=75,31+9,16+9,86+8,9+6,57+3,98+2,62+1,67+26,28+88,96+4,58+2,69+12,1+12,14+5,24+5,09+4,74+4,71+5,

48+5,59+6,24

2.- 4. n.p. m2 29,47 =10,53+9,47*2

vybourání keram dlažby celkem m2 331,38 =SUMA(C451:C453)

vybourání beton mazaniny tl. 90 mm do pl 4 m2
l.p.p. m3 0,13 =0,15*(1,16*0,72)

I.n.p. m3 0,99 =0,09*(3,98+2,62+1,67+2,69)

2.- 4. n.p. m3 0,00 =0
vybourání beton mazaniny ti. 90 mm do pl 4 m2 celkem m3 1,11 =SUMA(C457:C4S9)

vybourání beton mazaniny tl. 90 mm pl přes 4 m2
1.p.p. m3 0,00 0,00

I.n.p. m3 31,10

=0,09*(10,53+9,47*2+75,31+9,16+9,86+8,9+6,57+26,28+7,82+88,96+6,94+4,58+12,1+12,14+5,24+5,09+4,74 

+4,71 +5,48+9,59+6,37+6,24)

2.- 4. n.p. m3 2,65 =0,09*(10,53+9,47*2)

vybourání beton mazaniny tl. 90 mm pl přes 4 m2 celkem m3 33,75 =SUMA(C463:C465)

vybourání beton mazaniny tl. přes 100 mm pl do 4 m2 celkem 

1.p.p.-1.np m3 2,39

=0,15*(3,01+0,78+1,5*1,05+1,15*1,7)+0,18*(3,2*0,9+0,9*1,7)+0,2*(1,7*0,45)+0,07*0,25*(1,9*1,5)+0,26*(0,77*

1.5)
vybourání beton mazaniny tl. přes 100 mm pl přes 4 m2 celkem 

1-PP m3 8,81 =0,15*(11,3+4,46+42,94)
demontáž PVC m2 126,43 =14,46+105,6+6,37

bourání zdivá
sokly 1 ,pp m3 8,19 =(1 *0,34*7+1,2*0,37*6,2)+1 *0,505*(2,9+2,7)+1 *(0,6*0,6/2+0,3*0,3/2)

zdivo 1.pp m3 7,90 =2,67*0,185*(6,2+1,5+3,6)+2,95*0,235*(1,2*2+0,95)

zdivo 1.np m3 26,28

=3,88*(0,345*2,8+0,225*( 1,6+1,2*2+1,1 +0,7+1,1 )+0,28*1,5+0,22*(0,4+4,4+2,7+2,3)+0,18*1,6)- 
0,225*(1,25*1,97+0,8*1,97+1,8*1,97)+0,95*(2,1*3,56)

bourání zdivá celkem m3 42,37 =SUMA(C473:C475)

bouráni zděných pilířů
bourání zděných pilířů 1.pp m3 4,92 =4,1 *(0,32*0,96+0,93*0,96)

bourání zděných pilířů 1.np m3 0,42 r =3,88*(0,325*0,33)

bourání zděných pilířů celkem m3 5,34 =SUMA(C479:C480)

bourání zděných příček tl. 100 mm

1-PP m2 15,05 =2,42*1,5-(1,25*1,97)+2,6*(1,7+3,3+0,7*2)-(0,6*1,97+0,8*1,97)
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1.np m2 175,35
=3,88*(3,2*2+1,8*3+5,3+2+2,8+1,7+2,8+6,5+4,6*2+2,3+2,1 + 1,6+1,3+2,4+3+1,25)+2,2*1- 

(6*1,97*2+0,8*1,97*10+1,25*1,97*2)
2. -4.np m2 9,71 =(3,12*0,8)+(3,28*(0,6+0,5))*2
bourání zděných příček tl. 100 mm celkem m2 200,11 =S UMA (C484: C486)

bourání otvorů v žb stropech pí do 1 m2 tl. přes 80 mm m3 0,13 =0,2*(0,9*0,7)
bourání otvorů v žb stropech pí do 4 m2 tl. přes 80 mm m3 0,62 =0,25*(1,45*1,7)

vybourání otvorů ve zdivu cihel tl 100 mm
l.n.p m2 0,00 0,00
2.-4. np m2 4,20 =(0,7*2)*3
vybourání otvorů ve zdivu cihel tl 100 mm celkem m2 4,20 =SUMA(C493:C494)

bourání otvorů ve zdivu do pl 4 m2 tl. do 300 mm m3 0,83 =0,25*(2,07*1,6)
bourání otvorů ve zdivu do pl 4 m2 tl. do 600 mm m3 3,83 =0,35*(0,85*3,95)*2+0,5*(0,91*1,6)+0,6* (2,28*0,55)
vybourání oken do 1 m2 m2 4,27 =(0,54*0,28)*2+(1,5*0,6)+(1,48*0,6)+(0,73*0,6)+(1,53*0,59)+(0,91*0,92)
vybourání oken přes 4 m2 m2 72,06 =(3,765*2,69)*2+(3,9*1,19)+(3,59*2,37)+(3,61*3,66)+(3,95*1,18)+(1,545*2,69)*5
vybourání kovových zárubní do 2 m2 m2 18,52 =(0,6*1,97)*3+(0,8*1,97)*5+(0,9*1,97)*4
vybourání kovových zárubní přes 2 m2 m2 23,52 =(1,25*1,97)*2+(1,5*2)+(1,6*2,22)*3+(2,1 *2,35)
vysekání rýh pro vtahování ocel nosníků v do 150 mm m 46,80 =1,2*4*7+1,7*4+1,1 *2+2,1 *2
vysekání rýh pro vtahování ocel nosníků v do 250 mm m 44,45 =2,2+2,7*4+4,6*4+4,35*3
vysekání kapes ve zdivu ks 52,00 52,00

demontáž klempířských parapetů m 37,57 =(0,54*2+1,5+1,48+0,73+1,53+0,91)+(3,77*2+3,9+3,59+3,61+3,95+1,55*5)

otlučení omítek vnitřních stěn 100 %
m.č. B0.04 m2 15,20 =2,6*(3,1+3,9)-(1,5*2)
m.č. B0.05 m2 6,41 =2,6*(1,75+0,9)-(0,8*0,6)
m.č. B0.06 m2 9,27 =2,6*(3+0,75)-(0,8*0,6)
m.č. B0.07 m2 61,73 =2,83*(7,1 +6,2+6,9)-(1,25*1,98+1,5*0,59)+2,4*(0,8*2+1,7)
m.č. B0.09 m2 73,49 =4,2*(7*2+3+1,2)-(0,8*1,97+0,7*1,97)
m.č. B0.10 m2 26,43 =4,2*2*(0,81+2,5)-(0,7*1,97)
m.č. Š0.3 m2 16,35 =2,7*(1,5*2+3,7+0,27*2)-(1,6*2)
l.n.p. - pro nové obklady m2 22,00 =2*(3,2+2,8+2+3)
otlučení omítek vnitřních stěn 100 % celkem m2 230,86 =SUMA(C510:C517)

otlučeni keram obkladů vnitřních
m.č. B1.Ó6 m2 20,42 =2*2*(3,5+1,9)-(0,6*1,97)
m.č. B1.07 m2 18,42 =2*2*(3,5+1,4)-(0,6*1,97)
m.č. B1.08 m2 10,95 =2*2*(1,5+1,68)-(0,9*1,97)
m.č. B1.09 m2 9,30 =2*2*(0,91 +1,71 )-(0,6*1,97)
m.č. B1.11 m2 16,64 =2*(1,2+0,7*2+1,1 +0,7+0,8+0,62+2,5)
m.č. B1.12 m2 11,90 =2*(0,8+2,6+0,9+0,85+0,8)
m.č. B1.14 m2 29,78 =2*(1,25+0,62+0,6+0,8+1,3+3,6+0,4*2+0,6+0,7*3+5)-(0,6*1,97+1,19*1 *2)
m.č. B1.16 m2 5,18 =2*(1,7+0,8*2)-(1,42*1)
m.č. B1.18 m2 6,58 =2*(2,4+0,8*2)-(1,42*1)
m.č. B1.19 m2 6,58 =2*(2,4+0,8*2)-(1,42*1)
m.č. B1.21 m2 5,34 =2*(2,3+0,8*2)-(1,25*1,97)
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m.č. B1.23 m2 4,40 =2*(1,8+0,4)

m.č. B1.24 m2 4,06 =2*2,03

m.č. B1.25 m2 13,86 =2*(3,8+0,5*2+2,5)-(1,48*0,5)

m.č. B1.27 m2 17,70 =2*(2,3*2+0,5*4+0,75*3)

m.č. B2.01 m2 12,34 =2*(0,71 +2+0,76+2,7)

m.č. B3.01 m2 12,12 =2*(0,71+3,8+0,65+0,9)
m.č. B4.Ó1 m2 12,44 =2*(0,71+3,8+0,76+0,95)
otlučení keram obkladů vnitřních m2 218,00 =SUMA(C521 :C538)

IZOLACE PROTI VODĚ
folie Delta MS - vana výtahu m2 14,13 =1,3*2*(2,15+2,4)+0,5*(2,4+2,2)

POVLAKOVÉ KRYTINY
plocha střechy m2 125,00 125,00

obvod atiky m 33,00 33,00
folie mPVC PROTAN SE 1,8 BROOF T3 - vodorovná + 300 mm na 

stěny m2 134,90 =0,3*C546+C545
geotextilie m2 125,00 =C545
parotěsná folie sbs vytažená na atiky m2 171,20 =C545+(1+0,4)*C546
ukončovací lišta na atice a komínech m 46,75 =C546+2*(3,57+0,605+1,2+1,5)

IZOLACE TEPELNÉ
minerální deska tl 300 - 450 mm m2 125,00 =C545
obklad atiky v 1000 mm, tl. 100 mm m2 33,00 =1*C546

SÁDROKARTONY
bourání sdk podhledů
1.np m2 19,00 =6,8+12,2

2.-4. np m2 26,50 =7,5+9,5*2

bourání sdk podhledů celkem m2 45,50 =SUMA(C558:C559)

bourání sdk předstěn
1.np m2 24,58 =3,84*(2,8+0,5*4+0,9+0,7)

2.np m2 6,24 =3,12*2

bourání sdk předstěn celkem m2 30,82 =SUMA(C563:C564)

demontáž sdk obložení VZT 1.np m2 26,40 =(0,85+0,91 )*15

sdk podhled S1 m2 195,33 =15,74+57,36+14,46+104,22+3,55
sdk podhled S2 m2 97,41 =3,53+13,34+4,96+7,24+4,02+5,05+5,89+8,26+6+9,16+9,86+8,9+11,2

sdk podhled S3 m2 135,01 =(6,57+3,98+2,62+1,67+34,11+12,83+7,6+11,81+7,54+7,06+3,39+6,36)+(10,53+9,47*2)
sdk podhled S4 m2 126,89 =78,54+16,36+31,99
sdk podhled S6 m2 97,00 =35,5+51,5+10

sdk příčka gkbi tl. 100 mm 1.pp m2 86,19 =2,75*(2,65+4,25+6,15+4,4+3,3+5,9+1+2,6+3,4+1+2,6)-(0,7*1,97*4+0,8*1,97*3+0,9*1,97*2+1,25*1,97)

sdk příčka gkbi tl. 125 mm 1.np m2 224,27

=3,86*(3,7+2,1+4,5+3,2+4,5+2,6*2+7,1+3,4+2,2+1,8+4,4+3,4+1,8+3,15+6,5+3,7+3,6)-
(0,7*1,97+0,8*1,97+0,9*1,97*9+1*1,97+1,45*1,97)
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sdk zavěšená příčka gkbi tl. 200 mm 1.np - kuchyně/jidelna m2 8,98 =1,35*6,65
sdk předstěna tl. 250/300 mm 1.np m2 17,68 =3,86*(2,2+0,3+0,8+0,3*2+0,43+0,25)
sdk předstěna tl. 62,5 mm 1.np S5 m2 45,93 =2,7 5*(7,7+6,3+2,7)
sdk instalační předstěna tl. 200 mm gkb 1.np m2 22,00 =3,86*(1,9+1,4+0,9+1,5)
sdk příčka bezpečnostní tl. 155 mm gkb 1.np K5 m2 5,80 =2,1*2,76
sdk instalační předstěna tl. 155 mm gkbi 1.np m2 5,23 =2,75*(0,95*2)
sdk šachtová stěna VZT m2 33,88 =(3,12+3,28*2)*(1,9+1,6)

TRUHLÁŘSKÉ KONSTRUKCE

začišťovací okenní profil vnější a vnitřní m 218,98
=2*(2*(1+0,6)*2+2*(1,475+0,6)+2*(0,735+0,6)+2*(0,62+0,34)+2*(3,68+1,3)+2*(3,95+1,23)*2+2*(3,68+1,3)+2*( 
1,99+0,885)+(3,62+2,2*2)+(3,59+2,2*2)+2*(1,48+1,335)*5+2*(0,85+1,05))

NÁTĚRY
dvousložkový epoxidový nátěr Epoxyban
podlaha P9 m2 17,75 =3,49+14,26
dojezd výtahu - dno K3 m2 2,55 2,55
dojezd výtahu - stěny K3 m2 6,93 =1,1*2*(1,45+1,7)
konstrukce dojezdu výtah plošiny K4 m2 0,79 =1,1*0,72
dvousložkový epoxidový nátěr Epoxyban celkem m2 28,02 =SUMA(C590:C593)

penetrace dle pokynů výrobce m2 28,02 =C594
penetrační nátěr Baumit Super základ K4, střecha K10 m2 128,34 =C591+C593+125
bezprašný nátěr m2 0,95 =0,15*2*(1,45+1,7)
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Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady Kč) Hm otnost (t) Cenová

Rozm ěry (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

ZDRAVOTNÍ INSTALACE

1 13 Hloubené vykopávky 0,00 0,00 20 972,00 0,00

2 13920001ORAB Výkop rýh v uzavřeném prostoru v hornině1-4 m 14,00 1 498,00 0,00 0,00 20 972,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

3 rýha 60/80 cm, odvoz 10 km, uloženi na skládku

4 17 Konstrukce ze zem in 0,00 0,00 3 920,00 5,85

5 175100020RAD Obsyp potrubí štěrkopískem m3 3,50 1 120,00 0,00 0,00 3 920,00 1,67 5,85 RTS I / 2021

6 dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15km

7 19 Hloubeni pro podzem ní stěny, raženi a hloubeni důlní 0,00 0,00 997,50 0,00

8 199000002R00 Poplatek za skládku horniny 1-4 m3 3,50 285,00 0,00 0,00 997,50 0,00 0,00 RTS 1/2021

9 59 Kryty pozem ních komunikaci, letišť  a ploch dlážděných (předlažby) 0,00 0,00 8 592,00 0,75

10 597071101RV1 Žlab odvodňovací -100, dl. 500 mm, A15 kus 1,00 1 342,00 0,00 0,00 1 342,00 0,04 0,04 RTS 1/2021

11 stavební výška 110 mm, můstkový nerezový rošt

12 597071102RV1 Žlab odvodňovací -100, dl.1000 mm, A15 kus 8,00 747,00 0,00 0,00 5 976,00 0,09 0,71 RTS 1/2021

13 stavebni výška 110 mm, můstkový nerezový rošt

14 597071191R00 Čelní stěna plná pro žlab -100 kus 8,00 56,00 0,00 0,00 448,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

15 597071193ROO Odtoková sada hrdlo DN 110 pro žlab -100 kus 4,00 206,50 0,00 0,00 826,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

16 včetně sifonu

17 61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 0,00 10 140,00 1,56

18 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 40,00 253,50 0,00 0,00 10 140,00 0,04 1,56 RTS 1/2021

19 721 Vnitřní kanalizace 0,00 0,00 523 909,30 3,43

20 721.001 Přechod kondenzátní, beztlaký d32 ks 4,00 458,00 0,00 0,00 1 832,00 0,01 0,04 RTS I / 2021

21 721.002 Hadička kondenzátní 3/4" - 5/4" dle zařízení m 8,00 332,00 0,00 0,00 2 656,00 0,00 0,01 RTS I / 2021

22 721110806ROO Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 3,00 113,50 0,00 0,00 340,50 0,03 0,08 RTS I / 2021

23 721110908ROO Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 200 kus 2,00 4 820,00 0,00 0,00 9 640,00 0,15 0,31 RTS I / 2021
24 721110915R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DŇ100 kus 1,00 629,00 0,00 0,00 629,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

25 721110917RO0 Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin DN150 kus 1,00 777,00 0,00 0,00 777,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

26 721110918R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN200 kus 2,00 930,00 0,00 0,00 1 860,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

27 721110928R00 Oprava potrubí kameninového, krácení trub DN 200 kus 2,00 153,00 0,00 0,00 306,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

28 721140802R00 Demontáž potrubí litinového DN 100 m 130,00 160,00 0,00 0,00 20 800,00 0,01 1,94 RTS 1/2021

29 721152303R00 Nosný žlábek pro potrubí do D 50 mm m 10,00 225,50 0,00 0,00 2 255,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

30 721171239R00 Tvarovka k připojení závěsného WC. D 90/110 kus 8,00 1 376,00 0,00 0,00 11 008,00 0,00 0,01 RTS 1/2021

31 721171808RO0 Demontáž potrubí z PVC do D 114 mm m 120,00 32,20 0,00 0,00 3 864,00 0,00 0,24 RTS I/2021

32 721177702R00 Potrubí připojovací D 40 x 2,0 mm m 10,00 307,50 0,00 0,00 3 075,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

33 odolnost celého kanalizačního systému do 100°C

34 721177703R00 Potrubí připojovací D 50 x 2,1 mm m 100,00 332,50 0,00 0,00 33 250,00 0,00 0,06 RTS 1/2021

35 721177704R00 Potrubí připojovací D 75 x 2,6 mm m 3,00 479,00 0,00 0,00 1 437,00 0,00 0,00 RTS I/2021

36 tuková

37 721177705RO0 Potrubí připojovací D 110 x 3,6 mm m 144,00 1 191,00 0,00 0,00 171 504,00 0,00 0,30 RTS I /2021

38 14m tuky - podlahou, 130m splašky

39 721177717R00 Potrubí odpadní svislé D 160 x 5,0mm m 30,00! 1 852,00! 0,00 0,00 55 560,00 0,00 0,11 RTS 1/2021

40 splašková

41 721177724R00 Čisticí kus odpadní svislé D 75 kus 4,00 327,00 0,00 0,00 1 308,001 0,00 0,00 RTS I/2021

42 3x 50, 1x 75
43 721177725R00 Čisticí kus, odpadní svislé D 110 kus 9,00 475,00 0,00 0,00 4 275,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

44 721177727R00 Čisticí kus, odpadni svislé D 160 kus 3,00 1 843,00 0,00 0,00 5 529,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

45 721194103R00 Vyvedení odpadních výpustek D 32 x 1,8 kus 4,00 73,20 0,00 0,00 292,80 0,00 0,00 RTS I/2021

46 721194104R00 Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8 kus 70,00 77,60 0,00 0,00 5 432,00 0,00 0,00 RTS I /2021

47 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8 kus 31,00 86,00 0,00 0,00 2 666,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

48 7211941O9R00 Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3 kus 28,00 128,00 0,00 0,00 3 584.00 0,00 0,00 RTS 1/2021
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49 721223423RT2 Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou boční odtok kus 2,00 1 571,00 0,00 0,00 3 142,00

Ooo

0,00 RTS 1/2021
50 mřížka nerez D110 mm. Primus

51 721273150R00 Hlavice ventilační přivětrávací HL900 kus 2,00 1 335,00 0,00 0,00 2 670,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

52 721177734R00
Třivrstvé potrubí kanalizační, odhlučněné z polypropylenu (PP) vyztuženého minerálním 
plnivem, zavěšené D 75 x 2,6mm

m 6,00 686,00 0,00 0,00 4 116,00 0,00 0,01 RTS 1/2021

53 “I 721177735R00 Potrubí ležaté zavěšené D110 x 3,6mm m 15,00 1 110,00 0,00 0,00 16 650,00 0,00 0,03 RTS 1/2021
54 1 721177737ROO Potrubí ležaté zavěšené D160 x 5,0mm m 30,00 1 854,00 0,00 0,00 55 620,00 0,00 0,11 RTS 1/2021
55 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 410,00 31,70 0,00 0,00 12 997,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
56 721290123R00 Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300 m 410,00 29,20 0,00 0,00 11 972,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

57 721177715ROO
Třivrstvé potrubí kanalizační, odhlučněné z polypropylenu (PP) vyztuženého minerálním 
plnivem, svislé D 110 x 3,6mm

m 75,00 942,00 0,00 0,00 70 650,00 0,00 0,15 RTS I / 2021

58 25 nová dešťová kanalizace v prostoru WC, 25 výměna stoupačky ve WC. 25 rezerva na propojeni dešťové kanalizace v prostoru kuchyně
59 721273145R00 Nástavec větrací z PVC D 110 mm, délka 930 mm kus 2,00 329,00 0,00 0,00 658,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
60 721273200RT3 Souprava ventilační střešní HL kus 2,00 777,00 0,00 0,00 1 554,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
61 souprava větrací hlavice D 110 mm

62 722 Vnitřní vodovod 0,00 0,00 540 886,60 4,51
63 722130234R00 Potrubí z trub.závit.pozink.svařován. 11343.DN 32 m 55,00 725,00 0,00 0,00 39 875,00 0,01 0,76 RTS I / 2021
64 722130801R00 Demontáž potrubí ocelových závitových DN 25 m 350,00 67,00 0,00 0,00 23 450,00 0,00 0,75 RTS I / 2021
65 722130901ROO Zazátkování vývodu kus 4,00 28,70 0,00 0,00 114,80 0,00 0,00 RTS 1/2021
66 722131933R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí DN 25 kus 10,00 442,50 0,00 0,00 4 425,00 0,00 0,01 RTS 1/2021
67 722170801 ROO Demontáž rozvodů vody z plastů do D 32 m 200,00 20,10 0,00 0,00 4 020,00 0,00 0,06 RTS 1/2021
68 722172331 ROO Potrubí z PPR, D 20x3,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 180,00 326,50 0,00 0,00 58 770,00 0,00 0,72 RTS 1/2021
69 160m kuchyň, 20n výměna stoupačky WC

70 722172332R00 Potrubí z PPR, D 25x4,2 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 180,00 397,00 i 0,00 0,00 71 460,00 0,01 0,94 RTS 1/2021
71 160 kuchyň, 20 výměna stoupačky WC

72 722172333R00 Potrubí z PPR, D 32x5,4 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 100,00 480,OOl 0,00 0,00 48 000,00 0,01 0,54 RTS I / 2021
73 60 m kuchyně. 40 m výměna stoupačky WC

74 722172334R00 Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vč. zed, výpom. m 70,00 656,00 0,00 0,00 45 920,00 0,01 0,40 RTS I / 2021
75 722172351 ROO Křížení potrubí z PPR, D 20 x 3,4 mm, PN 20 kus 25,00 222,50 0,00 0,00 5 562,50 0,00 0,01 RTS I / 2021
76 722172352R00 Křížení potrubí z PPR, D 25 x 4,2 mm, PN 20 kus 28,00 248,50 0,00 0,00 6 958,00 0,00 0.01 RTS 1/2021
77 722181212RT7 Izolace návleková z PE pěny tl. stěny 9 mm m 100,00 80,60 0,00 0,00 8 060,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
78 vnitřní průměr 22 mm

79 722181212RT8 Izolace návleková z PE pěny tl. stěny 9 mm m 100,00 82,30 0,00 0,00 8 230,00 0,00 0,01 RTS 1/2021
80 vnitřní průměr 25 mm

81 722181214RT7 Izolace návleková z PE pěny tl. stěny 20 mm m 80,00 102,00 0,00 0,00 8 160,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
82 vnitřní průměr 22 mm

83 722181214RT9 Izolace návleková z PE pěny tl. stěny 20 mm m 80,00 107,50 0,00 0,00 8 600,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
84 vnitřní průměr 28 mm

85 722181214RU1 Izolace návleková z PE pěny tl. stěny 20 mm m 100,00 120,00 0,00 0,00 12 000,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
86 vnitřní průměr 32 mm

87 722181214RV9 Izolace návleková z PE pěny tl. stěny 20 mm m 70,00 135,00 0,00 0,00 9 450,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
88 vnitřní průměr 40 mm

89 722182094R00 Příplatek za montáž izolačních tvarovek DN 40 kus 540,00 63,10 0,00 0,00 34 074,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
90 722190223R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 25 soub 2,00 3 325,00 0,00 0,00 6 650,00 0,01 0,02 RTS 1/2021
91 722190222R00 Přípojky vodovodní pro pevné připojení DN 20 soub 2,00 2 855,00 0,00 0,00 5 710,00 0,01 0,01 RTS I / 2021
92 722190401 ROO Vyvedení a upevněni výpustek DN 15 kus 57,00 224,50 0,00 0,00 12 796,50 0,00 0,00 RTS 1/2021
93 722190402R00 Vyvedení a upevnění výpustek DN 20 kus 22,00 224,50 0,00 0,00 4 939,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
94 722190901 ROO Uzavřeni/otevření vodovodního potrubí při opravě kus 8,00 81,60 0,00 0,00 652,80 0,00 0,00 RTS 1/2021
95 722191112R00 Hadice flexibilní k baterii,DN 15 x M10,délka 0,5m soub 18,00 164,00 0,00 0,00 2 952,00 0,00 0,02 RTS 1/2021
96 722191131 ROO Hadice sanitární flexibilní, DN 15, délka 0,3 m soub 7,00 159,00 0,00 0,00 1 113,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
97 722202213R00 Nástěnka MZD PP-R D 20xR1/2 kus 57,00 193,50 0,00 0,00 11 029,50 0,00 0,01 RTS 1/2021
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98 722202216R00 Nástěnka MZD PP-R D 25xR1/2 kus 22,00 208,50 0,00 0,00 4 587.00 0,00 0,00 RTS 1/2021

99 722212440ROO Štítky orientační na zeď soub 4,00 247,50 0,00 0,00 990,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

100 722220875R00 Demontáž armatur se závitem a šroubením G 2 kus 15,00 51,90 0,00 0,00 778,50 0,01 0,10 RTS I / 2021

101 722224111R00 Kohouty plnicí a vypouštéci DN 15 kus 6,00 111,00 0,00 0,00 666,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

102 722224112R00 Kohouty plnicí a vypouštéci DN 20 kus 8,00 174,50 0,00 0,00 1 396,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

103 722224212R00 Ventil mrazuvzdorný DN 20 kus 2,00 4 505,00 0,00 0,00 9 010,00 0,00 0,00 RTS i / 2021

104 722235111R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.DN 15 kus 4,00 213,00 0,00 0,00 852,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

105 722235112R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z. DN 20 kus 13,00 283,00 0,00 0,00 3 679,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

106 722235113R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.DN 25 kus 6,00 418,50 0,00 0,00 2 511,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

107 722235114R00 Kohout vod.kul.,vnitř.-vnitř.z.DN 32 kus 6,00 604,00 0,00 0,00 3 624,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

108 722235691R00 Kohout vod.kul.se zpět.klapkou DN 15 kus 11,00 598,00 0,00 0,00 6 578,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

109 722235692ROO Kohout vod.kul.se zpět.klapkou DN 20 kus 2,00 761,00 0,00 0,00 1 522,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

110 722235694R00 Kohout vod.kul.se zpět.klapkou DN 32 n<us 3,00 1 705,00 0,00 0,00 5 115,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

111 722235693R00 Kohout vod.kul.se zpět.klapkou DN 25 ""kus 4,00 1 105,00 0,00 0,00 4 420,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

112 722235815R00 Ventil redukční s manometrem PN 25, 5350 DN 40 kus 1,00 10 220,00 0,00 0,00 10 220,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

113 722235173R00 Kohout kul.regul.vnitř.-vnitř.závitový DN20 kus 11,00 1 132,00 0,00 0,00 12 452,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

114 722254231RT4 Hydrantový systém, box nerez kus 1,00 15 140,00 0,00 0,00 15 140,00 0,03 0,03 RTS 1/2021

115 průměr 25/30. stálotvará hadice

116 722280107R00 Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 40 m 585,00 15,60 0,00 0,00 9 126,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

117 722172334R00 Potrubí z PPR, D 40x6,7 mm, PN 20, vč. zed. výpom. m 8,00 656,00 0,00 0,00 5 248,00 0,01 0,05 RTS I / 2021

118 výtlak kanalizace z čerpače

119 724 Strojní vybavení 0,00 0,00 174 502,00 0,30

120 724.003 čerpač nefekální vody kompakt do podlahy kpl 1,00 39 780,00 0,00 0,00 39 780,00 0,04 0,04 RTS 1/2021

121 kryt s podlahovou vpustí, chránička pro napájení čerpadla

122 724.004 horizontání oddělovací sestava BA 1 1/2" ks 3,00 4 459,00 0,00 0,00 13 377,00 0,07 0,21 RTS 1/2021

123 724.020 Potrubní průchodka 100 s izolační manžetou ks 4,00 1 254,00 0,00 0,00 5 016,00 0,01 0,04 RTS I / 2021

124 724.104 filtr s automatickým proplachem 1 1/4" JPF A/T ks 2,00 27 960,00 0,00 0,00 55 920,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

125 1x Studená voda. 1x Teplá voda

126 724.105

Fyzikální úpravna vody (indukce nahodilého elektrické pole) na bázi feritové technologie 
zamezující tvorbě vodního kamene/uvolňující existující inkrustace, instalace na potrubí bez 
nutnosti přerušení provozu, funkce po proudu i proti proudu vody, bez ohledu na tvrdost 
vody. rychlost proudění/stojicí vodu, její teplotu a materiál potrubí. Ochrana kovového 
potrubí před korozi. Umisťuje se na potrubí zevně navlečením feritového prstence, stupeň 
kryti IP 66.

ks 1,00 21 455,00 0,00 0,00 21 455,00 0,01 0,01 RTS 1/2021

127 724.027 zmékčovací filtr kabinetní m 1,00 38 954,00 0,00 0,00 38 954,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

128 gastroprovoz 600 jídel, včetně pro pásovou myčku

129 725 Zařizovaci předměty 0,00 0,00 222 827,20 0,48

130 725014131RT1 Klozet závěsný + sedátko, bílý soub 5,00 4 200,00 0,00 0,00 21 000,00 0,02 0,09 RTS I / 2021

131 včetně sedátka v bílé barvě

132 725016125R00 Urinál odsávací, ovládání autom, bílý soub 1,00 14 000,00 0,00 0,00 14 000,00 0,02 0,02 RTS 1/2021

133 včetně trafa

134 725017123ROO Umyvadlo na šrouby, bílé soub 9,00 2 825,00 0,00 0,00 25 425,00 0,02 0,14 RTS 1/2021

135 725111622R00 Splachovač WC automatický soub 1,00 8 980,00 0,00 0,00 8 980,00 0,00 0,00 RTS 1/2021

136 725014141R00 Klozet závěsný ZTP + sedátko, bílý soub 1,00 5 915,00 0,00 0,00 5 915,00 0,02 0,02 RTS I / 2021

137 725017321R00 Umývátko na šrouby, bílé soub 1,00 2 545,00 0,00 0,00 2 545,00 0,01 0,01 RTS I / 2021

138 725018100R444 vana sprchová 90/90 soub 2,00 3 759,00 0,00 0,00 7 518,00 0,05 0,09 RTS 1/2021

139 725019103ROO Výlevka závěsná s plastovou mřížkou soub 2,00 5 505,00 0,00 0,00 11 010,00 0,01 0,02 RTS I / 2021

140 odtok 100. napojeni splachovače

141 725O19121R00 Dřez jednoduchý nerezový soub 1,00 4 810,00 0,00 0,00 4 810,00 0,02 0,02 RTS I / 2021

142 725249102R00 Montáž sprchových mís a vaniček soub 2,00 1 828,00 0,00 0,00 3 656,00 0,00 0,00 RTS I / 2021

149 725334301RT1 Nálevka se sifonem, DN 32 kus 7,00 493,50 0,00 0,00 3 454,50 0,00 0,00 RTS I / 2021
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150 rozměry 78x55 mm, výška 100 mm
151 725814101R00 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soub 26,001 236,OOl 0,00 0,00 6 136,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
152 gastro zařízeni

153 725814105RO0 Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10 soub 25,00 305,001 0,00 0,00 7 625,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
154 zaňzovaci předměty ZTI

155 725814125R00 Ventil pračkový DN 20 soub 8,00 517,00 0,00 0,00 4 136,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
156 725823111R00 Baterie umyvadlová stojan, ruční, bez otvír.odpadu kus 9,00 2 105,00 0,00 0,00 18 945,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
157 725823111RT2 Baterie umyvadlová stoján. ruční, bez otvír.odpadu kus 1,00 3 540,00 0,00 0,00 3 540,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
158 invalidní

159 725823114RT1 Baterie dřezová stojánková ruční kus 1,00 1 954,00 0,00 0,00 1 954,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
160 725825114RT1 Baterie dřezová nástěnná ruční kus 2,00 2 290,00 0,00 0,00 4 580,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
161 standardní

162 725845111RT2 Baterie sprchová nástěnná ruční, spříslušenstvím kus 2,00 3 585,00 0,00 0,00 7 170,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
163 725845811RT1 Baterie sprchová nástěn.,na hadici soub 1,00 8 065,00 0,00 0,00 8 065,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
164 pro gastro hadicový naviják
165 725849302R00 Montáž držáku sprchy kus 2,00 88,60 0,00 0,00 177,20 0,00 0,00 RTS I / 2021
166 725850145R00 Sifon kondenzační, DN 40 kus 2,00 1 003,00 0,00 0,00 2 006,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
167 podomítkový
168 725860107R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová,D 40 kus 9,00 232,00 0.00 0,00 2 088,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
169 725860109R00 Uzávěrka zápachová umyvadlová,D 40 kus 1,00 240,00 0,00 0,00 240,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
170 invalidní

171 725860167R00 Zápachová uzávěrka pro pisoáry D 40 mm kus 1,00 692,00 0,00 0,00 692,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
172 725860184R00 Sifon pračkov, D 40/50 mm kus 1,00 3 570,00 0,00 0,00 3 570,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
173 725860201ROO Sifon dřezový kus 1,00 122,00 0,00 0,00 122,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
174 725860201RT1 Sifon kolenový do podlahy kus 7,00 456,50 0,00 0,00 3 195,50 0,00 0,00 RTS 1/2021
175 zgastro zařízení
176 725860227RT1 Sifon ke sprchové vaničce PP, D 50 mm kus 2,00 1 826,00 0,00 0,00 3 652,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
177 s krytkou z nerez oceli
178 725860261 ROO Výpusť umyvadlová , stále otevřená kus 10,00 676,00 0,00 0,00 6 760,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
179 725980113R00 Dviřka armaturní 200 x 200 mm kus 6,00 311,00 0,00 0,00 1 866,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
180 725980122R00 Dvířka do podhledu SDK, 300 x 300 mm kus 2,00 299,00 0,00 0,00 598,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
181 725.002 sprchové dveře 90 90/180 do ostění kpl 2,00 13 698,00 0,00 0,00 27 396,00 0,01 0,01 RTS 1/2021
182 726 Instalační prefabrikáty 0,00 0,00 99 095,00 0,11
183 726211321ROO Modul-WC do lehkých stěn, h 112 cm soub 3,00 9 070,00 0,00 0,00 27 210,00 0,01 0,04 RTS I / 2021
184 726211332ROO Modul-WC do lehkých stěn,Special., ZTP, h 112 cm soub 1,00 16 980,00 0,00 0,00 16 980,00 0,01 0.01 RTS I / 2021
185 včetně upevnění konzol

186 726211341 ROO Modul-pisoár do lehkých stěn,Universal, h 112-130 cm soub 1,00 8 525,00 0,00 0,00 8 525,00 0,01 0,01 RTS 1/2021
187 726211367R00 Modul-výlevka do lehkých stěn, h 130 cm soub 2,00 6 210,00 0,00 0,00 12 420,00 0,01 0,02 RTS 1/2021
188 včetně splachovače
189 726211332R00 Modul-WC do lehkých stěn Special, s integrovaným sanitárním čerpačem.h 112 cm soub 2,00 16 980,00 0,00 0,00 33 960,00 0,01 0,02 RTS I / 2021
190 94 Lešení a stavební výtahy 0,00 0,00 1 355,00 0,02
191 941955002R00 Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m m2 10,00 135,50 0,00 0,00 1 355,00 0,00 0,02 RTS I / 2021
192 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozem ních stavbách 0,00 0,00 70 755,00 2,53
193 953941711 ROO Osazení držáku nebo objímek ve zdivu cihelném kus 530,00 133.501 0,00 0,00 70 755,00 0,00 2,53 RTS 1/2021
194 325 x vodovod, 205 x kanalizace

195 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 0,00 31 222,80 1,95
196 970031130R00 Vrtání jádrové do zdivá cihelného do D 130 mm m 8,00 2 670,00 0,00 0,00 21 360,00 0,02 0,19 RTS 1/2021
197 974031164R00 Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 15 cm m 40,00 240,00 0,00 0,00 9 600,00 0,04 1,62 RTS I / 2021
198 976085311ROO Vybourání kanal.rámu a poklopu plochy do 0,6 m2 kus 3,00 87,60 0,00 0,00 262,80 0,05 0,14 RTS 1/2021
199 H721 Vnitřní kanalizace 0,00 0,00 2 355,17 0,00
200 998721101ROO Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m t 3,43 687,00 0,00 0,00 2 355,17 0,00 0,00 RTS I / 2021
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201 H722 Vnitrní vodovod 0,00 0,00 2 825,89 0,00

202 998722101R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m t 4,51 627.00 0,00 0,00 2 825,89 0,00 0,00 RTS I / 2021

203 H724 Strojní vybaveni 0,00 0,00 340,07 0,00

204 998724101ROO Přesun hmot pro strojní vybavení, výšky do 6 m t 0,30 1 145,00 0,00 0,00 340,07 0,00 0,00 RTS 1/2021

205 H725 Zařizovaci předm ěty 0,00 0,00 356,14 0,00

206 998725101ROO Přesun hmot pro zařizovaci předměty, výšky do 6 m t 0,50 710,00 0,00 0,00 356,14 0,00 0,00 RTS I / 2021

207 H726 Instalační prefabrikáty 0,00 0,00 85,72 0,00

208 998726121ROO Přesun hmot pro předstěnové systémy, výšky do 6 m t 0,11 780,00 0,00 0,00 85,72 0,00 0,00 RTS I / 2021

209 H99 Ostatní přesuny hm ot 0,00 0,00 4 076,40 0,00

210 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m t 10,70 381,00 0,00 0,00 4 076,40 0,00 0,00 RTS 1/2021

211 S Přesuny sutí, skládky, přípom oce 0,00 0,00 1 901,05 0,00

212 979011211ROO Přesuny suti, nakládáni a skládání, doprava suti a vybour. hmot t 1,95 677,00 0,00 0,00 1 317,31 0,00 0,00 RTS 1/2021

213 979990001 ROO Odvoz suti, poplatek za skládku / ekologická likvidace t 1,95 300,00 0,00 0,00 583,74 0,00 0,00 RTS I / 2021

215 979095312R01 Stavební přípomoce kpl 1,00 25 000,00 25 000,00
ZDRAVOTNÍ INSTALACE CELKEM Celkem : 1 746 114,83
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Pol.č. Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hm otnost (t) Cenová
Rozm ěry (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava
VYTÁPĚNI

1 61 Úprava povrchů vnitřní 0,00 0,00 36 080,00 4,08
2 612.000 Realizace rýh ve stěnách do 15x15cm m 110,00 75,00 0,00 0,00 8 250,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
3 pro vedení potrubí ve stěnách
4 612403388R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách do 15x15cm maltou z SMS m 110,00 253,00 0,00 0,00 27 830,00 0,04 4,08 RTS II/2020
5 pro vedení potrubí ve stěnách

6 722 Izolace 0,00 0,00 80 145,61 0,71
7 722181215RT5 Izolace návleková z PE pěny tl. stěny 25 mm m 170,00 118,00 0,00 0,00 20 060,00 0,00 0,01 RTS II / 2020
8 vnitřní průměr 15 mm

9 722181215RT6 Izolace návleková z PE pěny tl. stěny 25 mm m 28,00 121,00| 0,00 0,00 3 388,00l 0,00 0,00 RTS II / 2020
10 vnitřní průměr 18 mm
11 722 D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 15,sam.spoj m 25,00 45,001 0,00 0,00 1 125,00 0,00 0,02 RTS 11/2018
12 trubní tepelná izolace 15x40mm

13 722 D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 25,sam.spoj m 115,00| 75,001 0,00 0,00 8 625.00 0,00 0,13 RTS 11/2018
14 trubní tepelná izolace 25x40mm

15 722 D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 32,sam.spoj m 50,001 95,00 0,00 0,00 4 750,00 0,00 0,07 RTS 11/2018
16 trubní tepelná izolace 32x40mm
17 722 D+M izol.skruží na potmbí přímé DN 50,sam.spoj m 240,00 150,00 0,00 0,00 36 000,00 0,00 0,43 RTS 11/2018
18 trubní tepelná izolace 50x40mm

19 722 D+M izol.skruží na potrubí přímé DN 65,sam.spoj m 28,00| 195,00 0,00 0,00 5 460,00 0,00 0,06 RTS 11/2018
20 trubní tepelná izolace 65x40mm

21 998713101R00 Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m t 0,80 927,00 0,00 0,00 737,61 0,00 0,00 RTS II / 2020
22 732 Strojovny 0,00 0,00 13 904,38 0,02
23 732.000 Čerpadlo oběhové 3 32-60-180 soub 1,00 5 977,00 0,00 0,00 5 977,00 0,00 0,00 RTS 11/2019
24 732.000 Čerpadlo oběhové 2 25-40-180 soub 1,00 5 425,00 0,00 0,00 5 425,00 0,00 0,00 RTSII/2019
25 732199100RM1 Montáž orientačního štítku soub 16,00 153,50 0,00 0,00 2 456,00 0,00 0,02 RTS II / 2020
26 včetně dodávky štítku
27 998732101R00 Přesun hmot pro strojovny, výšky do 6 m t 0,03 1 855,00 0,00 0,00 46,38 0,00 0,00 RTS II / 2020
28 733 Rozvod potrubí 0,00 0,00 620 026,27 4,46
29 733110806R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 15-32 m 170,00 28,60 0,00 0,00 4 862,00 0,00 0,55 RTS II / 2020
30 73311O810R00 Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 50-80 m 83,00 70,60 0,00 0,00 5 859,80 0,01 0,72 RTS II / 2020
31 733170804R00 Demontáž potrubi z plastových trubek do D 50 mm m 50,00 36,50 0,00 0,00 1 825,00 0,00 0,08 RTS II / 2020
32 733171116R00 Potrubí polyetylénové vícevrstvé - materiál: PEX - AL 32 x 3 mm m 50,00 378,50 0,00 0,00 18 925,00 0,00 0,03 RTS II / 2020
33 733163102R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 15 x 1,5 mm m 70,00 326,50 0,00 0,00 22 855,00 0,00 0,05 RTS II / 2020
34 733163103R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 18 x 1,5 mm m 28,00 374,00 0,00 0,00 10 472,00 0,00~ 0,02 RTS II / 2020
35 733163105R00 Potrubí z měděných trubek vytápění D 28 x 1,5 mm m 110,00 567,00 0,00 0,00 62 370,00 0,00 0,18 RTS II / 2020
36 733163108R00 Potrubi z měděných trubek vytápění D 54 x 2,0 mm m 185,00 1 538,00 0,00 0,00 284 530,00 0,00 0,69 RTS II / 2020
37 -PEX= 5Orn, -CU= 393m
38 783424240R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+1x +1x email m 393,00 56,20 0,00 0,00 22 086,60 0,00 0,03 RTS II/2020
39 733111103R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 15 m 170,00 302,50 0,00 0,00 51 425,00 0,01 1,17 RTS II/2020
40 733111105R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 25 m 5,00 366,50 0,00 0,00 1 832,50 0,01 0,04 RTS II/2020
41 733111108R00 Potrubí závitové bezešvé běžné nízkotlaké DN 50 m 55,00 626,00 0,00 0,00 34 430,00 0,01 0,56 RTS II / 2020
42 733121122R00 Potrubí hladké bezešvé nízkotlaké D 76 x 3,2 mm m 28,00 799,00 0,00 0,00 22 372,00 0,01 0,27j RTS II / 2020
43 733190109R00 Tlaková zkouška potrubí do DN 65 m 258,00 22,50 0,00 0,00 5 805,00 0,00 0,00 RTS II / 2020
44 783425350R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email m 488,00 88,60 0,00 0,00 43 236,80 0,00 0,06 RTS II / 2020
45 - stávající potrubí= 230m, - nové potrubi= 258m

46 722.000 Kontrola těsnosti a stavu ponechaného potrubí m 230,00 20,00 0,00 0,00 4 600,00 0,00 0,00 RTS I / 2020
47 -kontrola stavu potrubi po sejmuti tep.izolace, -odstraněni rzi. oprava těsnosti

48 733161905R00 Propojení měděného potrubi vytápěni D 28 mm kus 2,00 193,50 0,00 0,00 387,00 0,00 0,00 RTS II / 2020
49 733161908R00 Propojení měděného potrubí vytápění D 54 mm kus 10,00 261,00 0,00 0,00 2 610,00 0,00 0,00 RTS II / 2020
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50 733113113R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 kus 34,00 117,00 0,00 0,00 3 978,00 0,00 0,00 RTSII/2020
51 733113115R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 25 kus 2,00 208,50 0,00 0,00 417,00 0,00 0,00 RTS II/2020
52 733113118R00 Příplatek za zhotovení přípojky DN 50 kus 16,00 478,50 0,00 0,00 7 656,00 0,00 0,00 RTSII/2020
53 733123123R00 Příplatek za zhotoveni přípojek D 76 x 3,2 mm kus 2,00 739,00 0,00 0,00 1 478,00 0,00 0,00 RTSII/2020
54 734.10 Proplach systému ÚT- systém vytápění m3 4,00 155,00 0,00 0,00 620,00 0,00 0,01 RTS 1/2019
55 Vodní proplach usazenin před spuštěním systému

56 734.10 Proplach systému ÚT- econet m3 1,001 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 RTS 1/2019
57 Vodní proplach usazenin před spuštěním systému a důkladné vypuštěni

58 734.20 Napouštění systému ÚT- systém vytápění m3 4,001 155,00 0,00 0,00 620,00 0,00! 0,01 RTS 1/2019
59 Napouštěni systému vytápění s příměsí inhibitoru koroze
60 734.20 Napouštěni systému ÚT- econet m3 1,00f 190,00 0,00 0,00 190,00 0,00 0,00 RTS 1/2019
61 Napouštěni systému econetviz technická specifikace dodavatele jednotky econet (etylenglykol 25%)

62 998733101R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m t 3,11 1 411,00 0,00 0,00 4 393,57 0,00 0,00 RTS II/2020
63 734 Armatury 0,00 0,00 111 423,76 0,17
64 734233111R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 15 kus 3,00 213,00 0,00 0,00 639,00 0,00 0,00 RTS II/2020
65 734233113R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 25 kus 4,00 418,50 0,00 0,00 1 674,00 0,00 0,00 RTS II/2020
66 734233116R00 Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. DN 50 kus 12,00 1 279,00 0,00 0,00 15 348.00 0,00 0,01 RTS II / 2020
67 734293223R00 Filtr, vnitřní-vnitřní z. 08412 DN 25 kus 1,00 384,50 0,00 0,00 384,50 0,00 0,00 RTS II/2020
68 734293226R00 Filtr, vnitřní-vnitřní závitový DN 50 kus 1,00 1 241,00 0,00 0,00 1 241,00 0,00 0,00 RTS II / 2020
69 734243413R00 Klapka zpětná vodorovná 08406 DN 25 kus 1,00 467,00 b,oo 0,00 467,00 0,00 0,00 RTSII/2020
70 734243416R00 Klapka zpětná vodorovná 08406 DN 50 kus 1,00 1 209,00 0,00 0,00 1 209,00 0,00 0,00 RTS II / 2020
71 734191411R00 Ventily ruční regulační, DN 15 soubo 3,00 2 250,00 0,00 0,00 6 750,00 0,01 0,02 RTS II / 2020
72 734191412R00 Ventily ruční regulační, DN 25 soubo 2,00 2 515,00 0,00 0,00 5 030,00 0,01 0,02 RTSII/2019
73 734191414R00 Ventily ruční regulační, DN 50 soubo 3,00 3 750,00 0,00 0,00 11 250,00 0,02 0,05 RTS 11/2019
74 734213112R00 Ventil automatický odvzdušňovací, DN 15 kus 9,00 213,50 0,00 0,00 1 921,50 0,00 0,00 RTS II / 2020
75 734294312R00 Kohout kulový vypouštěcí.převleč.matice.DN 15 kus 14,00 238,00 0,00 0,00 3 332,00 0,00 0,00 RTS II / 2020
76 7344111Í1R00 Teploměr přímý s pouzdrem typ 160 kus 14.00 557,00 0,00 0,00 7 798,00 0,00 0,01 RTS II / 2020
77 734421130R00 Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 kus 10,00 2 020,00 0,00 0,00 20 200,00 0,00 0,03 RTS 1/2021
78 734494213R00 Návarky s trubkovým závitem G 1/2 kus 14,00 196,00 0,00 0,00 2 744,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
79 713571112R00 Požárně ochranná manžeta hl. 60 mm, El 90 kus 10,00 1 042,00 0,00 0,00 10 420,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
80 734263255R00 Sroubení regulační,rohové -VK kus 27,00 211,00 0,00 0,00 5 697,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
81 734221672RT3 Hlavice ovládání ventilů termostat. RD 80 R kus 31,00 360,50 0,00 0,00 11 175,50 0,00 0,00 RTS 1/2021

82

Hlavice ovládání ventilů termostat. - Hlavice s kapalinou plněným čidlem, vysokou uzavírací 
sílu. nepatrnou teplotní hysterezi a optimální dobu uzavírání, uživatelské označení, omezení 
nebo blokování minimální a maximální teploty dvěma zarážkami Sparclip. Maximální a 
minimální teploty lze blokovat pomocí skrytých zarážek.

83 7342R100 Přímý kulový kohout I/VBZ2, DN 50 kus 1,00 3 965,00 0,00 0,00 3 965,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
84 s pohonem MP20.20

85 99873410ÍR00 Přesun hmot pro armatury, výšky do 6 m t 0,17 1 070,00 0,00 0,00 178,26 0,00 0,00 RTS 1/2021
86 735 Otopná tělesa (včetně montáže) 0,00 0,00 162 610,44 1,29
87 7351R100 Demontáž otopných těles kus 20,00 210,00 0,00 0,00 4 200,00 0,02 0,48 RTS 1/2021

88 735157160R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 242W (75/65/20°C) - v/d/h=600/400/47

kus 2,00 3 300,00 0,00 0,00 6 600,00 0,00 0,01 RTS 1/2021

89 735157260R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 401 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/400/63

kus 1,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00 0,01 0,01 RTS 1/2021

90 735157261R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 501 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/500/63

kus 2,00 3 685,00 0,00 0,00 7 370,00 0,01 0,02 RTS 1/2021
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91 735157262R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 601 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/600/63

kus 1,00 3 875,00 0,00 0,00 3 875,00 0,01 0,01 RTS 1/2021

92 735157263R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 701 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/700/63

kus 1,00 4 060,00 0,00 0,00 4 060,00 0,02 0,02 RTS 1/2021

93 735157662R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 1007 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/600/100

kus 1,00 5 120,00 0,00 0,00 5 120,00 0,02 0,02 RTS 1/2021

94 735157663R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 1175 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/700/100

kus 2,00 5 420,00 0,00 0,00 10 840,00 0,03 0,05 RTS 1/2021

95 735157664R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 1343 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/800/100

kus 1,00 5 720,00 0,00 0,00 5 720,00 0,03 0,03 RTS 1/2021

96 735157665R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 1511 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/900/100

kus 1,00 6 020,00 0,00 0,00 6 020,00 0,03 0,03 RTS 1/2021

97 735157668R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 2015 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/1200/100

kus 1,00 6 935,00 0,00 0,00 6 935,00 0,04 0,04 RTS 1/2021

98 735157669R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 2351 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/1400/100

kus 1,00 7 535,00 0,00 0,00 7 535,00 0,05 0,05 RTS 1/2021

99 735157671R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 3022 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/1800/100

kus 1,00 8 835,00 0,00 0,00 8 835,00 0,07 0,07 RTS 1/2021

100 735157680R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 925 W (75/65/20°C) - v/d/h=900/400/100

kus 1,00 5 570,00 0,00 0,00 5 570,00 0,02 0,02 RTS 1/2021

101 735157684R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 1850 W (75/65/20°C) - v/d/h=900/800/100

kus 1,00 7 425,00 0,00 0,00 7 425,00 0,05 0,05 RTS 1/2021

102 735157762R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující pravé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 1362 W (75/65/20“C) - v/d/h=700/500/155

kus 1,00 7 030,00 0,00 0,00 7 030,00 0,03 0,03 RTS 1/2021

103 735157660R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující levé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 672 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/400/100

kus 1,00 4 520,00 0,00 0,00 4 520,00 0,01 0,01 RTS 1/2021

104 735157663R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující levé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 1175 W (75/65/20“C) - v/d/h=600/700/100

kus 1,00 5 420,00 0,00 0,00 5 420,00 0,03 0,03 RTS 1/2021

105 735157664R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující levé spodní připojeni na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 1343 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/800/100

kus 1,00 5 720,00 0,00 0,00 5 720,00 0,03 0,03 RTS 1/2021

106 735157665R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující levé spodní připojeni na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 1511 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/900/100

kus 1,00 6 020,00 0,00 0,00 6 020,00 0,03 0,03 RTS 1/2021

107 735157669R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující levé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 2351 W (75/65/20°C) - v/d/h=600/1400/100

kus 1,00 7 535,00 0,00 0,00 7 535,00 0,05 0,05 RTS 1/2021
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108 735157671R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující levé spodní připojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 3022 W (75/65/20'C) - v/d/h=600/1800/100

kus 2,00 8 835,00 0,00 0,00 17 670,00 0,07 0,13 RTS 1/2021

109 735157680R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující levé spodní pnpojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 925 W (75/65/20°C) - v/d/h=900/400/100

kus 1,00 5 570,00 0,00 0,00 5 570,00 0,02 0,02 RTS 1/2021

110 735157685R00
Deskové otopné těleso panelové, umožňující levé spodní pnpojení na otopnou soustavu s 
nuceným oběhem, jmenovitý tepelný výkon: 2082 W (75/65/20°C) - v/d/h=900/900/100

kus 1,00 7 880,00 0,00 0,00 7 880,00 0,05 0,05 RTS 1/2021

111 998735101ROO Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 6 m t 1,29 1 269,00 0,00 0,00 1 640,44 0,00 0,00 RTS 1/2021

112 Přesuny suti, skládky, připomoce, zkoušky 6 054,20

113 998735101R01 Přesuny hmot, doprava, odvoz suti, poplatek za skládku / ekologická likvidace kpl 1,00 1 269,00 0,00 0,00 1 269,00

114 998735101R02 Stavební připomoce kpl 1,00 1 269,00 0,00 0,00 1 269,00

115 733190108R00 Tlaková zkouška systému (potrubí + otopná tělesa) kpl 1,00 16,20 0,00 0,00 16,20

116 998735101R02 Topná zkouška kpl 1,00 3 500,00 0,00 0,00 3 500,00

VYTÁPĚNÍ Celkem : 1 030 244,66
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Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hm otnost (t) Cenová
Rozm ěry (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

1 723 Vnitřní plynovod 0,00 0,00 103 441,30 1,53
2 723.32 uzavření OPZ, odplynění, vyfoukání potrubí kpl 1,00 690,00 0,00 0,00 690,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
3 723.5 konzola plynovodu ks 45,00 205,00 0,00 0,00 9 225,00 0.00 0,05 RTS I / 2021
4 723120204R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 25 m 3,00 501,00 0,00 0,00 1 503,00 0,01 0,04 RTS I / 2021
5 723120205R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 32 m 3,00 578,00 0,00 0,00 1 734,00 0,01 0,04 RTS I/2021
6 723120206R00 Potrubí ocelové závitové černé svařované DN 40 m 30,00 623,00 0,00 0,00 18 690,00 0.02 0,65 RTS I / 2021
7 723120805R00 Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 25-50 m 80,00 123,50 0,00 0,00 9 880,00 0,00 0,30 RTS I / 2021
8 723150303R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 25x2,6 m 30,00 406,50 0,00 0,00 12 195,00 0,01 0,18 RTS I / 2021
9 přeložka odvzdušnění kotelny
10 723150312R00 Potrubí ocelové hladké černé svařované D 57x2.9 m 22,00 590,00 0,00 0,00 12 980,00 0,01 0,18 RTS 1/2021
11 723150367R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 57/2,9 m 3,00 453,50 0,00 0,00 1 360,50 0,00 0,01 RTS I / 2021
12 723150371R00 Potrubí ocel. černé svařované - chráničky D 108/4 m 4,00 923,00 0,00 0,00 3 692,00 0,01 0,04 RTS I / 2021
13 723160205R00 Přípojka k plynoměru, závitová bez ochozu G 5/4 soub 1,00 2 185,00 0,00 0,00 2 185,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
14 oprava potrubí u stávajícího PS G6
15 723160335R00 Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4 soub 1,00 455,00 0,00 0,00 455,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
16 723190204R00 Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 25 soub 3,00 1 855,00 0,00 0,00 5 565,00 0,01 0,02 RTS I / 2021
17 723190252R00 Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 20 kus 3,00 341,50 0,00 0,00 1 024,50 0,00 0,00 RTS I / 2021
18 723190901R00 Uzavření nebo otevření plynového potrubí kus 4,00 34,70 0,00 0,00 138,80 0.00 0,00 RTS 1/2021
19 Í723190907R00 Odvzdušnění a napuštění plynového potrubí m 90,00 30,70 0,00 0,00 2 763,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
20 72319O909R0O Zkouška tlaková plynového potrubí kus 3,00 261,50 0,00 0,00 784,50 0,00 0,00 RTS I / 2021
21 723190914R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 25 kus 1,00 259,00 0,00 0,00 259,00 0.00 0,00 RTS I / 2021
22 propojení dosavadního potrubí přeložky
23 723190915R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 32 kus 1,00 i 286,001 0,00 0,00 286,00

ooo ooo

RTS I / 2021
24 propojeni dosavadního potrubí kuchyně u PS
25 723190916R00 Navaření odbočky na plynové potrubí DN 40 kus 2,00 319,50 0,00 0,00 639,00 0,00

ooo

RTS 1 / 2021
26 propojeni dosavadního potrubí škola
27 723235113R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. KK G51 DN 25 kus 3,00 814,00 0,00 0.00 2 442,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
28 723235114R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. KK G51 DN 32 kus 1,00 1 222,00 0,00 0,00 1 222,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
29 723235115R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. KK G51 DN 40 kus 1,00 1 702,00 0,00 0,00 1 702,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
30 723235116R00 Kohout kulový,vnitřní-vnitřní z. KK G51 DN 50 kus 1,00 2 615,00 0,00 0,00 2 615,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
31 723.11 revize plynového zařízení sb 1,00 2 500,00 0,00 0,00 2 500,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
32 723.17 bezpečnostnuychlouzávěr DN 32 1,00 635,00 0,00 0,00 635,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
33 723.21 štítky orientační na stěnu ks 4,00 1 000,00 0,00 0,00 4 000,00 0,00 0,00 RTS I / 2021
34 723.25 odvzdušňovací oblouk DN 25 - 180° ks 1,00 776,00 0,00 0,00 776,00 0,00 0,00 RTS 1/2021
35 723.28 uvedení spotřebiče do provozu kpl 3,00 500,00 0,00 0,00 1 500.00 0,00 0.00 RTS I / 2021
36 725 Zařizovaci předm ěty 0,00 0,00 3 224,00 0,01
37 725980121R00 Větrací mřížka z plastu, 150 x 150 mm kus 13,00 248,00 0,00 0,00 3 224,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
38 podhled
39 783 Nátěry 0,00 0,00 6 652,10 0,01
40 78322001ORAC Nátěr kovových doplňkových konstrukcí syntetický m2 1,00 73,10 0,00 0,00 73,10 0,00 0,00 RTS I / 2021
41 dvojnásobný krycí s 1x emailováním
42 783424340R00 Nátěr syntet. potrubí do DN 50 mm Z+2x +1x email m 90,00 73,10 0,00 0,00 6 579,00 0,00 0,01 RTS I / 2021
43 Přesuny suti, skládky, přjpom oce 8 000,00
44 998000000R01 Přesuny a odvoz suti, poplatek za skládku / ekologická likvidace kpl 1,00 3 000,00 3 000,00
45 998000000R02 Stavební připomoce kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem : 121 317,40
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ozn. č.okruhu název okruhu
pol. typ název položky popis způsob dodávky MJ množství cena / MJ cena/poznámka

M+R PRO VZDUCHOTECHNIKU A CHLAZENÍ

TC 1 Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 1 - kuchyně

.01 čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm teplota - přívod DM ks 1 865,00 865,00

.02 čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm teplota - odtah DM ks 1 865,00 865,00

.03 čidlo teploty kanálové, NTC 1,8k, délka 250 mm teplota - výfuk DM ks 1 865,00 865,00

.04 čidlo teploty prostorové teplota v prostoru DM ks 1 788,00 788,00

.05 snímač dif.tlaku 50-500 Pa dP - filtr přívod DM ks 2 842,00 1 684,00

.06 snímač dif.tlaku 50-500 Pa dP - filtr odtah DM ks 1 842,00 842,00

.07 snímač dif.tlaku 0-500 Pa - ventilátor, 0-10 V, nastavitelný dp - ventilátor přívod DM ks 1 3 452,00 3 452,00

.08 snímač dif.tlaku 0-500 Pa - ventilátor, 0-10 V, nastavitelný dp - ventilátor odtah DM ks 1 3 452,00 3 452,00

.09 reserva

.10 el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V klapka přívod DM ks 1 5 423,00 5 423,00

.11 el.uzavírací servopohon klapky s havarijní funkcí 15 Nm, 24 V klapka odtah DM ks 1 5 423,00 5 423,00

.12 glykolový tepelný výměník ZZT, s vlastní regulací, ModBus MR1 P ks 1 pozn.1

.13 venkovní kondenzační jednotka MCH1a-d P ks 4 pozn.1

.14 interface pro řízení 0-10V, povolení chodu, sign.porucha chladič P ks 4 pozn.1

.15 el. ventilátor přívod jednootáčkový 400 V 50 Hz, EC-motor, 0-10V MV1 P ks 1 pozn.1

.16 el. ventilátor odtah jednootáčkový 400 V 50 Hz, EC-motor, 0-10V MV1A P ks 1 pozn.1

.17 ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí DM ks 1 3 452,00 3 452,00

.18 řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach sign.kouře DM ks 1 2 863,00 2 863,00

.19 el. ventilátor odtah jednootáčkový MV1B P ks 1 pozn.1

TC 2 Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 2 - jídelna

.01 VZT jednotka s teplovod.ohřívačem, rekuper., s vlastní regulací, ModBus P ks 1 pozn.1

.02 ionizační kouřový detektor, 24 V. do VZT potrubí DM ks 1 3 452,00 3 452,00

.03 řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach sign.kouře DM ks 1 2 863,00 2 863,00

.04 el. ventilátor odtah jednootáčkový MV2B P ks 1 pozn.1

TC 3 Regulace teploty vzduchu a ovládání ventilace - VZT 3 - šatny 1.PP

.01 VZT jednotka s el.ohřívačem, rekuper., s vlastní regulací, ModBus P ks 1 pozn.1

.02 ionizační kouřový detektor, 24 V, do VZT potrubí DM ks 1 3 452,00 3 452,00

.03 řídící jednotka pro kouřové detektory, 24 V, kouřový a servisní poplach sign.kouře DM ks 1 2 863,00 2 863,00

FC 4 Havarijní uzavření přívodu plynu pro kuchyni

.01 elektromag.ventil Dn xx, nap.230V 50Hz, bez napětí uzavřen P ks 1 pozn.1

M+R PRO VYTÁPĚNÍ

SA 11 Ovládání oběhového čerpadla - přívod pro VZT 1

.01 čidlo teploty příložné teplota topné vody DM ks 1 831,00 831,00

.02 elektrický servopohon 24 V 50 Hz ovl.0-10V P ks 1 pozn.1

.03 dvoucestný regulační ventil Dn xx Pn 16 kv xx ohřívač P ks 1 pozn.1
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.04 oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz MČ1.1 P ks i pozn.1

.05 čidlo teploty příložné teplota top.v.-rozdělovač DM ks i 831,00 831,00

.06 čidlo teploty venkovní DM ks i 765,00 765,00

SA 12 Ovládáni oběhového čerpadla - přívod pro VZT 2
.01 čidlo teploty přiložné teplota topné vody DM ks i 831,00 831,00
.02 oběhové čerpadlo 230 V 50 Hz MČ2.1 P ks i pozn.1

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM, ROZVADĚČE

21 Řídící systém - DDC1

.01 podstanice ŘS, nap.24 V, LON, Modbus, BacNet/IP, Webserver, vč.přísl. DM ks i 24 560,00 24 560,00

.02 dotykový ovládací panel podstanice ŘS, nap. 24 V, vč.příslušenství DM ks i 8 964,00 8 964,00

.03 I/O moduly pro celkem 9xAI, 38xDI, 10xAO, 20xDO, vč.patic DM ks i 68 950,00 68 950,00

.04 switch Ethernet, 4x port Ethernet DM ks i 2 560,00 2 560,00

.05 poruch.signalizace - signálka na panelu, houkačka souhr.porucha DM ks i 1 520,00 1 520,00

.06 napájecí transformátor 24 V, 10 A DM ks i 1 896,00 1 896,00

.07 uživatelský software, oživení a provedení zkoušek - podstanice DDC DM kpl i 24 000,00 24 000,00

22 Rozvaděč RA1

.01 nástěnná rozváděčová skříňka, rozměry 600x1200x260 (šxvxh) DM kpl i 64 530,00 64 530,00
vč. mont.panelu, svorkovnice nahoře, přívod a vývody shora

DIN lišty, kompletní provedení s vybavením

(svorkovnice, jištění, přepěť.ochrana, trafo, relé atp.)

CENTRÁLA ŘÍDÍCÍHO SYSTÉMU - BMS

23 Centrála řídícího systém u - BMS (vizualizace pom ocí W ebserveru)
.01 uživatelský software centrály (Webserver) - tvorba aplikace a zobrazení - M+R DM kpl i 15 000,00 15 000,00

24 Ostatní
.01 realizační projektová dokumentace vč. svorkových schémat rozvaděčů M+R DM kpl i 8 000,00 8 000,00
.02 projektová dokumentace skutečného provedení DM ks i 5 000,00 5 000,00

Montážní práce a m ateriál

název položky MJ množství cena / MJ cena/poznámka
kabel stíněný JYTY 2Dx1 m 500 18,60 9 300,00
kabel stíněný JYTY 4Dx1 m 600 22,30 13 380,00
kabel stíněný JYTY 7Dx1 m 40 36,50 1 460,00
kabel silový CYKY2 0x1,5 m 360 13,20 4 752,00
kabel silový CYKY 3Jx1,5 m 200 13,40 2 680,00
kabel silový CYKY 5Jx1,5 m 50 22,50 1 125,00
kabel sdělovací stíněný J-Y(ST)Y 2x2x0,8 m 150 8,90 1 335,00
kabel UTP Cat.5E m 50 11,60 580,00
vodič ZŽ CY 6 mm2 pro ochr.pospojování, vč.příslušenství m 50 18,60 930,00
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kabelový žlab 62/50 pro ukládání kabelů a vodičů - plechový s perforací (pro spojení a 

uchycení) vč.kompletního příslušenství (materiál - ocelový plech s úpravou zinkováním) m 80 156,30 12 504,00

kabelový žlab 125/100 pro ukládání kabelů a vodičů - plechový s perforací (pro spojení a 

uchycení) vč.kompletního přísl. (materiál - ocelový plech s úpravou zinkováním) m 80 214,50 17 160,00

instalační PH trubka pevná D 25 mm, vč.příslušenství pro upevnění m 40 28,90 1 156,00

instalační ohebná plastová trubka, ohebná dvouplášťová s protahovacím drátem m 40 12,30 492,00

plastová instalační krabice (na omítku, pod omítku, do SDK) m 20 65,90 1 318,00

ostatní drobné příslušenství v ceně montáže kpl 1 kpl

protipožární ucpávky v ceně montáže kpl 1 kpl

stavební přípomoce (prostupy, drážky apod.) v ceně montáže kpl 1 kpl

el.revize, zpracování návodů k obsluze v ceně montáže kpl 1 kpl

oživení a zkoušky systémů a technologií - funkční, komplexní v ceně montáže kpl 1 kpl

zaškolení obsluhy v ceně montáže kpl 1 kpl

doprava v ceně montáže kpl 1 kpl

Pozn. Všechny ceny v Kč, bez DPH. Dodávka vč.software 339 014,00

Montáž (% z dodávky) % 3 390 15,00 50 852,10

pozn.1 - jen el.připojení, zahrnuto v ceně Montáže

Celkem 389 866,10

Znaky pro určení způsobu dodávky přístrojů a jejich m ontáže

DM Normální dodávka a montáž do okruhu M+R.

DP Přístroj je součástí dodávky M+R, dodavatel M+R neprovádí montáž, jen připojení na obvod.

P Přístroj není součástí dodávky M+R, dodavatel M+R provádí jen připojení a ovládání.

Z Přístroj není dodavatelem M+R dodáván, montován ani připojován. Uvádí se pro informaci.

RDM Normální dodávka a montáž do okruhu M+R, dodavatel rozvaděče provede přípravnou montáž.

SRO Přístroj je součástí dodávky rozvaděče.

Poznám ky ke specifikaci M+R

1. Specifikace zahrnuje dodávku a montáž zařízení M+R dle uvedené specifikace vč.povinných zkoušek ve smyslu platných norem a předpisů.

2. Předmětem díla a provedení zhotovitele je dále provedení veškerých pomocných prací přímo nespecifikovaných v těchto podkladech, ale nutných pro zhotovení a plnou funkčnost díla, rovněž 

provedení komplexních zkoušek, seřízení a zaškolení obsluhy.

3. Všechny podstanice a centrála ŘS budou dodány vč.příslušného softwaru, oživení, komplexního vyzkoušení a uvedení do provozu.
4, Veškeré elementy je možné nahradit jinými výrobky za předpokladu dodržení technických a kvalitativních parametrů a po schválení projektantem.

V Praze, 12/2020 Vypracoval: ing.Vladimír Píša
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PROPOČET NÁKLADU: ELEKTROMĚROVÝ ROZVADĚČ "RE"

Poř. Kód Popis MJ Množství Cena Cena cel.

1 NOSNÝ MATERIÁL

2 SKŘÍŇOVÝ ROZV. cca 1000/2250/300 vč. van a zákrytů ks 1,00 52 147,30 52 147,30
3 JISTÍC PLHT-B25/3 - 25kA ks 1,00 2 982,00 2 982,00
4 JISTIČ PLHT-B32/3 - 25 kA ks 1,00 2 982,00 2 982,00
5 JISTIČ PLHT-B63/3 - 25 kA ks 2,00 2 982,00 5 964,00
6 MO JISTIČ VÝKON NZMN3-VED315-UT 999202124, 50kA ks 1,00 16 419,60 16 419,60
7 MO JISTIČ LZMN3-A500-I 50KA 400-500A/3P 111968 ks 1,00 15 543,90 15 543,90
8 VYPÍNAČI SPOUŠŤ ŇZM2/3-XA208-250 AC/DC Č.259753 ks 1,00 1 021,90 1 021,90
9 Pojistkový odpínač C10-SLS/32/1-L (bezp. vypínání) ks 1,00 222,40 222,40

10 POJISTKA VÁLCOVÁ 10X38 4A GG ks 1,00 29,70 29,70
11 ZKUŠEBNÍ TLAČÍTKO Z-PU/S NA VNITŘNÍ PANEL (central stop) ks 1,00 674,30 674,30
12 transf. CLA 2.2 300/5A 10VA tř.př.0,5 měřící, úř. ověřené ks 3,00 1 301,20 3 903,60
13 zkratovací svorkov. ZS1b ks 1,00 1 126,50 1 126,50
14 DRZAK SBERNIC SASY BBS-3/FL ks 2,00 653,30 1 306,60
15 DRZAK SBERNIC SASY BBS-1/FL ks 2,00 311,50 623,00
16 SBĚRNICE BPZ-BB/T-30/10/1000 ks 2,00 4 506,40 9 012,80
17 SVORKA PŘIPOJOVACÍ AKU16/10 ks 20,00 23,50 470,00
18 SVORKA PŘIPOJOVACÍ AKU35/10 ks 7,00 37,50 262,50
19 SVORKA AKU 70/10 ks 8,00 46,10 368,80
20 SVORKA PŘIPOJ. AKU 185/10 ks 8,00 94,80 758,40
21 lišta DIN T 35x7,5 ks 5,00 28,30 141,50
22 koncová sverka na DIN listu ks 8,00 8,60 68,80
23 VYVODKA PLAST PG36 IP66 ks 2,00 40,00 80,00
24 VYVODKA PLAST PG42 IP66 ks 4,00 55,90 223,60
25 VYVODKA PLAST PG48 IP66 ks 1,00 62,10 62,10
26 lis.kab.oko CU 25x10 KU-L GPH ks 6,00 15,60 93,60
27 lis.kab.oko CU 50x10 KU-L GPH ks 3,00 27,10 81,30
28 lis.kab.oko CU 95/12 KU-L GPH ks 4,00 49,00 196,00
29 lis.kab.oko ČU 185x12 KU-L GPH ks 4,00 85,40 341,60
30 SVORKA RADOVA RSA 1,5A CERNA ks 8,00 9,30 74,40
31 SVORKA RADOVA RSA 10 CERNA ks 8,00 21,70 173,60
32 SVORKA RADOVA RSA 35A CERNA ks 8,00 34,60 276,80
33 H07 V-U 2,5 ČR-čemý ICYI m 10,00 8,40 84,00
34 VODIČ ČÝÁ 16 ČERNÝ H07V-K m 45,00 50,80 2 286,00
35 VODIČ CYÁ 50 ČERNÝ H07V-K m 12,00 155,90 1 870,80
36 VODIČ CYA 95 ČERNÝ H07V-K m 10,00 295,60 2 956,00

součet 124 829,40
37 podružný materiál % 1 248,29 3,00 3 744,88

Nosný m ateriál celkem (součet M1) 128 574,28

PROPOČET NÁKLADŮ:- MONTÁŽ ROZVADĚČE : RE

Dle směrných cen stavebně-mont. práci, URS PFtAHA a.s., cenová úroveň 2020
38 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kq ks 1,00 1 960,00 1 960,00
39 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná typ 6226-30 ks 1,00 138,00 138,00
40 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - zkušební typ ZS 1b ks 1,00 235,00 235,00
41 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná ks 1,00 25,00 25,00
42 Montáž vodič Cu holý vedení spojovací z tyčí do 40x5 mm m 2,00 187,00 374,00
43 Montáž vodič Cu izolovaný drátovací do 0,10 kq v rozváděči m 25,00 65,00 1 625,00
44 Montáž vodič Cu izolovaný drátovací do 0,20 kq v rozváděči m 40,00 95,00 3 800,00
45 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 4,00 18,00 72,00
46 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přistrojí ks 8,00 32,00 256,00
47 Ukončeni vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 8,00 62,00 496,00
48 Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 2,00 80,00 160,00
49 Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 6,00 91,00 546,00
50 Ukončení vodič izolovaný do 95 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 8,00 99,00 792,00
51 Ukončení vodič izolovaný do 185mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 4,00 150,00 600,00
52 Ukončení vodičů holých na přístroji včetně zapojení pasů Cu průřezu do 40x5 mm ks 4,00 150,00 600,00
53 Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 nastřeleni kabelového oka ks 2,00 192,00 384,00
54 Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 nastřeleni kabelového oka ks 6,00 205,00 1 230,00
55 Ukončení vodič izolovaný do 120 mm2 nastřeleni kabelového oka ks 2,00 240,00 480,00
56 Ukončení vodič izolovaný do 185 mm2 nastřeleni kabelového oka ks 6,00 285,00 1 710,00
57 Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů ks 1,00 250,00 250,00
58 Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu ks 1,00 109,00 109,00
59 Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu ks 3,00 146,00 438,00
60 Montáž jističů deionových násuvných do 400 A ks 1,00 180,00 180,00
61 Montáž jističů deionových do 500 A ks 1,00 205,00 205,00
62 Montáž vypínacího maqnetu k vypínači ks 1,00 158,00 158,00
63 Montáž ovladač tlačítkový vestavný typ T6 komplet 1 tlačítkový ks 1,00 150,00 150,00
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64 Montáž elektroměrů třífázových ks 4,00 150,00 600,00
65 Montáž transformátoru měřících proudových nn 300/5 ks 3,00 297,00 891,00
66 Montáž kabelových vývodek litinových, AI nebo plast do rozvaděčů průměru do 29 mm ks 6,00 12,00 72,00
67 Montáž kabelových vývodek litinových, AI nebo plast do rozvaděčů průměru do 42 mm ks 1,00 12,00 12,00
68 Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do rozvaděčů průměru do 29 mm ks 6,00 49,00 294,00
69 Zhotoveni otvoru pro osazeni vývodek do rozvaděčů průměru do 42 mm ks 1.00 49,00 49,00
70 Montáž svorkovnic stoupačkových se zapojením vodičů do 150 mm2 ks 1,00 410,00 410,00
71 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 2,5 mm2 ks 2,00 15,00 30,00
72 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 10 mm2 ks 6.00 21.00 126,00
73 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 25 mm2 ks 6,00 35,00 210,00
74 Montáž svorkovnic zkušebních ZS 1b se zapojením vodičů ks 1,00 235,00 235,00
75 Zhotovení otvor kruhový D do 29 mm ks 6,00 49,00 294,00
76 Zhotovení otvor kruhový D do 42 mm ks 1,00 49,00 49,00
77 Práce v ceníku neobsazené, zkoušky, revize, předání do obsluhy hod 8.00' 390,00 3 120,00

Součet m ontáži (součet M2) 23 365,00

Součet M 1 + M 2 151 939,28
78 Mimostaveništni doprava % 1 519,39 1,00 1 519,39
79 Přesun hmot % 1 519,39 1,00 1 519,39

Dodávka rozvaděče RE celkem 154 978,07

PROPOČET NÁKLADŮ ROZVADĚČE: 1.RK.2

NOSNÝ MATERIÁL

80 Rám+dveře 4A-42-770600083 ks 1,00 12 186,40 12 186,40
81 Konstrukce instalační 4-42, plastové panely ks 1,00 9 034,60 9 034,60
82 Protipožární úprava M2000 4A42 EI45/ EW60 ks 1,00 30 595,90 30 595,90
83 MO JISTIČ PL7-10/B/1 10KA 262674 ks 8,001 111,10 888,80
84 MO JISTIČ PL7-10/C/1 10KA 262702 ks 6,00 148,70 892,20
85 MO JISTIČ PL7-16/B/1 10KA 262676 ks 23,00 95,80 2 203,40
86 MO JISTIČ PL7-4/B/1 10KA 264850 ks 2,00 181,80 363,60
87 MO JlStlČ PL7-6/B/1 10KA 262673 ks 3,00 135,30 405,90
88 MO JISTIČ PL7-1 O/B/3 10KA 263387 ks 1,00 427,50 427,50
89 MO JISTiČ PL7-10/C/3 Í0KA 263407 ks 4,00 500,20 2 000,80
90 MO JISTIČ PL7-16/B/3 10KA 263389 ks 2,00 406,50 813,00
91 MO JISTIČ PL7-16/C/3 10KA 263409 ks 2,00 503,40 1 006,80
92 MO JISTIČ PL7-20/B/3 10KA 263390 ks 2,00 458,10 916,20
93 MO JISTIČ PL7-20/C/3 10KA 263410 ks 1,00 552,50 552,50
94 MO JISTIČ PL7-25/B/3 10KA 263391 ks 3,00 473,40 1 420,20
95 MO JISTIČ PL7-32/B/3 10KA 263392 ks 2,0(7 552,50 1 105,00
96 MO JISTIČ PL7-40/C/3 10KA 263413 ks 1,00 797,40 797,40
97 MO JISTIČ PL7-40/B/3 10KA 263393 ks 1,00 726,60 726,60
98 MO JISTIČ PL7-50/B/3N 10KA 263990 ks 1,00 1 719,90 1 719,90
99 MO JISTIČ PL7-6/C/3 10KA 263406 ks 1,00 571,00 571,00
100 MO JISTIČ PL7-63/B/3 10KA 263401 ks 4,00 1 602,10 6 408,40
101 JISTIČ PLHT-B80/3 ks 1,00 2 778,10 2 778,10
102 MO CHRÁNIČ KOMBI PFL7-16/1N/C/Ó03 10KA 263534 ks 1,00 1 636,20 1 636,20
103 MO CHRÁNIČ PROUD PF7-25/4/003 263584 ks 8,00 1 197,80 9 582,40
104 spínač motorový Z-MS-10/3 ks 1,00 651,50 651,50
105 spínač motorový Z-MS-16/3 10-16A ks 4,00 665,50 2 662,00
106 Poj odpínače pro váic pojistky do 100 A, VLC22-3P ks 1,00 1 039,80 1 039,80
107 POJISTKA VÁLCOVÁ 22X58 80A GG ks 3,00 74,40 223,20
108 VYPÍNAČ VÝKONOVÝ 3P LN3-400-I ks 2,00 7 717,30 15 434,60
109 VYPÍNACÍ SPOUŠŤ NZM2/3-XA2Ó8-250 AC/DČ Č.259753 ks 1,00 1 021,90 1 021,90
110 RELÉ PAMĚŤOVĚ Z-S230/S ks 1,00 263,70 263,70
111 Hlídač proudového maxima HJ113RX-BMR, X/5 ks 1,00 7 137,50 7 137,50

112
trojpólový svodič bleskových proudů pro instalaci do rozvodů NN na rozhraní zón -B+C
MAXI V/3, 75kA

ks 1,00 8 151,00 8 151,00

113 ĎRZAK SBĚRNICE BBS-3/FL-NA ks 2,00 309,10 618,20
114 rĎRZAK SBERNÍC SASY BBS-2/FL ks 2,00 222,50 445,00
115 DRZAK SBERNIC SASY BBS-1/FL ks 2,00 114,00 228,00
116 SVORKA PŘIPOJOVACÍ AKU16/5 (1.5-16) ks 28,00 20,30 568,40
117 SVORKA PŘIPOJOVACÍ AKU35/5 (4-35) ks 6,00 36,70 220,20
118 SVORKA AKU 70/10 ks 11,00 46,10 507,10
119 LIŠTA PROPOJ. Z-GV-10/3P-3TE-C m 2,00 300,00 600,00
120 LIŠTA PROPOJ. Z-GV-16/3P-3TE m 4,00 473,20 1 892,80
121 KRYT KONCOVÝ Z-AK-10/2+3P ks 6,00 25,70 154,20
122 KRYT KONCOVÝ Z-AK-16/2+3P 80A ks 12,00 25,70 308,40
123 koncová sverka na DIN listu ks 18,00 8,60 154,80
124 SVORKOVNICE KL-11 ks 1,00 106,60 106,60
125 NOSIČ SVORKOVNICE KT-3, horizontální ks 1,00 65,10 65,10
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126 záslepka modulu jističů -6 mod. ks 4,00 12,60 50,40
127 SBĚRNICE Cu BPZ-BB/T-32/5/1000 ks 4,00 1 888,00 7 552,00
128 lis.kab.oko CU 50x8 KU-L GPH ks 2,00 25,70 51,40
129 lis.kab.oko CU 70x8 KU-L GPH ks 6,00 39,10 234,60
130 Rozváděčový kanál 45/67 m 8,00 131,20 1 049,60
131 Řadová svorka šroubová M2,5/5 ks 98,00 11,70 1 146,60
132 Řadová svorka šroubová M4/6 ks 30,00 14,00 420,00
133 Řadová svorka šroubová M6/8 ks 18,00 16,30 293,40
134 Řadová svorka šroubová M10/10 ks 18,00 21,70 390,60
135 Řadová svorka šroubová M16/12 ks 6,00 31,80 190,80
136 H07 V-U iTfTČR-černy /CY/ m 25,00 5,10 127,50
137 H07 V-U 2,5 ČR-černý /CY/ m 130,00 8,40 1 092,00
138 H07 V-U 6 ČR-černý /CY/ m 55,00 20,20 1 111,00
139 H07V-U 10 ČR-černý/CY/ m 70,00 33,80 2 366,00
140 VODIČ ČYA 16 ČERNÝ H07V-K m 18,00 50,80 914,40
141 VODIČ CYÁ 95 ČERNÝ H07V-K m 14,00 295,60 4 138,40

součet 152 615,50
142 podružný materiál % 1 526,16 3,00 4 578,47

Nosný m ateriál celkem (součet M1) 157 193,97

PROPOČET NÁKLADŮ: MONTÁŽ ROZVÁDĚČE : 1.RK.2

Dle směrných cen stavebně-mont. práci, URS PRAHA a.s., cenová úroveň 2020
143 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kq ks 1,00 1 960,00 1 960,00
144 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná ks 1,00 138,00 138,00
145 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná ks 1,00 25,00 25,00
146 Montáž vodič Cu holý vedení spojovací z tyčí do 32x5 mm m 6,00 187,00 1 122,00
147 Montáž vodič Cu izolovaný drátovací do 0,10 kg v rozváděči m 210,00 65,00 13 650,00
148 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 116,00 18,00 2 088,00
149 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 24,00 20,00 480,00
150 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 24,00 23,00 552,00
151 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 18,00 32,00 576,00
152 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 15,00 44,00 660,00
153 Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 8,00 62,00 496,00
154 Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 8,00 80,00 640,00
155 Ukončení vodič izolovaný do 50 mm2 nastřelení kabelového oka ks 2,00 192,00 384,00
156 Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 nastřelení kabelového oka ks 15,00 205,00 3 075,00
157 Montáž odpínačů nn do 500 V do 160 A s pojistkami bez zapojení vodičů ks 1,00 250,00 250,00
158 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu ks 42,00 59,00 2 478,00
159 Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu ks 20,00 109,00 2 180,00
160 Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu ks 9,00 146,00 1 314,00
161 Montáž jističů třípólových nn do 125 A bez krytu ks 1,00 177,00 177,00
162 Montáž proudových chráničů dvoupólových nn do 63 A bez krytu ks 1,00 122,00 122,00
163 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu ks 8,00 148,00 1 184,00
164 Montáž odpínačů nn do 500 V do 400 A ks 2,00 250,00 500,00
165 Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů-klopné ks 1,00 143,00 143,00
166 Montáž přístrojů registračních - NZM2/3-XA208-250 AV ks 1,00 143,00 143,00
167 Montáž kabelových vývodek litinových, AI nebo plast do rozvaděčů průměru do 16 mm ks 22,00 12,00 264,00
168 Montáž kabelových vývodek litinových, AI nebo plast do rozvaděčů průměru do 29 mm ks 16,00 12,00 192,00
169 Montáž kabelových vývodek litinových, AI nebo plast do rozvaděčů průměru do 42 mm ks 5,00 12,00 60,00
170 Zhotoveni otvorů pro osazení vývodek do rozvaděčů průměru do 16 mm ks 22,00 49,00 1 078,00
171 Zhotovení otvoru pro osazení vývodek do rozvaděčů průměru do 29 mm ks 16,00 49,00 784,00
172 Zhotoveni otvoru pro osazení vývodek do rozvaděčů průměrů do 42 mm ks 5,00 49,00 245,00
173 Montáž svorkovnic stoupačkových se zapojením vodičů do 150 mm2 ks 2,00 410,00 820,00
174 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 2,5 mm2 ks 98,00 15,00 1 470,00
175 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 ks 55,00 18,00 990,00
176 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 10 mm2 ks 70,00 21,00 1 470,00
177 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 16 mm2 ks 18,00 29,00 522,00
178 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 25 mm2 ks 14,00 35,00 490,00
179 Práce v ceníku neobsažené, zkoušky, revize, předání do obsluhy hod 12,00 390,00 4 680,00

Součet m ontáží (součet M2) 47 402,00

Součet M 1 + M 2 204 595,97
180 Mimostaveništní doprava % 2 045,96 1,00 2 045,96
181 Přesun hmot % 2 045,96 1,00 2 045,96

Dodávka rozvaděče 1.RK.2 celkem 208 687,88

PROPOČET NÁKLADŮ ROZVADĚČE : 1.RS.3

NOSNÝ MATERIÁL

182 Rám+dveře 1U-18-770600003 ks 1,00 2 453,60 2 453,60
183 ± Konstrukce instalační 1-18, plastové panely ks 1,00 1 737,10 1 737,10

Projektové Ateliéry Dobrovského
J. Sedláček - PROPOS - H. Zemanová

52/95



Silnoproud ZŠ Školní Rekonstrukce školní jídelny, Praha 4 - Braník ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

184 MÓ JISTIČ PL7-10/B/1 10KA 262674 ks 8,00 111,10 888,80

185 MO JISTIČ PL7-10/C/1 10KA 262702 ks 3,00 148,70 446,10

186 MO JISTIČ PL7-16/B/1 10KA 262676 ks 7,00 95,80 670,60

187 MO JISTIČ PL7-6/B/1 10KA 262673 ks 3,00 135,30 405,90

188 MO CHRÁNIČ PROUD PF7-25/4/003 263584 ks 3,00 1 197,80 3 593,40

189 SPÍNAČ MODULÁRNÍ IS-63/3 ks 1,00 656,30 656,30

190 RELE PAMĚŤOVĚ Z-S230/S ks 1,00 263,70 263,70

191 Svodič přepětí SLP-275 V/3, tř. 2, 40kA, TN-C do podr. rozvaděčů ks 1,00 1 747,90 1 747,90

192 LIŠTA PROPOJ. Z-GV-1Ó/3P-3TE-C ks 0,40 300,00 120,00

193 SVORKOVNICE KL-7 ks 1,00 78,30 78,30

194 NOSIČ SVORKOVNICE KT-3, horizontální ks 1,00 65,101 65,10

195 Řadová svorka šroubová M2,5/5 ks 32,00 11,70 374,40

196 Řadová svorka šroubová M10/10 ks 3,00 21,70 65,10

197 H07V-U 2,5 ČR-černý /CY/ m 25,00 8,40 210,00

součet 13 776,30

198 podružný materiál % 137,76 3,00 413,29

Nosný m ateriál celkem (součet M1) 14 189,59

MONTÁŽ ROZVADĚČE: 1.RS.3

Dle směrných cen stavebné-mont. práci, URS PRAHA a.s., cenová úroveň 2020
199 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg ks 1,00 500,00 500,00

200 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů ks 32,00 15,00 480,00

201 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 16 mm2 se zapojením vodičů ks 3,00 29,00 87,00

202 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná typ 6226-30 ks 1,00 138,00 138,00

203 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná ks 1,00 25,00 25,00

204 Montáž vodič Cu izolovaný drátovací do 0,10 kg v rozváděči m 25,00 65,00 1 625,00

205 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přistrojí ks 25,00 18,00 450,00

206 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 9,00l 44,00 396,00

207 Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný 63 A typ S nebo V 01 až 02 ks 1,00 146,00 146,00

208 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu ks 21,00 59,00 1 239,00

209 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu ks 3,00 148,00 444,00

210 Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových jednodílných ks 3,00 70,00 210,00

211 Montáž relé pomocné vestavné v krytu s kontakty 2P+2Z se zapojením vodičů ks 1,00 143,00 143,00

212 Montáž přípojnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 10 mm2 ks 1,00 187,00 187,00

213 Práce v ceníku neobsažené, zkoušky, revize, předání do obsluhy hod 7,00 390,00 2 730,00

Součet m ontáži (součet M2) 8 800,00

^Součet M 1 + M 2 22 989,59

214 Mimostaveništní doprava % 229,90 1.00 229,90

215 Přesun hmot % 229,90 1,00 229,90

Dodávka rozvaděče 1.RS.3 celkem 23 449,38

PROPOČET NÁKLADŮ ROZVADĚČE 0.RS.4

NOSNÝ MATERIÁL

216 Rám+dveře 2U-16 ks 1,00 2 848,80 2 848,80

217 Konstrukce instalační 2-16, plastové panely ks 1,00 1 872,40 1 872,40

218 MO JISTIČ PL7-10/B/1 10KA 262674 ks 6,00 111,10 666,60

219 MO JISTIČ PL7-10/C/1 10KA 262702 ks 1,00 148,70 148,70

220 mo  j i s t ič  PL7-13/C/1 To k á  262703 ks 1,00 146,10 146,10

221 MO JISTIČ PL7-16/B/1 10KA 262676 ks 9,00 95,80 862,20

222 MO JISTIČ PL7-6/B/1 10KA 262701 ks 2,00 135,30 270,60

223 MO JISTIČ PL7-16/B/3 10KA 263389 ks 1,00 406,50 406,50

224 MO JISTIČ PL7-25/C/3 10KA 263409 ks 1,00 602,90 602,90

225 MO JISTIČ PL7-20/B/3 10KA 263390 ks 1,00 458,10 458,10

226 spínač motorový Z-MS-10/2 ks 1,00 456,20 456,20

227 MÓ CHRÁNIČ PROUD PF7-25/4/003 263584 ks 4,00 1 197,80 4 791,20

228 SPÍNAČ MODULÁRNÍ IS-63/3 ks 1,00 656,30 656,30

229 Svodič přepětí SLP-275 V/3, tř. 2, 40kA, TN-C do podr. rozvaděčů ks 1,00 1 747,90 1 747,90

230 HODINY SPINÁCI DIGITÁLNÍ, TÝDENNÍ ks 1,00 1 070,30 1 070,30

231 LIŠTA PROPOJ. Z-GV-10/3P-3TE-C ks 0,60 300,00 180,00

232 KRYT KONCOVÝ Z-AK-16/2+3P 80A ks 6,00 25,70 154,20

233 koncová sverka na DIN listu ks 8,00 8,60 68,80

234 SVORKOVNICE KL-7 ks 1,00 78,30 78,30

235 NOSIČ SVORKOVNICE KT-3, horizontální ks 1,00 65,10 65,10

236 Řadová svorka šroubová M2,5/5 ks 36,00 11,70 421,20

237 Řadová svorka šroubová M4/6 ks 3,00 14,00 42,00

238 Řadová svorka šroubová M10/10 ks 3,00 21,70 65,10

239 H07V-U 2,5 ČR-černý /CY/ m 18,00 8,70 156,60

240 H07 V-U 4 ČŘ-čemý /CY/ m 20,00 13,70 274,00
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241 H07 V-U 6 ČR-černý /CY/ m 8,00 20,20 161,60
součet 18 671,70

242 podružný materiál % 186,72 3,00 560,15
Nosný m ateriál celkem (součet M1) 19 231,85

MONTÁŽ ROZVADĚČE : 0.ŘS.4

Dle směrných cen stavebně-mont. práci, URS PRAHA a.s.. cenová úroveň 2020
243 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg ks 1,00 500,00 500,00
244 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 2,5 mm2 se zapojením vodičů ks 18,00 15,00 270,00
245 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 6 mm2 se zapojením vodičů ks 20,00 18,00 360,00
246 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 10 mm2 se zapojením vodičů ks 8,00 21,00 168,00
247 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná typ 6226-30 ks 1,00 138,00 138,00
248 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná ks 1,00 25,00 25,00
249 Montáž vodič Cu izolovaný drátovací do 0,10 kg v rozváděči m 46,00 65,00 2 990,00
250 Ukončení vodič izolovaný do 2,5mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 34,00 18,00 612,00
251 Ukončení vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 6,00 20,00 120,00
252 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 3,00 32,00 96,00
253 Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 3,00 44,00 132,00
254 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici ks 5,00 23,00 115,00
255 Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný 63 A typ S nebo V 01 až 02 ks 1,00 146,00 146,00
256 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu ks 19,00 59,00 1 121,00
257 Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu ks 4,00 109,00 436,00
258 Montáž proudových chráničů čtyřpólových nn do 25 A bez krytu ks 4,00 148,00 592,00
259 Montáž svodiče přepětí nn 2.stupeň jednopólových jednodílných ks 3,00 70,00 210,00
260 Montáž spínače časového bez zapojení vodičů ks 1,00 148,00 148,00
261 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů , 63 A ks 3,00 68,00 204,00
262 Práce v ceníku neobsažené, zkoušky, revize, předáni do obsluhy hod 6,00 390,00 2 340,00

Součet m ontáži (součet M2) 10 723,00

Součet M 1 + M 2 29 954,85
263 Mimostaveništní doprava % 299,55 1,00 299,55
264 Přesun hmot % 299,55 1,00 299.55

Dodávka rozvaděče 0.RS.4 celkem 30 553,95

PROPOČET NÁKLADŮ ROZVADĚČE 5.RCH.5

NOSNÝ MATERIÁL

265 V312L-Rozvodnice nástěnná IP65 s DIN lištou ks 1,00 2 804,10 2 804,10
266 MO JISTIČ PL7-6/B/1 10KA 262673 ks 1,00 135,30 135,30
267 spínač motorový Z-MS-25/3 ks 4,00 698,60 2 794,40
268 Př. ochrana trojpólový svodič A03425 FLP-12,5 V/3, 180kA ks 1,00 2 787,40 2 787,40
269 SPÍNAČ MODULÁRNÍ IS-100/3 ks 1,00 1 231,70 1 231,70
270 LIŠTA PROPOJ. Z-GV-16/3P-3TE ks 0,30 473,20 141,96
271 KRYT KONCOVÝ Ž-ÁK-16/2+3P-Č ks 2,00 25,70 51,40
272 koncová sverka na DIN listu ks 6,00 8,60 51,60
273 Svorkovnice PCB, řada PT 1,5/16 na DIN-5ks svorek-zelená ks 1,00 147,30 147,30
274 záslepka modulu jističů -12 mod. ks 1,50 15,50 23,25
275 Řadová svorka šroubová M4/6 ks 14,00 14,00 196,00
276 Radová svorka šroubová M16/12 ks 3,00 31,80 95,40
277 H07V-U 4 ČR-černý /CY/ m 18,00 13,70 246,60
278 H07V-U 10 ČR-černý/CY/ m 4,00 33,80 135,20

součet 10 841,61
279 podružný materiál % 108,42 3,00 325,25

Nosný m ateriál celkem (součet M1) 11 166,86

MONTÁŽ ROZVADĚČE : 5.CHL.5

Dle směrných cen stavebně-mont. práci, URS PRAHA a.s., cenová úroveň 2020
280 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kq ks 1,00 350,00 350,00
281 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná typ 6226-30 ks 1,00 138,00 138,00
282 Montáž příslušenství rozvoden - tabulka pro přístroje šroubovaná ks 1,00 25,00 25,00
283 Montáž vodič Cu izolovaný drátovaci do 0,10 kq v rozváděči m 22,00 65,00 1 430,00
284 Ukončeni vodič izolovaný do 4 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 18,00 20,00 360,00
285 Ukončení vodič izolovaný do 10 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 4,0^ 32,00 128,00
286 Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný 100 A typ S nebo V 01 až 02 ks 1,00 146,00 146,00
287 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu ks 1,00 59,00 59,00
288 Montáž jističů třípólových nn do 25 A bez krytu ks 4,001 109,00 436,00
289 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 6 mm2 ks 14,00 18,00 252,00
290 Montáž svorkovnic řadových se zapojením vodičů průřezové plochy do 25 mm2 ks 3,00 35,00 105,00
291 Práce v ceníku neobsažené, zkoušky, revize, předání do obsluhy hod 5,00 390,00 1 950,00

Součet m ontáží (součet M2) 5 379,00
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Součet M 1 + M 2 16 545,86
292 Mimostaveništní doprava % 165,46 1,00 165,46
293 Přesun hmot % 165,46 1,00 165,46

Dodávka rozvaděče 5.CHL.5 celkem 16 876,78

ÚPRAVA PATROVÉHO ROZVADĚČE - M ÍSTNOST ŠKOLNÍKA 1.NP, R-ŠKOLNÍK

NOSNÝ MATERIÁL

294 MO JISTIČ PL7-10/B/1 10KA 262674 ks 3,00 111,10 333,30
295 MO JISTIČ PL7-32/B/3 10KA 263392 ks 1,00 552,50 552,50
296 SPÍNAČ MODULÁRNÍ IS-63/3 ks 1,00 656,3Ó1 656,30
297 LIŠTA PROPOJ. Z-GV-1Ó/3P-3TE-C ks 0,15 300,00 45,00
298 KRYT KONCOVÝ Z-AK-10/2+3P ks 2,00 25,70 51,40
299 SVORKOVNICE KL-7 ks 1,00 78,30 78,30
300 NOSIČ SVORKOVNICE KT-3, horizontální ks 1.00Í 65,10 65,10
301 lišta DIN T 35x7,5 ks 1,00 28,30 28,30
302 H07 V-U 6 ČR-černý 7ČV7 m 3,00 20,20 60,60
303 H07V-U 16 ČR-černý/ČY/ m 4,00 47,90 191,60

součet 2 062,40
304 podružný materiál % 20,62 3,00 61,87

Nosný m ateriál celkem (součet M1) 2 124,27

PROPOČET NÁKLADŮ - MONTÁŽ ROZVADĚČE : R-ŠKOLNÍK V 1.NP

Dle směrných cen stavebně-mont. práci, URS PRAHA a.s., cenová úroveň 2020
305 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kq ks 1,00 200,00 200,00
306 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - řadová vodič do 95 mm2 se zapojením vodičů ks 4.001 99,00 396,00
307 Montáž svorkovnice do rozvaděčů - ochranná typ 6226-30 ks 1,00 138,00 138,00
308 Ukončení vodič izolovaný do 6 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 6,00 23,00 138,00
309 Ukončení vodič izolovaný do 70 mm2 v rozváděči nebo na přístroji ks 4,00 91,00 364,00
310 Ukončeni vodič izolovaný do 6 mm2 na svorkovnici ks 2,00 23,00 46,00
311 Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu ks 3,00 59,00 177,00
312 Montáž jističů třípólových nn do 63 A bez krytu ks 1,00 146,00 146,00
313 Montáž spínač tří/čtyřpólový vestavný 63 A typ S nebo V 01 až 02 ks 1,00 146,00 146,00
314 Montáž měděných vodičů drátovacích CY, CYY 6 mm2 v rozvodnicích a rozváděčích ks 4,00 65,00 260,00
315 Demontáž spínače třípolového do 63A ks 1,00 46,00 46,00
316 Práce v ceníku neobsažené - úprava skříně, manipulace, přepojení, doplněni DIN, revize hod 8,00 390,00 3 120,00

Součet m ontáži (součet M2) 5 177,00

Součet M 1 + M 2 7 301,27
317 Mimostaveništní doprava % 73,01 1,00 73,01
318 Přesun hmot % 73,01 1,00 73,01

Úprava a doplněni rozvaděče celkem 7 447,30
DODÁVKA ROZVADĚČŮ CELKEM 441 993,35

NOSNÝ MATERIÁL ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD vč. 5% prorezu (inform ativní

ceny)

319 KABEL CYKY-J 12x1.5 m 5,00 68,00 340,00
320 KABEL ČYKY-J 3x1,5 500m m 1 570,00 13,40 21 038,00

321 KABEL CYKY-J 3x2,5 500m m 1 070,00  21,80 23 326,00

322 KABEL CYKY-J 3x70+50 m 130,00 831,00 108 030,00

323 KABEL CYKY-J 4x10 m 70,00 108,50 7 595,00

324 KABEL CYKY-J 4x16 m 75,00 180,80 13 560,00

325 KABEL CYKY-J 4x25 m 135,00 325,30 43 915,50

326 KABEL ČYKÝ-j 5x1,5 500m m 95,00 22,10 2 099,50

327 KABEL CYKY-J 5x16 m 85,00 248,10 21 088,50

328 KABEL CYKY-J 5x2,5 500m m 90,00 36,00 3 240,00

329 KABEL CYKY-J 5x4 m 230,00 58,60 13 478,00

330 KABEL CYKY-J 5x6 m 185,00 86,00 15 910,00

331 KABEL CYKY-J 7x1,5 100m m 75,00 36,30 2 722,50

332 KABEL CYKY-O 3x1,5 m 460,00 13,40 6 164,00
333 KABEL CHKE-V-0 3x1,5 m 49.00 36,40 1 783,60
334 Vodič CY 4 ze.žl. (H07V-U) m 220,00 13,70 3 014,00

335 Vodič CY 6 ze.žl. (H07V-U) m 75,00 20,20 1 515,00

336 Vodič CY 10 ze.žl. (H07V-U) m 50,00 33,80 1 690,00

337 Vodič CY 16 ze.žl. (H07V-R) m 80,00 47,90 3 832,00

338 VODIC 1-YY-J 1x95 ZELENOŽLUTÝ m 8,00 284,20 2 273,60

339 VODIC 1-YY-O 1x185 CERNY m 24,00 551,00 13 224,00

340 CYA 25 ZL.ZELĚŇA H07V-K YL/GN m 60,00 74,90 4 494,00
341 CGSG 3C X 1,5 /H05RR-F/ m 30,00 19,50 585,00
342 CGSG 5C X 1,5 /H05RR-F/ m 45,00 31,80 1 431,00
343 CGSG 5C X 16 /H07RN-F/ m 52,00 293,20 15 246,40
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344 CGSG 5Č X 2,5 /H05RR-F/ m 27,00 50,40 1 360,80
345 CGSG 5C X 4 /H07RN-F/ m 32,00 80,90 2 588,80
346 CGSG 5C X 6 /H07RN-F/ m 39,00 114,20 4 453,80
347 KABEL JYTY-0 7x1 m 5,00 26,50 132,50

348
Automatický topný kabel s termostatem - ROZMAZORVÁNÍ POTRUBÍ PFP 1m/12W/230V,
IP66 S TERMOST. ks 1,00 1 463,80 1 463,80

349 AI PÁSKA - topný kabel ks 1,00 62,30 62,30
350 VÝSTRAŽNÍ ŠTÍTEK - topný kabeí ks 1,00 65,30 65,30
351 KOL trubka PVC-4025LA 750 N /2m/-PEVNÁ m 12,00 24,70 296,40
352 KOL trubka PVC-4040LA 750 N /2m/-PEVNÁ m 2,00 47,60 95,20
353 KOL trubka PVC 1240 750N m 55,00 27,60 1 518,00
354 KOL trubka PVC 1250 750N-OHEBNÁ m 20,00 47,70 954,00
355 TRUBKA SF20 K30, OHEBNÁ, TUHÁ m 55,00 30,90 1 699,50
356 TRUBKA SF25 K30, OHEBNÁ, TUHA m 170,00 45,30 7 701,00
357 TRUBKA ŠF32 K30, OHEBNÁ, TUHÁ m 45,00 57,30 2 578,50
358 VÝVODKA pro trubku SFM25 KB ks 8,00 39,50 316,00
359 VÝVODKA pro trubku SFM32 KB ks 9,00 49,80 448,20
360 VÝVODKA pro trubku SFM40 KB ks 6,00 65,70 394,20
361 tr. plastová ochranná, ohebná dvouplášťová 50 KF 09050 m 18,00 19,80 356,40
362 SVAZKOVÝ DRŽÁK KABELU KOVOVÝ SHA M 15 (STROPY) ks 55,00 12,90 709,50
363 LV 24X22 HC lišta vkládací m 40,00 29,60 1 184,00
364 LV 40X15 HD lišta vkládací m 25,00 45,00 1 125,00
365 44003 GW KRAB.PVC 80x80x40 IP54 ks 24,00 27,10 650,40
366 44004 GW KRAB.PVC 100x100x50 IP55 ks 15,00 52,00 780,00
367 KOL krabice KU 68-1902-odbočná s vičkem ks 40,00 10,10 404,00
368 KOL krabice KU 68-1903 s víčkem a svorkovnicí ks 46,00 43,30 1 991,80
369 KOL krabice KP 68 - přístrojová-univerz. Pro většinu přístr. ks 152,00 7,40 1 124,80
370 KOL krabice KP 64/2 přístroj. ks 5,00 44,30 221,50
371 KOL krabice KP 64/4 přístroj. ks 2,00 76,30 152,60
372 KOL krabice KR 97/5 odbočná s víčkem a svorkou ks 6,00 114,50 687,00
373 KOL krabice KO 125 E odbočná 153/153/77 s víčkem ks 4,00 92,50 370,00
374 KOL krabice KT 250/1, rozměrů 233/175/78 (MED) ks 2,00 290,80 581,60
375 krabicová rozvodka DK3525S (6-25mm) 5-pólová, 205/255mm (HENSEL) ks 1,00 906,20 906,20
376 krabicová rozvodka K7042 (10-95mm), 205/255mm (HENSEL) ks 1,00 10 901,40 10 901,40
377 SVORKOVNICE E-KL1, 1,5-6mm2 (12KS SVOREK) ks 8,00 9,20 73,60
378 Krabicová svorka bezšroubová 273-104 krab.sv. 3x0,75-2,5 (204) ks 110,00 3,80 418,00
379 krabicová svorka bezšroubová 273-105 krab.sv. 5x0,75-2,5 (205) ks 25,00 5,50 137,50
380 Svorka ZSA 16 na potrubí ks 18,00 11,90 214,20
381 PASEK NEREZ K ZSA16 0,5M ks 18,00] 11,70 210,60
382 EPS 3, ekvipotenc. svorkovnice v krabici KO100E - Bečov (POD OMÍTKU) ks (TOO1 171,70 1 030,20
383 tlač. CENTRAL-STOPOP1-W01-A-11-230V AC na omit. ks 2,00 631,80 1 263,60
384 3558A-A651 B Kryt jednod., oblý, plasový-bílý ks 41,00 33,10 1 357,10
385 3558A-A652 B Kryt dělený oblý, plasový-bílý ks 9,00 41,10 369,90
386 3558A-A653 B Kryt+průzor, oblý, plasový-bílý ks 13,00 46,90 609,70
387 Spínač č.1 se signálkou sepnutého stavu ks 1,00 113,50 113,50
388 Spínač č.1 - 3559-A01345 ks 29,00 86,20 2 499,80
389 Spínač č.5 - 3559-A05345 ks 5,00 116,60 583,00
390 Spínač č.6 - 3559-A06345 ks 11,00 91,70 1 008,70
391 Spínač č.7 - 3559-A07345 ks 1,00 132,90 132,90
392 Spínač č.6+6 - 3558-A52340 TAN ks 4,00 170,60 682,40
393 Tlačítko 1/0- 3559-A91345 TAN ks 12,00 94,80 1 137,60
394 TG doutnavka orientační do A653 ks 12,00 27,30 327,60
395 Rámeček 1x 3901A-B10B TAN ks 123,00 20,90l 2 570,70
396 Rámeček 2x vod. 3901A-B20 B TAN ks 3,00 37,50 112,50
397 Rámeček 4x vod. 3901A-B40 B TAN ks 2,00 70,90 141,80
398 5519A-A02357 B Zásuvka 230V s clonkami ks 61,00 106,60 6 502,60
399 5512A-2349 D Zásuka dvojnásobná s ochr. kolíkem ks 4,00 150,50 602,00
400 3558A-05940 B Spínač IP44 -ser. č.5 ks 1,00 185,40 185,40
401 3558A-06940 B Spínač IP44 -stř. č.6 ks 6,00 160,50 963,00
402 3558A-07940 B Spínač IP44 -kříž. č.7 ks 1,00 195,10 195,10
403 3558A-52940 B Spínač IP44 - č.6+6 ks 2,00 245,60 491,20
404 5518A-2999 B Zás.dom.chrán. IP44 pod omit. ks 33,00 170,20 5 616,60
405 pohybový senzor stropní 100 ks 4,00 814,50 3 258,00
406 3558N-C01510S Spínač jednop. řaz. 1 násť. IP54-na omítku ks 1baZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ,oo ' 99,3(7 99,30
407 3558N-C06510S Přep. stř. nástěný, řaz.6, IP54-na omítku ks 2,00 104,80 209,60
408 5518N-CO2510S zásuvka nástěnná IP54, 230V-na omítku ks 9,00 100,00 900,00
409 zás. 400V/16A pod omítku, IP44, 3+N+P, D4125 ks 2,00 383,90 767,80
410 Spínač 3x400V 316U NÁSTĚNNÝ V KRYTU, IP66 ks 1,00 678,70 678,70
411 Spínač 3x400V 325U NÁSTĚNNÝ V KRYTU, IP66 ks 6,00 721,30 4 327,80
412 Spínač 3x400V 340U NÁSTĚNNÝ V KRYTU, IP66 ks 1,001 832,90 832,90
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413 Spínač 3x400V 380U NÁSTĚNNÝ V KRYTU, IP66 ks 5,00 1 709,70 8 548,50

414 Pohybový senzor stropní 100 KS 4,00 814,50 3 258,00

415 POJISTKA NOŽOVÁ PN 2 500A gG ks 3,00 447,50 1 342,50

416 VÝVODKA ETZ M 20 6-12mm IP65 ks 2,00 9,90 19,80

417 VÝVODKA ETZ M 32 14-21mm IP65 ks 7,00 24,20 169,40

418 ŽÁROVKÁ 75W 240V E27 čirá - ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ ks 10,00 11,30 113,00

419 OBJÍMKA E27 1332-407 ZAVESNA ks 10,00 28,40 284,00

420 TERMOSTAT, TWT 524-ROZMRAZOVÁNÍ VPUSTÍ, IP65, 3,6kW ks 1,00 3 083,00 3 083,00

421 HMOŽDINKA KOV, 865 M 8 ks 175,00 18,30 3 202,50

422 HMOŽDINKA kOV. 865 M10 ks 58,00 22,90 1 328,20

423 Zn.č. 1 Pozor el.zaříz. 9x12 ks 5,00 7,30 36,50

424 Zn.č.10 Hlavní vypínač ks 5,00 7,30 36,50

425 Zn.č.15 Malý blesk ks 5,00 7,30 36,50

426 Únikový východ-text-fotoluminiscenční ks 14,00 90,00 1 260,00

427 Nouzový východ (šipka,panák,exit) fotoluminiscen. ks 4,00 90,00 360,00

428 Žlab 50/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca 2,0 m m 65,00 75,50 4 907,50

429 Žlab 100/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca 1,9 m m 45,00 90,70 4 081,50

430 Žlab 150/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca 1,8 m m 62,00 119,30 7 396,60

431 Žlab 200/50 "GZ" - vzdálenost podpěr cca 1,7 m m 9,00 137,50 1 237,50

432 Spojka SZM 1 "GŽ" - pro spojení "žlab-žlab" ks 170,00 13,40 2 278,00

433 Spojka SUM 1 "GZ" - uzemňovací ks 8,00 45,60 364,80

434 Držák DZM 1 "GZ" - upevnění krabic ks 4,00 47,40 189,60

435 Držák DZM 2 "GZ" - stropní kotvení tyče ks 27,00 37,50 1 012,50

436 Držák DZM 10 "GZ" - nástěnný držák ks 17,00 26,80 455,60

437 Držák DZM 13 "GZ” - spodní držák žlabu ks 27,00 20,60 556,20

438 Nosník NZMC 100 "SZ" - pro žlab 50/50 ks 38,00 185,30 7 041,40

439 Nosník NZMC 200 "SZ" - pro žlab 100-200/50:100-200/100 ks 29,00 218,80 6 345,20

440 Závitová tyč 6 mm/1 m "GZ" ks 29,00 15,00 435,00

441 Protipožární pěna CFS-F FX, č. Á29802 -325ml ks 1,00 1 684,40 1 684,40

442 Protipožární malta CFS-M RG - 20kg ks 2,00l 3 452,90 6 905.80

443 PŘÍCHYTKA KP28B (22-28) ks 12,00 21,30 255,60

444 PŘÍCHYTKA KP46B (40-46) ks 8,00 46,40 371,20

445 kabelový žebřík KŽ 200/60-rozteč 500, č.40203 ks 3,00 672,30 2 016,90

446 železo, profil L 20/20/3 - konsrukce kg 10,00 44,90 449,00

447 Jackl 30x15x2 - konstrukce, upevnění rozvaděče 5.RCH.5 kg 15,00 43,60 654,00
SVÍTIDLA - uvedené typy byly použity jako referenční při výpočtu umělého osvětleni, 
schváleného příslušnou MěHS

448

sv."A" - LED panel, vestavný/závésný čtverec A, modul 600, 2900K: Kryti (IP): IP40, Materiál tělesa: hliník,
Třída ochrany: II, včetně svět. zdroje: ano, Počet svět. zdrojů: 1, Index podání barev (CRI): 80-89, Teplota 
barvy: 2900 K, Barva světla: bílá, Materiál krytu: opálový plast, Délka: 596 mm, Šířka: 596 mm, Výška / 
hloubka: 15 mm, Napětí: 220 V, Světelný zdroj: LED, výkon světel, zdroje: 52 W, Efektivní světelný tok: 5800
Im, Vestavná výška/hloubka: 15 mm, Světelný výstup: přímé, Rozložení světla: symetrické, Maximální výkon:
52 W, Vestavná šířka: 596 mm, Účinnost svítidla: 112 ImAW, Včetně předřadníku: ano, Vestavná délka: 596 
mm, En. tř. vestavěného sv. zdroje: A++, A+, A (LED), Předřadník: proudový LED driver, Vyzařovací úhel: 
paprsek > 80°

ks 15,00 2 375,00 35 625,00

449

sv."A1" LED panel, vestavný/závěsný obdélník B, modul 600, LED 829, driver 350mA: Stupen krytí IP: IP40,
Barva korpusu: Hliník, Závěsná montáž: Ano, Materiál korpusu: Hliník, Typ zdroje: LED nevyměnitelný:
Světelný tok (Im): 1800, Příkon svítidla (W): 17, Účinnost svítidla (Im/W): 106, Barva světla (K): 2900, Index 
podání barev CRI: 80-89, Doba životnosti L80/B50 (h): 80000, Se zdrojem: Ano, Barva světla: Bílá, Třída 
účinnosti vestavěného zdroje: A++, A+, A (LED), Délka (mm): 596, Sirka (mm): 296, Výška/Hloubka (mm): 15, 

Vestavná výška/hloubka (mm): 15, Rastr (mm): 600, Hmotnost (kg): 2,8, Třída ochrany: II, Typ připojeni: 
Zapichovací svorkovnice: Typ napětí: AC, Typ předřadného systému: LED driver proudově řízený, Nominální 
napětí (V): 220...240, Včetně předřadného systému: Ano

ks 4,00 1 338,00 5 352,00

450

sv."B" Přisazené LED svítidlo stropní a nástěnné s krytem, 1500mm, nanoprizmal, LED 830, SELV 1400mA 1- 
10V stm:.Stupen krytí IP: IP40, Barva korpusu: Bílá, Závěsná montáž: Ano, Materiál korpusu: Ocel, Typ zdroje: 
LED, Světelný tok (Im): 5900, Příkon svítidla (W): 44 Účinnost svítidla (Im/W): 134, Barva světla (K): 3000,
Index podáni barev CRI: 80-89, Doba životnosti L80/B50 (h): 80000, Se zdrojem: Ano, Barva světla: Bílá, Třída 
účinnosti vestavěného zdroje: A++, A+, A (LED), Délka (mm): 1510, Šířka (mm): 240, Výška/Hloubka (mm): 52, 
Vestavná délka (mm): 1200, Třída ochrany: I, Typ připojení: Zapichovací svorkovnice, Typ napětí: AC, Typ 
předřadného systému: LED driver proudově řízený Nominální napětí (V): 220...240, Včetně předřadného 
systému: Ano, Stmívání 1-10 V: Ano

ks 6,00 2 894,00 17 364,00
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451

sv."C" energeticky úsporné interiérové svítidlo s LED technologií. Délka 126cm, příkon 36W, svítivost 2600Lm, 

barva světla 4000-4200K- neutrální bílá. Zdrojem světla jsou diody LED SMD 2835. Svítidlo slouží jako 

úsporná náhrada svítidel se zářivkami T8. Okamžitý start bez blikáni a okamžitý plný výkon svícení. Teplota 

světla Tc/CCT 4000K. Omezený efekt snižováni světelného toku. Optický systém difuzoru snižující efekt 

oslnění. Vysoký koeficient podáni barev Ra/CRI. Odolné proti častému vypínání a zapínáni. Možnost 

provozováni v širokémspektru tepelné i mechanické zátěže. Svítidlo je možné připevnit přímo na strop nebo 

stěnu. Technické parametry: Materiál: Tělo svítidla:ocelový plech/ Difuzor-mléčná polystyren, Světelný zdroj: 

LED SMD 2835, Světelný tok: 2600Lm, Příkon: 36W, Barva světla: 4000-4200K neutrální bílá, Životnost zdroje: 

20.000 hodin, Třída izolace: I, Stupeň kryti: IP-20, Min. vzdálenost od osvět. Objektu m: 0,5

ks 4,00 1 986,00 7 944,00

452

sv."D1'' přisazené LED svítidlo vyrobené z kvalitně lakovaného litého hliníku. Difuzor je vyroben z PS NANO.

technologie LED SMD, konkrétně čip 2835. Napájecí zdroj (LED driver) je součástí dodávky, materiál: hliník,

PS NANO, barva: bílá, zdroj světla: LED 18W, neutrální bila, 3800K, zdroj součástí balení: ano, světelný tok: 

1350 Im, enerqetická třída: A+, krytí: IP20, rozměry 0: 215 mm

ks 5,00 1 542,00 7 710,00

453

sv.''D2" přisazené kruhové svítidlo s výškou 35 mm LED 24W, je vyrobeno z kvalitně lakovaného tlakově litého

hliníku. Difuzor je vyroben z PMMA. technologie LED SMD, konkrétné čip 2835. Napájecí zdroj (LED driver) je 

součásti dodávky, vestavné svítidlo LED SMD, těleso svítidla: lakovaný hliník, difuzor: PS NANO, energeticky 

efektivní svítidlo typu DOWNLIGHT, 85% snížení spotřeby elektrické energie, štíhlý design umožňuje snadnou 

montáž do stropu, součástí balení je napájení CCD LED, technologie LED SMD 2835, životnost 25.000 hodin 

(podle směrnice ErP)

ks 9,00 1 633,00 14 697,00

454

sv."G1" Nízké přisazené interiérové svítidlo LED Předřadník: EP - elektronický 220-240V/ 50-60Hz AC, 176-

280V DC, IP20, Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003, Kryt: PC (polykarbonát), UV stabilní difúzni 

plastový profil, Uchycení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru Připojeni: Bezšroubová 

svorkovnice pro snadnou montáž, max. průřez vodičů 2,5 mm2. Svítidlo je připraveno pro smyčkováni 

(možnost připojení dvou kabelů). Kalkulovaná životnost - LED modulů: 75 OOOh -110 OOOh, rozměry: d/š/v = 

1103/165/63, příkon 52W

ks 11,00 1 788,00 19 668,00

455

sv."G2" Nízké přisazené interiérové svítidlo LED Předřadník: EP - elektronický 220-240V/ 50-60HZ AC, 176-

280V DC, IP20, Těleso: Lakovaný ocelový plech RAL 9003, Kryt: PC (polykarbonát), UV stabilní difúzni 

plastový profil, Uchycení: Přímé upevnění na strop či stěnu osvětlovaného prostoru Připojení: Bezšroubová 

svorkovnice pro snadnou montáž, max. průřez vodičů 2,5 mm2. Svítidlo je připraveno pro smyčkováni 

(možnost připojení dvou kabelů). Kalkulovaná životnost - LED modulů: 75 OOOh -110 OOOh, rozměry: d/š/v = 

1590/165/63, příkon 61W

ks 1,00 1 986.00 1 986,00

456

sv.T svítidlo stropní, nástěnné, Rozměr: 385x105 mm, Barva: bílá, Stínidlo: ručně vyráběné třívrstvé sklo

TRIPLEX OPÁL (matované), Držení stínidla: za pomocí sklapovacích držáků, Montura: ocelový, plech 

upravený práškovým lakováním (IP44, IP44 třídy II), Vybaven i: STANDARD, LED, příkon: 11W, světelný tok 

zdroje: 1380 Im, světelný tok svítidla: 900 Im, CCT 3000K

ks 3,00 2 896,00 8 688,00

457

sv."K1" kulaté stropní i nástěnné svítidlo, materiál: polykarbonát, barva: bilá, zdroj světla: LED 20W, neutrální 

bílá 4000K, zdroj součástí balení: ano, světelný tok: 1650 Im, energetická třída: A+, kryti: IP65, rozměry v/0: 

78/220 mm

ks 25,00 1 345,00 33 625,00

458

sv.''K3" kulaté stropní svítidlo s pohybovým čidlem, materiál: polykarbonát, barva: bílá, zdroj světla: LED

14W.230V 4000K, zdroj součástí balení: ano, světelný tok: 1000 Im, energetická třída: A++- A, krytí: IP54, 

rozměry š/hl/v: 215/215/80 mm

ks 2,00 1 894,00 3 788,00

459

sv."M1" Zářivkové svítidlo s modulem LED SMD, Těleso svítidla: polykarbonát PC, Monolitický, korpus, který 

zaručuje maximální těsnost a mechanickou odolnost, Možnost průběžného zapojení, Spolupracuje s 

pohybovými senzory, Materiál: plast, Barva: bilá, Patice: Integrovaný LED modul, Počet žárovek: 1, Žárovky 

součástí balení: ANO (LED), Barva světla: Denní bílá, Teplota chromatičnosti: 4000 K, Příkon zdroje: 48 W, 

Ekvivalent klasické žárovky 330 W, Max. příkon zdroje: 48 W, Světelný tok celkový: 4800 Im, Index podání 

barev (CRI): 80 Ra, Výška: 58 mm, Šířka: 67 mm, Délka: 1500 mm, Stupeň krytí: IP65, Stupeň mechanické 

odolnosti: IK08. Napětí: 230 V, Třída ochrany před úrazem elektrickým proudem: 1, Energetická třída: A+

ks 2,00 2 561,00 5 122,00

460

sv."M3" úsporné svítidlo s LED technologií, diody LED SMD typ 2835. Vnitřní hliníková výztuha (reflektor),

která zajišťuje tuhost konstrukce. Okamžitý start bez blikání a okamžitý plný výkon svícení. Teplota světla 

Tc/CCT 4200K. Každé svítdilo je vybaveno kabeláží, která umožňuje průběžné zapojení. Plně spolupracuje s 

čidly, která řídí osvětlení. Výsuvné bez šroubové svorkovnice. Odolné proti častému vypínáni a zapínáni. 

Možnost provozování v širokém spektru tepelné i mechanické zátěže. Prachotěsná a vodotěsná konstrukce, 

vodotěsná - odolává intenzivnímu proudu vody. Barva: šedá, Barva světla: neutrální bilá, Délka (mm): 1500, 
Šířka [mm]: 109, Výška [mm]: 86, Index barevného podání [Ra]: 80, Jmenovité napětí [V]: 220-240, Jmenovitý 

kmitočet [Hz]: 50/60, Jmenovitý výkon [W]: 70, Max. výkon [W]: 70, Průměrná životnost [h]: 50000, Stupeň krytí

IP: IP66, Stupeň mech. ochrany IK: IK08, Světelný tok [Im]: 9100, Teplota chromatičnosti Tc [°K]: 4200, Třída 

izolace: I

ks 3,00 3 451,00 10 353,00

461

sv."0" Nástěnné a stropní kulaté LED svítidlo, stmívatelné ve 3 režimech s pomocí běžného vypínače,

materiál: ocelový plech, PMMA, barva: bílá, zdroj světla: LED 48W, neutrální bílá 4000K, zdroj součástí balení: 

ano, světelný tok: 3400/2400/350 Im, enerqetická třída: A+, krytí: IP20, rozměry v/0: 66/450 mm

ks 2,00 0,00
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462

sv."P” Plastové průmyslové zářivkové svítidlo s difuzorem z čirého akrylátu a trubicemi T5. Svítidlo je vhodné
pro vnitrní i venkovní prostory, bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par. Svítidlo odolává prachu, 
vlhku a tryskající vodě. Základna a difuzor z akrylátu (AC) mají zvýšenou odolnost proti deformaci a nárazu. 
Kabelové vývodky: gumové (SBS), Klipy: polyamid +15 % skelné vlákno nebo nerez ocel + polyamid,
Reflektor: ocelový plech bílé barvy (RAL 9003), Svorkovnice: bezšroubová třípólová (v základním provedení), 
Těsnění: polyuretan (PUR), vypěněná drážka základny, Základna: šedý polykarbonát (PC), UV stabilní, 
nárazuvzdorný, Elektronický předřadník T5; T5 intelligent; T5 DALI nebo T5 DIM, krytí svítidla: IP66, Maximální 
teplota okolí: ta = 45 “C (typ PRIMA 280 ET5 ta = 35°C)

ks 3,00 1 152,00 3 456,00

463

sv."X" Plastové zářivkové svítidlo pro nouzové a orientační osvětleni s umístěním na strop nebo na stěnu, 
difuzor: čirý polykarbonát, UV stabilní, Reflektor: bílý polykarbonát, Těleso: bilý polykarbonát, Kryti svítidla:
IP65, Rozpoznávací vzdálenost: 25 m, Spojení difuzoru a základny: pomoci šroubů, kotvení: pomocí vrutů 
přímo na strop nebo stěnu, Elektronický předřadník T5; nouzový modul 1 h; zářivková trubice

ks 15,00 1 124,00 16 860,00

464 součet nosný material 684 449,70
465 podružný materiál % 6 844,50 3,00 20 533,49

NOSNÝ MATERIÁL NA ELEKTROINSTALACI CELKEM 704 983,19

pozn.: Svítidla ve varně jsou dodána v rámci podhledu

PROPOČET NAKLADU NA MONTÁŽ ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD

Dle směrných cen stavebně-mont. práci, URS PRAHA a.s., cenová úroveň 2020
466 210190001 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg, skříní MET kus 10,00 200,00 2 000,00
467 210190002 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg kus 3,00 350,00 1 050,00
468 210190003 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 100 kg kus 1,00 500,00 500,00
469 210190051 Montáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kg kus 2,00 1 960,00 3 920,00
470 210810045 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x1,5 mm2 

uložených pevně
m

1 910,00
33,00

63 030,00
471 210810046 Montáž měděných kabelu CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm2 

uložených pevně
m

1 070,00
33,00

35 310,00
472 210810053 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V4x10mm2 

uložených pevně
m

70,00
39,00

2 730,00
473 210810054 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V4x16mm2 

uložených pevné
m

75,00
46,00

3 450,00
474 210810055 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x1,5 mm2 

uložených pevně
m

100,00
33,00

3 300,00
475 210810056 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x2,5 mm2 

uložených pevně
m

90,00
33,00

2 970,00
476 210810057 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x4 mm2 

uložených pevně
m

230,00
35,00

8 050,00
477 210810052 Montáž měděných kabelu CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x6 mm2 

uložených pevně
m

185,00
35,00

6 475,00
478 210810061 Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 12x1,5mm2 

uložených pevně
m

5,00
35,00

175,00
479 210810058 Montáž měděných kabelu CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 7x1,5 mm2 

uložených pevně
m

75,00
33,00

2 475,00
480 210810054 Montáž měděných kabelu CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 5x16mm2 

uložených pevně
m

85,00
39,00

3 315,00
481 210810109 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x25 mm2 uložených pevné m 135,00 46,00 6 210,00

482 210810112 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 3x70+50mm2 uložených pevně m 130,00 63,00 8 190,00

483 210800105 Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY.CYMY,NYM,CYKYLS.CYKYLo 3x1,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně

m
120,00 27,00 3 240,00

484 210800106 Montáž měděných kabelu CYKY,CYBY.CYMY,NYM,CYKYLS.CYKYLo 3x2,5 mm2 
uložených pod omítku ve stěně

m
210,00 28,00 5 880,00

485 210810005 Montáž měděných kabelů CYKY, CHKE-V 3x1,5 uložených volně m 49,00 33,00 1 617,00
486 210810121 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 1x95 mm2 uložených volně (TS) m

8,00
43,00

344,00

487 210810123 Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 1x185 mm2 uložených volně (TS) m 24,00 53,00 1 272,00

488 210800526 Montáž měděných vodičů CY, H05V, H07V, NYY, YY 4 mm2 uložených volně m 220,00 22,00 4 840,00
489 210800527 Montáž měděných vodičů CY, H05V, H07V, NYY, YY 6 mm2 uložených volně m 95,00 22,00 2 090,00
490 210800528 Montáž měděných vodičů CY, H05V, H07V, NYY, YY 10 mm2 uložených volně m 50,00 22,00 1 100,00
491 210800529 Montáž měděných vodičů CY, H05V, H07V, NYY, YY 16 mm2 uložených volně m 80,00 23,00 1 840,00
492 210800629 Montáž měděných vodičů CYA 25 mm2 uložených volně m 60,00 23,00 1 380,00
493 210901093 Montáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV 4x70 - stávající 

rozvody-úprava
m

7,00 63,00 441,00

494 210802051 Montáž měděných šňůr středních CMFM, CGSG, CSSS, CGSU do 1 kV do 0,4 kg 
uložených pevné

m
75,00 33,00 2 475,00

495 210802052 Montáž měděných šňůr středních CMFM, CGSG, CSSS, CGSU do 1 kV do 0,63 kg 
uložených pevně

m
80,00 35,00 2 800,00

496 210802053 Montáž měděných šňůr středních CMFM, CGSG, CSSS, CGSU do 1 kV do 1,0 kg 
uložených pevné

m
32,00 37,00 1 184,00
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497 210802054 Montáž měděných šňůr středních CMFM, CGSG, CSSS, CGSU do 1 kV do 1,6 kg 
uložených pevné

m
39,00 39,00 1 521,00

498 746413150 Ukončení kabelu 3x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 98,00 65,00 6 370,00
499 746413430 Ukončeni kabelů 4x10 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 9,00 106,00 954,00
500 746413440 Ukončení kabelů 4x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 12,00 133,00 1 596,00
501 746413560 Ukončení kabelu 5x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 42,00 120,00 5 040,00
502 746413570 Ukončení kabelů 5x6 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 8,00 129,00 1 032,00
503 746413590 Ukončení kabelů 5x16 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 5,00 171,00 855,00
504 746413610 Ukončení kabelů 7x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 2,00 153,00 306,00
505 746413630 Ukončení kabelů 12x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklopkou nebo páskem bez letování kus 2,00 248,00 496,00
506 210100253 Ukončeni kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do

4x25 mm2
kus

6,00 171,00 1 026,00

507 210100255 Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do
4x95 mm2

kus
4,00 468,00 1 872,00

508 210100289 Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žíly do 50 mm2 kus
2,00 157,00 314,00

509 210100290 Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žíly do 70 mm2 kus
6,00 169,00 1 014,00

510 210100291 Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žíly do 95 mm2 kus
2,00 185,00 370,00

511 210100294 Ukončení vodičů izolovaných nastřelením kabelového oka s páskou průřezu žíly do 185 
mm2

kus
6,00 242,00 1 452,00

512 210100211 Ukončeni šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 4x4 mm2 kus 6,00 99,00 594,00
513 210100212 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 4x10 mm2 kus 2,00 128,00 256,00
514 210100213 Ukončení šňůr se zapojením počtu a průřezu žil do 4x16 mm2 kus 10,00 157,00 1 570,00
515 745902130 Rozvinutí, naměřeni, ustřižení a svinutí kabelů hmotnosti do 0,40 kq/m délky do 15 m kus 18,00 40,00 720,00
516 745902150 Rozvinutí, naměření, ustřižení a svinutí kabelů hmotnosti do 0,40 kg/m délky do 25 m kus 16,00 50,00 800,00
517 745902160 Rozvinutí, naměření, ustřižení a svinutí kabelů hmotnosti do 0,40 kg/m délky do 30 m kus 4,00 60,00 240,00
518 745902340 Rozvinutí, naměření, ustřižení a svinuti kabelů hmotnosti do 1,00 kg/m délky do 20 m kus 2,00 50,00 100,00
519 745902360 Rozvinutí, naměření, ustřižení a svinutí kabelů hmotnosti do 1,00 kg/m délky do 30 m kus 2,00 70,00 140,00
520 210010002 Montáž trubek plastových ohebných D 16 mm uložených pod omítku m 55,00 25,00 1 375,00
521 210010003 Montáž trubek plastových ohebných D 23 mm uložených pod omítku m 170,00 25,00 4 250,00
522 210010004 Montáž trubek plastových ohebných D 29 mm uložených pod omítku m 45,00 28,00 1 260,00
523 210010005 Montáž trubek plastových ohebných D 36 mm uložených pod omítku m 75,00 31,00 2 325,00
524 210010107 Montáž lišt vkládacich s víčkem šířky do 20 mm m 55,00 50,00 2 750,00
525 210010108 Montáž lišt vkládacich s víčkem šířky do 40 mm m 25,00 50,00 1 250,00
526 210010132 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 32 mm uložených pevně m 12,00 30,00 360,00
527 210010133 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 40 mm uložených pevně m 2,00 30,00 60,00
528 210010123 Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 50 mm uložených volně m 18,00 30,00 540,00
529 210110019 Montáž nástěnných čidel pohybu pro prostředí základní nebo vlhké kus 4,00 120,00 480,00
530 210010301 Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, 

KP68/2
kus

166,00 50,00 8 300,00

531 210010311 Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových kruhových KU68-1902/KO68. 
K097/K097V

kus
92,00 60,00 5 520,00

532 210010313 Montáž krabic odbočných zapuštěných plastových čtyřhranných KO100, K0125 kus 6,00 70,00 420,00
533 210010314 Montáž krabic nástěnných plastových kruhových KU68/2-1902, K097 kus 6,00 50,00 300,00
534 210010317 Montáž krabic nástěnných plastových čtyřhranných typ Mi kus 2,00 60,00 120,00
535 210010323 Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KR100, KR125 kus 6,00 135,00 810,00
536 210010324 Montáž rozvodek zapuštěných plastových čtyřhranných typ KT 250 bez svorkovnic kus 4,00 222,00 888,00
537 210010351 Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 4 mm2 kus 24,00 211,00 5 064,00
538 210010352 Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 6 mm2 kus 15,00 264,00 3 960,00
539 210110001 Montáž nástěnný vypínač nn jednopólový pro prostředí' základní nebo vlhké kus 1,00 120,00 120,00
540 210110003 Montáž nástěnný přepínač nn 5-sériový pro prostředí základní nebo vlhké kus 1,00 120,00 120,00
541 210110004 Montáž nástěnný přepínač nn 6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké kus 8,00] 120,00 960,00
542 210110005 Montáž nástěnný přepínač nn 6+6-střídavý pro prostředí základní nebo vlhké kus 2,00 120,00 240,00
543 [210110005 Montáž nástěnný přepínač nn 7-křížový pro prostředí základní nebo vlhké kus 1,00 120,00 120,00
544 210110041 Montáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení kus 30,00 80,00 2 400,00
545 210110043 Montáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení kus 5,00 80,00 400,00
546 210110044 Montáž zapuštěný přepínač nn 5B-dvojitý střídavý šroubové připojeni kus 2,00 80,00 160,00
547 210110045 Montáž zapuštěný přepínač nn 6-střídavý šroubové připojení kus 11,00 80,00 880,00
548 210110046 Montáž zapuštěný přepínač nn 7-křížový šroubové připojení kus 1,00 80,00 80,00

549 210110047 Montáž zapuštěný vypínač nn 1S jednopólový se signální doutnavkou šroubové připojení kus 12,00 80,00 960,00

550 210110054 Montáž zapuštěný přepínač nn 6+6 -dvojitý střídavý šroubové pňpojení kus 4,00 80,00 320,00
551 210110027 Montáž nástěnný vypínač nn třípólový do 25 A pro prostředí venkovní nebo mokré kus 7,00 120,00 840,00
552 210110028 Montáž nástěnný vypínač nn třípólový do 63 - 80A pro prostředí venkovní nebo mokré kus 6,00 120,00 720,00
553 210111011 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE se zapojením vodičů kus 61,00 90,00 5 490,00
554 210111012 Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná kus 4,00 90,00 360,00

555 210111031 Montáž zásuvka chráněná v krabici šroubové připojeni 2P+PE prostředí venkovní, mokré kus 33,00 120,00 3 960,00
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556 210111131 Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 2P+PE 16 A kus 9,00 120,00 1 080,00
557 210111146 Montáž zásuvek průmyslových vestavných provedení IP 67 3P+N+PE 16 A kus 2,00 120,00 240,00
558 210200040 Montáž svítidel LED bytových nástěnných 2 zdroje nouzové kus 15,00 250,00 3 750,00
559 210200053 Montáž svítidel LED bytových vestavných 3 zdroje 600/600 kus 19,00 250,00 4 750,00
560 210200063 Montáž svítidel LED průmyslových stropních přisazených 1 zdroj bez koše kus 5,00 250,00 1 250,00
561 210201015 Montáž svítidel zářivkových (LED) bytových stropních přisazených 1 zdroj s krytem kus 23,00l 250,00 5 750,00
562 210201069 Montáž svítidel zářivkových (LED) kulatých stropních přisazených 1 zdroj s krytem kus 39,00 250,00 9 750,00
563 743552121 Montáž žlab kovový šířky do 50 mm bez víka m 65,00 130,00 8 450,00
564 743552122 Montáž žlab kovový šířky do 100 mm bez víka m 45,00 130,00 5 850,00
565 743552124 Montáž žlab kovový šířky do 250 mm bez víka m 71,00 150,00 10 650,00
566 744471410 Montáž kabel Cu topný volné délky OpSi.OpXKSi uložený na potrubí m 2,00 60,00 120,00
567 749111210 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 5 kg kus 28,00 150,00 4 200,00
568 749111220 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 10 kq kus 6,00 200,00 1 200,00
569 749111240 Montáž se zhotovením konstrukce pro upevnění přístrojů do 100 kq kus 2,00 500,00 1 000,00

570 210280003 Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zaříz celk prohlídka pro obj mtž prací do 1 000 000 Kč kus 1,00 12 650,00 12 650,00

571 210280101 Kontrola rozváděčů nn silových hmotnosti do 200 kq kus 1,00 1 130,00 1 130,00
572 210280221 Měření zemních odporů zemnící sítě délky pásku do 100 m kus 1,00 3 000,00 3 000,00
573 210280351 Zkoušky kabelu silových do 1 kV, počtu a průřezu žil do 4x25 mm2 kus 1,00 250,00 250,00
574 210280353 Zkoušky kabelu silových do 1 kV počtu a průřezu žil do 4x70 až 95 mm2 kus 1,00 320,00 320,00
575 210280712 Měření intenzity osvětlení na pracovišti do 50 svítidel SOU. 1,00 10 000,00 10 000,00

576 210292022
Vypnutí vedení se zajištěním proti nedovolenému zapnutí, vyzkoušením a s opětovným 
zapnutím kus 8,00 250,00 2 000,00

DEMONTÁŽE

577 210190001 Demontáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kq kus 3,00 100,00 300,00
578 210190002 Demontážontáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kq kus 4,00 170,00 680,00
579 210190051 Demontáž rozvaděčů skříňových nebo panelových dělitelných pole do 200 kq kus 3,00 1 000,00 3 000,00
580 210901016 Demontáž hliníkových kabelů AYKY 750 V do 4x4 mm2 volně uložených m 250,00 11,00 2 750,00
581 210901061 Demontáž hliníkových kabelů AYKY, do průřezu 1kV 4x25 mm2 volně uložených m 120,00 38,00 4 560,00

582 210901084
Demontáž hliníkových kabelů AYKY, AMCMK, TFSP, NAYY-J-RE(-O-SM) 1kV4x70 mm2 
pevně uložených

m 40,00 58,00 2 320,00

583 210110041 Demontáž zapuštěný vypínač nn jednopólový šroubové připojení kus 25,00 36,00 900,00
584 210110043 Demontáž zapuštěný přepínač nn 5-sériový šroubové připojení kus 2,00 39,00 78,00
585 210111011 Demontáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové připojeni 2P+PE se zapojením vodičů kus 38,00 15,00 570,00
586 210201062 Demontáž svítidel zářivkových bytových vestavných 2 zdroje kus 32,00 80,00 2 560,00
587 210201073 Demontáž svítidel zářivkových průmyslových stropních přisazených 2 zdroje s krytem kus 41,00 80,00 3 280,00
588 210200030 ^Demontáž svítidel žárovkových bytových nástěnných 1 zdroj se sklem kus 19,00 80,00 1 520,00

Součet m ontážních prací a dem ontáží celkem 380 361,00

SPECIFIKACE MATERIÁLU - HROMOSVODNÍ OCHRANA A UZEMNĚNI

589 PV 01h - 6x50 mm ks 15,00 9,60 144,00
590 PV 21 c/100 plast beton/plast/ plast, držák ks 32,00 14,70 470,40
591 SS s přiiožkou ks 18,00 11,80 212,40
592 SP 1 ks 3,00 11,40 34,20
593 SZ litina ks 4,00 35,80 143,20
594 ST univerzální - nerez páska (14x0,5 mm) 800 mm ks 2,00 37,90 75,80
595 SR 03 S / 2 x M8, litina ks 14,00 27,30 382,20
596 OT 1,7 m ks 1,00 77,20 77,20
597 DOT vrut 8/100 ks 2,00 25,30 50,60
598 Podstavec beton/ M 16 - 25 kg + PVC podl. ks 1,00 624,50 624,50
599 SuperFIex ks 1,00 226,00 226,00
600 Označovací štítky PVC/ čísla ks 3,00 3,50 10,50
601 Pásek 30/4 FeZn kg 36,00 44,70 1 609,20
602 Drát 10 FeZn/balení po 50 kg kg 14,00 31,30 438,20
603 Drát 8 AlMgSi - polotvrdý/ balení 20 kg kg 14,90 24,70 368,03
604 SS s přiiožkou, N ks 68,00 37,60 2 556,80
605 SO malá Uni, N ks 8,00 27,70 221,60
606 SK s přiiožkou, N ks 13,00 37,70 490,10
607 SJ 01 4 x M8 (průměr 16 mm), N ks 3,00 77,50 232,50
608 JP30/M16 pr. 16, AlMgSi ks 3,00 476,40 1 429,20
609 DOTb prům. 16/160-podpěra pro jimač do zdivá ks 4,00 80,10 320,40
610 Krabice pro SZ do země kulatá KDZK - TREMIS ks 1,00 346,10 346,10
611 Izolace spojů - gumoasfalt kg 1,00 148,00 148,00

Součet nosný materiál hromosvodní ochrana 10611,13
612 podružný materiál % 106,11 3,00 318,33

Nosný m ateriál HROMOSVODNÍ OCHRANYcelkem 10 929,46

PROPOČET NAKLADŮ NA HROMOSVODNÍ OCHRANU OBJEKTU

Dle směrných cen stavebně-mont. práci, URS PRAHA a.s., cenová úroveň 2020
613 210220101 |Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami prúméru do 10 mm m 49,00 150,00 7 350,00
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614 210220111 Montáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm m 62,00 84,00 5 208,00
615 210220301 Montáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 87,00 78,00 6 786,00
616 210220302 Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 19,00 110,00 2 090,00
617 210220311 Montáž svorek hromosvodných na potrubí průměru do 700 mm se zhotovením kus 2,00 485,00 970,00
618 210220401 Montáž vedení hromosvodné - štítků k označení svodů kus 2,00 50,00 100,00
619 210220431 Montáž vedení hromosvodné - tvarování prvků kus 6,00 88,00 528,00
620 210220212 Montáž tyčí jímacích délky do 3 m na konstrukci zděnou kus 2,00 300,00 600,00
621 210220231 Montáž tyči jímacích délky do 3 m na stojan kus 1,00 250,00 250,00
622 210220372 Montáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdivá kus 1,00 272,00 272,00
623 210220375 Montáž ochranných prvků - pouzdra pro průchod stěnou m 1,00 500,00 500,00
624 210190001 Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 20 kg (skříňky pro SZ) kus 1,00 200,00 200,00
625 210220451 Montáž vedení hromosvodné - ochranného pospojování volně nebo pod omítku m 25,00 25,00 625,00

626 210220020
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve 
městské zástavbě

m
38,00 50,00 1 900,00

627 210220022
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve 
městské zástavbě

m
22,00 40,00 880,00

628 DEMONT. Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů s podpěrami průměru do 10 mm m 38,00 90,00 3 420,00
629 Demontáž hromosvodného vedení svodových vodičů bez podpěr průměru do 10 mm m 52,00 80,00 4 160,00
630 Demontáž svorek hromosvodných typu SS, SR 03 se 2 šrouby kus 38,00 50,00 1 900,00
631 Demontáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby kus 17,00 60,00 1 020,00
632 Demontáž ochranných prvků - úhelníků nebo trubek do zdivá kus 1,00 90,00 90,00
633 Výměna držáků nebo svorek hromosvodů kus 14,00 105,00 1 470,00
634 Kontrola stavu ochrany před úderem blesku mřížové soustavy do 2 svodů svod 2,00 1 260,00 2 520,00
635 Měření zemního odporu do 2 svodů měřen 4,00 1 260,00 5 040,00

Celkové náklady na m ontáž hromosvodní ochrany 47 879,00

ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH 046

636. 460030031 Rozebrání dlažeb ručně z kostek velkých do písku spáry nezalité m2 5,50 600,00 3 300,00
637. 460200144 Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 60 cm, v hornině tř 4 m 16,00 420,00 6 720,00
638. 460560144 Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 60 cm, z horniny třídy 4 m 16,00 60,00 960,00
639. 460650151 Kladení dlažby z kostek kamenných velkých do lože z kameniva těženého m2 5,50 800,00 4 400,00
640. 460650171 Očištění kostek kamenných velkých z rozebraných dlažeb m2 5,50 200,00 1 100,00

ZEMNÍ PRÁCE CELKEM 16 480,00

HZS, PRÁCE NEOBSAZENÉ V CENÍKU

641. Horolezecké práce - demontáž a montáž svodu hromosvodu hod 10,00 600,00 6 000,00
642. Stavební práce a přípomoce pro provedení stavby (% z montážních a demontáž prací) % 4 447,20 5,00 22 236,00
643. Zpřístupnění TS, dozor pracovníkem PRE při práci v blízkosti rozvodů VN hod 16,00 590,00 9 440,00
644. Zajištění přihlášek k odběru, jednání s PRE (5ks elektroměrů) ks 5,00 2 500,00 12 500,00
645. Požární ucpávky kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
646. Revize, zkoušky, předáni do obsluhy hod 20,00 500,00 10 000,00
647. Výstupní kontrola Technické inspekce České republiky kpl 1,00 15 000,00 15 000,00
648. Naložení a převoz demontovaného materiálu do sběrny a na skládku - EKOLOGICKÁ

LIKVIDACE (vč. nebezpečného odpadu)
kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem 95 176,00

REKAPITULACE - ĚLEKTROINSTALACE SILNOPROUD

1. DODÁVKY - ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ 441 993,35
2. NOSNÝ MATERIÁL ELEKTROINSTALACE 704 983,19
3. MONTÁŽ A DEMONTÁŽ ELEKTROINSTLACE CELKEM 380 361,00
4. NOSNÝ MATERIÁL HROMOSVODNÍ OCHRANA 10 929,46
5. MONTÁŽ Á DEMONTÁŽ HROMOSVODNÍ OCHRANY 47 879,00

DODÁVKY A MONTÁŽE CELKEM : 1 586 146,01

6. zemn Tpř ác e 16 480,00
7. HZS MONTÁŽ-práce neobsažené v ceníku 95 176,00

ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD CELKEM 1 697 802,01

POPLATEK ZA REZERVACI PŘÍKONU PRE (206A) - není dodávkou stavby cca 100 500,00
Uvedené položky nezahrnuji DPH
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P.č. Položka Název položky MJ Množství Cena/ MJ Celkem (Kč)

ELEKTROINSTALACE SLABOPROUD

Materiál 1 764 555,20

Instalace - % z ceny m ateriálu % 17 645,55 10,00 176 455,52

Slaboproud celkem 1 941 010,72

Rozvody strukturované kabeláže (SK) 542 370,00

Videotelefon 248 717,00

Zabezpečovací systém (PZTS) 78 573,50

Kamerový systém (CCTV) 489 874,00

Místní ozvučení (MO) 21 684,00

Jednotný čas - JČ 65 978,00

Výdajový systém 247 163,00

Instalační materiál 70 195,70

Díl Rozvody strukturované kabeláže (SK)

1 Rack strukturované kabeláže - dle TXT (stávající) ks 0,00 0,00

2 Rozvodná jednotka s filtrem a přepěťovou ochranou stávající ks 0,00 0,00

3 Vyvažovači panel 1U ks 4,00 452,00 1 808,00

4 Patch panel 24 portový cat. 8, stíněné provedení 1U - kompletní ks 2,00 7 689,00 15 378,00

5 Switch 24 portů PoE - dle TXT ks 1,00 342 560,00 342 560,00

6 Wifi router, stropní provedení - dle TXT ks 4,00 11 542,00 46 168,00

7 patch cord cat. 8 stíněné provedení - 0,5m ks 35,00 230,00 8 050,00

8 Zásuvka UTP Cat.8 2 porty - kompletní - dle designu silnoproudu ks 11,00 653,00 7 183,00

9 Žasuvka UTP Cat. 8 1 port pro Wifi ks 3,00 345,00 1 035,00

10 Kabel SFTP cat.8 m 1 330,00 49,60 65 968,00

11 Pomocný instalační materiál kpl 1,00 14 870,00 14 870,00

12 Pomocné instalační práce kpl 1,00 26 900,00 26 900,00

13 Požární ucpávky kpl 1,00 12 450,00 12 450,00

Celkem 542 370,00

Díl Dom ácí videotelefon

1 tablo VDT - 4 tlačítka - kompletní včetně ochranné stříšky a instalační krabice - parametry dle TXT ks 4,00 18 754,00 75 016,00

2 vnitřní jednotka - dle TXT ks 4,00 8 645,00 34 580,00

3 switch 8 portů PoE - dle TXT ks 1,00 7 548,00 7 548,00

4 A/V Distributor ks 1,00 5 233,00 5 233,00

5 zálohovaný zdroj - napájení zámků ks 1,00 3 125,00 3 125,00

6 kabel SFTP cat. 8 m 760,00 49,60 37 696,00

7 kabel Jy(St)Y 2x2x0,8 m 310,00 26,30 8 153,00

8 elektromechanický zámek do vstupních dveří - komplentní ks 3,00 15 202,00 45 606,00

9 Pomocný instalační materiál kpl 1,00 8 650,00 8 650,00

10 Pomocné instalační práce kpl 1,00 18 600,00 18 600,00

11 Požární ucpávky kpl 1,00 4 510,00 4 510,00

Projektové Ateliéry Dobrovského

J Sedláček - PROPOS - H. Zemanová
63/94



Slaboproud ZŠ Školní Rekonstrukce školní jídelnyzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA, Praha 4 - Braník ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Celkem 248 717,00

Díl Zabezpečovací systém
1 Ústředna - dle TXT - komplletní ks 1,00 13 452,00 13 452,00
2 koncentrátor ks 2,00 2 154,00 4 308,00
3 Klávesnice PZTS ks 3,00 3 356,00 10 068,00
4 PIR detektor s vypínatelnou odolností proti zvířatům a dosahem 11m ks 17,00 845,00 14 365,00
5 Nezálohovaná plastová vnitřní siréna 110dB/1m ks 2,00 784,00 1 568,00
6 Magnetický kontakt - zapuštěný - SOUČÁSTÍ DODÁVKY OKEN A DVEŘÍ!!!!! ks 17,00 0,00 0,00
7 Magnetický kontakt - povrchový ks 2,00 226,00 452,00
8 Propojovací svorkovnice pro MK a ostatní prvky EŽS, pod omítkou ks 10,00 154,00 1 540,00
9 kabel JY(St)Y 3x2x0,8 ks 265,00 26,30 6 969,50

10 kabel - příslušný dle systému / výrobce ústředny ks 285,00 28,60 8 151,00
11 Pomocný instalační materiál kpl 1,00 5 600,00 5 600,00
12 Pomocné instalační práce kpl 1,00 8 600,00 8 600,00
13 Požární ucpávky kpl 1,00 3 500,00 3 500,00

Celkem 78 573,50

Díl Kam erový systém (CCTV)
1 IP kamera včetně držáku pro uchycení - dle TZ ks 8,00 5 986,00 47 888,00
2 Instalační krabice pro kabeláž ke kamerám, pod fasádou - dle TZ ks 6,00 846,00 5 076,00
3 NVR s HDD, TCP/IP, - dle TXT ks 1,00 24 560,00 24 560,00
4 Kabel SFŤPcat.8 m 850,00 49,60 42 160,00
5 Switch 24 portů PoE - dle TXT ks 1,00 342 560,00 342 560,00
6 Pomocný instalační materiál kpl 1,00 5 600,00 5 600,00
7 Pomocné instalační práce kpl 1,00 16 530,00 16 530,00
8 Požární ucpávky kpl 1,00 5 500,00 5 500,00

Celkem 489 874,00

Díl M ístní ozvučení (MO)

1 reproduktor ks 4,00 2 451,00 9 804,00
2 repro kabel 2x1,5m m 300,00 39,60 11 880,00

Celkem 21 684,00

Díl Jednotný čas - JČ

1 hodiny Jč ks 12,00 3 154,00 37 848,00
2 J centrální jednotka ks 1,00 15 740,00 15 740,00
3 kabel CYKY 2x1,5 m 300,00 41,30 12 390,00
4 svorkovnice ks 1,00 560,00 560,00

Celkem 65 978,00

Díl výdejový systém -jídelna
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1 Dotykový objednávkový terminál se čtečkou ks 1,00 28 650,00 28 650,00

2 Dotykový výdejový terminál ks 2,00 22 360,00 44 720,00

3 Rozšíření o hlasový modul, včetně reproduktorů a držáků, včetně montáže ks 2,00 4 630,00 9 260,00

4 Nový typ čtečky u výdejního terminálu, zobrazující druh jídla strávníkovi ks 2,00 7 841,00 15 682,00

5 Záložní zdroj včetně AKU ks 1,00 4 986,00 4 986,00

6 Montáž nových terminálů, zapojení, zbytková kabeláž kpl. 1,00 38 940,00 38 940,00

7 PC switch včetně nastavení ks 1,00 16 850,00 16 850,00

8 Upgrade SW ks 3,00 8 500,00 25 500,00

9 Zabezpečený protokol pro internetové objednávky včetně nastavení ks 1,00 14 500,00 14 500,00

10 Provedení upgradu ks 3,00 3 500,00 10 500,00

11 Celková integrace, nastavení kpl. 1,00 10 000,00 10 000,00

12 Cestovní výlohy - HW techniků kpl. 1,00 6 500,00 6 500,00

13 Kabel SFTP cat. 8 m 300,00 49,60 14 880,00

14 kabel CYKY 2x1,5 m 150,00 41,30 6 195,00

Celkem 247 163,00

Díl Instalační m ateriál ____
1 Instalační krabice, např. GW 48008 ks 2,00 168,00 336,00

2 Instalační krabice KPR 68, hluboká pod zásuvky a DT ks 19,00 26,30 499,70

3 Trubka FXP 32mm s protahovacím drátem m 420,00 12,80 5 376,00

4 Drátěný žlab 100x100 m 50,00 189,00 9 450,00

5 tr. plastová ochranná, ohebná dvouplášťová 40 m 80,00 29,80 2 384,00

6 Pomocný instalační materiál kpl 1,00 3 500,00 3 500,00

7 Pomocné instalační práce kpl 1,00 26 350,00 26 350,00

8 Požární ucpávky kpl 1,00 6 500,00 6 500,00

9 Stavební přípomoce kpl 1,00 15 800,00 15 800,00

Instalační m ateriál Celkem 70 195,70
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Zkratka
prof.

Popis položky Pozn
Odkaz na 

specifikace
Jedn Množství

Jednotková
cena

Celkem

Zař. 1 - KUCHYNĚ - přívod vzduchu

VZT

SESTAVNÁ VZT JEDNOTKA PRO PŘÍVOD VZDUCHU, splňující Nařízení komise EU č.1253/2014 

(Ecodesign), v provedení do vnitřního prostředí.

Složení: uzavírací klapka (servo dod. MaR), filtr F7, kapalinový výměník (Etylenglykol), filtr F7, radiální 
ventilátor s volným oběžným kolem (EC motor), čtyřokruhový přímý výparník (R410A).

Příslušenství: sifony kondenzátu, pružné vložky, základový rám. Obslužná strana od směru proudění 
vzduchu - LEVÁ.

Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka výkonů zařízení.

1.001 ks 1,00 1 818 950,00 1 818 950,00

VZT

Čerpací jednotka kapalinového okruhu ZZT pro rekuperaci tepla z odpadního vzduchu a ohřev
přiváděného vzduchu z externího zdroje (ÚT). Propojení čerpací jednotky s kapalinovými výměníky v 

přívodní a odvodní VZT jednotce včetně náplně 25% Etylenglykolem dod. ÚT. Čerpací jednotka 

vybavena: integrovaným výměníkem glykol/topná voda, čerpadlem glykolového okruhu, expanzní 

nádobou, ventily, čidly, frekvenčním měničem, vlastním řídícím systémem, měřením rekuperace tepla, 

vstupem pro řízení výkonu ZZT signálem 0-1OV, rozhraním ModBUS, protimrazovou ochranou a 
protinámrazovou ochranou výměníků.

Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka výkonů zařízení.

1.002 ks 1,00

jednotková 

cena je součástí 

specifikace 
1.001

VZT

VENKOVNÍ KONDENZÁTOROVÁ JEDNOTKA (zdroj chladu pro VZT), chladivo R410A. včetně:

veškerého příslušenství, řídící jednotky, modulu omezení výkonu, rozhraní ModBUS. Podpůrná ocelová 
konstrukce dod. stavby.

Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka výkonů zařízení.

K1.001 ks 4,00 112 611,00 450 444,00

VZT Izolované potrubí chladivá z mědi 12/22 mm (pár) K1.001a bm 180,00 689,00 124 020,00

VZT Doplnění chladivá pro délku potrubí 4 páry x 45 m (kondenzátorová jednotka předplněna pro délku 15m) K1.001b kg 21,00 1 882,00 39 522,00

VLOŽKA KULISOVÉHO TLUMIČE HLUKU

bez náběhů v kašírovaném provedení
VZT 200x990 x 1000 1.011 ks 7,00 1 366,26 9 563,80
VZT 200x790 x 1000 1.012 ks 7,00 1 145,72 8 020,06

REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ

VZT 1000 x710 1.021 ks 1,00 4 062,75 4 062,75
VZT 1000x400 1.022 ks 1,00 2 598,96 2 598,96
VZT 800x710 1.023 ks 1,00 3 673,52 3 673,52
VZT 800 x 500 1.024 ks 1,00 2 624,44 2 624,44
VZT 500 x 500 1.025 ks 1,00 2 124,51 2 124,51
VZT 200 x 200 1.026 ks 1,00 1 066,651 1 066,65
VZT 160x160 1.027 ks 1,00 1 066,65 1 066,65
VZT 125x160 1.028 ks 1,00 1 066,65 1 066,65
VZT 0 100 1.029 ks 15,00 226,68 3 400,27

VÍŘIVÝ ANEMOSTAT PRO PŘÍVOD VZDUCHU s připojovací komorou, horním připojovacím hrdlem a

čtvercovým čelním panelem do rastrového podhledu. Barevné provedení dle požadavků interiéru.
VZT 300 mm x 8 lamel, hrdlo 0 160 1.041 ks 1,00 4 546,87 4 546,87
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Vzduchotechnika ZŠ Školní Rekonstrukce školní jídelny. Praha 4 - Braník ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA DVOUŘADÁ s regulací a nastavitelnými lamelami, skryté uchycení pružinou

v rámečku. Povrchová úprava dle požadavků architekta.

VZT 525 x 225 1.042 ks 1,00 2 296,97 2 296,97

VZT 325x125 1.043 ks 2,00 1 412,07 2 824,14

VZT 225x125 1.044 ks 2,00 1 186,14 2 372,28

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE s rámem do potrubí,

se sítem, volná průtočná plocha 70%.
Povrchová úprava dle požadavků architekta.

VZT 2000 x 1250 1.061 ks 1,00 11 947,00 11 947,00

VZT OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE, HLUKOVĚ IZOLOVANÁ 0 160 1.071 bm 2,00 177,00 354,00

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z pozinkovaného plechu

VZT Trouby rovné se stranou do 250mm 1.101 m2 15,00 396,26 5 943,88

VZT Trouby rovné se stranami nad 250mm 1.101 m2 45,00 396,26 17 831,64

VZT Tvarovky se stranou do 250mm 1.101 m2 5,00 527,17 2 635,87

VZT Tvarovky se stranami přes 250mm 1.101 m2 50,00 527,17 26 358,67

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z polyuretanových desek s tepelně izolačními vlastnostmi

VZT Trouby rovné se stranou do 250mm 1.102 m2 2,00 784,48 1 568,97

VZT Trouby rovné se stranami nad 250mm 1.102 m2 90,00 784,48 70 603,58

VZT Tvarovky se stranou do 250mm 1.102 m2 2,00 784,48 1 568,97

VZT Tvarovky se stranami přes 250mm 1.102 m2 45,00 784,48 35 301,79

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu

VZT do 0 100 10% tvarovek 1.201 bm 40,00 160,16 6 406,41

VZT do 0 140 30% tvarovek 1.201 bm 30,00 266,47 7 994,21

VZT do 0 200 10% tvarovek 1.201 bm 5,00 298,92 1 494,60

IZOLACE NA POTRUBÍ

VZT Tepelná izolace - minerální vata tl. 40mm, krytá AL-folií 1.301 m2 115,00 452,37 52 022,55

VZT Akustická izolace - minerální vata tl. 60mm, krytá AL-folií 1.302 m2 40,00 540,23 21 609,29

Zař. 1A - KUCHYNĚ - odvod vzduchu

VZT

SESTAVNÁ VZT JEDNOTKA PRO ODVOD VZDUCHU, splňující Nařízení komise EU č.1253/2014 

(Ecodesign), v provedení do venkovního prostředí.
Složení: uzavírací klapka (servo dod. MaR), tukový filtr G2 (kovový), filtr M5, radiální ventilátor s volným 

oběžným kolem (EC motor), kapalinový výměník (Etylenglykol).
Příslušenství: sifon kondenzátu, pružné vložky, základový rám. Podpůrná ocelová konstrukce dod. 
stavby. Obslužná strana od směru proudění vzduchu - LEVÁ.

Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka výkonů zařízení.

1A.001 ks 1,00

jednotková 

cena je součástí 

specifikace 

1.001

VLOŽKA KULISOVÉHO TLUMIČE HLUKU

bez náběhů v kašírovaném provedení

VZT 200 x 790 x 1000 1A.011 ks 18,00 1 145,00 20 610,00
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REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ

VZT 1000x500 1A.021 ks 3,00 2 953,05 8 859,15
VZT 630 x 400 1A.022 ks 1,00 2 016,44 2 016,44
VZT 500 x 400 1A.023 ks 1,00 1 847,74 1 847,74
VZT 200 x 200 1A.024 ks 1,00 1 066,65 1 066,65
VZT 160x160 1A.025 ks 2,00 1 066,65 2 133,29

OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA JEDNOŘADÁ s regulací a nastavitelnými lamelami, skryté uchycení pružinou

v rámečku. Povrchová úprava dle požadavků architekta.
VZT 325x125 1A.041 ks 4,00 1 223,00 4 892,00
VZT 225 x 125 1A.042 ks 1,00 1 054,00 1 054,00

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z pozinkovaného plechu, vodotěsné (bezešvé letované,

spádované)
VZT Trouby rovné se stranou do 250mm 1A.101 m2 15,00 470,06 7 050,94
VZT Trouby rovné se stranami nad 250mm 1A.101 m2 175,00 470,06 82 261,01
VZT Tvarovky se stranou do 250mm 1A.101 m2 5,00 622,06 3 110,32
VZT Tvarovky se stranami přes 250mm 1A.101 m2 85,00 622,06 52 875,49

IZOLACE NA POTRUBÍ

VZT
Akustická izolace - minerální vata tl. 60mm, 
krytájaozink.pl. tl.0,6mm

1A.302 m2 50,00 1 243,13 62 156,51

VZT
Tepelná izolace - minerální vata tl. 40mm, 
krytá pozink.pl. tl.0,6mm

1A.305 m2 35,00 1 180,37 41 313,00

Zař. 1B - KUCHYNĚ W C - odvod vzduchu

RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ včetně pružných spojek.

Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka výkonů zařízení.
VZT 0 160 1B.001 ks 1,00 12 166,66 12 166,66

VZT ZPĚTNÁ KLAPKA DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ PRUŽINOVÁ 0 160 1B.002 ks 1,00 200,20 200,20
VZT TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 0 160 - 600mm 1B.003 ks 2,00 1 087,73 2 175,47
VZT TALÍŘOVÝ VENTIL PRO ODVOD VZDUCHU 0 160 1B.041 ks 2,00 154,39 308,77
VZT OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE, HLUKOVĚ IZOLOVANÁ 0 160 1B.071 bm 3,00 177,42 532,26
VZT KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu do 0 200 30% tvarovek 1B.201 bm 5,00 381,76 1 908,81

Zař. 1C - DENNÍ MÍSTNOST - odvod vzduchu

VZT
MALÝ RADIÁLNÍ VENTILÁTOR

Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka výkonů zařízení. 0 100
1C.001 ks 1,00 3 474,51 3 474,51

VZT

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE s rámem do potrubí,

se sítem, volná průtočná plocha 70%.

Povrchová úprava dle požadavků architekta. 630 x 250
1C.061 ks 1,00 2 393,74 2 393,74

VZT OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE, HLUKOVĚ IZOLOVANÁ 0 100 1C.071 bm 2,00 126,33 252,67

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z pozinkovaného plechu, vodotěsné (bezešvé letované,

spádované)
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VZT Trouby rovné se stranami nad 250mm 1C.101 m2 2,00 470,00 940,00

VZT KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu do 0 100 rovné 1C.201 bm 5,00 160,00 800,00

Zař. 2 - JÍDELNA - přívod vzduchu

VZT

PODSTROPNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA pro přívod a odvod vzduchu se ZZT a vlastní regulací, ve složení - 

Přívod: uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový výměník ZZT s obtokem, vodní ohřívač vč. 

směšovacího uzlu, ventilátor;
Odvod: uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, ZZT, ventilátor;

včetně: pružných spojek, integrované regulace, čidel, ovladače, rozhraní ModBUS, sifonů kondenzátu. 

Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka výkonů zařízení.

2.001 ks 1,00 259 548,00 259 548,00

VLOŽKA KULISOVÉHO TLUMIČE HLUKU

bez náběhů v kašírovaném provedení

VZT 200 x620x 1000 2.011 ks 4,00 1 075,00 4 300,00

VZT 200 x495 x 1000 2.012 ks 2,00 863,00 1 726,00

REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ

VZT 500 x 400 2.021 ks 1,00 1 847,00 1 847,00

VZT 200 x 200 2.022 ks 1,00 1 066,00 1 066,00

OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA DVOUŘADÁ s regulací a nastavitelnými lamelami, skryté uchycení pružinou

v rámečku. Povrchová úprava dle požadavků architekta.

VZT 625 x 225 2.041 ks 4,00 2 654,00 10 616,00

VZT 525x125 2.042 ks 2,00 1 939,00 3 878,00

VZT

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE s rámem do potrubí, 

se sítem, volná průtočná plocha 70%.

Povrchová úprava dle požadavků architekta. 1600 x 500

2.061 ks 1,00 5 325,00 5 325,00

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z pozinkovaného plechu

VZT Trouby rovné se stranou do 250mm 2.101 m2 25,00 396,00 9 900,00

VZT Trouby rovné se stranami nad 250mm 2.101 m2 55,00 396,00 21 780,00

VZT Tvarovky se stranou do 250mm 2.101 m2 10,00 527,00 5 270,00

VZT Tvarovky se stranami přes 250mm 2.101 m2 35,00 527,00 18 445,00

IZOLACE NA POTRUBÍ

VZT Tepelná izolace - minerální vata tl. 40mm, krytá AL-folií 2.301 m2 35,00 452,00 15 820,00

VZT Akustická izolace - minerální vata tl. 60mm, krytá AL-folií 2.302 m2 20,00 540,00 10 800,00

Zař. 2A - JÍDELNA - odvod vzduchu

VLOŽKA KULISOVÉHO TLUMIČE HLUKU 

bez náběhů v kašírovaném provedení

VZT 200x620x 1000 2A.011 ks 2,00 1 075,00 2 150,00

VZT 200 x 495 x 1000 2A.012 ks 2,00 863,00 1 726,00
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VZT
OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA JEDNOŘADÁ s regulací a nastavitelnými lamelami, skryté uchycení pružinou

v rámečku. Povrchová úprava dle požadavků architekta. 825 x 225
2A.041 ks 1,00 2 730,00 2 730,00

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY dcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA1. z pozinkovaného plechu

VZT Trouby rovné se stranou do 250mm 2A.101 m2 5,00 396,00 1 980,00
VZT Trouby rovné se stranami nad 250mm 2A.101 m2 125,00 396,00 49 500,00
VZT Tvarovky se stranou do 250mm 2A.101 m2 5,00 527,00 2 635,00
VZT Tvarovky se stranami přes 250mm 2A.101 m2 25,00 527,00 13 175,00

IZOLACE NA POTRUBÍ

VZT Tepelná izolace - minerální vata tl. 40mm, krytá AL-folií 2A.301 m2 100,00 452,00 45 200,00
VZT Akustická izolace - minerální vata tl. 60mm, krytá AL-folií 2A.302 m2 15,00 540,00 8 100,00

Zař. 2B - JÍDELNA W C - odvod vzduchu

VZT
RADIÁLNÍ VENTILÁTOR DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ včetně pružných spojek.

Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka výkonů zařízení. 0 160
2B.001 ks 1,00 12 166,00 12 166,00

VZT ZPĚTNÁ KLAPKA DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ PRUŽINOVÁ 0 160 2B.002 ks 1,00 200,00 200,00
VZT TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 0 160 - 600mm 2B.003 ks 2,00 1 087,00 2 174,00

TALÍŘOVÝ VENTIL PRO ODVOD VZDUCHU

VZT 0 160 2B.041 ks 2,00 154,00 308,00
VZT 0 125 2B.042 ks Á,00 131,00 524,00

VZT

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE s rámem do potrubí,

se sítem, volná průtočná plocha 70%.

Povrchová úprava dle požadavků architekta. 315x315
2B.061 ks 1,00 2 145,00 2 145,00

OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE, HLUKOVĚ IZOLOVANÁ

VZT 0 160 2B.071 bm 5,00 177,00 885,00
VZT 0 125 2B.072 bm 10,00 144,00 1 440,00

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z pozinkovaného plechu, vodotěsné (bezešvé letované,

spádované)
VZT Tvarovky se stranami přes 250mm 2B.101 m2 2,00 471,00 942,00

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu

VZT do 0 140 20% tvarovek 2B.201 bm 10,00 230,00 2 300,00
VZT do 0 200 20% tvarovek 2B.201 bm 15,00 340,00 5 100,00

Zař. 3 - ŠATNY - přívod vzduchu
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VZT

KOMPAKTNÍ VĚTRACÍ JEDNOTKA pro přívod a odvod vzduchu se ZZT a vlastní regulací, ve složení - 

Přívod: uzavírací klapka se servopohonem, filtr F7, deskový výměník ZZT s obtokem, elektrický ohřívač, 
ventilátor;

Odvod: uzavírací klapka se servopohonem, filtr M5, ZZT, ventilátor;
včetně: pružných spojek, integrované regulace, čidel, ovladače, rozhraní ModBUS, sifonů kondenzátu. 

Technické a výkonové parametry viz příloha TZ - Tabulka výkonů zařízení.

3.001 ks 1,00 159 491,00 159 491,00

VZT TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 0 200 - 900mm 3.011 ks 2,00 1 722,00 3 444,00

OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA DVOUŘADÁ s regulací a nastavitelnými lamelami, skryté uchycení pružinou

v rámečku. Povrchová úprava dle požadavků architekta.
VZT 525x125 3.041 ks 1,00 1 939,00 1 939,00

VZT 325x125 3.042 ks 3,00 1 412,00 4 236,00

VZT

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE s rámem do potrubí,

se sítem, volná průtočná plocha 70%.

Povrchová úprava dle požadavků architekta. 315x315

3.061 ks 1,00 2 145,00 2 145,00

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z pozinkovaného plechu

VZT Trouby rovné se stranou do 250mm 3.101 m2 15,00 396,00 5 940,00

VZT Tvarovky se stranou do 250mm 3.101 m2 5,00 527,00 2 635,00

VZT Tvarovky se stranami přes 250mm 3.101 m2 5,00 527,00 2 635,00

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu

VZT do 0 200 30% tvarovek 3.201 bm 10,00 381,00 3 810,00

vzf do 0 280 100% tvarovek 3.201 bm 1,00 824,00 824,00

IZOLACE NA POTRUBÍ

VZT Tepelná izolace - minerální vata tl. 40mm, krytá AL-folií 3.301 m2 25,00 452,00 11 300,00

Zař. 3A - ŠATNY - odvod vzduchu

TLUMIČ HLUKU DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ

VZT 0 200 - 900mm 3A.011 ks 2,00 1 722,00 3 444,00

REGULAČNÍ KLAPKA RUČNÍ

VZT 0 200 3A.021 ks 1,00 284,00 284,00

VZT 0 125 3A.022 ks 2,00 284,00 568,00

OBDÉLNÍKOVÁ VYÚSTKA JEDNOŘADÁ s regulací a nastavitelnými lamelami, skryté uchycení pružinou

v rámečku. Povrchová úprava dle požadavků architekta.
VZT 225x 125 3A.041 ks 1,00 1 054,00 1 054,00

TALÍŘOVÝ VENTIL PRO ODVOD VZDUCHU

VZT 0 200 3A.042 ks 2,00 219,00 438,00

VZT 0 125 3A.043 ks 4,00 131,00 524,00

Projektové Ateliéry Dobrovského
J. Sedláček - PROPOS - H. Zemanová

71/93



Vzduchotechnika ZŠ Školní Rekonstrukce školní jídelny, Praha 4 - Braník ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

VZT

PROTIDEŠŤOVÁ ŽALUZIE s rámem do potrubí,

se sítem, volná průtočná plocha 70%.
Povrchová úprava dle požadavků architekta. 630 x 250

3A.061 ks 1,00 2 393,00 2 393,00

OHEBNÁ HLINÍKOVÁ HADICE, HLUKOVĚ IZOLOVANÁ

VZT 0 200 3A.071 bm 1,00 233,00 233,00
VZT 0 125 3A.072 bm 5,00 144,00 720,00

ČTYŘHRANNÉ POTRUBÍ SKUPINY I. z pozinkovaného plechu

VZT Trouby rovné se stranou do 250mm 3A.101 m2 25,00 396,00 9 900,00
VZT Tvarovky se stranou do 250mm 3A.101 m2 5,00 527,00 2 635,00
VZT Tvarovky se stranami přes 250mm 3A.101 m2 5,00 527,00 2 635,00

KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu

VZT do 0 140 10% tvarovek 3A.201 bm 15,00 194,00 2 910,00
VZT do 0 200 20% tvarovek 3A.201 bm 40,00 340,00 13 600,00
VZT do 0 280 100% tvarovek 3A.201 bm 1,00 824,00 824,00

IZOLACE NA POTRUBÍ

VZT Tepelná izolace - minerální vata tl. 40mm, krytá AL-folií 3A.301 m2 45,00 452,00 20 340,00

Zař. 4A - VÝTAHOVÁ ŠACHTA

VZT KRYCÍ MŘÍŽKA, pletivo 0 200 4A.041 ks 1,00 140,00 140,00
VZT KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO z pozinkovaného plechu do 0 200 10% tvarovek 4A.201 bm 20,00 298,00 5 960,00

IZOLACE NA POTRUBÍ

VZT Protipožární - odolnost 30 minut (+ požární ucpávky ) 4A.303 m2 15,00 527,00 7 905,00

3 864 892,59

Zařízení společné

VZT Kompletní montážní práce na celé dodávce VŽT 100.1 % 15,24 589 009,63
VZT Montážní, kotevní a spojovací materiál, lešeni, 100.3 % 0,95 36 716,48
VZT Doprava a přesun hmot 100.4 % 2,46 95 076,36
VZT Autorizované měření hluku (interiér, exteriér) 100.5 kpl 1,00 22 955,00 22 955,00
VZT Měření výkonových parametrů a zaregulování VZT zařízení 100.6 kpl 1,00 16 317,00 16 317,00
VZT Komplexní vyzkoušení a uvedení do provozu, zkušební provoz, zaučení obsluhy 100.7 kpl 1,00 18 827,00 18 827,00
VZT Zaměření, stavební přípomoce 100.8 kpl 1,00 8 786,00 8 786,00
VZT Dokumentace nutná k předání zařízení uživateli 100.9 kpl 1,00 5 020,00 5 020,00

VZDUCHOTECHNIKA CELKEM 4 657 600,06

Součástí dodávky VZT budou všechny potřebné komponenty k zajištění chodu zařízení dle 
projektovaných parametrů.

Součástí dodávky VZT budou všechny práce včetně materiálu potřebné ke zdárnému dokončení díla.
Veškeré zařízení bude namontováno a uvedeno do provozu dle příslušných norem, předpisů a pokynů 

výrobce.
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Gastro podhledy ZŠ Školní Rekonstrukce školní jídelny, Praha 4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA - Braník ROZPOČET/SOUPIS PRACÍ

Pol. č. Označení M.J. vým ěra Cena/MJ Cena celkem

1 Aktivní kazeta pro odtah a přívod vzduchu (485 x 500 mm) CNS ks 305,00 3 200,00 976 000,00

2 Neaktivní kazeta (485 x 500 mm) CNS ks 40,00 1 100,00 44 000,00

3 Aktivní kazeta pro speciální odlučovač (485 x 250 mm) CNS ks 12,00 3 900,00 46 800,00

4 Neaktivní kazeta pro speciální odlučovač (485 x 250 mm) CNS ks 6,00 1 000,00 6 000,00

5 Neaktivní kazeta pro speciální odlučovač (285 x 250 mm) CNS ks 20,00 800,00 16 000,00

6 Okrajový úhelník, hliník, L = 6,00 m ks 26,00 1 100,00 28 600,00

7 A-profil, hliník, L = 6,10 m ks 13,00 1 200,00 15 600,00

8 B-profil, hliník, L = 6,00 m ks 10,00 1 500,00 15 000,00

9 C-profil, hliník, L = 6,05 m ks 35,00 1 900,00 66 500,00

10 D-profil, 50 mm ks 76,00 40,00 3 040,00

11 D-profil, 200 mm ks 32,00 50,00 1 600,00

12 Úhel ke spojení D a B-profilů ks 76,00 25,00 1 900,00

13 Úhel ke spojení A a B-profilů ks 62,00 36,00 2 232,00

14 Speciální odlučovač konkávní, b: 1495 mm, L = 2,50 m ks 2,00 50 750,00 101 500,00

15 Závěsné pero ks 400,00 60,00 24 000,00

16 Závěsný drát, L = 2000 mm ks 400,00 30,00 12 000,00

17 LED světelná kazeta s ventilem pro přívod vzduchu L = 1500 mm ks 3,00 14 000,00 42 000,00

18 LED světelná kazeta s ventilem pro přívod vzduchu L = 2000 mm ks 13,00 16 000,00 208 000,00

19 LED světelná kazeta s přesazeným ventilem pro přívod vzduchu L = 2000 mm ks 1,00 16 000,00 16 000,00

20 Polykarbonátový kryt světelné kazety 2,00 m ks 14,00 1 200,00 16 800,00

21 Polykarbonátový kryt světelné kazety 1,50 m ks 3,00 1 000,00 3 000,00

22 Talířový ventil ks 17,00 800,00 13 600,00

23 Malá kulisa na vzduchotěsnou přepážku ks 36,00 400,00 14 400,00

24 Poloviční kulisa na vzduchotěsnou přepážku ks 54,00 300,00 16 200,00

25 Malá kulisa s drážkou ks 67,00 300,00 20 100,00

26 Hliníkový plech na přepážky (2000 x 1000 x 0,8 mm) ks 50,00 1 500,00 75 000,00

27 Chromniklový plech na okraje (2000 x 1000 x 0,8 mm) ks 17,00 2 200,00 37 400,00

28 109m2 instalační materiál (silikony, nýty, šrouby, kotvy...) - komplet kpl 1,00 57 538,00 57 538,00

29 Doprava - komplet kpl 1,00 35 000,00 35 000,00

30 Montáž - komplet kpl 1,00 176 190,00 176 190,00

VZT GASTRO PODHLEDY ozn S4 CELKEM 2 092 000,00
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lastro ZŠ Školní Rekonstrukce školní jídelny, Praha 4 - Braník ROZPOČET/SOUPIS PRAC

30ZÍ

ce

název zařízení ks rozm ěry

(m m)

specifikace cena / ks cena

celkem

Konkrétní typ výrobce typovézyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 

označení výrobku

GASTRONOMICKÉ VYBAVENI

ZŠ ŠKOLNÍ, PRAHA

1.NP

A1

A-MANIPULAČNÍ CHODBA

plošinová váha 1 rozměr můstku 600x800 mm, konstrukce nerez, miska nerez, nosnost 150 kg, včetně vyhodnocovacího zařízení k montáži na

stěnu a nerezového rámečku pro zabudování do podlahy, váha i vyhodnocovací zařízení krytí IP 68 (určeno pro venkovní použití), 

provoz na akumulátor, dobíjení akumulátoru pomoci adaptéru, LCD displej

46 990,00 46 990,00 Tonava TVP

A2 podlahová vpusť s roštem 1 300x300 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

10 752,00 10 752,00 JÍVA

B - SKLAD POTRAVIN

B1 skladový regál 3 1000x600x2000 nosnost police 150 kg, nosnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic, výška regálů 2000 mm 3 900,00 11 700,00 PEMATROS

B2 skladový regál 2 1050x600x2000 nosnost police 150 kg, nosnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic. 5 polic, výška regálů 2000 mm 4 400,00 8 800,00 PEMATROS

B3 skladový regál 3 1250x600x2000 nosnost police 150 kg, nosnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic, výška regálů 2000 mm 4 600,00 13 800,00 PEMATROS

C - LEDNICE + MRAZAKY

C1 mrazící skříň 1 Max.

750x880x2150

pro GN2/1, objem minimálně 550 litrů, teplotní rozsah -18 až -23 st.C, nerezový výpamik, min. 80mm silná izolace z ekologického

polyuretanu s nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a nulovým GWP (potenciál na efektu globálního oteplování), 

vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, na 

místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením 

kondenzátu, “E” nerezové vodící lišty pro zasouváni GN nádob těsné pod GN rošt. samouzavíraci dvířka s fixační polohou v 

úhlu 100°, magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 3 

nerezových roštů, bez ruční otevírání dveří - ovládání pomoci pedálu

79 616,00 79 616,00 mercatus M2

C2 mrazící skříň 1 Max.

750x880x2150

pro GN2/1. objem minimálně 550 litrů, teplotní rozsah -18 až -23 st.C, nerezový výpamik, min. 80mm silná izolace z ekologického

polyuretanu s nulovým ODP (potenciál poškozeni ozonové vrstvy) a nulovým GWP (potenciál na efektu globálního oteplování), 

vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, na 

místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazováni s následným odpařením 

kondenzátu, “E" nerezové vodící lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN rošt, samouzavíraci dvířka s fixační polohou v 

úhlu 100°. magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použiti nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 3 

nerezových roštů, bez ruční otevírání dveří - ovládání pomocí pedálu

79 616,00 79 616,00 mercatus M2

C3 chladicí skříň 1 Max.

770x880x2150

pro GN2/1, objem minimálně 550 litrů, teplotní rozsah -2 až +8 st.C. energetická třída A, nerezový výparnik, min. 100mm silná

izolace z ekologického polyuretanu s nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a nulovým GWP (potenciál na efektu 

globálního oteplování), vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a 

tlačítky pro nastavení, optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, mikrospínač pro 

vypnuti ventilátoru při otevření dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazováni s následným odpařením kondenzátu, 

“E” nerezové vodicí lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN rošt. samouzavíraci dvířka s fixační polohou v úhlu 100°, 

magnetické těsněni, snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 3 nerezových roštů, 

bez ruční otevírání dveří - ovládání pomocí pedálu

77 200,00 77 200,00 mercatus M1

C4 chladící skříň 1 Max.

770x880x2150

pro GN2/1, objem minimálně 550 litrů, teplotní rozsah -2 až +8 st.C, energetická třída A, nerezový výpamik, min. 100mm silná

izolace z ekologického polyuretanu s nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a nulovým GWP (potenciál na efektu 

globálního oteplování), vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a 

tlačítky pro nastavení, optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, mikrospínač pro 

vypnuti ventilátoru při otevření dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, 

“E” nerezové vodící lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN rošt, samouzavíraci dvířka s fixační polohou v úhlu 100°, 

magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použiti nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 3 nerezových roštů, 

bez ruční otevírání dveři - ovládáni pomocí pedálu

77 200,00 77 200,00 mercatus M1

D - SKLAD KOŘENOVÉ ZELENINY . .
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Castro ZŠ Školní Rekonstrukce školní jídelny, Praha 4 - Braník ROZPOČET/SOUPIS PRAC

D1 plastový rošt 1 1600x600x40 vyroben z polypropylenu vstřikovací metodou, chemicky nezávadný a snadno čistitelný, po celé ploše roštu budou otvory 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

D2 skladový regál 1 1200x500x2000 nostnost police 150 kg, nostnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic, výška regálů 2000 mm 4 200,00 4 200,00 PEMATROS

U3 skladový regál 1 1200x500x2000 nostnost police 150 kg, nostnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic, výška regálů 2000 mm 4 200,00 4 200,00 PEMATROS

D4 mrazící skříň 1 Max.

750x880x2150

pro GN2/1, objem minimálně 550 litrů, teplotní rozsah -18 až -23 st.C, nerezový výpamík, min. 80mm silná izolace z ekologického

polyuretanu s nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a nulovým GWP (potenciál na efektu globálního oteplování), 

vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, na 

místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazováni s následným odpařením 

kondenzátu, “E" nerezové vodící lišty pro zasouváni GN nádob těsně pod GN rošt, samouzavírací dvířka s fixační polohou v 

úhlu 100°, magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použiti nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 3 

nerezových roštů, bez ruční otevírání dveří - ovládání pomocí pedálu

79 616,00 79 616,00 Mercatus M2

Ub mrazící skříň 1 Max.

750x880x2150

pro GN2/1, objem minimálně 550 litrů, teplotní rozsah -18 až -23 st.C. nerezový výpamík, min. 80mm silná izolace z ekologického

polyuretanu s nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a nulovým GWP (potenciál na efektu globálního oteplování), 

vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastaveni, na 

místě zaměnitelné panty dveří, zámek dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s následným odpařením 

kondenzátu, “E" nerezové vodící lišty pro zasouváni GN nádob těsně pod GN rošt, samouzavírací dvířka s fixační polohou v 

úhlu 100°, magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použiti nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 3 

nerezových roštů, bez ruční otevírání dveři - ovládáni pomoci pedálu

79 616,00 79 616,00 mercatus M2

E -  HRUBÁ PŘÍPRAVA ZELENINY

E1 stůl s dřezem 1 1050x750x800 1x dřez 600x500x300mm, otvor pro sprchu, prolamovaná pracovní deska, spodní police, zadní a levý lem, pro instalaci na 

stavební sokl 100mm, vč. sifonu
46 279,00 46 279,00 JÍVA

sprchový systém 1 Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem 5 400,00 5 400.00 MSP

t2 podlahová vpusť s roštem 1 800x400 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

21 504,00 21 504,00 JÍVA

b3 škrabka brambor/zeleniny 1 Konstrukce z nerez oceli AISI304. Průhledné víko. Vyjímatelný rotační disk pokrytý speciálním drsným sklovitým materiálem.

Vodéodolný dotykový ovládací panel s vypínačem

start a stop a timerem. Bezpečnostní spínač víka a vykládacích dvířek. Odnimatelný přívod vody pro snadné čištění. 

Nízkonapěťové elektronické ovládání s škrabky s ochranou IP55.

Přívod vody v držadle lze využít jako sprej pro čištění škrabky, včetně podstavce se záchytným filtrem pro připojeni na odpad. 

Dodávka vč.1 brusného disku a brusného válce.

86 300,00 86 300,00 Electrolux

t4 pracovní stůl 1 1050x750x800 2x police, zadní a pravý lem. pro instalaci na stavební sokl 100 mm 27 167,00 27 167,00 JÍVA

tb stůl s dřezem 1 900x600x800 1x umyvadlo 340x240x160mm, otvor pro baterii, výsuvný odpadkový koš pod umyvadlem, zásuvkový blok (3x zásuvka), zadní a

pravý lem. vsazené čelo vlevo (bezespárové napojení sousedních stolů), pro instalaci na stavební sokl 100mm, vč. sifonu

58 307,00 58 307,00 j ív a

páková baterie 1 Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko - dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání - páka dlouhá min. 310 mm. 2 900,00 2 900,00 j ív a

E6 pracovní stůl 1 1700x600x800 2x police, zadní a levý lem, vsazené čelo vpravo (bezespárové napojení sousedních stolů), pro instalaci na stavební sokl 1Ó0mm 33 365,00 33 365,00 j ív a

E7 police nástěnná 1 1300x300 dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem 17 989,00 17 989,00 j ív a

E8 police nástěnná 1 1300x300 dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem 17 989,00 17 989,00 j ív a

E9 plastový rošt 1 1000x400x40 vyroben z polypropylenu vstřikovací metodou, chemicky nezávadný a snadno čistitelný, po celé ploše roštu budou otvory 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

—
F - PŘÍPRAVA MASA

F1 chladící skříň 1 Max.

850x700x2100

Hloubka 700 mm kompatibilní s pracovním úsekem 700 mm, pro GN2/1. objem minimálně 510 litrů, teplotní rozsah 0 až 8 st.C, 

nerezový výpamík, min. 80mm silná izolace z ekologického polyuretanu s nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a 

nulovým GWP (potenciál na efektu globálního oteplování), vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací 

panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveři, 

zámek dveří a mikrospínač pro vypnuti ventilátoru při otevření dveří, vestavěná chladicí jednotka, automatické odmrazování s 

následným odpařením kondenzátu, “E” nerezové vodici lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN rošt, samouzavírací dvířka 

s fixační polohou v úhlu 100°, magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použiti nástrojů, zaoblené vnější a vnitřní 

rohy, včetně 3 nerezových roštů, bez ruční otevírání dveři - ovládání pomoci pedálu

77 200,00 77 200,00 mercatus M1
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F2 chladící skříň 1 Max.

520x700x2100

Hloubka 700 mm kompatibilní s pracovním úsekem 700 mm, pro GN1/1, objem minimálně 250 litrů, teplotní rozsah 0 až 8 st.C,

nerezový výpamík, min. 80mm silná izolace z ekologického polyuretanu s nulovým ODP (potenciál poškození ozonové vrstvy) a 

nulovým GWP (potenciál na efektu globálního oteplování), vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací 

panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, 

zámek dveří a mikrospínač pro vypnutí ventilátoru při otevření dveří, tropikalizovaná vestavěná chladicí jednotka (do 40 st.C), 

automatické odmrazování s následným odpařením kondenzátu, “E" nerezové vodící lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN 

rošt, samouzavírací dvířka s fixační polohou v úhlu 100°, magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, 

zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 3 nerezových roštů. Provedení: horní polovina dveře, spodní polovina 3 x chlazená zásuvka.

77 200,00 77 200,00 mercatus M1

F3 stůl s dřezem 1 1900x700x800 1x umyvadlo 340x240x160mm, otvor pro baterii, výsuvný odpadkový koš pod umyvadlem, zásuvkový blok (3x zásuvka), spodní

police, zadní a pravý lem, pro instalaci na stavební sokl 100mm, vč. sifonu

67 825,00 67 825,00 JÍVA

páková baterie 1 Provedeni stolní, zesílené a otočné ramínko - dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání - páka dlouhá min. 310 mm. 2 900,00 2 900,00 j ív a

F4 police nástěnná 1 950x300 dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem 15 753,00 15 753,00 j ív a

F5 police nástěnná 1 950x300 dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem 15 753,00 15 753,00 j ív a

F6 pracovní stůl 1 1550x700x800 nierolenová pracovní deska tl. 30mm, 2x police, zásuvkový blok (3x zásuvka GN2/1), zadní a levý lem, bezespárové napojení

sousedních stolů, pro instalaci na stavební sokl 100 mm

63 131,00 63131,00 j ív a

F7 pracovní stůl 1 1100x700x800 nierolenová pracovní deska tl. 30mm, el.zásuvka 400 V s krytím proti stříkající vodě, spodní police, zadní lem, bezespárové

napojeni sousedních stolů, pro instalaci na stavební sokl 100 mm

31 221,00 31 221,00 j ív a

F8 univerzální robot 1 Univerzální robot pro připojení různých příslušenství pro zpracování např. masa a zeleniny. Nerez motorová jednotka s

magnetickým spínačem, pojízdné provedení, 2 rychlosti + pulsní chod, velkokapacitní mlýnek na maso, výkon mlýnku 400kg/hod 

vč. 5dílné řezné sestavy do mlýnku o průměru 82mm, velkokapacitní kráječ zeleniny v hodinové kapacitě 100 až 1000 kg, 

Trychtýřová velkokapacitní násypka z nerez oceli, Nerez rotor, Nerez rameno. Kráječi kotouč nastavitelný až v 16-ti rozměrech 

plátkování, Kotouč strouhací na sýr, Kostičkovač 10x10x10 mm vč. čistícího zařízení na kostkovací mřížku, Válec strouhací 2 mm 

s kapacitou 300 kg/hod, Válec strouhací 6 mm s kapacitou 850 kg/hod, válec strouhací 4 mm. Možnost doplnění univerzálního 

robota o další příslušenství např.: nudličkovač masa, sestava pro naklepávání masa, 40-ti litrový kotlík s příslušenstvím atd.

299 900,00 299 900,00 Rotor-Feuma HU1020 2

F9 police nástěnná 1 900x300 dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem 15 178,00 15 178,00 JÍVA

F10 stůl s dřezem 1 1600x700x800 1x dřez 400x400x250mm, otvor pro baterii, prolamovaná pracovní deska kolem dřezu, výsuvný odpadkový koš pod dřezem.

zásuvkový blok (3x zásuvka GN1/1), spodní police, zadní a pravý lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm, vč. sifonu

74 194,00 74 194,00 j ív a

páková baterie 1 Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko - dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání - páka dlouhá min. 310 mm. 2 900,00 2 900,00 j ív a

F11 podlahová vpusť s roštem 1 300x300 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

10 752,00 10 752,00 j ív a

-12.1 technologie pro chlazení místnosti - výpamík 1 Jedná se o chladící místnost s oddělenou chladící jednotkou. Jednotka bude umístěna pod rampou. Požadovaná pracovní

teplota pro chladící místnosti je 12 až 15 st.C. Součástí výparníku v chladící místnosti bude regulátor otáček. Při realizaci musí 

být dodána a nainstalována kompletní sestava (ovládací panel, rozvody, plyn, bezpečnostní prvky atd.) umožňující plnou 

funkčnost zařízení.

59 900,00 59 900,00 Geotec

=12.2 technologie pro chlazení místnosti - kondenzační 

jednotka

1 Jedná se o chladící místnost s oddělenou chladící jednotkou. Jednotka bude umístěna pod rampou. Požadovaná pracovní

teplota pro chladící místnosti je 12 až 15 st.C. Součástí výparníku v chladící místnosti bude regulátor otáček. Při realizaci musí 

být dodána a nainstalována kompletní sestava (ovládací panel, rozvody, plyn, bezpečnostní prvky atd.) umožňující plnou 

funkčnost zařízení.

59 900,00 59 900,00 Geotec

G-PŘÍPRAVA TĚSTA

G1 univerzální robot 1 Třírychlostní motor, objem kotlíku 60 litrů, včetně základní výbavy - metla, hák, míchač, nerezový zákryt, zavážecí vozík,

redukční kotlík 30 litrů + základní příslušenství, včetně přípojného strojku na mletí máku

210 490,00 210 490,00 ALBA RE22

G2 pracovní stůl 1 1400x700x800 Keramická PD - Odolná proti poškrábání, otěru, silnému zatížení, tlaku, vysokým teplotám a chemikáliím. Nenasákavá.

antibakteriální. Skládá se jen z přírodních materiálů, nevydává žádné látky, které jsou škodlivé životnímu prostředí a je plně 

recyklovatelná., 2xspodní police, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm

54 995,00 54 995,00 JÍVA

G3 police nástěnná 1 900x300 dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem 15 178,00 15 178,00 j ív a

G4 police nástěnná 1 900x300 dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem 15178,00 15 178,00 j ív a

G5 pracovní stůl 1 1800x700x800 Keramická PD - Odolná proti poškrábání, otěru, silnému zatížení, tlaku, vysokým teplotám a chemikáliím. Nenasákavá,

antibakteriální. Skládá se jen z přírodních materiálů, nevydává žádné látky, které jsou škodlivé životnímu prostředí a je plně 

recyklovatelná., spodní police, zásuvkový blok (3xzásuvka GN2/1), zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100 mm

82 604,00 82 604,00 j ív a

G6 police nástěnná 1 900x300 dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem 15 178,00 15 178,00 j ív a

G7 stůl s dřezem 1 1800x700x800 1x umyvadlo 340x240x160mm, otvor pro baterii, výsuvný odpadkový koš pod umyvadlem, zásuvkový blok (3x zásuvka), spodní

police, zadní lem, bezespárové napojení sousedních stolů, pro instalaci na stavební sokl 100mm, vč. sifonu

71 417,00 71 417,00 j ív a
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páková baterie 1 Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko - dlouhé min. 200mm. Pákové ovládáni - páka dlouhá min. 310 mm. 2 900,00 2 900,00 JÍVA

G8 pracovní stůl 1 1800x700x800 2x police, zadní a pravý lem, vsazené čelo vlevo (bezespárové napojení sousedních stolů), pro instalací na stavební sokl 100 mm 34 295,00 34 295,00 j ív a

G9 podlahová vpusť s roštem 1 300x300 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

10 752,00 10 752,00 j ív a

H - CP ZELENINY A STUDENÁ KUCHYNĚ

H1 chladící skříň 1 Max.

520x700x2100

Hloubka 700 mm kompatibilní s pracovním úsekem 700 mm, pro GN1/1, objem minimálně 250 litrů, teplotní rozsah 0 až 8 st.C,

nerezový výpamík, min. 80mm silná izolace z ekologického polyuretanu s nulovým ODP (potenciál poškozeni ozonové vrstvy) a 

nulovým GWP (potenciál na efektu globálního oteplování), vnitřní a vnější konstrukce z nerezové oceli 304 AISI, digitální ovládací 

panel s teplotním displejem a tlačítky pro nastavení, optimalizovaná nucená cirkulace vzduchu, na místě zaměnitelné panty dveří, 

zámek dveří a mikrospínač pro vypnuti ventilátoru při otevření dveří, tropikalizovaná vestavěná chladicí jednotka (do 40 st.C), 

automatické odmrazováni s následným odpařením kondenzátu, “E" nerezové vodící lišty pro zasouvání GN nádob těsně pod GN 

rošt, samouzavírací dvířka s fixační polohou v úhlu 100°, magnetické těsnění, snadno vyjímatelné bez nutnosti použití nástrojů, 

zaoblené vnější a vnitřní rohy, včetně 3 nerezových roštů. Provedení: horní polovina dveře, spodní polovina 3 x chlazená zásuvka.

77 200,00 77 200,00 mercatus M1

H2 univerzální robot 1 Pouze el. zásuvka pro poz. F8, která bude součástí pracovního stolu poz. H3 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

H3 pracovní stůl 1 1950x700x800 2x police, el.zásuvka 400 V s krytím proti stříkající vodě, zadní a pravý lem, bezespárové napojení sousedních stolů, pro instalaci

na stavební sokl 100 mm

40 572,00 40 572,00 JÍVA

H4 police nástěnná 1 1100x300 dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem 16 319,00 16 319,00 j ív a

H5 police nástěnná 1 1100x300 dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem 16 319,00 16 319,00 j ív a

H6 stůl s dřezem 1 1500x700x800 1x umyvadlo 340x240x160mm, otvor pro baterii, výsuvný odpadkový koš pod umyvadlem. 1x dřez 4Ó0x400x250mm. otvor pro 

baterii, prolamovaná pracovní deska okolo umyvadla a dřezu, zásuvkový blok (2x zásuvka) pod dřezem, spodní police, zadní lem, 

bezespárové napojení sousedních stolů, pro instalaci na stavební sokl 100mm, vč. sifonů

77 259,00 77 259,00 j ív a

páková baterie 2 Provedeni stolní, zesílené a otočné ramínko - dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání - páka dlouhá min. 310 mm. 2 900,00 5 800,00 j ív a

H7 podlahová vpusť s roštem 1 300x300 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové 

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

10 752,00 10 752,00 j ív a

H8 nářezový stroj 1 Manuální gravitační nářezový stroj, sila plátku od 0 do 24 mm nastavitelná pomocí otočného knoflíku po milimetrech, přímý pohon 

ozubeným převodem s pemamentním olejovým mazáním, průměr nože 300 mm, ochrana proti vodě IP42

59 900,00 59 900,00 Electrolux

—
J-VARNA
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J1 konvektomat 20xGN1/1 1 Max.

900x950x1900

Elektricky vyhřívané samostatně stojící zařízení, instalace zadní stranou na sténu. Zařízení je vyrobeno z nerezové ušlechtilé

oceli DIN 1.4301 a má bezešvý vnitřní prostor se zaoblenými rohy. optimalizovaným prouděním vzduchu a je izolováno proti 

vyzařováni tepla. Elektronický bezpečnostní omezovač teploty pro horkovzdušný ohřev i generátor páry a vestavěnou brzdu kola 

ventilátoru, aktivní vysoce účinné odvlhčování. Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. 

Dynamické proudění vzduchu ve varné komoře min. tři manuálně programovatelné a nezávisle modulovaci obousměrné kola 

ventilátoru s min. 5 rychlostmi. Zařízení je vybaveno odvětrávanými dvířky varné komory s dvojitým sklem, z nichž jedno je 

výklopné, vnitřní tabulka se speciální vrstvou odrážející teplo, a s dvířky se zásuvným těsněním dvířek pro snadné čištěni 

a snadnou výměnu těsnění bez zásahu servisního technika. Zařízení je dále vybaveno barevným displejem. Varná komora má 

úsporné LED osvětlení. Příprava pokrmu ve vnitřním prostoru je možná se stojanovým vozíkem (min. 65 mm) pro vložení 

20 roštů nebo plechů (1/1 GN) do podélného zásuvného roštu. Vestavěný sifon pro připojení odpadní trubice na pevnou síť nebo 

k volnému odtoku. Možné připojení na systém pro úsporu energie podle DIN 18875. Nejvýše uložený zásuvný rošt nepřekračuje 

při instalaci podle předpisů ve standardním umístění výšku 1,60 m. Automatické přizpůsobení místu instalace (výška/bod varu) 

pomocí kalibrace zařízení. Snadná obsluha bez textu pomocí ikon. Zařízení je schváleno k provozu bez dozoru. Zařízení je 

vybaveno druhy provozu: Vaření v páře, horkém vzduchu a kombinovaná příprava s volnou regulací vlhkosti, regenerace, vařeni 

s nízkými teplotami, vaření s teplotním rozdílem, regulace vnitřní teploty pokrmu, zchlazeni prostřednictvím kola ventilátoru. 

Nastavitelná teplota varné komory od +30 °C do +300 °C. Vybavení zařízení plně automatickým měřením vlhkosti s přesností 

regulace na 10 procent a zobrazením stupně vlhkosti ve varné komoře. Připravené pokrmy lze ohřát pomocí regulace klimatu ve 

varné komoře, i když jsou již nachystané na talířích. Lze nastavit min.50 varných programů s min. 8 kroky varného postupu, které 

lze individuálně pojmenovat. Výroba páry probíhá bez tlaku pomoci generátoru čerstvé páry se samočisticím programem 

a automatickým odvápněním, nezávisle na tvrdosti vody. Provoz bez zařízení na změkčování vody. Se samočisticím programem 

již není nutné manuální odvápňování. Systém s automatickým zobrazováním servisních hlášeni a funkcí vlastního testu k aktivní 

kontrole funkci zařízeni. Zařízení je vybaveno plné automatickým systémem čištění nezávislým na tlaku vody s více stupni 

čištěni. Použití čisticích prostředků bez fosforu a fosfátů. Zařízení má různé čisticí programy, i bez dozoru přes noc. Integrovaná 

ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašování a vodního paprsku. ^Volitelné plné integrované 

rozhraní WLAN bez externí antény a volitelné ethemetové rozhraní k připojení na cloudové síťové řešení pro vzdálený přístup. 

Centrální programování varných programů a rozdělení na zařízení. Evidence servisu, údajů HACCP, aktuální klima varné komory, 

nastavený režim provozu a zbývající doba přípravy. Výstup možný i přes integrované rozhraní USB pro lokální výměnu údajů 

nebo cloudovým řešením bez speciálního softwaru výrobce. Možnost správy varných programů, výrobního managementu 

a managementu zařízeni přes cloudové řešeni. Včetně originálního zavážecího vozíku na GN1/1. Včetně přídavného nerezového 

nástavce pro rozptýlení vycházející páry páry do prostoru z komínku konvektomatu.

469 900,00 469 900,00
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J2 konvektomat 20xGN1/1 1 Max.

900x950x1900

Elektricky vyhřívané samostatně stojící zařízení, instalace zadní stranou na sténu. Zařízení je vyrobeno z nerezové ušlechtilé

oceli DIN 1.4301 a má bezešvý vnitřní prostor se zaoblenými rohy, optimalizovaným prouděním vzduchu a je izolováno proti 

vyzařování tepla. Elektronický bezpečnostní omezovač teploty pro horkovzdušný ohřev i generátor páry a vestavěnou brzdu kola 

ventilátoru, aktivní vysoce účinné odvlhčování. Integrovaný bezúdržbový systém odlučování tuků bez přídavného tukového filtru. 

Dynamické proudění vzduchu ve varné komoře min. tři manuálně programovatelné a nezávisle modulovací obousměrné kola 

ventilátoru s min. 5 rychlostmi. Zařízení je vybaveno odvétrávanými dvířky varné komory s dvojitým sklem, z nichž jedno je 

výklopné, vnitřní tabulka se speciální vrstvou odrážející teplo, a s dvířky se zásuvným těsněním dvířek pro snadné čištění 

a snadnou výměnu těsnění bez zásahu servisního technika. Zařízení je dále vybaveno barevným displejem. Varná komora má 

úsporné LED osvětlení. Příprava pokrmu ve vnitřním prostoru je možná se stojanovým vozíkem (min. 65 mm) pro vložení

20 roštů nebo plechů (1/1 GN) do podélného zásuvného roštu. Vestavěný sifon pro připojení odpadní trubice na pevnou síť  nebo 

k volnému odtoku. Možné připojení na systém pro úsporu energie podle DIN 18875. Nejvýše uložený zásuvný rošt nepřekračuje 

pň instalaci podle předpisů ve standardním umístění výšku 1,60 m. Automatické přizpůsobení místu instalace (výška/bod varu) 

pomoci kalibrace zařízení. Snadná obsluha bez textu pomocí ikon. Zařízení je schváleno k provozu bez dozoru. Zařízeni je 

vybaveno druhy provozu: Vaření v páře. horkém vzduchu a kombinovaná příprava s volnou regulací vlhkosti, regenerace, vaření 

s nízkými teplotami, vaření s teplotním rozdílem, regulace vnitřní teploty pokrmu, zchlazení prostřednictvím kola ventilátoru. 

Nastavitelná teplota varné komory od +30 °C do +300 °C. Vybavení zařízení plné automatickým měřením vlhkosti s přesností 

regulace na 10 procent a zobrazením stupně vlhkosti ve varné komoře. Připravené pokrmy lze ohřát pomocí regulace klimatu ve 

varné komoře, i když jsou již nachystané na talířích. Lze nastavit min.50 varných programů s min. 8 kroky varného postupu, které 

lze individuálně pojmenovat. Výroba páry probíhá bez tlaku pomocí generátoru čerstvé páry se samočisticím programem 

a automatickým odvápněním, nezávisle na tvrdosti vody. Provoz bez zařízení na změkčování vody. Se samočisticím programem 

již není nutné manuální odvápňování. Systém s automatickým zobrazováním servisních hlášení a funkci vlastního testu k aktivní 

kontrole funkcí zařízení. Zařízení je vybaveno plné automatickým systémem čištění nezávislým na tlaku vody s více stupni 

čištění. Použití čisticích prostředků bez fosforu a fosfátů. Zařízení má různé čisticí programy, i bez dozoru přes noc. Integrovaná 

ruční sprcha s automatickým navíjením a nastavitelnou funkcí rozprašováni a vodního paprsku. Volitelné plné integrované 

rozhraní WLAN bez externí antény a volitelné ethemetové rozhraní k připojení na cloudové síťové řešení pro vzdálený přístup. 

Centrální programování varných programů a rozdělení na zařízení. Evidence servisu, údajů HACCP, aktuální klima varné komory, 

nastavený režim provozu a zbývající doba přípravy. Výstup možný i přes integrované rozhraní USB pro lokální výměnu údajů 

nebo cloudovým řešením bez speciálního softwaru výrobce. Možnost správy varných programů, výrobního managementu 

a managementu zařízení přes cloudové řešení. Včetně originálního zavážecího vozíku na GN1/1. Včetně přídavného nerezového 

nástavce pro rozptýlení vycházející páry páry do prostoru z komínku konvektomatu.

469 900,00 469 900,00 Electrolux Air o Steam

J3 pracovní stůl 1 2150x850x800 2x police, zásuvkový blok (3x zásuvka GN2/1), zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100mm 60 091,00 60 091,00 JÍVA

J4 police nástěnná 1 2150x400 dvoupatrová police, na spodní části dolní police 5 x zásuv na GN 1/4 + 5 x GN 1/4 z polypropylenu s víkem 28 739,00 28 739,00 j ív a

Hygienické provedení varného bloku a 

příslušenství pro kompletní sestavení varného bloku

1 Varný blok pod jednou deskou (poz. J6, J7. J9. J10.1, J12, J13. J14, J15, J17, J18, J20)

Kotel, plynový sporák a neutrální moduly budou hygienicky zabudovány pod vrchní pracovní deskou z jednoho kusu bez 

montážních spojů a spár. Stávající pánve (J15, J18) budou také hygienicky a bezespárově propojeny s novým varným blokem.

Síla plechů vrchní desky bude min. 3 mm. Kompletní varný blok bude vyroben z nerezu AISI304 (včetně nosných dílů a 

šroubových spojení). Na čelni straně neutrálních modulů budou osazeny-zapuštěny integrované elektrické zásuvky (celkem 4 ks - 

J6. J12, J14, J20) s krytím proti stříkající vodě. Dva moduly budou osazeny napouštécí baterií (poz.J12 a J17). Varný blok bude 

vybaven hlavním uzávěrem vody a plynu pro danou část. Kohouty (hlavní uzávěry) budou hygienicky zabudované do neutrálního 

modulu (poz.J12 a J17) a budou zapuštěny za přední hranu pracovní desky. Všechny podestavby budou v otevřeném provedení 

se spodní policí mimo poz. J12 a J17. Neutrální modul poz. J10.1 bude umožňovat dodatečnou montáž sklopné pánve (poz. J10 

- která nyní není předmětem dodávky gastra) při zachování všech výše uvedených požadavků.

Varný blok bude sestaven z výrobků od jednoho výrobce včetně stávajícího zařízení a instalován na stavební sokl 150 mm.

99 460,00 99 460,00 Ascobloc

J6 neutrální modul 1 150 Včetně integrované el.zásuvky s krytím proti stříkající vodě. 39 900,00 39 900,00 Ascobloc

J7 Varný kotel 1 max.

800x900x750

Varný kotel o užitném objemu 100 litrů (+/-10%) s nepřímým ohřevem. Kotel bude vybaven elektronickým ovládáním pomocí

dotykového displeje, krytého ochranným sklem. Dále bude vybaven elektronickou regulací teploty a automatickým procesem 

vaření s min. třemi režimy regulace - ovládání teploty, min. 10 přednastavených stupňů výkonu, zadání stupňů vařeni, 

umožňujícím nastavení minimálně těchto varných programů: soft vaření mléčných produktů, rychlovamý cyklus a udržovací 

režimy. Automatické plněni vody dle požadovaného množství a nastavení poměru studené a teplé vody. USB rozhraní pro 

generování dat HACCP. Rozvody vody budou v provedení Cu. Kotel bude vybaven uzavřeným topným systémem bez nutnosti 

dopouštění duplikátoru. Víko kotle bude dvojité. Vnitřní část kotle, která přijde do styku s potravinou bude z oceli CrNiMo 1.4571. 

Horní deska bude prolamovaná s odtokem. Kotel bude vybaven napouštécí armaturou a výpustným kohoutem.

389 900,00 389 900,00 Ascobloc MES100.210
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J8 podlahová vpusť s roštem 1 800x400 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové 

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

21 504,00 21 504,00 JÍVA

J9 neutrální modul 1 400 76 900,00 76 900,00 Ascobloc

J10 sklopná pánev 1 0.00 neni předmětem dodávky v této etapě

J10.1 neutrální modul 1 1000 88 750,00 88 750,00 Ascobloc

J11 podlahová vpusť s roštem 1 500x800 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové 

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

23 296,00 23 296,00 JÍVA

J12 neutrální modul 1 400 Včetně integrované el.zásuvky s krytím proti stříkající vodě a napouštěcí baterie. 99 200,00 99 200,00 Ascobloc

J13 Plynový sporák 1 max.

800x900x750

Plynový sporák s hluboko prolisovanou vanou min. 60 mm bude mít 4 hořáky. Každý hořák s pilotním plamenem, termopojistkou 

a odnímatelnou mřížkou. 2 hořáky o min.výkonu 5 kW. 1 hořák o min.výkonu 3 kW a 1 hořák o min.výkonu 7 kW.

169 900,00 169 900,00 Ascobloc MEH 410 vestavba

J14 neutrální modul 1 325 Včetně integrované el.zásuvky s krytím proti stříkající vodě. 88 360,00 88 360,00 Ascobloc

J15 sklopná pánev 1 Stávající pánev o využitelném objemu 61 litru bude upravena pro instalaci do varného bloku pro hygienické a bezespárové 

provedení a na stavební sokl. Včetně demontáže, uskladnění v areálů školy a následné zpětmontáže.

0,00 stávající zařízení

J16 podlahová vpusť  s roštem 1 500x800 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové 

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

23 296,00 23 296,00 JÍVA

J17 neutrální modul 1 400 Včetně integrované el.zásuvky s krytím proti stříkající vodě a napouštěcí baterie. 56 900,00 56 900,00 Ascobloc

J18 sklopná pánev 1 Stávající pánev o využitelném objemu 61 litrů bude upravena pro instalaci do varného bloku pro hygienické a bezespárové 

provedení a na stavební sokl. Včetně demontáže, uskladnění v areálů školy a následné zpětmontáže.

0,00 stávající zařízení

J19 podlahová vpusť s roštem 1 500x800 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové 

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

23 296,00 23 296,00 JÍVA

J20 neutrální modul 1 400 Včetně integrované el.zásuvky s krytím proti stříkající vodě. 56 900,00 56 900,00 Ascobloc

J21 Multifunkční pánev 1 max.

1750x850x1100

Elektrické multifunkční zařízení s automatickým zdvihem košů. Pro instalaci na stavební sokl.

Objem min.: 150 litrů dle DIN 18857, Kapacita GN: GN 3/1, Rozměr dna: min. 1070 x 580 mm, Hloubka vany: max. 280 mm.

Užitná plocha: min. 63 dm2, Zástavbový prostor zařízeni: max. půdorys 1750 x 850 mm, Celkový instalovaný příkon max.: 37 kW. 

Vaření intenzívní a šetrné, smažení, fritování, dušení, nízkoteplotní úpravy, grilování, restování, opékání, konfitování, úprava sous 

- vide (vaření ve vakuu při konstantní nízké teplotě). Rozsah teplot: 30 °C až 250 °C.

Automatický a manuální režim úpravy pokrmů, dotyková barevná 10“ obrazovka s HD rozlišením a intuitivním ovládáním, 

kompletní ovládání v českém jazyce, možnost nastavení jazyka ovládání, možnost uloženi vlastních programů, paměť pro min.

100 programů o min. 10 krocích, zobrazování průběhu úprav na displeji, přesné senzorické měření teplot, indikace nastavených a 

skutečných hodnot, zobrazení poruchových hlášeni na displeji, technické a servisní informace, tlačítko Zapnutí / Vypnutí, krytí 

displeje IPX5

Konstrukce stroje kompletně v provedení AISI 304, minimální síla materiálu 2 mm, materiál vany AISI 316, dvojité robustní 

izolované víko s motorickým zdvihem, bezpečnostní proces spouštění zabraňující úrazu. Systém vytápění pomocí topných bloků. 

Automatický systém napouštění vany - dávkování vody s přesností na 1dcl, Vyklápění pánve s proměnlivou rychlostí (2 rychlosti, 

rychlost na vyprázdnění pokrmů, rychlost na čistění a údržbu), bez trhavých pohybů i při maximálním naplnění, Osa sklápění 

umožňuje vyklopení vany pro kompletní vyprázdnění pánve, mechanismus vyklápění vyroben kompletně z nerezové oceli, 

dosažení teploty 180 °C z pokojové teploty za max. 4 minuty, vícebodová sonda pro měření teploty jádra suroviny, odložený start, 

integrovaný elektricky ovládaný odpad ve dně vany pánve s automatickým uzávěrem, automatický zdvih košů - včetně možnosti 

vaření v koších i se zavřeným víkem, samostatný motor pro zdvih košů, automatická senzorová signalizace zavěšení ramene 

pro automatický zdvih košů. integrovaná zásuvka 230 V /16 A, USB konektor, integrovaná sprcha s automatickým navíjením a 

kovovou hlavicí, regulátor tlaku vody v základní výbavě. HACCP (Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů), 

paměť pro min. 300 posledních procesů. Možnost vaření bez dozoru.

Servisní přístup z přední části stroje, jednoduše výsuvný panel elektrické výzbroje v pravé noze,centrální připojeni vody, odpadu 

a elektřiny na stěnu i do podlahy, provedení pro umístění na soklu.

Rameno na automatický zdvih košů (1 ks), varný koš (3 ks), rošt 1/1 (3 ks), elektrický vozík k pánvi (1ks, 600x780x990 mm, 

možnost používání bez stálého připojení k síti - bateriový s možností nabíjení, 0,3 kW - 230 V, kapacita GN1/1 200 mm, zdvih

400 až 750 mm, nosnost 40 kg), houbička na mytí (1 ks), špachtle s držadlem (1 ks)

684 900,00 684 900,00 JIPA JUMP 151netlaková

J22 podlahová vpusť s roštem 1 450x800 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové 

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

22 400,00 22 400,00 JÍVA
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J23 pracovní stůl 2 600x600x900 spodní police, pojízdné provedení, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, bez madel 14 479,00 28 958,00 JÍVA

K-PORCOVÁNÍ

K1 pracovní stůl 1 1400x850x800 spodní police, zásuvkový blok (3x zásuvka GN2/1), bez lemů, bezespárové napojeni sousedních stolů. el. zásuvka 230V s krytím

proti stříkající vodě, pro instalaci na stavební sokl 100mm

50 048,00 50 048,00 j ív a

K2 pracovní stůl 1 1400x850x800 2x police, bez lemů, bezespárové napojeni sousedních stolů, el. zásuvka 230V s krytím proti stříkající vodě, pro instalaci na

stavební sokl 100mm

33 530,00 33 530,00 j ív a

K3 pracovní stůl 1 1400x850x800 2x police, bez lemů, bezespárové napojeni sousedních stolů, el. zásuvka 230V s krytím proti stříkající vodě, pro instalaci na

stavební sokl 100mm

33 530,00 33 530,00 j ív a

K4 pracovní stůl 1 1400x850x800 spodní police, zásuvkový blok (3x zásuvka GN2/1), bez lemů, bezespárové napojení sousedních stolů, el. zásuvka 230V s krytím 

proti stříkající vodě, pro instalaci na stavební sokl 100mm

50 048,00 50 048,00 j ív a

K5 podlahová vpusť s roštem 1 300x300 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

10 752,00 10 752,00 j ív a

I|

L1 stůl s dřezem 1 1050x600x800 1x umyvadlo 340x240x160mm, otvor pro baterii, výsuvný odpadkový koš pod umyvadlem, zásuvkový blok (3x zásuvka GN2/1),

zadní lem. bezespárové napojení sousedních stolů, pro instalaci na stavební sokl 100mm, vč. sifonu

62 842,00 62 842,00 j ív a

páková baterie 1 Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko - dlouhé min. 200mm. Pákové ovládání - páka dlouhá min. 310 mm. 2 900,00 2 900,00 j ív a

L2 pracovní stůl 1 1300x600x800 2x police (horní přestavitelná) a posuvná dvířka, zadní a levý lem. bezespárové napojení sousedních stolů, pro instalaci na

stavební sokl 100mm

46 634,00 46 634,00 j ív a

L3 skříňka nástěnná 1 1175x300 posuvná dvířka, přestavitelná police, pod skříňkou 5x zásuv na GN1/4 + 5x GN1/4 z polypropylenu s víkem 31 085,00 31 085,00 j ív a

L4 skříňka nástěnná 1 1175x300 posuvná dvířka, přestavitelná police, pod skříňkou 5x zásuv na GN1/4 + 5x GN1/4 z polypropylenu s víkem 31 085,00 31 085,00 j ív a

L5 podlahová vpusť s roštem 1 300x300 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchyceni izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

10 752,00 10 752,00 j ív a

M- VÝDEJ JÍDEL

M1 výdejní stůl se zásobníkem na tácy a podnosy 1 800x900x800 stolní zásobník na příbory na 4x GN1/4. spodní police na 2 sloupce podnosů vedle sebe s možností doplňování podnosů ze

strany kuchyně, rozměr bude upřesněn dle velikosti podnosů, zaplechované boky. bezespárové napojení sousedních stolů, pro 

instalaci na stavební sokl 100 mm

36 842,00 36 842,00 j ív a

M2 výdejní stůl 1 300x900x800 skříňkový, spodní police, otevřený ze strany obsluhy, bezespárové napojení sousedních stolů, pro instalaci na stavební sokl 100

mm

22 469,00 22 469,00 j ív a

M3 vyhřívaný výdej 3xGN1/1 1 1200x900x800 ohřevná vodní lázeň na 3x GN1/1, dělená - samostatné ovládání každé vany. napouštění a vypouštění van pomocí tlačítka,

odkládací plocha před vanou min. 300 mm. spodní prostor neutrální, sp. police, otevřený ze strany obsluhy, bezespárové napojení 

sousedních stolů, pro instalaci na stavební sokl 100mm

99 001,00 99 001,00 j ív a

M5 výdejní stůl 1 300x900x800 skříňkový, spodní police, otevřený ze strany obsluhy, bezespárové napojení sousedních stolů, pro instalaci na stavební sokl 100

mm

22 469,00 22 469,00 j ív a

M6 vyhřívaný výdej 3xGN1/1 1 1200x900x800 ohřevná vodní lázeň na 3x GN1/1, dělená - samostatné ovládání každé vany, napouštění a vypouštění van pomocí tlačítka, 

odkládací plocha před vanou min. 300 mm. spodní prostor neutrální, sp. police, otevřený ze strany obsluhy, bezespárové napojení 

sousedních stolů, pro instalaci na stavební sokl 100mm

99 001.00 99 001,00 j ív a

M8 chladící vitrína 1 1200x900x800 Chlazená třípatrová, hranaté provedeni, nucená cirkulace vzduchu, výpamík musí být z důvodu čištěni výklopný! Nepřípustné

provedení s připevněným výpamikem na dně vany nebo ve stropě vitríny.

Vitrína s germicidní lampou, umístěny vně vany. počítadlem hodin a akustickou signalizací umístěnou na předním panelu stolu. 

Vitrína samoobslužná, ze strany jídelny otevřená, s noční roletou, ze strany obsluhy posuvné dveře, s vanou na 3x GN1/1-150, 2x 

skleněná police, LED osvétlení, vč. agregátu, na podestavbě - výdejním stole skříňkovém, sp. police, otevřený ze strany obsluhy, 

bezespárové napojeni sousedních stolů, pro instalaci na stavební sokl 100mm

176 629,00 176 629,00 j ív a

M9 výdejní stůl s vestavěným zásobníkem na koše 1 1600x900x800 skříňkový, spodní police, otevřený ze strany obsluhy, vestavěný zásobník na koše s automatickým posuvem, zaplechovaný, 

bezespárové napojeni sousedních stolů, pro instalaci na stavební sokl 100mm. včetně 5 ks košů do myčky na sklenice

69 833,00 69 833,00 j ív a

M10 varný termos 1 Objem 19,5 litru, pr 295 x 600 mm, dvouplášťové provedení, nerezové provedení (vnitřní i vnější), volba teploty, odnimatelná 

odkapová miska s roštem, izolované provedení, zobrazeni nastavené a aktuální teploty, topné těleso skryté pod dnem nádoby 

vodoznak. 2.5 KW/230 V

0.00 není předmětem dodávky v této etapě

M11 varný termos 1 Objem 19,5 litru, pr.295 x 600 mm. dvouplášťové provedeni, nerezové provedeni (vnitřní i vnější), volba teploty, odnimatelná 

odkapová miska s roštem, izolované provedení, zobrazení nastavené a aktuální teploty, topné těleso skryté pod dnem nádoby, 

vodoznak. 2.5 KW/230 V

0.00 neni předmětem dodávky v této etapě

M12 pojezdová dráha 1 5900x300 trubková. 4x trubka pr. 30mm. výška pojezdové dráhy 800 mm n.č.p., PJ musí být uzpůsobena posunu podnosů tak. aby podnos 

nezajížděl pod PD výdeje

31 229,00 31 229,00 JÍVA

Projektové Ateliéry Dobrovského
J. Sedláček - PROPOS - H. Zemanová

81/9:



lastro ZŠ Školní Rekonstrukce školní jídelny, Praha 4 - Braník ROZPOČET/SOUPIS PRAC

M13 zásobník na talíře 3 985x480x900 dvoutubusový, vyhřívaný, pojízdný, dvouplášťový, kapacita 2x55 talířů, 4 otočná kolečka, z toho 2 s brzdou, vč. plastových krytů 

tubusu

38 210,00 114 630,00 JÍVA

M14 udržovací pojízdná skříň 1 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

výdejní pult - přední celonerezový obklad 1 6700 celonerezový přední obklad výdejního pultu 16 180,00 16 180,00 JÍVA

N1

N - MYTÍ STOLNÍHO NÁDOBÍ

Automatický pásový dopravník 1 Sběrný řemenový dopravník pro podnosy max. rozměrů 530x370 mm ve tvaru L- viz.výkres

- stůl šíře 500 mm, provedení CNS

- pracovní výška 915 mm (stavitelné nohy)

- dva kruhové řemeny z polyuretanu 015 mm

- hlavni pohon - výkon 0,55kW / 400 V, hnací a vodící kola z plastu, motor 

bezúdržbový s volně nastavitelnou rychlostí od 6 do 20 bm/min.

- rozestup řemenů 240 mm

Délka ramen dopravníku/rozměry:

-1. přímá část dl. 5400 mm, z toho:

1. přímá část má vstupní délku 4000 mm, prolisovaný stůl (hloubka prolisu 35 mm)

- dále stůl hladký s bočním vedením pro podnosy (výška 50 mm) délka 1400 mm,

- včetně přídavného pohonu zajišťující potřebný rozestup mezi tácy a zajišťující plynulý průjezd táců obloukem 90°

- včetně krycího tunelu z CNS dl. 1100mm zakrývající průchod stěnou do umývárny vč. oblouku

- oblouk 90°doleva 620x620 mm, včetně bočních vedení

- 2. přímá část dl. 2000 mm

2. přímá část má hladký stůl s bočním vedením pro podnosy (výška 50 mm) v celé délce

- vč. výškového omezovače na konci dopravníku

- vč. plošinového vozu na sběr táců - 2 ks, sběr boční

- vč. centrovacího zařízení sběrného vozu

577 616,00 577 616,00 Meiko pás s frekvenčním M.
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N2 Automatická pásová-tunelová myčka 1 Nabízená myčka (automat) musí splňovat minimálně následující parametry a být následujícího provedeni:

- průběžný mycí pásový automat vhodný na myti stávajícího nádobí používaného ve školní jídelně (porcelánové talíře, velké, 

malé, misky, ploché tácy, příbory, doplňkové nádobí různých tvarů používané při výdeji ev. výrobě jídla)

- ohřev elektro (400 V), - instalovaný příkon 32,0 KW (+/-10%)

- pracovní směr levo-pravý

- min. 3 aktivní tanky (předmycí, hl. mycí. oplachový) s mycími a oplachovými rameny v blocích, provedení CNS

- hlavní mycí tank včetně přídavných svislých mycích ramen - provedení CNS

- dvojitý oplach (tlakové nezávislé dva okruhy - z tanku a z bojleru)

- teplota v bojleru (oplachovém) min. 85°C - musí být prokazatelně odečitatelná na ovládacím displeji

- min. rychlost pásu 1,15m/min. pn dodržení 2 minut kontaktního času dle DIN 10534

- ovládání s nastavitelnými třemi rychlostmi na dotykovém displeji

- minimální délka aktivní mycí zóny 2300 mm

- průjezdná výška 510 mm (+/- 10%), - užitná šířka pásu 620 mm (+/-10%)

- včetně sušící zóny min. celkové délky 1700 mm (+/- 10%) - tj. 1x topný registr a 1x ventilátor, ofukování ze shora i zespoda

- včetně rekuperace využívající zbytkovou energii z výstupního vzduchu

- koncepce myčky nevyžadující samostatné odsávání výstupního odpadního vzduchu a bez agregátu s chladivém, výpamíkem a 

kompresorem

- teplota výstupního vzduchu +23 °C (+/-10%)

- množství výstupního vzduchu vysálaného z rekuperace 150 m3 (+/-10%) za hodinu provozu

- přípoj na SUV (náplň tanků a oplach) změkčenou do tvrdosti 0-3°dH

- spotřeba SUV za hod. provozu 150 l/hod. (+/-10%)

- množství protékající vody, regenerujici myči tanky 80 l/hod. provozu (množství vody, jež se dávkuje detergentem) (+/- 10%)

- čerpadla mycích tanků musí být v provedení CNS s diagnostickou ochranou proti zkratu v případě vniknutí vlhkosti

- myčka musí být v provedení CNS, dvouplášťové, vč. zvukové a tepelné izolace, centrální odpad

- včetně Autotimeru

- pás univerzální vhodný pro dané myté předměty s osovým odstupem prstů v rozmezí od 50 mm do 60 mm, včetně příčné 

výztuhy na ukládání nosných košů pro ev. drobné předměty v nich uložené (např. příbory)

- maximální délka myčky 6000 mm (limitováno rozměry umývárny)

- šíře myčky 1000 mm (+/-10%) včetně elektro skříně

- minimální délka nakládací zóny 800 mm (pracovní výška 900 - 950 mm)

- minimální délka výjezdu 1000 mm (pracovní výška 900 - 950 mm)

- vícestupňová filtrace mycího roztoku

- každý aktivní tank se samostatným čerpadlem na vypuštění náplně tanku

- mycí tanky bezešvé, provedení se šikmým dnem

- centrální odpad stroje

- bez dávkovačů detergentů

- ovládání stroje musí splňovat požadavky HACCP s ukládáním aktuálních dat min. 14 dnů a být včetně displeje zobrazujícího 

provozní hodnoty minimálně v tomto rozsahu: - doba provozu od uvedení do provozu, doba provozu v určitý den. - doba provozu 

čerpadel (mycí, oplachové), - spotřeba vody celkem, spotřeba vody v určitý den. - záznam teplot hl. mycí tank, oplach a teploty v

2 256 200,00 2 256 200,00 Meiko M-iQ BM54V6N02P6 TR 1600

N3 podlahová vpusť s roštem 1 1500x300 Podlahová vpusť celonerezová. skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové 

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

32 256,00 32 256,00 JÍVA

N4 mycí dvoudřez 1 1800x700x800 2x dřez 600x500x300mm, otvor pro sprchu, konstrukce na uchyceni sprchového systému, prolamovaná prac. deska, spodní 

police, zvýšený zadní a levý lem. pro instalaci na stavební sokl 100mm. vč. sifonu

75 424,00 75 424,00 j íva

sprchový systém 1 Sprcha s baterii ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem 5 400,00 5 400,00 MSP

N5 plastový rošt 1 1900x600x40 vyroben z polypropylenu vstřikovací metodou, chemicky nezávadný a snadno čistitelný, po celé ploše roštu budou otvory 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

N6 podlahová vpusť s roštem 1 800x300 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové 

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

19 712,00 19 712,00 JÍVA

N7 buben samonavíjecí s hadicí 1 310x590x600 celonerezová konstrukce bubnu, samonavíjecí hadice 35 m zakončena vodní pistolí 24 050,00 24 050,00 MSP

N8 personální mytí 1 470x370x225 Celonerezová nástěnné umyvadlo s kolenovým ovládáním, sifonem a baterií. Nastavení teploty vody pomocí směšovacího ventilu 

(včetně zpětných klapek pod umyvadlem) s 1/2" šroubenim pro teplou a studenou vodu. Voda je spuštěna stlačením ventilu, který 

má nastaveno automatické zpoždění vypínání vody.

5 700,00 5 700,00 MSP

P-MYTÍ PROVOZNÍHO NÁDOBÍ

P1 kombivýlevka 1 500x800x800 1x umyvadlo 380x290x130, otvor pro baterii. 1x dřez 400x400x250, sklopný rošt, zadní lem, pro instalaci na stavební sokl 100

mm, vč. sifonu

28 997,00 28 997,00 JÍVA

páková baterie 1 Provedení stolní, zesílené a otočné ramínko - dlouhé min. 200mm. Pákové ovládáni - páka dlouhá min. 310 mm. 2 900,00 2 900,00 j íva

P2 mycí dřez 1 1450x800x800 1x dřez 1250x600x300mm, prolamovaná prac. deska, spodní police, zvýšený zadní lem. otvor pro sprchu, pro instalaci na 

stavební sokl 100mm. vč. sifonu

54 859,00 54 859,00 j íva
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sprchový systém 1 Sprcha s baterií ze stolu a s ramínkem, nerezová tlaková hadice, vyrovnávací pružina, tlaková sprcha s pákovým ovladačem 5 400,00 5 400,00 MSP

P3 myčka provozního nádobí 1 Max.

1050x960x2050

Granulová myčka černého nádobí o min. kapacitě 6GN1/1-65 mm na jeden mycí cyklus pro použití s biologicky rozložitelnými

granulemi těžších než voda, které musí být v souladu s požadavky EU na použití ve styku s potravinami a neškodné v případě 

požití. Atmosférický izolovaný boiler s oplachovým čerpadlem, elektronický ovládací panel s grafickým displejem. Min. 3 mycí 

programy s možností volby mytí s granulemi a min. 3 mycí programy s možností mytí bez granulí. Při použití programu mytí s 

biologicky rozložitelnými granulemi není nutné ruční předmytí a předmáčení. Hlavní vnitřní komponenty včetně myči nádrže a 

venkovní části z AISI304. Ochrana proti vodé min. IPX5. Provedení pro připojení na studenou vodu. Granulová myčka bude 

dodána s následujícím příslušenstvím: 2 x standardní mycí koš, sběrač granulí, 8 litrů originálních biologicky rozložitelných granulí 

těžších než voda, které musí být v souladu s požadavky EU na použití ve styku s potravinami a neškodné v případě požití a 2 x 

originální vozík pro mycí koše

699 646,00 699 646,00 Granuldisc Smart

P4 regál 1 1500x800x1800 celonerezové provedení, 4x police (spodní plná, ostatní perforované), pro instalaci na stavební sokl 100mm 36 937,00 36 937,00 JÍVA

P5 regál 1 1500x700x1800 celonerezové provedení, 4x police (spodní plná, ostatní perforované), pro instalaci na stavební sokl 100mm 33 880,00 33 880,00 j ív a

P6 podlahová vpusť s roštem 1 1200x300 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové 

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

26 880,00 26 880,00 JÍVA

Q - ÚKLIDOVÁ MÍST. A SKLAD Č.PROSTŘ.

Q1 výlevka 0 0,00 není předm ětem dodávky gastra

Q2 podlahová vpusť s roštem 1 300x300 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové 

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

10 752,00 10 752,00 JÍVA

Q3 skladový regál 3 1000x600x2000 nosnost police 150 kg, nosnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic, výška regálů 2000 mm 3 900,00 11 700,00 PEMATROS

1.PP

R-SKLAD PRÁDLA

R1 vestavěná skříň 0 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

R2 podlahová vpusť s roštem 1 300x300 Podlahová vpusť celonerezová, skládá se z vyjímatelného protiskluzového roštu výšky 25 mm a velikosti ok 25x25 mm z páskové 

oceli tl. 2mm, horního dílu (vany), příruby pro uchycení izolace, zápachové uzávěrky a spodního dílu se svislým odtokem DN 100

10 752,00 10 752,00 JÍVA

R3 pračka 0 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

R4 sušič 0 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

S-SKLAD INVENTÁŘE

S1 skladový regál 3 900x600x2000 nosnost police 150 kg, nosnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic, 5 polic, výška regálů 2000 mm 3 800,00 11 400,00 PEMATROS

S2 skladový regál 4 1040x600x2000 nosnost police 150 kg, nosnost regálu 750 kg, pozinkované provedení, přestavitelnost polic. 5 polic, výška regálů 2000 mm 4 406,00 17 624,00 PEMATROS

OSTATNÍ

biologická nádoba 4 uzavíratelná. pojízdné provedení, pro umístění pod příjmový pás k myčce, vhodná do lednice pro uskladnění biologického odpadu 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

AUTOMATICKÝ MONITORING

Provozně organizační řád 1 viz. Momtonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

Počítačový program HASAP Gastro Software 1 instalace, licence 2 ks, doprovodné programové úpravy, viz Momtonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

Zavedení systému HACCP definice SW  programu, 

zaškolení zaměstnanců

1 viz Momtonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

Audit do 3 měsíců od předáni a dopracování 

dokumentace

1 viz. Monitonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

QiTA.Prostorový teploměr, -55 125°C 1 viz. Monitonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě
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QiTV prostorový vlhkoměr s teploměrem i viz Monitonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

QiTC Teploměr pro montáž do zařízeni

(konektorované kabelové čidlo)
10 viz. Monitonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

Převodník RS485/RS232 1 viz Monitonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

Montážní skříň na stěnu s watchdogem 1 viz Monitonng HACCP-specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

Napájecí zdroj 12 V/1 A 1 viz Monitonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

QiTQ kombinovaný adaptér 1 teploměr + 2 Dl + 2

DO (nebo T+3DI). RS485 nebo USB

1 viz Monitonng HACCP-specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

QiMonWeb (webové rozhraní pro QiMonitor) 1 viz. Monitonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

QiMonitor 1 viz Monitonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

Licence pro připojeni QiTx, R1, RTR (Kč/ks) vč

Instalace software, nastaveni. oživeni
13 viz Monitonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

Projektová dokumentace skutečného provedení 1 viz. Monitoring HACCP- specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

Vpichový teploměr DFP450W 2 viz. Monitonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

HACCP manager 37100. kit 1 viz. Monitonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

Pracovní stanice PC. 19"LCD. Inkoustová tiskárna 1 viz. Monitonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

GSM/GPRS adaptér. USB 1 viz Monitonng HACCP - specifikace 0.00 není předmětem dodávky v této etapě

AUTOMATICKÝ MONITORING  - Kabel, rozvody

Kabel CAT5E FTP (m) včetně montáže 200 viz. TZ a výkresová část 25,00 5 000,00 EISMS
Spojka hladkých ohebných a korugovaných trubek

EN25 (ks) včetně montáže

20 viz. TZ a výkresová část 29,00 580,00 EISMS

Korugovaná ohebná trubka EN 25. minimální

pevnost 750N/ 5cm - uložení do podlah a zdí (m) 

včetně montáže

120 viz. TZ a výkresová část 88,00 10 560,00 EISMS

PVC pevný ohyb - L / EN 25. samozhášivý (ks)

včetně montáže

16 viz. TZ a výkresová část 35,00 560,00 EISMS

PVC pevný rozbočovací díl - T kus / EN 25.

samozhášivý (ks) včetně montáže

15 viz. TZ a výkresová část 49,00 735,00 EISMS

Instalační krabice do zdi KU 68 (ks) včetně montáže 12 viz. TZ a výkresová část 75,00 900,00 EISMS

Pomocný materiál včetně montáže 1 viz. TZ a výkresová část 1 000,00 1 000,00 DSD

SPECIFIKACE

Nerezový nábytek všeobecné Celonerezové provedení z "potravinářské" oceli AISI 304 (1.4301)

pracovní stoly - pracovní deska tl. min. 40 mm z nerez plechu tl. min. 1.5 mm (pokud není přímo v položce popsáno jinak), s 

nerezovými výztuhami, s podhybem, zadní a boční lem ke stěnám rádius min. R15 v. 50mm (pokud není přímo v položce 

popsáno jinak), na přední straně desky rádius min. R15, podnoží z jeklů 40x40x1,5 mm. výšková stavitelnost min. 20 mm. 

opláštění dvojité z plechu tl. min. 1 mm, dřezy lisované, vevařované. vybroušené, generelně s prolisem okolo dřezu (pokud není 

přímo v položce popsáno jinak). U všech technologických dřezů bude použit celokovový sifon/sedlo - odpad prům. 98 mm. s 

přepadem a ovládací pákou na předním panelu stolu. V místě styku stolů (pracovních desek) je napojeni provedeno bezespárově 

(na vlasovou spáru), bez mezer mezi jeklovými nohami. Regály, police - police tl. 30 mm z nerez plechu tl. 1 mm, s nerezovými 

výztuhami, s podhybem. nosná kce z jeklů 30x30x1.5 mm. výškov. stavitelnost 20 mm bez použiti nářadí. Kotvící šrouby nosných 

lišt police musí být překryty zátkou. Provedení skříňkových stolů min. H1 dle DIN 18865-9 (nepřípustné spáry v podestavbách 

skříňkových stolů). Generelně : zadavatel nepřipouští použití žádných plastových tvarovek . panty, madla, držáky skel. zátky 

pojezdů apod.)
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technické listy K nabízenému zařízení, které je uvedené ve výkazu-výměr, předloží uchazeč při podáni nabídky technický list. Navíc originální

technický list výrobce předloží uchazeč k poz. C1, C2, C3, CA. D4, D5, F1, F2, H1, F8, H2, JI. J2, J21 a P3 a k poz. J6, J7, J9,

J10, J12, J13, J14, J17, J20, N1 a N2 pak originální technický list včetně originální výkresové dokumentace.

Další požadavky na uchazeče Uchazeč musí písemné doložit splnění požadavků zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění a 

vyhlášky MZ ČR 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy v platném znění. 

Každý uchazeč musí ke každému nabízenému zařízení doplnit konkrétního výrobce a typové označení nabízeného výrobku. 

Nabízený výrobek musí splňovat zadávací dokumentaci (technické parametry daného nabízeného zařízení). V případě 

nedoložení výrobce a typového označení, bude nabídka považována za neplatnou.

DOPROVODNÉ SLUŽBY

Doprava - zahrnuto v ceně jednotlivých položek. kompletní manipulace se zařízením do místa instalace

Montáž - zahrnuto v ceně jednotlivých položek. kompletní montáž nového zařízení včetně drobného instalačního materiálu na připravené přípojné body, zprovoznění, odzkoušení

a provedení revize na připojení

Zaškolení - zahrnuto v ceně jednotlivých položek. Zaškolení technického pracovníka provozovatele na základní údržbu, obsluhu, technickou kontrolu a diagnostiku zařízení.

Zaškolení personálu kuchyně autorizovaným kuchařem (autorizovaným na dodávanou technologii) v rozsahu 3 dny (3x8 hodin). 

Následné poradenství po telefonu.

CENA CELKEM BEZ DPH 10 622 680
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~c Objekt Kód Zkrácený popis / Varianta MJ Množství Cena/MJ Náklady (Kč) Hm otnost (t) Cenová

Rozm ěry (Kč) Dodávka Montáž Celkem Jednot. Celkem soustava

11 Přípravné a přidružené práce 311,01 4 530,99 4 842,00 0,03

1 119000001RAO Dočasné zajištění potrubí ve výkopu m 3,00 1 614,00 311,01 4 530,99 4 842,00 0,01 0,03 RTS I / 2021
2 13 Hloubené vykopávky 173,03 19 733,07 19 906,10 0,05

3 131401201R00 Hloubení zapažených jam v hor.5 do 100 m3 m3 13,70 1 453,00 173,03 19 733,07 19 906,10 0,00 0,05 RTS 1/2021
4 15 Roubení 15 288,21 35 031,39 50 319,60 0,960

5 151822161 RAO Záporové pažení trvalé, hor.2, HEB 160, hl.do 5 m m2 10,00 5 031,96 15 288,21 35 031,39 50 319,60 0,096 0,960 RTS 1/2021
6 16 Přemístění výkopku 0,00 287,70 287,70 0,000

7 16210001ORAO Vodorovné přemístění výkopku m3 121,70 21,00 0,00 287,70 287,70 0,000 0,000 RTS I/2021
8 17 Konstrukce ze zem in 712,15 2 015,95 2 728,10 3,340

9 17410001 ORAO Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou m3 8,00 169,00 0,00 1 352,00 1 352,00 0,000 0,000 RTS 1/2021
10 174100050RAD Zásyp jam,rýh a šachet štěrkopískem m3 2,00 688,05 712,15 663,95 1 376,10 1,670 3,340 RTS 1/2021
11 dovoz štěrkopísku ze vzdálenosti 15 km

12 18 Základy 49 500,09 0,00 49 500,09 20,919

13 275311126-0 Základové patky a bloky z betonu prostého c 20/25 - obetonování lapolu m3 8,249 3 365,00 27757,89 0,00 27757,885 2,536 20,919 RTS 1/2021
14 275351121-0 Zřízení bednění základových patek m2 30,84 495,00 15265,8 0,00 15265,8 0,003 0,081 RTS 1/2021
15 275351122-0 Odstranění bednění základových patek m2 30,84 210,00 6476,4 0,00 6476,4 0,000 0,000 RTS 1/2021
16 19 Hloubení pro podzemní stěny, raženi a hloubení důlní 0,00 1 128,00 1 128,00 0,000

17 199000003R00 Poplatek za skládku horniny 5-7 m3 4,00 282,00 0,00 1 128,00 1 128,00 0,000 0,000 RTS I / 2021
18 38 Různé kompletní konstrukce nedělitelné do stav. dílů 50,38 53 548,62 53 599,00 0,502

19 386942100R105 Montáž odlučovačů tuků velikosti NS4 kus 1,00 5 978,00 21,58 5 956,42 5 978,00 0,001 0,001 RTS 1/2021

20

příplatek za montáž nástavce, poklopu 

montáž ve ztížených podmínkách 

doprava a usazení z dopravní techniky

21 Dodávka odlučovače tuků velikosti NS4-P-DST 460IDN 100 | kus 1,00 47621,00] 28,80 47 592,20 47621,00 0,501; 0,501TRTS I/Ž021

22

nástavec, poklop

montáž ve ztížených podmínkách

doprava a usazení z dopravní techniky

23 59 Kryty pozem ních komunikací, letišť  a ploch dlážděných (předlažby) 4 920,55 516,05 5 436,60 0,384

24 597071102RT1 Žlab odvodňovací 100, dl.1000 mm, A15 kus 3,00 747,00 1 937,61 303,39 2 241,00 0,088 0,265 RTS 1/2021
25 stavební výška 110 mm, můstkový ocelový rošt

26 597071103RT1 Žlabová vpusť 100, dl.500 mm, A 15 kus| 2,00 pí 486,00r 2 797,50 174,50F 2 972,00 0,059 0,119TRTS I / 2021

27 stavební výška 288 mm. můstkový ocelový rošt

28 597071191R00 Čelní sténá plná pro žlab 100 kus 4,00 55,90 185,45 38,15 223,60 0,000 0,000 RTS 1/2021
29 721 Vnitřní kanalizace 16 404,04 21 435,96 37 840,00 0,681

30 721110806R00 Demontáž potrubí z kameninových trub DN 200 m 6,00 113,50 0,00 681,00 681,00 0,027 0,160 RTS 1/2021
31 721110908R00 Oprava potrubí kamenin., vsazení odbočky DN 200 kus 3,00 4 820,00 9 457,14 5 002,86 14 460,00 0,154 0,462 RTS 1/2021
32 721110915R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN100 kus 1,00 629,00 40,34 588,66 629,00 0,001 0,001 RTS 1/2021
33 721110917R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin DN150 kus 1,00 777,00 52,10 724,901 777,00 0,002 0,002 RTS I /2021
34 721110918R00 Oprava-propojení dosavadního potrubí kamenin.DN200 kus 2,00 930,00 135,68 1 724,32 1 860,00 0,002 0,004 RTS 1/2021
35 721176135R00 Potrubí HT svodné (ležaté) zavěšené D 110 x 2,7 mm m 3,00 734,00 1 021,77 1 180,23 2 202,00 0,001 0,004 RTS 1/2021
36 721176222R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 110 x 3,2 mm m 10,00 645,00 2 493,60 3 956,40 6 450,00 0,002 0,021 RTS 1/2021
37 721176224R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 160 x 4,0 mm m 4,00 710,00 1 752,00 1 088,00 2 840,00 0,004 0,014 RTS 1/2021
38 721176225R00 Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi D 200 x 4,9 mm m 3,00 764,00 1 401,81 890,19 2 292,00 0,004 0,012 RTS 1/2021
39 721290112R00 Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200 m 20,00 31,70 49,60 584,40 634,00 0,000 0,000 RTS 1/2021
40 721290821R00 Přesun vybouraných hmot - kanalizace, H do 6 m t 0,50 1 650,00 0,00 825,00 825,00 0,000 0,000 RTS I /2021
41 721300922R00 Pročištění ležatých svodů do DN 300 m 20,00 209,50 0,00 4 190,00 4 190,00 0,000 0,000 RTS I /2021
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421 89 Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení 0,00 2 360,00 2 360,00 0,000

43 892855112R00 Kontrola kanalizace TV kamerou do 50 m m 20,00 118,00 0,00 2 360,00 2 360,00 0,000 0,000 RTS 1/2021
44 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZŠ) 0,00 3 828,00 3 828,00 0,000

45 904 R01 Hzs-zkousky v rámci montáž, práci h 8,00 478,50 0,00 3 828,00 3 828,00 0,000 0,000 RTS 1/2021
46 Komplexní vyzkoušeni
47 93 Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb 126,09 192,51 318,60 0,000

48 933901111R00 Zkouška vodotěsnosti nádrže m3 3,00 49,10 0,00 147,30 147,30 0,000 0,000 RTS 1/2021

49 933901311R00 Naplnění a vyprázdnění nádrže m3 3,00 57,10 126,09 45,21 171,30 0,000 0,000 RTS 1/2021

50 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 946,00 946,00 0,000

51 979097011R00 Pronájem kontejneru 4 t den 5,00 49,20 0,00 246,00 246,00 0,000 0,000 RTS 1/2021
52 979100011 RAB Odvoz suti a vyb.hmot do 10 km, vnitrost. 15 m t 0,50 1 400,00 0,00 700,00 700,00 0,000 0,000 RTS 1/2021

53 svislá doprava
54 H27 Vedení trubní dálková a přípojná 0,00 829,77 829,77 0,000

55 998276101R00 Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop t 5,95 139,50 0,00 829,77 829,77 0,000 0,000 RTS 1/2021

56 M46 Zem ní práce při m ontážích 10,78 1 052,22 1 063,00 0,008

57 460680024RT2 Průraz zdivém v cihlové zdi tloušťky 60 cm kus 1,00 1 063,00 10,78 1 052,22 1 063,00 0,008 0,008 RTS 1/2021

58 plochy do 0.25 m2
59 S Přesuny sutí 0,00 150,00 150,00 0,000

60 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti t 0,50 300,00 0,00 150,00 150,00 0,000 0,000 RTS 1/2021
LAPOL CELKEM Celkem : 235 082,56

Poznámka: I
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ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
SUBDODAVATELÉ

Čestně prohlašuji, že společnost DEREZA, s.r.o., dle §105 odst. 1 písm. b) ZZVZ bude využívat subdodavatelů.

Poskytnutí splnění kvalifikačních předpokladů dle § 79 odst. 2 písm. a), a závazek v realizaci stavebních prací
v provedení části stavebních prací v části PSV

SAMSON PRAHA, spol. s r.o.
IČO:48539589
Štěpánská 642/41, Nové Město
110 00 Praha 1

Monika Šebková
Prokuristka společnosti DEREZA, s.r.o.

V Praze 26.5.2021

DEREZA s.r.o. Sídlo firmy IČO 48036315
Libocká 685/43d DIČ CZ48036315

www.dereza.cz 162 00 PRAHA 6 - Liboc Zápis v OR, Městský soud v Praze, oddíl
C, vložka 15099
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,D> Název úkolu Start Finish

1 Zahájení stavby Mon 30.08.21 Sun 21.11.21

2 [3 zemni práce Mon 30.08.21 Tue 07.09.21

3 sanace zdivá Thu 02.09.21 Fri 10.09.21

4 hydroizolace sp.stavby Tue 07.09.21 Fri 10.09.21

5 základové kce Mon 13.09.21 Fri 17.09.21

6 svislé konstrukce Mon 20.09.21 Tue 28.09.21

7 vodorovné kce. Tue 28.09.21 Fri 01.10.21

8 bourací práce Mon 30 08.21 Wed 15.09.21

9 úpravy povrchů Tue 28.09.21 Thu 14.10.21

10 povlakové krytiny Mon 04 10.21 Tue 12.10.21

11 sádrokatonové kce. Tue 28.09.21 Thu 14.10.21

12 klempířské kce. Tue 12.10.21 Wed 20.10.21

13 finální povrch. Úpravy Wed 20.10.21 Fri 05.11.21

14 truhlářské kce. Mon 08.11.21 Tue 16.11.21

15 zámečnické kce. Wed 15.09.21 Tue 12.10.21

16 výtah a plošina Mon 08.11.21 Thu 18.11.21

17 záchytný systém Tue 12.10.21 Wed 20.10.21

18 komunikace a zp. plochy Wed 20.10.21 Fri 12.11.21

19 ZTI Wed 15.09.21 Fri 05.11.21

20 UT Wed 15.09.21 Fri 05.11.21

21 ELEKTROINSTALACE Wed 15.09.21 Fri 05.11.21

22 VZT Wed 15.09.21 Fri 05.11.21

23 Gastro podhled Mon 08.11.21 Thu 18.11.21

24 Gastrotechnologie Mon 08.11.21 Thu 18.11.21

25 předáni díla Thu 18.11.21 Sun 21.11.21

26 g konec stavby Sun 21.11.21 Sun 21.11.21

Úkol
Projekt: harmonogram výstavby f 
Datum: Fri 13.08.21

Rozděleni

Průběh

lili lili

Milník ♦ Vnější úkoly

Souhrnný Vnější milník ♦

Souhrn projektu Konečný termin O
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